

Poznań, 20 czerwca 2023
I.dz. 02772/PIM/06/23/DK/2016-83

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „IK – BUDOWA WIADUKTÓW
W CIĄGU UL. GOŁĘCIŃSKIEJ ORAZ UL. LUTYCKIEJ” (skrótowa nazwa
postępowania) - numer ref. PIM/05/23/ZP28/2016-83/2019-204.**

WYJAŚNIENIA (1) DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu:

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie Rozdziału VIII pkt. 2 ppt. 1d) ppkt. (1). Czy wskazana kwota robót 20 000 000 zł brutto dotyczy wartości **całości robót** budowlanych na inwestycji obejmującej budowę rozbudowę lub przebudowę wiaduktu lub mostu o długości całkowitej minimum 25m?

Czy też wskazana wartość robót 20 000 000 zł brutto dotyczy wartości robót obejmujących budowę rozbudowę lub przebudowę wiaduktu lub mostu o długości całkowitej minimum 25m?

Wyjaśnienie:

Wskazana kwota dotyczy łącznej wartości inwestycji obejmującej również budowę wskazanego przez Zamawiającego obiektu.

2. Rozdział IX pkt 2 ust 1 ppkt a) .

Proszę o korektę zapisu okresu wymaganego doświadczenia w wykazie usług na okres 10 lat (w chwili obecnej jest błędnie wpisany okres 5 lat) tak aby był zgodny z warunkiem udziału dla zdolności technicznej lub zawodowej określonym w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 1d).

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonuje sprostowania SWZ – powinno być 10 lat.

Odpowiedniej zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu – ogłoszenie o zmianie zostaje zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3. Czy Zamawiający dysponuje odrębnym dokumentem OPZ. Jeśli tak proszę o załączenie.

Wyjaśnienie:

Zakres obowiązków IK został szczegółowo opisany w projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik do SWZ.

Zakres prac podlegających nadzorowi został wskazany w dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 2-3 do SWZ (z uwzględnieniem podziału na zakres podstawowy oraz opcje).

4. W związku z koniecznością dokonania podziału ceny ofertowej w formularzu ofertowym dla danych zakresów Miasta Poznania oraz PKP PLK S.A., proszę o wskazanie procentowego podziału na Zamawiających. Wniosek podyktowany jest także koniecznością podziału zabezpieczenia należytego wykonania umowy na Miasto Poznań i PKP PLK S.A co wynika z wymagań umownych.

Wyjaśnienie:

Zakres PKP PLK S.A. stanowi ok 15% w stosunku do zakresu Miasta Poznania.

5. Wykonawca z racji obszerności dokumentacji zwraca się z prośbą o zmianę zapisu w zał. nr 1 Projektowane Postanowienia umowne w §5 pkt 3 ppkt a) zmieniając zapis: - jest:

W terminie 7 dni od popisania umowy, Inżynier złoży RAPORT OTWARCIA - na:

W terminie 14 dni od popisania umowy, Inżynier złoży RAPORT OTWARCIA

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia termin 7 dni.

Wykonawca zapoznaje się z dokumentacją w trakcie postępowania ofertowego, tym samym przygotowuje się do pełnienia funkcji IK od chwili podpisania Umowy.

Wykonawca ma czas na przygotowanie raportu otwarcia, od chwili opublikowania niniejszego ogłoszenia aż do chwili podpisania Umowy + dodatkowo 7 dni.

6. Dotyczy zapisów § 4 ust. 1 pkt. 2) lit. j) Umowy, który brzmi:

j) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego na placu budowy (dodatkowo stawienie się na placu budowy w czasie nie dłuższym niż 2 h, członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiającego, przekazanych telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na numery i adresy wskazane w Umowie).

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

j) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego na placu budowy (dodatkowo stawienie się na placu budowy w czasie nie dłuższym niż **5 h**, członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiającego, przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na numery i adresy wskazane w Umowie).

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

7. Dotyczy zapisów § 3 ust. 1 pkt. 2) lit. hh) Umowy, który brzmi:

hh) *Opiniowanie wystąpień wykonawcy robót budowlanych i rekomendowanie Zamawiającemu sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, podobnych, ulegających zakryciu lub zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac wraz z weryfikacją kosztów oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie w terminie **3 dni roboczych** od jego skutecznego przekazania.*

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

hh) *Opiniowanie wystąpień wykonawcy robót budowlanych i rekomendowanie Zamawiającemu sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, podobnych, ulegających zakryciu lub zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac wraz z weryfikacją kosztów oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie w terminie **5 dni roboczych** od jego skutecznego przekazania.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

8. Dotyczy zapisów § 3 ust. 1 pkt. 2) lit. mm) Umowy, który brzmi:

mm) *Opiniowanie w terminie **5 dni** projektów oraz kopii umów o podwykonawstwo przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych.*

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

mm) *Opiniowanie w terminie **5 dni roboczych** projektów oraz kopii umów o podwykonawstwo przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

9. Dotyczy zapisów § 3 ust. 1 pkt. 2) lit. qq) Umowy, który brzmi:

qq) *Analiza ewentualnych roszczeń wykonawcy robót budowlanych pod względem technicznym, finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do roszczeń wykonawcy robót budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiającemu sposobu potraktowania roszczeń, w szczególności w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie **5 dni** od ich otrzymania.*

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

*qq) Analiza ewentualnych roszczeń wykonawcy robót budowlanych pod względem technicznym, finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do roszczeń wykonawcy robót budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiającemu sposobu potraktowania roszczeń, w szczególności w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie **5 dni roboczych** od ich otrzymania.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

10. Dotyczy zapisów § 3 ust. 1 pkt. 2) lit. yy) Umowy, który brzmi:

*yy) W przypadku prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów i innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich oddziaływania, Inżynier Kontakt, z zachowaniem pozostałych obowiązków i uprawnień wynikających z Umowy, dodatkowo zobowiązany jest do obecności podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz przedłożenia raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót, ze wskazaniem w szczególności, zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. z określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Inżynier Kontakt zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych i odrębnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie **3 dni** od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy.*

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

*yy) W przypadku prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów i innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich oddziaływania, Inżynier Kontakt, z zachowaniem pozostałych obowiązków i uprawnień wynikających z Umowy, dodatkowo zobowiązany jest do obecności podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz przedłożenia raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót, ze wskazaniem w szczególności, zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. z określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Inżynier Kontakt zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych i odrębnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie **3 dni roboczych** od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

11. Dotyczy zapisów § 3 ust. 1 pkt. 2) lit. zz) Umowy oraz załącznika nr 1 do Umowy, który brzmi:

zz) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej obrazującej stan i postęp robót budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów prac

wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych plikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej **5184x3456px**. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż **20 Mpx.**). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

zz) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej obrazującej stan i postęp robót budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych plikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej **1280x720px**. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż **12 Mpx.**). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

12. Dotyczy zapisów § 5 ust. 3 lit. a. Umowy, który brzmi:

3. Terminy realizacji poszczególnych czynności określonych w Etapach, opisanych w § 4 są następujące: a. Etap I - prace przygotowawcze:

w terminie 7 dni od podpisania Umowy, Inżynier Kontraktu złoży „Raport otwarcia” , w którym przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowań wchodzących w zakres dokumentacji projektowej pod względem ich zgodności z przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidłowości zastosowania proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztów,

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

a. Etap I - prace przygotowawcze:

w terminie 14 dni od podpisania Umowy, Inżynier Kontraktu złoży „Raport otwarcia” , w którym przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowań wchodzących w zakres dokumentacji projektowej pod względem ich zgodności z przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidłowości zastosowania proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztów,

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

13. Dotyczy zapisów § 10 ust. 2 Umowy, który brzmi:

*2. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 25 dnia każdego miesiąca, za miesiąc bieżący, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy złożyć Zamawiającemu w terminie do **14 dni** od daty odbioru końcowego robót budowlanych.*

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

*2. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 25 dnia każdego miesiąca, za miesiąc bieżący, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy złożyć Zamawiającemu w terminie do **21 dni** od daty odbioru końcowego robót budowlanych.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

14. Dotyczy § 10 ust. 6 Umowy, który brzmi:

*6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w Raportach, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest usunąć wskazane błędy lub uzupełnić Raporty w terminie do **5 dni** od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższych czynności, poczytywać się to będzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegnące począwszy od dnia następnego po upływie **5 dni** od daty zgłoszenia uwagi przez Zamawiającego.*

Wnosimy o zmianę zapisów na „**5 dni roboczych**”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

15. Dotyczy zapisów § 16 ust. 2 pkt. 8) Umowy, który brzmi:

*8) Łączna wartość korekt wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w zakresie wskazanym w ust. 2, wynikająca z waloryzacji, nie przekroczy (+/-) **5 %** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu wynikającą z waloryzacji. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek kosztów nie jest objęta postanowieniami Umowy, będzie się uważało, że całkowite wynagrodzenie brutto uwzględnia wzrosty lub spadki kosztów waloryzacji – zgodnie z postanowieniami Umowy.*

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

*8) Łączna wartość korekt wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w zakresie wskazanym w ust. 2, wynikająca z waloryzacji, nie przekroczy (+/-) **10 %** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu wynikającą z waloryzacji. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek kosztów nie jest objęta postanowieniami Umowy, będzie się uważało, że całkowite wynagrodzenie brutto uwzględnia wzrosty lub spadki kosztów waloryzacji – zgodnie z postanowieniami Umowy.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

16. Dotyczy zapisów § 16 ust. 3 pkt. 1) lit. h) Umowy, który brzmi:

h) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie niniejszego ustępu, rozumiana jako zwiększenie albo obniżenie wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, nie może przekroczyć limitu 7% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy – w przypadku zakresu podstawowego Miasta Poznań, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy, kwoty brutto określonej w § 6 ust. 3 pkt 1) lit. a) Umowy za wykonanie funkcji Inżyniera Kontraktu na warunkach określonych w Umowie w zakresie prawa opcji wskazanego w § 3 ust. 2 lit. a) Umowy lub kwoty brutto określonej w § 6 ust. 3 pkt 2) lit. a) Umowy za wykonanie funkcji Inżyniera Kontraktu na warunkach określonych w Umowie w zakresie prawa opcji wskazanego w § 3 ust. 2 lit. b) Umowy.

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

h) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie niniejszego ustępu, rozumiana jako zwiększenie albo obniżenie wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, nie może przekroczyć limitu 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy – w przypadku zakresu podstawowego Miasta Poznań, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy, kwoty brutto określonej w § 6 ust. 3 pkt 1) lit. a) Umowy za wykonanie funkcji Inżyniera Kontraktu na warunkach określonych w Umowie w zakresie prawa opcji wskazanego w § 3 ust. 2 lit. a) Umowy lub kwoty brutto określonej w § 6 ust. 3 pkt 2) lit. a) Umowy za wykonanie funkcji Inżyniera Kontraktu na warunkach określonych w Umowie w zakresie prawa opcji wskazanego w § 3 ust. 2 lit. b) Umowy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

17. Dotyczy zapisów § 7 ust. 2 pkt. 9. Umowy, który brzmi:

9. Jeżeli umowa z wykonawcą robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu zostanie przedłużona lub przerwana bądź niewykonane w jej ramach roboty budowlane będą kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie prowadzić dalszy nadzór nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesięcy wykraczających poza zakładany termin realizacji robót budowlanych realizacji określony niniejszą Umową. Jeśli przed upływem okresu wskazanego w zdaniu poprzednim roboty budowlane nie zostaną ukończone strony uprawnione będą do zawarcia stosownego aneksu zmieniającego termin realizacji Umowy i wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.

Wnosimy o usunięcie powyższego zapisu lub skrócenie dodatkowego czasu nadzoru do 2 miesięcy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

18. Dotyczy rozdziału VIII SWZ, pkt. 2, ppkt d) oraz rozdziału IX, pkt. 2, ppkt 1) lit a).

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, Zamawiający opisał w rozdziale VIII SWZ, pkt. 2, ppk. d), że wymaga, by Wykonawca w okresie **ostatnich 10 (dziesięciu) lat** przed upływem terminu składania ofert, wykonał określone usługi, natomiast w rozdziale IX, pkt. 2, ppkt 1) lit a) Zamawiający wskazuje, że Wykonawca w wykazie usług ma przedstawić świadczenia wykonane w okresie **ostatnich 5 lat**.

Czy Zamawiający wymaga by Wykonawca przedstawił wykaz z okresu ostatnich 10 lat?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonuje sprostowania SWZ – powinno być 10 lat.

Odpowiedniej zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu.

19. Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1) lit. d) oraz Załącznika nr 13 do SWZ.

(1) Kierownika Zespołu – wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej lub inżynierskiej mostowej – zgodne z ustawą Prawo budowlane;
- co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu / zarządzaniu robotami budowlanymi;
- doświadczenie w kierowaniu / zarządzaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją zakończonych inwestycji obejmujących:

a) budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co najmniej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oświetlenia ulicznego o wartości prac co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto,

oraz

b) budowę, rozbudowę, przebudowę, remont wiaduktu lub mostu o długości minimum 25m (w przypadku obiektu wieloprzęsłowego jest to długość w świetle osi podpór skrajnych dla 1 przęsła) w ciągu drogi powiatowej (lub kategorii wyższej) o wartości prac co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto

Prosimy o dopuszczenie by Kierownik Zespołu posiadał:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej lub inżynierskiej mostowej **lub konstrukcyjno-budowlane** – zgodne z ustawą Prawo budowlane;

Reszta warunku bez zmian.

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

20. Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1) lit. d) oraz Załącznika nr 13 do SWZ.

(3) Inspektorem nadzoru w specjalności mostowej – wymagania: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń – zgodne z ustawą Prawo budowlane,

- co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi,
- doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót mostowych drogowych przy realizacji co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę wiaduktu lub mostu, o wartości nadzorowanych robót co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto każda.

Z uwagi na powyższe rozbieżności w opisie wymagań dotyczących Inspektora nadzoru w specjalności mostowej, wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

(3) Inspektorem nadzoru w specjalności mostowej – wymagania: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynierskiej mostowej drogowej bez ograniczeń – zgodne z ustawą Prawo budowlane,

- co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi,
- doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót mostowych drogowych przy realizacji co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę wiaduktu lub mostu, o wartości nadzorowanych robót co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto każda.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokona sprostowania SWZ.

Odpowiedniej zmianie ulegnie również ogłoszenie o zamówieniu.

Szczegółowa informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w terminie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zależnie od dnia publikacji ogłoszenia o zmianie w Dz.U.UE - SIMAP).

21. Dotyczy zapisów § 5 ust. 3 lit. a. Umowy, który brzmi:

3. Terminy realizacji poszczególnych czynności określonych w Etapach, opisanych w § 4 są następujące: a. Etap I - prace przygotowawcze:

w terminie 7 dni od podpisania Umowy, Inżynier Kontraktu złoży „Raport otwarcia”, w którym przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowań wchodzących w zakres dokumentacji projektowej pod względem ich zgodności z przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidłowości zastosowania proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztów.

Prosimy o potwierdzenie, że ww. dokumentację projektową ma weryfikować Zespół IK opisany w niniejszym SWZ

Wyjaśnienie:

Sposób organizacji pracy skutkujący wywiązywaniem się z obowiązków wskazanych w projektowanych postanowieniach umownych pozostaje po stronie Wykonawcy. SWZ wskazuje minimalny zakres personelu, którym winien dysponować Wykonawca.

22. Rozdział VIII SWZ, ust. 2 pkt 1 lit. d) ppkt (1)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu inwestycję obejmującą budowę, rozbudowę lub przebudowę wiaduktu lub mostu o wymaganej długości w ciągu drogi wojewódzkiej klasy co najmniej „G”. Kategoria „drogi krajowe” obejmuje drogi klasy G, GP, S oraz A zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zaś drogi wojewódzkie: klasy G i GP. Czyli drogi wojewódzkie klasy G i GP od dróg krajowych tych samych klas odróżnia jedynie właściciel i zarządca drogi, a cechy techniczne (istotne pod kątem nabywanego doświadczenia) pozostają takie same.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia nabytego w ramach realizacji w ciągu dróg krajowych.

23. Z uwagi na okres urlopowy przypadający na termin złożenia ofert, w celu złożenia ważnej oferty uwzględniającej wszystkie ewentualne zmiany/odpowiedzi na pytania skierowane do Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert do min. 11.07.2023 r.

Wyjaśnienie:

Informacja dot. zmiany terminu składania / otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w terminie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zależnie od dnia publikacji ogłoszenia o zmianie w Dz.U.UE - SIMAP).

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968091135