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1. WPROWADZENIE 
 

Zamówienie należy zrealizować w zakresie BIM według Wymagań Informacyjnych Zamawiającego (EIR) zawartych 

w treści poniższego dokumentu. 

BIM (ang. Building Information Modeling) jest metodyką prowadzenia inwestycji budowlanej opartej na efektywnym 

wykorzystaniu informacji. Celem stosowania metodyki BIM jest zwiększenie jakości procesu inwestycyjnego.  

Dokument jest podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę Planu Wykonania BIM (BEP ang. BIM Execution Plan). 

 

2. INFORMACJE O PROJEKCIE 
 

Niniejszy dokument określa wymagania związane z wdrożeniem metodyki BIM w trakcie realizacji projektu „Budowa 

trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka”.  

Inwestycja ta jest częścią II etapu Projektu Centrum, który zakłada nie tylko budowę nowej trasy tramwajowej, ale 

także uspokojenie ruchu samochodowego w centrum Poznania. 

Projekt Centrum to największa rewitalizacja śródmieścia Poznania, której celem jest modernizacja i odnowa 

kluczowych obszarów miasta. W ramach projektu rewitalizowane są ulice, m.in. Święty Marcin, Ratajczaka czy Plac 

Wolności, które od lat pełnią ważną rolę w miejskim krajobrazie. Projekt zakłada przywrócenie tych ulic do dawnej 

świetności, ale z nowoczesnymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi, które mają uczynić centrum bardziej przyjaznym i 

funkcjonalnym dla mieszkańców oraz turystów. 
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3. SŁOWNIK 
 

BIM 

Building Information Modeling 

Building Information Model 

Building Information Managment 

 

Modelowanie informacji o budynku/ 

Modelowanie informacji o obiekcie budowlanym 

Model informacyjny budynku 

Zarządzanie informacją o obiekcie budowlanym 

BIM to proces tworzenia, zarządzania i udostępniania informacji o obiekcie 

budowlanym w formie cyfrowej. Dzięki temu możliwe jest lepsze skoordynowanie 

projektu, efektywniejsza budowa i bardziej efektywne zarządzanie obiektem przez 

cały jego cykl życia. 

 

EIR Employer Information Requirement 

 

Wymagania Informacyjne Zamawiającego 

EIR określa wymagania Zamawiającego w zakresie BIM stawiane wszystkim 

uczestnikom projektu. 

 

BEP BIM Execution Plan 

 

Plan Realizacji BIM 

BEP jest dokumentem określającym założony plan realizacji BIM przez Wykonawcę 

po zapoznaniu się z EIR Zamawiającego.  

 

LOD 
LOgD 

 

Level of Development 

Level of Detail  

 

 

Poziom szczegółowości geometrycznej komponentu BIM.  

Poziom szczegółowości grafiki.  

Klasyfikacja określająca jak powinien wyglądać model dostarczony przez 

Wykonawcę. 

 

LOI 
LOmI 

Level of Information 

 

Poziom szczegółowości informacyjnej komponentu BIM.  

Poziom nasycenia informacją.  

Klasyfikacja określająca jakie informacje powinien zawierać model dostarczony 

przez Wykonawcę. 

 

LOIN Level of Information Need 

 

Poziom Zapotrzebowania na Informacje jako definicja poziomu szczegółowości 

geometrycznej (LOD/ LOgD) i nasycenia informacjami (LOI/LOmI) komponentów 

BIM na poszczególnych etapach projektu. 

 

MPDT 

 

Model Production and Delivery Table/ 

Information Exchange Requirement 

Worksheet 

 

 

Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM 

Tabela zawierająca listę wszystkich planowanych modeli BIM z uwzględnieniem ich 

podziału na branże. 
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MIDP Master Information Delivery Plan 

 

Główny Plan Dostarczania Informacji Projektowej 

Tabela zawierająca listę wszystkich modeli BIM, dokumentów z podziałem na 

pakiety robocze (np. architektura, konstrukcja, oświetlenie, oznakowanie dróg, 

geodezja, przyłącza itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania projektu.  

MIDP zawiera podstawowe informacje o dokumentach takie jak: numer, nazwa, 

format, osoba odpowiedzialna, planowana data dostarczenia dokumentu. 

 

PDD Data Drops 

 

Punkty Dostarczenia Danych 

Są to określone miejsca w procesie inwestycyjnym, w których Wykonawca 

przekaże ustalone dane Zamawiającemu (np. zamrożone modele BIM), do 

akceptacji lub w celu kontroli czy projekt jest poprawnie realizowany oraz 

wykonywany zgodnie z planowanym harmonogramem. 

KPDD – Kluczowe Punkty dostarczania Danych 

PPDD – Pośrednie Punkty dostarczania Danych 

 

CDE Common Data Environment Wspólne środowisko danych 

IFC Industry Foundation Classes 

 

Globalny standard służący do opisu, udostępniania i wymiany informacji jako 

niezastrzeżony i neutralny format danych. 

 

TLS Terrestrial Laser Scanning Naziemny skaning laserowy 

PLIK NATYWNY Native File 

 

Format danych związany z konkretnym programem komputerowym. Często plik 

w takim formacie może być odczytany tylko przez program, w którym został 

utworzony lub inne powiązane programy tego samego producenta. 

 

MODEL 
FEDEROWANY 

Federated Model 
Model koordynacyjny uzyskany w procesie połączenia modeli cząstkowych 

poszczególnych branż. 

MODEL TESTOWY Pre Model 

Testowy Model BIM wykonany w ramach Planu Wykonania BIM, 

przedstawiający planowany sposób implementacji Wymagań BIM określonych 

przez Zamawiającego. 

MODEL 
PROJEKTOWY 
PIM 

Project Information Model 

 

Projektowy Model Informacyjny 

Model Informacyjny Projektu 

Model Informacyjny Inwestycji 

 

MODEL 
POWYKONAWCZY 
AIM 

Asset Information Model Eksploatacyjny Model Informacyjny 
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4. CELE ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE BIM 
 

Wykonawca w BEP przedstawi sposób realizacji celów przedstawionych przez Zamawiającego poniżej. 

 

Cele Zamawiającego w zakresie BIM 

 

Ograniczenie ryzyka związanego z realizacją Inwestycji. Usprawnienie koordynacji międzybranżowej i ograniczenie kolizji. 

Model BIM pozwoli na stwierdzenie występowania ewentualnych kolizji międzybranżowych np. pomiędzy sieciami instalacji podziemnych 

sanitarnych i elektrycznych.  

Szczegóły dot. strategii zarządzania kolizjami opisano w punkcie „Strategia koordynacji i wykrywania kolizji”. 

 

Wizualizacja prac i zwiększona kontrola harmonogramu realizacji inwestycji. Minimalizacja ryzyka w celu zrealizowania zadania 

zgodnie z harmonogramem i planowanym budżetem. 

Model BIM pozwoli na identyfikację i kalkulację wszystkich elementów, które zostaną wbudowane. 

 

Prowadzenie spotkań i rad budowy w oparciu o modele BIM. Usprawnienie komunikacji pomiędzy wszystkimi stronami procesu 

realizacji Inwestycji. 

Model BIM stworzony przez Wykonawcę zostanie przekazany wszystkim stronom projektu celem wyeliminowania ewentualnych kolizji i 

ułatwienia koordynacji prac projektowych między Projektantem, Inżynierem Kontraktu i Inwestorem oraz później koordynacji robót 

wykonywanych przez Wykonawcę. 

Szczegóły dot. strategii przekazywania modeli BIM przez Wykonawcę opisano w punkcie „Strategia przekazywania modeli BIM”. 

 

Wysoka jakość dokumentacji projektowej. Wysokiej jakości dokumentacja powykonawcza i powykonawczy model BIM.  

Model BIM PIM będzie sukcesywnie ubogacany na etapie realizacji umożliwiając tym stopniowe wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

która finalnie będzie stworzona na podstawie eksportu dokumentacji bezpośrednio z modeli BIM AIM.  

Szczegóły dot. strategii tworzenia przez Wykonawcę modeli BIM etapu projektu powykonawczego opisano w punkcie „Strategia aktualizacji 

modeli BIM z PIM do AIM”. 

 

Usprawnione zarządzanie wyposażeniem obiektu. 

Podstawą do eksportu danych do zarządzania obiektem będą dane z BIM. Dane zostaną wyeksportowane z modeli BIM poprzez tabelę 

urządzeń. 

Tabela zawierająca listę parametrów exportowanych z BIM nazywa się „Informacje w modelach AIM do celów zarządzania obiektem” 
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Standaryzacja nazewnictwa plików projektowych. 

Standaryzacja nazewnictwa plików w BIM ułatwia szybkie odnajdywanie danych, utrzymuje porządek i spójność w projekcie, wspomaga 
współpracę między zespołami oraz zwiększa efektywność zarządzania projektem. 

 

 

Cyfryzacja  obiegu  informacji  i  dokumentów  kontraktowych  na  Zadaniu  z  wykorzystaniem platformy CDE. Zastosowanie CDE 
jako repozytorium plików projektu oraz komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą.  

Zastosowanie CDE (Common Data Environment) jako repozytorium plików projektu oraz platformy komunikacyjnej między Zamawiającym a 
Wykonawcą ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania projektem. Dzięki jednemu centralnemu miejscu przechowywania 
dokumentów, wszystkie zaangażowane strony mają łatwy dostęp do najświeższych informacji, co minimalizuje ryzyko błędów i 
niedopowiedzeń. Ponadto, możliwość prowadzenia komunikacji wewnątrz platformy ułatwia śledzenie postępów, uzgodnień i zmian, co 
przekłada się na szybsze podejmowanie decyzji i lepszą koordynację działań między Zamawiającym a Wykonawcą. Ostatecznie, 
wykorzystanie CDE zwiększa transparentność procesu i buduje zaufanie pomiędzy stronami, co przyczynia się do sukcesu projektu. 

Cały zakres realizowanego zadania w ramach umowy z Wykonawcą będzie procedowany przy użyciu platformy CDE. Na platformie CDE będą 
również umieszczane skany (kopie) pism m.in. składanych do Zamawiającego.  

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu zakres użycia platformy CDE m.in. procedury obiegów dokumentów i wprowadzi 
informacje do BEP. 

 

 

Projektowanie w technologii BIM oraz przekazywanie informacji projektowej na podstawie modelu.  
 

Projektowanie w technologii BIM (Building Information Modeling) jest istotne ze względu na jego wielowymiarowy charakter, który pozwala na 
kompleksowe i precyzyjne projektowanie. Przekazywanie informacji projektowej na podstawie modelu BIM umożliwia zintegrowane 
zarządzanie danymi, co eliminuje błędy wynikające z niezgodności między różnymi dokumentami projektowymi. Ponadto, dzięki modelowi BIM, 
wszyscy zaangażowani w projekt mają dostęp do aktualnych danych, co ułatwia współpracę, minimalizuje ryzyko konfliktów i przyspiesza 
procesy projektowe oraz budowlane. 

 

 

Zastosowanie modelu BIM przy koordynacji międzybranżowej i uzyskanie poprawnie skoordynowanego projektu bez kolizji, 
zgodnego z wymaganiami. 

Zastosowanie modelu BIM przy koordynacji międzybranżowej jest niezwykle istotne, ponieważ umożliwia precyzyjne przeanalizowanie i 
rozwiązanie ewentualnych kolizji między różnymi systemami projektowymi jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Dzięki możliwości wirtualnej 
koordynacji wszystkich elementów obiektu, można wykryć potencjalne konflikty oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy. W 
rezultacie projekt zostaje doprowadzony do poprawnie skoordynowanego stanu, spełniającego wszystkie wymagania techniczne oraz 
estetyczne, co zwiększa efektywność realizacji przedsięwzięcia i minimalizuje ryzyko kosztownych pomyłek na etapie budowlanym. 
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Dostęp Zamawiającego do informacji projektowej wykonanej w technologii BIM (pliki ifc). 

Dostęp Zamawiającego do informacji projektowej wykonanej w technologii BIM jest kluczowy dla skutecznego zarządzania projektem i 
osiągnięcia satysfakcji z końcowego rezultatu. Pozwala to na śledzenie postępu prac, monitorowanie zgodności z założeniami projektowymi 
oraz szybką identyfikację ewentualnych problemów czy niezgodności. Ponadto, umożliwiając wgląd w szczegóły projektu, Zamawiający może 
aktywnie uczestniczyć w procesie decyzyjnym oraz podejmować świadome decyzje dotyczące dalszych kroków w realizacji projektu. W 
rezultacie, dostęp do informacji projektowej w technologii BIM przyczynia się do lepszej kontroli nad projektem, zwiększa efektywność 
współpracy między zespołami oraz poprawia finalne rezultaty. 
 

 

Medialność i innowacyjność zadania. 

Projekt wykorzystujący BIM ma duży potencjał medialny, ponieważ jest oparty na nowoczesnych technologiach, które zmieniają sposób 
realizacji inwestycji budowlanych. W celu podkreślenia tego aspektu, można tworzyć treści angażujące odbiorców poprzez przygotowanie 
materiałów marketingowych, takich jak animacje 3D prezentujące model inwestycji oraz wywiady z ekspertami, którzy wyjaśniają wpływ BIM na 
efektywność projektu. 

 

 

Standaryzacja procesu realizacji założeń BIM. 

Standaryzacja procesu realizacji założeń BIM jest kluczowa dla zapewnienia spójności, efektywności i jakości w całym projekcie. Umożliwia to 
jednolite stosowanie najlepszych praktyk oraz procedur w każdej fazie projektu, co minimalizuje ryzyko błędów i niedopowiedzeń. Dodatkowo, 
standaryzacja pozwala na łatwiejsze monitorowanie postępu prac, identyfikację potencjalnych problemów oraz skuteczne zarządzanie 
zmianami w projekcie. W efekcie, standaryzacja procesu realizacji założeń BIM przyczynia się do zwiększenia efektywności, obniżenia kosztów 
i osiągnięcia lepszych wyników końcowych. 

 

 

Prowadzenie narad technicznych w oparciu o skoordynowany model BIM. 

Prowadzenie narad technicznych w oparciu o skoordynowany model BIM ma wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia wszystkim 
zaangażowanym stronom w projekcie (architektom, inżynierom, wykonawcom itp.) łatwiejsze zrozumienie projektu, co sprzyja lepszej 
komunikacji i współpracy. Po drugie, pozwala na identyfikację ewentualnych konfliktów i kolizji między różnymi elementami projektu, co 
umożliwia ich rozwiązanie jeszcze przed rozpoczęciem budowy, co może zaoszczędzić czas i koszty. Ponadto, narady techniczne oparte na 
skoordynowanym modelu BIM sprzyjają lepszemu zrozumieniu wymagań projektu oraz lepszemu planowaniu prac, co może przyczynić się do 
zwiększenia efektywności i jakości realizacji projektu. 
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5. WYMAGANIA DOT. KADRY WYKONAWCY W ZAKRESIE BIM 
 

Wykonawca zapewni osobę w funkcji BIM Koordynatora przez cały okres realizacji Umowy. 

Wykonawca zapewni zespół Modelerów BIM w celach stworzenia modeli BIM PIM oraz aktualizujących modele BIM 

PIM do etapu powykonawczego BIM AIM na bieżąco podczas trwania budowy i odbioru inwestycji.  

 

6. TERMIN PRZEKAZANIA PIERWSZEJ WERSJI PLANU 

REALIZACJI BIM (BIM BEP) 
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu w ciągu 30 dni od podpisania Umowy Plan 

Realizacji BIM (BEP).  

Zamawiający i Inżynier Kontraktu w ciągu 10 dni przekażą Wykonawcy uwagi do BEP.  

Wykonawca wprowadzi korektę do BEP w ciągu 7 dni od otrzymania uwag od Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

W razie konieczności procedura weryfikacji będzie powtórzona. 

BIM BEP będzie aktualizowany podczas realizacji inwestycji. 

Wykonawca przekaże Plan Realizacji BIM (BEP) wraz z załącznikami: 

- tabela MPDT, 

- tabela MIDP z PDD, 

 

W BEP Wykonawca określi m.in.: 

- osoby kontaktowe ds. BIM wraz z określeniem zakresu ich odpowiedzialności w procesie BIM, 

- strategię wykorzystania BIM w projekcie,  

- procedurę dokonywania odbiorów i obmiarów częściowych do płatności przejściowych w opraciu o wydruk 2D z 

modeli BIM zaktualizowanych w oparciu o pomiary geodezyjne.  

Wymaga się aby harmonogram i modele BIM były kompatybilne, a harmonogram projektu możliwy do wizualizacji z 

wykorzystaniem danych z modeli BIM. Wymaga się aby szczegółowość harmonogramu projektu oraz podział 

elementów modeli BIM umożliwiały prezentację harmonogramu z czasem nie mniejszym niż tydzień. Prezentacja 

harmonogramu z wykorzystaniem narzędzi BIM powinna być nieodłącznym elementem rad budowy. 

- zespół, podział na role i odpowiedzialności, 

- punkty dostarczania danych KPDD i PPDD z określeniem przyjętych LOgD i LOmI,  

- harmonogram prac związanych z tworzeniem modeli BIM z uwzględnieniem KPDD i PPDD,  

- cele i korzyści BIM uwzględniając w tym punkcie dodatkowo Cele BIM Zamawiającego, 

- dane geoprzestrzenne wspólne dla każdego z etapów realizacji projektu,  

- strategie koordynacji i wykrywania kolizji w oparciu o konkretne narzędzia które wykorzysta, 

- strategie współpracy między zespołami z określeniem narzędzi wymiany informacji i harmonogramu spotkań 

międzybranżowych, 
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- sposób kontroli i zapewnienia jakości modeli BIM oraz danych w nich zawartych, 

- etapy realizacji projektu z podaniem kluczowych dat rozpoczęcia i zakończenia prac, 

- planowane wykorzystanie narzędzi do projektowania, schemat wymiany/ synchronizacji plików, 

- strategię bezpieczeństwa danych, 

- plan weryfikacji geometrii modeli AIM na podstawie chmur punktów uzyskanych z TLS oraz wymaganych 

parametrów wskazanych przez Zamawiającego zawartych w tabeli „Informacje w modelach AIM do celów 

zarządzania obiektem”, 

- plan wdrożenia platformy CDE z wykorzystaniem modeli BIM z uwzględnieniem kodyfikacji nazewnictwa 

dokumentacji i numeracji wersji dokumentacji, 

- plan szkoleń w zakresie wykorzystania BIM podczas realizacji, 
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7. WYMAGANIA DLA MODELI BIM 

 

Język w modelach BIM 

 

Parametry dla modeli BIM powykonawczych, które są wymagane przez Zamawiającego należy dostarczyć w języku 

polskim. 

Modele BIM mogą zawierać dane dodatkowe poza wskazanymi powyżej w języku innym niż język polski np. w języku 

angielskim. 

 

Wielkość modeli 

 

Modele natywne nie mogą być większe niż 600Mb, natomiast modele w formatach otwartych (IFC) nie mogą 

przekraczać wielkością 700Mb. Podyktowane jest to ograniczeniami sprzętowymi oraz płynnością pracy nad 

projektem dla wszystkich jego uczestników. Jeżeli pliki zbliżają się do tych wielkości należy je rozdzielić na mniejsze 

aktualizując BEP i jego załączniki. 

 

Punkty koordynacyjne modeli BIM 

 

Modele należy ustawić względem wybranego punktu pomiarowego zlokalizowanego na siatce krzyży mapy do celów 

projektowych [PL-2000, strefa 6 (ESPG:2177)]. Punkt ten będzie taki sam dla wszystkich modeli. Jego współrzędne 

należy zawrzeć w BEP w tabelarycznej formie.  

W punkcie pomiarowym należy umieścić znacznik 3D (dwa ostrosłupy stykające się wierzchłołkami) w celu wizualnej 

identyfikacji ww. punktu w programach koordynacyjnych. Punkt ten ułatwi sprawdzenie prawidłowego podłączenia 

modeli względem siebie. 

Środek ostrosłupów powinien znajdować się na rzędnej punktu pomiarowego. 

Wykonawca w BEP przedstawi: 

- lokalizację punktu pomiarowego projektu, 

- reprezentację graficzną punktu pomiarowego projektu, 
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Jednostki projektu 

 

Jednostki według układu SI dla modeli branżowych zostały zawarte w poniższej tabeli: 

 

 

Branża 

 

 

 

Jednostki 

Architektura [m] 

Konstrukcja [m] 

Instalacje sanitarne [m] 

Instalacje elektryczne [m] 

PZT [m] 

Drogowa [m] 

 

Format wymiany danych koordynacyjnych 
 
Zamawiający wymaga, by formatem wymiany modeli pomiędzy stronami był otwarty format danych IFC w wersji 2x3 

lub wyższej (do potwierdzenia w BEP). Komunikacja będzie się odbywała za pomocą otwartego formatu wymiany 

informacji BCF.   

 
 
Wymagania dla modeli BIM – wszystkie branże 
 

• należy unikać sytuacji, gdy w tym samym miejscu w modelu komponenty występują kilkukrotnie 

(przypadkowa kopia elementu w to samo miejsce). 

• zabrania się wprowadzania do Modelu BIM elementów stworzonych w wektorowym oprogramowaniu CAD 

(np. poprzez import na stałe plików do komponentów 2D/3D w formacie .dwf lub .dxf)., 

Modele BIM należy opracować z uwzględnieniem:  

• sieci instalacji sanitarnych i elektrycznych, naziemnych i podziemnych z uwzględnieniem odpowiednich 

średnic, spadków i wyposażenia montowanego na tych instalacjach (np. pompy, zasuwy, rury osłonowe, i 

inne). W modelu instalacji komponenty wchodzące w skład systemu zostaną zdefiniowane w sposób 

umożliwiający wyizolowanie i oglądanie każdego z nich osobno ( systemy instalacyjne będzie można 

wyizolować poprzez filtry). W zakresie wyposażenia elektrycznego należy zamodelować wszystkie 

elementy wchodzący w ten zakres np. rozdzielnice, szafy sterownicze, oprawy, gniazda, kamery  i innych 

elementów elektrycznych z włączeniem kabli. Rozdzielnice czy szafy sterownicze należy zamodelować co 

najmniej przedstawiając wymiary zewnętrzne i ich dokładną lokalizację wraz z drzwiczkami serwisowymi i 

kierunkiem ich otwarcia. Należy zamodelować cały obszar otwarcia drzwiczek serwisowych w formie bryły 

przeźroczystej by podczas etapu sprawdzania kolizji dla każdego możliwego kąta otwarcia drzwiczek 

serwisowych móc rozpoznać kolizje. Należy przypisać do każdego osprzętu elektroinstalacyjnego/ opraw 

oświetleniowych do której rozdzielnicy jest podłączony dany sprzęt elektroinstalacyjny oraz oprawa 

oświetleniowa oraz należy podać numer obwodu, 

• parkingów z podziałem na materiał/ warstwy podbudowy, 

• chodników z podziałem z podziałem na materiał/ warstwy podbudowy, 
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• dróg w obrębie działek z podziałem na materiał/ warstwy podbudowy, 

• krawężników,  

• przystanków tramwajowych, 

• znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej z słupkami montażowymi, 

• torów tramwajowych wraz z siecią trakcyjną,  

• elementów konstrukcyjnych jak np. płyty, ławy czy stopy lub inne, 

• zamodelowania skrajni tramwajów i pojazdów ciężarowych o maksymalnych wymiarach w celu 

wychwycenia kolizji kinematycznych, 

• obiektów małej architektury, 

• drzew i nasadzeń krzewów, 

• istniejących obiektów, które nie będą ulegały przenoszeniu/ zmianie jak budynki (pokazane w modelu w 

formie ogólnej bez detali), 

• innych elementów wykonywanych w ramach zadania, jeżeli występują w Projekcie. 

 

Dodatkowo Wykonawca wprowadza zmiany do modelu po wdrożeniu Karty Nadzoru Autorskiego. 

 

Nazewnictwo modeli BIM 

 

Wykonawca przedstawi planowany sposób nazewnictwa modeli BIM. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

modele PIM i AIM z zachowaniem zaproponowanego nazewnictwa plików. 

Cała lista modeli BIM tworzonych przez Wykonawcę określona będzie w BEP. Sposób nazewnictwa modeli BIM 

będzie zgodny z wymaganiami projektu i dokumentacją projektową.  
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8. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW PROCESU BIM 
 

Wykonawca w BEP określi, w porozumieniu i przy akceptacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego szczegółowe 

zadania i obowiązki dla uczestników procesu BIM. 

Dodatkowo Wykonawca w BEP utworzy Macierz odpowiedzialności (RACI) uwzględniającą uczestników procesu 

BIM oraz wszystkie osoby ze strony Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy zaangażowane w procesy 

ustawione na platformie CDE. 

 

9. HARMONOGRAM DOSTARCZANIA INFORMACJI 
 

Wykonawca w formie załącznika do BEP przekaże tabelę MPDT zawierającą listę wszystkich planowanych modeli 

BIM z uwzględnieniem: 

- podziału na branże, 

- podział na etapy projektowe z uwzględnieniem przekazania modeli/ rysunków powykonawczych, 

- nazewnictwa plików, 

- formatów plików,  

- poziomy szczegółowości geometrycznej i nie geometrycznej modeli i ich komponentów, 

- harmonogram aktualizacji i przypisanie osoby odpowiedzianej za jej przeprowadzanie, 

- harmonogram dostarczania KPDD i PPDD 

 

Wykonawca przekaże w każdym z KPDD oraz PPDD modele w formacie natywnym oraz w formacie IFC 2x3 lub 

wyższym (do uzgodnienia w BEP).  
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10. STRATEGIA KOORDYNACJI I WYKRYWANIA KOLIZJI 
 

1. Wykonawca przed zamówieniem materiałów i urządzeń oraz fizycznym wykonaniem elementów na 

budowie zweryfikuje kolizje międzybranżowe w modelu BIM.  

2. Model PIM będzie tworzony w taki sposób aby wyprzedzać etap fizycznej realizacji elementów na budowie. 

W zakresie PIM nie jest wymagane opracowanie całościowego modelu BIM w celu realizacji pierwszej 

koordynacji międzybranżowej. W celu zwolnienia działek roboczych do realizacji należy zweryfikować 

kolizje międzybranżowe w tym obszarze.  

3. Wykrywania i rozwiązywanie kolizji będzie się odbywało na bieżąco wyprzedzająco w ramach prac 

realizacyjnych. Wszystkie branże należy skoordynować ze sobą i zweryfikować kolizje. 

4. W przypadku braku wykrycia kolizji na wybranym obszarze można w tej lokalizacji rozpocząć prace 

montażowe. 

5. W przypadku wykrycia kolizji na wybranym obszarze Wykonawca poinformuje Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu o jej wystąpieniu, oraz ewentualnie zaproponuje sposób jej usunięcia.  

6. Modele należy weryfikować pomiędzy wszystkimi branżami. 

7. Koordynacja odbywać się będzie na podstawie połączenia modeli składowych w jeden model złożeniowy. 

Wewnętrznie skoordynowane modele składowe należy utworzyć na podstawie modeli natywnych. 

8. Wykonawca w trybie comiesięcznym (jako element Raportu Miesięcznego) przekaże aktualne raporty 

kolizji do Inżyniera Kontraktu.  

9. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu raporty kolizji załączając do nich 

aktualny model federacyjny BIM.  

10. Szczegółowy plan realizacji strategii koordynacji i wykrywania kolizji Wykonawca przedstawi w BEP 

określając m.in.: 

• wybrane oprogramowanie do tworzenia modeli BIM, koordynacji i weryfikacji kolizji, 

• sposób komunikacji w przypadku wykrycia i zaproponowania rozwiązania kolizji w celu uzyskania 

akceptacji od Zamawiającego, 

• sposób przekazywania raportów weryfikacji kolizji na platformie CDE, 

• sposób przekazywania modeli złożeniowych na platformie CDE, 

Zasady przeprowadzania badań kolizji i koordynacji 

a) Wyniki badań kolizji powinny być przeprowadzane w taki sposób aby dało się podzielić raport na obszary realizacji 

(do uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu), 

b) Tolerancja kolizji powinna być ustawiona na 0mm, 

c) Uwzględniane będą jedynie kolizje projektowe a nie kolizje wynikające z tworzenia komponentów BIM (np. 

wynikające z uproszczenia geometrii w środowisku oprogramowania do modelowania BIM), 

d) poza wykrywaniem fizycznych kolizji pomiędzy elementami BIM Koordynator od strony Wykonawcy będzie 

weryfikował z Projektantem czy są zachowane w modelach BIM minimalne odległości pomiędzy elementami. 
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11. STRATEGIA PRZEKAZYWANIA PLIKÓW BIM 
 

Wykonawca będzie umieszczał na platformie CDE co tydzień w każdy piątek na koniec dnia aktualne modele PIM, 

które uległy zmianie w formacie IFC ( lub w inny uzgodniony z Wykonawcą sposób np. poprzez bezpośredni transfer 

modelu BIM do platformy CDE poprzez wtyczkę). 

Wykonawca podczas realizacji będzie przekazywał na każdą prośbę Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, 

Projektantów aktualne modele natywne BIM. Wykonawca przekaże wymienione modele BIM poprzez platformę CDE 

w ciągu 48 godzin od wniesionej prośby. 

Wykonawca będzie wykonywać każdorazowo kompletną aktualizację modelu BIM w oparciu o pomiary geodezyjne w 

trakcie przygotowywania dokumentów do Odbiorów Częściowych (w tym dla obmiarów robót) niezbędnych do 

przygotowania Zestawienia na cele płatności przejściowych (wymóg zawarty w umowie z Wykonawcą). 

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca przekaże nośnik danych z wgranymi plikami: 

- modele BIM AIM natywne, 

- modele BIM AIM składowe i model BIM AIM złożeniowy, 

- modele BIM AIM w formacie IFC 2x3 lub wyższy, 

- chmur punktów w formacie .e57, 

- panoram 360, 

- archiwum zrealizowanych ortophotomap, 

- dokumentacja techniczną (np. KZM) w formacie plików niezabezpieczonych plików .pdf, 

- dokumentację powykonawczą 2D w formatach .pdf  i .dwg z podziałem na branże, 

- BIM BEP w wersji ostatecznej w .pdf, 

- Zbiorcza Tabela Urządzeń .xlsx, 

- archiwum z platformy CDE w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu, 

Modele BIM natywne w ostatecznej wersji nie mogą być oczyszczone z żadnych informacji, które były wprowadzone 

do komponentów modeli BIM na etapie PIM i AIM. W modelach natywnych należy pozostawić rysunki i zestawienia z 

arkuszami wydruków. Nie wolno usuwać żadnych komponentów modeli BIM, poziomów czy etykiet wyświetlających 

informacje np. na rzutach. 
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12. TABELA LOIN I PDD 
 

Wykonawca dostarczy modele BIM zgodnie z poniższą tabelą LOIN określającą poziom zapotrzebowania na 

informacje z podziałem na poziom szczegółowości geometrycznej (LOgD) i poziom nasycenia informacjami (LOmI) 

komponentów BIM wg BIM Standard PL wersja 2.0. 

 

Metodyka BIM będzie zastosowana dla wszystkich części dokumentacji projektowej. 

 

 

 

Faza 

projektowa/ 

etap realizacji 

projektu 

 

 

Inwentaryzacja 

stanu istniejącego 

 

Projekt 

budowlany/ 

projekt 

budowlany 

zamienny 

 

Projekt 

wykonawczy 

Model PIM/ 

Projekt 

wykonawczy 

zamienny 

Model PIM 

 

 

Dokumentacja 

powykonawcza 

Model AIM 

 

 

Poziom LOD 

 

Minimum LOD 2 

 

Minimum 

LOD 2 

 

LOD 3 

 

LOD 3 + 

Informacje w 

modelach AIM do 

celów zarządzania 

obiektem 

 

 

Poziom LOgD 

 

Minimum LOgD 2 

- Niski wg BIM 

Standard PL 

wersja 2.0 

 

 

Minimum 

LOgD 2 - 

Niski wg BIM 

Standard PL 

wersja 2.0 

 

 

LOgD 3 – 

Średni wg BIM 

Standard PL 

wersja 2.0 

 

LOgD 3 – Średni 

wg BIM Standard 

PL wersja 2.0 

 

Poziom LOmI 

 

Minimum 

LOmI 2 - Niski wg 

BIM Standard PL 

wersja 2.0 

 

 

Minimum 

LOmI 2 - 

Niski wg BIM 

Standard PL 

wersja 2.0 

 

LOmI 3 - 

Średni wg BIM 

Standard PL 

wersja 2.0 

 

LOmI 3 - Średni + 

Informacje w 

modelach AIM do 

celów zarządzania 

obiektem 

 

Niezależnie od etapu projektu dokumentacja 2D będzie wygenerowana bezpośrednio z modeli BIM (z wyłączeniem 

schematów, opisów, itd.).  

Wykonawca w BEP uwzględni zakończenie powyższych etapów realizacji projektu jako Kluczowe Punkty 

Dostarczania Danych (KPDD). W punkcie KPDD przekazywana dokumentacja powinna być kompletna (w zakresie 

wymaganym dla danego etapu), w pełni skoordynowana, wolna od kolizji możliwych do uniknięcia na danym etapie 

oraz zgodna z ustalonymi standardami jakości. Ponadto modele BIM w KPDD powinny być zamodelowane zgodnie z 

ustalonymi poziomami LOgD i LOmI w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym w BEP. Modele przed przekazaniem 

w KPDD do Zamawiającego, są poddawane przez Wykonawcę kompletnej procedurze koordynacji, wykrywania 

kolizji oraz zapewnienia jakości. 

Poza KPDD Wykonawca uwzględni w BEP Pośrednie Punkty Dostarczenia Danych (PPDD). PPDD pełnią rolę 

punktów kontrolnych, w których Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentację w stanie roboczym, aby 

zaprezentować postęp w pracach oraz umożliwić sprawdzenie jakości tworzonej dokumentacji. W PPDD 

przeprowadza się procedurę koordynacji, wykrywania kolizji i zapewnienia jakości, jednak może ona być 

przeprowadzona w ograniczonym zakresie adekwatnym do stanu zaawansowania projektu. Ze względu na roboczy 
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charakter dokumentacji jest naturalne, że w PPDD zawiera ona kolizje i/lub błędy, które są zebrane w raporcie 

podsumowującym. PPDD mają służyć wczesnemu wykrywaniu kolizji, błędów i odstępstw od zakładanej jakości 

tworzonej dokumentacji i w efekcie usuwaniu problemów możliwie najwcześniej. 

13. MODEL TESTOWY 
 

Wykonawca opracuje Testowy Model BIM w ramach Planu Wykonania BIM (BEP), przedstawiając planowany 

sposób implementacji Wymagań BIM określonych przez Zamawiającego. Celem wykonania modelu testowego jest 

uzgodnienie i sprawdzenie możliwości dostarczenia modelu przez Wykonawcę w odniesieniu do 

wymagańokreślonych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby model testowy zawierał wszystkie elementy 

modeli branżowych wymienionych w MPDT.  

 

14. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Cyfrowy model i mapa inwentaryzacji sytuacyjno-wysokościowej 

 

Należy przetworzyć wyniki inwentaryzacji nadziemnej, naziemnej i podziemnej tak, aby były kompatybilne z 

metodologią BIM stosowaną w procesie projektowym. Oznacza to możliwość ich integracji z innymi modelami BIM w 

narzędziach projektowych oraz zachowanie wspólnego układu współrzędnych. Wszelkie istniejące obiekty w 

obszarze objętym projektem, zarówno te podlegające wyburzeniu, jak i te w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, 

które mogą mieć wpływ na realizację projektu, należy zamodelować zgodnie z określonymi wymaganiami, jak 

opisano w Tabeli LOIN. W przypadku obszarów podlegających przebudowie, istniejące sieci podziemne również 

należy zamodelować, zgodnie z Tabelą LOIN.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadzał inwentaryzację terenu przy użyciu: 

- nalotu dronem w celu uzyskania mapy orthophoto (raz na dwa tygodnie), 

- naziemnego skanningu laserowego w celu uzyskania dokładnej chmur punktów w co najmniej dwóch etapach tzn. 

dla stanu początkowego i powykonawczego. 

Wykonawca opisze w BEP plan opracowania inwentaryzacji stanu istniejącego przy użyciu w/w narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania istniejącego terenu za pomocą technologii laserowej oraz 

dostarczenia wyników pomiaru w postaci chmury punktów w formacie e57, o różnej gęstości punktów (5 mm, 10 mm, 

20 mm). Zamawiający podkreśla, że wymaga chmury punktów, która odzwierciedla kolorystykę istniejących fizycznie 

obiektów znajdujących się w zakresie opracowania. 

Oprócz chmury punktów Wykonawca przekaże inwentaryzację stanu istniejącego w formie modelu BIM wraz z mapą 

inwentaryzacji sytuacyjno-wysokościowej. Model BIM będzie uwzględniał elementy infrastuktury podziemnej. 
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15. PROJEKTOWY MODEL INFORMACYJNY 
 

Plan tworzenia PIM 

Poniżej przedstawiony został schemat działania dla tworzenia PIM: 

• Wykonawca tworzyć będzie model BIM PIM oraz AIM w odpowiednim oprogramowaniu określonym w 

punkcie „WYMAGANIA DLA OPROGRAMOWANIA BIM NA ETAPIE TWORZENIA PIM ORAZ AIM”, 

• Model BIM PIM zawierać będzie graficzną reprezentację 3D komponentów BIM na poziomie ogólnym, 

spełniających wymagania co do funkcji, lokalizacji w przestrzeni, wymiarów, podstawowych parametrów. 

Model nie musi uwzględniać takich szczegółów jak m.in. detali zawiesi.  

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przeprowadzi koordynację międzybranżową. Koordynacja uwzględni 

wybrany ostatecznie materiał, producenta i typ urządzenia, system zawiesi oraz kluczowe dla koordynacji 

przestrzennej oraz montażu elementy. 

Ze względu na to, że PIM służyć będzie do koordynacji międzybranżowej należy w PIM umieszczać modele 3D 

wybranych do montażu konkretnych komponentów. 

Wykonawca dostarczy PIM z dokładnością geometryczną na poziomie minimum LOD 3 (LOgD 3 i LOmI 3) wg BIM 

STANDARD PL wersja 2.0. 

PIM pozwoli na: 

- stwierdzenie występowania ewentualnych kolizji międzybranżowych. Szczegóły dot. strategii zarządzania kolizjami 

opisano w punkcie „Strategia koordynacji i wykrywania kolizji”. 

- wyeliminowania ewentualnych kolizji i ułatwienia koordynacji prac projektowych między Projektantami, Inżynierem 

Kontraktu i Inwestorem oraz później koordynacji robót wykonywanych przez Wykonawcę. Szczegóły dot. strategii 

przekazywania modeli BIM przez Wykonawcę opisano w punkcie „Strategia przekazywania modeli BIM”. 
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16. EKSPLOATACYJNY MODEL INFORMACYJNY  
 

PIM będzie aktualizowany przez Wykonawcę w trakcie prac wykonawczych i w fazie weryfikacji i odbiorów. W 

momencie wprowadzenia wszystkich zmian model PIM stanie się Eksploatacyjnym Modelem Informacyjnym AIM 

(ang. Asset Information Model). 

AIM będzie zawierał komponenty BIM reprezentujące faktycznie zainstalowane czy zabudowane elementy. Model 

AIM należy rozumieć jako parametryczny, wirtualny model wznoszonego obiektu budowlanego, sieci i terenu, 

tworzący wirtualny prototyp inwestycji poprzez umieszczenie w wirtualnej przestrzeni poszczególnych składowych 

Modelu BIM.  

AIM ma odzwierciedlać stan powykonawczy wybudowanej inwestycji z założeniem tolerancji 10 cm wbudowanych 

elementów zobrazowanych poprzez TLS względem modelu powykonawczego BIM. Przykładowo oś rury w modelu 

AIM nie może znajdować się dalej jak 10cm od osi rury z chmury punktów. Powyższa tolerancja dotyczy sieci 

instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. W zakresie konstrukcji i architektury (np. torowisko i trakcja itd.) 

założono tolerancję na poziomie 5 cm wbudowanych elementów zobrazowanych poprzez TLS względem modelu 

powykonawczego BIM. Staranność wykonania modeli powykonawczych będzie weryfikowana przy użyciu chmur 

punktów nakładanych na PIM. 

 Wykonawca dostarczy AIM z dokładnością geometryczną na poziomie minimum LOD 3 (LOgD 3 i LOmI 3) wg BIM 

STANDARD PL wersja 2.0. 

Komponenty powykonawczego modelu BIM będą zawierały informacje: 

Informacje w modelach AIM do celów zarządzania obiektem 

Nazwa parametru Opis parametru 

P_FM_ID Unikalny numer identyfikacyjny 

P_FM_PRODUCENT Producent komponentu 

P_FM_TYP Typ katalogowy komponentu 

P_FM_DOKUMENTACJA Nazwa folderu z dokumentacją techniczną danego komponentu 

umieszczoną na nośniku danych 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości wprowadzanych parametrów poza powyższymi 

parametrami. 

Zamawiający przekaże listę parametrów poza powyższymi parametrami do 6 miesięcy od podpisania umowy. 

Wykonawca wprowadzi do BEP listę parametrów wymaganych przez Zamawiającego. 

Wykonawca razem z modelami AIM przekaże tabelaryczne zestawienie wszystkich urządzeń z parametrami 

wymienionymi w tabeli „Informacje w modelach AIM do celów zarządzania obiektem” (uwzględniając również 

parametry określone w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy). Tabela zostanie przekazana w formie pliku .xlsx i 

nazwana „Zbiorcza tabela urządzeń”.  
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17. STRATEGIA AKTUALIZACJI MODELI BIM Z PIM DO AIM 
 

Wykonawca będzie aktualizował modele PIM w wyniku zmian pojawiających się podczas realizacji.  

Modele AIM będą: 

- zaktualizowane na podstawie wykonanego jednokrotnego stacjonarnego skaningu laserowego (TLS). TLS należy 

wykonać po wykonaniu i montażu wszystkich instalacji i urządzeń. 

- zaktualizowane na podstawie zmian w projekcie, 

Chmura punktów uzyskana z TLS będzie podstawą do geometrycznej aktualizacji modeli. 

- wzbogacone o dane służące etapowi zarządzania obiektem. Informacje te zostały zawarte w tabeli „Informacje w 

modelach AIM do celów zarządzania obiektem”. 

- dodatkowo poza modelami AIM Wykonawca przekaże nośnik danych z umieszczonymi na nim plikami.  

 

18. WYMAGANIA DLA OPROGRAMOWANIA BIM NA ETAPIE 

TWORZENIA PIM ORAZ AIM 
 

Wykonawca zobowiązany jest do korzystania w trakcie realizacji  inwestycji z dowolnego oprogramowania 

dostępnego na rynku umożliwiającego tworzenie i edycję modeli BIM. Wybrane oprogramowanie ma dodatkowo 

umożliwiać eksport i import modeli w standardzie pliku IFC 2x3 lub wyższy. 

 

19. WYMAGANIA DLA CHMUR PUNKTÓW 
 

Wykonawca wykorzysta technikę skanowania laserowego przy użyciu naziemnych skanerów stacjonarnych (TLS). 

Kolorowe chmury punktów zostaną dopasowane do koordynatów modeli AIM BIM. 

Wykonawca dodatkowo dostarczy kolorowe zdjęcia w postaci panoram 360 rejestrowanych w miejscach 

wykonywania pomiarów przez skanery laserowe. 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie mobilnych skanerów laserowych przy założeniu, że jakość chmur punktów 

będzie umożliwiała identyfikację elementów zawartych w modelach BIM (np. sieć trakcyjna). 

 

20. WERYFIKACJA I ODBIÓR AIM 
 

W celu przyspieszenia odbioru prac w zakresie AIM Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu przed 

zakończeniem budowy całej inwestycji pliki częściowe zakończonych już obszarów do weryfikacji i zatwierdzenia. 

Propozycje planowanego harmonogramu przekazywania modeli AIM do weryfikacji Wykonawca przedstawi w BIM 

BEP. 
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21. SZKOLENIA BIM 
 

Wykonawca zapewni kadrze Zamawiającego nie więcej niż 3 dni szkoleń (co najmniej 6 godzin każde) w zakresie 

metodyki BIM, przeglądania modeli w darmowych przeglądarkach. Przy czym o gotowości do odbycia każdego dnia 

szkolenia  Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem – tym samym to Zamawiający 

wyznacza dni szkoleń. Szczegółowy zakres szkoleń na każdym etapie realizacji będzie określony w BEP. 

22. MATERIAŁY MARKETINGOWE 
 

Wykonawca w ramach zadania opracuje materiały marketingowe w formie trzech nagrań gotowych do publikacji na 

media społecznościowe z poniższymi scenariuszami: 

1. Stworzenie animacji na podstawie modeli BIM prezentującą projektowaną nadziemną i podziemną infrastrukturę 

na wczesnym etapie realizacji  

2. Prezentacja w formie animacji wykorzystania drona do tworzenia orthophotomap w nałożeniu na model BIM w 

celu śledzenia postępu robót, z przebitkami lecącego drona, operatora drona i spotkania koordynacyjnego  

3. Stworzenie animacji prezentującej skan powykonawczy nałożony na model BIM potwierdzający realizację zgodnie 

z projektem zaplanowanym w technologii BIM. 

Wykonawca przekaże do konsultacji i ostatecznej akceptacji Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu wyżej 

wymienione materiały marketingowe. 

 

23. WYKORZYSTANIE PLATFORMY CDE PODCZAS 

REALIZACJI INWESTYCJI 
 

Poprzez wdrożenie środowiska CDE, Zamawiający dąży do usprawnienia komunikacji między uczestnikami Zadania 

inwestycyjnego. Platforma ta stanowić będzie jedno źródło wiedzy o Zadaniu.  Efektem  powyższego  powinno  być  

ograniczenie  do  minimum  zbędnej korespondencji e-mail. 

Inżynier Kontraktu zapewni dostęp do platformy CDE poprzez opłacenie do 40 licencji za korzystanie i posiadanie 

dostępu do platformy CDE. Zamawiający i Wykonawca otrzymają dostęp do konta na platformie CDE. Administracja  

i  zarządzanie  platformą  CDE  jest  w  gestii  wskazanego  Personelu  Inżyniera Kontraktu – Administratora 

Platformy CDE. Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z platformy CDE podczas okresu trwania Zadania 

Inwestycyjnego. 

Charakterystyka platformy CDE:  

- CDE należy rozumieć jako środowisko do zarządzania informacją projektową mające na celu zapewnienie  

jednolitego  źródła  informacji  dla  danego  projektu,  wykorzystywane  do zarządzania  i  udostępniania  

uczestnikom  projektu  wszelkich  istotnych  dokumentów  na określonym  poziomie  dostępu  (akceptacja,  rewizja,  

archiwizacja  plików  projektowych).  W metodyce BIM platforma CDE zapewnia integrację wszystkich danych 

(zawartych w modelu BIM  jak  również  w  plikach  zewnętrznych)  w  celu  optymalizacji  procesów  projektowania, 

realizacji i eksploatacji. 

- Autoryzacja  dostępu  do  platformy  za  pomocą  indywidualnego  loginu  i  hasła  za pośrednictwem  chmury  dla  

maksymalnie  40  jednoczesnych  użytkowników  wskazanych przez Zamawiającego, w tym dla przedstawicieli 

Zamawiającego, jednostek organizacyjnych Zamawiającego,  przedstawicieli  Wykonawcy,  Personelu  Inżyniera 

Kontraktu. 
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- Platforma CDE ma być jedynym narzędziem, umożliwiającym dostęp wszystkich uczestników procesu do 

dokumentacji kontraktowej, w tym modeli BIM,  zgodnie  z  celami BIM Zamawiającego. W trakcie trwania Zadania 

Inwestycyjnego platforma CDE będzie miała co najmniej funkcjonalności wskazane w niniejszym dokumencie. 

 

Charakterystyka funkcjonalności platformy CDE: 

- Możliwość definiowana różnego zakresu dostępu poszczególnym użytkownikom.  

- Rejestr czynności. 

- Dostęp bezpośrednio z przeglądarki internetowej (24-godzinny). 

- Dostęp z urządzeń mobilnych (24-godzinny).  

- Możliwość przeglądania modeli i odczytu danych nieopisowych bezpośrednio w przeglądarce internetowej.  

- Możliwość przeglądania modeli i odczytu danych nieopisowych na urządzeniach mobilnych.  

- Możliwość  zarządzania  procesem  zgłaszania  uwag  i  usuwania  usterek  z  przypięciem  do dokumentacji 

projektowej.   

- Obsługa natywnych formatów plików BIM (do doszczegółowienia na etapie BEP), w tym modeli IFC 2x3.  

- Standaryzacja nazewnictwa, wersjonowanie i historia plików.  

- Możliwość określania statusów zdatności informacji.  

- Zabezpieczenie danych przed utratą i zniszczeniem.  

- Możliwość archiwizacji platformy w formie spakowanego archiwum z zachowaniem struktury Katalogów.  
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Platforma CDE będzie służyła usprawnieniu obiegu i zatwierdzeniu dokumentów w tym m.in. do: 

- zapytań projektowych (ZP), 

- kart nadzoru autorskiego (KNA), 

- kart materiałowych (KZM), 

- raportów i protokołów odbiorowych,  

- notatek z narad budowy, 

- Raportów o postępie pracy Wykonawcy, 

- Harmonogramów, 

- Zestawień do płatności częściowych zgodnie z Umową,  

- i inne ustalone między stronami i określone w BEP, 

Poniżej określono przykładowy zakres używania platformy podczas realizacji wymaganej przez Zamawiającego: 

- Wykonawca będzie umieszczał na platformie CDE modele PIM aż do momentu stworzenia jego ostatecznej wersji 

(AIM)  

- Wykonawca będzie otrzymywał zgłoszenia potencjalnych usterek od Zamawiającego poprzez platformę CDE. 

Wskazane usterki będzie można wyeksportować w formie raportu. 

- Wykonawca będzie zgłaszał Karty Zatwierdzenia Materiału (KZM) poprzez platformę CDE, 

- Wykonawca będzie zgłaszał Zapytania Projektowe (ZP) poprzez platformę CDE, 

- Nadzór Autorski będzie przekazywał Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) poprzez platformę CDE, 

- notatki z narad będą umieszczane na platformie CDE, 

- pliki dokumentacji ( dokumenty, raporty, harmonogramy, rozliczenia, protokoły i inne) wykorzystywanych podczas 

realizacji, 

będą umieszczane na CDE i przekazywane do wybranych osób, 

- platforma CDE umożliwi przeglądanie aktualnych modeli podczas spotkań koordynacyjnych, 

- Wykonawca będzie wykorzystywał platformę CDE do usprawnienia procesu weryfikacji projektu i realizacji (np. 

zgłaszania uwag do projektu, zgłaszania uwag do modelu, zgłaszania zadań/ usterek, zgłaszania elementów 

gotowych do odbioru, wypełniania formularzy itd.).  

- Wykonawca będzie umieszczał na platformie CDE zdjęcia wszelkich robót ulegających zakryciu z rejestracją 

lokalizacji, 

Dokumenty w formie elektronicznej udostępniane i przekazywane poprzez platformę CDE, będą traktowane przez 

Zamawiającego, wykonawcę robót budowlanych i Inżyniera Kontraktu jak dokumenty w formie pisemnej.   

Szczegóły dot. wykorzystania platformy CDE przez Wykonawcę zostanie określony w BEP.  

Do 4 tygodni po podpisaniu Umowy Inżynier Kontraktu i Zamawiający zorganizują spotkanie z Wykonawcą 

przedstawiając Wykonawcy platformę CDE i dając do niej dostęp. 
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Inżynierem Kontraktu uzgodni z Wykonawcą na w/w spotkaniu: 

- strukturę i nazewnictwo przechowywania dokumentacji projektowej, 

- procedury bezpieczeństwa, poziomy dostępu i modyfikacji plików, 

- przepływy pracy dla pierwszych procesów, np. zatwierdzania KZM  

- zasady przekazywania Powiadomień, które w sposób automatyczny będą wysyłane do użytkowników Platformy 

CDE powiadamiając o wprowadzeniu dokumentu do wiadomości lub przeglądu lub zatwierdzenia lub innego 

działania. 

 

24. ARCHIWIZACJA i BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 
 

W BEP Wykonawca wprowadzi plan archiwizacji i strategię bezpieczeństwa danych w uzgodnieniu z Menedżerem 

Informacji BIM po stronie Zamawiającego. 

 

25. WYMAGANIA DLA NOŚNIKA DANYCH 
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane wskazane w punkcie „STRATEGIA PRZEKAZYWANIA PLIKÓW BIM” 

na nośniku danych. Wykonawca dostarczy nośnik danych odpowiedniej pojemności by wszystkie pliki były 

umieszczone na nośniku danych.  

W momencie przekazania i po dokonaniu pierwszej płatności częściowej lub końcowej na rzecz Wykonawcy, o której 

mowa w Umowie -  przypadającej na moment po przekazaniu nośnika danych wraz z zawartością – wszystkie 

przekazywane elementy staną się własnością Zamawiającego. 

 

26. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE 
 

1. Wykonawca w momencie przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji modeli AIM przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich modeli BIM (utworów w rozumieniu Prawa 

Autorskiego) 

2. Wykonawca w momencie przekazania modeli PIM na platformę CDE przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do wszelkich modeli BIM (utworów w rozumieniu Prawa Autorskiego prawa 

własności do tych modeli). Powyższe postanowienie dotyczy również wszystkich aktualizacji modelów 

wykonywanych przez Wykonawcę w związku z obowiązkami wynikającymi z niniejszego opracowania. 

Dzięki temu Zamawiający będzie miał możliwość swobodnego korzystania z tych modeli bez ograniczeń, 

nawet w wypadku przerwania procesu budowy przez Wykonawcę. 

3. Modele PIM i AIM, jak i wszelkie dokumenty opracowane na ich podstawie stanowią utwory w rozumieniu 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają postanowieniom 

ustawy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada nieobciążone prawami osób trzecich oraz wolne od wad prawnych 

prawa majątkowe do utworów wykorzystywanych w trakcie realizacji umowy i wytworzonych w ramach 

realizacji umowy lub pozyska je do momentu przekazania tych utworów Zamawiającemu. 

5. Wykonawca każdorazowo, z momentem przekazania Zamawiającemu przenosi na Zamawiającego bez 

ograniczeń co do czasu i terytorium oraz liczby egzemplarzy: 

• autorskie prawa majątkowe do odebranego przez Zamawiającego utworu  
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• prawo do wykonywania praw zależnych obejmujących sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie oraz 

zezwalania na wykonywanie praw zależnych do sporządzanie opracowań i przeróbek utworu oraz 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań przeróbek odebranego przez Zamawiającego utworu. 

6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w 

trakcie realizacji zamówienia oraz zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania uprawnień 

składających się na autorskie prawa osobiste twórcy, z wyłączeniem:  

• Autorstwa utworu; 

• Oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem; 

• Prezentowania utworu w Internecie; 

• Wykorzystania utworu w celach dydaktycznych, 

przy czym Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania danych objętych ochroną na podstawie pozostałych 

zapisów umowy. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa, o których mowa w pkt 5 oraz zezwala Zamawiającemu na 

wykonywanie praw, o których mowa w pkt. 6 na następujących polach eksploatacji:  

• Utrwalania utworu na dowolnych nośnikach, w tym cyfrowych np. płyta CD, płyta DVD, pendrive, dysk 

twardy;  

• Zwielokrotniania utworu dowolną techniką, w tym cyfrową, przy użyciu dowolnych nośników;  

• Wprowadzania utworu do pamięci komputera oraz sieci komputerowych, multimedialnych i 

komunikacyjnych, w tym do sieci Internet;  

• Udostępniania utworu innym podmiotom współpracującym z Zamawiającym w zakresie zarządzania 

zasobem wzniesionym lub zamontowanym na podstawie utworu; 

• Wykorzystania utworów w ramach innych utworów, w tym multimedialnych,  

• Użytkowania utworu na potrzeby własne lub osób trzecich oraz udostępniania utworu innym podmiotom 

współpracującym z Zamawiającym, w szczególności w zakresie użytkowania, przebudowy, rozbudowy, 

remontu lub demontażu zasobu wzniesionego lub zamontowanego w obiekcie i uwzględnionego w 

utworze; 

• Publicznego udostępniania, odtwarzania lub prezentacji, w tym w materiałach promocyjnych, 

informacyjnych i reklamowych, również z wykorzystaniem sieci Internet.  

 

8. Zamawiający równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy i nośników, na których utwory zostały utrwalone.  

9. Zamawiający jest uprawniony do, a  Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw 

majątkowych nabytych przez Zamawiającego na osoby trzecie.  

10. Upoważnienie obejmujące wykonywanie autorskich praw osobistych Wykonawcy i zobowiązanie do 

niewykonywania autorskich praw osobistych przyznane jest zarówno Zamawiającemu, jak i innym 

podmiotom eksploatującym i korzystającym z utworu Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. 

11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego udziela Zamawiającemu zgodę na pobieranie i wtórne 

wykorzystanie opracowanych w ramach realizacji umowy baz danych, w szczególności na wprowadzanie 

istotnych zmian treści bazy danych, co do jakości lub ilości, w tym jej uzupełnienia, zmiany lub usunięcia jej 

części, z wyłączeniem ich publicznego udostępniania. 

12. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego udziela Zamawiającemu zgodę na udostępnienie 

opracowanych w ramach realizacji umowy baz danych podmiotom trzecim współpracującym z 

Zamawiającym w zakresie użytkowania, przebudowy, rozbudowy, remontu lub demontażu zasobu 

wzniesionego lub zamontowanego na podstawie bazy danych oraz udziela im zgody na wprowadzanie 

istotnych zmian treści bazy danych, co do jakości lub ilości, w tym jej uzupełnienia, zmiany lub usunięcia jej 

części, z wyłączeniem ich publicznego udostępniania. 

13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany treści przekazanej w ramach realizacji umowy bazy 

danych wprowadzone przez osoby trzecie, którym Zamawiający udzielił zgody na wtórne wykorzystanie 

opracowanej w ramach realizacji umowy bazy danych. 

14. W przypadku zasadnego wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i przypadku zasadności roszczenia i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 
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Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym 

koszty obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 

osób zgłaszających roszczenia. 

15. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, 

o których mowa w pkt. 5 lub prawo do wykonywanie praw osobistych  nie zostaną przeniesione na 

Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z momentem odstąpienia od Umowy. 

 

27. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Wykonawca uzgodni wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym dokumencie, a istotne dla należytej realizacji zadania i 

uzyskać akceptację Menadżera Informacji BIM Zamawiającego. W przypadku wątpliwości lub wariantowej 

interpretacji zapisów wymagań, Wykonawca powinien skonsultować się z Menadżerem Informacji BIM 

Zamawiającego w celu jednoznacznej interpretacji zapisów. 

Dopuszczalne są zmiany w EIR po każdorazowej zgodzie Menadżera Informacji BIM z ramienia Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego. 

 

 

 

  


