


TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH				
„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"				
Zamawiający:	Miasto Poznań			
Inwestor:	Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań			
Inwestor zastępczy:	Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań			
Nr poz.	POZYCJA ROZLICZENIOWA	wartość netto	wartość brutto	
1	Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branży fundamentów inżynieryjnych) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla prawidłowego prowadzenia robót (Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na Budowę) i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub zarządców terenu/infrastruktury, a także opracowanie STWiORB	4 557 870,59 zł	5 606 180,83 zł	Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 3% wartości wycenionych robót budowlanych
2	Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie i opracowania dokumentacji powykonawczej	151 929 019,66 zł	186 872 694,18 zł	
2.1.	MOST NR 1	85 796 942,86 zł	105 530 239,72 zł	NIE UZUPEŁNIAĆ. Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych poniżej
2.1.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	575 322,54 zł	707 646,72 zł	
2.1.2.	ROBOTY ZIEMNE	383 105,13 zł	471 219,31 zł	
2.1.3.	FUNDAMENTY SPECJALNE	14 995 876,46 zł	18 444 928,05 zł	
2.1.4.	ROBOTY ŻELBETOWE	11 605 365,35 zł	14 274 599,38 zł	
2.1.5.	IZOLACJE FUNDAMENTOWE	71 853,32 zł	88 379,58 zł	
2.1.6.	KONSTRUKCJA STALOWA	52 497 698,91 zł	64 572 169,66 zł	
2.1.7.	ARCHITEKTURA	5 517 179,45 zł	6 786 130,72 zł	
2.1.8.	ODWODNIENIE	150 541,70 zł	185 166,29 zł	
2.2.	MOST NR 2	56 306 849,81 zł	69 257 425,27 zł	
2.2.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	299 399,22 zł	368 261,04 zł	
2.2.2.	ROBOTY ZIEMNE	339 326,11 zł	417 371,12 zł	
2.2.3.	FUNDAMENTY SPECJALNE	8 883 951,69 zł	10 927 260,58 zł	

2.2.4.	ROBOTY ŻELBETOWE	11 230 741,09 zł	13 813 811,54 zł
2.2.5.	IZOLACJE FUNDAMENTOWE	60 871,29 zł	74 871,69 zł
2.2.6.	KONSTRUKCJA STALOWA	31 659 432,49 zł	38 941 101,96 zł
2.2.7.	ARCHITEKTURA	3 721 649,48 zł	4 577 628,86 zł
2.2.8.	ODWODNIENIE	111 478,44 zł	137 118,48 zł
2.3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA	537 476,01 zł	661 095,49 zł
2.3.1.	Mała architektura DFA	419 913,82 zł	516 494,00 zł
2.3.2.	System Informacji Miejskiej SIM	90 238,14 zł	110 992,91 zł
2.3.3.	System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy	27 324,05 zł	33 608,58 zł
2.4.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ	1 261 187,86 zł	1 551 261,07 zł
2.4.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA	193 613,11 zł	238 144,13 zł
2.4.2.	ŁĄKI MIEJSKIE	283 474,33 zł	348 673,43 zł
2.4.3.	TRAWNIKI	6 057,45 zł	7 450,66 zł
2.4.4.	TERENY DO ODTWORZENIA	294 347,75 zł	362 047,73 zł
2.4.5.	NASADZANIE	429 579,42 zł	528 382,69 zł
2.4.6.	PRZESADZANIE	54 115,80 zł	66 562,43 zł
2.5.	ROBOTY DROGOWE	4 230 135,00 zł	5 203 066,05 zł
2.5.1.	Rozbiórki	71 297,03 zł	87 695,35 zł
2.5.2.	Roboty ziemne	459 603,56 zł	565 312,38 zł
2.5.3.	Obrzeża i krawężniki	34 551,85 zł	42 498,78 zł
2.5.4.	Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1	1 727 623,94 zł	2 124 977,45 zł
2.5.5.	Chodniki w nawierzchni betonowej	624 085,99 zł	767 625,77 zł
2.5.6.	Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3	109 885,32 zł	135 158,94 zł
2.5.7.	Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Rychlewskiego - KR2	268 937,00 zł	330 792,51 zł
2.5.8.	Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowołupanej	104 239,94 zł	128 215,13 zł

2.5.9.	Nawierzchnia chodnika przy włączeniu ul. Rychlewskiego w ul. Berdychowo	51 952,31 zł	63 901,34 zł
2.5.10.	Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa	27 924,28 zł	34 346,86 zł
2.5.11.	Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki Poznańskiej	14 427,39 zł	17 745,69 zł
2.5.12.	Wyniesienie nawierzchni drogowej	96 428,62 zł	118 607,20 zł
2.5.13.	Oznakowanie dróg i chodników	44 176,67 zł	54 337,30 zł
2.5.14.	Odwodnienia dróg	64 359,07 zł	79 161,66 zł
2.5.15.	Schody terenowe	390 033,32 zł	479 740,98 zł
2.5.16.	Płyta żelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego	140 608,71 zł	172 948,71 zł
2.6.	INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200	1 422 957,19 zł	1 750 237,34 zł
2.6.1.	Roboty ziemne	181 759,43 zł	223 564,10 zł
2.6.2.	Roboty demontażowe	250 984,30 zł	308 710,69 zł
2.6.3.	Roboty montażowe	549 917,90 zł	676 399,02 zł
2.6.4.	Przewierty sterowane	49 380,00 zł	60 737,40 zł
2.6.5.	Kolizje z istniejącym uzbrojeniem	3 444,20 zł	4 236,37 zł
2.6.6.	Próby szczelności	3 038,00 zł	3 736,74 zł
2.6.7.	Prace związane z wstrzymaniem przepływu kanalizacji deszczowej	237 605,50 zł	292 254,77 zł
2.6.8.	Wyloty i przepusty	146 827,86 zł	180 598,27 zł
2.7.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	2 373 470,93 zł	2 919 369,24 zł
2.7.1.	Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oświetlenia	1 551 331,22 zł	1 908 137,40 zł
2.7.2.	Kanalizacja teletechniczna	811 233,07 zł	997 816,68 zł
2.7.3.	Demontaż	4 018,24 zł	4 942,44 zł
2.7.4.	Wytyczenie i geodezja powykonawcza	6 888,40 zł	8 472,73 zł
	Wynagrodzenie łączne (poz. 1 i 2)	156 486 890,25 zł	192 478 875,01 zł

*	Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych
**	Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 3% wartości wycenionych robót budowlanych
***	Koszt uzyskania poszczególnych Pozwoleń na Użytkowanie jest wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych
****	Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych
*****	Etap I stanowi nie więcej niż 35% wartości oferty Wykonawcy (I i II transza płatności)
*****	I transza (wkład własny Zamawiającego) stanowi nie więcej niż 5% wartości oferty
*****	Etap II stanowi różnicę między całkowitą wartością oferty i kwotą etapu I (III transza płatności)

HRF - Część terminowa											
„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”											
Zamawiający:	Miasto Poznań										
Inwestor:	Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań										
Inwestor zastępczy:	Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań										
			Etap I			Etap II					
Istotne terminy		PU	KM I	KM II	KM III	KM IV	KM V	KM VI	KM VII	KM VIII	TZ
		[dni]	[data]	[data]	[data]	[data]	[data]	[data]	[data]	[data]	[data]
		0	do 5 miesięcy od PU	do 8 miesięcy od PU	do 10 miesięcy od PU	do 14 miesięcy od PU	do 15 miesięcy od PU	do 16 miesięcy od PU	do 18 miesięcy od PU	do 21 miesięcy od PU	do 23 miesięcy od PU

PU - Podpisanie umowy

KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym w szczególności Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

KM II - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.1.1., 2.1.2.,2.1.3., 2.1.4., 2.1.5

KM III - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.4.1., 2.4.6., 2.5.1, 2.5.2., 2.6.1, 2.6.2., 2.6.4., 2.6.7., 2.7.3.

KM IV - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 2.1.6.

KM V - Udostępnienie dla ruchu ogólnego wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyżowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

KM VI - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 2.2.6.

KM VII - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla mostu nr 1 wraz z układem komunikacyjnym pozwalającym na udostępnienie połączenia górnej Wartostrady (część zachodnia) z Ostrowem Tumskim

KM VIII - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla całości zadania inwestycyjnego

TZ - termin zakończenia przedmiotu umowy

HRF (Część rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA			
„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"			
Zamawiający:	Miasto Poznań Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań		
Inwestor:	Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań		
Inwestor	Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.		
Etap I			
Nr poz.	Kamień Milowy	wartość netto	wartość brutto
1	KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym w szczególności Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami	4 557 870,59 zł	5 606 180,83 zł
2	KM II - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.1.1., 2.1.2.,2.1.3., 2.1.4., 2.1.5.	27 631 522,80 zł	33 986 773,04 zł
3	KM III - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.4.1., 2.4.6., 2.5.1, 2.5.2., 2.6.1, 2.6.2., 2.6.4., 2.6.7., 2.7.3.	22 316 666,37 zł	27 449 499,64 zł
	Łączna wartość etapu I	54 506 059,76 zł	67 042 453,50 zł
Etap II			
Nr poz.	Kamień Milowy	wartość netto	wartość brutto
4	KM IV - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 2.1.6.	52 497 698,91 zł	64 572 169,66 zł
5	KM V - Udostępnienie dla ruchu ogólnego wszystkich Wątrostrad wraz z przebudowanym skrzyżowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego	11 039 525,79 zł	13 578 616,73 zł
6	KM VI - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 2.2.6.	31 659 432,49 zł	38 941 101,96 zł
7	KM VII - Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie dla mostu nr 1 wraz z układem komunikacyjnym pozwalającym na udostępnienie połączenia górnej Wątrostrady (część zachodnia) z Ostrowem Tumskim	4 522 776,07 zł	5 563 014,57 zł
8	KM VIII - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla całości Zadania Inwestycyjnego	2 261 388,03 zł	2 781 507,28 zł
	Łączna wartość etapu II	101 980 821,30 zł	125 436 410,20 zł
	Łączna wartość oferty	156 486 881,06 zł	192 478 863,70 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 35% oferty.

*	Koszt KM I, KM II, KM III, KM IV, KM VI jest uzupełniany automatycznie na podstawie TER
**	Koszt KM V, KM VII, KM VIII należy uzupełnić samodzielnie
***	Wartości w HRF (część rzeczowa) powinny się sumować do wartości w TER
****	Etap I stanowi nie więcej niż 35% wartości oferty Wykonawcy (I i II transza płatności)
*****	I transza (wkład własny Zamawiającego) stanowi nie więcej niż 5% wartości oferty
*****	Etap II stanowi różnicę między całkowitą wartością oferty i kwotą etapu I (III transza płatności)