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UMOWA NR  RU-TMP-2025/759 

 
zawarta w Poznaniu, w dniu ………………………r. / z chwilą złożenia ostatniego z podpisów sygnatariuszy 
wymienionych w komparycji Umowy, pomiędzy 
 
Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 
Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 
zakładowy 4.100.000 zł, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl 
 
reprezentowana przez: 

 
__________________________ - __________________________, 

 
__________________________ - __________________________, 
 
zwanymi w dalszej treści Umowy  „Zamawiającym” 
 

a 
      z siedzibą w       przy ul.      ,  zarejestrowaną pod numerem       w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...................., 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym ………… zł; NIP      , 
REGON       adres e-mail:      , 
reprezentowaną przez: 

_______________________ - _______________________ 
/ 
      zamieszkałym/zamieszkałą w      , przy ul.      , prowadzącym działalność gospodarczą 
pod nazwą ………………………………………………….. z siedzibą: ……………………………………………… wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w 
systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP      , REGON 
      adres e-mail:      , 

 
zwanym w dalszej treści Umowy:  „Inżynierem Kontraktu” lub „IK” 
łącznie zwanych dalej: „Stronami” 
 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz 
Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i 

rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. 
z o.o., a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji 
zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji, przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektów 
i Rewitalizacji Miasta – Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na 
sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: „Dysponent”). 
Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej poznańskich 
placówek oświatowych” zgodnie z Umową nr FEWP.02.01-IZ.00-0011/24-00 z dnia 
11.08.2025 r.  
 

 
Inżynier Kontraktu został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym w rozumieniu przepisu art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).  
 
zwana w dalszej treści „Umową”,  o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 

mailto:sekretariat@pim.poznan.pl
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1. Zamawiający powierza do wykonania usługę pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz 

ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Zwiększenie efektywności energetycznej poznańskich placówek 
oświatowych. Kompleksowa termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych” zwaną dalej: 
„Zadaniem inwestycyjnym”  

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzić będą roboty budowlane polegające na 
termomodernizacji 3 placówek oświatowych: 

a) XXXVIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Drzymały 4/6,  
b) XX Liceum Ogólnokształcące, os. Wichrowe Wzgórze 111,  
c) Szkoła Podstawowa nr 62 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15, przy ul. Druskiennickiej 

32 
- określone w dokumentacji projektowej Zamawiającego, obejmującej opracowania wymienione 
w załączniku nr 1 do Umowy. 

3. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu 

Umowy są następujące dokumenty: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami udzielonymi 

przez Zamawiającego,  
2) Dokumentacja Zamawiającego wskazana w ust. 2 powyżej, 
3) Oferta Inżyniera Kontraktu z dnia ________ roku wraz z załącznikami, 

powyższe dokumenty znajdują się w posiadaniu Stron. 
4. W przypadku zawarcia w tekście Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyżej, 

obowiązków Inżyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentów, Inżynier 
Kontraktu ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi sumę uzupełniających się obowiązków 
Inżyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania 
obowiązków wynikających z ww. dokumentów, Zamawiający wskaże właściwy sposób działania 
na wniosek Inżyniera Kontraktu. 

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywać się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający 

zawrze z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego. 
6. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych Zamawiający 

poinformuje Inżyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem. 
7. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię umowy zawartej z wykonawcą robót 

budowlanych dla Zadania inwestycyjnego. 
 

§ 2 

WARUNKI OGÓLNE 
 

1. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest otrzymanie 
przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego, 
wykonanego w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztów 
budowy, eksploatacji obiektu po wybudowaniu, zapobieżenia powstaniu wszelkich szkód, w tym 
w zakresie utrzymania i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na 

obszarze oddziaływania nadzorowanych robót budowlanych.  
2. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu obowiązków Stron 

ustala się, że celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarządzania i nadzoru nad 
przygotowaniem i realizacją Zadania inwestycyjnego. 

3. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w szczególności 
do: 

a) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania inwestycyjnego przy uwzględnieniu 
założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymaną 
od Zamawiającego dokumentacją, zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac 
uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy zachowaniu należytej staranności 

uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności, 
b) monitoringu kosztów inwestycji tak, aby bez szkody dla jakości wykonywanych robót 

budowlanych pomyślnie zakończyć realizację Zadania inwestycyjnego w ramach 

określonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, 
c) nadzorowania ścisłego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych jego 

obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia realizacji 
Zadania inwestycyjnego. 

d) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.  



 

Strona 3 z 21 

 

e) stosowania wymogów określonych w załączniku nr 1 , m.in. wynikających z prawa 

lokalnego, w tym ze Standardów ochrony drzew i innych form zieleni.  
4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, do: 

a) zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,  
b) dokonywania zmian dot. zakresu robót określonych przez Zamawiającego,  
c) zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego. 

5. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego 

decyzji i rozstrzygnięć w przypadku występowania kilku wersji rozwiązań, a także w przypadku 
rozstrzygania sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie 
okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał Zamawiający. 

6. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie metody jego pracy, 
wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna bądź jej rezultaty nie naruszają praw własności 
intelektualnej podmiotów trzecich. Jednocześnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń 
do Zamawiającego, w zakresie wyżej wskazanym, Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność 

z tytułu tych roszczeń oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich 
uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez 

Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego, do zwrotu na wezwanie Zamawiającego 
całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty 
postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, 
administracyjnego, ugodowego i innych.  

7. W przypadku sporu mającego związek z Zadaniem inwestycyjnym, na żądanie Zamawiającego, 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych 
dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji Zadania 
inwestycyjnego, a także nieodpłatnego wsparcia Zamawiającego podczas tego sporu m.in. 
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczących przygotowania i realizacji 
Zadania inwestycyjnego oraz udział w rozprawach przez sądami lub innymi organami. 

8. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 

Zamawiającego, niewymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy 
i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku z realizacją Umowy. 

9. Propozycje Inżyniera Kontraktu dotyczące zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiędzy 
wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym lub zawieszenia wykonania robót wymagają 
pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

10. Strony zgodnie ustalają, że Inżynier Kontraktu będzie pełnić obowiązki w okresie gwarancji  
i rękojmi dla robót budowlanych, na warunkach określonych w odrębnej umowie. Warunki 

pełnienia obowiązków w tym okresie zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy. 
11. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnościami 

podejmowanymi przez innych wykonawców na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego, 
w szczególności usuwania skutków wypadków lub awarii na terenie realizowanego Zadania 
inwestycyjnego oraz podczas prac, których wykonywanie może powodować uszkodzenia drzew 
i innej zieleni. 

12. Obowiązki zlecone niniejszą Umową Inżynierowi Kontraktu będą wykonywane przez niego bez 

zbędnej zwłoki. Sprawy dotyczące wydawania opinii, zaleceń, rekomendacji, informacji będą 
według wyboru Zamawiającego: w zakresie drobnych bieżących spraw  załatwiane tego samego 
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpołudniowych, a w zakresie spraw 
skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiającym bądź 
w terminach określonych w Umowie.  

 

§ 3 
OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU  

 
1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wykonywania obowiązków w ramach Umowy, w podziale 

na etapy: 
1) Etap I - prace przygotowawcze; 
2) Etap II - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi; 

3) Etap III– czynności po zakończeniu robót budowlanych. 
2. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu został określony w załączniku nr 1 do 

Umowy.  
§ 4 

TERMINY REALIZACJI 
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1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich 

obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje pełnienia usług nadzoru 
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 
1) okres nadzoru nad robotami budowlanymi (Etap II) – w terminie 10 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych; 
2) zakończenie świadczenia usług – w terminie 11 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy tj. do dnia ____________ .  
3. Okresy realizacji Etapów II i III – wynikać będą z terminów określonych w umowie  

o wykonanie robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, którą Zamawiający podpisze z 
wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą robót budowlanych. 

4. Realizacja I Etapu rozpocznie się od zawarcia Umowy do dnia rozpoczęcia Etapu II.  Realizacja II 
Etapu rozpocznie się od daty przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych i trwać 
będzie do zakończenia robót budowlanych, tj. zakończenia czynności odbioru końcowego 

przedmiotu umowy na roboty budowlane.   
5. Realizacja III Etapu nastąpi po końcowym odbiorze robót budowlanych i trwać będzie do 

zakończenia wszelkich czynności, których wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży na 
Inżynierze Kontraktu. 

6. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inżynier Kontraktu będzie 
zobowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu 
będzie wiązać Strony od dnia powiadomienia Inżyniera Kontraktu o tym fakcie.  

7. Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego 
wynagrodzenia,  z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on 
odpowiedzialność za wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.  

8. Inżynier Kontraktu zobowiązuję się zawrzeć z Zamawiającym umowę na pełnienie obowiązków  
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie  
z warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie do 180 dni od zakończenia 

świadczenia usług oznaczanych w ust. 2 pkt 2. 
9. Konieczność wykonania czynności dotyczących obsługi w okresie rękojmi i gwarancji, nastąpi 

wyłącznie na wezwanie Zamawiającego uwarunkowane możliwością finansowania przez 
Zamawiającego obsługi w tym zakresie. 

 
§ 5 

ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG  

 
1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania świadczenia usług Inżyniera Kontraktu 

świadczonych w ramach Umowy w każdym czasie i na okres jaki uważa za konieczny, lecz łącznie 
nie dłuższy niż 180 dni. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia 
przekazanego Inżynierowi Kontraktu, najpóźniej na 30 dni przed terminem zawieszenia.  

2. W przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi konieczność wznowienia świadczenia usług przez 
Inżyniera Kontraktu przed terminem wskazanym w pisemnym powiadomieniu o zawieszeniu, o 

którym mowa w ust. 1, Zamawiający powiadomi Inżyniera Kontraktu o konieczności wznowienia 
świadczenia Usługi najpóźniej na 14 dni przed terminem wznowienia świadczenia Usługi.  

3. Jeżeli czas zawieszenia osiągnie 180 dni, Inżynier Kontraktu może, zawiadamiając na piśmie 
Zamawiającego, domagać się zezwolenia na wznowienie świadczenia Umowy. Zamawiający 
przekaże Inżynierowi Kontraktu decyzję dotyczącą ewentualnego wznowienia świadczenia w 
terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia Inżyniera Kontraktu.  

4. W przypadku uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany 
do wznowienia świadczenia Umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu 
zezwolenia.  

5. W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu nie otrzyma zezwolenia na wznowienie świadczenia swoich 

usług w ramach Umowy, Inżynier Kontraktu będzie uprawniony w terminie 14 dni od doręczenia 
Inżynierowi Kontraktu decyzji odmawiającej wznowienia usług w ramach Umowy, do 
wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia. Strony 

ustalają, iż Inżynierowi Kontraktu nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie, w tym z tytułu 
utraconych korzyści na skutek rozwiązania Umowy. 

6. Inżynierowi Kontraktu: 
a) za okres zawieszenia świadczenia usług Inżyniera Kontraktu,  
b) za okres oczekiwania przez Inżyniera Kontraktu na decyzję Zamawiającego dotyczącą 

ewentualnego wznowienia świadczenia usług Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w ust. 3, 
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c) za okres oczekiwania przez Zamawiającego na decyzję Inżyniera Kontraktu odmawiającą 

wznowienia usług Inżyniera Kontraktu, 
d) za okres wypowiedzenia 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 

5, 
nie przysługuje wynagrodzenie umowne. 

7. W terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu zawieszenia świadczenia usług Inżyniera Kontraktu, 
Inżynier Kontraktu otrzyma w  formie pisma Zamawiającego wiążącą informację dotyczącą 

podania dokładnych nowych terminów oraz wysokości wynagrodzenia w ramach Etapu II, 
z uwzględnieniem zmian wynikających z okresu zawieszenia.  

8. Zawieszenie w etapach I i III nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie za te etapy określone 
w § 7. 

9. Czas zawieszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej może być za zgodą Stron wydłużony 
o wspólnie ustalony okres. 

 

§ 6 
WYNAGRODZENIE ŁĄCZNE 

 
1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w wysokości: kwota       zł netto 

(słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT- 23% tj.        zł brutto.  

2.  Na Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 składają się następujące kwoty (w odniesieniu do 

poszczególnych placówek): 

1) Szkoła Podstawowa nr 62 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 - kwota 

      zł netto (słownie: ______), powiększona o obowiązującą stawkę podatku 

VAT- 23% tj.        zł brutto.  

2) XXXVIII Liceum Ogólnokształcące - kwota       zł netto (słownie: ______), 

powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT- 23% tj.        zł brutto.  

3) XX Liceum Ogólnokształcące - kwota       zł netto (słownie: ______), 

powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT- 23% tj.        zł brutto.  

 
 

§ 7 

WYNAGRODZENIE ZA ETAPY 

 
1. Etap I – prace przygotowawcze: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 

w wysokości 5  % całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu określonego w § 6 ust. 
1 , przy czym płatność za wykonanie ww. etapu w stosunku do każdej z ww. placówek wynosić 
będzie 5 % wynagrodzenia należnego za wykonanie Przedmiotu Umowy w odniesieniu do danej 
placówki. Płatność nastąpi po wyborze wykonawcy robót budowlanych. Płatność zostanie 

dokonana na podstawie faktur wystawionych przez Inżyniera Kontraktu po zawarciu umowy z 
wykonawcą robót budowlanych.  

2. Etap II – nadzór nad robotami budowlanymi: częściowa płatność wynagrodzenia Inżyniera 
Kontraktu z tytułu wykonywanych obowiązków będzie realizowana po zakończeniu danego 
miesiąca realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych. Łączne wynagrodzenie należne w 
ramach tego Etapu nie może przekroczyć 85 % całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 
określonego w § 6 ust. 1, przy czym płatność za wykonanie ww. etapu w stosunku do każdej z 

ww. placówek wynosić będzie 85% wynagrodzenia należnego za wykonanie Przedmiotu Umowy 
w odniesieniu do danej placówki, a wysokość miesięcznej raty wynagrodzenia będzie zależna od 
ilość miesięcy realizacji umowy o roboty budowlane - w odniesieniu do poszczególnych placówek. 

3. Inżynier Kontraktu otrzyma niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych, 

w formie pisma Zamawiającego wiążącą informację dotyczącą podania dokładnych terminów oraz 
wysokości miesięcznej raty wynagrodzenia w ramach Etapu II.  

4. Etap III: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 10 % 
całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w § 6 ust. 1, nastąpi po należytym 
wykonaniu wszelkich obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz 
uzyskaniem przez wykonawcę robót budowlanych decyzji administracyjnych lub innych 
dokumentów pozwalających na użytkowanie Zadania inwestycyjnego,  przy czym płatność za 
wykonanie ww. etapu w stosunku do każdej z ww. placówek wynosić będzie 10% wynagrodzenia 
należnego za wykonanie Przedmiotu Umowy w odniesieniu do danej placówki. 

5. Zapłata wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT. 
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6. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wystawiania faktur VAT, wykazując poszczególne części 

wynagrodzenia, zgodnie z podziałem czynności i przysługującego z tytułu ich wykonania 
wynagrodzenia. 

7. Inżynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr ________  a właściwy dla niego 
jest następujący Urząd Skarbowy ________. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jego rachunkiem 
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej, rachunek ten będzie zamieszczony na 
składanych fakturach oraz znajduje się on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, 
pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień płatności rachunkiem rozliczeniowym Inżyniera 
Kontraktu oraz będzie znajdował się w  ww. wykazie. Niedochowanie powyższych wymogów przez 
Inżyniera Kontraktu uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu 
wskazania przez Inżyniera Kontraktu prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym 
Zamawiający poinformuje Inżyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe 

wstrzymanie płatności spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku 
rozliczeniowego przez Inżyniera Kontraktu bądź niezgodnością numeru rachunku bankowego 

z tym, który znajduje się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” nie będzie traktowane 
jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie będzie ponosił 
odpowiedzialności wobec Inżyniera Kontraktu z tego tytułu, jak również nie będzie to uprawniać 
Inżyniera Kontraktu do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie 

w transakcjach handlowych.  
8. Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez 

Zamawiającego wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami, 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w sposób określony w Umowie.  

9. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta.   
10. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.  

W szczególności jakiekolwiek zmiany wykonawcy robót budowlanych oraz wydłużenie czasu  
realizacji robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 poniżej, nie uzasadnia podwyższenia 
wynagrodzenia, chyba że zostało to zastrzeżone w treści Umowy. Wynagrodzenie obejmuje 
m.in. koszty ogólne  oraz koszty transportu . Koszty ogólne zawierają w szczególności: koszty 
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposażenia biura i obsługi administracyjnej oraz 
zapewnienia łączności (stałe łącze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, 
a związane i niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

11. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 6 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały 
okres obowiązywania Umowy, nawet w przypadku, w którym okres trwania robót będzie z 
jakichkolwiek powodów wydłużony w odniesieniu do zakładanego terminu, z zastrzeżeniem ust. 
12 poniżej.  

12. Jeżeli umowa z wykonawcą robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu 
zostanie przedłużona lub przerwana bądź niewykonane w jej ramach roboty budowlane będą 
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inżynier Kontraktu zobowiązany 

będzie prowadzić dalszy nadzór nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach 
wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesięcy 
wykraczających poza pierwotny termin określony w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy.  

13. Faktury będą płatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi Raportami Brak 
załączników będzie powodem wstrzymania wypłaty należności, a za okres  

w którym będą uzupełnianie załączniki Inżynierowi Kontraktu nie będą przysługiwać odsetki od 
niezapłaconej należności. Umowny termin zapłaty zaczyna biec na nowo z momentem 
przekazania kompletu wymaganych załączników.  

14. Wystawiona przez Inżyniera Kontraktu faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie 

nabywcy: 
MIASTO POZNAŃ 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta  

plac Kolegiacki 17  
61-841 Poznań  

NIP 2090001440  
Wystawioną fakturę należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny 
Ludów 2 lub e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl 
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15. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:  

NABYWCA: 
Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 

ODBIORCA: 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta  
plac Kolegiacki 17  

61-841 Poznań  
NIP 2090001440  

Nr GLN: 5907459620023  
W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 
elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

16. Wynagrodzenie łącznie za cały okres pełnienia funkcji w okresie gwarancji i rękojmi dla robót 
budowlanych - kwota wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 
1 Umowy, z zastrzeżeniem iż wartość wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu zostanie podzielona 
proporcjonalnie w stosunku do faktycznej liczby lat okresu gwarancji i rękojmi dla robót 
budowlanych i ustalone jako stawka roczna. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do 

zawarcia Umowy na określony przez siebie okres, z zastrzeżeniem przyjęcia stawki rocznej o 
której mowa w zdaniu poprzednim.  

17. Do dnia 31 stycznia 2026 r. faktury będą wystawiane i przekazywane wraz z wymaganymi 
załącznikami na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie powyżej.  

18. Z dniem 1 lutego 2026 roku, w związku z wejściem w życie obowiązku stosowania Krajowego 
Systemu e-Faktur (zwanego dalej „KSeF”), faktury będą wystawiane oraz przesyłane za 

pośrednictwem tego systemu, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz na 
zasadach określonych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 19 poniżej. Wyjątek od 
powyższego stanowi sytuacja, w której z uwagi na wartość sprzedaży realizowanej przez IK, 
obowiązek wystawienia faktury w KSeF przez tego IK wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2026 
roku - powyższe zastrzeżenie dotyczy wyłącznie obowiązku wystawienia faktury, nie zaś jej 
odbioru za pośrednictwem KSeF przez Zamawiającego. 

19. Zamawiający, nie później niż do dnia 31 stycznia 2026 r., celem umożliwienia sprawnego 

przysyłania oraz weryfikowania faktur, przekaże IK jednostronne oświadczenie zawierające 
szczegółowe zasady wystawiania i przesyłania faktur po dniu 1 lutego 2026 r. bądź po 1 kwietnia 
2026 roku w zależności od obowiązku IK, wraz z wymaganymi załącznikami, w tym dane 
identyfikujące Zamawiającego w systemie KSeF, dane identyfikujące Odbiorców faktury w 
systemie KSeF oraz ewentualne inne informacje niezbędne do prawidłowego rozliczenia. 
Oświadczenie to może zawierać załączniki precyzujące wymagania techniczne, formalne i 
organizacyjne. 

20. IK zobowiązuje się do stosowania zasad określonych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 19, 
od dnia wejścia w życie obowiązku korzystania z KSeF. Jednocześnie IK i Zamawiający 
zobowiązują się do współpracy w celu zapewnienia zgodności procesu fakturowania z wymogami 
KSeF, w tym do niezwłocznego informowania się o wszelkich zmianach danych niezbędnych do 
wystawiania faktur. 
 

§ 8 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach Umowy jest: 
  - Imię: ________________ 

 - Nazwisko: ____________ 
 - Stanowisko: Kierownik Projektu 
 - tel. kom. ________________ 
 - e-mail: ________________ 

 
2. Członkami Personelu Inżyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezpośrednio za wykonanie niniejszej 

Umowy będą: 
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1) funkcję konsultanta jako przedstawiciela ds. kontraktowych (przedstawiciela 

Inżyniera Kontraktu) będzie pełnić: 
− Imię: ________________ 
− Nazwisko: ____________ 
− Stanowisko: __________ 
− tel. kom. +48 _________ 
− e-mail________________ 

 
2) funkcję Koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego będzie pełnić:  

− Imię: ________________ 
− Nazwisko: _____________ 
− Stanowisko: ___________ 
− tel. kom. +48 __________ 
− e-mail________________ 

−  

3) obowiązki inspektorów nadzoru oraz obowiązki specjalistów będą pełnić: 
 

− inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych:  
− Imię: ________________ 
− Nazwisko: ____________ 

− Stanowisko: ___________ 
− tel. kom. +48 __________ 
− e-mail________________ 
− nr członkostwa OIIB: ____ 

− inspektor nadzoru robót sanitarnych: 
− Imię: ________________ 
− Nazwisko: ____________ 

− Stanowisko: ___________ 
− tel. kom. +48 __________ 
− e-mail________________ 
− nr członkostwa OIIB: ____ 

− inspektor nadzoru robót konstrukcyjnych: 
− Imię: ________________ 

− Nazwisko: ____________ 

− Stanowisko: ___________ 
− tel. kom. +48 __________ 
− e-mail________________ 
− nr członkostwa OIIB: ____ 

− inspektor ds. zieleni (inspektor nadzoru terenów zielonych): 
− Imię: ________________ 

− Nazwisko: ____________ 
− Stanowisko: ___________ 
− tel. kom. +48 __________ 
− e-mail________________ 

nr uprawnień (jeśli dotyczy): ____ 
− specjalista ds. rozliczeń oraz roszczeń:  

− Imię: ________________ 

− Nazwisko: ____________ 
− Stanowisko: ___________ 
− tel. kom. +48 __________ 

− e-mail________________ 
− inspektor ds. BHP:  

− Imię: ________________ 
− Nazwisko: ____________ 

− Stanowisko: ___________ 
− tel. kom. +48 __________ 
− e-mail________________ 

− ekspert z zakresu chiropterologii : 
− Imię: ________________ 
− Nazwisko: ____________ 
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− Stanowisko: ___________ 

− tel. kom. +48 __________ 
− e-mail________________ 

− ekspert z zakresu ornitologii: 
− Imię: ________________ 
− Nazwisko: ____________ 
− Stanowisko: ___________ 

− tel. kom. +48 __________ 
− e-mail________________ 
 

3. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wymienionego w ust. 2 
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może 
na taką zmianę nie wyrazić zgody. 

4. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu personelu 

Inżyniera Kontraktu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze 
swoich obowiązków w należyty sposób. 

5. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu personelu 
Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje  
i doświadczenie. 

6. Członkowie personelu Inżyniera Kontraktu zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia przez 
cały okres trwania Umowy. 

7. Zaakceptowana zmiana personelu Inżyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy. 
 

§ 9 
KARY UMOWNE 

 
1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach: 

 
1) w razie nieterminowego wykonywania czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy  - 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za 
każdy dzień zwłoki w wykonaniu danej czynności, przy czym przez nieterminowe wykonywanie 
czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, Strony uważają wykonywanie tych 
czynności po terminie wynikającym z Umowy bądź wyznaczonym (w formie elektronicznej lub 
pisemnej) przez Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymienionych w punktach 

poniżej, 
2) w przypadku braku dyspozycyjności członków zespołu Inżyniera Kontraktu, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 200 zł za każdy przypadek.  

3) w przypadku nieterminowego wykonania każdego z wymaganych Umową Raportów, 
z wyłączeniem „Raportu otwarcia”, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 200 zł za 
każdy dzień zwłoki,  

4) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Inżyniera Kontraktu 
zobowiązania do kontroli zgodności dokumentacji z wytycznymi wynikającymi ze  Standardów 
ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy lub 
zobowiązania do stałego nadzoru nad prawidłowością wykonywania prac, które mają lub mogą 
mieć niekorzystny wpływ na stan zieleni lub polegających na prawidłowym zabezpieczeniu 
zieleni,  karą umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek, 
5) w przypadku niezastosowania się przez Inżyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w § 11 

ust.6 Umowy, karą umowną w wysokości 3 %  wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każde stwierdzone naruszenie, 

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Inżyniera 
Kontraktu bądź wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający naliczy karę umowną 

w wysokości  20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, 
7) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera Kontaktu w 

zakresie realizacji powierzonych zadań z naruszeniem przepisów prawnych lub zapisów 
Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie, 

8) w przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej 
Umowy kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 



 

Strona 10 z 21 

 

0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

zwłoki, 
9) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia 
Inżyniera Kontraktu, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każde stwierdzone 
naruszenie. 

2. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających  
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnościami przysługującymi Inżynierowi Kontraktu 
wobec Zamawiającego, jak i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, na co Inżynier 
Kontraktu wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych, określonych w niniejszej Umowie. 

4. Przewiduje się możliwość naliczenia kar umownych również po wykonaniu Umowy, upływie 

terminu jej obowiązywania bądź rozwiązaniu Umowy lub odstąpieniu od niej. 
5. Jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu osiągną 

wartość 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 6 ust. 
1 Umowy, Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inżyniera 
Kontraktu, zgodnie z § 14 ust. 5 Umowy. 

6. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego. 
7. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym 
mowa w § 6 ust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany wynagrodzenia 
Inżyniera Kontraktu w stosunku do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio. 

 
§ 10 

RAPORTY 

 
1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sporządzić i doręczyć Zamawiającemu raporty, które 

powinny być wykonane zgodnie z opisem wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy.  
 

 
§ 11 

DODATKOWE OBOWIĄZKI STRON 

 
1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci przekazane dokumenty Zamawiającemu przed upływem 
terminu zakończenia realizacji Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu przechowywał będzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi 
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, własne egzemplarze dokumentacji związanej 

z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednią dokumentację fotograficzną sporządzoną 
w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentację 
fotograficzną sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. Inżynier 
Kontraktu zezwoli zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie 

upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą sposobu 
wykonywania Umowy oraz sporządzić jej kopie.  

4. Inżynier Kontraktu nie będzie wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych 
przekazanych mu informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie 

i w celu wykonania Umowy.  
5. Na Inżynierze Kontraktu spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów  

i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania należnego 

Zamawiającemu do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  
6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu nie będą publikowane lub 

ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie 
to konieczne w celu prawidłowego wykonania Umowy. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się 
zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi 
podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji 
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych 
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środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji 

samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie 
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie 
za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających 
się pytań i po  skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają zastać udzielone 
podmiotom trzecim. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego 
podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w szczególności 

poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie 
kompetentnych osób. 

 
§ 12 

UBEZPIECZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 
 
1. Inżynier Kontraktu przez cały okres trwania Umowy, zobowiązany jest do posiadania ważnej 

polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej. 
2. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 30 dni przed upływem tego terminu, 

Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. 
3. Zakres ubezpieczenia musi obejmować również szkody wyrządzone przez Inżyniera Kontraktu 

oraz członków Personelu Inżyniera Kontraktu, które będą wynikiem działania lub zaniechania, 

w związku z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, niezbędnych 
do wykonania przedsięwzięć określonych w Umowie. 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 
obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym 
niezapłacenie należnych składek, będzie stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy przez 

Zamawiającego, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
5. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu 

roszczeń, strat oraz szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się Inżyniera Kontraktu 
z jego zobowiązań określonych Umową.  

 
 
 

§ 13 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, tj. ________ zł. 
2. W przypadku dokonania przez Inżyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu Inżynier Kontraktu przelewa właściwą kwotę zabezpieczenia na 

następujący rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 
2593. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, 
przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niż w pieniądzu spowodowanej 
zmianą terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, a także gdy nie został 
podpisany protokół odbioru oraz nie zakończyła biegu rękojmia za wady robót budowlanych 

wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, Inżynier Kontraktu  
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

5. Jeżeli  Inżynier Kontraktu  nie dokona czynności, o których mowa w ust. 4, Zamawiającemu 
(analogicznie do regulacji z § 13 ust. 3) przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do wypłaty 
zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy lub 
z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu. 

6. Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
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publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszania jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do 
Umowy. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu. 
8. Zamawiający zwróci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że usługa została należycie wykonana.  
 
 
 

§ 14 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem 
natychmiastowym) w przypadku powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: 
1) Inżynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego 

lub wykonuje Umowę przez personel niezaakceptowany przez Zamawiającego, 
2) sytuacja ekonomiczna Inżyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inżynier 

Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji, 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu, 
4) Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do 

zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem do wyrównania 
zaniedbań,  

5) Inżynier Kontraktu nie spełnienia swoich obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie 
wpływa na właściwą i terminową realizację usługi oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym 
terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem do 
wyrównania zaniedbań, 

6) Inżynier Kontraktu odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez 

Zamawiającego, 
7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego na 

postępowanie zawodowe Inżyniera Kontraktu, 
8) nastąpi  brak zdolności do czynności prawnych Inżyniera Kontraktu utrudniający realizację 

Umowy, 
9) nastąpi zaprzestanie realizacji Zadania inwestycyjnego spowodowane nie uzyskaniem przez 

Zamawiającego dofinansowania ze środków zewnętrznych (środki, które zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 
przyznane w całości lub części). 

 
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez 

Inżyniera Kontraktu z ważnych powodów, Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inżyniera Kontraktu obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe:  

a) Złożyć Raport, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Umowy - Zakres obowiązków 
Inżyniera Kontraktu – OPZ,  

b) zwrócić wszystkie materiały pozyskane w trakcie wykonania Umowy. 
5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z winy Inżyniera Kontraktu, 

jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu osiągną 

wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 6 ust. 
1 Umowy. 

6. Strony ustalają, iż Inżynierowi Kontraktu nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie, w tym 
z tytułu utraconych korzyści na skutek rozwiązania Umowy. W przypadku wypowiedzenia 
Umowy, Inżynierowi Kontraktu będzie przysługiwało wynagrodzenia należne za czynności 
wykonane jedynie do dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy (w przypadku 
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym) lub do upływu okresu wypowiedzenia. 
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7. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od odpowiedzialności za wyrządzone 

szkody, w tym z zapłaty kar umownych oraz nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia kar 
umownych przez Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy jej wypowiedzeniu bądź odstąpieniu od 
niej.  

8. Powyższe nie wyłącza prawa do rozwiązania, wypowiedzenia bądź odstąpienia od Umowy 
w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także w przypadkach niezależnych od 
Zamawiającego dotyczących między innymi barku uzyskania finansowania zadania 

inwestycyjnego.  
 
 

§ 15 
ZMIANA UMOWY 

 
1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego, jak również w przypadku zaistnienia okoliczności, które dotyczą:  
1) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie Umowy lub jej części staje 

się bezprzedmiotowe – odpowiadająca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do 
zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu lub terminów wykonania 
zobowiązań Inżyniera Kontraktu,   

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego albo 
zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie Umowy lub jej części staje się 
bezprzedmiotowe lub w związku z tym zaistniała konieczność modyfikacji Umowy - 
odpowiadająca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy 
zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu lub terminów wykonania zobowiązań Inżyniera 
Kontraktu,  

3) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści 
Umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między Stronami – poprawienie 
oczywistych i logicznych omyłek i błędów zgodnie z wykładnią treści Umowy,  

4) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu 
Zamawiającego – odpowiednia do zaistniałej konieczności zmiana Umowy nie zmieniająca jej 
istoty i warunków, w szczególności w stosunku do okoliczności wyboru Inżyniera Kontraktu, 

5) terminu realizacji Umowy nie dłużej niż 6 miesięcy przekraczające pierwotny termin określony 

w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy – okoliczność uzasadniająca zmianę terminu realizacji Umowy, bez 
zmiany wynagrodzenia, 

6) terminu realizacji Umowy, ponad okres 6 miesięcy przekraczających pierwotny termin 
określony w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy w przypadku zawinionego przez Inżyniera Kontraktu 
przedłużenia terminu Umowy – okoliczność uzasadniająca zmianę terminu realizacji Umowy, 
bez zmiany wynagrodzenia, 

7) terminu realizacji Umowy ponad okres 6 miesięcy przekraczających pierwotny termin 

określony w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy –  okoliczność uzasadniająca zmianę wynagrodzenia i 
terminu – w przypadku niezawinionego przez Inżyniera Kontraktu przedłużenia terminu Umowy 
o więcej niż 6 miesięcy – odpowiednia zmiana terminu obowiązywania Umowy oraz zmiana 
wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu zostanie powiększone 
o kwotę odpowiadającą iloczynowi liczby miesięcy ponad okres 6 miesięcy przekraczających 
pierwotny termin określony w §4 ust. 2 pkt 2 Umowy oraz wartości miesięcznego 

wynagrodzenia odpowiadającej ilorazowi całkowitego wynagrodzenia określonego w §5 i ilości 
miesięcy pierwotnego okresu obowiązywania Umowy wskazanemu w §4 ust. 2 pkt 2 Umowy.  

8) terminu realizacji Umowy, w przypadku gdy nastąpi zawieszenie czynności Inżyniera Kontraktu, 
zgodnie z § 5 Umowy – okoliczność uzasadniająca zmianę terminu realizacji Umowy, bez 

zmiany wynagrodzenia, 
9) czasu zawieszenia Umowy, w przypadku gdy za zgodą Stron Umowy ustalony zostanie dłuższy 

okres zawieszenia aniżeli wskazany w §5 ust. 3 Umowy – okoliczność uzasadniająca zmianę 

możliwe okresu zawieszenia czynności Inżyniera Kontraktu, wpływająca na zmianę terminu 
realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia, 

10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla czynności 
objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w zakresie czynności fakturowanych po 
wejściu w życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu 
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z 
uzasadnieniem przedstawione przez Inżyniera Kontraktu) jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku, gdy powyższe 
zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia należnego Inżyniera Kontraktu, o więcej niż 
10% w stosunku do określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, okoliczność taką poczytywać 

się będzie jako istotną zmianę okoliczności. W tym przypadku Zamawiający uprawniony 
będzie do wypowiedzenia Umowy w całości bądź w części w terminie 30 od powzięcia 

informacji o powyższym fakcie. 
2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inżynier Kontraktu będzie 

obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu będzie 
obowiązywać Inżyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez 
Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 9 znajdują zastosowanie wyłącznie jeżeli termin 
planowanego zakończenia świadczenia usług Inżyniera Kontraktu przekracza  6 miesięcy. 

 
§ 16 

PRAWA AUTORSKIE 
 
1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 Umowy, Inżynier Kontraktu: 

a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”, w szczególności takich jak: 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 

dokumenty powstałe przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie  określone w § 6 ust. 1 
Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy Utworów, 

b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  Utworów, 
tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów 

a także na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji, 
c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 3 poniżej. 
2. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 

wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych,  
do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: 

korzystania z Utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem 
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi 
nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Inżyniera Kontraktu lub autora/ów, by nie wymagało 

zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów utworu traktowane jako naruszenie 
praw osobistych. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 

a) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej 
umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 
1) użytkowania Utworu/ów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, 

użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach 
związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
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2) wykonywania na podstawie Utworu/ów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 

opisanych,  
3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności dokonywania 

twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań,  
czy opracowań Utworów (w tym usuwania ich wad), 

4) utrwalania  Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 

komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępniania i publikowania Utworu/ów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez 
udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 

wszystkich użytkowników sieci Internet, 
6) zwielokrotniania Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego 
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

7) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
na  nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 
przestrzeniach, w internecie,  

10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których Utwór/Utwory utrwalono, 
14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów  w całości lub we fragmentach,  
w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym 
multimedialnymi), uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, 
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów 

reklamy)i sponsoringu, 
15) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu/ów  do celów promocyjnych  

i reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 
16) wprowadzanie zmian, skrótów, 
17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
18) wprowadzanie Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ów ), w tym jego użyczenie, najem, 
dzierżawę, 

19) wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 
koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 

publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez 
włączanie Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów  instytucjom, 

osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, 
przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji Utworu/ów wynikających  
z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 
Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 
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21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 

wskazanych powyżej. 
4. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworu/ów, Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwór/Utwory zostały utrwalone. 
5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych 
osób trzecich, a Utwór/Utwory  przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami 

tych osób. 
6. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwór/Utwory nie 

naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez 
lub na rzecz osób trzecich. Inżynier Kontraktu potwierdza również, przy tworzeniu Utworu/ów nie 
posłużył się elementami innych utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie 
licencji. 

7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo  

do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są 
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub 

egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie  
i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 1  powyżej. 

8. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów 

stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 
niematerialnych, Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców 
z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, 
w tym koszty pomocy prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

9. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Inżyniera Kontraktu w Umowie lub 

podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, 
roszczeń, o których mowa w ust. 8 powyżej lub wad prawnych Utworów, w wyniku czego 
Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, 
Inżynier Kontraktu na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie 
dysponujące prawami do Utworów przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie 
prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony 

w Umowie. 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu 

o tym fakcie. Wówczas Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do 
sporu po stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. 

§ 17 
KLAUZULA WALORYZACJNA 

 
1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, że w przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy 

przekracza 6 miesięcy, dokonają waloryzacji pierwotnej kwoty wynagrodzenia Inżyniera 
Kontraktu (kwoty z oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie  przedmiotowego zamówienia) w 
wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według 
następujących zasad: 

1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie netto, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami 
po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  

2) „datą odniesienia” dla waloryzacji będzie zawsze miesiąc, w którym przypadał termin składania 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (co zgodnie z poniższą metodą obliczenia 

wskaźnika waloryzacji (W) oznacza, że obliczenie wartości zmiany cen produkcji budowlano-
montażowej („cbm”) należy rozpocząć od miesiąca, w którym przypadł termin składania ofert, 
tj. zgodnie z terminologią GUS stosowną w comiesięcznych publikacjach komunikatów 

wskaźników CBM (w ujęciu „miesiąc do miesiąca poprzedniego”, tj. w układzie miesiąc 
poprzedni = 100). Zatem, należy przyjąć, że wartość ww. wskaźnika dla miesiąca składania 
ofert = 100. 

3) waloryzacja będzie następowała, poprzez przemożenie kwoty netto danej faktury przez 
wskaźnik (mnożnik) waloryzacji „W” obliczony według następującego wzoru:  
 
W=a + b * cbm 
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Wyjaśnienia ww. wzoru: 
• „W” - wskaźnik (mnożnik) waloryzacji dla waloryzowanej części wynagrodzenia,  
• „a" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje niewaloryzowaną część 

wynagrodzenia),  
• „b" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje waloryzowaną część 

wynagrodzenia),   

• „cbm” – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem dla 
całego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiąca złożenia ofert do miesiąca 
wykonania danej części przedmiotu Umowy objętego waloryzowaną częścią 
wynagrodzenia (kwotą danej faktury), obliczony na podstawie narastającego iloczynu 
wskaźników CBM publikowanych w comiesięcznych komunikatach GUS, tj. wartość 
wynikająca z rachunku narastającego w oparciu o wskaźniki CBM ogółem w ujęciu 
„miesiąc do miesiąca poprzedniego” gdzie wartość 100 przypisana jest do miesiąca 

składnia ofert, a ostatnim uwzględnianym w rachunku wskaźnikiem CBM, będzie wskaźnik 
CBM dotyczący miesiąca w którym wykonywana była usługa (lub w przydatku faktury 

końcowej - miesiąc zakończenia realizacji Umowy) a w przypadku braku publikacji ww. 
wskaźnika - najbardziej aktualny wskaźnik za miesiące poprzedzające (oznacza to, że 
uwzględniany będzie ostatni opublikowany na dzień wystawienia faktury wskaźnik za 
miesiąc realizacji danej części przedmiotu Umowy, a w przypadku braku ww. wskaźnika 
– ostatni z opublikowanych  wskaźników z poprzedzających miesięcy).  

 
W przypadku opublikowania, w okresie pomiędzy dniem wystawienia faktury częściowej,  
dla której dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury końcowej, przez GUS 
dodatkowych wskaźników CBM lub korekt zastosowanych wskaźników CBM, (tj. 
wskaźników mających zastosowanie w danym obliczeniu) Strony dokonają odpowiednej 
korekty, poprzez dokonanie ponownego obliczenia i zmianę kwoty waloryzacji (in plus 

albo in minus). Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzględniona w fakturach 
korygujących wystawianych do właściwych faktur częściowych.  
 
Komunikaty dotyczące mających zastosowanie w obliczeniu wskaźników CBM (w tym 
korekt wskaźników), tj. wskaźników, które dotyczą miesięcy objętych waloryzacją 
opublikowane po dniu wystawienia fraktury końcowej nie będą uwzględniane w obliczeniu 
wartości „cbm”. 

 
Zarówno faktury częściowe jak i faktura końcowa powinny zostać wystawione w terminie 
do 10. dnia miesiąca następującego po dniu zakończenie miesiąca świadczenia danej 
usługi lub ostatniego miesiąca realizacji Umowy (dotyczy faktury końcowej) W przypadku 
wystawienia faktury końcowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji 
uwzględniane będą komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym 
obliczeniu wskaźników CBM opublikowane najpóźniej w 10. dniu miesiąca następującego 

po dniu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 
 
Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy – tj. 
zastosowanie w powyższym obliczeniu mają jedynie wskaźniki CBM dotyczące miesięcy 
objętych określonymi w Umowie terminami wykonania Umowy – zob. zastrzeżenie z pkt 
14 niniejszego ustępu.   

 
Wobec powyższego wartość „cbm” należy obliczyć według następującego wzoru:  
 
cbm = (CBM0/100 x CBM1/100 x CBM2/100 x CBM3/100 x CBM…/100 x CBMn-1/100 x 

CBMn/100) 
 
gdzie: 

o CBM0 – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem 
publikowany w comiesięcznych komunikatach GUS w ujęciu „miesiąc do miesiąca 
poprzedniego” (tj. wskaźnik CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 
złożenia oferty, dla którego wartość wynosi 100, 

o CBM1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 
następujący po miesiącu złożenia oferty, 
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o CBM2, CBM3, CBM… – oznaczają ww. wskaźniki (CBM w układzie miesiąc 

poprzedni=100) za kolejne miesiące,  
o CBMn-1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 

poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło wykonanie danej części przedmiotu 
Umowy, za którą należna jest część wynagrodzenia objęta waloryzacją.  

o „CBNn" - oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc, 
w którym nastąpiło wykonanie danej części przedmiotu umowy objętego waloryzowaną 

fakturą. W przypadku faktury końcowej oznacza ww. wskaźnik za miesiąc, w którym 
Inżynier Kontaktu zakończył realizację Umowy. 

o Korekty ww. wskaźników CBM przyjętych w obliczeniach lub dodatkowe (mające 
zastosowanie) wskaźniki CBM, które zostaną opublikowane po dniu wystawienia 
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczeń waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia 
faktury końcowej będą uwzględniane, poprzez dokonanie ponownego obliczenia 
wartości „cbm” i wartości „W” i w konsekwencji odpowiednią zmianę kwoty waloryzacji 

(in plus albo in minus).  
• wszystkie obliczenia należy dokonywać z zaokrąglaniem do czwartego miejsca po 

przecinku. 

4) W przypadku gdyby publikacje GUS zawierające ww. wskaźniki CBM przestały być dostępne, 
Strony zastosują wskaźniki najbardziej do nich zbliżone.  

5) Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że (powyższy sposób 
obliczeń wskaźnika (mnożnika) waloryzacji („W”) odpowiada zasadzie kalkulatora waloryzacji 
publikowanego przez GUS pod adresem: 
https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5 Jednakże ww. kalkulator może mieć 

zastosowanie jedynie pomocnicze) wiążące pozostają wyłącznie obliczenia dokonane zgodnie 
z niniejszą klauzulą na podstawie oficjalnych komunikatów publikowanych przez GUS – kopie 
ww. komunikatów wraz ze szczegółowym wyliczeniem kwoty waloryzacji Inżynier Kontraktu 
będzie załączał do danej faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej  klauzuli nie 
wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 

6) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 

podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 
z zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub więcej 
procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z połowy 

kwoty danej faktury). 
7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, 

następować będzie, gdy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z zastosowaniem ww. 
wskaźnika waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent kwoty 

wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z polowy kwoty danej 
faktury). 

8) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w powyższych  
pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 

9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Inżyniera Kontraktu za podstawowy 
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć 

limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu za wykonanie 
podstawowego zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w 
postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia).  

10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo 
opcji) wynagrodzenie należne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj. 
zakresu objętego prawem opcji, którego wartość została określona w ofercie złożonej w 

postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, będzie podlegała waloryzacji na tej 

samej zasadzie jak wynagrodzenie należnie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy. 
11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia należnego za wykonanie 

ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o których mowa w pkt 6-8 
należy w przypadku zakresu/zakresów objętych prawem opcji, obliczać od kwoty / kwot 
brutto wynagrodzenia należnego za ich wykonanie podlegającej waloryzacji. 

12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma 

waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie wynagrodzenia należnego Inżyniera Kontraktu za ewentualny 
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć 
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu należnego za 

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5
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wykonanie zakresu objętego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w 

postępowaniu o udzielenie  przedmiotowego zamówienia).  
13) Zmiana Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dokonana na podstawie § 15 ust. 1 pkt 10 

Umowy, pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami 
niniejszego paragrafu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia Inżyniera 
Kontraktu na skutek zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 
będzie wliczany do (tj. będzie umniejszał) limit zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 

15 ust. 1 pkt 10 Umowy. 
14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, za 

które odpowiada Inżynier Kontaktu (zwłoka Inżyniera Kontraktu), waloryzacja nie będzie 
dokonywana za okres wykraczający ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja będzie 
obejmowała dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie 
rzeczowym) jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwłoki Inżyniera Kontraktu i zmiany 
terminów realizacji Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy.   

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy zlecony, 
poprzez zmianę Umowy, 

16) Zamawiający zastrzega, iż w każdy przypadku waloryzacja będzie dotyczyć oraz obliczana 
będzie względem kwoty netto wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu tj. kwoty bez podatku VAT.  

 
2. Jeżeli wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 
podwykonawcy, Inżynier Kontaktu zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 

30 dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany 
waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedkłada oświadczenie, w którym potwierdza 
dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy.  

 
 

§ 18 
WYMOGI DOTYCZĄCE RODZAJÓW CZYNNOŚCI  

WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY  
 
1. Stosownie do treści art. 95 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Inżyniera Kontaktu lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, następujących osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia: 
− Przedstawiciela IK (Konsultanta) 
− Koordynatora Zespołu – Koordynatora Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

− Branżowych Inspektorów nadzoru; 
− w zakresie czynności wykonywanych (przy łącznym spełnieniu poniższych przesłanek): 

• na rzecz pracodawcy (Inżyniera Kontaktu lub Podwykonawcy), 
• pod kierownictwem pracodawcy, 
• w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
• za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Inżyniera Kontraktu odnośnie spełniania przez Inżyniera Kontraktu lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. W trakcie realizacji Umowy, Inżynier Kontraktu, na wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wezwania, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
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potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Inżyniera 

Kontraktu lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Inżyniera Kontraktu (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących czynności spełniające przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu 
pracy, wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 

b) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
d) zaświadczenie z ZUS potwierdzającego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. 

osób. 
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny zostać zamazane w części dotyczącej 

danych osobowych pracowników lub innych osób, których przetwarzanie nie jest konieczne celem 
wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. osób na podstawie stosunku pracy. 
Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawierać w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. Przekazując ww. dokumenty Inżynier Kontraktu, zobowiązany jest do 

pozyskania danych osobowych ujawnionych w treści tych dokumentów w zgodzie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i 
złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy”. 

6. Niezłożenie przez Inżyniera Kontaktu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Inżyniera Kontraktu lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Inżyniera Kontaktu lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, co może wiązać się 
z rozwiązaniem Umowy w trybie z § 14 ust. 2 pkt 4 Umowy.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Inżyniera 
Kontaktu lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 

 
§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Zamawiający powierza Inżynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 
określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej 
załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto Poznań, jak i Poznańskie 

Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 
ww. ustawy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące.  

4. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie 
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

5. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
6. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inżynier 

Kontraktu ponosi i odpowiada za działania i zaniechania osób, za których pomocą realizuje 
Przedmiot Umowy jak za działania i zaniechania własne. 

7. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków 
zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem nieważności.  
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8. Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający oraz jeden egzemplarz Inżynier Kontraktu. / Umowę sporządzono 
w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny, każda ze Stron otrzymała egzemplarz zawartej Umowy. 

9. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 

Załączniki: 

1) Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu - OPZ; 
2) Umowa o przetwarzanie danych osobowych. 
 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                   INŻYNIER KONTRAKTU 


