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UMOWA NR RU-..../PIM/23/TM/2023-367

zawarta w Poznaniu, w dniu ........ccceeeeernennnn. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpisow sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy, pomiedzy

Miastem Poznan majacym swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktoérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a

z siedzibg w przy ul. , zarejestrowang pod numerem w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sqgdowego prowadzonego przez Sad REJONOWY W ......cevvvenenennn. ,
Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale zakladowym ............ zt; NIP ,
REGON adres e-mail: ,
reprezentowang przez:
/

zamieszkatym/zamieszkatg w , przy ul. , prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarcza
PO NAZWE, .eeveeieriieiieie et . Z Siedziba: .o wpisanym do
Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w
systemie teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON

adres e-mail: ,

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,Inzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,Stronami”

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spotce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznania
- Dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego
Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamodwien publicznych.

zwana w dalszej tresci ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza do wykonania ustuge petnienia obowiazkéw Inzyniera Kontraktu wraz
ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania
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inwestycyjnego pod nazwgq: ,Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego Centrum Umiejetnosci w
dziedzinie piekarstwa” zwang dalej: ,,Zadaniem inwestycyjnym”

. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ bedg prace projektowe oraz roboty budowlane
realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj polegajace na wybudowaniu Branzowego Centrum
Umiejetnosci w dziedzinie piekarstwa wraz z zagospodarowaniem terenu, okreslone w
dokumentacji przetargowej Zamawiajacego udostepnionej w ramach przetargu dla wykonawcy
zadania (dalej jako ,Wykonawca”), w tym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajacymi szczegdtowy zakres i sposéb realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi
przez Zamawiajacego,

2) Dokumentacja Zamawiajacego wskazana w ust. 2 powyzej,

3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami,
powyzsze dokumenty znajdujg sie w posiadaniu Stron.

. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyzej,
obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentéw, Inzynier
Kontraktu ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi sume uzupetniajacych sie obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentow, Zamawiajacy wskaze wiasciwy sposob dziatania
na wniosek Inzyniera Kontraktu.

. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie umowy, ktdrg Zamawiajacy
zawrze z wykonawcg prac projektowych i robdt budowlanych dla Zadania inwestycyjnego w trybie
zaprojektuj i wybuduj.

. O planowanym terminie zawarcia umowy z Wykonawca (zaprojektuj i wybuduj) Zamawiajacy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem.

. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z Wykonawcg (zaprojektuj i
wybuduj) dla Zadania inwestycyjnego.

. Inzynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujgcego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

§2
WARUNKI OGOLNE

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnic¢ osiagniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztéw
budowy, eksploatacji, zapobiezenia powstaniu wszelkich szkéd, w tym w zakresie utrzymania
i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziatywania
nadzorowanych robot budowlanych.

W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkéw Stron
ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad
przygotowaniem i realizacjg Zadania inwestycyjnego.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci
do:

a) dziatania w sposdb pozwalajacy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardow jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang
od Zamawiajacego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac
uzgodnionymi z Zamawiajacym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci
uwzgledniajgcej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztéw inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robot
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robot budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

e) w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z wytycznymi wynikajacych ze Standardach ochrony
drzew i innych form zieleni, o ktédrych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA
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MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw
zieleni:

- weryfikowania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robédt), w tym w szczegdlnosci operatu dendrologicznego oraz projektu
ochrony zieleni;

- kontroli prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej,
a takze ich zgodnosci z przepisami prawa, umowg z zamawiajgcym, zasadami
przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;

- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen
na terenie budowy; - nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy
ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru;

- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania
kolizji z roslinami;

— udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie
spraw dotyczacych ochrony zieleni;

- bezzwloczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor,
nadzor inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robdét) w przypadku
stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robot
potrzeby wstrzymania ich;

— proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.
Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej s dostepne w
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NTO01810F6

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robot okreslonych przez Zamawiajacego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badz rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem spordw, o ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okazg sie wystarczajace, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalnos¢ operacyjna badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej podmiotéw trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen
do Zamawiajacego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swéj koszt wszelkich
uzasadnionych roszczehn o0s6b trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczehn przez
Zamawiajacego lub zasadzenia od Zamawiajacego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkéw, wiaczajac w to koszty
postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego i innych.

W przypadku sporu majgcego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na zadanie Zamawiajacego,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwiocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego, a takze nieodpftatnego wsparcia Zamawiajacego podczas tego sporu m.in.
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczacych przygotowania i realizacji
Zadania inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez sadami lub innymi organami.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego, niewymienione powyzej, ktore bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i beda stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego w zwiazku z realizacjag Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robot budowlanych, a Zamawiajacym lub zawieszenia wykonania robét wymagaja
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robét budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowigzkéw w tym okresie zostaty okreslone w Zataczniku nr 2 do Umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez innych wykonawcow na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego,
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w szczegolnosci usuwania skutkéw wypadkow lub awarii na terenie realizowanego Zadania
inwestycyjnego oraz podczas prac, ktérych wykonywanie moze powodowac uszkodzenia drzew
i innej zieleni.

Obowigzki zlecone niniejsza Umowg Inzynierowi Kontraktu bedga wykonywane przez niego bez
zbednej zwiloki. Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji bedg
wedtug wyboru Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw
skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajagcym badz
w terminach okreslonych w Umowie.

§3
ETAPY REALIZACI]I

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera

Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci:

1) W ramach Etapu I- - nadzdr inwestorski nad opracowaniem dokumentaciji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umozliwiajacej
realizacje robot budowlanych:

a) Przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczenia o zapoznaniu sie z Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym,

b) sporzadzi liste brakéw Iub innych wad dokumentacji projektowej, ktére bedg konieczne do
zmiany lub uzupetniania, Prowadzenie z Wykonawca biezacych konsultacji oraz uzgodnienia
z nim zakresu przygotowywanych opracowan i stosowanych w nich rozwigzan technicznych,

c) Weryfikacja i zatwierdzanie przediozonych projektéw dokumentacji projektowej,
dokumentacji Wykonawcy oraz innych materiatéw, w tym wydawania Wykonawcy polecen w
zakresie ich zmiany, uzupetnienia lub uszczegdtowienia, w przypadku ich niezgodnosci z
umowa na roboty w trybie zaprojektuj i wybuduj lub w razie innych uwarunkowan
wynikajacych z decyzji Zamawiajacego.

d) Proponowanie alternatywnych rozwigzan technicznych stuzacych optymalizacji czasowej oraz
kosztowej realizacji Zadania inwestycyjnego.

e) Weryfikacja projektu budowlanego, w tym zgtoszenia ewentualnych uwag i zastrzezen, wraz
z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 7 dni od dnia przekazania dokumentacji. Uwagi
i zastrzezenia winny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu. Nastepnie, w terminie do 10 dni
kalendarzowych od dnia przekazania Inzynierowi Kontraktu dokumentacji, uwagi i
zastrzezenia winny zostac przekazane przez Inzyniera Kontraktu Wykonawcy po ich pisemnej
akceptacji przez Zamawiajacego. Przed uptywem tego terminu Inzynier Kontraktu moze na
piSmie potwierdzi¢ Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, brak uwag i zastrzezen.
Procedura opisana w niniejszym punkcie znajduje analogiczne zastosowanie do projektéw
technicznych/wykonawczych, STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowan
technicznych Wykonawcy z uwzglednieniem termindw realizacji Zadania Inwestycyjnego
wynikajacych z umowy z Wykonawca,

f) Uczestniczenie w procedurach odbiorowych w zakresie dokumentacji projektowej i zgodnie z
postanowieniami umowy z Wykonawca,

g) Weryfikacja kompletnosci i poprawnosci ziozonych przez Wykonawce dokumentéw
Wykonawcy, niewymienionych powyzej, a takze weryfikacji kompletnosci i poprawnosci
dokumentéw z wymaganiami zawartymi w PFU,

h) Przedstawienie Zamawiajacemu rekomendacji do proponowanych przez Wykonawce zmian
dotyczacych harmonogramu realizacji przedmiotu umowy przedstawionych w Raporcie o
Postepie Prac w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Raportu,

i) Opiniowanie Raportéw o Postepie Prac sporzadzanego przez Wykonawce,

j) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi pracami projektowymi we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego, w szczegoélnosci dot. budynkéw
spetniajacych standard budynkdéw o niemal zerowym zuzyciu energii.

k) Organizowanie oraz prowadzanie Narad Projektowych oraz innych spotkan z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego wykonawcy robdt budowlanych i innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego z czestotliwoscig zapewniajacg prawidtowe i terminowe wykonanie
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Przedmiotu Umowy oraz sporzadzania protokotow dla zainteresowanych stron i
przekazywania ich Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
spotkania, min. dwie narady w miesigcu.

Staty i biezacy nadzér nad kompletnoscia i poprawnoscia wykonywanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej, do momentu kiedy dokumentacja nie osiggnie w petni gotowosci
do rozpoczecia robdt budowanych, co zostanie potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w
drodze ztozonego oswiadczenia.

2) W ramach Etapu II - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a)

d)

e)

f)

9)
h)

3)
k)

m

n)

0)
p)

Opracowanie protokotu przekazania terenu budowy uwzgledniajgcego uwarunkowania
wynikajace z dokumentéw dot. posiadanego prawa do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, zgodnie ze wzorem protokotu bedacym zatacznikiem do umowy o
wykonanie robdt budowlanych oraz zorganizowanie przekazania wykonawcy robdt
budowlanych terenu budowy wraz z opiniowaniem i akceptacja dokumentow, ktore
wykonawca robot budowlanych, powinien dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed jego
przekazaniem,

Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykonaé¢ minimum 20 % pomiaréw
geodezyjnych sprawdzajacych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy
robdt budowlanych,

Biezace analizowanie i sugerowanie Zamawiajacemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane
podczas albo po wykonaniu robdt budowlanych,

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych
i finansowych zwigzanych z realizacjq Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciagania
zobowigzan finansowych ani dokonywania czynnosci, ktérych skutki mogg powodowac takie
zobowigzania,

Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania inwestycyjnego,

Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych

i finansowych zwigzanych z realizacjq inwestycji, monitorowanie postepu prac, wtacznie ze
sktadaniem okresowych raportow okreslajacych rzeczywiste zaawansowanie robdt
w stosunku do zaplanowanych,

Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania inwestycyjnego,
przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego.

Nadzorowanie poprawnos$ci montazu na placu budowy przez wykonawce robét budowlanych
urzadzen rejestrujacych przebieg robdét budowalnych, zgodnie z warunkami umowy
o wykonanie robét budowlanych.

Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego
na placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,
cztonkéw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiajgcego,
przekazanym telefonicznie, poczta elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane
w Umowie.

Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosc
zespotu - jesli bedzie taka konieczno$¢ 24h na dobe.

Wspétpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin.

Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami
technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym
w szczegolnosci z warunkami okreslonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej,
) Nadzér nad klasyfikacjg materiatéow z rozbidrki.

Kontrola nad przekazywaniem materiatdw z rozbidrek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robdt budowlanych.

Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robdt lub catos$ci w uzasadnionych sytuacjach.
Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.
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Prowadzenie rejestréw oraz zarzadzanie wszelkg dokumentacjg projektowa, w tym
zamienng, dodatkowaq, podobng i inna.

Rzeczowe i finansowe rozliczanie robét budowlanych.

Utrzymywanie na biezaco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
najpdzniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezacych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepiséw
zwigzanych z ochrong srodowiska, obowigzujaca u Zamawiajacego procedurg ochrony
znakoéw geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i innej zieleni przed
niekorzystnymi skutkami prowadzonych robdt, w tym pod wzgledem zgodnosci
Zz wytycznymi wynikajacymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych
mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy

Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujacymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.

Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatdw lub robdt do wykonania przez
wykonawce robdét budowlanych badz ich wykonanie we wiasnym zakresie. Badania
kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowaé minimum 15 % wszystkich badan jakie
winien wykona¢ wykonawca robot zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi
przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu
zostang przedstawione Zamawiajgqcemu.

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdét budowlanych,
wigczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg, umowg o roboty
budowlane i obowigzujacym w trakcie realizacji harmonogramem robét.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robdt budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych wykonanych w trakcie realizacji umowy.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie
z obowigzujacymi przepisami) i weryfikowanie robot dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robét budowlanych.
Przedktadanie Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robodt z dotaczong wiasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystapien wykonawcy robot budowlanych i rekomendowanie Zamawiajacemu
sposobu oraz koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych, podobnych,
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, w tym szczegdtowe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztow oraz wnioskowanie do Zamawiajacego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym
zakresie jak w przypadku robot objetych zamdwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie, zatwierdzanie zestawien
wykonanych roboét budowlanych oraz dokonywanie odbioréw czesciowych, odbioréw etapow
wykonania robdt, odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przez organizowanie
odbiorédw Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla
prawidlowego przeprowadzenia odbiordéw, tacznie z przygotowaniem i sprawdzeniem
wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioréw w porozumieniu z Zamawiajgcym.
W przypadku, gdy prace objete umowa o roboty budowlane nie zostaty wykonane badz
zostaty wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujagcym prawem, dokumentacjg
projektowa, postanowieniami umowy o roboty budowalne badz niniejsza Umowa, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest niezwlocznie zgtosi¢ ten fakt Zamawiajacemu, przy czym
niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu poprawnosci
wykonania takich robot badz dokonanie ich odbioru.

Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robdt z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy robét
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budowlanych, projektanta i innych uczestnikdéw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajgcego oraz sporzadzanie protokotow dla zainteresowanych stron i przekazywanie
ich Zamawiajgacemu oraz wykonawcy robot budowlanych w terminie nie diuzszym niz 3 dni
od spotkania.
Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robdt budowlanych,
0s6b i podmiotéw, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcdéw.
Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw oraz kopii uméw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robét budowlanych.
Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robot  budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawartg umowa na roboty budowlane.
Okresowe (co 3 miesigce) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.
Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.
Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy robot budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajagcemu sposobu
potraktowania roszczen, w szczegodlnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 5
dni od ich otrzymania.

Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych roszczen
ze strony wykonawcy robot budowlanych lub 0soéb trzecich i niezwtoczne informowanie o
tym Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdéw eliminacji tych ryzyk.
Wspotpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajagcemu rozwigzan umozliwiajacych obnizenie kosztow realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Analizowanie wnioskéw i roszczen mieszkancéw oraz innych uczestnikéw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie
stanowiska Zamawiajgcemu.

Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspodlnie z Zamawiajagcym pisemnych wyjasnien
- jesli taka konieczno$c¢ zaistnieje.

Potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze nieruchomosci osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robdt
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawce robdét zestawienia
zrealizowanych robot budowlanych - sprawdzenie poprawnosci rozbicia na poszczegolne
branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowigcych czes¢
sktadowg catkowitego kosztu robét budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powigzane
ze sprzedaza opodatkowana podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli
przedmiotem odbioru byty rdwniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez
montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu.
Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym
uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji Zadania inwestycyjnego.

Scisty nadzoér nad sposobem wykonywania robot budowlanych przez wykonawce, w celu
zapobiezenia wszelkim dziataniom mogacym negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy
oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sasiedztwie. W ramach
powyzszego obowigzku, Inzynier Kontraktu winien monitorowaé wszelkie czynnosci
podejmowane przez wykonawce robdt budowlanych (lub innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego) zapewni¢ ich zgodno$¢ z powszechnie obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci Ustawg o ochronie przyrody oraz wytycznymi
wynikajacymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 lit. e Umowy

W przypadku prac, ktére wptywajg lub moga miec¢ niekorzystny wplyw na stan drzew,
krzewdw i innej zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robét oraz w
obszarze ich odziatywania, Inzynier Kontaktu, z zachowaniem pozostatych obowigzkdw i
uprawnien wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest do nadzoru nad prawidtowym
stosowaniem wytycznych wynikajacych ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni,
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o ktéorych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy. Inzynier Kontaktu dodatkowo zobowigzany jest
do obecnosci podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
oraz przedtozenia raportéw opisujacych stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej
zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdlnych robdt, ze
wskazaniem w szczegdlnosci, zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni,
etc. z okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do
przedktadania poszczegdlnych i odrebnych raportéow wraz z dokumentacjq fotograficzng w
terminie 3 dni od dnia zakonczenia robdt, ktérych dany raport dotyczy.

uu) Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan i postep robét budowlanych na

terenie budowy w tym dokumentujgce wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji
o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20
Mpx.). Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na
petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).

3) W ramach Etapu III- czynnosci po zakonczeniu robot budowlanych:

a)

b)
c)
d)

e)

f)

9)
h)

Sporzadzenie pisemnej informacji podsumowujacej zrealizowane roboty budowlane wraz z
opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robdt stanowigcych najistotniejsze
elementy Zadania inwestycyjnego. Powyzsza informacja powinna zostal przekazana
Zamawiajacemu wraz z raportem miesiecznym za miesigc poprzedzajacy miesiac, w ktdérym
Wykonawca robot budowalnych planuje zgtosi¢ do odbioru wykonane roboty budowlane lub
w odrebnym pismie w terminie na 7 dni przed planowanym zgtoszeniem robot od odbioru.
Przedmiotowa informacja winna zawiera¢ m.in. nastepujgce dane: zakres wykonanych robdt
budowlanych w odniesieniu do poszczegolnych branz, czas trwania robot budowlanych,
informacja o uzytych materiatach, informacja o wprowadzonych istotnych/nieistotnych zmian
do rozwigzan projektowych dokonanych w trakcie realizacji robét budowlanych, wskazanie
podstawy projektowej, informacja o koniecznych serwisach i przegladach do wykonania przez
Wykonawce w okresie gwarancyjnym.

Weryfikacja kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce robét
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koncowym robét.

Dokonanie odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koficowego.

Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajacego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentéw OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w uzgodnieniu z
Zamawiajgacym oraz Dysponentem.

Zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego jezeli zachodzi taka koniecznos$¢ wiasciwych
organéw zewnetrznych do przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Poznania, zarzadce drogi, gestorow mediéw oraz w zaleznosci od
typu odbieranego obiektu i wymogow okreslonych w decyzjach administracyjnych i
uzgodnieniach: Panstwowg Straz Pozarng, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci
poprawnosci dokumentow, ktére wykonawca robdt budowlanych zamierza ztozyé przy
zawiadomieniu

o zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Nadzor nad procesem uzyskania przez wykonawce robdét budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajacego) ,Raportu koricowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 30 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

84
TERMINY WYKONANIA
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1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich
obowigzkdw cigzacych na Inzynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje petnienia ustug nadzoru
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Umowy:

a. planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy
z umowy z Wykonawcg na wykonanie prac projektowych i robdt budowlanych w trybie
zaprojektuj i wybuduj,

b. planowane zakonczenie $wiadczenia ustug w terminie 31.10.2024 r.

3. Terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 3 sg
nastepujace:

a. Okresy realizacji Etapu I wynikaé bedzie z termindéw okreslonych w umowie
o wykonanie roboét projektowych i budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, tj najpdzniej
do dnia 31.01.2024 r.

b. Realizacja II Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy roboét
budowlanych i trwaé bedzie do zakonczenia robét budowlanych tj do 16.10.2024r..

c. Realizacja III Etapu nastgpi po zakonczeniu robdt budowlanych i trwaé sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy
na Inzynierze Kontraktu tj do 31.10.2024r.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
bedzie wigza¢ Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym fakcie.

5. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on
odpowiedzialnos¢ za wydtuzenie terminu realizacji robot budowlanych.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajagcym umowe na petnienie obowigzkow
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakonczenia
$wiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b.

7. Konieczno$¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z trescig zatgcznika nr 2 do Umowy, nastgpi wylacznie na wezwanie Zamawiajacego
uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajacego obstugi w okresie rekojmi

i gwarancji.
§5
WYNAGRODZENIE tACZNE
Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota . zt netto
(stownie: ), powiekszone o] obowigzujacy stawke podatku VAT
- 23% tj. . zt brutto.

§6
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

1. Etap I: 15% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5
Umowy, w tym:

a) 10% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5 Umowy, ptatne
po uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich niezbednych pozwolen administracyjnych ( w tym
pozwolenia na budowe/ odbudowe badz przebudowe , pozwolenia na rozbidrke jesli takie
bedzie wymagane)

b) 5 % catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5 Umowy, ptatne po
wykonaniu i odbiorze przez Zamawiajacego kompletnego projektu wykonawczego przez
Wykonawce.

2. Etap II czesciowa pfatno$¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytulu wykonywanych
obowigzkéw bedzie realizowana po zakonczeniu danego miesigca realizacji umowy z
wykonawcg robdét budowlanych. taczne wynagrodzenie nalezne w ramach tego Etapu nie
moze przekroczy¢ 75% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5
ust. 1, a wysokos$¢ miesiecznej raty wynagrodzenia bedzie zalezna od ilo$¢ miesiecy realizacji
robét budowlanych
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3. Szczegotowe okreslenie termindw i wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia w ramach
Etapu II zostanie okreslone w formie aneksu do niniejszej Umowy.

4, Etap III : jednorazowa ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, nastapi po
nalezytym wykonaniu wszelkich obowigzkéw cigzacych na Inzynierze Kontraktu w ramach
Umowy oraz uzyskaniem przez wykonawce robét budowlanych decyzji administracyjnych lub
innych dokumentow pozwalajacych na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego.

Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastapi kazdorazowo na podstawie prawidiowo

wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujac poszczegdlne czesci

wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujacego z tytutu ich wykonania

wynagrodzenia.

. Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , @ wtasciwy dla niego

jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Inzynier Kontraktu oéwiadcza, ze jego rachunkiem
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie zamieszczony na
skfadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej ,Wykazie podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT”. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek,
pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Inzyniera
Kontraktu oraz bedzie znajdowat sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogow przez
Inzyniera Kontraktu uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Inzyniera Kontraktu prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze
wstrzymanie pfatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku
rozliczeniowego przez Inzyniera Kontraktu badz niezgodnoscig numeru rachunku bankowego
z tym, ktory znajduje sie w ,Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane
jako naruszenie przez Zamawiajagcego warunkéw Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Inzyniera Kontraktu z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawniad
Inzyniera Kontraktu do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie
w transakcjach handlowych.

. Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez

Zamawiajacego wykonanej czesci zamdwienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w sposéb okreslony w Umowie.

Strony ustalaja, ze datq zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.
W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy roboét budowlanych oraz wydtuzenie czasu
realizacji robot, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 ponizej, nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia, chyba ze zostato to zastrzezone w tresci Umowy. Wynagrodzenie obejmuje
m.in. koszty ogolne oraz koszty transportu . Koszty ogdine zawierajg w szczegolnosci: koszty
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz
zapewnienia tacznosci (state facze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione,
a zwigzane i niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez caty okres
obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robot bedzie z
jakichkolwiek powodéw wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust.
12 ponizej.

Jezeli umowa z wykonawcg robdt budowlanych z przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu
zostanie przedtuzona lub przerwana badz niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedg
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inzynier Kontraktu zobowigzany
bedzie prowadzi¢ dalszy nadzér nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesiecy
wykraczajacych poza zaktadany termin realizacji robdét budowlanych realizacji okreslony
niniejszg Umowa.

Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
Raportami Brak zatacznikéow bedzie powodem wstrzymania wyptaty naleznosci, a za okres
w ktérym beda uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi Kontraktu nie bedg przystugiwaé odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zaptaty zaczyna biec na nowo z momentem
przekazania kompletu wymaganych zatacznikow.
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14. Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

Miasto Poznan
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznania

pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznan

NIP 2090001440

Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Plac Wiosny Ludow 2

61-831 Poznan

15. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierac
nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

16. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

8§87
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w ramach Umowy jest:
- Imie:
- Nazwisko: ..o,
- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. Kom.

2. Cztonkami Personelu Inzyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezposrednio za wykonanie niniejszej
Umowy beda:
- funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:

—  Imier
—  Nazwisko: ..o
—  Stanowisko: ....ccceeeviieninnee

— tel. kom. +48 ..o,

- obowigzki inspektoréw nadzoru bedg petnic:
a) inspektora robét budowlanych

- IMi€: (e
- N E VA 1] o H
- Stanowisko: ...ccoceeiiiiciiiiee,
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b) inspektora robdt elektrycznych i elektroenergetycznych
- Imie: o,
- NazWisSKO: ..ooooveieceeceeee s
—  Stanowisko: ....cccceviiieiinnnn,
—  tel. kom. +48 ..o
= erMailiii .
c) inspektora robot teletechnicznych
- Imie: o
—  Nazwisko: ...,
—  Stanowisko: ....cccceviiieinnnn,
—  tel. kom. +48 ..o
€-MAil.eiiiiiiiieee e .
d) inspektora ds. zieleni
- Imie: oo
—  Nazwisko: ..o
—  Stanowisko: .....ccceiiiiinnnn.
— tel. kom. +48 ...
€-MAil.eiiiiiiiieee e .
e) inspektora robot sanitarnych
- IMi€: o,
- NazWisSKO: ..ocoovvcieeeeeeeee e
—  Stanowisko: ....ccceeveiieninnnn,
— tel. kom. +48 ...
— e Mailiciie
f) weryfikator dokumentacji prOJektoweJ w zakresie prac budowlanych
- IMi€: o,
- NazWisSKO: ..ocooiriecee e
—  Stanowisko: ....cceceveiieninnnn,
— tel. kom. +48 ...
—  emMailiiiii
g) weryfikator dokumentacji prOJektoweJ w zakresie instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznej
- Imie: o
—  Nazwisko: ..o
—  Stanowisko: .....ccceeiiiinnenn,
- tel. kom. +48 ..o,
— e Mailiciie
h) weryfikator dokumentacji prOJektoweJ w zakresie instalacji sanitarnych
—  Imiel e
- NazwWisSKO: ...ccocvvieeieeceeee s
—  Stanowisko: ....cccceviiiennnn.
- tel. kom. +48 ...
— e Mailiciii
i) weryfikator dokumentacji prOJektoweJ w zakresie instalacji teletechnicznych
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- Imie: o
- NazWiSKO: ..ccveieeeeiicieieeceee e
- Stanowisko: ...ccccceeeiiiiiieeee,

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robot i przebywaé¢ tam tak ditugo, jak tego wymaga skuteczno$¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu
dziennika budowy i dokonania stosownych wpiséw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzac¢ zmian w sktadzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktdéry moze
na taka zmiane nie wyrazic¢ zgody.

Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkow w nalezyty sposéb.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ zmiany ktorejkolwiek z osob ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i do$wiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy

§8
KARY UMOWNE

. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

1) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazdy
dzien zwitoki w wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie
czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, Strony uwazajg wykonywanie tych
czynnosci po terminie wynikajagcym z Umowy badz wyznaczonym (w formie elektronicznej lub
pisemnej) przez Zamawiajacego,

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu z przyczyn lezacych po
jego stronie nie przekazat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie z wykonawca robot
budowlanych, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportéw,
Z wytaczeniem ,Raportu otwarcia”, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera Kontraktu
zobowigzania do kontroli zgodnosci dokumentacji z wytycznymi wynikajacymi ze Standardow
ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy lub zobowigzania
do statego nadzoru nad prawidtowoscia wykonywania prac, ktére maja lub moga miec
niekorzystny wptyw na stan zieleni lub polegajacych na prawidtowym zabezpieczeniu zieleni,
(w tym zobowigzan wskazanych w § 2 ust. 3 lit. e, § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h, § 3 ust. 1 pkt 2 lit.
u, tt, oraz uu, oraz § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy, karg umowng w wysokosci [...]%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy przypadek,

5) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10
ust.6 Umowy, karg umowng w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu badz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Zamawiajacego

Strona 13 z 27



KRAJOWY : Sfinansowane przez
ﬁ_ PLAN géf:kzapospollta Unie Europejska
=-—_- ODBUDOWY - NextGenerationEU

z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy,

7) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontaktu
w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepisdw prawnych lub zapiséw
Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 5 Umowy, za kazde naruszenie,

8) w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

9) w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jego
terminu, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w §4
ust. 6 Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy,

11) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamowien publicznych w wysokosci 1 % wartosci brutto wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu, okreslonego w § 5 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajacego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza bezwarunkowgq i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos¢ kwot kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta badz
rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

. Jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktdorymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktorym mowa w § 5
Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

. Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego, a tgczna wysokosc¢ kar
umownych, ktérymi moze zosta¢ obcigzony Inzynier Kontraktu wynosi 20% wynagrodzenia
umownego brutto.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym
mowa w § 5. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§9
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajacemu:
— Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na prace projektowe
— Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane
(z uwzglednieniem zobowigzania do przedtozenia informacji podsumowujacej
zakonczenie realizacji robot budowlanych, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. a Umowy),
- Raport koncowy z podsumowujacy realizacje Zadania inwestycyjnego, oraz
— Raporty gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji.
Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajgcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesiac
poprzedni, poczgwszy od miesigca nastepujacego bezposrednio po miesigcu, w ktdérym
rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy zlozy¢
Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego robét budowlanych.
Raporty nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nosniku w wersji
elektronicznej (w formatach pdf. doc.).
Raporty podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminach okreslonych
w ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu,
z podaniem uzasadnienia odrzucenia.
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Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen do Raportu
w terminie:
a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i gwarancyjnego - Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,
b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu koricowego - Raport bedzie uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest usung¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do 5 dni
od daty zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszych
czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegngce poczawszy
od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty zgtoszenia uwagi przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana - Inzynier
Kontraktu sporzadzi i doreczy Zamawiajacemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robdt budowlanych wraz z niezbedng
dokumentacjq dotyczacg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyzej.
Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zataczniku nr 1 do Umowy.

§10
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwréci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu zakonczenia realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, wfasne egzemplarze dokumentacji zwigzanej
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednia dokumentacje fotograficzng sporzadzong
w ramach petnienia obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wydac
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzona w ramach petnienia obowigzkow Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego, skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczacq sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkoda dla Zamawiajacego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikéw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie
i w celu wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego =zabezpieczenia dokumentéw
i informacji przed dostepem oséb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania naleznego
Zamawiajgcemu do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie bedg publikowane lub
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie
to konieczne w celu prawidlowego wykonania Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych
$rodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji
samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic¢ wytacznie
za zgodg Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajacych
sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktére majq zasta¢ udzielone
podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w szczegolnosci
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych osdéb.
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§11
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej
polisy ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej 200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy
ztotych ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W
terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu kopie waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajagcemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu
oraz cztonkéw Personelu Inzyniera Kontraktu, ktére beda wynikiem dziatania lub zaniechania,
w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét budowlanych, niezbednych
do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, bedzie stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajacego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Inzynier Kontraktu zwroci Zamawiajgcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdd wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie Inzyniera Kontraktu
z jego zobowigzan okreslonych Umowa.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Kontraktu wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci stanowiacej 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5, tj. .............. zt (stownie: ................ ztotych)

W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przelewa witasciwg kwote zabezpieczenia na
nastepujacy rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231
2593.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajqcy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pienigdzu spowodowanej
zmiang terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, a takze gdy nie zostat
podpisany protokdt odbioru oraz nie zakoriczyta biegu rekojmia za wady robdt budowlanych
wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajagcemu
(analogicznie do regulacji z § 12 ust. 3) przystuguje prawo wystgpienia z wezwaniem do wyptaty
zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub
Z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu.

Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.
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Zamawiajacy zwrdéci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego, ze ustuga zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robot budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z umoéw z
wykonawcg i podwykonawcami robot budowlanych.

§ 13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem

natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajagcego z wezwaniem do wyrdwnania
zaniedban,

5) Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie
wptywa na wiasciwg i terminowg realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym
terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do
wyrownania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odmoéwi Iub =zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego,

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajacego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

8) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajacy realizacje

Umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez

Inzyniera Kontraktu z waznych powodoéw, Inzynier Kontraktu moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci Umowy.

. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajq nastepujace obowigzki

szczegobtowe:

a) Ztozyc¢ Raport, o ktorym mowa w § 9 ust. 7,
b) zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,

jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng

warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5

Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci

na skutek rozwigzania Umowy.

Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone

szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wylacza uprawnienia do dochodzenia kar

umownych przez Zamawiajgcego po rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu od
niej.

Powyzsze nie wytacza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia badz odstgpienia od Umowy

w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

8§14
ZMIANA UMOWY

. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
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z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sq

korzystne dla Zamawiajacego, jak réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore dotycza:

1) zmian organizacyjnych Zamawiajacego powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje
sie bezprzedmiotowe - odpowiadajqca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub termindw wykonania
zobowigzan Inzyniera Kontraktu,

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajacego albo
zmian przepisow prawnych powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje sie
bezprzedmiotowe lub w zwigzku z tym zaistniata konieczno$¢ modyfikacji Umowy -
odpowiadajaca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub termindéw wykonania zobowigzan Inzyniera
Kontraktu,

3) omyiek pisarskich lub bteddéw rachunkowych, majgcych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami — poprawienie
oczywistych i logicznych omytek i btedéw zgodnie z wyktadnig tresci Umowy,

4) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagac¢ bedzie ochrona interesu
Zamawiajacego - odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajgca jej
istoty i warunkow, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,

5) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dtuzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okoliczno$¢ uzasadniajaca
zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

6) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez Inzyniera
Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy — okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane terminu realizacji
Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

7) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane
wynagrodzenia i terminu - w przypadku niezawinionego przez Inzyniera Kontraktu przediuzenia
terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana terminu obowigzywania Umowy
z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
w przedtuzonym okresie tj. ponad 6 miesiecy od zakonczenia pierwotnego terminu
obowigzywania Umowy,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w zakresie czynnosci fakturowanych po
wejsciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowg kalkulacje wraz z
uzasadnieniem przedstawione przez Inzyniera Kontraktu) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy powyzsze
zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu, o wiecej niz
10% w stosunku do okreslonego w § 5 niniejszej Umowy, okolicznosc¢ takg poczytywac sie
bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie
do wypowiedzenia Umowy w catosci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji
o powyzszym fakcie.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu bedzie
obowigzywa¢ Inzyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez
Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgoda Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

4. Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 8 znajdujg zastosowanie wytacznie jezeli termin
planowanego zakonczenia $wiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu przekracza 6 miesiecy.
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§ 15
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 Umowy, Inzynier Kontraktu:

a)

b)

)

przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie okreslone w §5 Umowy
obejmuje rdéwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci
egzemplarzy Utworow,

przenosi ha Zamawiajgacego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utworow,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji,

wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 3 ponizej.

2. Strony zgodnie os$wiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajagcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwoéci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato
zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.

3. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg wydania Zamawiajagcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej

umowy o skutku rozporzadzajacym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol

eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/déw, ich elementow, fragmentow i opracowan na wiasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjq zadan Zamawiajacego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/6w robét budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
twérczych (lub nietwoérczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/ow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie S$wiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/ow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy mogt miec¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byly dostepne dla
wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczna na kasetach video, technika S$wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
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7) wytwarzania jakakolwiek technika egzemplarzy Utworu/ow, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/ow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komorkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentow Utworu/ow za pomocag wizji lub fonii

przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikéw, na ktérych Utwdr/Utwory utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe,
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobow
reklamy)i sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu/ow do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrotéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/ow do obrotu (oryginatdbw oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ow ), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawe,

19) wykorzystywanie Utworu/dw w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym rdéwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wigczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkdéw
zamoéwienia, do projektéw uméw oraz udostepnienie Utworu/éw instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/éw (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworu/éw, Zamawiajacy nabywa

wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwor/Utwory zostaty utrwalone.

. Inzynier Kontraktu zobowiagzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych

0s0b trzecich, a Utwor/Utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami

tych osob.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwér/Utwory nie

naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez

lub na rzecz oséb trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza rowniez, przy tworzeniu Utworu/ow nie
postuzyt sie elementami innych utwordéw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo

do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytacznosci, nie sg

obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sadowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie

i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

. Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie

w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajacych
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Z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utwordw
stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajacego Iub jego licencjobiorcow
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,
w tym koszty pomocy prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez
Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

9. W przypadku nieprawdziwosci o$wiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow,
roszczen, o ktéorych mowa w ust. 8 powyzej lub wad prawnych Utwordéw, w wyniku czego
Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie beda mogli wykonywa¢ uprawnien okreslonych w Umowie,
Inzynier Kontraktu na wiasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu
wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujace prawami do Utwordow przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow wszelkie
prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu
o tym fakcie. Wowczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajacego, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

§ 16
KLAUZULA WALORYZACINA

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy
przekracza 6 miesiecy, dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
okreslonego w § 5 Umowy w wypadku zmiany cen materiatdbw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamodwienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami,
za ustuge $wiadczong po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia jako termin sktadania ofert,

3) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego
wedtug nastepujacego wzoru:

W=CBM/100

gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogotem
obowigzujacy w miesigcu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia
ofert,

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
z zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej
procent kwoty wynagrodzenia podlegajqcej waloryzacji.

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
obnizenie, nastepowa¢ bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
z zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub
wiecej procent kwoty wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji.

6) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progdéw wskazanych
w powyzszych pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana
jako zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu, nie moze
przekroczy¢ limitu 7% kwoty brutto okreslnej w § 5 Umowy.

8) Zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dokonana na podstawie § 14 ust. 1 pkt 8
Umowy, pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami
niniejszego paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu na skutek zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia, bedzie wliczany do (tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia,
o ktorym mowa w §14 ust. 1 pkt 8 Umowy.
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9) Inzynier Kontraktu obliczy stosowng warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia dla kazdej faktury
podlegajacej waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna
pozycja.

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za ewentualny dodatkowy zakres przedmiotu
Umowy, zlecony w ramach zmiany Umowy. .

Jezeli wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Inzynier

Kontraktu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,

z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow

dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia

w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego

§17. )
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddaja jego rozstrzygniecie sadowi
powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

8.

§ 18. )
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zamawiajacy powierza Inzynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiacej
zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym

opdznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ww. ustawy.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie

obowigzujace.

. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier

Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania osdéb, za ktérych pomoca realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji praw i obowigzkow

zarowno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy egzemplarze

otrzymuje Zamawiajacy oraz jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu. / Umowe sporzadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:
1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu,

2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzdr inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie

gwarancji i rekojmi,

3) Umowa o przetwarzanie danych osobowych,
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ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY RU-TMP-2023/256

ZAKRESY RAPORTOW do umowy o petnienie obowiazkéw Inzyniera Kontraktu

1.

Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

3.

a) szczego6towe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robot,
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentdéw niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robot budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b) informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego sktadu
osobowego, pod katem zgodnosci z Umowag;

c) informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych
teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Zadania
inwestycyjnego;

d) Liste ryzyk: szczegotowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej
realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:

- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)

- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji, danych lub

okolicznosci, ktére mogg wptynac na realizacje Zadania inwestycyjnego.

Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a)tabele i szczegdtowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych
podwykonawcéw, witacznie z fazg projektowania, zakupdéw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i prob;

b) fotografie pokazujace stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robét
budowlanych, w szczegolnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx.)
- przekazane na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie musza byc
opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS);

c) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatdbw uzywanych na terenie budowy
- nazwe wytwdrcy i miejsce produkcji;

d) zestawienie dokumentédw zapewnienia jakosci, wyniki préb i Swiadectwa atestéw
materiatow;

e) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajgcych w istotny
sposoOb zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczenstwo wykonywanych robot;

f) informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepisow BHP i ochrony
Srodowiska;

g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przediozonych przez
wykonawce obiektu;

h) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegdtdéw, ktédre mogtyby
zagrazac¢ terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien;

i) informacja z petnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian,

j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. tt)
oraz uu) Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Raport koncowy
Raport koncowy winien zawiera¢ minimum:
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koncowe rozliczenie ilosciowe i jako$ciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajacym
i wykonawcg robdt budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;

koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcg robot
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;

wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych Zadania inwestycyjnego;
dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy Zamawiajacym
a Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce Zadania
inwestycyjnego;

dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczaca wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 20 Mpx.) — przekazana na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie
muszg byc¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).;

zestawienie dokumentdéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i Swiadectwa atestow
materiatow;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty
potwierdzajace prawo do uzytkowania Zadania inwestycyjnego;

informacje podsumowujacg zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediow.

Wykaz i dokumenty potwierdzajace wykonane przez Inzyniera Kontraktu kontrolne
pomiary i badania
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ZALACZNIK NR 2 DO UMOWY RU-TMP-2023/256

ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM
INWESTYCYIJNYM W OKRESIE GWARANCIJI I REKOJMI

1.

2.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwdch przegladéw rocznie
przy udziale wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikdéw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokdt, w ktérym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokoét z przegladu
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie
nadajace sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG
gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna
by¢ nizsza niz 20 Mpx.), w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Zadania inwestycyjnego,
w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie muszag by¢ opatrzone
datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac
(w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).
Inzynier Kontraktu zataczy dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu,
o ktérym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nosniku oraz udostepni Zamawiajagcemu
bezzwtocznie na kazde zadanie ztozone przez niego do konca okresu gwarancji i rekojmi
dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdét i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych przystapienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robdt budowlanych, przygotowanie
Zamawiajacemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na
wybdr wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski).

Nadzér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: tacznie za caty okres petnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.
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