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Wykonawcy w Zapytaniu ofertowym 

Strona internetowa www.pim.poznan.pl 

Poprzez Listownik 

Dotyczy: zapytanie ofertowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej boiska  
w ramach zadania pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego na Golęcinie””  
- nr ref. PIM/07/24/ZO29/2024-394. 

 

 

 

Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach do  treści Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 

07/08/2024 r.: 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej boiska w 

ramach zadania pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego na Golęcinie”” - nr ref. 

PIM/07/24/ZO29/2024-394 zwracam się z prośbą o: 

- informację czy Inwestor posiada i przekaże projektantowi aktualną mapę do celów 

projektowych, która może zostać wykorzystana podczas procesu projektowego – czas 

przygotowania mapy to około 21 dni; 

Wyjaśnienie: Nie, Zamawiający nie dysponuje mapą. Zakres zlecenia dla Wykonawcy 

obejmuje uzyskanie nowej i aktualnej mapy do celów projektowych. 

- informację czy Inwestor dokonał uzgodnień i uzyskał warunki przyłączenia do sieci kanalizacji 

deszczowej oraz sieci energetycznej oraz przebudowy kolizji –czas otrzymania w/w 

warunków wynosi do 30 dni; 

Wyjaśnienie: Nie, w zakresie zlecenia Wykonawcy pozostaje analiza dokumentacji 

przetargowej, ocena stanu faktycznego poprzez dokonanie wizji lokalnej i uzyskanie, 

o ile zaistnieje taka konieczność, wszelkich potrzebnych warunków i uzgodnień. 

- informację czy zakres dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania boiska do IV ligi 

PZPN ma obejmować jedynie płytę boiska. Jeśli zakres projektowy w aspekcie IV ligi PZPN 

ma obejmować inne elementy, to prosimy o ich wyspecyfikowanie; 

Wyjaśnienie: Wymogi IV ligi PZPN powinna spełniać płyta boiska, ale w zakresie 

zlecenia Wykonawcy pozostaje również ocena dokumentacji projektowej autorstwa 

Pracowni Projektowej Piotr Piotrowski z 2023 r. i zaplanowanego tam oświetlenia – z 

oceną - czy ono również spełnia wymogi IV ligi PZPN. W przypadku niespełniania - 

zaproponowanie rozwiązań zamiennych. 

- informację jakiej średniej wartości natężenia oświetlenia w luxach oczekuje Inwestor lub w 

jakiej normowej klasie rozgrywek ma zostać zaprojektowane oświetlenie boiska; 

http://www.pim.poznan.pl/


Wyjaśnienie: Specyfika planowanego oświetlenia znajduje się w dokumentacji 

projektowej autorstwa Pracowni Projektowej Piotr Piotrowski z 2023r., do zadań 

Wykonawcy należy ocena - czy spełnia ono wymogi IV Ligi PZPN, PFL i jednocześnie 

Polskiej Ligi Żużlowej.  

- o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej lub jeśli była wykonywana dokumentacji 

geologiczno - inżynierskiej; 

Wyjaśnienie: Zamawiający udostępnił dokumentację na stronie Zapytania. 

- udostępnienie dokumentacji projektowej autorstwa Pracowni Projektowej Piotr Piotrowski z 

2023r. celem analizy; 

Wyjaśnienie: Zamawiający udostępnił dokumentację na stronie Zapytania. 

- informację czy Inwestor oczekuje wykonania zbiorników retencyjnych umożliwiających 

zebranie wody z toru żużlowego i boiska w celu jej wykorzystywania do podlewania terenów 

zielonych czy zbiorników rozsączających. Zapisy zapytania są niespójne. 

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający oczekuje zaprojektowania zbiorników retencyjnych 

umożliwiających zebranie wody z toru żużlowego i boiska, uwzględniając 

dokumentację projektową autorstwa Pracowni Projektowej Piotr Piotrowski z 2023 r., 

w której znajdują się zaprojektowane zbiorniki rozsączające i połączenie obu 

rozwiązań. Pozostaje również konieczność oceny technicznej obecnie znajdującego 

się na stadionie drenażu i możliwości jego wykorzystania. 

- Ponadto w związku z brakiem obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu objętego inwestycją i w związku z przedmiotem zamówienia 

obejmującym oświetlenie oraz zbiorniki zbierające/rozsączające wodę opadową należałoby 

uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z naszego 

doświadczenia wiemy, że średni czas uzyskania przedmiotowej decyzji wynosi około 90 dni. 

Dodatkowo dla zabudowy zbiorników i fundamentów oświetlenia może wystąpić konieczność 

uzyskania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Okres wykonania takiej dokumentacji 

wynosi średnio 120 dni. Ze względu na powyższe, jak i na prawdopodobną konieczność 

wykonania dodatkowych uzgodnień z podmiotami odpowiedzialnymi za rozgrywki piłki nożnej 

i futbolu amerykańskiego w przypadku braku możliwości zlokalizowania boiska wraz z 

niezbędnymi strefami bezpieczeństwa jak i z uwagi na pozostałe terminy administracyjne, 

które uniemożliwiają wykonanie zamówienia we wskazanym terminie, proszę  o informację  

czy  w  przypadku  zaistnienia  wymienionych  wyżej  okoliczności,  Inwestor  uwzględni 

przedłużenie terminu wykonania zadania. 

Wyjaśnienie: W przypadku  zaistnienia  wymienionych  wyżej  okoliczności 

i ich uargumentowania  Zamawiający rozpatrzy wniosek Projektanta o przedłużenie 

terminu wykonania zadania – każdy wniosek będzie rozpatrywany osobno.  

- Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisów dotyczących parametrów i dokumentów dla boiska z 

trawy syntetycznej, gdyż opisane parametry nie mają zastosowania przy boiskach łączących 

piłkę nożną i football amerykański. Trawy o wysokości 48-50mm nie przechodzą wytycznych 

w zakresie upadku z wysokości. Również dokumenty takie jak aprobata techniczna ITB , czy 

rekomendacja ITB nie są wydawane dla traw od 2004 roku.  



  Prosimy o pozostawienie doboru systemu nawierzchni na etapie przygotowania dokumentacji 

projektowej po dogłębnej analizie potrzeb i funkcjonalności jakie ma spełniać boisko w 

porozumieniu z Użytkownikiem i Inwestorem. 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie parametrów. W OPZ 

wskazano wartości minimalne parametrów, jakie wg Inwestora powinny posiadać 

nawierzchnie, ale to zadaniem Wykonawcy jest zaproponować je tak, żeby spełniały 

wymogi gry dla IV Ligi PZPN, jak i futbolu amerykańskiego. Odbywać się to powinno 

na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Argumenty Wykonawcy zostaną 

wówczas rozważone przez Zamawiającego i Użytkownika.  

W myśl poniższego zapisu zał. 1 OPZ i dokumentów w nim wymaganych: 

„Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą EN 15330-1:2013, aprobatą techniczną 

ITB, rekomendacją techniczną ITB lub wyniki badań potwierdzających parametry 

nawierzchni.” 

Zamawiający oczekuje spełnienia posiadania jednego z dokumentów wymienionych  

w tym podpunkcie OPZ.  


