Fundusze Europejskie Dofinansowane przez :"': SAMORZAD
dla Wielkopolski Unie Europejska . st w&ﬁgggﬂﬂéw
UMOWA NR . .
zawarta w Poznaniu, w dniu .......cccceeeeervennen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpisdw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy
pomiedzy

Miastem Poznan majacym swag siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktoérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w przy ul. , zarejestrowang pod numerem W rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sqgdowego prowadzonego przez Sad REJONOWY W ....cvvvvvrenenennn. ,
Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sqdowego o kapitale zakladowym ............ zt; NIP ,
REGON adres e-mail: ,
reprezentowang przez:
/
zamieszkatym/zamieszkatq w ,przy ul. , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg
PO NAZWG, .eeeeeieeieeceecee e .z siedziba: . wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w
systemie teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON
adres e-mail: ,

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,Inzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,Stronami”

Spétka Poznariskie Inwestycje Miejskie spétka z o0.0. z siedzibqg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzqdzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadary powierzonych do wykonania spéfce Poznariskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spéfce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta - Dysponenta zadania i Srodkéw
z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej
jako: ,Dysponent”).

Inzynier Kontraktu zostat wybrany z wytaczeniem stosowania przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (dalej jako: ,PZP”); podstawa wytaczenia art. 2 ust. 1 pkt 1) - ,Przepisy ustawy stosuje
sie do udzielania: zamdwien klasycznych oraz organizowania konkurséw, ktérych wartos¢ jest réwna Ilub
przekracza kwote 130 000 ztotych, przez zamawiajgcych publicznych.”

zwana w dalszej tresci ,Umowgq”, o nastepujacej tresci:
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PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy powierza do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz
ze Swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwg: ,Rozbudowa oraz zakup niezbednego wyposazenia
Przedszkola 112 "Mali Przyrodnicy” w Poznaniu” zwang dalej: ,Zadaniem inwestycyjnym”.
. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ beda prace projektowe i roboty budowlane
polegajace na rozbudowie, przebudowie i remoncie Przedszkola nr 112 w Poznaniu, okreslone w
dokumentacji projektowej Zamawiajacego, obejmujacej nastepujgace opracowania: Program
Funkcjonalno-Uzytkowy autorstwa pracowni Marker z listopada 2023r.
. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajacymi szczegdétowy zakres i sposob- realizacji
Przedmiotu Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacja Zamawiajacego wskazana w ust. 2 powyzej,

2) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatacznikami,

powyzsze dokumenty znajdujg sie w posiadaniu Stron.

. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyzej,
obowigzkéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w_innym z tych dokumentow, Inzynier
Kontraktu ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi-sume uzupetniajacych sie obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co.do sposobu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw, Zamawiajacy wskaze wlasciwy sposdb dziatania
na wniosek Inzyniera Kontraktu.
. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie umowy, ktdrg Zamawiajacy
zawrze z wykonawcg robét budowlanych dla Zadania.inwestycyjnego.
. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych Zamawiajacy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem.
. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcg robot
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

§2
WARUNKI OGOLNE

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewni¢ osiagniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajacego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wykonanego w_ najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztéw
budowy, eksploatacji, zapobiezenia powstaniu wszelkich szkéd, w tym w zakresie utrzymania
i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziatywania
nadzorowanych robot budowlanych.

W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkéw Stron
ustalar sie, 'ze celem .Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad
przygotowaniem i realizacjg Zadania inwestycyjnego.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci
do:

a) dziatania w sposdb pozwalajacy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardow jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang
od Zamawiajacego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac
uzgodnionymi z Zamawiajacym, a takze przy =zachowaniu nalezytej starannosci
uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztéw inwestycji tak, aby bez szkody dla jakosci wykonywanych robét
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robot budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego,

d) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego,
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e) w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z wytycznymi wynikajacych ze Standardach ochrony
drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendéw
Zieleni:

- weryfikowania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt), w tym w szczegolnosci operatu dendrologicznego oraz projektu
ochrony zieleni;

- kontroli prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej,
a takze ich zgodnosci z przepisami prawa, umowa z zamawiajgcym, zasadami
przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;

- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen
na terenie budowy; - nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy
ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru;

- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania
kolizji z rodlinami;

— udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie
spraw dotyczacych ochrony zieleni;

— bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor,
nadzér inwestorski, kierownik budowy, kierownicy ' robot) w przypadku
stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia-dla drzew zgtoszenie kierownikowi robdt
potrzeby wstrzymania ich;

- proponowanie wiasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

f) W zakresie ochrony ptazéw, na podstawie ,Atlasu rozmieszczenia ptazéw na terenie
miasta Poznania” i potencjalnym wystepowaniu siedlisk ptazéw (grzebiuszka ziemna,
ropucha szara, zaba trawna i kompleks zab zielonych):

- weryfikacja ich wystepowania;

- wytyczne odnosnie srodkéw bezpieczenstwa, jakie Wykonawca musi podjaé w

przypadku ich wystepowania;

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o0 ktérych mowa powyzej sq dostepne w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robdt okreslonych przez Zamawiajgcego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub, wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badZz rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem sporow, o ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okazg sie wystarczajace,decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalnos¢ operacyjna badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej podmiotéw trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen
do Zamawiajacego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swdj koszt wszelkich
uzasadnionych roszczehn o0s6b trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczehn przez
Zamawiajacego lub zasadzenia od Zamawiajacego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajacego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkéw, wigczajac w to koszty
postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego i innych.

W przypadku sporu majacego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na zadanie Zamawiajacego,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego, a takze nieodptatnego wsparcia Zamawiajacego podczas tego sporu m.in.
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczacych przygotowania i realizacji
Zadania inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez sadami lub innymi organami.
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Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia

Zamawiajacego, niewymienione powyzej, ktore bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedq stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robdt budowlanych, a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania robét wymagajg
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.
Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robot budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowiazkow w tym okresie zostaty okreslone w Zataczniku nr 2 do Umowy.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez innych wykonawcow na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego,
w szczegolnosci usuwania skutkow wypadkdéw lub awarii na terenie realizowanego Zadania
inwestycyjnego oraz podczas prac, ktérych wykonywanie moze powodowac uszkodzenia drzew
i innej zieleni.
Inzynier Kontraktu powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujagcego w momencie realizacji
Inwestycji np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.
W sytuacji, gdy w wyniku zmiany Umowy wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu przekroczy
kwote, o ktorej mowa art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiajacy bedzie wymagat, jako warunku
zmiany Umowy, by Inzynier Kontraktu we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art.
2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu’drogowym) uzytkowanych przy
wykonywaniu niniejszego zadania publicznego, dysponowat odpowiednim udziatem pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym celem spetnienia postanowien ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. (dot. udziatdéw pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym w<ramach wykonywania zadan publicznych
zlecanych przez jednostke samorzadu terytorialnego), o ile wykonanie zadania publicznego
wymaga dysponowania pojazdami samochodowymi.. W tym celu Inzynier Kontraktu przy
zawarciu Umowy wypetnia oswiadczenie stanowigce zatacznik nr 4 do Umowy.
Obowigzki zlecone niniejsza Umowg Inzynierowi Kontraktu beda wykonywane przez niego bez
zbednej zwiloki. Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji bedg
wedtug wyboru Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw
skomplikowanych realizowane, .zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajagcym badz
w terminach okreslonych w Umowie.

; §3 | .
ZAKRES OBOWIAZKOW I CZYNNOSCI INZYNIERA KONTRAKTU

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera

Kontraktu wraz ze/$wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegélnosci do:

1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze i projektowe:

a) Sporzadzenia opinii herpetologicznej ws. wystepowania zagrozonych gatunkéw ptazéw (§2
ust.3 f)) oraz uwzglednienie jej wynikow w harmonogramie i zakresie prac wykonawcy
robét,

b)" Przygotowania ‘i przekazania Zamawiajgcemu Raportu otwarcia, w ktéorym Inzynier
Kontraktu dodatkowo przedstawi os$wiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacja
Zamawiajgcego.

c) Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego.

d) Ustalenia z wykonawca robdt budowanych zasad obiegu informacji, wzoréw dokumentéw
oraz innych kwestii niezbednych dla realizacji umowy z wykonawcg robét budowanych, w
terminie do 30 dni od dnia jej zawarcia. W razie powstania koniecznosci opracowania
dodatkowych procedur lub wzoréw dokumentéw Inzynier Kontraktu zajmie stanowisko lub
opracuje procedure lub wzér w terminie do 10 dni od dnia powstania takiej koniecznosci.

e) Prowadzenia z wykonawcag robdét budowanych biezacych konsultacji oraz uzgadniania
zakresu przygotowywanych opracowan i stosowanych w nich rozwigzan technicznych (w
razie koniecznosci z udziatem zespotu nadzoru autorskiego).

f) Weryfikacji przekazanych przez Zamawiajacego dokumentéw potwierdzajacych prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dla Zadania Inwestycyjnego, pod
wzgledem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia Zamawiajacego w
tym zakresie nie odpowiadajag wymogom wynikajacym z obowigzujacych przepisow,
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pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o tym fakcie w terminie do 7 dni, wraz z
przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa
do dysponowania nieruchomosciami do wymogdw obowigzujacego prawa.

g) Weryfikacji i zatwierdzania przedtozonych projektow dokumentacji projektowej, w tym
dokumentacji geotechnicznej i innych materiatdw, oraz wydawania wykonawcy robot
budowlanych polecen w zakresie ich zmiany, uzupetnienia lub uszczegotowienia, w
przypadku ich niezgodnosci z umowa o roboty budowlane lub w razie innych uwarunkowan
wynikajacych z decyzji Zamawiajacego. Zgtoszenia ewentualnych uwag i zastrzezen, wraz
z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 7 dni od dnia przekazania dokumentacji.
Weryfikacja musi polega miedzy innymi na sprawdzeniu zgodnosci z przepisami prawa,
wymaganiami Zamawiajgcego i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

h) Weryfikacji wielobranzowego projektu budowlanego, w tym zgtoszenia ewentualnych uwag
i zastrzezen, wraz z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 14 dni od dnia przekazania
dokumentacji. Uwagi i zastrzezenia winny zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu. Nastepnie,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania Inzynierowi Kontraktu-dokumentacji, uwagi i
zastrzezenia winny zostaé przekazane przez Inzyniera Kontraktu wykonawcy robot
budowlanych, po ich pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego. Przed uptywem tego
terminu Inzynier Kontraktu moze na pi$mie potwierdzi¢ wykonawcy robdt budowanych, za
zgoda Zamawiajacego, brak uwag i zastrzezen. Procedura opisana w niniejszym punkcie
znajduje analogiczne zastosowanie do projektow wykomaweczych, STWIORB, dokumentacji
warsztatowej i innych opracowan technicznych wykonawcy robét budowlanych.

i) Opiniowania w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami miejskimi projektow
organizacji ruchu - tymczasowych oraz docelowej.

j) Proponowania alternatywnych rozwigzan technicznych stuzacych optymalizacji czasowej
oraz kosztowej realizacji Zadania inwestycyjnego, réwniez w odniesieniu do przysztych
kosztéw eksploatacii.

k) Weryfikacji i zatwierdzenia Planu Zagospodarowania Terenu dla Zadania inwestycyjnego,
przedstawionego przez wykonawce robot budowlanych, pod katem jego zgodnosci z PFU
w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia jego przedtozenia Inzynierowi Kontraktu.

) Uczestniczenia w procedurach odbiorowych w zakresie dokumentacji projektowej
i dokumentacji wykonawczej zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawca robdt
budowlanych.

m) Weryfikacji kompletnosci i poprawnosci ztozonych przez wykonawce robét budowlanych
dokumentéw wykonawcy, niewymienionych powyzej.

n) Przedstawienia Zamawiajacemu rekomendacji do proponowanych przez wykonawce robot
budowanych zmian dotyczacych harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji umowy
z wykonawca_robdt budowalnych przedstawionych w Raporcie o Postepie Prac wykonawcy
w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Raportu.

0) Zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi pracami projektowymi we wszystkich ~wymaganych branzach
i specjalnosciach niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego.

p) Organizowania oraz’ prowadzania co najmniej comiesiecznych Rad budowy oraz Rad
technicznych zgodnie z umowg z wykonawcg robot budowlanych, a takze innych spotkan z
udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, wykonawcy robot budowlanych i innych
uczestnikéw procesu inwestycyjnego z czestotliwoscia zapewniajacq prawidtowe i
terminowe' wykonanie prac w ramach Inwestycji oraz sporzadzania protokotow dla
zainteresowanych stron i przekazywania ich Zamawiajgcemu oraz wykonawcy robot
budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od spotkania.

q) weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych
dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdét i formutowanie ewentualnych uwag
i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci,

r) weryfikacja dokumentacji Zadania inwestycyjnego pod wzgledem zgodnosci z wytycznymi
wynikajacymi ze Standardow ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 lit. e Umowy.

2) W ramach Etapu II - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:
a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robét budowlanych terenu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentow, ktére wykonawca robdt budowlanych, powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz opracowanie protokotu
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h)
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z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokotu bedacym zatacznikiem
do umowy o wykonanie robdét budowlanych,

Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykonaé¢ minimum 20 % pomiaréw
geodezyjnych sprawdzajacych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy
robdt budowlanych,

Kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy
oraz ruchu publicznego,

Biezace analizowanie i sugerowanie Zamawiajacemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane
podczas albo po wykonaniu robdt budowlanych,

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciggania
zobowigzan finansowych ani dokonywania czynnosci, ktérych skutki mogg powodowac takie
zobowigzania,

Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania inwestycyjnego,

Wspieranie Zamawiajgacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji, monitorowanie postepu prac, wtacznie ze
sktadaniem okresowych raportow okreslajacych <rzeczywiste zaawansowanie robot
w stosunku do zaplanowanych,

Nadzorowanie poprawnosci montazu na placu budowy przez wykonawce robét budowlanych
urzadzen rejestrujacych przebieg robot budowalnych, zgodnie z warunkami umowy
o wykonanie robdt budowlanych.

Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci‘oséb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego
na placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,
cztonkdw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiajacego,
przekazanym telefonicznie, poczta elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane
w Umowie.

Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosc
zespotu - jesli bedzie taka‘koniecznos$¢ 24h na dobe. Inspektorzy nadzoru poszczegdlnych
branz majaq obowigzek kontrolowa¢ postep robdét budowlanych, na biezaco zgtaszac
zastrzezenia do jakosci‘ich-wykonania a nastepnie uczestniczy¢ w komisyjnych odbiorach
robot z udziatem Wykonawcy, w tym z przeprowadzenia préb i sprawdzen. W przypadku
intensyfikacji prac w danej branzy, inspektor nadzoru winien kontrolowac roboty
codziennie, wpisujac swoja obecnos¢ w dzienniku budowy.

Wspétpraca.z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin.

Zapewnienie zgodnosci-wykonanych robdt budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami
technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym
w szczegolnosci z- warunkami okreslonymi w technicznej i wykonawczej dokumentacji
projektowej,

m) Nadzor nad klasyfikacja materiatow z rozbiorki.

n)

0)
p)
a)

r
s)

Kontrola nad przekazywaniem materiatdw z rozbiérek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robét budowlanych.

Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci roboét lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.

Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

Prowadzenie rejestréw oraz zarzadzanie wszelkq dokumentacjg projektowa, w tym
zamienng, dodatkowgq, podobna i inna.

Rzeczowe i finansowe rozliczanie robot budowlanych.

Utrzymywanie na biezaco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
najpdézniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezacych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.
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t) Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong srodowiska, obowigzujacg u Zamawiajgcego procedurg ochrony
znakoéw geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i innej zieleni przed

u)

w)

X)

Y)

z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

niekorzystnymi skutkami prowadzonych robdt, w tym pod wzgledem zgodnosci
Zz wytycznymi wynikajacymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych
mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy.

Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatow,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujacymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.

Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatdw lub robdt do wykonania przez
wykonawce robdét budowlanych badz ich wykonanie we wiasnym zakresie. Badania
kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowaé minimum 15 % wszystkich badan jakie
winien wykona¢ wykonawca robdét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi
przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu
zostang przedstawione Zamawiajgcemu.

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdét budowlanych,
wigczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa, umowg o roboty
budowlane i obowigzujacym w trakcie realizacji harmonogramem robat.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktore mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robét budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie ' kosztoryséw inwestorskich zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami) i weryfikowanie robdt dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robét budowlanych.
Przedktadanie Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robodt z dotaczonag wiasng pisemna opinig nt. propozycji zmian.

Analiza wszelkich roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
finansowym i formalnym tj: pod wzgledem mozliwosci akceptacji roszczenia wykonawcy w
Swietle warunkow' kontraktowych oraz wymogéw przepisow prawnych, w szczegolnosci
Prawa zamdwien  publicznych i Prawa budowlanego. Powyzsze obejmuje  réwniez
opiniowanie wystapien i wnioskéw wykonawcy robét budowlanych w zakresie wykonania
robét dodatkowych, zamiennych, podobnych, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, wraz
ze szczegOtowg weryfikacjg poprawnosci kosztow wykonania przedmiotowych robot. W
kazdym przypadku - Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do rekomendowania
Zamawiajagcemu sposobu postepowania z roszczeniem w szczegdlnosci w zakresie jego
akceptacji lub odrzucenia - wraz z uzasadnieniem. Przedstawianie rekomendacji Inzyniera
Kontraktu w odniesieniu do roszczerh wykonawcy robét budowlanych oraz rekomendowanie
Zamawiajagcemu jednoznacznego sposobu potraktowania roszczen nastgpi w terminie 7
dni odich otrzymania,

Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym
zakresie jak w przypadku robot objetych zamdwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie, zatwierdzanie zestawien
wykonanych roboét budowlanych oraz dokonywanie odbioréw czesciowych, odbioréw etapow
wykonania robdt, odbioru robdt zanikajacych i ulegajgacych zakryciu. Przez organizowanie
odbioréw Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla
prawidtowego przeprowadzenia odbiordéw, udziat w odbiorach préb i sprawdzen, tacznie z
przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioréw w
porozumieniu z Zamawiajgcym. W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty budowlane
nie zostaty wykonane badz zostaty wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujacym
prawem, dokumentacjg projektowg, postanowieniami umowy o roboty budowalne badz
niniejszg Umowa, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt
Zamawiajacemu, przy czym niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez
Inzyniera Kontraktu poprawnosci wykonania takich robét badz dokonanie ich odbioru.
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Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robot z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy roboét
budowlanych, projektanta i innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajgcego oraz sporzadzanie protokotow dla zainteresowanych stron i przekazywanie
ich Zamawiajacemu oraz wykonawcy robét budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od spotkania.

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawca robot budowlanych,
0s6b i podmiotow, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcow.

hh) Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw oraz kopii umoéw o podwykonawstwo

ii)

przedstawianych przez wykonawce robo6t budowlanych.

Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robot  budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawartg umowg na roboty budowlane, w tym w zakresie
waloryzacji wartosci robdt i rozliczania naleznosci dla podwykonawcéw. Opiniowanie pod
wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym (w tym réwniez pod. wzgledem
poprawnoséci w zakresie stosowanej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robdt
budowlanych) w terminie 3 dni od daty ztozenia przez wykonawce robot budowlanych
faktury wraz z zatqcznikami

jj) Okresowe (co 3 miesiace ) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,

gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

kk) Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych

Iy

w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony wykonawcy robdt budowlanych lub o0séb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym
Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdw eliminacji tych ryzyk.

mm) Wspdtpraca z Zamawiajagcym w egdzekwowaniu postanowien umowy na roboty

nn)

00)

ppP)

aq)

rr)

ss)

budowlane, rekomendowanie Zamawiajacemu.. rozwigzan umozliwiajacych obnizenie
kosztéw realizacji Zadania inwestycyjnego.

Analizowanie wnioskdéw i roszczen mieszkancow oraz innych uczestnikdw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie
stanowiska Zamawiajgcemu.

Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjq Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien
- jesli taka konieczno$¢ zaistnieje.

Potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze nieruchomosci oso6b trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robot
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

W ramach’ weryfikacji przygotowywanego przez wykonawce robdét zestawienia
zrealizowanych robdét budowlanych - sprawdzenie poprawnosci rozbicia na poszczegdlne
branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowigcych czesc
sktadowg catkowitego kosztu robdt budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powigzane
ze sprzedaza opodatkowang podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli
przedmiotem odbioru byty réwniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez
montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu.
Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym
uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajqcego w trakcie
realizacji Zadania inwestycyjnego.

Scisty 'nadzér nad sposobem wykonywania roboét budowlanych przez wykonawce, w celu
zapobiezenia wszelkim dziataniom mogacym negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy
oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sasiedztwie. W ramach
powyzszego obowigzku, Inzynier Kontraktu winien monitorowa¢ wszelkie czynnosci
podejmowane przez wykonawce robdt budowlanych (lub innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego) zapewni¢ ich zgodno$¢ z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
w zakresie ochrony s$rodowiska, w szczegdlnosci Ustawa o ochronie przyrody oraz
wytycznymi wynikajagcymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych
mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy.

W przypadku prac, ktére wptywaja lub mogg miec niekorzystny wptyw na stan drzew,
krzewdw i innej zieleni znajdujgcej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz
w obszarze ich odziatywania, Inzynier Kontaktu, z zachowaniem pozostatych obowigzkdéw
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tt)

uu)

VvV)

i uprawnien wynikajacych z Umowy zobowigzany jest do nadzoru nad prawidtowym
stosowaniem wytycznych wynikajgcych ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni,
o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy. Inzynier Kontaktu, dodatkowo zobowigzany jest
do obecnosci podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
oraz przedtozenia raportdw opisujacych stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej
zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdlnych robdt,
ze wskazaniem w szczegolnosci, zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia
korzeni, etc. z okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Inzynier Kontaktu zobowigzany
jest do przedktadania poszczegdinych i odrebnych raportow wraz z dokumentacjq
fotograficzng w terminie 3 dni od dnia zakonczenia robdt, ktérych dany raport dotyczy.
Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan i postep robdt budowlanych
na terenie budowy w tym dokumentujace wykonanie wszystkich elementéw prac
wykonanych przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG. gotowych
do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 20 Mpx.). Fotografie musza byc¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz
pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie
lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS);
Przedstawienia Zamawiajacemu rekomendacji do proponowanych przez wykonawce robdt
budowanych zmian dotyczacych harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji umowy
z wykonawcg robdt budowalnych przedstawionych w Raporcie o Postepie Prac wykonawcy
w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Raportu;
Codziennego wykonywania badan warunkéw atmosferycznych - pomiardw temperatur,
sity wiatru i rodzaju opadow atmosferycznych i analizy ich nasilenia, na placu budowy w
trakcie realizacji robot budowlanych. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do ich
poréwnywania z pomiarami dokonanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
Panstwowy Instytut Badawczy. Pomiary-bedg wykonywane o godzinie 7.00, 12.00i 15.00,
a w przypadku, gdy prace bedq prowadzone. po godzinie 16.00 bedzie wykonywany
jeszcze jeden pomiar o godzinie 18.00. Wyniki pomiarow beda dokumentowane w
raporcie, ktory bedzie dotaczony do miesiecznego raportu Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do biezacej weryfikacji raportéw pogodowych.

ww) Czynny udziat w procedurze zwigzanej z odbiorem koricowym robdt budowlanych, w tym

XX)

YY)

zz)

w szczegolnosci weryfikacja kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez
wykonawce robét budowlanych:.

Dokonywanie odbioréw wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
podczas odbioru koncowego.

Nadzér nad zawiadomieniem wiasciwych organdéw zewnetrznych i jednostek do
przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla
Miasta Poznania, zarzadce drogi, gestorow mediow oraz w zaleznosci od typu odbieranego
obiektu /i wymogdéw okreslonych w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach:
Panstwowg Straz Pozarng, Powiatowg Stacjg Sanitarno-Epidemiologiczng w Poznaniu oraz
inne wskazane w ww. dokumentach jednostki.

Weryfikacja i potwierdzenie kompletnosci poprawnosci dokumentéw, ktére wykonawca
robdt budowlanych zamierza ztozy¢ przy zawiadomieniu o zakonczeniu budowy oraz przy
whniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

aaa) Nadzér nad procesem uzyskania przez wykonawce robot budowlanych w imieniu i na rzecz

Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub innego réwnowaznego
dokumentu.

3) W ramach Etapu III- czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:

a) Przygotowanie w terminie 25 dni od dokonania odbioru koncowego robdt budowlanych, dla
potrzeb Zamawiajacego danych potrzebnych do sporzadzenia dokumentow OT i ksigzki
obiektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz
Dysponentem.

Dokonanie odbioru elementéw robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koncowego.

b)
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c) Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajacego) ,Raportu koicowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajqcy zastrzega sobie termin 30 dni na dokonanie
weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

84
TERMINY WYKONANIA

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich
obowigzkdw cigzacych na Inzynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje petnienia ustug nadzoru
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Strony ustalajg nastepujqce terminy realizacji Umowy:

a. planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy
Zz umowy na wykonanie robot budowlanych;
b. planowane zakonczenie $swiadczenia ustug do dnia 28.02.2026 r.

3. Terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych.w §. 3 sq
nastepujace:

a. Etap I - prace przygotowawcze:

i. w terminie 14 dni od podpisania Umowy Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport
otwarcia” , w ktéorym przedstawi oswiadczenie @ zapoznaniu sie.Z dokumentacjg
oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W terminie tym
Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji -opracowann wchodzacych w zakres
dokumentacji projektowej pod wzgledem ‘ich zgodnoscih z przepisami prawa
budowlanego, normami technicznymi, prawidfowosci zastosowania
proponowanych rozwigzan materiatowych i konstrukeyjnych oraz optymalizacji
kosztow, w zakresie objetym programem funkcjonalno-uzytkowym.

ii. w terminie 14 dni od podpisania Umowy sporzadzi harmonogram rzeczowo -
finansowy Zadania inwestycyjnego,

b. Okresy realizacji Etapéw II i III - wynika¢ bedg z termindw okreslonych w umowie
o wykonanie robdét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktdérg Zamawiajacy
podpisze z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawcg robot budowlanych,

c. Realizacja II Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robdt
budowlanych i trwa¢ bedzie dozakonczenia robét budowlanych.

d. Realizacja III Etapu nastgpi po. zakonczeniu robdt budowlanych i trwac sie bedzie
do zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy
cigzy na Inzynierze Kontraktu.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie

zobowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu

bedzie wigza¢ Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym fakcie.

5. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi
on odpowiedzialnos$¢ za wydtuzenie terminu realizacji robét budowlanych.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajagcym umowe na petnienie obowigzkéw
w zakresie nadzoru ‘w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zatgczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakonczenia
$wiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b.

7. Koniecznos¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z trescig zaftacznika nr 2 do Umowy, nastapi wylgcznie na wezwanie Zamawiajacego
uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajacego obstugi w okresie rekojmi

»

i gwarancji.
§5
WYNAGRODZENIE £tACZNE
Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota z} netto
(stownie: ), powiekszone o] obowigzujacq stawke podatku VAT
- 23% tj. zt brutto.
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WYNAGRODZENIE ETAPOWE

. Etap I. jednorazowa ptatnos$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %

catkowitego—wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5, nastapi
po wyborze wykonawcy robot budowlanych. Pfatno$¢ zostanie dokonana na podstawie faktury
wystawionej przez Inzyniera Kontraktu wraz z raportem z wykonania etapu I po zawarciu umowy
z wykonawcg robot budowlanych.

. Etap II: czesciowa ptatno$¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywanych

obowigzkdéw bedzie realizowana po zakonczeniu danego miesigca realizacji umowy z wykonawcg
robot budowlanych. taczne wynagrodzenie nalezne w ramach tego Etapu nie moze przekroczy¢
80% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5, a wysokosé
miesiecznej raty wynagrodzenia bedzie zalezna od iloéci miesiecy realizacji umowy o roboty
budowlane.

. Inzynier Kontraktu otrzyma niezwtocznie po zawarciu umowy z wykonawcg robét, w formie pisma

Zamawiajacego informacje w zakresie okreslenia doktadnych terminéw oraz <wysokosci
miesiecznej raty wynagrodzenia w ramach Etapu II.

. Etap III: jednorazowa ptatno$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w'wysokosci 10 %

catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5, nastapi po nalezytym
wykonaniu wszelkich obowigzkéw cigzacych na Inzynierze Kontraktu.w ramach Umowy oraz
uzyskaniem przez wykonawce robdét budowlanych decyzji administracyjnych lub innych
dokumentéw pozwalajacych na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego.

. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidiowo

wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujac poszczegdlne czesci

wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujacego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

. Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , @ wiasciwy dla niego

jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze jego rachunkiem
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie zamieszczony na
sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej ,Wykazie podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywrdconych do‘rejestru VAT”. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek,
pod warunkiem ze rachunek ten bedzie‘na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Inzyniera
Kontraktu oraz bedzie znajdowat sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogdw przez
Inzyniera Kontraktu uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Inzyniera Kontraktu prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze
wstrzymanie pfatnosci = spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku
rozliczeniowegoprzez Inzyniera~Kontraktu badz niezgodnosciag numeru rachunku bankowego
z tym, ktory ‘znajduje sie\w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane
jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkéw Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Inzyniera Kontraktu z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawniaé
Inzyniera. Kontraktu "do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opOznienie
w transakcjach handlowych.

.“Podstawq = wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez

Zamawiajacego wykonanej czesci zamdwienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w sposéb okreslony w Umowie.
Strony ustalaja, ze datq zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.

W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robdét budowlanych oraz wydtuzenie czasu
realizacji robot, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 ponizej, nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia, chyba Zze zostato to zastrzezone w tresci Umowy. Wynagrodzenie obejmuje
m.in. koszty ogdlne oraz koszty transportu . Koszty ogdlne zawierajg w szczegdlnosci: koszty
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz
zapewnienia tacznosci (state facze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione,
a zwigzane i niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez caty okres
obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robot bedzie
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z jakichkolwiek powoddw wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem
ust. 12 ponizej.

12. Jezeli umowa z wykonawca robét budowlanych z przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu
zostanie przedtuzona lub przerwana badz niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedg
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inzynier Kontraktu zobowigzany
bedzie prowadzi¢ dalszy nadzér nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesiecy
wykraczajacych poza zaktadany termin realizacji robdét budowlanych realizacji okreslony
niniejszg Umowa.

13. Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
Raportami Brak zatacznikédw bedzie powodem wstrzymania wypfaty naleznosci, a za okres
w ktérym bedg uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi Kontraktu nie beda przystugiwac¢ odsetki
od niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zapfaty zaczyna biec na nowo| z momentem
przekazania kompletu wymaganych zatacznikéw.

14. Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

Miasto Poznan
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznania

pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznan

NIP 2090001440

Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Plac Wiosny Ludéw 2

61-831 Poznan

15. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
numer GLN 5907459620023

16. W przypadku. wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych, zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w ramach Umowy jest:
- Imie:
- Nazwisko: ..o
- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. Kom.

2. Cztonkami Personelu Inzyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezposrednio za wykonanie niniejszej
Umowy beda:

- funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie petnié:

Strona 12 z 26



SAMORZAD
WOJEWODZTWA

WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez Pl
dla Wielkopolski Unie Europejska

SImigr .
- Nazwisko: ...oooovveeeieieeeeeee s
- Stanowisko: ....cccceeviiiiiiiee e,

- obowigzki inspektoréw nadzoru bedg petnié:
a) inspektora robot branzy konstrukcyjno-budowlanej

—  Imier
—  Nazwisko: ..ccccoeveeiiieeciee e
—  Stanowisko: ....cccceeeiivieeeeeen,

— tel. kom. +48 ...,

b) inspektora robdt branzy elektrycznej i elektroenergetycznej

— Imigr v,
—  NAzZWISKO: e
—  Stanowisko: .....cecceeevieiiininnn.

c) inspektora robot sanitarnych

—  Imier e
—  Nazwisko: ..ccccoeeeeiiieeeeee e
—  Stanowisko: ....cccceeviiiiieeeenn,

—  tel. kom. +48 ....coveerieiieeee,
—  eMailii e .

d) inspektora nadzoru terenéw zielonych

— Imier e,
—  NazWISKO: et
—  Stanowisko: ......ccccveiitiieennn.

—  tel. kom. +48 .....cveeeieeee,
— ermMail i .

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robot i przebywaé¢ tam tak dtugo, jak tego wymaga skuteczno$¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu
dziennika budowy i dokonania stosownych wpiséw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzac¢ zmian w skfadzie personelu wymienionego w ust. 2
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry moze
na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktorejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkow w nalezyty sposdb.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktérejkolwiek z osdéb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy

Strona 13 z 26



Fundusze Europejskie Dofinansowane przez s ¥ . af\ohl?&zo ADDZTWA
dla Wielkopolski Unie Europejska . st WIELKOPOLSKIEGO
§8

KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

1) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazdy dzien
zwiloki w wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie czynnosci
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, Strony uwazajg wykonywanie tych czynnosci po
terminie wynikajacym z Umowy badz wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej)
przez Zamawiajacego,

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu z przyczyn lezacych po
jego stronie nie przekazat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie z wykonawcg robot
budowlanych, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportéw,
z wylaczeniem ,Raportu otwarcia”, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

4) w przypadku niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przez Inzyniera Kontraktu
zobowigzania do kontroli zgodnosci dokumentacji z wytycznymi wynikajacymi ze Standarddéw
ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy lub zobowigzania
do statego nadzoru nad prawidtowoscia wykonywania prac, ktére majg lub moga mieé
niekorzystny wptyw na stan zieleni lub polegajacych na prawidtowym zabezpieczeniu zieleni,
(w tym zobowigzan wskazanych w § 2 ust. 3 lit. e, § 3 ust. 1 pkt 1 lit. q, § 3 ust. 1 pkt 2 lit. t,
rr oraz ss) Umowy, karg umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 5 Umowy, za kazdy przypadek,

5) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10
ust.6 Umowy, karg umowna w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie.

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstapienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu badz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy,

7) w przypadku niewykonania lub_nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontaktu
w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawnych lub zapiséw
Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 5 Umowy, za kazde naruszenie.

8) w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy kopii‘waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwtoki.

9) w przypadku zwfoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie
jego terminu, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwtoki.

10)“w przypadku nie'zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na
nadzor inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktorej
mowa w 84 ust. 6 Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych

z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu

wobec Zamawiajacego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier

Kontraktu wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na =zasadach ogdlnych odszkodowan

przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, jak

i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta badz

rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

4. Jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiagna

warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5
Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.
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. Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokraglg sie w gére do petnego ztotego, a taczna wysokos¢ kar
umownych, ktérymi moze zosta¢ obcigzony Inzynier Kontraktu wynosi 20% wynagrodzenia
umownego brutto.

§9
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajagcemu:
— Raport otwarcia,
— Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane
- Raport koncowy z podsumowujacy realizacje Zadania inwestycyjnego, oraz
— Raporty gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji (jezeli Umowa bedzie realizowana w
okresie gwarancji i rekojmi).
Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajacemu do 10 dnia kazdego miesigca, za
miesigc poprzedni, poczawszy od miesigca nastepujacego bezposrednio-po miesigcu; w ktorym
rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy zlozyc¢
Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego robot budowlanych.
Raporty nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nosniku w wersji
elektronicznej (w formatach pdf. doc.).
Raporty podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy W. terminach okreslonych
w ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu,
z podaniem uzasadnienia odrzucenia.
Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub.pisemnej uwag lub zastrzezen do Raportu
w terminie:
a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i gwarancyjnego - Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez'Zamawiajacego,
b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportukoficowego - Raport bedzie uwazany
za zatwierdzony przez Zamawiajqcego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bteddéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest usungé wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do 5 dni
od daty zgtoszenia uwag przez< Zamawiajagcego. W przypadku niewykonania powyzszych
czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegngce poczawszy
od dnia nastepnego pouptywie 5 dni od daty zgtoszenia uwagi przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana - Inzynier
Kontraktu sporzadzi i doreczy Zamawiajacemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robdét budowlanych wraz z niezbednag
dokumentacjg dotyczacq wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 14'dni od momentu wskazanego powyzej.
Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zataczniku nr 1 do Umowy.

§ 10
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwréci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu zakonczenia realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, wilasne egzemplarze dokumentacji zwigzanej
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednia dokumentacje fotograficzng sporzadzong
w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zgdanie Zamawiajgacego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepnic¢ lub wydaé
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzona w ramach petnienia obowigzkow Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego, skontrolowac¢ lub zbada¢ dokumentacje dotyczaca sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzic jej kopie.
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Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkoda dla Zamawiajacego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikow opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie
i w celu wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego =zabezpieczenia dokumentow
i informacji przed dostepem o0sdb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania naleznego
Zamawiajacemu do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie bedg publikowane lub
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie
to konieczne w celu prawidiowego wykonania Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspoétpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych
$rodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji
samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie
za zgodq Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci pojawiajacych
sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajgcym zakresu informacji, ktdre majg zastac udzielone
podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajgcego, w .szczegolnosci
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego .informacji orazoddelegowanie
kompetentnych osdb.

§11
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej
polisy ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz. 150 000 zt (stownie: sto piecdziesiat
tysiecy ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej-w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W
terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu kopie waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu.waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajacemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu
oraz cztonkéw Personelu Inzyniera Kontraktu, ktére beda wynikiem dziatania lub zaniechania,
w zwigzku z zarzadzaniem,-kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét budowlanych, niezbednych
do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, bedzie stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajacego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Inzynier Kontraktu zwréci Zamawiajacemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdd wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie Inzyniera Kontraktu
z jego zobowigzan okreslonych Umowa.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 tj. ... zt (stownie: ..o ztotych)

W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
wniesione w pieniadzu Inzynier Kontraktu przelewa wlasciwg kwote zabezpieczenia
na nastepujacy rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231
2593.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pienigdzu spowodowanej
zmiang terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, a takze gdy nie zostat
podpisany protokot odbioru oraz nie zakonczyta biegu rekojmia za wady robot budowlanych
wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacemu
(analogicznie do regulacji z § 12 ust. 3) przystuguje prawo wystapienia z wezwaniem do wypfaty
zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z
gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu.

Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania 'zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej-za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy zwroci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego, ze ustuga zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robdét budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajgce z umow
z wykonawcg i podwykonawcami robdt budowlanych.

§ 13
ROZWIAZANIE UMOWY

. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego okresu

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem

natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego
lub wykonuje Umowe przez personel’‘niezaakceptowany przez Zamawiajacego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposdéb niezgodny z Umowa lub bez
zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie
do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do wyrdwnania
zaniedban,

5)“Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie
wptywa na wtasciwg i terminowg realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym
terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem
do wyréwnania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odmoéwi Iub zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego,

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wplywajacego
na postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

8) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajacy realizacje

Umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
Inzyniera Kontraktu z waznych powoddw, Inzynier Kontraktu moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:
a) Ziozyc Raport, o ktérym mowa w § 9 ust. 7,
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b) zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

5. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,
jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5
Umowy.

6. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania Umowy.

7. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone
szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wytacza uprawnienia do dochodzenia kar
umownych przez Zamawiajgcego po rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu od
niej.

8. Powyzsze nie wytacza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia badz odstgpienia od Umowy
w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§ 14
ZMIANA UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany Umowy w okolicznos$ciach, ktére dotycza:

a) zmiany terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dtuzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy
przedtuzenia petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu — okolicznos¢
uzasadniajgca zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

b) zmiany terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych. 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego
przez Inzyniera Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy - okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane
terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

c) zmiany terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6’'miesiecy przedtuzenia petnienia
ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu — okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane
wynagrodzenia i terminu - w przypadku niezawinionego przez Inzyniera Kontraktu
przedtuzenia terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy - odpowiednia zmiana terminu
obowigzywania Umowy z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu w przedtuzonym okresie tj. ponad 6 miesiecy od zakonczenia
pierwotnego terminu obowigzywania Umowy.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywaniazobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu bedzie
obowigzywac¢ Inzyniera /Kontraktu od ‘momentu poinformowania go o tym fakcie przez
Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany w _niniejszej Umowie dokonywane beda za zgoda Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 15
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 Umowy, Inzynier Kontraktu:
a) przenosi na ‘Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacjiPrzedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegélnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie okreslone w §5 Umowy
obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci
egzemplarzy Utworow,
b) przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordéw,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworéw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikaciji,
c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacii
wymienionych w ust. 3 ponizej.
2. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajacemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowa, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
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do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzgdzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato
zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie bylo przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.
3. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :
a) z chwilg wydania Zamawiajagcemu egzemplarzy Utworow i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajacym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/dow, ich elementow, fragmentow i opracowan na wiasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich  w< celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/ow robdt budowlanych i prac innego redzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
twérczych (lub nietworczych) przerdobek, adaptacji, uzupetnien, <przystosowan,
czy opracowan Utworow (w tym usuwania ich wad);

4) utrwalania Utworu/éw na wszelkich rodzajach noesnikdw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej - oraz - wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworow takze w. taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegélnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byty dostepne
dla wszystkich uzytkownikdw sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technikgq w dowolnej ilosci, w tym technikq
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowq, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na.wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive; karty SD itd.),

7) wytwarzania jakagkolwiek technika egzemplarzy Utworu/ow, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/é6w do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych .oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesSci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, -odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komoérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegélnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomoca wizji lub fonii

przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikéw, na ktérych Utwér/Utwory utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we fragmentach,
wtym w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe,
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobow
reklamy)i sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu/ow do celdw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,
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16) wprowadzanie zmian, skrotéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/éw do obrotu (oryginatow oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/éw ), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawe,

19) wykorzystywanie Utworu/dw w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamodwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegolnosci poprzez
wigczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkdéw
zamoéwienia, do projektéw umoéw oraz udostepnienie Utworu/éw  instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepisow prawa, jak rowniez potrzeb
Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/éw (w tym rowniez zlecenie wykonania‘'innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworu/éw, Zamawiajacy nabywa

wilasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych Utwdr/Utwory zostaty utrwalone.

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisow Ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i'nie naruszy praw majatkowych

0s0b trzecich, a Utwor/Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami

tych osob.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwdr/Utwory nie

naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakow chronionych zastrzezonych przez

lub na rzecz osdb trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza rowniez, przy tworzeniu Utworu/ow nie
postuzyt sie elementami innych utwordw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo

do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytacznosci,

nie sg obcigzone zadnymi prawami osdb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sagdowego
lub egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie.wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie

i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

. Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie

w stosunku do Zamawiajacego lub jego 'licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajgcych

Z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utworéw

stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach

niematerialnych, < Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajacego Iub jego licencjobiorcéw

z jakiejkolwiek-odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,

w tym koszty  pomocy prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez

Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

. W przypadku nieprawdziwosci o$wiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub

podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw,

roszczen, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej lub wad prawnych Utworéw, w wyniku czego

Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie beda mogli wykonywa¢ uprawnien okreslonych w Umowie,

Inzynier Kontraktu na wiasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu

wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie

dysponujace prawami do Utwordw przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow wszelkie
prawa oraz udzielity wszelkich, zgdéd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony

w Umowie.

10.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu

o tym fakcie. Woéwczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego przystapienia do
sporu po stronie Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

§ 16. )
ROZWIAZYWANIE SPOROW
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W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sqdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy powierza Inzynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej
zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ww. ustawy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie maja zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace.

4. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania o0sob, za‘ktorych pomoca realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

6. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji praw i obowigzkdow
zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych.z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajgacy oraz jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu. / Umowe sporzadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu‘art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

8. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Zalaczniki:

1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu,

2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie
gwarancji i rekojmi;

3) Umowa o przetwarzanie danych.osobowych,

4) Oswiadczenie dot. pojazdéw. elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.\

5) Program Funkcjonalno-Uzytkowy

5a) Uzupetnienie do PFU (zat.5)

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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ZALACZNIK NR 1DO UMOWY .....iccsiremeimsnsssisanessnenssnanes

ZAKRESY RAPORTOW I ANALIZ do umowy o petnienie obowiazkéw Inzyniera Kontraktu

1.

Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

3.

a) szczegotowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robot,
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentdéw niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robdt budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b) informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum. aktualnego sktadu
osobowego, pod katem zgodnosci z Umowag;

c) informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi, w tym
minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych
teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej  dokumentacji Zadania
inwestycyjnego;

d) Liste ryzyk: szczegdétowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej
realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:

- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)

- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji, danych lub

okolicznosci, ktére mogg wptynac¢ na realizacje Zadania inwestycyjnego.

Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a)tabele i szczegdtowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych
podwykonawcow, wiacznie zfaza projektowania, zakupéw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i prob;

b) fotografie pokazujace stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
wykonanie wszystkich elementow prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegéinosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie
RAW/TIFF oraz /obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx.)
- przekazane na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie musza byc
opatrzone’ data dzienng i.godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS);

c) dla.kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatéw uzywanych na terenie budowy
- nazwe wytworcy i miejsce produkcji;

d) zestawienie 'dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préb i Swiadectwa atestéw
materiatdow;

e) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajgcych w istotny
sposoOb zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczenstwo wykonywanych robét;

f) informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP i ochrony
Srodowiska;

g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych przez
wykonawce obiektu;

h) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegdtéw, ktédre mogtyby
zagrazac¢ terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien;

i) informacja z petnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian;

j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 lit. rr)
oraz ss) Umowy wraz z dokumentacjq fotograficzna.

Raport koncowy
Raport koncowy winien zawiera¢ minimum:
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a) koncowe rozliczenie ilo$ciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajacym
i wykonawcg robot budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;

b) koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcg roboét
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;

c) wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych Zadania inwestycyjnego;

d) dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakofnczenia umowy pomiedzy Zamawiajacym
a Inzynierem Kontraktu.

e) weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce Zadania
inwestycyjnego;

f) dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczaca wszystkich elementéow prac wykonanych
przez wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych
do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu. nie powinna
by¢ nizsza niz 20 Mpx.) - przekazana na powszechnie dostepnym nosniku danych.
Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalac
na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji
na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).;

g) zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préb i Swiadectwa atestéw
materiatow;

h) decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty
potwierdzajace prawo do uzytkowania Zadania inwestycyjnego;

i) informacje podsumowujacqa zrealizowane Zadanieinwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediow.

j) Wykaz i dokumenty potwierdzajace wykonane przez Inzyniera Kontraktu kontrolne
pomiary i badania

Analiza wystagpienia Wykonawcy (§3 ust.1 1) cc)) winna zawiera¢ minimum

a) czy zakres robot okreslony w wystgpieniu jest uzasadniony i korzystny dla
Zamawiajacego, dlaczego (petna analiza);

b) czy sg to roboty podobne, dodatkowe (nie dato sie ich przewidzie¢, a sq konieczne do
realizacji robot podstawowych) czy zamienne;

c) jesliinicjatorem zmian byt Zamawiajgcy lub Uzytkownik, przytoczy¢ uzasadnienie;

d) wynik weryfikacji wynagrodzenia, w-tym podstawa umowna do sposobu jego wyliczenia,
podstawa przyjecia cen.(na podstawie oferty czy nowej wyceny), czy wystepuje prawo do
waloryzacji ceny;

e) rekomendacje co do wptywu na termin realizacji przedmiotu umowy;

f) analize wptywu wystgpien na dofinansowanie projektu ze srodkow zewnetrznych (czy
whnioskowany zakres robdt jest dopuszczalny, czy nie wptynie negatywnie na wskazniki
umowy o dofinansowanie, czy wynagrodzenie bedzie kosztem kwalifikowanym?);

g) ostateczng rekomendacje IK dla rozstrzygniecia sprawy.
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ZALACZNIK NR 2 DO UMOWY .....coocieveimmnmisnansna s sannans

ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM
INWESTYCYIJNYM W OKRESIE GWARANCIJI I REKOJMI

1.

2.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwdch przegladéow rocznie
przy udziale wykonawcy robdt budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikdw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokdt, w ktérym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokoét z przegladu
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie
nadajace sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG
gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna
by¢ nizsza niz 20 Mpx.), w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Zadania inwestycyjnego,
w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie musza by¢ opatrzone
datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petna- identyfikacje wykonanych prac
(w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie.danych z systemu GPS/GLONASS).
Inzynier Kontraktu zataczy dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu,
o ktérym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nosniku oraz udostepni Zamawiajgcemu
bezzwtocznie na kazde zadanie ztozone przez niego do konca okresu gwarancji i rekojmi
dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich  usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych przystgpienia
do prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robdt budowlanych, przygotowanie
Zamawiajacemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na
wybdr wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski).

Nadzér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: tqcznie za caty ‘okres petnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.
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Oswiadczenie dot. pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym

Nazwa Inzyniera KONTraktU: ...

Adres Inzyniera Kontraktu (kod, miejscowos$¢, wojewodztwo, ulica, nr domu, nr lokalu):

Nalezy wstawic¢ znak X w kratce przy jednej z ponizszych opcji:

Oswiadczamy, iz w sytuacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 12 - 13 Umowy, we flocie pojazdow
samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym) uzytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez
Miasto Poznan bedziemy dysponowac odpowiednim udziatem pojazddéw elektrycznych lub

napedzanych gazem ziemnym, w momencie koniecznos$ci spetnienia postanowien ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dot. udziatow
pojazddw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadan
publicznych zlecanych przez jednostke samorzadu terytorialnego.

Oswiadczamy, iz przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Poznan
nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi (w rozumieniu art. 2 pkt
33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym), stad nie pojawia sie
koniecznos¢ spetnienia postanowien ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci

i paliwach alternatywnych.dot. udziatow pojazddw elektrycznych lub napedzanych gazem
ziemnym w ramach wykonywania zadan publicznych zlecanych przez jednostke samorzadu
terytorialnego.

Data i pOAPIS .oodde it
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