Ogloszenie nr 2023/BZP 00124881/01 z dnia 2023-03-07

Ogtloszenie o zmianie ogloszenia
skrécona nazwa postepowania:

,Remont pomieszczen w Ztobku Czerwony Kapturek [POZNAN]”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302689539

1.4.) Adres zamawiajacego:

1.4.1.) Ulica: pl. Wiosny Ludéw 2

1.4.2.) Miejscowos¢: Poznan

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-831

1.4.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznan

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.pim.poznan.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - osoba prawna, o ktérej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.6.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Budownictwo i obiekty komunalne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00124881

2.2.) Data ogtoszenia: 2023-03-07

| SEKCJA Il ZMIANA OGLOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogtoszenia w BZP: 2023/BZP 00097885
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogtoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTALE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktéry nalezy doda¢ lub zmieni¢:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmiana;:

W uzupehieniu sekgji dot. terminu wykonania zaméwienia Zamawiajacy okresla nastepujgce terminy realizacji przedmiotu
zamowienia / wykonania poszczegolnych Kamieni Milowych realizacji:

* rozpoczecie realizacji od dnia zawarcia Umowy;

* KM 1 — wykonanie robot rozbiérkowych oraz robét budowlanych polegajacych na modernizacji instalacji elektrycznej z
wymiang os$wietlenia — do 45 dni od zawarcia Umowy,

* KM 2 — wykonanie robé6t budowlanych polegajacych na modernizacji instalacji c.o., wentylacji i wod-kan. — do 60 dni od
zawarcia Umowy,

* KM 3 — wykonanie pozostatych robo6t budowlanych (wymiana drzwi, cyklinowanie podtdg, panele i inne) — do 80 dni od
zawarcia Umowy,

* KM 4 — wykonanie robot budowlanych w zakresie strefy wejsciowej — do 100 dni od zawarcia Umowy,

* KM 5- wykonanie robét wykonczeniowych (szpachlowanie, malowanie, zabudowa wneki i inne) oraz dostawa i montaz
mebli i zabudéw — do 110 dni od zawarcia Umowy,

« Zakonczenie przedmiotu umowy- 120 dni od zawarcia Umowy.

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktéry nalezy doda¢ lub zmieni¢:
8.1. Termin sktadania ofert

Przed zmiana;:
2023-03-16 11:00

Po zmianie:
2023-03-17 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktéry nalezy doda¢ lub zmieni¢:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmiang;
2023-03-16 12:00

Po zmianie:
2023-03-17 12:00
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