

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH			
„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”			
Zamawiaj:	Miasto Poznań		
Inwestor:	Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań		
Inwestor zastępczy:	Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań		
Nr poz.	POZYCJA ROZLICZENIOWA	wartość netto	wartość brutto
1	Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branży fundamentów inżynierskich) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla prawidłowego prowadzenia robót (Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na Budowę) i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub zarządców terenu/infrastruktury, a także opracowanie STWiORB	1 876 057,41 zł	2 307 550,61 zł
2	Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie i opracowania dokumentacji powykonawczej	125 070 493,73 zł	153 836 707,29 zł
2.1.	MOST NR 1	50 676 774,79 zł	62 332 432,99 zł
2.1.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	286 250,00 zł	352 087,50 zł
2.1.2.	ROBOTY ZIEMNE	150 457,23 zł	185 062,39 zł
2.1.3.	FUNDAMENTY SPECJALNE	5 894 923,78 zł	7 250 756,25 zł
2.1.4.	ROBOTY ŻELBETOWE	3 771 378,93 zł	4 638 796,08 zł
2.1.5.	IZOLACJE FUNDAMENTOWE	41 040,00 zł	50 479,20 zł
2.1.6.	KONSTRUKCJA STALOWA	27 353 556,89 zł	33 644 874,97 zł
2.1.7.	ARCHITEKTURA	12 341 591,66 zł	15 180 157,74 zł
2.1.8.	ODWODNIENIE	837 576,30 zł	1 030 218,85 zł
2.2.	MOST NR 2	45 707 038,02 zł	56 219 656,76 zł
2.2.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	286 250,00 zł	352 087,50 zł
2.2.2.	ROBOTY ZIEMNE	172 932,35 zł	212 706,79 zł
2.2.3.	FUNDAMENTY SPECJALNE	3 409 195,31 zł	4 193 310,23 zł
2.2.4.	ROBOTY ŻELBETOWE	4 199 405,83 zł	5 165 269,17 zł
2.2.5.	IZOLACJE FUNDAMENTOWE	43 830,00 zł	53 910,90 zł
2.2.6.	KONSTRUKCJA STALOWA	28 387 092,46 zł	34 916 123,73 zł
2.2.7.	ARCHITEKTURA	8 595 064,87 zł	10 571 929,79 zł
2.2.8.	ODWODNIENIE	613 267,20 zł	754 318,66 zł
2.3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA	1 910 592,32 zł	2 350 028,55 zł
2.3.1.	Mała architektura DFA	1 163 646,12 zł	1 431 284,73 zł
2.3.2.	System Informacji Miejskiej SIM	665 319,20 zł	818 342,62 zł
2.3.3.	System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy	81 627,00 zł	100 401,21 zł
2.4.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ	2 898 424,14 zł	3 565 061,69 zł
2.4.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA	166 154,50 zł	204 370,04 zł
2.4.2.	ŁĄKI MIEJSKIE	516 459,94 zł	635 245,73 zł
2.4.3.	TRAWNIKI	15 610,87 zł	19 201,37 zł
2.4.4.	TERENY DO ODTWORZENIA	735 252,95 zł	904 361,13 zł
2.4.5.	NASADZANIE	816 695,88 zł	1 004 535,93 zł
2.4.6.	PRZESADZANIE	648 250,00 zł	797 347,50 zł
2.5.	ROBOTY DROGOWE	8 890 033,30 zł	10 934 740,96 zł
2.5.1.	Rozbiórki	47 623,78 zł	58 577,25 zł
2.5.2.	Roboty ziemne	133 300,55 zł	163 959,68 zł
2.5.3.	Obrzeża i krawężniki	2 183 760,17 zł	2 686 025,01 zł
2.5.4.	Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1	2 474 909,82 zł	3 044 139,08 zł
2.5.5.	Chodniki w nawierzchni betonowej	818 076,20 zł	1 006 233,73 zł
2.5.6.	Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3	286 483,80 zł	352 375,07 zł
2.5.7.	Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Rychlewskiego - KR2	207 398,64 zł	255 100,33 zł
2.5.8.	Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowolupanej	560 323,93 zł	689 198,43 zł
2.5.9.	Nawierzchnia chodnika przy włączeniu ul. Rychlewskiego w ul. Berdychowo	66 540,44 zł	81 844,74 zł
2.5.10.	Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa	82 953,81 zł	102 033,19 zł
2.5.11.	Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki Poznańskiej	38 305,92 zł	47 116,28 zł

Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 1,5% wartości wycenionych robót budowlanych

NIE UZUPEŁNIAĆ. Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych poniżej.

2.5.12.	Wyniesienie nawierzchni drogowej	266 502,79 zł	327 798,43 zł
2.5.13.	Oznakowanie dróg i chodników	195 289,64 zł	240 206,26 zł
2.5.14.	Odwodnienia dróg	228 129,72 zł	280 599,56 zł
2.5.15.	Schody terenowe	1 171 279,83 zł	1 440 674,19 zł
2.5.16.	Płyta żelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego	129 154,26 zł	158 859,74 zł
2.6.	INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200	3 693 358,11 zł	4 542 830,48 zł
2.6.1.	Roboty ziemne	800 000,00 zł	984 000,00 zł
2.6.2.	Roboty demontażowe	119 107,23 zł	146 501,89 zł
2.6.3.	Roboty montażowe	2 370 923,03 zł	2 916 235,33 zł
2.6.4.	Przewierty sterowane	30 200,00 zł	37 146,00 zł
2.6.5.	Kolizje z istniejącym uzbrojeniem	946,40 zł	1 164,07 zł
2.6.6.	Próby szczelności	5 034,85 zł	6 192,87 zł
2.6.7.	Prace związane z wstrzymaniem przepływu kanalizacji deszczowej	230 865,00 zł	283 963,95 zł
2.6.8.	Wyloty i przepusty	136 281,60 zł	167 626,37 zł
2.7.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	11 294 273,05 zł	13 891 955,85 zł
2.7.1.	Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oświetlenia	6 383 498,38 zł	7 851 703,01 zł
2.7.2.	Kanalizacja teletechniczna	4 613 015,00 zł	5 674 008,45 zł
2.7.3.	Demontaż	50 000,00 zł	61 500,00 zł
2.7.4.	Wytyczenie i geodezja powykonawcza	247 759,67 zł	304 744,39 zł
Wynagrodzenie łączne (poz. 1 i 2)		126 946 551,14 zł	156 144 257,90 zł

*	Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych
**	Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 1,5% wartości wycenionych robót budowlanych
***	Koszt uzyskania poszczególnych Pozwoleń na Użytkowanie jest wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych
****	Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych
*****	Etapy I-V odpowiadać będą wkładowi/ części wkładu własnego Zamawiającego w wysokości nie większej niż 65% całości Wynagrodzenia
*****	W przypadku wydatkowania całości wkładu Zamawiającego w ramach którejkolwiek transz za etap I-V, płatności za pozostałe te etapy zostaną zrealizowane wspólnie z etapem VI, po jego prawidłowej realizacji do wysokości 50% wysokości dofinansowania.
*****	Wysokość płatności po zrealizowaniu etapu VI nie może przekraczać 50% Dofinansowania. Transza ta w przypadku wyczerpania wkładu Zamawiającego w ramach płatności za etapy I-V dotyczyć będzie również Etapu VI.
*****	Wysokość ostatniej transzy będzie obejmować pozostałą część Dofinansowania do całości wysokości przysługującego Wynagrodzenia Wykonawcy