HRF (Czes¢ rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA

,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzeka Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Zamawiajacy:

Miasto Poznan

Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Inwestor Poznarniskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Etap |
Nr poz. Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto
KM | - Wykonanie kompletnej dokumentacji
1 projektowej w tym w szczegdlnosci Projektu 1999 279,11 zt 2 459 113,30 zt
Wykonawczego wraz z uzgodnieniami
taczna wartos¢ etapu | 1999 279,11 zt 2 459 113,30 zt
Etap Il
Nr poz. Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto
KM Il - Wykonanie robét budowlanych w
1 odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER: nr: 1600 000,00 zt 1968 000,00 zt
21.1,21.2.,2.21.,2.2.2.
taczna wartos¢ etapu Il 1 600 000,00 z} 1 968 000,00 zt
Etap Il
Nr poz. Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto
KM 11l - Wykonanie robét budowlanych w
1 odniesieniu do nastepujacych pozycji TER: nr: 13 000 000,00 zt 15990 000,00 zt
2.1.3.,2.2.3.
taczna wartos¢ etapu lll 13 000 000,00 zt 15990 000,00 zt
Etap IV
Nr poz. Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto
KM IV - Wykonanie robot budowlanych w
1 odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER nr: 9144 501,38 2t 11247 736,70 4

21.4.,215.,224,225,251.,,25.2,261,,
2.6.4.,26.7.

taczna wartos¢ etapu IV

9 144 501,38 zt

11 247 736,70 zt

Koszt dokumentaciji projektowej stanowi
1,5% wartosci wycenionych robot
budowlanych

UWAGA! Warto$¢ maksymalna 5% oferty
(% narastajgcy do catosci oferty).

UWAGA! Warto$¢ maksymalna 15% oferty
(% narastajgcy do catosci oferty).

UWAGA! Warto$¢ maksymalna 25% oferty
(% narastajgcy do catosci oferty).



Etap V

Nr poz.

Kamien Milowy

wartos¢ netto

wartos¢ brutto

KMV - Wykonanie robot budowlanych w
odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER: nr:
2.1.6.24.1,246.,2.6.2.,2.7.3.

32 305 000,00 zt

39 735 150,00 zt

taczna wartos¢ etapu V

32 305 000,00 zt

39 735 150,00 zt

Etap VI

Nr poz.

Kamien Milowy

wartos¢ netto

wartos¢ brutto

KM VI - Udostepnienie dla ruchu ogdlnego
wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym
skrzyzowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

7817 886,18 zt

9616 000,00 zt

KM VII - Wykonanie robét budowlanych w
odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER nr:
2.2.6.

30 800 000,00 zt

37 884 000,00 zt

taczna wartos¢ etapu VI

38 617 886,18 zt

47 500 000,00 zt

Etap VI

Nr poz.

Kamien Milowy

wartos¢ netto

wartos¢ brutto

KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie
dla mostu nr 1 wraz z uktadem komunikacyjnym
pozwalajacym na udostepnienie potgczenia
gérnej Wartostrady (cze$¢ zachodnia) z
Ostrowem Tumskim

26 986 875,00 zt

33193 856,25 7t

KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie
dla catosci zadania inwestycyjnego

11631011,18 zt

14 306 143,75 zt

taczna wartos¢ etapu Vi

38 617 886,18 zt

47 500 000,00 zt

taczna wartos¢ oferty

135 284 552,85 zt

166 400 000,00 zt

Koszt KM I, KM II, KM IlI, KM IV, KM V, KM
VII jest uzupetniany automatycznie na
podstawie TER

*%

Koszt KM VI, KM VIII, KM IX nalezy
uzupetni¢ samodzielnie

Wartosci w HRF (czes¢ rzeczowa) powinny
sie sumowac do wartosci w TER

UWAGA! Warto$¢ maksymalna 65% oferty
(% narastajgcy do catosci oferty).

UWAGA! Warto$¢ maksymalna to 50%
dofinansowania.



*kkk

Etapy |-V odpowiada¢ bedg wktadowi/
czesci wktadu witasnego Zamawiajgcego w
wysokosci nie wiekszej niz 65% catosci
Wynagrodzenia

*kkkk

W przypadku wydatkowania catosci wktadu
Zamawiajgcego w ramach ktorejkolwiek
transz za etap |-V, ptatnosci za pozostate te
etapy zostang zrealizowane wspolnie z
etapem VI, po jego prawidtowej realizacji do
wysokosci 50% wysokosci dofinansowania.

*kkkkk

Wysokos¢ ptatnosci po zrealizowaniu etapu
VI nie moze przekraczac¢ 50%
Dofinansowania. Transza ta w przypadku
wyczerpania wktadu Zamawiajgcego w
ramach ptatnosci za etapy |-V dotyczyé
bedzie réwniez Etapu VI.
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Wysokos¢ ostatniej transzy bedzie
obejmowac pozostatg czesc
Dofinansowania do catosci wysokosci
przystugujgcego Wynagrodzenia
Wykonawcy.
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