TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

,Budowa kiadki pieszo-rowerowej nad rzeka Wartg oraz Cybing

Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz C

Zamawiajacy:

Miasto Poznari

Nalezy wypetni¢ tylko pozycje robét budowlanych

Koszt dokumentaciji projektowej wylicza sig automatycznie i stanowi 1,5% wartosci
wycenionych robét budowlanych

Koszt uzyskania poszczegdlnych Pozwoler na Uzytkowanie jest wliczony w koszt
wykonania robét budowlanych poszczegéinych kamieni milowych

Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w koszt wykonania
robét budowlanych poszczegélnych kamieni milowych

Etapy |-V odpowiadac¢ beda wktadowi/ czesci wkladu wtasnego Zamawiajgcego w
wysokosci nie wiekszej niz 65% catosci Wynagrodzenia

W przypadku wydatkowania cato$ci wkiadu Zamawiajacego w ramach ktérejkolwiek
transz za etap |-V, pfatno$ci za pozostate te etapy zostang zrealizowane wspélnie z
etapem VI, po jego prawidtowej realizacji do wysokosci 50% wysokosci
dofinansowania.

Wysoko$¢ ptatnosci po zrealizowaniu etapu VI nie moze przekracza¢ 50%
Dofinansowania. Transza ta w przypadku wyczerpania wkiadu Zamawiajacego w
ramach pfatnosci za etapy |-V dotyczy¢ bedzie réwniez Etapu VI.

Wysoko$¢ ostatniej transzy bedzie obejmowac pozostata cze$¢ Dofinansowania
do cato$ci wysokosci przystugujacego Wynagrodzenia Wykonawcy

Inwestor: Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar
Inwestor Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
zastepczy: Pl. Wiosny Luddw 2, 61-831 Poznari
Nr poz. POZYCJA ROZLICZENIOWA wartos¢ netto wartos¢ brutto
Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branzy fundamentéw inzynieryjnych) wraz
z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych dla prawidtowego s;siliﬁ:l’::znr‘\z:f S:ril‘;l”o:v?o/\:vyhcza
1|prowadzenia robot (Zamawiajgcy jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na 1918 800,00 z4 2360 124,00 zt| . P
. . . o ) L . wartos$ci wycenionych robét
Budowe) i zatwierdzen wiasciwych organéw, podmiotéw lub zarzadcéw budowlanych
terenu/infrastruktury, a takze opracowanie STWiORB
Roboty budo_wlane wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie i opracowania 127 920 000,00 zH 157 341 600,00 zH NIE UZUPELNIAQ. Nalezy wypetni¢ )
dokumentacji powykonawczej tylko pozycje robét budowlanych ponizej.
2.1.|MOST NR 1 69 664 000,00 zi| 85 686 720,00 z}
2.1.1.[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2071 000,00 ztj 2547 330,00 ztj
2.1.2.|ROBOTY ZIEMNE 300 000,00 zt 369 000,00 zt
2.1.3.[FUNDAMENTY SPECJALNE 7373 000,00 ztj 9 068 790,00 ztj
2.1.4.|ROBOTY ZELBETOWE 6 389 000,00 ztj 7 858 470,00 ztj
2.1.5.[IZOLACJE FUNDAMENTOWE 76 000,00 zt] 93 480,00 zt]
2.1.6.[KONSTRUKCJA STALOWA 50 964 000,00 zt 62 685 720,00 zt
2.1.7.|ARCHITEKTURA 2417 000,00 zt} 2972 910,00 zt}
2.1.8.[ODWODNIENIE 74 000,00 z4 91 020,00 z4
2.2.|MOST NR 2 52 836 000,00 zi| 64 988 280,00 zi|
2.2.1.[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1381 000,00 zt 1698 630,00 zt
2.2.2.|ROBOTY ZIEMNE 334 000,00 zt 410 820,00 zt
2.2.3.[FUNDAMENTY SPECJALNE 4 528 000,00 ztj 5 569 440,00 ztj
2.2.4.|ROBOTY ZELBETOWE 6 333 000,00 ztj 7789 590,00 ztj
2.2.5.[IZOLACJE FUNDAMENTOWE 76 000,00 zt] 93 480,00 2]
2.2.6.[KONSTRUKCJA STALOWA 38 444 000,00 zt 47 286 120,00 z4
2.2.7.|ARCHITEKTURA 1686 000,00 zt 2073 780,00 ztj
2.2.8.[ODWODNIENIE 54 000,00 2] 66 420,00 zi]
2.3.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MALA ARCHITEKTURA 191 000,00 zi| 234 930,00 zi|
2.3.1.[Mata architektura DFA 113 000,00 zH 138 990,00 zH|
2.3.2.[System Informacii Miejskiej SIM 72 000,00 2] 88 560,00 zt]
2.3.3.|System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy 6 000,00 zi 7 380,00 zi
2.4.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN 395 000,00 zi| 485 850,00 zt
2.4.1.[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE | WYCINKA 156 000,00 zH| 191 880,00 zH|
2.4.2.[tAKI MIEJSKIE 54 000,00 zt] 66 420,00 zi]
2.4.3.| TRAWNIKI 2000,00 zi 2 460,00 zi
2.4.4.|]TERENY DO ODTWORZENIA 43 000,00 2] 52 890,00 zi]
2.4.5.[NASADZANIE 82 000,00 2] 100 860,00 zH|
2.4.6.[PRZESADZANIE 58 000,00 zi] 71 340,00 2]
2.5..ROBOTY DROGOWE 2433 000,00 zi| 2992 590,00 zi|
2.5.1.[Rozbiorki 205 000,00 zt 252 150,00 z4
2.5.2.|Roboty ziemne 484 000,00 zH 595 320,00 zH
2.5.3.|Obrzeza i krawezniki 845 000,00 zt 1039 350,00 z4
2.5.4.|Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1 286 000,00 zt 351 780,00 zt
2.5.5.[Chodniki w nawierzchni betonowej 94 000,00 2] 115 620,00 zH|
2.5.6.[Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3 29 000,00 2] 35 670,00 zi]
2.5.7.[Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdiuz ul. Rychlewskiego - KR2 134 000,00 zH 164 820,00 zH|
2.5.8.[Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowotupanej 33 000,00 2] 40 590,00 zt]
2.5.9.[Nawierzchnia chodnika przy wigczeniu ul. Rychlewskiego w ul. Berdychowo 21 000,00 2] 25 830,00 zt]
2.5.10.|Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa 10 000,00 zt 12 300,00 z4
2.5.11.|Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki Poznariskiej 5 000,00 zH 6 150,00 zH
2.5.12.|Wyniesienie nawierzchni drogowej 35 000,00 zt] 43 050,00 zt]
2.5.13.|Oznakowanie drdg i chodnikow 14 000,00 zk 17 220,00 z4
2.5.14.|Odwodnienia drég 28 000,00 zt] 34 440,00 2]
2.5.15.|Schody terenowe 152 000,00 zH 186 960,00 zH|
2.5.16.|Plyta Zelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego 58 000,00 zt] 71 340,00 zt]
INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZEBUDOWA
2.6. KOLEKTORA DN 1200 1419 000,00 zH 1745 370,00 zH
2.6.1.|Roboty ziemne 272 000,00 zH 334 560,00 zH
2.6.2.|Roboty demontazowe 398 000,00 z} 489 540,00 z4
2.6.3.[Roboty montazowe 214 000,00 zt 263 220,00 zH
2.6.4.|Przewierty sterowane 128 000,00 z4| 157 440,00 zi|
2.6.5.[Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem 1.000,00 zt 1230,00 zt
2.6.6.|Proby szczelnosci 10 000,00 zi} 12 300,00 zi}
2.6.7.|Prace zwigzane z wstrzymaniem przeplywu kanalizacji deszczowej 370 000,00 zt 455 100,00 zt
2.6.8.[Wyloty i przepusty 26 000,00 zt] 31 980,00 zi]
2.7.|INSTALACJE ELEKTRYCZNE 982 000,00 zi| 1207 860,00 2t
2.7.1.|Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie o$wietlenia 508 000,00 zt 624 840,00 zt
2.7.2.|Kanalizacja teletechniczna 432 000,00 zt 531 360,00 zt
2.7.3.|Demontaz 22 000,00 i 27 060,00 zH}
2.7.4.|Wytyczenie i geodezja powykonawcza 20 000,00 zt] 24 600,00 2]
Wynagrodzenie faczne (poz. 1i2) 129 838 800,00 zi| 159 701 724,00 zi|




HRF - Cze$¢ terminowa

»Budowa kfadki pieszo-rowerowe] nad rzekq Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Zamawiajacy: Miasto Poznari
Inwestor: Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznari
Inwestor Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
zastepczy: Pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznaii
Etap | Etap 1l EtapIll Etap IV EtapV Etap VI Etap VII {po zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Umowy)
Istotne terminy PU KM | KM II KM Il KM IV KM V KM VI KM VIl KM VIl KM IX Tz
[dni] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data]
0 do 5 miesiecy od PU | do 7 miesiecy od PU | do 8 miesiecy od PU |do 10 miesigcy od PU| do 14 miesiecy od PU | do 15 miesiecy od PU | do 16 miesigcy od PU |do 18 miesiecy od PU do 21 miesigcy od do 23 miesiecy od PU

PU

PU - Podpisanie umowy

KM | - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym w szczegélnosci Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami
KM II - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER: nr: 2.1.1.,2.1.2.,2.2.1., 2.2.2.

KM IIl - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych pozycji TER: nr: 2.1.3., 2.2.3.
KM IV - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych pozycji TER nr: 2.1.4., 2.1.5.,2.2.4.,2.2.5.,2.5.1.,2.5.2., 2.6.1., 2.6.4., 2.6.7.
KM V - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastgpujacych pozycji TER: nr: 2.1.6.,2.4.1., 2.4.6., 2.6.2., 2.7.3.
KM VI - Udostepnienie dla ruchu ogdinego wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyzowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego
KM VII - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych pozycji TER nr: 2.2.6.
KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla mostu nr 1 wraz z uktadem komunikacyjnym pozwalajacym na udostepnienie potgczenia gérnej Wartostrady (cze$¢ zachodnia) z Ostrowem Tumskim
KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla catosci zadania inwestycyjnego

TZ - termin zakonczenia przedmiotu umowy

Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Janik
Date / Data:
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