TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzeka Warta oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Zamawiajacy: Miasto Poznari
Inwestor: Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Inwestor Poznarnskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
zastepczy: Pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznar
Nr poz. POZYCJA ROZLICZENIOWA wartosé netto wartosé brutto
Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branzy fundamentéw
inzynieryjnych) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji Koszt dokumentacii projektowej wylicza
administracyjnych dla prawidtowego prowadzenia robét (Zamawiajacy si¢ automatycznie i stanowi 1,5%
jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na Budowe) i zatwierdzen wartosci wycenionych robot
wiasciwych organéw, podmiotow lub zarzadcow terenu/infrastruktury, a budowlanych
1|takze opracowanie STWiIORB 2157 352,71 z 2 653 543,83 zt
NIE UZUPELNIAC. Nalezy wypetnié
Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie i tylko pozycje robét budowlanych
2|opracowania dokumentacji powykonawczej 143 823 514,25 zt 176 902 922,53 zt|ponizej.
2.1.MOSTNR 1 67 420 907,22 zt 82 927 715,88 zt
2.1.1.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 296 772,66 zt 365 030,37 zt
2.1.2.|ROBOTY ZIEMNE 186 615,20 zt 229 536,70 zt
2.1.3.|FUNDAMENTY SPECJALNE 4 076 669,90 zt 5014 303,98 zt
2.1.4.|ROBOTY ZELBETOWE 7 390 288,70 zt 9 090 055,10 z
2.1.5.|IZOLACJE FUNDAMENTOWE 35 795,04 zt 44 027,90 zt
2.1.6.|KONSTRUKCJA STALOWA 42 890 292,25 zt 52 755 059,47 zt
2.1.7.|ARCHITEKTURA 12 173 130,25 z 14 972 950,21 z
2.1.8.ODWODNIENIE 371343,22 zt 456 752,16 zt
2.2.|MOST NR 2 47 147 652,32 zt 57 991 612,35 zt
2.2.1.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 181 289,88 zt 222 986,55 zt
2.2.2.|ROBOTY ZIEMNE 180 570,80 zt 222 102,08 zt
2.2.3.|FUNDAMENTY SPECJALNE 2812 109,65 z 3458 894,87 zt
2.2.4.|ROBOTY ZELBETOWE 7 006 745,40 z 8 618 296,84 zt
2.2.5.|IZOLACJE FUNDAMENTOWE 35 795,04 zt 44 027,90 zt
2.2.6.|KONSTRUKCJA STALOWA 28 490 604,44 zt 35043 443,46 zt
2.2.7.|ARCHITEKTURA 8165 551,73 z 10 043 628,63 zt
2.2.8.|ODWODNIENIE 274 985,38 zt 338 232,02 zt
2.3.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MALA ARCHITEKTURA 1325 802,32 zt 1630 736,85 zt
2.3.1.|Mata architektura DFA 1 035 809,68 zt 1274 045,91 zt
2.3.2.|System Informacji Miejskiej SIM 222 591,95 zt 273 788,10 zt
2.3.3.|System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy 67 400,69 z 82 902,85 zt
2.4.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN 3079 743,07 zt 3788 083,98 zt
2.4.1.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE | WYCINKA 192 896,84 zt 237 263,11 zt
2.4.2.[LAKI MIEJSKIE 804 473,13 zt 989 501,95 zt
2.4.3.]TRAWNIKI 15 683,20 zt 19 290,34 z
2.4.4.]TERENY DO ODTWORZENIA 761 615,31 zt 936 786,83 zt
2.4.5.|NASADZANIE 1245 168,94 zt 1531 557,80 zt
2.4.6.|PRZESADZANIE 59 905,65 z 73 683,95 zt
2.5.|ROBOTY DROGOWE 16 282 681,75 zt 20 027 698,55 zt
2.5.1.|Rozbiorki 78 390,97 zt 96 420,89 zt
2.5.2.|Roboty ziemne 483 631,56 zt 594 866,82 zt
2.5.3.|Obrzeza i krawezniki 6 136 882,51 zt 7 548 365,49 z
2.5.4.|Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1 4 555 476,29 zt 5 603 235,84 zt
2.5.5.[Chodniki w nawierzchni betonowej 1645 526,72 zt 2 023 997,87 zt
2.5.6.[Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3 286 946,96 zt 352 944,76 zt
Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdtuz ul. Rychlewskiego -
2.5.7.|KR2 714 334,08 zt 878 630,92 zt
2.5.8.[Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowotupanej 27224327 z 334 859,22 zt
Nawierzchnia chodnika przy wtgczeniu ul. Rychlewskiego w ul.
2.5.9.|Berdychowo 137 225,25 zt 168 787,06 zt
2.5.10.|Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa 74 388,94 zt 91 498,40 zt
Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki
2.5.11.|Poznanskiej 38 018,82 z 46 763,15 zt
2.5.12.|Wyniesienie nawierzchni drogowej 249 348,56 zt 306 698,73 zt
2.5.13.|0znakowanie drég i chodnikéw 114 387,34 zt 140 696,43 zt
2.5.14.|0dwodnienia drég 166 645,47 zt 204 973,93 zt
2.5.15.|Schody terenowe 962 110,17 zt 1183 395,51 zt
2.5.16.|Ptyta zelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego 367 124,84 zt 451 563,55 zt
INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA -
2.6.|PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200 2 621 263,44 zt 3224 154,03 zt
2.6.1.|Roboty ziemne 181 759,43 zt 223 564,10 zt
2.6.2.|Roboty demontazowe 207 413,50 zt 255 118,61 zt
2.6.3.|Roboty montazowe 1532 004,42 zt 1884 365,44 zt
2.6.4.|Przewierty sterowane 49 380,00 zt 60 737,40 zt
2.6.5.|Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem 8 495,87 zt 10 449,92 z
2.6.6.|Préby szczelnosci 22 947,06 zt 28 224,88 zt
2.6.7.|Prace zwigzane z wstrzymaniem przeptywu kanalizacji deszczowej 237 606,22 zt 292 255,65 zt
2.6.8.|Wyloty i przepusty 381 656,94 zt 469 438,04 zt




2.7.|INSTALACJE ELEKTRYCZNE 5945 464,13 zt 7 312 920,88 zt
2.7.1.|Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie o$wietlenia 3 826 658,09 zt 4 706 789,45 zt
2.7.2.|Kanalizacja teletechniczna 2098 001,10 zt 2 580 541,35 zt
2.7.3.|Demontaz 3813,20 z 4 690,24 zt
2.7.4.|Wytyczenie i geodezja powykonawcza 16 991,74 z 20 899,84 zt
Wynagrodzenie taczne (poz. 1i 2) 145 980 866,96 zt 179 556 466,36 zt

Nalezy wypetni¢ tylko pozycje robét budowlanych

*k

Koszt dokumentacji projektowej wylicza sie automatycznie i stanowi
1,5% wartosci wycenionych robét budowlanych

Koszt uzyskania poszczegoélnych Pozwolen na Uzytkowanie jest
wliczony w koszt wykonania rob6t budowlanych poszczegdinych
kamieni milowych

Fkkk

Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w koszt
wykonania robét budowlanych poszczegdlnych kamieni milowych

Fkkkk

Etapy |-V odpowiada¢ beda wktadowi/ czesci wkitadu wiasnego
Zamawiajgcego w wysokosci nie wiekszej niz 65% catosci
Wynagrodzenia

Fkkkkk

W przypadku wydatkowania cato$ci wktadu Zamawiajgcego w ramach
ktorejkolwiek transz za etap |-V, pfatnosci za pozostate te etapy
zostang zrealizowane wspdlnie z etapem VI, po jego prawidtowej
realizacji do wysokos$ci 50% wysokosci dofinansowania.

Fkkdkk

Wysokos$¢ ptatnosci po zrealizowaniu etapu VI nie moze przekraczac
50% Dofinansowania. Transza ta w przypadku wyczerpania wktadu
Zamawiajgcego w ramach ptatnosci za etapy |-V dotyczy¢ bedzie
réwniez Etapu VI.

Fkkkdkkk

Wysokos$¢ ostatniej transzy bedzie obejmowac pozostatg czesé
Dofinansowania do cato$ci wysokosci przystugujgcego Wynagrodzenia
Wykonawcy




HRF - Czesé terminowa

,Budowa kiadki pieszo-rowerowej nad rzeka Warta oraz Cybina pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Zamawiajacy: Miasto Poznan
Inwestor: Zarzad Dr6g Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Inwestor Poznarskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
zastepczy: Pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
Etap | Etap Il Etap Ill Etap IV Etap V Etap VI Etap VIl (po zakorczeniu realizacji Przedmiotu Umowy)
Istotne terminy PQ KM | KM I KM 111 KM IV KM V KM VI KM VIl KM VI KM IX TZ
[dni] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data]
0 do 5 miesiecy od PU [ do 7 miesiecy od PU | do 8 miesigcy od PU |do 10 miesiecy od PU| do 14 miesiecy od PU | do 15 miesiecy od PU |do 16 miesigcy od PU do 18 mFﬁJsugcy od do 21 mFﬁJsugcy od

do 23 miesiecy od PU

PU - Podpisanie umowy

KM | - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym w szczegélnosci Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami
KM I - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozyciji TER: nr: 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

KM 11l - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych pozycji TER: nr: 2.1.3., 2.2.3.
KM IV - Wykonanie rob6t budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER nr: 2.1.4.,2.1.5.,2.2.4.,2.2.5., 2.5.1., 25.2.,, 2.6.1., 2.6.4., 2.6.7.
KM V - Wykonanie rob6t budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER: nr: 2.1.6.,2.4.1., 2.4.6., 2.6.2., 2.7.3.
KM VI - Udostepnienie dla ruchu ogdlnego wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyzowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego
KM VII - Wykonanie rob6t budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozyciji TER nr: 2.2.6.
KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla mostu nr 1 wraz z uktadem komunikacyjnym pozwalajacym na udostepnienie potaczenia gérnej Wartostrady (cze$¢ zachodnia) z Ostrowem Tumskim
KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla catosci zadania inwestycyjnego
TZ - termin zakonczenia przedmiotu umowy




HRF (Czesc rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA

»Budowa kiadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Zamawiajacy:

PI. Koleg

Miasto Poznan
ki 17, 61-841 Poznari

Inwestor:

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznari

Inwestor

Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.

Etap |

Nr poz.

Kamien Milowy

wartos$¢ netto

wartosé brutto

1

KM | - Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej w tym w szczegdlnosci Projektu
Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

2157 352,71 74

2653 543,83 2t

taczna wartosé etapu |

2157 352,71 z

2 653 543,83 zt

Koszt dokumentacji projektowej stanowi 1,5%
wartosci wycenionych robét budowlanych

Etap Il

Nr poz.

Kamien Milowy

wartos$¢ netto

wartos$é brutto

KM II - Wykonanie robét budowlanych w
odniesieniu do nastepujacych pozycji TER: nr:
211,212,221.,22.2.

845248,54 7t

1039 655,70 zt

taczna wartos$é etapu Il

845 248,54 zt

1039 655,70 zt

UWAGA! Warto$¢ maksymalna 5% oferty (%
narastajgcy do catosci oferty).

Etap Il

Nr poz.

Kamien Milowy

wartosé netto

wartos$¢ brutto

KM Il - Wykonanie robét budowlanych w
odniesieniu do nastepujacych pozycji TER: nr:
2.1.3,223.

6888 779,55 z#

8473198,85 zt

taczna wartosé etapu lll

6 888 779,55 zt

8473 198,85 zt

UWAGA! Warto$¢ maksymalna 15% oferty
(% narastajacy do catosci oferty).

Etap IV

Nr poz.

Kamien Milowy

wartos$¢ netto

wartos$é brutto

KM IV - Wykonanie robét budowlanych w
odniesieniu do nastepujacych pozycji TER nr:
214,215,224.,225.,251.,252,26.1,
2.6.4.,26.7.

15499 392,36 74,

19 064 252,60 zt

taczna wartosé etapu IV

15 499 392,36 zt

19 064 252,60 zt

UWAGA! Warto$¢ maksymalna 25% oferty
(% narastajacy do catosci oferty).

Etap V

Nr poz.

Kamien Milowy

wartos$¢ netto

wartosé brutto

KM V - Wykonanie rob6t budowlanych w
odniesieniu do nastepujacych pozycji TER: nr:
2.16.24.1,246.,26.2.,2.73.

43354 321,44 74

53325 815,37 zt

taczna wartos$¢ etapu V

43 354 321,44 zt

53 325 815,37 zk

UWAGA! Warto$¢ maksymalna 65% oferty
(% narastajacy do catosci oferty).

Etap VI

Nr poz.

Kamien Milowy

wartosé netto

wartos$¢ brutto

KM VI - Udostepnienie dla ruchu ogélnego
wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym
skrzyzowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

10127 281,74 z¢

12 456 556,54 zt

KM VII - Wykonanie robét budowlanych w
odniesieniu do nastepujacych pozycji TER nr:
2.2.6.

28490 604,44 7t

35043 443,46 2t

taczna wartosé etapu VI

38 617 886,18 zt

47 500 000,00 zt

UWAGA! Warto$¢ maksymalna to 50%
dofinansowania.

Etap VI

Nr poz.

Kamien Milowy

wartos$¢ netto

wartosé brutto

KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie
dla mostu nr 1 wraz z uktadem komunikacyjnym
pozwalajacym na udostepnienie potaczenia
gornej Wartostrady (czes¢ zachodnia) z
Ostrowem Tumskim

38317 886,18 t

47131 000,00 z¢

KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla
catosci zadania inwestycyjnego

300 000,00 zt

369 000,00 zt

taczna wartos$é etapu VIl

38 617 886,18 zt

47 500 000,00 z#

taczna wartosé oferty

145 980 866,96 zt

179 556 466,36 zt

Koszt KM I, KM II, KM IIl, KM IV, KM V, KM
VIl jest uzupetniany automatycznie na
podstawie TER

3

Koszt KM VI, KM VIII, KM IX nalezy uzupetni¢
samodzielnie

Wartoséci w HRF (cze$¢ rzeczowa) powinny
sie sumowac do wartosci w TER

ek

Etapy |-V odpowiada¢ bedg wktadowi/ czgsci
wktadu wlasnego Zamawiajgcego w
wysokosci nie wiekszej niz 65% catosci
Wynagrodzenia

Fokkk

W przypadku wydatkowania catos$ci wktadu
Zamawiajgcego w ramach ktérejkolwiek
transz za etap |-V, ptatnosci za pozostate te
etapy zostang zrealizowane wspdélnie z
etapem VI, po jego prawidtowej realizacji do
wysokosci 50% wysokosci dofinansowania.

ok

Wysokos$¢ ptatnosci po zrealizowaniu etapu
VI nie moze przekracza¢ 50%
Dofinansowania. Transza ta w przypadku
wyczerpania wktadu Zamawiajgcego w
ramach ptatnosci za etapy |-V dotyczy¢
bedzie réwniez Etapu VI.

Sk

Wysokos$¢ ostatniej transzy bedzie
obejmowac¢ pozostatg cz¢$¢ Dofinansowania
do catosci wysokosci przystugujacego
Wynagrodzenia Wykonawcy.

Cyfrowo podpisane przez tukasz
Kazmierski

Data:

2022.10.11
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