
Zamawiający:

Inwestor:

Inwestor 

zastępczy:

Nr poz. POZYCJA ROZLICZENIOWA wartość netto wartość brutto

1

Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branży fundamentów inżynieryjnych) wraz 

z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla prawidłowego 

prowadzenia robót (Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na 

Budowę) i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub zarządców 

terenu/infrastruktury, a także opracowanie STWiORB

1 918 800,00 zł 2 360 124,00 zł

Koszt dokumentacji projektowej wylicza 

się automatycznie i stanowi 1,5% 

wartości wycenionych robót 

budowlanych

2
Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie i opracowania 

dokumentacji powykonawczej
127 920 000,00 zł 157 341 600,00 zł

NIE UZUPEŁNIAĆ. Należy wypełnić 
tylko pozycje robót budowlanych poniżej.

2.1. MOST NR 1 69 664 000,00 zł 85 686 720,00 zł

2.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 071 000,00 zł 2 547 330,00 zł

2.1.2. ROBOTY ZIEMNE 300 000,00 zł 369 000,00 zł

2.1.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 7 373 000,00 zł 9 068 790,00 zł

2.1.4. ROBOTY ŻELBETOWE 6 389 000,00 zł 7 858 470,00 zł

2.1.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 76 000,00 zł 93 480,00 zł

2.1.6. KONSTRUKCJA STALOWA 50 964 000,00 zł 62 685 720,00 zł

2.1.7. ARCHITEKTURA 2 417 000,00 zł 2 972 910,00 zł

2.1.8. ODWODNIENIE 74 000,00 zł 91 020,00 zł

2.2. MOST NR 2 52 836 000,00 zł 64 988 280,00 zł

2.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 381 000,00 zł 1 698 630,00 zł

2.2.2. ROBOTY ZIEMNE 334 000,00 zł 410 820,00 zł

2.2.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 4 528 000,00 zł 5 569 440,00 zł

2.2.4. ROBOTY ŻELBETOWE 6 333 000,00 zł 7 789 590,00 zł

2.2.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 76 000,00 zł 93 480,00 zł

2.2.6. KONSTRUKCJA STALOWA 38 444 000,00 zł 47 286 120,00 zł

2.2.7. ARCHITEKTURA 1 686 000,00 zł 2 073 780,00 zł

2.2.8. ODWODNIENIE 54 000,00 zł 66 420,00 zł

2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA 191 000,00 zł 234 930,00 zł

2.3.1. Mała architektura DFA 113 000,00 zł 138 990,00 zł

2.3.2. System Informacji Miejskiej SIM 72 000,00 zł 88 560,00 zł

2.3.3. System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy 6 000,00 zł 7 380,00 zł

2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ 395 000,00 zł 485 850,00 zł

2.4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA 156 000,00 zł 191 880,00 zł

2.4.2. ŁĄKI MIEJSKIE 54 000,00 zł 66 420,00 zł

2.4.3. TRAWNIKI 2 000,00 zł 2 460,00 zł

2.4.4. TERENY DO ODTWORZENIA 43 000,00 zł 52 890,00 zł

2.4.5. NASADZANIE 82 000,00 zł 100 860,00 zł

2.4.6. PRZESADZANIE 58 000,00 zł 71 340,00 zł

2.5. ROBOTY DROGOWE 2 433 000,00 zł 2 992 590,00 zł

2.5.1. Rozbiórki 205 000,00 zł 252 150,00 zł

2.5.2. Roboty ziemne 484 000,00 zł 595 320,00 zł

2.5.3. Obrzeża i krawężniki 845 000,00 zł 1 039 350,00 zł

2.5.4. Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1 286 000,00 zł 351 780,00 zł

2.5.5. Chodniki w nawierzchni betonowej 94 000,00 zł 115 620,00 zł

2.5.6. Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3 29 000,00 zł 35 670,00 zł

2.5.7. Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Rychlewskiego - KR2 134 000,00 zł 164 820,00 zł

2.5.8. Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowołupanej 33 000,00 zł 40 590,00 zł

2.5.9. Nawierzchnia chodnika przy włączeniu ul. Rychlewskiego w ul. Berdychowo 21 000,00 zł 25 830,00 zł

2.5.10. Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa 10 000,00 zł 12 300,00 zł

2.5.11. Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki Poznańskiej 5 000,00 zł 6 150,00 zł

2.5.12. Wyniesienie nawierzchni drogowej 35 000,00 zł 43 050,00 zł

2.5.13. Oznakowanie dróg i chodników 14 000,00 zł 17 220,00 zł

2.5.14. Odwodnienia dróg 28 000,00 zł 34 440,00 zł

2.5.15. Schody terenowe 152 000,00 zł 186 960,00 zł

2.5.16. Płyta żelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego 58 000,00 zł 71 340,00 zł

2.6.
INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZEBUDOWA 

KOLEKTORA DN 1200
1 419 000,00 zł 1 745 370,00 zł

2.6.1. Roboty ziemne 272 000,00 zł 334 560,00 zł

2.6.2. Roboty demontażowe 398 000,00 zł 489 540,00 zł

2.6.3. Roboty montażowe 214 000,00 zł 263 220,00 zł

2.6.4. Przewierty sterowane 128 000,00 zł 157 440,00 zł

2.6.5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 1 000,00 zł 1 230,00 zł

2.6.6. Próby szczelności 10 000,00 zł 12 300,00 zł

2.6.7. Prace związane z wstrzymaniem przepływu kanalizacji deszczowej 370 000,00 zł 455 100,00 zł

2.6.8. Wyloty i przepusty 26 000,00 zł 31 980,00 zł

2.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 982 000,00 zł 1 207 860,00 zł

2.7.1. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oświetlenia 508 000,00 zł 624 840,00 zł

2.7.2. Kanalizacja teletechniczna 432 000,00 zł 531 360,00 zł

2.7.3. Demontaż 22 000,00 zł 27 060,00 zł

2.7.4. Wytyczenie i geodezja powykonawcza 20 000,00 zł 24 600,00 zł

Wynagrodzenie łączne (poz. 1 i 2) 129 838 800,00 zł 159 701 724,00 zł

* Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych

**
Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 1,5% wartości 

wycenionych robót budowlanych

***
Koszt uzyskania poszczególnych Pozwoleń na Użytkowanie jest wliczony w koszt 

wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych

****
Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w koszt wykonania 

robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych

*****
Etapy I-V odpowiadać będą wkładowi/ części wkładu własnego Zamawiającego w 

wysokości nie większej niż 65% całości Wynagrodzenia

******

W przypadku wydatkowania całości wkładu Zamawiającego w ramach którejkolwiek 

transz za etap I-V, płatności za pozostałe te etapy zostaną zrealizowane wspólnie z 

etapem VI, po jego prawidłowej realizacji do wysokości 50% wysokości 

dofinansowania. 

*******

Wysokość płatności po zrealizowaniu etapu VI nie może przekraczać 50% 

Dofinansowania. Transza ta w przypadku wyczerpania wkładu Zamawiającego w 

ramach płatności za etapy I-V dotyczyć będzie również Etapu VI.

******** Wysokość ostatniej transzy będzie obejmować pozostałą część Dofinansowania 

do całości wysokości przysługującego Wynagrodzenia Wykonawcy

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem" 

Miasto Poznań

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań



Zamawiający:

Inwestor:

Inwestor 

zastępczy:

Etap I Etap II Etap III Etap IV Etap V

PU KM I KM II KM III KM IV KM V KM VI KM VII KM VIII KM IX TZ

[dni] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data]

0 do 5 miesięcy od PU do 7 miesięcy od PU do 8 miesięcy od PU do 10 miesięcy od PU do 14 miesięcy od PU do 15 miesięcy od PU do 16 miesięcy od PU do 18 miesięcy od PU
do 21 miesięcy od 

PU
do 23 miesięcy od PU

PU - Podpisanie umowy

KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym w szczególności Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

KM II - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

KM III - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.1.3., 2.2.3.

KM IV - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 2.1.4., 2.1.5., 2.2.4., 2.2.5., 2.5.1., 2.5.2., 2.6.1., 2.6.4., 2.6.7.

KM V - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.1.6.,2.4.1., 2.4.6., 2.6.2., 2.7.3.

KM VI - Udostępnienie dla ruchu ogólnego wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyżowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

KM VII - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 2.2.6.

KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla mostu nr 1 wraz z układem komunikacyjnym pozwalajacym na udostępnienie połączenia górnej Wartostrady (część zachodnia) z Ostrowem Tumskim

KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla całości zadania inwestycyjnego

TZ - termin zakończenia przedmiotu umowy

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Istotne terminy

HRF - Część terminowa

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem" 

Miasto Poznań

Etap VI Etap VII (po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy)
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