HRF (Czes¢ rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA

,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzeka Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem

Zamawiajgcy:

Miasto Poznan

Inwestor: Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar
Inwestor Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
zastepczy: Pl. Wiosny Luddw 2, 61-831 Poznar
Etap |
Nr poz. Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto
1 KM | - Wylkz.::nan.le kompletnej dokumentacji prOJeFto.weJ. w tym w 1918 800,00 24 2360 124,00 2t
szczegdlnosci Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami
taczna wartos¢ etapu | 1918 800,00 zt 2 360 124,00 zt
Etap Il
Nr poz. Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto
KM 11 - Wykonanie robot budowlanych w odniesieniu do
! nastepujgcych pozycji TER: nr: 2.1.1.,2.1.2.,,2.2.1,, 2.2.2. 4086 000,007 5025780,007
kaczna wartos¢ etapu Il 4 086 000,00 zt 5 025 780,00 zt
Etap Ill
Nr poz. Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto
KM 11l - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do
! nastepujgcych pozycji TER: nr: 2.1.3.,2.2.3. 11901 000,007 14638 230,00
kaczna wartos¢ etapu lll 11 901 000,00 zt 14 638 230,00 zt
Etap IV
Nr poz. Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto
KM IV - Wykonanie robot budowlanych w odniesieniu do
1 nastepujgcych pozycji TER nr: 2.1.4,,2.1.5.,2.2.4,,2.2.5,, 2.5.1,,2.5.2,, 14 333 000,00 zt 17 629 590,00 zt
2.6.1.,2.64.,2.6.7.
kaczna wartos¢ etapu IV 14 333 000,00 zt 17 629 590,00 zt
Etap V
Nr poz. Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto
KM V - Wykonanie robdt budowlanych w odniesieniu do
4 nastepujgcych pozycji TER: nr: 2.1.6.,2.4.1.,2.4.6.,2.6.2., 2.7.3. 51598 000,00 63465 540,00 2
kaczna wartos¢ etapu V 51 598 000,00 zt 63 465 540,00 zt
Etap V
Nr poz. Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto
KM VI - Udostepnienie dla ruchu ogdélnego wszystkich Wartostrad
5 wraz z przebudowanym skrzyzowaniem ul. Berdychowo i 6 000,00 zt 7 380,00 zt
Rychlewskiego
6 KM VII -.Wykonanle rf)bot budowlanych w odniesieniu do 38 444 000,00 2t 47286 120,00 2
nastepujacych pozycji TER nr: 2.2.6.
kaczna wartos¢ etapu VI 38 450 000,00 zt 47 293 500,00 zt
Etap VIl
Nr poz. Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto
KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla mostu nr 1 wraz z
7 ) . ) - . 7252 000,00 zt 8919 960,00 zt
uktadem komunikacyjnym pozwalajacym na udostepnienie potaczenia
gornej Wartostrady (cze$¢ zachodnia) z Ostrowem Tumskim
3 KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla catosci zadania 300 000,00 2t 369 000,00 2t

inwestycyjnego

kaczna wartos¢ etapu Vil

7 552 000,00 zt

9 288 960,00 zt

kaczna wartos¢ oferty

129 838 800,00 zt

159 701 724,00 zt

Koszt KM I, KM I, KM Ill, KM IV, KM V, KM VII jest uzupetniany
automatycznie na podstawie TER

Koszt KM VI, KM VIII, KM IX nalezy uzupetni¢ samodzielnie

Wartosci w HRF (czes¢ rzeczowa) powinny sie sumowac do
warto$ci w TER

.

Etapy |-V odpowiada¢ beda wktadowi/ czesci wktadu wtasnego
Zamawiajgcego w wysokosci nie wigkszej niz 65% catosci
Wynagrodzenia

Kkkdk

W przypadku wydatkowania cato$ci wktadu Zamawiajgcego w
ramach ktérejkolwiek transz za etap |-V, ptatnosci za pozostate
te etapy zostang zrealizowane wspdlnie z etapem VI, po jego
prawidtowej realizacji do wysokosci 50% wysokosci
dofinansowania.

Kk

Wysokos$¢ ptatnosci po zrealizowaniu etapu VI nie moze
przekracza¢ 50% Dofinansowania. Transza ta w przypadku
wyczerpania wktadu Zamawiajgcego w ramach ptatnosci za
etapy |-V dotyczy¢ bedzie réwniez Etapu VI.

—

Wysokos$¢ ostatniej transzy bedzie obejmowac pozostatg czesé
Dofinansowania do catosci wysokosci przystugujacego
Wynagrodzenia Wykonawcy.

Signed by /

Koszt dokumentacji projektowej stanowi
1,5% wartosci wycenionych robét
budowlanych

UWAGA! Warto$¢ maksymalna 5% oferty
(% narastajacy do catosci oferty).

UWAGA! Warto$¢ maksymalna 15% oferty
(% narastajacy do catosci oferty).

UWAGA! Warto$¢ maksymalna 25% oferty
(% narastajacy do catosci oferty).

UWAGA! Warto$¢ maksymalna 65% oferty
(% narastajacy do catosci oferty).

UWAGA! Warto$¢ maksymalna to 50%
dofinansowania.
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Andrzej Janik
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