

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH			
„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”			
Zamawiający:	Miasto Poznań		
Inwestor:	Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań		
Inwestor zastępczy:	Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań		
Nr poz.	POZYCJA ROZLICZENIOWA	wartość netto	wartość brutto
1	Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branży fundamentów inżynierskich) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla prawidłowego prowadzenia robót (Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na Budowę) i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub zarządców terenu/infrastruktury, a także opracowanie STWiORB	4 421 490,00 zł	5 438 432,70 zł
2	Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie i opracowania dokumentacji powykonawczej	147 383 000,00 zł	181 281 090,00 zł
2.1.	MOST NR 1	73 926 000,00 zł	90 928 980,00 zł
2.1.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	694 000,00 zł	853 620,00 zł
2.1.2.	ROBOTY ZIEMNE	236 000,00 zł	290 280,00 zł
2.1.3.	FUNDAMENTY SPECJALNE	9 659 000,00 zł	11 880 570,00 zł
2.1.4.	ROBOTY ŻELBETOWE	11 415 000,00 zł	14 040 450,00 zł
2.1.5.	IZOLACJE FUNDAMENTOWE	128 000,00 zł	157 440,00 zł
2.1.6.	KONSTRUKCJA STALOWA	45 273 000,00 zł	55 685 790,00 zł
2.1.7.	ARCHITEKTURA	6 352 000,00 zł	7 812 960,00 zł
2.1.8.	ODWODNIENIE	169 000,00 zł	207 870,00 zł
2.2.	MOST NR 2	55 201 000,00 zł	67 897 230,00 zł
2.2.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	463 000,00 zł	569 490,00 zł
2.2.2.	ROBOTY ZIEMNE	263 000,00 zł	323 490,00 zł
2.2.3.	FUNDAMENTY SPECJALNE	5 971 000,00 zł	7 344 330,00 zł
2.2.4.	ROBOTY ŻELBETOWE	12 554 000,00 zł	15 441 420,00 zł
2.2.5.	IZOLACJE FUNDAMENTOWE	128 000,00 zł	157 440,00 zł
2.2.6.	KONSTRUKCJA STALOWA	31 258 000,00 zł	38 447 340,00 zł
2.2.7.	ARCHITEKTURA	4 440 000,00 zł	5 461 200,00 zł
2.2.8.	ODWODNIENIE	124 000,00 zł	152 520,00 zł
2.3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA	582 000,00 zł	715 860,00 zł
2.3.1.	Mała architektura DFA	344 000,00 zł	423 120,00 zł
2.3.2.	System Informacji Miejskiej SIM	220 000,00 zł	270 600,00 zł
2.3.3.	System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy	18 000,00 zł	22 140,00 zł
2.4.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ	2 360 000,00 zł	2 902 800,00 zł
2.4.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA	1 757 000,00 zł	2 161 110,00 zł
2.4.2.	ŁĄKI MIEJSKIE	164 000,00 zł	201 720,00 zł
2.4.3.	TRAWNIKI	6 000,00 zł	7 380,00 zł
2.4.4.	TERENY DO ODTWORZENIA	131 000,00 zł	161 130,00 zł
2.4.5.	NASADZANIE	252 000,00 zł	309 960,00 zł
2.4.6.	PRZESADZANIE	50 000,00 zł	61 500,00 zł
2.5.	ROBOTY DROGOWE	5 957 000,00 zł	7 327 110,00 zł
2.5.1.	Rozbiórki	53 000,00 zł	65 190,00 zł
2.5.2.	Roboty ziemne	573 000,00 zł	704 790,00 zł
2.5.3.	Obrzeża i krawężniki	2 578 000,00 zł	3 170 940,00 zł
2.5.4.	Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1	874 000,00 zł	1 075 020,00 zł
2.5.5.	Chodniki w nawierzchni betonowej	288 000,00 zł	354 240,00 zł
2.5.6.	Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3	89 000,00 zł	109 470,00 zł
2.5.7.	Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Rychlewskiego - KR2	410 000,00 zł	504 300,00 zł
2.5.8.	Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowolupanej	102 000,00 zł	125 460,00 zł
2.5.9.	Nawierzchnia chodnika przy włączeniu ul. Rychlewskiego w ul. Berdychowo	64 000,00 zł	78 720,00 zł
2.5.10.	Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa	32 000,00 zł	39 360,00 zł
2.5.11.	Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki Poznańskiej	16 000,00 zł	19 680,00 zł
2.5.12.	Wyniesienie nawierzchni drogowej	107 000,00 zł	131 610,00 zł
2.5.13.	Oznakowanie dróg i chodników	42 000,00 zł	51 660,00 zł

Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 3% wartości wycenionych robót budowlanych

NIE UZUPEŁNIAĆ. Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych poniżej.

2.5.14.	Odwodnienia dróg	86 000,00 zł	105 780,00 zł
2.5.15.	Schody terenowe	465 000,00 zł	571 950,00 zł
2.5.16.	Płyta żelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego	178 000,00 zł	218 940,00 zł
2.6.	INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200	5 056 000,00 zł	6 218 880,00 zł
2.6.1.	Roboty ziemne	964 000,00 zł	1 185 720,00 zł
2.6.2.	Roboty demontażowe	1 668 000,00 zł	2 051 640,00 zł
2.6.3.	Roboty montażowe	593 000,00 zł	729 390,00 zł
2.6.4.	Przewierty sterowane	564 000,00 zł	693 720,00 zł
2.6.5.	Kolizje z istniejącym uzbrojeniem	3 000,00 zł	3 690,00 zł
2.6.6.	Próby szczelności	17 000,00 zł	20 910,00 zł
2.6.7.	Prace związane z wstrzymaniem przepływu kanalizacji deszczowej	1 140 000,00 zł	1 402 200,00 zł
2.6.8.	Wyloty i przepusty	107 000,00 zł	131 610,00 zł
2.7.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	4 301 000,00 zł	5 290 230,00 zł
2.7.1.	Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oświetlenia	2 357 000,00 zł	2 899 110,00 zł
2.7.2.	Kanalizacja teletechniczna	1 853 000,00 zł	2 279 190,00 zł
2.7.3.	Demontaż	50 000,00 zł	61 500,00 zł
2.7.4.	Wytyczenie i geodezja powykonawcza	41 000,00 zł	50 430,00 zł
	Wynagrodzenie łączne (poz. 1 i 2)	151 804 490,00 zł	186 719 522,70 zł

*	Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych
**	Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 3% wartości wycenionych robót budowlanych
***	Koszt uzyskania poszczególnych Pozwoleń na Użytkowanie jest wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych
****	Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych
*****	Etap I stanowi nie więcej niż 35% wartości oferty Wykonawcy (I i II transza płatności)
*****	I transza (wkład własny Zamawiającego) stanowi nie więcej niż 5% wartości oferty
*****	Etap II stanowi różnicę między całkowitą wartością oferty i kwotą etapu I (III transza płatności)