

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH			
„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”			
Zamawiający:	Miasto Poznań Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań		
Inwestor:	Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań		
Inwestor zastępczy:	Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań		
Nr poz.	POZYCJA ROZLICZENIOWA	wartość netto	wartość brutto
1	Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branży fundamentów inżynierskich) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla prawidłowego prowadzenia robót (Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na Budowę) i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub zarządców terenu/infrastruktury, a także opracowanie STWiORB	4 262 002,54 zł	5 242 263,12 zł
2	Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie i opracowania dokumentacji powykonawczej	142 066 751,46 zł	174 742 104,30 zł
2.1.	MOST NR 1	75 886 853,07 zł	93 340 829,28 zł
2.1.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6 186 250,00 zł	7 609 087,50 zł
2.1.2.	ROBOTY ZIEMNE	450 457,23 zł	554 062,39 zł
2.1.3.	FUNDAMENTY SPECJALNE	5 770 557,86 zł	7 097 786,17 zł
2.1.4.	ROBOTY ŻELBETOWE	9 635 542,93 zł	11 851 717,80 zł
2.1.5.	IZOLACJE FUNDAMENTOWE	341 040,00 zł	419 479,20 zł
2.1.6.	KONSTRUKCJA STALOWA	50 787 600,84 zł	62 468 749,03 zł
2.1.7.	ARCHITEKTURA	2 540 404,21 zł	3 124 697,18 zł
2.1.8.	ODWODNIENIE	175 000,00 zł	215 250,00 zł
2.2.	MOST NR 2	56 158 232,65 zł	69 074 626,16 zł
2.2.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6 186 250,00 zł	7 609 087,50 zł
2.2.2.	ROBOTY ZIEMNE	472 932,35 zł	581 706,79 zł
2.2.3.	FUNDAMENTY SPECJALNE	3 343 897,52 zł	4 112 993,95 zł
2.2.4.	ROBOTY ŻELBETOWE	10 055 025,83 zł	12 367 681,77 zł
2.2.5.	IZOLACJE FUNDAMENTOWE	343 830,00 zł	422 910,90 zł
2.2.6.	KONSTRUKCJA STALOWA	33 858 400,56 zł	41 645 832,69 zł
2.2.7.	ARCHITEKTURA	1 768 296,39 zł	2 175 004,56 zł
2.2.8.	ODWODNIENIE	129 600,00 zł	159 408,00 zł
2.3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA	403 760,00 zł	496 624,80 zł
2.3.1.	Mała architektura DFA	245 910,00 zł	302 469,30 zł
2.3.2.	System Informacji Miejskiej SIM	140 600,00 zł	172 938,00 zł
2.3.3.	System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy	17 250,00 zł	21 217,50 zł
2.4.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ	1 784 814,40 zł	2 195 321,71 zł
2.4.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA	466 154,50 zł	573 370,04 zł
2.4.2.	ŁĄKI MIEJSKIE	109 142,00 zł	134 244,66 zł

2.4.3.	TRAWNIKI	33 299,00 zł	40 957,77 zł
2.4.4.	TERENY DO ODTWORZENIA	155 378,90 zł	191 116,05 zł
2.4.5.	NASADZANIE	172 590,00 zł	212 285,70 zł
2.4.6.	PRZESADZANIE	848 250,00 zł	1 043 347,50 zł
2.5.	ROBOTY DROGOWE	3 627 953,08 zł	4 462 382,29 zł
2.5.1.	Rozbiórki	247 623,78 zł	304 577,25 zł
2.5.2.	Roboty ziemne	1 133 300,55 zł	1 393 959,68 zł
2.5.3.	Obrzeża i krawężniki	488 958,74 zł	601 419,25 zł
2.5.4.	Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1	546 013,60 zł	671 596,73 zł
2.5.5.	Chodniki w nawierzchni betonowej	200 670,70 zł	246 824,96 zł
2.5.6.	Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3	90 541,80 zł	111 366,41 zł
2.5.7.	Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Rychlewskiego - KR2	73 828,96 zł	90 809,62 zł
2.5.8.	Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowołupanej	148 411,65 zł	182 546,33 zł
2.5.9.	Nawierzchnia chodnika przy włączeniu ul. Rychlewskiego w ul. Berdychowo	44 061,80 zł	54 196,01 zł
2.5.10.	Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa	47 530,39 zł	58 462,38 zł
2.5.11.	Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki Poznańskiej	38 095,08 zł	46 856,95 zł
2.5.12.	Wyniesienie nawierzchni drogowej	86 319,27 zł	106 172,70 zł
2.5.13.	Oznakowanie dróg i chodników	71 270,00 zł	87 662,10 zł
2.5.14.	Odwodnienia dróg	78 210,00 zł	96 198,30 zł
2.5.15.	Schody terenowe	275 822,96 zł	339 262,24 zł
2.5.16.	Płyta żelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego	57 293,80 zł	70 471,37 zł
2.6.	INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200	1 781 276,60 zł	2 190 970,22 zł
2.6.1.	Roboty ziemne	800 000,00 zł	984 000,00 zł
2.6.2.	Roboty demontażowe	119 107,23 zł	146 501,89 zł
2.6.3.	Roboty montażowe	531 040,37 zł	653 179,66 zł
2.6.4.	Przewierty sterowane	130 200,00 zł	160 146,00 zł
2.6.5.	Kolizje z istniejącym uzbrojeniem	30 200,00 zł	37 146,00 zł
2.6.6.	Próby szczelności	31 064,00 zł	38 208,72 zł
2.6.7.	Prace związane z wstrzymaniem przepływu kanalizacji deszczowej	80 865,00 zł	99 463,95 zł
2.6.8.	Wyloty i przepusty	58 800,00 zł	72 324,00 zł
2.7.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	2 423 861,66 zł	2 981 349,84 zł
2.7.1.	Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oświetlenia	1 349 006,42 zł	1 659 277,90 zł
2.7.2.	Kanalizacja teletechniczna	974 855,24 zł	1 199 071,95 zł
2.7.3.	Demontaż	50 000,00 zł	61 500,00 zł

2.7.4.	Wytyczenie i geodezja powykonawcza	50 000,00 zł	61 500,00 zł
	Wynagrodzenie łączne (poz. 1 i 2)	146 328 754,00 zł	179 984 367,42 zł

*	Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych
**	Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 3% wartości wycenionych robót budowlanych
***	Koszt uzyskania poszczególnych Pozwoleń na Użytkowanie jest wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych
****	Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych
*****	Etap I stanowi nie więcej niż 35% wartości oferty Wykonawcy (I i II transza płatności)
*****	I transza (wkład własny Zamawiającego) stanowi nie więcej niż 5% wartości oferty
*****	Etap II stanowi różnicę między całkowitą wartością oferty i kwotą etapu I (III transza płatności)