
Zamawiający:

Inwestor:

Inwestor 

zastępczy:

Nr poz. POZYCJA ROZLICZENIOWA wartość netto wartość brutto

1

Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branży fundamentów 

inżynieryjnych) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych dla prawidłowego prowadzenia robót 

(Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na 

Budowę) i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub 

zarządców terenu/infrastruktury, a także opracowanie STWiORB

4 557 870,59 zł 5 606 180,83 zł

Koszt dokumentacji projektowej wylicza 

się automatycznie i stanowi 3% wartości 

wycenionych robót budowlanych

2
Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie i 

opracowania dokumentacji powykonawczej
151 929 019,66 zł 186 872 694,18 zł

NIE UZUPEŁNIAĆ. Należy wypełnić 

tylko pozycje robót budowlanych poniżej.

2.1. MOST NR 1 85 796 942,86 zł 105 530 239,72 zł

2.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 575 322,54 zł 707 646,72 zł

2.1.2. ROBOTY ZIEMNE 383 105,13 zł 471 219,31 zł

2.1.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 14 995 876,46 zł 18 444 928,05 zł

2.1.4. ROBOTY ŻELBETOWE 11 605 365,35 zł 14 274 599,38 zł

2.1.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 71 853,32 zł 88 379,58 zł

2.1.6. KONSTRUKCJA STALOWA 52 497 698,91 zł 64 572 169,66 zł

2.1.7. ARCHITEKTURA 5 517 179,45 zł 6 786 130,72 zł

2.1.8. ODWODNIENIE 150 541,70 zł 185 166,29 zł

2.2. MOST NR 2 56 306 849,81 zł 69 257 425,27 zł

2.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 299 399,22 zł 368 261,04 zł

2.2.2. ROBOTY ZIEMNE 339 326,11 zł 417 371,12 zł

2.2.3. FUNDAMENTY SPECJALNE 8 883 951,69 zł 10 927 260,58 zł
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2.2.4. ROBOTY ŻELBETOWE 11 230 741,09 zł 13 813 811,54 zł

2.2.5. IZOLACJE FUNDAMENTOWE 60 871,29 zł 74 871,69 zł

2.2.6. KONSTRUKCJA STALOWA 31 659 432,49 zł 38 941 101,96 zł

2.2.7. ARCHITEKTURA 3 721 649,48 zł 4 577 628,86 zł

2.2.8. ODWODNIENIE 111 478,44 zł 137 118,48 zł

2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA 537 476,01 zł 661 095,49 zł

2.3.1. Mała architektura DFA 419 913,82 zł 516 494,00 zł

2.3.2. System Informacji Miejskiej SIM 90 238,14 zł 110 992,91 zł

2.3.3. System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy 27 324,05 zł 33 608,58 zł

2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ 1 261 187,86 zł 1 551 261,07 zł

2.4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA 193 613,11 zł 238 144,13 zł

2.4.2. ŁĄKI MIEJSKIE 283 474,33 zł 348 673,43 zł

2.4.3. TRAWNIKI 6 057,45 zł 7 450,66 zł

2.4.4. TERENY DO ODTWORZENIA 294 347,75 zł 362 047,73 zł

2.4.5. NASADZANIE 429 579,42 zł 528 382,69 zł

2.4.6. PRZESADZANIE 54 115,80 zł 66 562,43 zł

2.5. ROBOTY DROGOWE 4 230 135,00 zł 5 203 066,05 zł

2.5.1. Rozbiórki 71 297,03 zł 87 695,35 zł

2.5.2. Roboty ziemne 459 603,56 zł 565 312,38 zł

2.5.3. Obrzeża i krawężniki 34 551,85 zł 42 498,78 zł

2.5.4. Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1 1 727 623,94 zł 2 124 977,45 zł

2.5.5. Chodniki w nawierzchni betonowej 624 085,99 zł 767 625,77 zł

2.5.6. Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3 109 885,32 zł 135 158,94 zł

2.5.7.
Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Rychlewskiego - 

KR2
268 937,00 zł 330 792,51 zł

2.5.8. Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowołupanej 104 239,94 zł 128 215,13 zł



2.5.9.
Nawierzchnia chodnika przy włączeniu ul. Rychlewskiego w ul. 

Berdychowo
51 952,31 zł 63 901,34 zł

2.5.10. Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa 27 924,28 zł 34 346,86 zł

2.5.11.
Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki 

Poznańskiej
14 427,39 zł 17 745,69 zł

2.5.12. Wyniesienie nawierzchni drogowej 96 428,62 zł 118 607,20 zł

2.5.13. Oznakowanie dróg i chodników 44 176,67 zł 54 337,30 zł

2.5.14. Odwodnienia dróg 64 359,07 zł 79 161,66 zł

2.5.15. Schody terenowe 390 033,32 zł 479 740,98 zł

2.5.16. Płyta żelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego 140 608,71 zł 172 948,71 zł

2.6.
INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA - 

PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200
1 422 957,19 zł 1 750 237,34 zł

2.6.1. Roboty ziemne 181 759,43 zł 223 564,10 zł

2.6.2. Roboty demontażowe 250 984,30 zł 308 710,69 zł

2.6.3. Roboty montażowe 549 917,90 zł 676 399,02 zł

2.6.4. Przewierty sterowane 49 380,00 zł 60 737,40 zł

2.6.5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 3 444,20 zł 4 236,37 zł

2.6.6. Próby szczelności 3 038,00 zł 3 736,74 zł

2.6.7. Prace związane z wstrzymaniem przepływu kanalizacji deszczowej 237 605,50 zł 292 254,77 zł

2.6.8. Wyloty i przepusty 146 827,86 zł 180 598,27 zł

2.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2 373 470,93 zł 2 919 369,24 zł

2.7.1. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oświetlenia 1 551 331,22 zł 1 908 137,40 zł

2.7.2. Kanalizacja teletechniczna 811 233,07 zł 997 816,68 zł

2.7.3. Demontaż 4 018,24 zł 4 942,44 zł

2.7.4. Wytyczenie i geodezja powykonawcza 6 888,40 zł 8 472,73 zł

Wynagrodzenie łączne (poz. 1 i 2) 156 486 890,25 zł 192 478 875,01 zł



* Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych

**

Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 

3% wartości wycenionych robót budowlanych

***

Koszt uzyskania poszczególnych Pozwoleń na Użytkowanie jest 

wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych 

kamieni milowych

****

Koszt oprcowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w 

koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni 

milowych

*****

Etap I stanowi nie więcej niż 35% wartości oferty Wykonawcy (I i II 

transza płatności)

******

I transza (wkład własny Zamawiającego) stanowi nie więcej niż 5% 

wartości oferty

*******

Etap II stanowi różnicę między całkowitą wartością oferty i kwotą 

etapu I (III transza płatności)



Zamawiający:

Inwestor:
Inwestor 

zastępczy:

PU KM I KM II KM III KM IV KM V KM VI KM VII KM VIII TZ

[dni] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data]

0 do 5 miesięcy od PU do 8 miesięcy od PU do 10 miesięcy od PU do 14 miesięcy od PU do 15 miesięcy od PU do 16 miesięcy od PU do 18 miesięcy od PU
do 21 miesięcy od 

PU
do 23 miesięcy od PU

PU - Podpisanie umowy

KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym w szczególności Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

KM II - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.1.1., 2.1.2.,2.1.3., 2.1.4., 2.1.5

KM III - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.4.1., 2.4.6., 2.5.1, 2.5.2., 2.6.1, 2.6.2., 2.6.4., 2.6.7., 2.7.3.

KM IV - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 2.1.6. 

KM V - Udostępnienie dla ruchu ogólnego wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyżowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

KM VI - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 2.2.6.

KM VII - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla mostu nr 1 wraz z układem komunikacyjnym pozwalajacym na udostępnienie połączenia górnej Wartostrady (część zachodnia) z Ostrowem Tumskim

KM VIII - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla całości zadania inwestycyjnego

TZ - termin zakończenia przedmiotu umowy
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Istotne terminy

HRF - Część terminowa
„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem" 

Miasto Poznań

Etap I Etap II



Zamawiający:

Inwestor:
Inwestor 

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1

KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji

projektowej w tym w szczególności Projektu

Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

4 557 870,59 zł 5 606 180,83 zł                                                    

2

KM II - Wykonanie robót budowlanych w

odniesieniu do następujących pozycji TER: nr:

2.1.1., 2.1.2.,2.1.3., 2.1.4., 2.1.5.

27 631 522,80 zł                            33 986 773,04 zł                                                 

3

KM III - Wykonanie robót budowlanych w

odniesieniu do następujących pozycji TER: nr:

2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.4.1., 2.4.6.,

2.5.1, 2.5.2., 2.6.1, 2.6.2., 2.6.4., 2.6.7., 2.7.3.

22 316 666,37 zł                            27 449 499,64 zł                                                 

Łączna wartość etapu I                     54 506 059,76 zł 67 042 453,50 zł UWAGA! Wartość maksymalna 35% oferty.

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

4

KM IV - Wykonanie robót budowlanych w

odniesieniu do następujących pozycji TER nr:

2.1.6. 

52 497 698,91 zł                            64 572 169,66 zł                                                 

5

KM V - Udostępnienie dla ruchu ogólnego

wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym

skrzyżowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

11 039 525,79 zł                            13 578 616,73 zł                                                 

6

KM VI - Wykonanie robót budowlanych w

odniesieniu do następujących pozycji TER nr:

2.2.6. 

31 659 432,49 zł                            38 941 101,96 zł                                                 

7

KM VII - Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie

dla mostu nr 1 wraz z układem komunikacyjnym

pozwalającym na udostępnienie połączenia

górnej Wartostrady (część zachodnia) z

Ostrowem Tumskim 

4 522 776,07 zł                              5 563 014,57 zł                                                    

8
KM VIII - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie

dla całości Zadania Inwestycyjnego 
2 261 388,03 zł                              2 781 507,28 zł                                                    

Łączna wartość etapu II                   101 980 821,30 zł 125 436 410,20 zł

Łączna wartość oferty                   156 486 881,06 zł 192 478 863,70 zł

Etap II

HRF (Część rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem" 

Miasto Poznań

Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Etap I



*

Koszt KM I, KM II, KM III, KM IV, KM VI jest 

uzupełniany automatycznie na podstawie 

TER

**

Koszt KM V, KM VII, KM VIII należy 

uzupełnić samodzielnie

***

Wartości w HRF (część rzeczowa) powinny 

się sumować do wartości w TER

****

Etap I stanowi nie więcej niż 35% wartości 

oferty Wykonawcy (I i II transza płatności)

*****

I transza (wkład własny Zamawiającego) 

stanowi nie więcej niż 5% wartości oferty

******

Etap II stanowi różnicę między całkowitą 

wartością oferty i kwotą etapu I (III transza 

płatności)
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