

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH				
„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"				
Zamawiający:	Miasto Poznań Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań			
Inwestor:	Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań			
Inwestor zastępczy:	Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań			
Nr poz.	POZYCJA ROZLICZENIOWA	wartość netto	wartość brutto	
1	Wykonanie Projektu Wykonawczego (bez branży fundamentów inżynieryjnych) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla prawidłowego prowadzenia robót (Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na Budowę) i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub zarządców terenu/infrastruktury, a także opracowanie STWiORB	3 745 092,00 zł	4 606 463,16 zł	Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 3% wartości wycenionych robót budowlanych
2	Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie i opracowania dokumentacji powykonawczej	124 836 400,00 zł	153 548 772,00 zł	NIE UZUPEŁNIAĆ. Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych poniżej.
2.1.	MOST NR 1	68 834 200,00 zł	84 666 066,00 zł	
2.1.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	921 800,00 zł	1 133 814,00 zł	
2.1.2.	ROBOTY ZIEMNE	275 200,00 zł	338 496,00 zł	
2.1.3.	FUNDAMENTY SPECJALNE	11 527 100,00 zł	14 178 333,00 zł	
2.1.4.	ROBOTY ŻELBETOWE	7 860 200,00 zł	9 668 046,00 zł	
2.1.5.	IZOLACJE FUNDAMENTOWE	59 600,00 zł	73 308,00 zł	
2.1.6.	KONSTRUKCJA STALOWA	39 123 300,00 zł	48 121 659,00 zł	
2.1.7.	ARCHITEKTURA	8 928 500,00 zł	10 982 055,00 zł	
2.1.8.	ODWODNIENIE	138 500,00 zł	170 355,00 zł	
2.2.	MOST NR 2	44 298 800,00 zł	54 487 524,00 zł	

2.2.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	671 600,00 zł	826 068,00 zł
2.2.2.	ROBOTY ZIEMNE	287 400,00 zł	353 502,00 zł
2.2.3.	FUNDAMENTY SPECJALNE	7 165 000,00 zł	8 812 950,00 zł
2.2.4.	ROBOTY ŻELBETOWE	9 166 300,00 zł	11 274 549,00 zł
2.2.5.	IZOLACJE FUNDAMENTOWE	59 600,00 zł	73 308,00 zł
2.2.6.	KONSTRUKCJA STALOWA	19 992 000,00 zł	24 590 160,00 zł
2.2.7.	ARCHITEKTURA	6 854 800,00 zł	8 431 404,00 zł
2.2.8.	ODWODNIENIE	102 100,00 zł	125 583,00 zł
2.3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA	380 800,00 zł	468 384,00 zł
2.3.1.	Mała architektura DFA	237 500,00 zł	292 125,00 zł
2.3.2.	System Informacji Miejskiej SIM	120 900,00 zł	148 707,00 zł
2.3.3.	System Informacji Miejskiej Rowerowy - SIM Rowerowy	22 400,00 zł	27 552,00 zł
2.4.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ	568 200,00 zł	698 886,00 zł
2.4.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA	178 800,00 zł	219 924,00 zł
2.4.2.	ŁĄKI MIEJSKIE	101 000,00 zł	124 230,00 zł
2.4.3.	TRAWNIKI	3 500,00 zł	4 305,00 zł
2.4.4.	TERENY DO ODTWORZENIA	80 300,00 zł	98 769,00 zł
2.4.5.	NASADZANIE	155 200,00 zł	190 896,00 zł
2.4.6.	PRZESADZANIE	49 400,00 zł	60 762,00 zł
2.5.	ROBOTY DROGOWE	6 918 000,00 zł	8 509 140,00 zł
2.5.1.	Rozbiórki	72 600,00 zł	89 298,00 zł
2.5.2.	Roboty ziemne	802 800,00 zł	987 444,00 zł
2.5.3.	Obrzeża i krawężniki	3 536 800,00 zł	4 350 264,00 zł
2.5.4.	Drogi pieszo - rowerowe w nawierzchni betonowej - KR1	1 261 200,00 zł	1 551 276,00 zł

2.5.5.	Chodniki w nawierzchni betonowej	263 000,00 zł	323 490,00 zł
2.5.6.	Nawierzchnia ul. Rychlewskiego i Berdychowo - KR3	78 100,00 zł	96 063,00 zł
2.5.7.	Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Rychlewskiego - KR2	320 500,00 zł	394 215,00 zł
2.5.8.	Nawierzchnia wysp z kostki granitowej surowołupanej	59 600,00 zł	73 308,00 zł
2.5.9.	Nawierzchnia chodnika przy włączeniu ul. Rychlewskiego w ul. Berdychowo	39 000,00 zł	47 970,00 zł
2.5.10.	Utwardzenie terenu na Ostrowie Tumskim i nawierzchnia z kruszywa	21 800,00 zł	26 814,00 zł
2.5.11.	Nawierzchnia zjazdu z ul. Berdychowo na teren Politechniki Poznańskiej	10 600,00 zł	13 038,00 zł
2.5.12.	Wyniesienie nawierzchni drogowej	74 700,00 zł	91 881,00 zł
2.5.13.	Oznakowanie dróg i chodników	26 800,00 zł	32 964,00 zł
2.5.14.	Odwodnienia dróg	48 500,00 zł	59 655,00 zł
2.5.15.	Schody terenowe	249 400,00 zł	306 762,00 zł
2.5.16.	Płyta żelbetowa przy drzewach - ochrona systemu korzeniowego	52 600,00 zł	64 698,00 zł
2.6.	INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200	1 494 200,00 zł	1 837 866,00 zł
2.6.1.	Roboty ziemne	418 700,00 zł	515 001,00 zł
2.6.2.	Roboty demontażowe	173 100,00 zł	212 913,00 zł
2.6.3.	Roboty montażowe	665 900,00 zł	819 057,00 zł
2.6.4.	Przewierty sterowane	112 000,00 zł	137 760,00 zł
2.6.5.	Kolizje z istniejącym uzbrojeniem	1 300,00 zł	1 599,00 zł
2.6.6.	Próby szczelności	2 100,00 zł	2 583,00 zł
2.6.7.	Prace związane z wstrzymaniem przepływu kanalizacji deszczowej	78 700,00 zł	96 801,00 zł

2.6.8.	Wyloty i przepusty	42 400,00 zł	52 152,00 zł
2.7.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	2 342 200,00 zł	2 880 906,00 zł
2.7.1.	Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie oświetlenia	1 497 400,00 zł	1 841 802,00 zł
2.7.2.	Kanalizacja teletechniczna	769 300,00 zł	946 239,00 zł
2.7.3.	Demontaż	67 600,00 zł	83 148,00 zł
2.7.4.	Wytyczenie i geodezja powykonawcza	7 900,00 zł	9 717,00 zł
	Wynagrodzenie łączne (poz. 1 i 2)	128 581 492,00 zł	158 155 235,16 zł

*	Należy wypełnić tylko pozycje robót budowlanych
**	Koszt dokumentacji projektowej wylicza się automatycznie i stanowi 3% wartości wycenionych robót budowlanych
***	Koszt uzyskania poszczególnych Pozwoleń na Użytkowanie jest wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych
****	Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej jest wliczony w koszt wykonania robót budowlanych poszczególnych kamieni milowych
*****	Etap I stanowi nie więcej niż 35% wartości oferty Wykonawcy (I i II transza płatności)
*****	I transza (wkład własny Zamawiającego) stanowi nie więcej niż 5% wartości oferty
*****	Etap II stanowi różnicę między całkowitą wartością oferty i kwotą etapu I (III transza płatności)