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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 586002-N-2020

Data: 16/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30268953900000, ul.

Plac Wiosny Ludów  2, 61-831  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618842010,

e-mail zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl, faks 618666004.

Adres strony internetowej (url): www.pim.poznan.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9

W ogłoszeniu jest: Uzupełnienie sekcji II.8 7.2. Termin zakończenia przedmiotu umowy -15

grudnia 2020 r. w podziale na 3 Kamienie Milowe (KM). 7.3. Terminy realizacji poszczególnych

Kamieni Milowych (KM): • KM I – wykonanie 100% robót branży drogowej i

telekomunikacyjnej,wprowadzenie stałej organizacji ruchu- 60 dni od dnia zawarcia Umowy, •

KM II – uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy

organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w

drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego, jeżeli jest

wymagane przepisami prawa- 74 dni od zawarcia Umowy, • KM III- wykonanie 100% robót

branży zieleń w terminie od dnia 03.11.2020 r. do dnia15.12.2020r.
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W ogłoszeniu powinno być: Uzupełnienie sekcji II.8 7.2. Termin zakończenia przedmiotu

umowy -15 grudnia 2020 r. w podziale na 3 Kamienie Milowe (KM). 7.3. Terminy realizacji

poszczególnych Kamieni Milowych (KM): • KM I – wykonanie 100% robót branży drogowej

i telekomunikacyjnej,wprowadzenie stałej organizacji ruchu- 60 dni od dnia zawarcia Umowy,

• KM II – uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy

organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w

drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego, jeżeli jest

wymagane przepisami prawa- 74 dni od zawarcia Umowy, • KM III- wykonanie 100% robót

branży zieleń w terminie 74 dni od dnia podpisania umowy.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: okres, w którym realizowane będzie zamówienie

lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony

dynamiczny system zakupów:w dniach: 74 dni od dnia podpisania umowy
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