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1. WPROWADZENIE

Zamowienie nalezy zrealizowac w zakresie BIM wedtug Wymagan Informacyjnych Zamawiajacego (EIR) zawartych
w tresci ponizszego dokumentu.

BIM (ang. Building Information Modeling) jest metodyka prowadzenia inwestycji budowlanej opartej na efektywnym
wykorzystaniu informaciji. Celem stosowania metodyki BIM jest zwigkszenie jako$ci procesu inwestycyjnego.

Dokument jest podstawg do sporzadzenia przez Wykonawce Planu Wykonania BIM (BEP ang. BIM Execution Plan).

2. INFORMACJE O PROJEKCIE

Niniejszy dokument okresla wymagania zwigzane z wdrozeniem metodyki BIM w trakcie realizacji projektu ,Budowa
trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka”.

Inwestycja ta jest czescig Il etapu Projektu Centrum, ktdry zaktada nie tylko budowe nowej trasy tramwajowej, ale
takze uspokojenie ruchu samochodowego w centrum Poznania.

Projekt Centrum to najwieksza rewitalizacja srodmiescia Poznania, ktdrej celem jest modernizacja i odnowa
kluczowych obszaréw miasta. W ramach projektu rewitalizowane sa ulice, m.in. Swiety Marcin, Ratajczaka czy Plac
Wolnosci, ktore od lat petnig wazng role w miejskim krajobrazie. Projekt zaktada przywrécenie tych ulic do dawnej
$wietnosci, ale z nowoczesnymi rozwigzaniami infrastrukturalnymi, ktére majg uczyni¢ centrum bardziej przyjaznym i
funkcjonalnym dla mieszkancow oraz turystow.
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3. SLOWNIK

Building Information Modeling
Building Information Model
Building Information Managment

Employer Information Requirement

BIM Execution Plan

Level of Development
Level of Detail

Level of Information

Level of Information Need

Model Production and Delivery Table/
Information Exchange Requirement
Worksheet

Modelowanie informacji o budynku/

Modelowanie informacji o obiekcie budowlanym

Model informacyjny budynku

Zarzadzanie informacjg o obiekcie budowlanym

BIM to proces tworzenia, zarzadzania i udostepniania informaciji o obiekcie
budowlanym w formie cyfrowej. Dzigki temu mozliwe jest lepsze skoordynowanie
projektu, efektywniejsza budowa i bardziej efektywne zarzadzanie obiektem przez
caly jego cykl zycia.

Wymagania Informacyjne Zamawiajacego
EIR okresla wymagania Zamawiajgcego w zakresie BIM stawiane wszystkim
uczestnikom projektu.

Plan Realizacji BIM
BEP jest dokumentem okre$lajacym zatozony plan realizacji BIM przez Wykonawce
po zapoznaniu sie z EIR Zamawiajacego.

Poziom szczegdtowosci geometrycznej komponentu BIM.

Poziom szczegdtowosci grafiki.

Klasyfikacja okres$lajaca jak powinien wyglada¢ model dostarczony przez
Wykonawce.

Poziom szczegdtowosci informacyjnej komponentu BIM.

Poziom nasycenia informacja.

Klasyfikacja okreslajaca jakie informacje powinien zawiera¢ model dostarczony
przez Wykonawce.

Poziom Zapotrzebowania na Informacje jako definicja poziomu szczegdtowosci
geometrycznej (LOD/ LOgD) i nasycenia informacjami (LOI/LOmI) komponentow
BIM na poszczegoinych etapach projektu.

Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM
Tabela zawierajaca liste wszystkich planowanych modeli BIM z uwzglednieniem ich
podziatu na branze.



Gtéwny Plan Dostarczania Informacji Projektowe;

Tabela zawierajaca liste wszystkich modeli BIM, dokumentéw z podziatem na
pakiety robocze (np. architektura, konstrukcja, o$wietlenie, oznakowanie drég,
geodezja, przytacza itp.) niezbednych do prawidtowego wykonania projektu.
MIDP zawiera podstawowe informacje o dokumentach takie jak: numer, nazwa,
format, osoba odpowiedzialna, planowana data dostarczenia dokumentu.

MIDP Master Information Delivery Plan

Punkty Dostarczenia Danych

Sa to okreslone migjsca w procesie inwestycyjnym, w ktdrych Wykonawca

przekaze ustalone dane Zamawiajgcemu (np. zamrozone modele BIM), do
PDD Data Drops akceptacji lub w celu kontroli czy projekt jest poprawnie realizowany oraz

wykonywany zgodnie z planowanym harmonogramem.

KPDD - Kluczowe Punkty dostarczania Danych

PPDD - Poé$rednie Punkty dostarczania Danych

CDE Common Data Environment Wspélne $rodowisko danych

Globalny standard stuzacy do opisu, udostepniania i wymiany informacji jako

| F ion Cl . .
IFC ndustry Foundation Classes niezastrzezony i neutralny format danych.

TLS Terrestrial Laser Scanning Naziemny skaning laserowy

Format danych zwigzany z konkretnym programem komputerowym. Czesto plik
PLIK NATYWNY Native File w takim formacie moze by¢ odczytany tylko przez program, w ktérym zostat
utworzony lub inne powigzane programy tego samego producenta.

MODEL Model koordynacyjny uzyskany w procesie potaczenia modeli czastkowych

FEDEROWANY | ederated Model poszczegolnych branz.
Testowy Model BIM wykonany w ramach Planu Wykonania BIM,

MODEL TESTOWY  Pre Model przedstawiajacy planowany sposéb implementacji Wymagan BIM okre$lonych
przez Zamawiajacego.

MODEL Projektowy Model Informacyjny

PROJEKTOWY Project Information Model Model Informacyjny Projektu

PIM Model Informacyjny Inwestycji

MODEL

POWYKONAWCZY  Asset Information Model Eksploatacyjny Model Informacyjny

AIM



4. CELE ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE BIM

Wykonawca w BEP przedstawi sposéb realizacji celéw przedstawionych przez Zamawiajacego ponize;.
Cele Zamawiajacego w zakresie BIM

Ograniczenie ryzyka zwiazanego z realizacja Inwestycji. Usprawnienie koordynacji miedzybranzowej i ograniczenie kolizji.

Model BIM pozwoli na stwierdzenie wystepowania ewentualnych kolizji miedzybranzowych np. pomiedzy sieciami instalacji podziemnych
sanitarnych i elektrycznych.

Szczegoly dot. strategii zarzadzania kolizjami opisano w punkcie ,Strategia koordynaciji i wykrywania kolizji".

Wizualizacja prac i zwigkszona kontrola harmonogramu realizacji inwestycji. Minimalizacja ryzyka w celu zrealizowania zadania
zgodnie z harmonogramem i planowanym budzetem.

Model BIM pozwoli na identyfikacje i kalkulacje wszystkich elementéw, ktére zostang wbudowane.

Prowadzenie spotkan i rad budowy w oparciu o modele BIM. Usprawnienie komunikacji pomiedzy wszystkimi stronami procesu
realizacji Inwestycji.

Model BIM stworzony przez Wykonawce zostanie przekazany wszystkim stronom projektu celem wyeliminowania ewentualnych kolizji i
utatwienia koordynaciji prac projektowych miedzy Projektantem, Inzynierem Kontraktu i Inwestorem oraz p6zniej koordynacji robot
wykonywanych przez Wykonawce.

Szczegoly dot. strategii przekazywania modeli BIM przez Wykonawce opisano w punkcie ,Strategia przekazywania modeli BIM”.

Wysoka jako$¢ dokumentacji projektowej. Wysokiej jakosci dokumentacja powykonawcza i powykonawczy model BIM.

Model BIM PIM bedzie sukcesywnie ubogacany na etapie realizacji umozliwiajgc tym stopniowe wykonanie dokumentacji powykonawczej,
ktéra finalnie bedzie stworzona na podstawie eksportu dokumentacji bezpo$rednio z modeli BIM AIM.

Szczegoly dot. strategii tworzenia przez Wykonawce modeli BIM etapu projektu powykonawczego opisano w punkcie ,Strategia aktualizacji
modeli BIM z PIM do AIM”.

Usprawnione zarzadzanie wyposazeniem obiektu.

Podstawg do eksportu danych do zarzadzania obiektem bedg dane z BIM. Dane zostang wyeksportowane z modeli BIM poprzez tabele
urzadzen.

Tabela zawierajgca liste parametréw exportowanych z BIM nazywa sie ,,Informacje w modelach AIM do celéw zarzgdzania obiektem”



Standaryzacja nazewnictwa plikow projektowych.

Standaryzacja nazewnictwa plikéw w BIM utatwia szybkie odnajdywanie danych, utrzymuje porzadek i spojnosé w projekcie, wspomaga
wspotprace miedzy zespotami oraz zwigksza efektywno$¢ zarzadzania projektem.

Cyfryzacja obiegu informacji i dokumentéw kontraktowych na Zadaniu z wykorzystaniem platformy CDE. Zastosowanie CDE
jako repozytorium plikéw projektu oraz komunikacji miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Zastosowanie CDE (Common Data Environment) jako repozytorium plikéw projektu oraz platformy komunikacyjnej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarzadzania projektem. Dzieki jednemu centralnemu miejscu przechowywania
dokumentow, wszystkie zaangazowane strony maja tatwy dostep do naj$wiezszych informacji, co minimalizuje ryzyko btedéw i
niedopowiedzen. Ponadto, mozliwo$¢ prowadzenia komunikacji wewnatrz platformy utatwia $ledzenie postepdw, uzgodnien i zmian, co
przektada sie na szybsze podejmowanie decyzji i lepsza koordynacje dziatan miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Ostatecznie,
wykorzystanie CDE zwieksza transparentno$¢ procesu i buduje zaufanie pomiedzy stronami, co przyczynia si¢ do sukcesu projektu.

Caly zakres realizowanego zadania w ramach umowy z Wykonawca bedzie procedowany przy uzyciu platformy CDE. Na platformie CDE bedg
réwniez umieszczane skany (kopie) pism m.in. sktadanych do Zamawiajacego.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu zakres uzycia platformy CDE m.in. procedury obiegéw dokumentéw i wprowadzi
informacje do BEP.

Projektowanie w technologii BIM oraz przekazywanie informaciji projektowej na podstawie modelu.

Projektowanie w technologii BIM (Building Information Modeling) jest istotne ze wzgledu na jego wielowymiarowy charakter, ktéry pozwala na
kompleksowe i precyzyjne projektowanie. Przekazywanie informacji projektowej na podstawie modelu BIM umozliwia zintegrowane
zarzadzanie danymi, co eliminuje btedy wynikajace z niezgodnosci miedzy réznymi dokumentami projektowymi. Ponadto, dzieki modelowi BIM,
wszyscy zaangazowani w projekt maja dostep do aktualnych danych, co utatwia wspotprace, minimalizuje ryzyko konfliktéw i przyspiesza
procesy projektowe oraz budowlane.

Zastosowanie modelu BIM przy koordynacji miedzybranzowej i uzyskanie poprawnie skoordynowanego projektu bez kolizji,
zgodnego z wymaganiami.

Zastosowanie modelu BIM przy koordynacji miedzybranzowej jest niezwykle istotne, poniewaz umoZzliwia precyzyjne przeanalizowanie i
rozwigzanie ewentualnych kolizji migdzy réznymi systemami projektowymi jeszcze przed rozpoczeciem budowy. Dzigki mozliwo$ci wirtualne;
koordynacji wszystkich elementéw obiektu, mozna wykry¢ potencjaine konflikty oraz zidentyfikowa¢ obszary wymagajace poprawy. W
rezultacie projekt zostaje doprowadzony do poprawnie skoordynowanego stanu, spetniajgcego wszystkie wymagania techniczne oraz
estetyczne, co zwieksza efektywno$¢ realizacji przedsiewzigcia i minimalizuje ryzyko kosztownych pomytek na etapie budowlanym.



Dostep Zamawiajacego do informacji projektowej wykonanej w technologii BIM (pliki ifc).

Dostep Zamawiajacego do informaciji projektowej wykonanej w technologii BIM jest kluczowy dla skutecznego zarzadzania projektem i
osiggniecia satysfakciji z koncowego rezultatu. Pozwala to na $ledzenie postepu prac, monitorowanie zgodnosci z zatozeniami projektowymi
oraz szybka identyfikacje ewentualnych probleméw czy niezgodnosci. Ponadto, umozliwiajac wglad w szczegoty projektu, Zamawiajacy moze
aktywnie uczestniczy¢ w procesie decyzyjnym oraz podejmowac $wiadome decyzje dotyczace dalszych krokoéw w realizacji projektu. W
rezultacie, dostep do informaciji projektowej w technologii BIM przyczynia sie do lepszej kontroli nad projektem, zwieksza efektywnosé
wspdtpracy miedzy zespotami oraz poprawia finalne rezultaty.

Medialno$¢ i innowacyjnos$¢ zadania.

Projekt wykorzystujacy BIM ma duzy potencjat medialny, poniewaz jest oparty na nowoczesnych technologiach, ktdre zmieniajg sposéb
realizacji inwestycji budowlanych. W celu podkreslenia tego aspektu, mozna tworzy¢ tresci angazujace odbiorcow poprzez przygotowanie
materiatow marketingowych, takich jak animacje 3D prezentujace model inwestycji oraz wywiady z ekspertami, ktorzy wyjasniajg wptyw BIM na
efektywno$¢ projektu.

Standaryzacja procesu realizacji zatozen BIM.

Standaryzacja procesu realizacji zatozen BIM jest kluczowa dla zapewnienia spojnosci, efektywnosci i jakosci w catym projekcie. Umozliwia to
jednolite stosowanie najlepszych praktyk oraz procedur w kazdej fazie projektu, co minimalizuje ryzyko btedéw i niedopowiedzen. Dodatkowo,
standaryzacja pozwala na fatwiejsze monitorowanie postepu prac, identyfikacje potencjalnych probleméw oraz skuteczne zarzadzanie
zmianami w projekcie. W efekcie, standaryzacja procesu realizacji zatozen BIM przyczynia sig do zwiekszenia efektywnosci, obnizenia kosztéw
i osiggniecia lepszych wynikdw koricowych.

Prowadzenie narad technicznych w oparciu o skoordynowany model BIM.

Prowadzenie narad technicznych w oparciu o skoordynowany model BIM ma wiele korzySci. Po pierwsze, umozliwia wszystkim
zaangazowanym stronom w projekcie (architektom, inzynierom, wykonawcom itp.) tatwiejsze zrozumienie projektu, co sprzyja lepszej
komunikaciji i wspotpracy. Po drugie, pozwala na identyfikacje ewentualnych konfliktdw i kolizji miedzy réznymi elementami projektu, co
umozliwia ich rozwigzanie jeszcze przed rozpoczeciem budowy, co moze zaoszczedzi¢ czas i koszty. Ponadto, narady techniczne oparte na
skoordynowanym modelu BIM sprzyjaja lepszemu zrozumieniu wymagan projektu oraz lepszemu planowaniu prac, co moze przyczynic sie do
zwiekszenia efektywnosci i jako$ci realizacji projektu.



5. WYMAGANIA DOT. KADRY WYKONAWCY W ZAKRESIE BIM

Wykonawca zapewni osobe w funkcji BIM Koordynatora przez caty okres realizacji Umowy.

Wykonawca zapewni zespot Modeleréw BIM w celach stworzenia modeli BIM PIM oraz aktualizujgcych modele BIM
PIM do etapu powykonawczego BIM AIM na biezaco podczas trwania budowy i odbioru inwestycji.

6. TERMIN PRZEKAZANIA PIERWSZEJ WERSJI PLANU
REALIZACJI BIM (BIM BEP)

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oraz Inzynierowi Kontraktu w ciggu 30 dni od podpisania Umowy Plan
Realizacji BIM (BEP).

Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu w ciggu 10 dni przekaza Wykonawcy uwagi do BEP.

Wykonawca wprowadzi korekte do BEP w ciggu 7 dni od otrzymania uwag od Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.
W razie koniecznosci procedura weryfikacji bedzie powtérzona.

BIM BEP bedzie aktualizowany podczas realizacji inwestyciji.
Wykonawca przekaze Plan Realizacji BIM (BEP) wraz z zatacznikami:
- tabela MPDT,

- tabela MIDP z PDD,

W BEP Wykonawca okre$li m.in.:
- 0soby kontaktowe ds. BIM wraz z okre$leniem zakresu ich odpowiedzialno$ci w procesie BIM,
- strategie wykorzystania BIM w projekcie,

- procedure dokonywania odbioréw i obmiaréw czesciowych do ptatnoSci przejsciowych w opraciu o wydruk 2D z
modeli BIM zaktualizowanych w oparciu o pomiary geodezyjne.

Wymaga sie aby harmonogram i modele BIM byty kompatybilne, a harmonogram projektu mozliwy do wizualizacji z
wykorzystaniem danych z modeli BIM. Wymaga sie aby szczegotowo$¢ harmonogramu projektu oraz podziat
elementow modeli BIM umozliwiaty prezentacje harmonogramu z czasem nie mniejszym niz tydzien. Prezentacja
harmonogramu z wykorzystaniem narzedzi BIM powinna by¢ nieodtgcznym elementem rad budowy.

- zespot, podziat na role i odpowiedzialnosci,

- punkty dostarczania danych KPDD i PPDD z okre$leniem przyjetych LOgD i LOm,

- harmonogram prac zwigzanych z tworzeniem modeli BIM z uwzglednieniem KPDD i PPDD,
- cele i korzySci BIM uwzgledniajac w tym punkcie dodatkowo Cele BIM Zamawiajacego,

- dane geoprzestrzenne wspdine dla kazdego z etapow realizacji projektu,

- strategie koordynacji i wykrywania kolizji w oparciu o konkretne narzedzia ktére wykorzysta,

- strategie wspdtpracy miedzy zespotami z okresleniem narzedzi wymiany informacji i harmonogramu spotkan
migdzybranzowych,



- sposob kontroli i zapewnienia jakosci modeli BIM oraz danych w nich zawartych,

- etapy realizacji projektu z podaniem kluczowych dat rozpoczecia i zakofczenia prac,

- planowane wykorzystanie narzedzi do projektowania, schemat wymiany/ synchronizacii plikéw,
- strategie bezpieczenstwa danych,

- plan weryfikacji geometrii modeli AIM na podstawie chmur punktdéw uzyskanych z TLS oraz wymaganych
parametréow wskazanych przez Zamawiajacego zawartych w tabeli ,Informacje w modelach AIM do celow
zarzadzania obiektem”,

- plan wdrozenia platformy CDE z wykorzystaniem modeli BIM z uwzglednieniem kodyfikacji nazewnictwa
dokumentaciji i numeracji wersji dokumentacji,

- plan szkolen w zakresie wykorzystania BIM podczas realizacji,
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7. WYMAGANIA DLA MODELI BIM

Jezyk w modelach BIM

Parametry dla modeli BIM powykonawczych, ktére sq wymagane przez Zamawiajacego nalezy dostarczy¢ w jezyku
polskim.

Modele BIM mogg zawiera¢ dane dodatkowe poza wskazanymi powyzej w jezyku innym niz jezyk polski np. w jezyku
angielskim.

Wielkos¢ modeli

Modele natywne nie moga by¢ wieksze niz 600Mb, natomiast modele w formatach otwartych (IFC) nie mogg
przekracza¢ wielko$cig 700Mb. Podyktowane jest to ograniczeniami sprzetowymi oraz ptynno$cig pracy nad
projektem dla wszystkich jego uczestnikéw. Jezeli pliki zblizajq sie do tych wielko$ci nalezy je rozdzieli¢ na mniejsze
aktualizujac BEP i jego zatgczniki.

Punkty koordynacyjne modeli BIM

Modele nalezy ustawi¢ wzgledem wybranego punktu pomiarowego zlokalizowanego na siatce krzyzy mapy do celéw
projektowych [PL-2000, strefa 6 (ESPG:2177)]. Punkt ten bedzie taki sam dla wszystkich modeli. Jego wspéirzedne
nalezy zawrze¢ w BEP w tabelarycznej formie.

W punkcie pomiarowym nalezy umiesci¢ znacznik 3D (dwa ostrostupy stykajace si¢ wierzchtotkami) w celu wizualnej
identyfikacji ww. punktu w programach koordynacyjnych. Punkt ten utatwi sprawdzenie prawidtowego podigczenia
modeli wzgledem siebie.

Srodek ostrostupow powinien znajdowag sie na rzednej punktu pomiarowego.
Wykonawca w BEP przedstawi:
- lokalizacje punktu pomiarowego projektu,

- reprezentacje graficzng punktu pomiarowego projektu,
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Jednostki projektu

Jednostki wedtug uktadu Sl dla modeli branzowych zostaty zawarte w ponizszej tabeli:

Branza Jednostki
Architektura [m]
Konstrukcja [m]

Instalacje sanitarne [m]
Instalacje elektryczne [m]
PZT [m]
Drogowa [m]

Format wymiany danych koordynacyjnych

Zamawiajacy wymaga, by formatem wymiany modeli pomigdzy stronami byt otwarty format danych IFC w wersji 2x3
lub wyZzszej (do potwierdzenia w BEP). Komunikacja bedzie sie odbywata za pomocg otwartego formatu wymiany
informacji BCF.

Wymagania dla modeli BIM - wszystkie branze

nalezy unika¢ sytuacji, gdy w tym samym miejscu w modelu komponenty wystepuija kilkukrotnie
(przypadkowa kopia elementu w to samo miejsce).

zabrania si¢ wprowadzania do Modelu BIM elementéw stworzonych w wektorowym oprogramowaniu CAD
(np. poprzez import na state plikdw do komponentéw 2D/3D w formacie .dwf lub .dxf).,

Modele BIM nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem:

sieci instalacji sanitarnych i elektrycznych, naziemnych i podziemnych z uwzglednieniem odpowiednich
$rednic, spadkéw i wyposazenia montowanego na tych instalacjach (np. pompy, zasuwy, rury ostonowe, i
inne). W modelu instalacji komponenty wchodzace w sktad systemu zostang zdefiniowane w sposob
umozliwiajacy wyizolowanie i ogladanie kazdego z nich osobno ( systemy instalacyjne bedzie mozna
wyizolowa¢ poprzez filtry). W zakresie wyposazenia elektrycznego nalezy zamodelowa¢ wszystkie
elementy wchodzacy w ten zakres np. rozdzielnice, szafy sterownicze, oprawy, gniazda, kamery iinnych
elementow elektrycznych z wigczeniem kabli. Rozdzielnice czy szafy sterownicze nalezy zamodelowaé co
najmniej przedstawiajac wymiary zewnetrzne i ich doktadng lokalizacje wraz z drzwiczkami serwisowymi i
kierunkiem ich otwarcia. Nalezy zamodelowac caty obszar otwarcia drzwiczek serwisowych w formie bryty
przezroczystej by podczas etapu sprawdzania kolizji dla kazdego mozliwego kata otwarcia drzwiczek
serwisowych méc rozpoznac kolizje. Nalezy przypisa¢ do kazdego osprzetu elektroinstalacyjnego/ opraw
o$wietleniowych do ktorej rozdzielnicy jest podtaczony dany sprzet elektroinstalacyjny oraz oprawa
o$wietleniowa oraz nalezy poda¢ numer obwodu,

parkingéw z podziatem na materiat/ warstwy podbudowy,

chodnikéw z podziatem z podziatem na materiat/ warstwy podbudowy,
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e drég w obrebie dziatek z podziatem na materiat/ warstwy podbudowy,

e  kraweznikdw,

e  przystankow tramwajowych,

e znakéw drogowych i sygnalizacji $wietinej z stupkami montazowymi,

o toréw tramwajowych wraz z siecig trakcyjna,

e elementdw konstrukcyjnych jak np. ptyty, fawy czy stopy lub inne,

e  zamodelowania skrajni tramwajéw i pojazdéw ciezarowych o maksymalnych wymiarach w celu
wychwycenia kolizji kinematycznych,

e  obiektéw matej architektury,

e drzewinasadzen krzewdw,

o istniejacych obiektdw, ktdre nie beda ulegaty przenoszeniu/ zmianie jak budynki (pokazane w modelu w
formie ogdlnej bez detali),

e innych elementéw wykonywanych w ramach zadania, jezeli wystepujg w Projekcie.

Dodatkowo Wykonawca wprowadza zmiany do modelu po wdrozeniu Karty Nadzoru Autorskiego.

Nazewnictwo modeli BIM

Wykonawca przedstawi planowany sposéb nazewnictwa modeli BIM. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
modele PIM i AIM z zachowaniem zaproponowanego nazewnictwa plikéw.

Cala lista modeli BIM tworzonych przez Wykonawce okre$lona bedzie w BEP. Sposéb nazewnictwa modeli BIM
bedzie zgodny z wymaganiami projektu i dokumentacjq projektowa.
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8. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA UCZESTNIKOW PROCESU BIM

Wykonawca w BEP okresli, w porozumieniu i przy akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego szczegdtowe
zadania i obowigzki dla uczestnikéw procesu BIM.

Dodatkowo Wykonawca w BEP utworzy Macierz odpowiedzialno$ci (RACI) uwzgledniajaca uczestnikdw procesu
BIM oraz wszystkie osoby ze strony Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy zaangazowane w procesy
ustawione na platformie CDE.

9. HARMONOGRAM DOSTARCZANIA INFORMACJI

Wykonawca w formie zatgcznika do BEP przekaze tabele MPDT zawierajaca liste wszystkich planowanych modeli
BIM z uwzglednieniem:

- podziatu na branze,

- podziat na etapy projektowe z uwzglednieniem przekazania modeli/ rysunkéw powykonawczych,
- nazewnictwa plikow,

- formatow plikdw,

- poziomy szczegdtowosci geometrycznej i nie geometrycznej modeli i ich komponentéw,

- harmonogram aktualizacji i przypisanie osoby odpowiedzianej za jej przeprowadzanie,

- harmonogram dostarczania KPDD i PPDD

Wykonawca przekaze w kazdym z KPDD oraz PPDD modele w formacie natywnym oraz w formacie IFC 2x3 lub
wyzszym (do uzgodnienia w BEP).
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10. STRATEGIA KOORDYNACJI | WYKRYWANIA KOLIZJI

1. Wykonawca przed zaméwieniem materiatow i urzadzen oraz fizycznym wykonaniem elementéw na
budowie zweryfikuje kolizje migdzybranzowe w modelu BIM.

2. Model PIM bedzie tworzony w taki sposdb aby wyprzedza¢ etap fizycznej realizacji elementéw na budowie.
W zakresie PIM nie jest wymagane opracowanie catosciowego modelu BIM w celu realizacji pierwszej
koordynacji miedzybranzowej. W celu zwolnienia dziatek roboczych do realizacji nalezy zweryfikowac
kolizje miedzybranzowe w tym obszarze.

3. Wykrywania i rozwigzywanie kolizji bedzie si¢ odbywato na biezaco wyprzedzajgco w ramach prac
realizacyjnych. Wszystkie branze nalezy skoordynowac ze sobq i zweryfikowa¢ kolizje.

4. W przypadku braku wykrycia kolizji na wybranym obszarze mozna w tej lokalizacji rozpoczaé prace
montazowe.

5. W przypadku wykrycia kolizji na wybranym obszarze Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu o jej wystapieniu, oraz ewentualnie zaproponuje sposob jej usuniecia.

6. Modele nalezy weryfikowaC pomiedzy wszystkimi branzami.

7. Koordynacja odbywac¢ sie bedzie na podstawie potaczenia modeli sktadowych w jeden model ztoZzeniowy.
Wewnetrznie skoordynowane modele sktadowe nalezy utworzy¢ na podstawie modeli natywnych.

8.  Wykonawca w trybie comiesiecznym (jako element Raportu Miesiecznego) przekaze aktualne raporty
kolizji do Inzyniera Kontraktu.

9. Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu raporty kolizji zataczajac do nich
aktualny model federacyjny BIM.

10. Szczegdtowy plan realizacji strategii koordynacji i wykrywania kolizji Wykonawca przedstawi w BEP
okreslajgc m.in.:

e  wybrane oprogramowanie do tworzenia modeli BIM, koordynaciji i weryfikacji kolizji,

e sposob komunikacji w przypadku wykrycia i zaproponowania rozwigzania kolizji w celu uzyskania
akceptacji od Zamawiajacego,

e sposob przekazywania raportow weryfikacji kolizji na platformie CDE,

e sposob przekazywania modeli ztoZzeniowych na platformie CDE,

Zasady przeprowadzania badan kolizji i koordynacji

a) Wyniki badan kolizji powinny by¢ przeprowadzane w taki sposéb aby dato sie podzieli¢ raport na obszary realizacji
(do uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu),

b) Tolerancja kolizji powinna by¢ ustawiona na Omm,

¢) Uwzgledniane beda jedynie kolizje projektowe a nie kolizje wynikajace z tworzenia komponentéw BIM (np.
wynikajace z uproszczenia geometrii w Srodowisku oprogramowania do modelowania BIM),

d) poza wykrywaniem fizycznych kolizji pomiedzy elementami BIM Koordynator od strony Wykonawcy bedzie
weryfikowat z Projektantem czy s zachowane w modelach BIM minimalne odlegto$ci pomiedzy elementami.
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1. STRATEGIA PRZEKAZYWANIA PLIKOW BIM

Wykonawca bedzie umieszczat na platformie CDE co tydzien w kazdy piatek na koniec dnia aktualne modele PIM,
ktore ulegty zmianie w formacie IFC ( lub w inny uzgodniony z Wykonawca sposob np. poprzez bezpo$redni transfer
modelu BIM do platformy CDE poprzez wtyczke).

Wykonawca podczas realizacji bedzie przekazywat na kazdg prosbe Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu,
Projektantéw aktualne modele natywne BIM. Wykonawca przekaze wymienione modele BIM poprzez platforme CDE
w ciggu 48 godzin od wniesionej prosby.

Wykonawca bedzie wykonywa¢ kazdorazowo kompletng aktualizacje modelu BIM w oparciu o pomiary geodezyjne w
trakcie przygotowywania dokumentéw do Odbioréw Czesciowych (w tym dla obmiaréw robét) niezbednych do
przygotowania Zestawienia na cele ptatnosci przejsciowych (wymog zawarty w umowie z Wykonawca).

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca przekaze no$nik danych z wgranymi plikami:
- modele BIM AIM natywne,

- modele BIM AIM sktadowe i model BIM AIM ziozeniowy,

- modele BIM AIM w formacie IFC 2x3 lub wyzszy,

- chmur punktoéw w formacie .e57,

- panoram 360,

- archiwum zrealizowanych ortophotomap,

- dokumentacja techniczng (np. KZM) w formacie plikéw niezabezpieczonych plikow .pdf,
- dokumentacje powykonawczg 2D w formatach .pdf i .dwg z podziatem na branze,

- BIM BEP w wersji ostatecznej w .pdf,

- Zbiorcza Tabela Urzadzen .xlsx,

- archiwum z platformy CDE w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu,

Modele BIM natywne w ostatecznej wersji nie moga by¢ oczyszczone z zadnych informacii, ktére byly wprowadzone
do komponentéw modeli BIM na etapie PIM i AIM. W modelach natywnych nalezy pozostawic rysunki i zestawienia z
arkuszami wydrukéw. Nie wolno usuwaé zadnych komponentow modeli BIM, pozioméw czy etykiet wyswietlajacych
informacje np. na rzutach.
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12. TABELA LOIN I PDD

Wykonawca dostarczy modele BIM zgodnie z ponizsza tabelg LOIN okre$lajaca poziom zapotrzebowania na
informacje z podziatem na poziom szczegdtowosci geometrycznej (LOgD) i poziom nasycenia informacjami (LOml)
komponentéw BIM wg BIM Standard PL wersja 2.0.

Metodyka BIM bedzie zastosowana dla wszystkich czesci dokumentaciji projektowe;.

Inwentaryzacja Projekt Projekt Dokumentacja
Faza stanu istniejacego | budowlany/ wykonawczy powykonawcza
projektowa/ projekt Model PIM/ Model AIM
etap realizacji budowlany Projekt
projektu zamienny wykonawczy
zamienny
Model PIM
Poziom LOD | Minimum LOD 2 Minimum LOD 3 LOD 3 +
LOD 2 Informacje w
modelach AIM do
celdw zarzadzania
obiektem
Poziom LOgD | Minimum LOgD 2 Minimum LOgD 3 - LOgD 3 - Sredni

- Niski wg BIM LOgD 2 - Sredniwg BIM | wg BIM Standard
Standard PL Niski wg BIM Standard PL PL wersja 2.0
wersja 2.0 Standard PL wersja 2.0

wersja 2.0

Poziom LOml Minimum Minimum LOml 3 - LOmI 3 - Sredni +
LOml 2 - Niski wg LOml 2 - Sredni wg BIM Informacje w
BIM Standard PL | Niski wg BIM Standard PL modelach AIM do
wersja 2.0 Standard PL wersja 2.0 celéw zarzadzania
wersja 2.0 obiektem

Niezaleznie od etapu projektu dokumentacja 2D bedzie wygenerowana bezpo$rednio z modeli BIM (z wytgczeniem
schematdw, opisow, itd.).

Wykonawca w BEP uwzgledni zakoriczenie powyzszych etapdw realizacji projektu jako Kluczowe Punkty
Dostarczania Danych (KPDD). W punkcie KPDD przekazywana dokumentacja powinna by¢ kompletna (w zakresie
wymaganym dla danego etapu), w petni skoordynowana, wolna od kolizji mozliwych do unikniecia na danym etapie
oraz zgodna z ustalonymi standardami jakosci. Ponadto modele BIM w KPDD powinny by¢ zamodelowane zgodnie z
ustalonymi poziomami LOgD i LOmI w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym w BEP. Modele przed przekazaniem
w KPDD do Zamawiajacego, sg poddawane przez Wykonawce kompletnej procedurze koordynacii, wykrywania
kolizji oraz zapewnienia jakosci.

Poza KPDD Wykonawca uwzgledni w BEP Posrednie Punkty Dostarczenia Danych (PPDD). PPDD petnig role
punktéw kontrolnych, w ktérych Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dokumentacje w stanie roboczym, aby
zaprezentowac postep w pracach oraz umozliwi¢ sprawdzenie jako$ci tworzonej dokumentaciji. W PPDD
przeprowadza sie procedure koordynacji, wykrywania kolizji i zapewnienia jako$ci, jednak moze ona by¢
przeprowadzona w ograniczonym zakresie adekwatnym do stanu zaawansowania projektu. Ze wzgledu na roboczy
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charakter dokumentacji jest naturalne, ze w PPDD zawiera ona kolizje i/lub btedy, ktdre sg zebrane w raporcie
podsumowujacym. PPDD majq stuzy¢ wczesnemu wykrywaniu kolizji, bledéw i odstepstw od zaktadanej jakosci
tworzonej dokumentaciji i w efekcie usuwaniu probleméw mozliwie najwcze$niej.

13. MODEL TESTOWY

Wykonawca opracuje Testowy Model BIM w ramach Planu Wykonania BIM (BEP), przedstawiajac planowany
sposob implementacji Wymagan BIM okreslonych przez Zamawiajacego. Celem wykonania modelu testowego jest
uzgodnienie i sprawdzenie mozliwosci dostarczenia modelu przez Wykonawce w odniesieniu do
wymaganokreslonych przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy wymaga aby model testowy zawierat wszystkie elementy
modeli branzowych wymienionych w MPDT.

14, INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

Cyfrowy model i mapa inwentaryzacji sytuacyjno-wysokosciowej

Nalezy przetworzy¢ wyniki inwentaryzacji nadziemnej, naziemnej i podziemnej tak, aby byty kompatybilne z
metodologig BIM stosowang w procesie projektowym. Oznacza to mozliwos¢ ich integracji z innymi modelami BIM w
narzedziach projektowych oraz zachowanie wspdlnego uktadu wspdtrzednych. Wszelkie istniejace obiekty w
obszarze objetym projektem, zaréwno te podlegajace wyburzeniu, jak i te w bezpos$rednim sasiedztwie inwestycji,
ktdre moga mie¢ wptyw na realizacje projektu, nalezy zamodelowac zgodnie z okre$lonymi wymaganiami, jak
opisano w Tabeli LOIN. W przypadku obszaréw podlegajacych przebudowie, istnigjace sieci podziemne réwniez
nalezy zamodelowac, zgodnie z Tabelg LOIN.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przeprowadzat inwentaryzacje terenu przy uzyciu:
- nalotu dronem w celu uzyskania mapy orthophoto (raz na dwa tygodnie),

- naziemnego skanningu laserowego w celu uzyskania doktadnej chmur punktéw w co najmniej dwdch etapach tzn.
dla stanu poczatkowego i powykonawczego.

Wykonawca opisze w BEP plan opracowania inwentaryzacji stanu istniejgcego przy uzyciu w/iw narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania istniejacego terenu za pomocg technologii laserowej oraz
dostarczenia wynikéw pomiaru w postaci chmury punktéw w formacie e57, o rdznej gestosci punktow (5 mm, 10 mm,
20 mm). Zamawiajacy podkresla, ze wymaga chmury punktow, ktéra odzwierciedla kolorystyke istniejacych fizycznie
obiektow znajdujacych sie w zakresie opracowania.

Oprécz chmury punktdw Wykonawca przekaze inwentaryzacije stanu istniejacego w formie modelu BIM wraz z mapg,
inwentaryzacji sytuacyjno-wysoko$ciowej. Model BIM bedzie uwzgledniat elementy infrastuktury podziemne;j.
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15. PROJEKTOWY MODEL INFORMACYJNY

Plan tworzenia PIM
Ponizej przedstawiony zostat schemat dziatania dla tworzenia PIM:

e  Wykonawca tworzy¢ bedzie model BIM PIM oraz AIM w odpowiednim oprogramowaniu okreslonym w
punkcie ,WYMAGANIA DLA OPROGRAMOWANIA BIM NA ETAPIE TWORZENIA PIM ORAZ AIM”,

e  Model BIM PIM zawiera¢ bedzie graficzng reprezentacje 3D komponentéw BIM na poziomie ogoéinym,
spetniajacych wymagania co do funkciji, lokalizacji w przestrzeni, wymiaréw, podstawowych parametrow.
Model nie musi uwzglednia¢ takich szczegdtow jak m.in. detali zawiesi.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca przeprowadzi koordynacje miedzybranzowa. Koordynacja uwzgledni
wybrany ostatecznie materiat, producenta i typ urzadzenia, system zawiesi oraz kluczowe dla koordynacji
przestrzennej oraz montazu elementy.

Ze wzgledu na to, ze PIM stuzy¢ bedzie do koordynacji miedzybranzowej nalezy w PIM umieszcza¢ modele 3D
wybranych do montazu konkretnych komponentéw.

Wykonawca dostarczy PIM z doktadno$cia geometryczna na poziomie minimum LOD 3 (LOgD 3 i LOml 3) wg BIM
STANDARD PL wersja 2.0.

PIM pozwoli na:

- stwierdzenie wystepowania ewentualnych kolizji miedzybranzowych. Szczegoty dot. strategii zarzadzania kolizjami

opisano w punkcie ,Strategia koordynacji i wykrywania kolizji".

- wyeliminowania ewentualnych kolizji i utatwienia koordynacji prac projektowych miedzy Projektantami, Inzynierem

Kontraktu i Inwestorem oraz pdzniej koordynacji rob6t wykonywanych przez Wykonawce. Szczegdty dot. strategii
przekazywania modeli BIM przez Wykonawce opisano w punkcie ,Strategia przekazywania modeli BIM".

19



16. EKSPLOATACYJNY MODEL INFORMACYJNY

PIM bedzie aktualizowany przez Wykonawce w trakcie prac wykonawczych i w fazie weryfikacji i odbiorow. W
momencie wprowadzenia wszystkich zmian model PIM stanie sie Eksploatacyjnym Modelem Informacyjnym AIM
(ang. Asset Information Model).

AIM bedzie zawierat komponenty BIM reprezentujace faktycznie zainstalowane czy zabudowane elementy. Model
AIM nalezy rozumie¢ jako parametryczny, wirtualny model wznoszonego obiektu budowlanego, sieci i terenu,
tworzacy wirtualny prototyp inwestycji poprzez umieszczenie w wirtualnej przestrzeni poszczegéinych sktadowych
Modelu BIM.

AIM ma odzwierciedla¢ stan powykonawczy wybudowanej inwestycji z zatozeniem tolerancji 10 cm wbudowanych
elementéw zobrazowanych poprzez TLS wzgledem modelu powykonawczego BIM. Przyktadowo 0$ rury w modelu
AIM nie moze znajdowac¢ sie dalej jak 10cm od osi rury z chmury punktéw. Powyzsza tolerancja dotyczy sieci
instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. W zakresie konstrukcii i architektury (np. torowisko i trakcja itd.)
zatozono tolerancje na poziomie 5 cm wbudowanych elementéw zobrazowanych poprzez TLS wzgledem modelu
powykonawczego BIM. Staranno$¢ wykonania modeli powykonawczych bedzie weryfikowana przy uzyciu chmur
punktéw naktadanych na PIM.

Wykonawca dostarczy AIM z doktadno$cig geometryczng na poziomie minimum LOD 3 (LOgD 3 i LOmI 3) wg BIM
STANDARD PL wersja 2.0.

Komponenty powykonawczego modelu BIM bedg zawieraty informacije:

Informacje w modelach AIM do celéw zarzadzania obiektem
Nazwa parametru Opis parametru
P_FM_ID Unikalny numer identyfikacyjny
P_FM_PRODUCENT Producent komponentu
P_FM_TYP Typ katalogowy komponentu
P_FM_DOKUMENTACJA Nazwa folderu z dokumentacjq techniczng danego komponentu
umieszczong na no$niku danych

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zwigkszenia ilosci wprowadzanych parametréw poza powyzszymi
parametrami.

Zamawiajacy przekaze liste parametrow poza powyzszymi parametrami do 6 miesiecy od podpisania umowy.
Wykonawca wprowadzi do BEP liste parametréw wymaganych przez Zamawiajacego.

Wykonawca razem z modelami AIM przekaze tabelaryczne zestawienie wszystkich urzadzen z parametrami
wymienionymi w tabeli ,Informacje w modelach AIM do celéw zarzadzania obiektem” (uwzgledniajgc réwniez
parametry okre$lone w ciggu 6 miesiecy od podpisania umowy). Tabela zostanie przekazana w formie pliku xlsx i
nazwana ,Zbiorcza tabela urzadzen”.
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17. STRATEGIA AKTUALIZACJI MODELI BIM Z PIM DO AIM

Wykonawca bedzie aktualizowat modele PIM w wyniku zmian pojawiajacych sie podczas realizacji.
Modele AIM beda;

- zaktualizowane na podstawie wykonanego jednokrotnego stacjonarnego skaningu laserowego (TLS). TLS nalezy
wykona¢ po wykonaniu i montazu wszystkich instalacji i urzadzen.

- zaktualizowane na podstawie zmian w projekcie,
Chmura punktéw uzyskana z TLS bedzie podstawg do geometrycznej aktualizacji modeli.

- wzbogacone o dane stuzace etapowi zarzadzania obiektem. Informacje te zostaly zawarte w tabeli ,Informacje w
modelach AIM do celéw zarzadzania obiektem”.

- dodatkowo poza modelami AIM Wykonawca przekaze nosnik danych z umieszczonymi na nim plikami.

18. WYMAGANIA DLA OPROGRAMOWANIA BIM NA ETAPIE
TWORZENIA PIM ORAZ AIM

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania w trakcie realizacji inwestycji z dowolnego oprogramowania
dostepnego na rynku umozliwiajacego tworzenie i edycje modeli BIM. Wybrane oprogramowanie ma dodatkowo
umozliwia¢ eksport i import modeli w standardzie pliku IFC 2x3 lub wyzszy.

19. WYMAGANIA DLA CHMUR PUNKTOW

Wykonawca wykorzysta technike skanowania laserowego przy uzyciu naziemnych skaneréw stacjonarnych (TLS).
Kolorowe chmury punktéw zostang dopasowane do koordynatéw modeli AIM BIM.

Wykonawca dodatkowo dostarczy kolorowe zdjecia w postaci panoram 360 rejestrowanych w miejscach
wykonywania pomiaréw przez skanery laserowe.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie mobilnych skaneréw laserowych przy zatozeniu, Ze jako$¢ chmur punktéw
bedzie umoZliwiata identyfikacje elementéw zawartych w modelach BIM (np. sie¢ trakcyjna).

20. WERYFIKACJA | ODBIOR AIM

W celu przyspieszenia odbioru prac w zakresie AIM Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajagcemu przed
zakonczeniem budowy catej inwestyciji pliki czeSciowe zakoriczonych juz obszaréw do weryfikacji i zatwierdzenia.
Propozycje planowanego harmonogramu przekazywania modeli AIM do weryfikacji Wykonawca przedstawi w BIM
BEP.
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21. SZKOLENIA BIM

Wykonawca zapewni kadrze Zamawiajgcego nie wiecej niz 3 dni szkolen (co najmniej 6 godzin kazde) w zakresie
metodyki BIM, przegladania modeli w darmowych przegladarkach. Przy czym o gotowo$ci do odbycia kazdego dnia
szkolenia Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 7 dniowym wyprzedzeniem — tym samym to Zamawiajacy
wyznacza dni szkolen. Szczegdtowy zakres szkolen na kazdym etapie realizacji bedzie okreslony w BEP.

22, MATERIALY MARKETINGOWE

Wykonawca w ramach zadania opracuje materiaty marketingowe w formie trzech nagran gotowych do publikacji na
media spoteczno$ciowe z ponizszymi scenariuszami:

1. Stworzenie animacji na podstawie modeli BIM prezentujgacg projektowang nadziemna i podziemng infrastrukture
na wczesnym etapie realizacji

2. Prezentacja w formie animacji wykorzystania drona do tworzenia orthophotomap w natozeniu na model BIM w
celu $ledzenia postepu robét, z przebitkami lecacego drona, operatora drona i spotkania koordynacyjnego

3. Stworzenie animaciji prezentujacej skan powykonawczy natozony na model BIM potwierdzajacy realizacje zgodnie
z projektem zaplanowanym w technologii BIM.

Wykonawca przekaze do konsultaciji i ostatecznej akceptacji Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu wyzej
wymienione materiaty marketingowe.

23. WYKORZYSTANIE PLATFORMY CDE PODCZAS
REALIZACJI INWESTYCJI

Poprzez wdrozenie $rodowiska CDE, Zamawiajacy dgzy do usprawnienia komunikacji miedzy uczestnikami Zadania
inwestycyjnego. Platforma ta stanowi¢ bedzie jedno Zrédto wiedzy o Zadaniu. Efektem powyZzszego powinno byé
ograniczenie do minimum zbednej korespondencji e-mail.

Inzynier Kontraktu zapewni dostep do platformy CDE poprzez optacenie do 40 licencji za korzystanie i posiadanie
dostepu do platformy CDE. Zamawiajacy i Wykonawca otrzymaja dostep do konta na platformie CDE. Administracja
i zarzadzanie platforma CDE jest w gestii wskazanego Personelu Inzyniera Kontraktu — Administratora
Platformy CDE. Wykonawca jest zobowigzany do korzystania z platformy CDE podczas okresu trwania Zadania
Inwestycyjnego.

Charakterystyka platformy CDE:

- CDE nalezy rozumie¢ jako Srodowisko do zarzadzania informacjg projektowg majace na celu zapewnienie
jednolitego Zrédta informacji dla danego projektu, wykorzystywane do zarzadzania i udostepniania
uczestnikom projektu wszelkich istotnych dokumentéw na okreslonym poziomie dostepu (akceptacja, rewizja,
archiwizacja plikéw projektowych). W metodyce BIM platforma CDE zapewnia integracje wszystkich danych
(zawartych w modelu BIM jak réwniez w plikach zewnetrznych) w celu optymalizacji proceséw projektowania,
realizacji i eksploatacji.

- Autoryzacja dostepu do platformy za pomocg indywidualnego loginu i hasta za posrednictwem chmury dla
maksymalnie 40 jednoczesnych uzytkownikow wskazanych przez Zamawiajacego, w tym dla przedstawicieli
Zamawiajacego, jednostek organizacyjnych Zamawiajacego, przedstawicieli Wykonawcy, Personelu Inzyniera
Kontraktu.

22



- Platforma CDE ma by¢ jedynym narzedziem, umozliwiajacym dostep wszystkich uczestnikéw procesu do
dokumentaciji kontraktowej, w tym modeli BIM, zgodnie z celami BIM Zamawiajgcego. W trakcie trwania Zadania
Inwestycyjnego platforma CDE bedzie miata co najmniej funkcjonalno$ci wskazane w niniejszym dokumencie.

Charakterystyka funkcjonalno$ci platformy CDE:

- Mozliwos¢ definiowana réznego zakresu dostepu poszczegdéinym uzytkownikom.

- Rejestr czynnosci.

- Dostep bezposrednio z przegladarki internetowej (24-godzinny).

- Dostep z urzadzen mobilnych (24-godzinny).

- Mozliwos¢ przegladania modeli i odczytu danych nieopisowych bezposrednio w przegladarce internetowe;.
- Mozliwos¢ przegladania modeli i odczytu danych nieopisowych na urzadzeniach mobilnych.

- Mozliwos¢ zarzadzania procesem zgtaszania uwag i usuwania usterek z przypieciem do dokumentacii
projektowe;j.

- Obstuga natywnych formatéw plikéw BIM (do doszczegotowienia na etapie BEP), w tym modeli IFC 2x3.
- Standaryzacja nazewnictwa, wersjonowanie i historia plikow.

- Mozliwos¢ okreslania statuséw zdatno$ci informacii.

- Zabezpieczenie danych przed utratg i zniszczeniem.

- Mozliwos¢ archiwizacii platformy w formie spakowanego archiwum z zachowaniem struktury Katalogéw.
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Platforma CDE bedzie stuzyta usprawnieniu obiegu i zatwierdzeniu dokumentéw w tym m.in. do:
- zapytan projektowych (ZP),

- kart nadzoru autorskiego (KNA),

- kart materiatowych (KZM),

- raportéw i protokotéw odbiorowych,

- notatek z narad budowy,

- Raportow o postepie pracy Wykonawcy,

- Harmonograméw,

- Zestawien do ptatnosci czesciowych zgodnie z Umowa,

- i inne ustalone miedzy stronami i okreslone w BEP,

Ponizej okreslono przyktadowy zakres uzywania platformy podczas realizacji wymaganej przez Zamawiajgcego:

- Wykonawca bedzie umieszczat na platformie CDE modele PIM az do momentu stworzenia jego ostatecznej wersji
(AIM)

- Wykonawca bedzie otrzymywat zgtoszenia potencjalnych usterek od Zamawiajacego poprzez platforme CDE.
Wskazane usterki bedzie mozna wyeksportowac¢ w formie raportu.

- Wykonawca bedzie zgtaszat Karty Zatwierdzenia Materiatu (KZM) poprzez platformeg CDE,

- Wykonawca bedzie zgtaszat Zapytania Projektowe (ZP) poprzez platforme CDE,

- Nadzér Autorski bedzie przekazywat Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) poprzez platforme CDE,
- notatki z narad bedq umieszczane na platformie CDE,

- pliki dokumentacii ( dokumenty, raporty, harmonogramy, rozliczenia, protokoty i inne) wykorzystywanych podczas
realizacji,

beda umieszczane na CDE i przekazywane do wybranych oséb,
- platforma CDE umozliwi przegladanie aktualnych modeli podczas spotkan koordynacyjnych,

- Wykonawca bedzie wykorzystywat platforme CDE do usprawnienia procesu weryfikacji projektu i realizacji (np.
zgtaszania uwag do projektu, zgtaszania uwag do modelu, zgtaszania zadar/ usterek, zgtaszania elementéw
gotowych do odbioru, wypetniania formularzy itd.).

- Wykonawca bedzie umieszczat na platformie CDE zdjecia wszelkich robét ulegajacych zakryciu z rejestracija,
lokalizacji,

Dokumenty w formie elektronicznej udostepniane i przekazywane poprzez platforme CDE, bedg traktowane przez
Zamawiajacego, wykonawce robot budowlanych i Inzyniera Kontraktu jak dokumenty w formie pisemne;j.

Szczegoty dot. wykorzystania platformy CDE przez Wykonawce zostanie okreslony w BEP.

Do 4 tygodni po podpisaniu Umowy Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy zorganizujg spotkanie z Wykonawcg
przedstawiajac Wykonawcy platforme CDE i dajac do niej dostep.
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Inzynierem Kontraktu uzgodni z Wykonawcg na w/w spotkaniu:

- strukture i nazewnictwo przechowywania dokumentacji projektowej,
- procedury bezpieczenstwa, poziomy dostepu i modyfikacji plikéw,

- przeptywy pracy dla pierwszych proceséw, np. zatwierdzania KZM

- zasady przekazywania Powiadomien, ktore w sposob automatyczny bedg wysytane do uzytkownikdw Platformy
CDE powiadamiajac o wprowadzeniu dokumentu do wiadomosci lub przegladu lub zatwierdzenia lub innego
dziatania.

24, ARCHIWIZACJA i BEZPIECZENSTWO DANYCH

W BEP Wykonawca wprowadzi plan archiwizacii i strategie bezpieczenstwa danych w uzgodnieniu z Menedzerem
Informaciji BIM po stronie Zamawiajacego.

25, WYMAGANIA DLA NOSNIKA DANYCH

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dane wskazane w punkcie ,STRATEGIA PRZEKAZYWANIA PLIKOW BIM”
na no$niku danych. Wykonawca dostarczy no$nik danych odpowiedniej pojemno$ci by wszystkie pliki byty
umieszczone na nosniku danych.

W momencie przekazania i po dokonaniu pierwszej ptatnosci czesciowej lub koricowej na rzecz Wykonawcy, o ktorej
mowa w Umowie - przypadajacej na moment po przekazaniu nosnika danych wraz z zawarto$cig — wszystkie
przekazywane elementy stang sie wtasnoscig Zamawiajacego.

26. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

1. Wykonawca w momencie przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej wersji modeli AIM przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszelkich modeli BIM (utworéw w rozumieniu Prawa
Autorskiego)

2. Wykonawca w momencie przekazania modeli PIM na platforme CDE przenosi na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do wszelkich modeli BIM (utworéw w rozumieniu Prawa Autorskiego prawa
wtasno$ci do tych modeli). PowyZzsze postanowienie dotyczy réwniez wszystkich aktualizacji modeléw
wykonywanych przez Wykonawce w zwigzku z obowigzkami wynikajacymi z niniejszego opracowania.
Dzigki temu Zamawiajacy bedzie miat mozliwo$¢ swobodnego korzystania z tych modeli bez ograniczen,
nawet w wypadku przerwania procesu budowy przez Wykonawce.

3. Modele PIM i AlM, jak i wszelkie dokumenty opracowane na ich podstawie stanowig utwory w rozumieniu
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegajg postanowieniom
ustawy.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada nieobcigzone prawami 0sob trzecich oraz wolne od wad prawnych
prawa majatkowe do utworéw wykorzystywanych w trakcie realizacji umowy i wytworzonych w ramach
realizacji umowy lub pozyska je do momentu przekazania tych utworéw Zamawiajacemu.

5. Wykonawca kazdorazowo, z momentem przekazania Zamawiajacemu przenosi na Zamawiajgcego bez
ograniczen co do czasu i terytorium oraz liczby egzemplarzy:

e autorskie prawa majgtkowe do odebranego przez Zamawiajacego utworu
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prawo do wykonywania praw zaleznych obejmujacych sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie oraz
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do sporzadzanie opracowan i przerobek utworu oraz
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan przerobek odebranego przez Zamawiajacego utworu.
Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie praw osobistych do utworéw wytworzonych w
trakcie realizacji zamédwienia oraz zobowigzuije sie¢ do powstrzymania sie od wykonywania uprawnien
skladajacych sie na autorskie prawa osobiste tworcy, z wytgczeniem:

Autorstwa utworu;

Oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem;

Prezentowania utworu w Internecie;

Wykorzystania utworu w celach dydaktycznych,

przy czym Wykonawca zobowigzuje sie do nieujawniania danych objetych ochrong na podstawie pozostatych
ZapisOw umowy.

7.

10.

1.

12.

13.

14.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa, o ktérych mowa w pkt 5 oraz zezwala Zamawiajacemu na
wykonywanie praw, o ktérych mowa w pkt. 6 na nastepujacych polach eksploatacii:

Utrwalania utworu na dowolnych no$nikach, w tym cyfrowych np. ptyta CD, ptyta DVD, pendrive, dysk
twardy;

Zwielokrotniania utworu dowolng technika, w tym cyfrowa, przy uzyciu dowolnych no$nikow;
Wprowadzania utworu do pamieci komputera oraz sieci komputerowych, multimedialnych i
komunikacyjnych, w tym do sieci Internet;

Udostepniania utworu innym podmiotom wspdipracujacym z Zamawiajacym w zakresie zarzadzania
zasobem wzniesionym lub zamontowanym na podstawie utworu;

Wykorzystania utworéw w ramach innych utworéw, w tym multimedialnych,

Uzytkowania utworu na potrzeby wtasne lub osob trzecich oraz udostepniania utworu innym podmiotom
wspdtpracujacym z Zamawiajacym, w szczegolnosci w zakresie uzytkowania, przebudowy, rozbudowy,
remontu lub demontazu zasobu wzniesionego lub zamontowanego w obiekcie i uwzglednionego w
utworze;

Publicznego udostepniania, odtwarzania lub prezentacji, w tym w materiatach promocyjnych,
informacyjnych i reklamowych, réwniez z wykorzystaniem sieci Internet.

Zamawiajacy rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw nabywa wiasno$¢
wszystkich egzemplarzy i no$nikdw, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Zamawiajacy jest uprawniony do, a Wykonawca wyraza zgode na przeniesienie autorskich praw
majatkowych nabytych przez Zamawiajacego na osoby trzecie.
Upowaznienie obejmujace wykonywanie autorskich praw osobistych Wykonawcy i zobowigzanie do
niewykonywania autorskich praw osobistych przyznane jest zaréwno Zamawiajacemu, jak i innym
podmiotom eksploatujacym i korzystajacym z utworu Wykonawcy za zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego udziela Zamawiajacemu zgode na pobieranie i wtérne
wykorzystanie opracowanych w ramach realizacji umowy baz danych, w szczegdlno$ci na wprowadzanie
istotnych zmian treci bazy danych, co do jakoSci lub iloSci, w tym jej uzupetnienia, zmiany lub usuniecia jej
czesci, z wytgczeniem ich publicznego udostepniania.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego udziela Zamawiajagcemu zgode na udostepnienie
opracowanych w ramach realizacji umowy baz danych podmiotom trzecim wspétpracujacym z
Zamawiajacym w zakresie uzytkowania, przebudowy, rozbudowy, remontu lub demontazu zasobu
wzniesionego lub zamontowanego na podstawie bazy danych oraz udziela im zgody na wprowadzanie
istotnych zmian tre$ci bazy danych, co do jakoSci lub iloSci, w tym jej uzupetnienia, zmiany lub usuniecia je]
czesci, z wytgczeniem ich publicznego udostepniania.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany tresci przekazanej w ramach realizacji umowy bazy
danych wprowadzone przez osoby trzecie, ktorym Zamawiajacy udzielit zgody na wtérne wykorzystanie
opracowanej w ramach realizacji umowy bazy danych.
W przypadku zasadnego wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzef;
2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajacego i przypadku zasadnosci roszczenia i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
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Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym
koszty obstugi prawnej postepowania;
3) poniesie wszelkie koszty zwigzane zewentualnym pokryciem roszczern majagtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0so6b zgtaszajacych roszczenia.
15. Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe,
o ktérych mowa w pkt. 5 lub prawo do wykonywanie praw osobistych nie zostana przeniesione na
Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z momentem odstapienia od Umowy.

27, POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca uzgodni wszelkie kwestie nie ujete w niniejszym dokumencie, a istotne dla nalezytej realizacji zadania i
uzyskac akceptacje Menadzera Informacji BIM Zamawiajacego. W przypadku watpliwosci lub wariantowej
interpretaciji zapiséw wymagan, Wykonawca powinien skonsultowac si¢ z Menadzerem Informacji BIM
Zamawiajacego w celu jednoznaczne;j interpretaciji zapisow.

Dopuszczalne sg zmiany w EIR po kazdorazowej zgodzie Menadzera Informacji BIM z ramienia Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego.
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