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UMOWA nr _______________________________ 
 

zawarta w Poznaniu z chwilą złożenia ostatniego z podpisów sygnatariuszy wymienionych w komparycji 
Umowy 
pomiędzy: 
 
1. MIASTEM POZNAŃ, mającym swą siedzibę w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440, 

REGON 631257822 (zwany dalej: „MP”)  

oraz  
2. AQUANET Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000234819, NIP 777-00-03-274, kapitał zakładowy 1.121.290.222,00 zł (w całości opłacony) 
(zwaną dalej: „Aquanet”) 

 

w imieniu i na rzecz których działa: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-831 
Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 7831711486, kapitał zakładowy 
4.100.000,00 zł, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez: 
 

………………………………………….-……………………………………… 

………………………………………….-………………………………………… 
zwani dalej łącznie jako: „Zamawiający”, 
 
a 
 

……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………,  zarejestrowaną pod 
numerem ……..… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale 
zakładowym ………… zł, NIP ..................................., REGON ……………………, adres e-mail: 
………………………..reprezentowaną przez: 
……………………………. - ………………………………… 
/ 

 - .................................................................. zamieszkałym/zamieszkałą w ………….…………., przy ul. 
……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
............................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. 
......................................., wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP .................................., REGON ............................. 
adres e-mail: ………………………..  

 
zwany dalej jako: „Wykonawca” 
 
zwana dalej „Umową”. 
 
1. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na 

rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad 

zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje 
Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w 

celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 5 lutego 2024 r. (wraz z 
późn. zm.) (dalej zwane „Wskazanie”), przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektów i 
Rewitalizacji Miasta – Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na 
sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego, którego dotyczy Wskazanie  (dalej jako: 

„Dysponent”). 
2. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. działa jako inwestor zastępczy w imieniu i na 

rzecz Aquanet S.A. na podstawie Umowy o współpracy zawartej w dniu 20 grudnia 2021 roku (wraz 
z późn. zm.) a także pełnomocnictw udzielonych spółce.  

3. W toku realizacji Zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na 
odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbięcice 
w ramach projektu „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem 

ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (zwanej dalej: „Inwestycją Miasta Poznania” lub 
„Zadanie Miasta Poznań” lub „Inwestycją MP”), mając na uwadze ekonomikę procesu 
inwestycyjnego, postanowiono o wspólnej realizacji robót z zakresem dotyczącym majątku Aquanet 
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S.A. tj. realizowana będzie również inwestycja Aquanet pod nazwą „3-05-19-265-0-Poznań-sieć 
wodociągowa w ul. Św. Marcin - Zakres 3”, ” 5-05-19-268-0-Poznań-kanalizacja ogólnospławna w 

ul. Św. Marcin - Zakres 3” (zwanej dalej: „Inwestycją Aquanet”).  
4. Inwestycja Miasta Poznań i Inwestycja Aquanet zwane są dalej łącznie „Inwestycją” lub 

„Zadaniem Inwestycyjnym”. 
5. Zadanie Miasta Poznania będzie realizowane przy pomocy dofinansowania unijnego. Szczegółowe 

informacje dotyczące dofinansowania unijnego zostaną wprowadzone w drodze aneksu do Umowy.  
6. Wykonawca Zadania Inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego wspólnie przez MP i Aquanet, w trybie przetargu 
nieograniczonego w rozumieniu przepisu art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) (zwanej dalej „PZP”). 

Strony zawarły Umowę o następującej treści: 
 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na budowie trasy 
tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbięcice w ramach projektu „Program Centrum – etap II – budowa 
trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” – Inwestycja 

Miasta Poznania oraz budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w inwestycji Aquanet pod 
nazwą „3-05-19-265-0-Poznań-sieć wodociągowa w ul. Św. Marcin - Zakres 3”, „5-05-19-268-0-
Poznań-kanalizacja ogólnospławna w ul. Św. Marcin - Zakres 3” -  Inwestycja Aquanet, 
stanowiących łącznie przedmiot Umowy – dalej jako: „przedmiot Umowy”, który objęty jest 
kosztorysem ofertowym dołączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym integralną część 
Umowy, oraz dokumentacją projektową będącą załącznikiem do SWZ. Zakres Zadania 
Inwestycyjnego obejmuje roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej 

Zamawiającego („Dokumentacja Projektowa”), obejmującej następujące opracowania: 
1) Projekt architektoniczno-budowlany 

3.01 PZT 
3.02 Roboty Drogowe 
3.03 Torowisko Tramwajowe 
3.04 Trakcja Tramwajowa 

3.05 Branża Elektroenergetyczna 
3.06 Sygnalizacja Świetlna 
3.07 Oświetlenie Uliczne 

3.08 Zasilanie Małej Architektury 
3.09 Systemy bezpieczeństwa i monitoringu 
3.10 Branża Teletechniczna 
3.11 Projekt przebudowy sieci gazowej 

3.12 (1/2, 2/2) Projekt przebudowy sieci wodociągowej 
3.13 (1/3,2/3,3/3) Projekt przebudowy sieci kanalizacji 
3.14 Projekt przebudowy sieci ciepłowniczej 
3.15 Projekt przebudowy przejść podziemnych 
3.16 Branża Architektoniczna 
3.17 Gospodarka drzewostanem 
3.18 Projekt Zieleni 

2) Projekt Wykonawczy wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz przedmiarami: 

4.02 Roboty Drogowe 
4.03 Torowisko Tramwajowe 
4.04 Trakcja Tramwajowa 
4.05 Branża Elektroenergetyczna 

4.06 Sygnalizacja Świetlna 
4.07 Oświetlenie Uliczne 
4.08 Zasilanie Małej Architektury 
4.09 Systemy bezpieczeństwa i monitoringu 
4.10 Branża Teletechniczna 
4.11 Projekt przebudowy sieci gazowej 
4.12 (1/2, 2/2) Projekt przebudowy sieci wodociągowej 

4.13 (1/3,2/3,3/3) Projekt przebudowy sieci kanalizacji 
4.14 Projekt przebudowy sieci ciepłowniczej 
4.15 Projekt przebudowy przejść podziemnych 
4.16 Branża Architektoniczna 
4.17 Gospodarka drzewostanem 
4.18 Projekt Zieleni 
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4.19 System nawadniania 
4.20 Projekt docelowej organizacji ruchu 

4.21 Projekt czasowej organizacji ruchu 
 

Zakres Zadania Inwestycyjnego nie obejmuje obszaru objętego zamówieniem „Budowa trasy 
tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbięcice w ramach projektu „Program Centrum - Etap II - budowa 
trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka" - zakres 

zmniejszony - (skrzyżowanie ul. Św. Marcin - Ratajczaka)” („Zadanie inwestycyjne w zakresie 
skrzyżowania ul. Św. Marcin – Ratajczaka”) oraz obszaru objętego zamówieniem „Przebudowa 
torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.” („Zadanie inwestycyjne w zakresie ul. 
Wierzbięcice”) Te Zadania inwestycyjne zostały już wykonane. Zamawiający zamieścił wraz z SWZ 
dokumentację powykonawczą dot. wykonanych Zadań inwestycyjnych, o których mowa wyżej.  

2. Zakres przedmiotu Umowy, określa także dokumentacja przetargowa, a w szczególności 
Specyfikacja Warunków Zamówienia, Opis Przedmiotu Zamówienia, pytania  

i odpowiedzi oraz pozostałe załączniki (dalej jako: „SWZ”). 
3. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 1 oraz 2 powyżej, 

zapoznał się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, nie budzą one 
jego wątpliwości, w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją 
Projektową oraz SWZ i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia 
istnienia braku, błędu czy rozbieżności uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy wskutek 

wad Dokumentacji Projektowej lub SWZ Wykonawca zobowiązuje się poinformować o powyższym 
istnienia braku, błędu czy rozbieżności uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy 
Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia, nie później niż przed 
przystąpieniem do realizacji danego elementu robót. Wykonawca zgłaszając Zamawiającemu 
istnienie braku, błędu czy rozbieżności uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy, ma 
obowiązek wskazać proponowany sposób jej usunięcia. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz z dokumentacją związaną  
z budową.  

5. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub SWZ obowiązków Wykonawcy niewskazanych 
wprost w innym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi 
sumę uzupełniających się obowiązków Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości 
co do sposobu wykonania obowiązków wynikających z ww. dokumentów Zamawiający wskaże 
sposób działania na wniosek Wykonawcy. 

6. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami i nie wnosi żadnych 
zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w 
niniejszej Umowie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej 

staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umową, SWZ, zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi 
wykonawstwa. 

8. Wykonawca oświadcza, iż uwzględnił w ofercie ryzyko terminowe i kosztowe zmian czasowej 
organizacji ruchu (COR) i będzie realizował obowiązek, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 oraz 
pkt. 22-23 bez względu na ilość zmian czasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy. 

9. Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego 
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności.  

10. Wykonawca powinien planować i prowadzić roboty budowlane, włączając w to dobór maszyn, 
technologii i zabezpieczeń wykopów, w taki sposób aby zminimalizować wpływ na sieci podziemne, 
instalacje i budynki w bezpośrednim sąsiedztwie robót, a w przypadku drzew istniejących 
stosować rozwiązania techniczne umożliwiające zachowanie statyki drzew. Wszystkie uszkodzenia 

lub zniszczenia będą następstwem robót budowlanych będą naprawione przez Wykonawcę na jego 
koszt.  

11. Przed rozpoczęciem prac związanych z rozbiórkami lub robotami budowlanymi, Wykonawca jest 
zobowiązany do poinformowania odpowiednich właścicieli sieci podziemnych oraz zarządców dróg 
i torowiska tramwajowego, zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej. W razie konieczności, Wykonawca na własny koszt zapewni nadzór nad pracami 
przedstawicieli właścicieli, gestorów lub zarządców. Przed rozbiórką napowietrznej trakcji 

tramwajowej, Wykonawca powinien uzgodnić z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz 
spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. rozwiązania techniczne i 
organizacyjne dotyczące podwieszenia istniejącej trakcji w punktach odcięcia. W przypadku sieci 
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znajdujących się w obrębie obrysu koron istniejących drzew, sieci przewidziane do likwidacji, 
należy unieczynnić. 

12. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją Inwestycji w metodyce BIM (Building Information 
Modeling) zostały określone w Wymaganiach BIM stanowiących załącznik do SWZ. Dostosowanie 
się do Wymagań BIM objęte jest wynagrodzeniem Wykonawcy, o którym mowa w §4. 
 

§ 2. TERMIN REALIZACJI 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu Umowy 600 dni od dnia zawarcia Umowy (nie licząc 
KM5), tj. do dnia [__]. 

2. Strony ustalają następujące kamienie milowe (dalej jako: „KM”) realizacji przedmiotu Umowy: 
 

1) Uzgodnienie i wdrożenie Czasowej Organizacji Ruchu (COR) zgodnie z zatwierdzonym 
projektem COR sporządzonym przez Wykonawcę, umożliwiającym rozpoczęcie realizacji 
robót budowlanych na całym zakresie Zadania wraz z zabezpieczeniem istniejącej zieleni 
na terenie budowy potwierdzone przez właściwego inspektora nadzoru - 60 dni od dnia 
zawarcia Umowy – dalej jako: „KM 1”, 
 

2) Wykonanie 50% długości torowiska tramwajowego znajdującego się na węźle Matyi – 

Wierzbięcice (zgodnie z załącznikiem graficznym) oraz przywrócenie do eksploatacji co 
najmniej jednej relacji tramwajowej dwutorowo w obu kierunkach po docelowej nawierzchni 
wraz z pozyskaniem wykonalnej decyzji o częściowym pozwoleniu na użytkowanie (w 
zakresie minimum korzystania z trakcji i torowiska tramwajowego) - 300 dni od dnia 
zawarcia Umowy – dalej jako: „KM 2”, 

 
3) wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu kompletnego torowiska 

tramwajowego wraz z peronami i ich wyposażeniem oraz trakcji tramwajowej i systemami 
sterowania i ogrzewania zwrotnic na całym zakresie Zadania - 510 dni od dnia zawarcia 
Umowy  – dalej jako: „KM 3”, 

 
4) wykonanie wszystkich robót budowlanych Inwestycji MP oraz Inwestycji Aquanet wraz z 

wdrożeniem Stałej Organizacji Ruchu, oddaniem do eksploatacji torowiska tramwajowego 

we wszystkich relacjach wraz z obsługą pasażerską i pozyskaniem wykonalnej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie całego zakresu Zadania lub zawiadomienie organu o 
zakończeniu budowy wraz z uzyskaniem zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu pozwalające na przystąpienie do użytkowania całego zakresu Zadania – odbiór 
końcowy robót budowlanych / odbiór końcowy – 600 dni od dnia zawarcia Umowy – dalej 
jako: „KM 4”, 

 

5) wykonanie pięcioletniej pielęgnacji zieleni, która została nasadzona i przesadzona w ramach 
realizacji Umowy, tj. stałej pielęgnacji przez okres pięciu lat od dnia następnego po dniu 
podpisania protokołu odbioru końcowego – dalej jako „KM 5”.  

 
Celem wykluczenia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca (za 
wynagrodzeniem należnym za wykonanie robót budowalnych) w okresie od dnia 
przekazania terenu budowy do dnia odbioru potwierdzającego zakończenie realizacji 

wszystkich robót budowlanych (tj. przed rozpoczęciem okresu pielęgnacji zieleni – KM5) 
zobowiązany jest do pielęgnacji zieleni znajdującej się na terenie Inwestycji, w tym 
wykonanych nasadzeń.  

 
3. Za datę zakończenia danego KM, Strony uznają datę złożenia do Zamawiającego powiadomienia 

o zakończeniu danego KM. Warunkiem złożenia powiadomienia jest pisemna akceptacja ze strony 

Inżyniera Kontraktu - pod rygorem nieważności. Do złożonego Zamawiającemu powiadomienia 
powinny zostać załączone odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzać wykonanie danego 
KM. 

4. Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, tj. odrębnego odbioru, o którym mowa w § 9 ust. 1 
pkt 4 Umowy, co nastąpi po wykonaniu wszystkich etapów realizacji Umowy i podpisaniu 
protokołów odbiorów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1-3 Umowy. 

 
§ 3. HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY 

1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram 

rzeczowo – finansowy  (dalej także: „HRF”) realizacji przedmiotu Umowy, tj. wykonywania 
poszczególnych prac w ramach realizacji Umowy, z podziałem na zakresy odpowiadające: 
Inwestycji Miasta Poznania oraz Inwestycji Aquanet, który będzie podlegał opiniowaniu 
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przez Inżyniera Kontraktu oraz akceptacji Zamawiającego. W przypadku zgłoszonych uwag przez 
Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, Wykonawca winien je uwzględnić w terminie 7 dni od ich 

przekazania.  
2. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzględniać terminy realizacji wynikające z  
Umowy.  

3. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, że 
zaakceptowany, w sposób określony powyżej, harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 

inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, 
to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedłoży 
skorygowany harmonogram, który podlegać będzie zaopiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu oraz 
pisemnej, pod rygorem nieważności, akceptacji Zamawiającego. W przypadku zgłoszonych uwag 
przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, Wykonawca winien je uwzględnić w terminie 3  dni 
roboczych od ich przekazania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o możliwości niedotrzymania 

umówionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) bądź terminów KM wskazanych 
w §2 ust. 2 lub terminów wskazanych w HRF w terminie 5 dni roboczych od daty kiedy było 
możliwe stwierdzenie tej okoliczności. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest sporządzić 
program naprawczy. Program taki ma przedstawiać plan działań mający na celu nadrobienie 

opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: propozycje nowych 
terminów realizacji poszczególnych KM, których termin wykonania jest zagrożony lub których 
termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz wskazanie 

konkretnych środków i metod zmierzających do zapobieżenia opóźnieniu lub jego redukcji. W celu 
uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ustala się, iż przyjęcie lub akceptacja programów 
naprawczych przez Zamawiającego może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz że nie stanowi ona zgody na zmianę terminów realizacji wskazanych w Umowie. 
Jakakolwiek zmiana terminów ustalonych w Umowie wymaga formy aneksu sporządzonego na 
piśmie pod rygorem nieważności.   

 
§ 4. WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite przewidywane 

wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: […………………………..…….] zł netto, powiększone o 
obowiązującą stawkę podatku VAT (23%)  […………………………..…….] zł brutto (zwane dalej 
„Wynagrodzenie”) w tym: 

1) za wykonanie robót budowlanych dla Inwestycji Miasta Poznań -  kwota 
………………………. zł netto powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%) tj. 
……………………… brutto, na które składają się następujące kwoty: 
a) w zakresie wykonania robót budowalnych (KM1-KM4) Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy przewidywane wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: 
[…………………………..…….] zł netto, powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT 
(23%) tj. % […………………………..…….] zł brutto stanowiące sumę wynagrodzenia 
obmiarowo- kosztorysowego wynikającego z kosztorysu ofertowego dołączonego do 
oferty Wykonawcy, stanowiącego integralną część Umowy, w zakresie realizacji robót 
budowlanych, 

b) wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie KM5 zapłata wynagrodzenia nastąpi w 

drodze  czterech płatności, na koniec każdego roku pielęgnacji zieleni, a ostatnia 
piąta płatność po dokonaniu Odbioru zakończenia pielęgnacji założonej zieleni – w 
łącznej wysokości: […………………………..…….] zł netto, powiększonej o obowiązującą 
stawkę podatku VAT (23%) tj. […………………………..…….] zł brutto, stanowiące sumę 
wynagrodzenia obmiarowo-kosztorysowego wynikającego z kosztorysu ofertowego 
dołączonego do oferty Wykonawcy, stanowiącego integralną część Umowy, 

2) za wykonanie robót budowlanych dla Inwestycji Aquanet –, tj. kwota …………………. zł 
netto, powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%) tj. …………………. zł 
brutto. 

2. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania 
przedmiotu Umowy, w tym również koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie będą podlegać zmianie 
w toku realizacji Umowy. 

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowić będzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego ilości robót budowlanych i usług oraz ich cen 
jednostkowych określonych w wycenionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym. W 
przypadku przekroczenia  poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego, obowiązkiem 
Wykonawcy jest każdorazowe uzasadnienie tego przekroczenia w odpowiednim protokole odbioru. 
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4. Zbycie, cesja bądź inne przeniesienie wierzytelności objętych niniejszą Umową wymaga pisemnej 
pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. W przypadku, gdy Umowę wykonują wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 58 ust. 1 PZP (dalej także 
„Konsorcjum”), z wnioskiem o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności 
wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.  

5. Zasady płatności wynagrodzenia określone są w § 10 Umowy. 
 

§ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) przed przystąpieniem do robót budowlanych: 

a) wykonanie inwentaryzacji budynków znajdujących się na terenie budowy lub z terenem 

budowy bezpośrednio sąsiadujących wg stanu przed rozpoczęciem wykonywania robót; 
inwentaryzacja ma celu ustalenie stanu budynku, tj. elewacji, ścian wewnętrznych i 
zewnętrznych piwnic, klatek schodowych, korytarzy oraz pomieszczeń wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, i ma na celu ułatwić rozstrzyganie ewentualnych roszczeń właścicieli 
budynków w przypadku uszkodzenia budynków w toku realizacji robót budowlanych; 
inwentaryzacja obejmuje ponadto dokumentację fotograficzną i filmową stanu 
technicznego ulic i infrastruktury w sąsiedztwie terenu budowy (w szczególności w 

rejonie planowanych wyjazdów z budowy oraz uzgodnionej trasie przejazdu 
ciężarowych). Wykonawca jest zobowiązany do przekazania dokumentacji, o której 
mowa powyżej, Inżynierowi Kontraktu przed rozpoczęciem wykonywania robót 
budowlanych, ale nie później niż 30 dni od przejęcia terenu budowy; 

b) zabezpieczenie drzew istniejących na terenie objętym inwestycją zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz ochrony zieleni istniejącej w czasie realizacji robót 
budowlanych zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 399/2022/P z 

dnia 17.05.2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania 
poprzez przyjęcie standardów ochrony drzew (dalej: „Standardy zieleni”).  

2) sporządzenie, uzgodnienie z jednostkami miejskimi (ZDM Poznań, ZTM Poznań, spółka 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., Miejski Inżynier Ruchu, 
Policja i inne) oraz uzyskanie decyzji Miejskiego Inżyniera Ruchu dla wszelkich koniecznych 
opracowań i dokumentacji w zakresie czasowej organizacji ruchu, a także organizacji 

objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez względu na 
ich ilość) - w zakresie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt. 22-26 Umowy, 

3) współpraca z Inżynierem Kontraktu w zakresie wytworzenia opisów (charakterystyki) 

środków trwałych, 
4) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 

zgłoszenie prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków 
osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem Inwestycyjnym do Miejskiego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 
5) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonalnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w 
drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania Zadania Inwestycyjnego - jeżeli jest 
wymagane przepisami prawa, 

6) sporządzenie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów budowalnych lub 

urządzeń objętych Inwestycją, a w szczególności urządzeń objętych Inwestycją Aquanet, 
które winny zawierać listę wszystkich urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności 
koniecznych dla prawidłowego użytkowania przedmiotu Umowy; 

7) przekazanie dokumentacji inwentaryzacji zieleni w postaci cyfrowej (pliki shape), która 
zawiera lokalizację drzew oraz ich atrybuty opisowe (dopuszcza się formaty: shape lub xls). 

8) w przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 

postępowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  
a w szczególności posługiwanie się przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami 
spełniającymi warunki określone ww. ustawą; Wykonawca winien postępować z odpadami, 
zgodnie z załącznikiem nr 8 do umowy. 

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości dróg publicznych w rejonie 
wjazdów wyjazdów z terenu budowy. Wykonawca zobowiązany usuwać zanieczyszczenia 
przy pomocy zamiatarki ulicznej.  

10) założenie reperów geodezyjnych, pozwalających mierzyć osiadanie budynków położonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru prowadzenia robót budowlanych z dokładnością do 
0,5 cm. Pomiary geodezyjne należy przeprowadzać minimum raz w miesiącu, a ich wyniki 
przekazywać Inżynierowi Kontraktu. W przypadku stwierdzenia lub zgłoszenia rys lub 
spękań na elewacjach budynków, Wykonawca powinien wdrożyć rozwiązania pozwalające 
na monitorowanie ich propagacji. 
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11) zaprezentowanie próbnych fragmentów nawierzchni, wzorcowych elementów małej 
architektury oraz materiału roślinnego (wybór egzemplarzy na terenie szkółki) w celu 

uzyskania akceptacji Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Dysponenta, Zarządu Dróg 
Miejskich oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. Prezentacja musi nastąpić nie później 
niż 14 dni przed planowaną datą wbudowania lub montażu. Miejsce i sposób prezentacji 
będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu. Zamawiający 
zastrzega, że na elementach małej architektury nie dopuszcza się umiejscawiania logo 
producenta. 

12) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na 
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrządzone osobom trzecim. W tym przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt; 

13) na żądanie Zamawiającego przerwanie robót oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed 
zniszczeniem; 

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robót otoczenia miejsca 
budowy, dróg, instalacji podziemnych lub majątku Zamawiającego - naprawienie  

i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na własny koszt; 
15) w celu niezbędnego zajęcia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajęcia, 

wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia 
ewentualnych kosztów dokonanych zajęć pasa drogowego; 

16) zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego 
terenu budowy w tym zapewnienie nieprzerwanego dojazdu do Teatru Muzycznego, a jeżeli 
nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczególnych posesji przez cały czas 

wykonywania robót;  
17) usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza i innych po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy, 
wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 
rozbiórkowych, a które nie stanowią własności osób trzecich, będą stanowiły własność 
Wykonawcy; 

18) organizowanie rad budowy z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i terminowe 
wykonanie przedmiotu Umowy, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Szczegółowe zasady 
organizowania rad budowy wskazano w ust. 10 poniżej; 

19) zorganizowanie wykonywania robót budowlanych i innych prac, w sposób maksymalny 
wykorzystując porę dzienną, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie w sprzeczności 
z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposób uporczywy 
zakłócać będzie ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza się realizacji robót również 

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00) w przypadkach,  
w których zachowanie ciągłości prac okaże się konieczne z przyczyn technologicznych lub 
organizacyjnych; prowadzenie robót budowlanych z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego (np. 
samochody samowyładowcze, frezarki, walce, ubijaki, zagęszczarki itp.) Wykonawca 
prowadzi od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym zabrania się 
prowadzenia tych prac w dniu ustawowo wolne od pracy; 

20) zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia; 
21) powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli posesji sąsiadujących 

z terenem budowy z co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na posesję oraz 
informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ 
na korzystanie z nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania 
właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu 
pieszym i samochodowym, przerwach w dostawach mediów, wody lub działania kanalizacji 

ściekowej, które wynikają z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkańców ze 
stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na korzystanie z tych 

nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany za wykonany w przypadku, jeżeli 
Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia w formie map, 
schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je bezpośrednio 
zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się z tymi 

informacjami przez każdego z zainteresowanych;  
22) przygotowanie oraz pokrycie kosztu objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej 

organizacji ruchu (dalej jako: „COR”) bez względu na ilość zmian, który obejmuje wszystkie 
koszty związane z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem COR, 
a w tym: 
a) zaprojektowanie COR, uzgodnienie z właściwymi organami, wdrożenie i utrzymanie 

na czas realizacji robót – w momencie, gdy wspomniany projekt będzie konieczny do 

wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca bądź Inżynier 
Kontraktu stwierdzi konieczność uzupełnienia/modyfikacji ww. projektu lub 
opracowania nowych projektów, Wykonawca dokona odpowiednich nowych 
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opracowań lub zmian istniejących opracowań oraz uzyska wszelkie niezbędne opinie 
oraz zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia, 

określonego w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a) Umowy. W przypadku chęci zmiany COR, 
Wykonawca nowy lub zmieniony projekt musi zaprezentować Inżynierowi Kontraktu 
oraz Zamawiającemu z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowiązany będzie 
ponadto do likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, w tym do usunięcia 
wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu 
pierwotnego. Wykonawca, na potrzeby swoich opracować, poglądowo może 

wspomagać się materiałami które Zamawiający dostarczył jako załącznik do SWZ. 
b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) wzmocnienie podłoża pod drogi tymczasowe, dostarczenie i wykonanie konstrukcji 

tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

odwodnienia dróg tymczasowych, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  
g) wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych, a w przypadku znacznego 

uszkodzenia nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na koszt 

Wykonawcy w technologii odpowiadającej istniejącej nawierzchni, 
h) uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych, 
i) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

j) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
k) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
l) Wykonawca jest zobowiązany, minimum raz w tygodniu, przeprowadzić inspekcję 

oznakowania COR, a raport z inspekcji, wraz z dokumentacją fotograficzną, 
przedstawić Inżynierowi Kontraktu.  

m) Wykonawca powinien ustalić z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu trasę przejazdu 

i wjazdu na budowę pojazdów ciężarowych oraz, jeżeli będzie to wymagane, uzyskać 
zgody na ruch pojazdów o obciążeniu na oś większym niż dopuszczalne. Koszty 
uzgodnień i zgód powinny zostać zawarte w Wynagrodzeniu w ramach pozycji dot. 
COR. Na Wykonawcy leży obowiązek uporządkowania dróg dojazdowych, 
sąsiadujących elewacji oraz innego mienia osób trzecich w przypadku stwierdzenia 
ich zabrudzeń oraz uszkodzeń przez sprzęt budowlanych lub w wyniku prowadzenia 
prac. Wykonawca winien uporządkować wskazany przez Zamawiającego teren w 

ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia; 
Wykonawca w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a) Umowy powinien 
ująć wszystkie koszty związane z montażem, utrzymaniem i demontażem oznakowania oraz 
sygnalizacji, a także koszty zmiany programów sygnalizacji świetlnych. Powyższy wymóg 
dotyczy także wszystkich elementów organizacji ruchu opracowanych przez Wykonawcę dla 
potrzeb realizacji robót budowlanych. 

23) W ramach obowiązków określonych w punkcie 22 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany 

zorganizować roboty budowlane w taki sposób, aby na skrzyżowaniu ulic Wierzbięcice - 
Stanisława Matyi było możliwe utrzymanie ciągłego ruchu tramwajowego dwukierunkowego 
w relacji na wprost (ul. Królowej Jadwigi – ul. Matyi) lub skrętnej (ul. Wierzbięcice – ul. 
Matyi) przy dopuszczeniu możliwości realizacji tego ruchu dwukierunkowo po odcinku 
jednotorowym lub po tymczasowo powstałej infrastrukturze tramwajowej. W trakcie 
realizacji robót na skrzyżowaniu Wierzbięcice-Matyi w obowiązku Wykonawcy jest 
wykonanie projektu czasowego rozmieszczenia sieci trakcyjnej dla umożliwienia utrzymania 

ruchu tramwajowego w czasie równolegle prowadzonych robót budowlanych. Projekt 
czasowego przewieszenia sieci trakcyjnej musi obejmować obszar całego zasilania 

(obliczenie kabli trakcyjnych itd.), który może wykraczać poza teren budowy. Wykonawca 
wraz z oddawaniem do eksploatacji kolejnych odcinków torowiska może być zobowiązany 
do zapewnienia tymczasowej infrastruktury do obsługi pasażerskiej w standardzie 
uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza czasowe  wyłączenia napięcia sieci 

trakcyjnej jedynie w przypadku uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej zgody 
Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu i 
spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., oraz na warunkach 
określonych przez te podmioty. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w ramach czasowej 
organizacji ruchu do zapewnienia ciągłej przejezdności pozostałych pojazdów (innych niż 
tramwaje) w relacji wschód – zachód na długości ulic Matyi – Królowej Jadwigi w dwóch 
kierunkach (dotyczy ruchu na jezdni). 

24) przygotowanie oraz pokrycie kosztów wykonania stałej (docelowej) organizacji ruchu, a w 
tym: 
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a) zaktualizowanie (obejmuje wszelkie niezbędne zmiany projektu) docelowej 
organizacji ruchu i uzgodnienie z właściwymi organami oraz wdrożenie docelowej 

organizacji ruchu, 
b) wykonanie docelowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 
c) przygotowanie terenu, 
d) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
e) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do docelowej organizacji ruchu 

materiałów, 
f) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

25) utrzymania objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji ruchu, który obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy 

pomocy przeszkolonych sygnalistów, 
d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, 

chodników, krawężników, barier, oznakowań i odwodnienia dróg tymczasowych. 
26) wykonanie i pokrycie kosztu likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, który 

obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

27) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania przez cały okres prowadzenia robót 
budowlanych drogi umożliwiającej przejazd przez teren budowy pojazdów Pogotowia 
Ratunkowego, Straży Pożarnej (w tym wozów bojowych), Policji i innych pojazdów 
uprzywilejowanych (korytarz ratunkowy) oraz dysponować wszelkimi dokumentami z tym 
związane. Dodatkowo, Wykonawca powinien umożliwić dojazd do posesji położonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy pojazdów dostawczych i do odbioru odpadów, w 

dni robocze w godzinach 7:00 – 9:00 oraz 14:30 – 17:00; 
28) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie, 

udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami 
prowadzonymi przez podmioty trzecie; 

29) sprawowanie nadzoru nad czynnościami archeologicznymi. Wykonawca w zakresie 
sprawowanego nadzoru zobowiązany jest do m.in.: 

a) sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania 
prac ziemnych; 

b) zapewnienia, iż zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, badaniami archeologicznymi będzie kierować osoba, która ukończyła 
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i 
przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych; 

c) informowania Zamawiającego o koniecznych działaniach i uzgodnieniach oraz o 

wszelkich znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na terenie budowy; 
d) monitorowania postępu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych 

badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego (jeżeli takie 
będą przeprowadzane); 

e) uzyskanie, przed przystąpieniem do realizacji robót, pozwolenia Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu na prace archeologiczne. Teren budowy znajduje 
się w strefie występowania stanowisk archeologicznych AZP 52-27 stan. 49 oraz 113. 

30) sprawowanie nadzoru saperskiego – w razie takiej potrzeby; w ramach sprawowania 
nadzoru saperskiego Wykonawca jest zobowiązany do:  

a) przeszkolenia osób przebywających na budowie odnośnie zagrożeń związanych z 
materiałami wybuchowymi i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia,  

b) nadzoru nad pracą ludzi i sprzętu budowlanego pod kątem możliwego zagrożenia 
wybuchem, 

c) bieżącego sprawdzanie terenu za pomocą wykrywaczy metalu, a następnie wydanie 
atestu czystości gruntu w zbadanym fragmencie terenu,  

d) identyfikacji wykrytych przedmiotów wybuchowych, ich ochronę, rozbrojenie w miarę 
możliwości oraz usunięcie z terenu budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa,  

e) ochronę wydobytych niewypałów i niewybuchów,  
f) usuniecie wykrytych niewypałów i niewybuchów z terenu inwestycji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
31) wykonanie prac projektowych w przypadku wydania Polecenia w trybie określonym w § 19 

ust. 6 pkt. 3 Umowy; szczegółowy opis procedury obejmującej wykonanie prac 
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projektowych wskazano w ust. 13; Obowiązki o których mowa w niniejszym punkcie w 
zakresie konieczności wykonania prac projektowych przez Wykonawcę obejmuje ponadto 

zakres robót budowlanych wykonywanych na tzw. styku zakresów (ul. Wierzbięcice oraz 
skrzyżowania św. Marcin/ ul. Ratajczaka), których zakres objęty jest Porozumieniem, o 
którym mowa w załączniku nr 10. Koszty prac projektowych powinny być ujęte przez 
Wykonawcę w koszcie wykonania robót i nie podlegają odrębnej zapłacie. 

32) wszelkie wytwarzane informacje oraz korespondencja (o ile Zamawiający nie postanowi 
inaczej) w związku z realizacją Umowy będzie prowadzona na platformie do wymiany 

danych (CDE), którą zapewnia Inżynier Kontaktu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 18; 
33) w ramach Wynagrodzenia Wykonawca jest zobligowany wykonać analizę i przedstawić jej 

wyniki, w terminie 1 roku od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, a w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego, Prezydentowi Miasta Poznania, zgodnie z wytycznymi Decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach nr WOO-II.420.219.2018.ZP.40 z dnia 23 grudnia 
2020 roku. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w 

niniejszym ustępie z należytą starannością w całości lub części, Zamawiający po 
wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń, może zlecić poprawienie 
tych prac, ich wykonania w całości lub w części podmiotom trzecim na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. W tym 

przypadku koszty wykonania prac przez osobę trzecią będą pokrywane przez potrącenie z 
kwoty wynagrodzenia objętą bieżącą fakturą lub dowolną wierzytelnością Wykonawcy 
względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. 

Zamawiający uprawniony będzie również (wedle własnego wyboru) do pokrycia ww. 
kosztów z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) w zakresie 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji.   

34) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inżynierowi Kontraktu, 
dokumentów potwierdzających, możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu 
robót budowlanych lub nasadzeń zieleni. Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po 

akceptacji przez inspektora nadzoru danej branży za pośrednictwem platformy CDE. 
Decyzja Inżyniera Kontraktu, co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji, 
nastąpi w ciągu 5 dni od daty przedstawienia mu dokumentów. W uzasadnionych 
przypadkach, wynikających wyłącznie ze szczególnych uwarunkowań technologicznych, 
zatwierdzanie nastąpi w dłuższym terminie, o czym Wykonawca będzie niezwłocznie 
powiadomiony. Akceptacja udzielona przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za poprawność merytoryczną i prawną przyjętych rozwiązań. W 

przypadku ujawnienia niezgodności z prawem i obowiązującymi przepisami Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za te nieprawidłowości. Wszystkie materiały zastosowane 
do realizacji przedmiotu Umowy spełniać powinny warunki określone w przepisach prawa. 
Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i materiały mają być fabrycznie nowe, 
być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać stosowny dokument 
(certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą 
spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), dowód 

dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim 
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiału, w ramach procedury 
zatwierdzenia opisanej powyżej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów i urządzeń, 
zgodnie z przepisami prawa. 

35) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu danych technicznych i do 
opracowania tabeli dotyczącej Zestawienia sieci i przyłączy wod-kan wg wzoru będącego 

załącznikiem do SWZ – Dokumenty Aquanet. 
2. W ramach Inwestycji Miasta Poznania Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 5 różnych 

wizualizacji Zadania inwestycyjnego, w terminie 30 dni od podpisania Umowy – lokalizacja i zakres 
wizualizacji zostaną wskazane przez Zamawiającego najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
Umowy. Wykonawca ma obowiązek uzyskania pisemnej akceptacji Przedstawiciela 
Zamawiającego (poczta elektroniczna) przedłożonych wizualizacji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 
1) wykonania i zainstalowania w ramach Wynagrodzenia w obrębie terenu budowy w terminie 

30 dni od momentu przekazania terenu budowy, 3 tablic o wymiarach 80x160 cm oraz 24 
szt. banerów informacyjnych o wymiarach dostosowanych do wymiarów ogrodzenia terenu 
budowy (projekt tablic załączono do SWZ, projekty banerów informacyjnych zostaną 
wykonane przez Zamawiającego po akceptacji przekazanych wizualizacji, o których mowa 
w ust. powyżej),  

2) wykonania materiałów marketingowych związanych z realizacją Zadania w metodyce BIM, 
które zostaną wykonane przez Wykonawcę po akceptacji przekazanych wizualizacji, o 
których mowa w ust. powyżej, 
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4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Przedstawiciela Zamawiającego 
wyglądu tablic i materiałów marketingowych oraz ich rozmieszczenia na terenie budowy 

(akceptacja odbędzie się za pomocą poczty elektronicznej). Dopuszcza się sytuację, w której, z 
uwagi na etapowe rozpoczynanie prowadzonych prac, tablice i banery będą instalowane na terenie 
budowy w sposób etapowy - w takim przypadku Wykonawca winien uzyskać pisemną akceptację 
takiego rozwiązania przez Przedstawiciela Zamawiającego (akceptacja odbędzie się za pomocą 
poczty elektronicznej). Wykonawca ma obowiązek dbać o tablice oraz banery, w szczególności 
zachować ich trwałość, czystość oraz widoczność przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, 

do czasu odbioru końcowego, a następnie odpowiednio je zdemontować i zutylizować.  
5. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania w uzgodnieniu z Zamawiającym polityki 

informacyjnej związanej z realizowaniem zadania przy udziale dofinansowania unijnego. W 
zakresie tego obowiązku Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania co najmniej 2 tablic 
informacyjnych, a następnie analogicznej ilości pamiątkowych z uwzględnieniem wymogów 
zawartych w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 
Klimat, Środowisko (znajdującej się na stronie internetowej: 

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/). 
Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu sporządzenia tablic, ich lokalizacji w terenie oraz daty 
posadowienia określi Inżynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca 
zobowiązany będzie z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawić Inżynierowi Kontraktu oraz 

Zamawiającemu projekty tablic. Wykonawca będzie miał obowiązek utrzymania w odpowiednim 
stanie ww. tablic do czasu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. 

6. Niezależnie od zobowiązania, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy w ramach wykonania 

przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji 
fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o 
rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx. 
Dokumentacja fotograficzna musi obejmować swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty 
wykonane w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do całego 
archiwum zdjęć poprzez system niepublicznych linków lub logowań. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej oraz filmowej 
oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kącie widzenia 100 stopni 
oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania § 
Lapse; wykonującej filmy w formacie AVI o rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie JPEG o 
rozdzielczości 1280x720; zapis na karcie SD o pojemności minimum 8 GB) z realizacji Inwestycji, 
przez cały okres trwania robót budowlanych oraz cyklicznego przekazywania materiałów 
Zamawiającemu raz na kwartał wraz z Raportami o Postępie Prac na bezzwrotnych zewnętrznych 

dyskach przenośnych. Niezależnie od powyższego Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do 
całego archiwum zdjęć poprzez system niepublicznych linków lub logowań. Dodatkowo 
Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania kamer do całodobowego monitoringu (kamery 
dualne dzień/noc – w dzień kamera pracuje w trybie kolorowym, po zapadnięciu zmroku 
automatycznie przełącza się w tryb czarno-biały o zwiększonej czułości, czułość kamery przy 
30IRE, F1/2 nie gorsza niż 0,22 lx w trybie dziennym i 0,05 w trybie nocnym, obudowa w klasie 
szczelności IP66) wraz z rejestracją obrazu (możliwość dostępu do nagrań z minimum 30 ostatnich 

dni). Liczba urządzeń rejestrujących, ich rozstawienie na Terenie Budowy oraz pozostałe 
parametry nagrywania zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w termie 3 dni roboczych od 
przekazania Terenu Budowy, uwzględniając zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu 
realizacji Przedmiotu Umowy oraz monitorowania ruchu kołowego i pieszego w rejonie wszystkich 
skrzyżowań. Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi uwagi, które Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić. Na polecenie Zamawiającego ilość oraz rozstawienie urządzeń mogą 
zostać zmienione w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie później niż 3 

dni robocze przed zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku 
lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiającego. Przed 

wejściem na plac budowy należy umieścić informację wskazującą: administratora danych 
osobowych (podać dane kontaktowe), cele przetwarzania, obserwowany obszar i okres 
przechowywania nagrań wraz z informacją, gdzie można uzyskać pozostałe informacje (podstawa 
prawna przetwarzania, informacje o odbiorcach, wykaz praw osoby obserwowanej, możliwości 

złożenia skargi do Prezesa UODO). Okres przechowywania zdjęć i nagrań przez Zamawiającego 
będzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu 
wykonania Umowy oraz udzielonej rękojmi bądź gwarancji jakości. Wykonawca zobowiązany jest 
do stosowania właściwych zasad i przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem ich danych osobowych na skutek rejestracji przebiegu realizacji robót 
budowlanych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
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Zamawiającemu komplet zdjęć (oraz całość nagrania) procesu budowy na trwałym i bezzwrotnym 
nośniku. 

8. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nieprawidłowo wykonuje 
czynności w ramach przedmiotu Umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do 
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca nie podejmie prawidłowej realizacji 
przedmiotowych czynności w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. wezwania, Zamawiający 
będzie uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu wykonania ww. czynności (wykonanie 
zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piśmie i 

wyznaczeniu mu dodatkowego 7-dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci 
przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę lub 
uprawnień do naliczania kar umownych, a także uprawnień zakresie odstąpienia od Umowy. 
Uprawnienie określone w niniejszym ustępie dotyczy także obowiązków Wykonawcy wskazanych 
w §6. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili 

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom 
wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom 
organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. 
Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści 
pojawiających się pytań i po skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają 
zastać udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia 

merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w 
szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz 
oddelegowanie kompetentnych osób. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania cotygodniowych rad budowy. Rady budowy 
odbywać się będą w biurze budowy. W radach budowy biorą udział co najmniej:  

− Przedstawiciel Zamawiającego,  

− personel Inżyniera Kontraktu, w tym obligatoryjnie Koordynator zespołu nadzoru 
inwestorskiego, Inspektorzy Nadzoru oraz inni Specjaliści (w zależności od potrzeb), 

− Personel Wykonawcy, w tym obligatoryjnie Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy 
oraz kierownicy robót (w zależności od potrzeb), 

− Inspektora Nadzoru z ramienia Aquanet, 
− inne osoby wskazane przez Strony. 

Z rady budowy Inżynier Kontraktu sporządza protokół wraz z listą obecności, która po akceptacji 

przez Strony będzie wiążąca dla Stron. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie 
stanowi samodzielnej podstawy do zmiany Umowy lecz ma charakter techniczno-organizacyjny. 
Niezależnie od odbywających się cyklicznie rad budowy, Zamawiający, Wykonawca lub Inżynier 
Kontraktu może zażądać, z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni, zorganizowania narady, wskazując 
proponowany termin i uzgadniając z zainteresowanymi podmiotami termin i zakres rzeczowy. 
Wykonawca ma obowiązek potwierdzać oraz usprawiedliwić nieobecność Przedstawiciela 
Wykonawcy lub któregokolwiek członka personelu Wykonawcy najpóźniej na 24h przed 

planowaną radą budowy.  
11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego 

Szkolenia, w trakcie którego zapozna te osoby ze sposobem użytkowania Inwestycji, w tym 
urządzeń zapewniających ich optymalne wykorzystanie i zapewnienie trwałości eksploatacyjnej 
ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z instrukcji użytkowania oraz innych 
dokumentów wystawionych przez Wykonawcę producenta lub dostawcę.  Szkolenie winno zostać 
przeprowadzone zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Kompletne materiały 

szkoleniowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej w ustalonej, 
najpóźniej w dniu zakończenia Szkolenia.  Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania 

Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia zapoznania przez osoby wskazane powyżej, wszelkich 
udostępnionych im materiałów szkoleniowych.  

12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy 
w miejscu przez niego wskazanym elementy zapasowe (rzeczy oznaczone co do rodzaju, opisane 

szczegółowo w Dokumentacji Projektowej) pochodzące z tego samego źródła i należące do tych 
samych rodzajów i partii produkcyjnych materiałów lub urządzeń, jakie będą wykorzystywane 
przy realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo – 
finansowym, jednakże nie późniejszym w terminie wykonania KM4 Przedmiotu Umowy. W 
przypadku elementów zapasowych zieleni tj. drzew konieczne jest aby Wykonawca miał 
zamówiony dodatkowo materiał w okresie trwania Umowy i pielęgnacji Zieleni, który będzie na 
stanie szkółkarskim o parametrach zgodnych z projektem wykonawczym branży zieleni. 

Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenie o posiadaniu materiału zapasowego na stanie 
szkółkarskim. Zamawiający dopuszcza dostawę elementów zapasowych partiami. Po dostarczeniu 
elementów zapasowych, Inżynier Kontraktu przeprowadzi ich weryfikację, a w przypadku 
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zgodności dostarczonych elementów zapasowych z Umową, dokona ich odbioru. Odbiór zostanie 
potwierdzony odpowiednim protokołem. Elementy Zapasowe są objęte rękojmią i gwarancją 

Wykonawcy, o której mowa w §13 Umowy.  
13. W przypadku, gdy dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy niezbędne jest wykonanie 

dodatkowych opracowań projektowych przez Wykonawcę, dokumentacja ta podlega procedurze 
weryfikacji, oceny i zatwierdzenia przez co najmniej Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. 
Terminy weryfikacji ustalane będą na bieżąco. Weryfikacja następować będą niezwłocznie z 
uwzględnieniem zakresu wykonywanych prac projektowych. W celu skrócenia procesu weryfikacji 

dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o postępie 
prac projektowych, przyjmowanych założeniach i rozwiązaniach technicznych itp. Procedura o 
której mowa powyżej nie zastępuje wymaganych prawem budowlanym czynności i procedur 
związanych z nadzorem inwestorskim. Akceptacja udzielona przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia 
wykonawcy z odpowiedzialności za poprawność merytoryczną i prawną przyjętych rozwiązań. W 
przypadku ujawnienia niezgodności z prawem i obowiązującymi przepisami Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za te nieprawidłowości. Wszystkie materiały do weryfikacji przez 

Inżyniera Kontraktu należy przekazywać każdorazowo w formie elektronicznej, a na żądanie 
Inżyniera Kontraktu także papierowej.  

14. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przejmie obowiązki gwaranta (w zakresie rękojmi za wady 
i gwarancji jakości) w zakresie robót budowlanych wykonywanych na tzw. styku zakresów (ul. 

Wierzbięcice oraz skrzyżowanie św. Marcin/ ul. Ratajczaka) dla których czynności gwaranta  
(w zakresie rękojmi za wady i gwarancji jakości) pełni konsorcjum TORMEL sp. z o. o. z siedzibą 
w Poznaniu (61-324) przy ul. Przemyskiej 5, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000128012 

oraz TERLAN sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-478) przy ul. Lutyckiej 95, zarejestrowana pod 
numerem KRS: 0000211854. Treść porozumienia oraz zakres robót budowlanych wykonywanych 
na tzw. styku zakresów (ul. Wierzbięcice oraz skrzyżowanie św. Marcin/ ul. Ratajczaka) stanowi 
załącznik nr 10 do Umowy. Wykonawca zawrze porozumienie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim  odrębnie dla każdej z inwestycji w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. W 
przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od zawarcia porozumienia, Zamawiający poza karą 

umowną określoną w § 12 Umowy, może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody, którą 
Zamawiający poniósł przez to, że liczył na zawarcie porozumienia. Zamawiający może ponadto 
dochodzić zawarcia porozumienia na drodze sądowej stosownie do brzmienia art. 390 § 2 k.c. 

15. Wykonawca będzie sporządzał Raporty Miesięczne według wzoru opracowanego przez Inżyniera 
Kontraktu, obejmujący w szczególności informacje na temat postępu w realizacji Umowy wraz z 
m.in. dokumentacją fotograficzną, informacje na temat zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją 
Umowy wraz z informacją o Wystąpieniach Wykonawcy i Poleceniach Zamawiającego, 

przekazywany Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu w okresach miesięcznych, w terminie 
3 dni od zakończenia miesiąca w formie elektronicznej. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się i ścisłego stosowania postanowień decyzji 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23.12.2020 r. oraz Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2021 r. znajdujących się w załączniku do SWZ. W 
decyzji wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-
WDŚZIL420.3.2021.KM.24 z dnia 16.11.2021 r. wskazano na konieczność monitorowania 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w fazie budowy a także rok po oddaniu inwestycji 
do eksploatacji. Zadaniem Wykonawcy jest dopilnować, aby dane, które będą podlegały 
weryfikacji porównawczej i ocenie wykonywała na zlecenie Wykonawcy również jednostka 
posiadająca aktualną akredytację PCA w zakresie PN-B-017170:2016-12 „Ocena szkodliwości 
drgań przekazywanych przez podłoże na budynki” oraz PN-B-02171:2017-06 „Ocena wpływu 
drgań na ludzi w budynkach”. Działania i prace Wykonawcy muszą umożliwić prowadzenie 
późniejszych analiz pod kątem wpływu drgań od nowej linii tramwajowej w ciągu ul. Ratajczaka. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa 
miejscowego z zakresu ochrony środowiska. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką 

Systemu Zarządzania oraz Wykazem Znaczących Aspektów Środowiskowych i zobowiązuje się do 
uwzględnienia treści tych zapisów przy realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy 
realizacji przedmiotu Umowy. Naruszenie wymogu określonego w niniejszym ust. skutkować 

będzie: 
− obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt 

wykonawcy (zleceniobiorcy itp.), 
− uprawnieniem do rozwiązania umowy przez zamawiającego bez wypowiedzenia zgodnie z 

§15 ust. 2 pkt. 4 Umowy. 
18. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w Umowie, w 

szczególności w niniejszym paragrafie, w § 6 oraz § 8 nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Wynagrodzeniu Wykonawcy wskazanym w § 4 ust. 1 powyżej. 
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§ 6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZIELENI, OCHRONY PRZYRODY ORAZ 

PIELĘGNACJI ZIELENI 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac, 
które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów lub innej zieleni 
znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich odziaływania. 
Wykonawca, z zachowaniem pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, zobowiązany jest 
do podejmowania w miarę możliwości najskuteczniejszych działań ochronnych zgodnie ze 

szczegółowymi wytycznymi określonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o 
których mowa w Zarządzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. 
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni.  

2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zieleni oraz ochrony przyrody należy w szczególności: 
1) zabezpieczenie drzew istniejących na terenie budowy zgodnie z Dokumentacją Projektową 

oraz bieżąca kontrola stanu zabezpieczeń drzew (przed rozpoczęciem wykonywania robót 
budowlanych konieczny jest pisemny odbiór prac związanych z wygrodzeniem i ochroną 

drzew istniejących przez branżowego inspektora nadzoru na podstawie odrębnego 
protokołu oraz stwierdzenie, czy na drzewach nie stwierdzono gniazd ptaków, siedlisk 
nietoperzy lub innych gatunków chronionych). Stan roślinności podlega kontroli i w 
przypadku uszkodzeń konieczne jest wdrożenie pielęgnacji podczas robót budowlanych 

zgodnie ze wskazaniami Inżyniera Kontraktu; 
2) wykonanie prac zabezpieczających zieleń, prac polegających na przywróceniu zieleni do 

stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. 

prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych 
bezpośrednio w przy istniejącej zieleni (w szczególności polegających na przesadzaniu, 
wymienianiu gruntu w obrębie korzeni, przycinaniu gałęzi drzew lub krzewów, montażu pali 
wspierających itp.) do przedłożenia również raportów opisujących stan poszczególnych 
drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu 
poszczególnych robót ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia 

korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni.  
3) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych raportów wraz z 

dokumentacją fotograficzną w terminie 5 dni od dnia zakończenia robót, których dany 
raport dotyczy. Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są 
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: 
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6\ 

4) wykonanie nasadzeń, przesadzeń i wykonywanie czynności pielęgnacyjnych wynikających 

z decyzji wydanej na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 i 5, art. 
83d ust. 1, 3 i 4, art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(t.j. - Dz.U. 2023 poz. 1336 ze zm.), w związku z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 21 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz.U. 2024 poz. 54). 

5) wykonanie – zgodnie ze sztuką ogrodniczą - czynności przygotowawczych dla drzew 
wytypowanych do przesadzenia. 

2. Do nasadzeń należy zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: 

właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle 
korzeniowej.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie monitoringu udatności i trwałości nasadzeń 
zastępczych drzew i krzewów w okresie 5 lat od ich posadzenia, odpowiednio w 1, 2, 3, 4 i 5 roku. 
W przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew lub krzewów nasadzenia należy 
uzupełniać w stosunku 1:1. Nasadzenia należy uzupełnić w najbliższym możliwym terminie 
agrotechnicznym. Termin sadzenia drzew zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru terenów 

zielonych, który uwzględni rodzaj zastosowanych sadzonej zieleni (z zakrytym bądź odkrytym 
systemem korzeniowym), gatunki drzew i uwarunkowania meteorologiczne.  

4. Terminy nasadzeń powinny być zgodne z wydaną decyzją GDOŚ nr DOOŚ-
WDŚZIL.420.3.2021.KM.24 z dnia 16.11.2021 r. (dalej: „Decyzja GDOŚ”), które Wykonawca jest 
zobowiązany uwzględnić w harmonogramie rzeczowo finansowym. Ograniczenia wynikające z 
wydanej decyzji GDOŚ nie stanowią podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek 

roszczeń terminowych lub finansowych, w tym roszczeń z tytułu nieprzekazania przez 
Zamawiającego terenu budowy nie nadającego się do realizacji przedmiotu Umowy. Jeżeli 
Wykonawca, w związku z realizacją przedmiotu Umowy zgodnie z treścią wydanej Decyzją GDOŚ 
ponosi lub może ponieść jakąkolwiek szkodę (w tym w ramach ujemnego interesu umownego) 
lub wpłynie to na termin wykonania przedmiotu Umowy lub któregokolwiek z KM Zamawiający 
nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą 
Zamawiającego (z wyłączeniem winy umyślnej Zamawiającego) z tytułu okoliczności wskazanych 

w niniejszym ustępie. 

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/
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5. Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe  
z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy spowodowane następującymi 

okolicznościami: 
1) stwierdzeniem występowania na terenie budowy siedlisk, gniazd, mrowisk, nor, legowisk, 

żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień dziko występujących zwierząt, 
należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, 

2) koniecznością uzyskania w toku realizacji przedmiotu Umowy zezwolenia na odstępstwo od 
zakazu płoszenia zwierząt łownych o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, 

3) koniecznością uzyskania w toku realizacji przedmiotu Umowy zezwolenia, o którym mowa 
w art. 83a ustawy o ochronie przyrody, 

4) koniecznością uzyskania decyzji administracyjnej na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 
1, art. 83c ust. 1, 3 i 5, art. 83d ust. 1, 3 i 4, art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. - Dz.U. 2023 poz. 1336 ze zm.), w związku z art. 3 pkt 8 
ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz.U. 2024 poz. 54) 
skutkującą koniecznością wykonania kompensacji przyrodniczej wskazanej w 

przedmiotowej decyzji. 
6. Zamawiający, na podstawie art. 473 § 1 k.c. wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za 

wszelkie szkody poniesione przez Wykonawcę związane z wystąpieniem okoliczności, o których 
mowa w ust. 5 powyżej, w tym za poniesioną przez Wykonawcę szkodę w przypadku opóźnienia 

w wykonaniu przedmiotu Umowy związaną z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 
5 powyżej. Wyłączenie odpowiedzialności Zamawiającego obejmuje stratę (damnum emergens) i 
utracone korzyści (lucrum cessans) oraz odpowiedzialność Zamawiającego względem Wykonawcy 

tytułem kosztów pośrednich. 
7. Pielęgnacja Zieleni, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 Umowy, obejmuje wszelkie czynności 

konieczne celem utrzymania dobrostanu nasadzeń. Szczegółowe wytyczne w zakresie standardów 
usług pielęgnacji zieleni zostały opisane Dokumentacji Projektowej oraz Standardach Zieleni.  
Obowiązkiem jest reagowanie na bieżące potrzeby w zakresie pielęgnacji roślin (zaistniałe wobec 
suszy, choroby roślin, mrozów, szkodników, uszkodzeń itp.). Prawidłowym wykonaniem usługi 

pielęgnacji zieleni będzie wyłącznie efekt w postaci dobrostanu zieleni, a nie ilość 
przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych. 

8. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi pięcioletniej pielęgnacji zieleni 
(KM5) zobowiązany jest do przedłożenia informacji o osobie odpowiedzialnej za pielęgnację. Od 
czasu rozpoczęcia pielęgnacji konieczne jest bieżące informowanie Zamawiającego o planowanych 
zabiegach podlewania, nawożenia oraz zabiegach ochrony roślin.  

9. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla 

wykonywania prac związanych z pielęgnacją zieleni. W tym celu Wykonawca w razie konieczności 
zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z mediów, w tym 
zużycia, obciążają Wykonawcę.  

10. Terminy i w częstotliwości poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych zieleni zostaną dobrane 
przez Wykonawcę, w porozumieniu z Zamawiającym tak, aby nie doprowadzić do pogorszenia 
kondycji zdrowotnej roślin oraz uzyskać ich wystarczające przyrosty. Ocenie Zamawiającego 
podlegać będzie efekt, a nie ilość przeprowadzonych zabiegów. W przypadku gdy niewłaściwie 

prowadzona pielęgnacja będzie skutkować częściowym obumarciem więcej niż 50% pędów lub 
zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu 
wegetacyjnego, a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania liści), Wykonawca 
będzie zobowiązany do wymiany, na swój koszt, wadliwego materiału roślinnego na rośliny o 
takich samych parametrach, w terminie ustalonym z Zamawiającym. W przypadku gdy ilość drzew 
podlegających wymianie przekracza ilość Elementów Zapasowych, Wykonawca zobowiązany jest 
zamówić drzewa spełniające wymogi Zamawiającego. 

11. Wykonawca powierzy obowiązki pielęgnacyjne zieleni oraz obsługę systemu nawadniającemu 
temu samemu podmiotowi, wyspecjalizowanemu w pracach ogrodniczych. 

12. W zakresie nieuregulowanym odrębnie w niniejszym paragrafie, stosuje się Wytyczne Pielęgnacji 
Zieleni określone w załączniku nr 9 do Umowy.  

 
§ 7. PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inżynier Kontraktu i Kierownik Projektu 
(zwani w Umowie „Przedstawicielem Zamawiającego”). Ilekroć w niniejszej Umowie będzie 
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiającego, rozumie się 

przez to Inżyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu działających łącznie, chyba że dane 
postanowienie Umowy wskazuje inaczej. 

2. Inżynier Kontraktu będzie w imieniu Zamawiającego 
1) koordynował zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego, 
2) pełnił nadzór merytoryczny, w tym techniczny, nad realizacją Umowy, 
3) wykonywał zadania związane z administrowaniem realizacją Umowy, 
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4) wykonywał w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu inne 
czynności wskazane przez Zamawiającego związane z realizacją Umowy. 

Szczegółowy zakres obowiązków oraz uprawnień Inżyniera Kontaktu będzie wynikał z zawartej 
umowy z Inżynierem Kontraktu, która została załączona do SWZ. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, na piśmie informacje 
na temat Inżyniera Kontraktu oraz Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu jako osoby 
reprezentującej Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją Umowy. 

4. Zamawiający przedstawi Wykonawcy listę osób wchodzących w skład personelu Inżyniera 

Kontraktu wraz z ich danymi do kontaktu a nadto zapewni dokonanie przez odpowiednie osoby z 
tego personelu wpisów do Dziennika Budowy o przejęciu obowiązków w dniu przekazania Terenu 
Budowy. 

5. Inżynier Kontraktu ani osoby sprawujące nadzór inwestorski (Inspektorzy Nadzoru i Koordynator 
Inspektorów Nadzoru) nie są umocowani do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

6. Obowiązki Kierownika Projektu będzie pełnić: 
Imię […………………………..…….]  

Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 
tel. kom. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

7. Kierownik Projektu w zakresie realizacji KM5 zostanie wskazany na etapie realizacji KM5. 
Kierownikiem Projektu w zakresie realizacji KM5 będzie przedstawiciel Dysponenta. 

8. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie […………………………..…….], którego obowiązki 

pełnić będzie:  
Imię […………………………..…….]  
Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 
tel. kom. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

9. W skład personelu Wykonawcy wchodzić będą: 
1) kierownik budowy – […………………………..…….], 
2) kierownik robót w specjalności drogowej – […………………………..…….], 
3) kierownik robót w specjalności torowej – […………………………..…….], 
4) kierownik robót w specjalności sanitarnej - […………………………..…….], 
5) kierownik robót w specjalności gazowej – […………………………………], 
6) kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – […………………………..…….], 

7) kierownik robót w specjalności elektrycznej w zakresie sieci trakcyjnej – 
[…………………………..…….], 

8) kierownik robót w specjalności elektrycznej (oświetlenie) – [………………………………], 
9) kierownik robót w specjalności elektrycznej (sieci) – [……………………………..], 
10) kierownik robót w specjalności elektrycznej (sygnalizacje) – [……………………………..], 
11) kierownik robót w specjalności teletechnicznej – […………………………………], 
12) kierownik robót terenów zielonych – [……………………………….] 

13) koordynator BIM – […………………………………………..], 
14) specjalista ds. umów – [……………………………….], 
15) specjalista ds. obmiarów – [………………………………], 
16) specjalista ds. bhp. – […………………………..…….], 
17) specjalista ds. materiałów – […………………………………….], 
18) specjalista ds. raportowania – […………………………………….], 
19) specjalista ds. nadzoru archeologicznego – […………………………..], 

 
10. Kierownik Projektu jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku realizacji Zadania 

Inwestycyjnego, w szczególności do: 
1) podpisywania protokołów odbioru, 
2) podpisywania zestawień, o których mowa w § 10 ust. 3 poniżej,  
3) oświadczenia o odmowie odbiorów, 

4) reprezentowania Zamawiającego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania 
ustaleń związanych z realizacją Inwestycji,  

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego, 
6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy 

oraz programu naprawczego. 
11. Przedstawiciele Zamawiającego oraz jego personel nie są upoważnieni do dokonywania zmian 

Umowy, ani zaciągania w imieniu Stron zobowiązań, chyba, że udzielone im zostanie odrębne 

pełnomocnictwo na piśmie pod rygorem nieważności lub wynika to z postanowień niniejszej 
Umowy. 
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12. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy i następuje na podstawie 
pisemnego pod rygorem nieważności powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osób 

wskazanych w ust. 8 i 9 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 
Zamawiającego.  W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o którym 
mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodą Zamawiającego zapewnienie i 
wykazanie przez Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające 
ze SWZ. 

13. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania zmiany każdej osoby stanowiącej personel 

Wykonawcy w przypadku, gdy osoba stanowiąca personel Wykonawcy wykonuje swoje obowiązki 
w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania wymaganej staranności, nie dostosowuje się w 
wyznaczonym terminie do wezwania przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem 
zaniechania zaniedbań lub nie spełnienia obowiązków wynikających z Umowy, co wpływa na 
właściwą i terminową realizację Umowy, pomimo uprzedniego dwukrotnego wezwania 
Wykonawcy do należytego wykonywania obowiązków umownych przez personel Wykonawcy. W 
przypadku złożenia oświadczenia przez Zamawiającego z żądaniem zmiany osoby stanowiącej 

personel Wykonawcy, Wykonawca w terminie 14 dni od doręczenia tego żądania wskaże nową 
osobę. Proponowana nowa osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i 
doświadczenie. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający jest uprawniony do 
naliczenia kary umownej o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 25 Umowy poniżej. 

14. Wykonawca zapewnia dostępność przedstawiciela Wykonawcy oraz kierownika budowy (w tym 
również gdy pełni łączną funkcję kierownika robót) na terenie budowy lub zapleczu budowy 
określonym w § 8 ust. 7 Umowy co najmniej od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych 

od pracy), przez 8 godzin dziennie w godzinach od 7:00-8:00 do 15:00-16:00 na zasadach 
wyłączności (tj. przedstawiciel Wykonawcy oraz kierownik budowy nie mogą wykonywać 
obowiązków związanych z realizacją innych zadań analogicznych do Zadania Inwestycyjnego). 
Przedstawiciel Wykonawcy nie może łączyć funkcji z funkcją kierownika budowy. 

15. Wykonawca zapewnia dostępność kierowników robót. Każdy kierownik jest zobowiązany stawić 
się na każde żądanie Zamawiającego na terenie budowy w terminie 3 godzin od momentu 

wezwania przekazanego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, a jeżeli termin ten upływa po 
godzinie 16.00 to dnia następnego do godziny 12.00. 

16. Wykonawca zapewnia dostępność pozostałego personelu Wykonawcy co najmniej od poniedziałku 
do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 16:00, przy czym musi 
być dostępny dla Zamawiającego telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. 

17. Wykonawca jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować natychmiastowe zastępstwo, 
jednak nie później niż w terminie do 3 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu choroby, 

śmierci, wypadku lub urlopu członka personelu Wykonawcy. 
18. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej, chyba że Umowa 

stanowi inaczej. Dopuszcza się przesłanie korespondencji w formie skanu za pomocą poczty 
elektronicznej (e-mail). Przekazanie informacji za pośrednictwem platformy do wymiany danych 
(CDE), którą zapewnia Inżynier Kontaktu traktuje się za równoważne z przekazaniem za pomocą 
poczty elektronicznej (e-mail). 

 

§ 8. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY. ORGANIZACJA TERENU BUDOWY 

1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, terenu budowy Wykonawcy. 

2. Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie Inżynierowi 
Kontraktu najpóźniej na 7 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, następujących 
dokumentów w celu uzyskania akceptacji: 
1) programu zapewnienia jakości, 
2) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
3) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

4) potwierdzenia złożenia kompletnego (bez braków formalnych) wniosku o wydanie decyzji 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, o ile jest konieczna w świetle przepisów prawa, 

5) potwierdzenia poinformowania wszystkich gestorów mediów, organów oraz jednostek, 
które brały udział w uzgodnieniach Dokumentacji Projektowej lub wydawały warunki 
techniczne o rozpoczęciu wykonywania robót, 

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 48 dni od dnia podpisania Umowy, z 
zastrzeżeniem ust. 2. Przekazanie nastąpi na podstawie pisemnego protokołu, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 
4. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie utrzymania i organizacji terenu budowy należy w 

szczególności: 
1) zabezpieczenie terenu budowy z należytą starannością, dbanie o należyty porządek na 

terenie budowy, w tym zapewnienie na swój koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiającego 
znajdującego się na terenie budowy oraz właściwe zorganizowanie zaplecza budowy. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z 
realizacją Inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie będącym 

konsekwencją realizacji niniejszej Umowy; wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, 
zapewnia wywóz odpadów z terenu budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa miejscowego, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Poznania. Wykonawca jest zobowiązany tak zorganizować teren budowy oraz 
zaplecze budowy, aby umożliwić wywóz odpadów również dla mieszkańców terenów 
objętych Inwestycją. Wykonawca zapewnia, w ramach Wynagrodzenia, zimowe utrzymanie 

dróg oraz chodników na terenie budowy, 
2) Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy przed 

dostępem osób trzecich tymczasowymi ogrodzeniami modułowymi, a tak gdzie to możliwe 
panelami pełnymi. Ogrodzenie terenu budowy musi zapewnić pełny dostęp pieszych do 
wszystkich lokali mieszkalnych i usługowych mieszczących się w budynkach położonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym Projektem COR. Ciągi 
piesze i przejścia muszą być wygrodzone, zabezpieczone przed możliwością urazów 

pieszych na skutek prowadzonych robót budowlanych, oświetlone, utrzymywane w 
czystości i odśnieżane oraz być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Parametry techniczne ciągów pieszych, przejść, wygrodzenia i oświetlenie muszą spełniać 
wymagania odpowiednich przepisów i norm 

3) zapewnienie na terenie budowy właściwych warunków BHP i ochrony przeciwpożarowej pod 
rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego oraz 
osób trzecich, powstałych w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem 

terenu budowy przez Wykonawcę; 
4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

składowanie w należytym porządku, a następnie usunięcie wszelkich urządzeń 
pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5) zapewnienie ochrony terenu budowy siłami własnymi lub poprzez 

wyspecjalizowanego podwykonawcę – przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony mienia, 
od dnia przejęcia terenu budowy od Zamawiającego do dnia odbioru końcowego. 

5. Umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym, 
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu naruszenia 
niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pieniężnej.  

6. Jeżeli na obszarze objętym Zadaniem Inwestycyjnym znajdą się podlegające ochronie znaki 
geodezyjne, Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi budowy, 

celem podpisania, protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, wykonany przez 
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku ochrony znajdujących 
się w nim znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub uszkodzony.  

7. Wykonawca w odległości nie większej niż 1 km od granicy Terenu Budowy zorganizuje biuro 
budowy zapewniające możliwość przechowywania dokumentów budowy oraz zapewniające 
właściwe warunki prowadzenia okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym i Inżynierem 
Kontraktu. 

§ 9. ODBIORY 

1. Strony będą dokonywały następujących odbiorów w ramach przedmiotu Umowy:  
1) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) Odbiory częściowe, 
3) Odbiory kamieni milowych 
4) Odbiór końcowy robót budowalnych / Odbiór końcowy, 
5) Odbiory częściowe (roczne) pielęgnacji założonej zieleni oraz Odbiór zakończenia 

pięcioletniej pielęgnacji założonej zieleni,  
6) Odbiór ostateczny przedmiotu Umowy - dokonany po wygaśnięciu wszystkich zobowiązań 

z tytułu gwarancji lub rękojmi udzielonej na przedmiot Umowy.  
2. Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony będą uznawać podpisanie przez Wykonawcę,  

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu odpowiedniego protokołu odbioru zgodnie z ust. poniżej. 
3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 powyżej, dokonywane będą przez Przedstawiciela 

Zamawiającego, natomiast odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 będą dokonywane przez 
Dysponenta przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  
 

4. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Robót Zanikających lub 
Ulegających Zakryciu: 

1) Wykonawca będzie informował właściwego branżowego Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego o konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, na 

nie mniej niż 3 dni robocze przed terminem ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika 

Budowy, 
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2) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru zgodnie z pkt. 1 powyżej Wykonawca 
powinien przedstawić właściwemu Inspektorowi Nadzoru następujące dokumenty: 

a) wyniki badań, testów, sprawdzeń i pomiarów (w tym pomiarów geodezyjnych), 

b) w razie potrzeby dokumenty potwierdzające dostawę materiałów użytych do 
budowy danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami, 

c) dokumenty potwierdzające zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa i Umową zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórek, 

d) w przypadkach, w których taki wymóg wynika z Dokumentacji Projektowej, 
potwierdzenie prawidłowości wykonanych prac przez osoby trzecie, w 

szczególności gestorów sieci lub zarządców infrastruktury; 
3) W przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa lub Umową, w szczególności z Dokumentacją 
Projektową, niezgodności z Projektem Wykonawczym lub Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, właściwy Inspektor Nadzoru odmówi 
odbioru i wezwie Wykonawcę do doprowadzenia robót do stanu prawidłowego, 

4) W przypadku prawidłowego wykonania robót i spełnienia wszystkich innych wymogów, 

właściwy Inspektor Nadzoru sporządzi Protokół Odbioru Robót Zanikających lub 
Ulegających Zakryciu przy udziale właściwego Kierownika Robót jako osoby 

zgłaszającej do odbioru, 
5) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony 

przez Inżyniera Kontraktu, 
6) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o konieczności odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu Inspektora Nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, 

zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru, odkryć roboty, a następnie 
przywrócić stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność; 

5. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Częściowych: 
1) O gotowości do Odbioru Częściowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu na piśmie, 
2) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru zgodnie z pkt. 1) powyżej Wykonawca 

powinien przedstawić sporządzone zestawienie ilości i wartości wykonanych robót z 
rozbiciem na Inwestycję Miasta Poznań i Inwestycję Aquanet (dalej jako: 
„Zestawienie”).Zestawienie winno być sporządzone przez kierownika budowy, opatrzone 
podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w 
formie podpisu przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.  

3) Zgłoszenie winno być sporządzone przez Kierownika Budowy i Przedstawiciela 

Wykonawcy oraz zatwierdzone przez przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 

a) Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia gotowości sporządzi 
Protokół Odbioru Częściowego albo oświadczy Wykonawcy o odmowie 
odbioru; 

b) W przypadku prawidłowego wykonania wszystkich zobowiązań objętych 
danym Odbiorem Częściowym, Zamawiający dokona odbioru, sporządzając 
Protokół Odbioru Częściowego; 

c) Protokół Odbioru Częściowego zostanie podpisany przez: osoby zgłaszające 

gotowość do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy; 
osoby przeprowadzające czynności odbiorowe: Koordynatora Inspektorów 
Nadzoru oraz wszystkich właściwych branżowo Inspektorów Nadzoru; 
osobę dokonującą odbioru: Przedstawiciela Zamawiającego. 

4) Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia, że zobowiązania objęte danym 
Odbiorem Częściowym nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, w 
szczególności w przypadku stwierdzenia istotnych wad robót objętych danym Odbiorem 

Częściowym, szczegółowo uzasadniając swoje stanowisko i określając zakres czynności, 

które Wykonawca powinien wykonać przez zgłoszeniem ponownej gotowości do jego 
odbioru: 

a) Odmawiając odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin 
na usunięcie wad nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

b) Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych przez Zamawiającego 

ponownie zgłosi gotowość do odbioru, o którym mowa w pkt 1) powyżej; 
c) W przypadku ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru strony ustalają 

termin na sporządzenie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru 
Częściowego albo złożenie Wykonawcy oświadczenia o odmowie odbioru na 
5 dni roboczych; 

d) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych części Przedmiotu Umowy 
nadających się do usunięcia, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru i 

zostanie sporządzony, Protokół Odbioru Częściowego, w którym Strony 
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wskażą roboty dotknięte wadami nieistotnymi oraz ustalą sposób i 
odpowiedni termin na ich usunięcie przez Wykonawcę na własny koszt. Po 

usunięciu wad nieistotnych Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do ich 
odbioru. Odbiór usuniętych wad nieistotnych zostanie przeprowadzony w 
terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia. Wyznaczony termin na usunięcie wad 
nieistotnych zostanie uznany za dochowany, jeżeli przed jego upływem 
zostanie sporządzony Protokół odbioru usunięcia wad nieistotnych. 

5) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony 

przez Inżyniera Kontraktu, 
6) Wykonawca ma obowiązek załączenia oryginału podpisanego przez właściwe osoby 

Protokołu Odbioru Częściowego do faktury obejmującej należność za wykonanie części 
Przedmiotu Umowy. 

6. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Kamieni Milowych: 

1) O gotowości do odbioru Kamieni Milowych (dalej: KM) Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu na piśmie; 

2) W piśmie zgłaszającym gotowość od Odbioru KM, Wykonawca winien precyzyjnie 

określić zakres robót wykonanych w ramach danego KM; 

3) Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca winien załączyć następujące dokumenty: 

a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie Protokołów Odbioru 
Częściowego składających się na realizację danego KM, 

b) mapę z naniesionymi wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
dla robót objętych odbiorem (uwzględniają nadto również wyniki 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót wcześniej wykonanych i 
odebranych Protokołami Odbioru KM) sporządzoną przez osobę wykonującą 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

c) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 

Projektu Budowlanego lub warunków ZRID, decyzji o pozwoleniu na budowę 
lub zgłoszenia robót budowlanych, dokonanych podczas wykonywania robót 
objętych odbiorem – ścisła współpraca z Nadzorem Autorskim w zakresie 
przygotowania kopii rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego 
Projektu Budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także 
uzupełniający opis wraz z potwierdzeniem odpowiedniego projektanta o 

nieistotności zmian. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym 

dotyczą KM, w ramach których w obowiązku Wykonawcy jest pozyskanie 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

4) Zgłoszenie winno być sporządzone przez Kierownika Budowy i Przedstawiciela 

Wykonawcy oraz zatwierdzone przez przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 

1) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia gotowości sporządzi 
Protokół Odbioru KM albo oświadczy Wykonawcy o odmowie odbioru; 

2) W przypadku prawidłowego wykonania wszystkich zobowiązań objętych 
danym KM, Zamawiający dokona odbioru, sporządzając Protokół Odbioru 

KM; 
3) Protokół Odbioru KM zostanie podpisany przez: osoby zgłaszające KM do 

odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy; osoby 
przeprowadzające czynności odbiorowe: Przedstawiciela Inżyniera 
Kontraktu, Koordynatora Inspektorów Nadzoru oraz wszystkich właściwych 
branżowo Inspektorów Nadzoru; osobę dokonującą odbioru: Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

5) Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia, że zobowiązania objęte danym 

KM nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, w szczególności w 

przypadku stwierdzenia istotnych wad robót objętych danym KM, szczegółowo 

uzasadniając swoje stanowisko i określając zakres czynności, które Wykonawca powinien 

wykonać w celu zakończenia danego Podetapu i zgłoszenia gotowości do jego odbioru; 

a) Odmawiając odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 
termin na usunięcie wad nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

b) Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych przez Zamawiającego 
ponownie zgłosi gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1) powyżej; 

c) W przypadku ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru strony ustalają 
termin na sporządzenie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru KM albo 

złożenie Wykonawcy oświadczenia o odmowie odbioru na 5 dni roboczych; 
d) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych części Przedmiotu Umowy 

nadających się do usunięcia, objętej danym KM Przedstawiciel 
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Zamawiającego dokona odbioru i zostanie sporządzony, Protokół Odbioru 
KM, w którym Strony wskażą roboty dotknięte wadami nieistotnymi oraz 

ustalą sposób i odpowiedni termin na ich usunięcie przez Wykonawcę na 
własny koszt. Po usunięciu wad nieistotnych Wykonawca zgłosi ponownie 
gotowość do ich odbioru. Odbiór usuniętych wad nieistotnych zostanie 
przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia. Wyznaczony 
termin na usunięcie wad nieistotnych zostanie uznany za dochowany, jeżeli 
przed jego upływem zostanie sporządzony Protokół odbioru usunięcia wad 

nieistotnych. 

6) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony 

przez Inżyniera Kontraktu 

 
7. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbiór Końcowy Robót Budowlanych / 

Odbiór Końcowy: 

1) O gotowości do Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru Końcowego Wykonawca 

zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie; 

2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru 

Końcowego jest: 

a) wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy stwierdzający zakończenie 
wykonywania robót budowlanych i doprowadzenie do należytego stanu i 
porządku Terenu Budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu oraz gotowość do odbioru 
końcowego robót; 

b) wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego oraz Koordynatora Inspektorów Nadzoru, potwierdzające 
zakończenie wykonywania robót budowlanych oraz gotowość do odbioru 
końcowego robót; 

c) prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wynikających z niniejszej 

Umowy w ramach kamieni milowych od KM 1 do KM 3 włącznie, 
d) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, 
całości kwoty należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o 
podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich 
faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury, a 

także wykazaniem kwoty pozostającej jeszcze do zapłacenia na ich rzecz. 
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać 
potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim 
wymienionych,, 
 

2) Wpisów, o których mowa w pkt 2 lit. b powyżej Inspektorzy Nadzoru oraz Koordynator 

Inspektorów Nadzoru dokonają w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia przez 

Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 3 poniżej; 

3) Wykonawca ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty, tworzące Operat 

Kolaudacyjny: 

a) oryginał Dziennika Budowy, 

b) oświadczenie Kierownika Budowy zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz 

przepisami - 3 egz., 
c) oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu 

terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, czy też innych obiektów osób 
trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy, a także w razie korzystania z - drogi, ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu. Wykonawca doprowadzi teren budowy i 
tereny sąsiednie do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie z 

terenu budowy wszelkie rzeczy ruchome, które znalazły się na terenie budowy 
w związku z realizacją Umowy, a których umieszczenie na terenie budowy nie 
wchodzi w zakres Przedmiotu Umowy, w szczególności takie jak: odpady, 
resztki materiałów budowlanych, materiały z rozbiórki, urządzenia budowlane, 
kontenery, urządzenia zaplecza budowy i wykona wszelkie niezbędne prace 
porządkowe, w szczególności usunie z ulicy i z fasad budynków brud 

budowlany– 3 egz., 
d) komplet dokumentów pozwalających na użytkowanie inwestycji. Wykonawca 

uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonalne decyzje o pozwoleniu 
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na użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego 
przez właściwy organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy 

i nie wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji odnośnie przystąpienia do 
użytkowania zadania inwestycyjnego, jeżeli jest wymagane przepisami prawa; 
w ramach obowiązków umownych oraz w ramach Wynagrodzenia Wykonawca 
wykona i sporządzi wszelkie niezbędne dokumenty, opracowania, zmiany 
nieistotne, mapy i zestawienia niezbędne do uzyskania w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej dla 

przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy organ 
nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia 
sprzeciwu w drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania 
inwestycyjnego, jeżeli jest wymagane przepisami prawa; 

e) protokoły badań i sprawdzeń – 3 egz., 

f) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; 

g) dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu 
budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 

odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą 

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopią zawiadomienia o wykonaniu 
zgłoszonych prac geodezyjnych do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. W zakresie kanalizacji ogólnospławnej, 
deszczowej i przyłączy sporządzona ma być na mapach i szkicach wraz z 
wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości 

punktów większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych 
w formacie pliku *.txt, jako kopia materiału przekazanego do odpowiedniego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na odwrocie szkicu 
wykaz współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością 
do co najmniej dwóch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji 
sanitarnej zgodnie z wytycznymi użytkowników) – sporządzona w 3 

egzemplarzach, 
h) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w 

STWiORB – sporządzone 3 egzemplarzach, 
i) zbiorcze zestawienie dokumentów potwierdzających fakt przekazania 

materiałów z rozbiórki właściwym odbiorcom – sporządzone w 3 
egzemplarzach, 

j) zbiorcze zestawienie przekazanych elementów zapasowych – sporządzone w 

3 egzemplarzach 
k) dokumenty potwierdzające możliwości stosowania danych materiałów przy 

wykonaniu robót budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
l) dokumentację powykonawczą w 3 (trzech) egz. oraz w wersji elektronicznej 

(zapis na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz .dwg, .ifc, 
.docx (część opisowa tj: opisy, charakterystyki, raporty, protokoły, notatki, 
obliczenia, itp.); .tif lub .JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, 

mapy, itp.), odrębnie dla Inwestycji Miasta Poznań i odrębnie dla Inwestycji 
Aquanet z zastrzeżeniem, że dla sieci wodociągowch i kanalizacyjnych 
będącym majątkiem Aquanet S.A. (tj. realizowanych zarówno jako Inwestycja 
MP jak i Inwestycja Aquanet) zostanie ona przygotowana zgodnie z 
„Wytycznymi przygotowania dokumentacji powykonawczej przez 
wykonawców robót” stanowiącymi załącznik do SWZ, w tym cyfrowe 

przetworzenie dokumentacji powykonawczej), 

m) zbiorcze zestawienia ilości i wartości wykonanych robót budowlanych 
potwierdzone przez właściwych branżowo Inspektorów Nadzoru – sporządzone 
w 3 egzemplarzach, 

n) decyzje odpowiednich organów potwierdzające, że odpadami gospodarował 
podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach – sporządzone w  3 egzemplarzach, 

o) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – 
sporządzone w 3 egzemplarzach, 

p) protokoły odbiorów/przeglądów technicznych sieci i instalacji podziemnych, 
nawierzchni chodników i ulic, torowiska, trakcji i przystanków tramwajowych, 
oświetlenia, systemu monitoringu miejskiego oraz zieleni, dokonane z 
przyszłymi użytkownikami – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

q) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia 
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Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w 
sprawie ochrony znaków, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 

lub oświadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiającego, że znaki 
osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone 
podpisem geodety obsługującego budowę – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

r) ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę 
wszystkich Urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych 
dla prawidłowego użytkowania – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

s) zestawienie wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców ze 
wskazaniem zakresów realizowanych robót wraz z listą kontaktową – 
sporządzone w 3 egzemplarzach, 

t) wykonanie innych usług, prób, rozruchów, dostaw i innych czynności 
związanych z realizacją umowy 

u) decyzje na zajęcie pasa drogowego oraz kompletny wniosek o przywróceniu 
pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, - sporządzone w 3 

egzemplarzach 
v) dokumenty określone w „Wytycznych przygotowania dokumentacji 

powykonawczej przez wykonawców robót” oraz w „Instrukcji dla wykonawcy 
RBM dotycząca przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych oraz przypompowni ścieków w zakresie inwestycji 
prowadzonych przez inwestora zastępczego z inżynierem kontraktu w 
obszarze działania Aquanet S.A”. Wymóg dotyczy sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnych będących majątkiem Aquanet - realizowanych zarówno jako 
Inwestycja MP jak i Inwestycja Aquanet; 

w) inne dokumenty, określone w STWiORB oraz art. 57 Prawa Budowlanego – 
sporządzone w 3 egzemplarzach, 

x) dokumenty opisane w Wymaganiach BIM stanowiące załącznik do SWZ, 
y) założone i wypełnione przez Wykonawcę Książki obiektów budowlanych 

wymagane przepisami Prawa Budowlanego (art. 64 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane, 
 

4) Wykonawca ma obowiązek poddania dokumentacji powykonawczej cyfrowej archiwizacji 
zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku do SWZ. 

5) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru 
Końcowego Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących 

Wykonawcę przy czynnościach odbiorowych; 

6) Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru Końcowego wyznaczy datę rozpoczęcia 
prac komisji przy czynnościach dotyczących Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / 
Odbioru Końcowego i poinformuje o tym Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu; 

7) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego 
Robót Budowlanych / Odbioru Końcowego sporządzi Protokół Odbioru Końcowego Robót 
Budowlanych / Odbioru Końcowego i przekaże go Wykonawcy albo oświadczy Wykonawcy o 

odmowie odbioru; 
8) W przypadku prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych, Zamawiający dokona 

odbioru, sporządzając Protokół Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru 
Końcowego; 

9) Protokół Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru Końcowego zostanie podpisany 
przez: 

a) osoby zgłaszające roboty do odbioru: Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik 

Budowy oraz wszyscy Kierownicy Robót, 

b) osoby przeprowadzające czynności odbiorowe: Przedstawiciel Inżyniera 
Kontraktu, wszyscy Inspektorzy Nadzoru, 

c) osobę dokonującą odbioru: Przedstawiciel Zamawiającego, przy współudziale 
Inżyniera Kontraktu.  

d) Protokół odbioru zatwierdzają uprawnieni do składania oświadczeń woli w 

sprawach majątkowych Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 5 dni 
roboczych od daty podpisania protokołu przez komisję i osoby uczestniczące w 
odbiorze. 

10) Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia, że roboty lub prace innego rodzaju 
nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, w szczególności w przypadku 
stwierdzenia istotnych wad wykonanych robót, szczegółowo uzasadniając swoje stanowisko 
i określając zakres czynności, które Wykonawca powinien wykonać w celu zakończenia robót 

i zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru Końcowego; 
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11) Odmawiając odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy, wedle swojego uznania, 
dodatkowy termin na usunięcie wad nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

12) Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych przez Zamawiającego ponownie zgłosi 
gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1 powyżej; 

13) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych robót nadających się do usunięcia, 
podlegających odbiorowi Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru i zostanie 
sporządzony Protokół Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru Końcowego, w 
którym Strony wskażą roboty dotknięte wadami nieistotnymi oraz ustalą sposób i 

odpowiedni termin na ich usunięcie przez Wykonawcę na własny koszt. Po usunięciu wad 
nieistotnych Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do ich odbioru. Odbiór usuniętych wad 
nieistotnych zostanie przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia. 
Wyznaczony termin na usunięcie wad nieistotnych zostanie uznany za dochowany, jeżeli 
przed jego upływem zostanie sporządzony Protokół odbioru usunięcia wad nieistotnych. 

14) Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru 
Końcowego Wykonawca winien zgłosić wprowadzenie Stałej Organizacji Ruchu do Miejskiego 

Inżyniera Ruchu i zorganizować przegląd techniczny wprowadzonej organizacji ruchu przy 
udziale Inżyniera Kontraktu; 

15) Przed dokonaniem Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru Końcowego Zarząd 
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ może dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków 

geodezyjnych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę informacji 
o zakończeniu realizacji robót budowlanych. Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji nie 
zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w 

protokole, których stan określono jako dobry lub uszkodzony, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy informację o braku przeciwskazań do dokonania Odbioru Końcowego Robót 
Budowlanych wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych. Jeżeli podczas 
przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone zniszczenie lub 
uszkodzenie znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub uszkodzony 
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub 

naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz protokół weryfikacji, o którym mowa 
powyżej. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest do 
odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 
zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub naprawienie uszkodzonych 
punktów osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Przedmiotem Umowy oraz ponowne 
zgłoszenie dokonanych prac do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Na tej 
podstawie Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona 

w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, a 
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia Odbioru Końcowego Robót Budowlanych; 

16) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. Koszty 
rzeczoznawców ponosi Strona, która ich powołała. 

17) Wraz z dokonaniem  Odbioru  Końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić karty 
gwarancyjne, harmonogram działań gwarancyjnych opisujący terminy i zakresy przeglądów 

serwisowych i pielęgnacji gwarancyjnej materiału roślinnego oraz zdać pas drogowy do 
zarządcy drogi. Po dokonaniu tych czynności Zamawiający  przejmuje  Teren  Budowy w 
posiadanie. 

18) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony przez 
Inżyniera Kontraktu. 

 

 
8. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Ostatecznego: 

1) Odbiór ten zostanie dokonany po upływie okresu rękojmi i gwarancji udzielonych dla 

Przedmiotu Umowy, 
2) W terminie 10 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi, Dysponent dokona przy 

udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru ostatecznego robót i prac innego rodzaju 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji oraz 
wykonania wszelkich innych zobowiązań Wykonawcy w zakresie rękojmi i gwarancji, 

3) O terminie odbioru Dysponent zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym 
wyprzedzeniem, 

4) W przypadku stwierdzenia przez Dysponenta w toku odbioru niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wchodzących w zakres 
rękojmi lub gwarancji, w szczególności nienależytego wykonania robót lub prac innego 
rodzaju polegających na usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, 
Dysponent będzie uprawniony do żądania należytego ich wykonania w terminie 10 dni 

roboczych i to pomimo upływu okresu rękojmi i gwarancji, a Wykonawca będzie miał 
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obowiązek ich wykonania. Niewykonanie tego żądania będzie uznawane przez Strony za 
uchybienie obowiązkom wynikającym z rękojmi i gwarancji i będzie podstawą naliczania 

kar umownych przewidzianych za niewykonanie tych obowiązków. 
 

9. W trakcie trwania okresu kontraktowej pielęgnacji zieleni Dysponent przewiduje prowadzenie 
wyrywkowych kontroli jej standardu. Strony ustalają, że po upływie każdego okresu rocznego 
wykonywania obowiązku pielęgnacji Zieleni, począwszy od dnia Odbioru Końcowego, w terminie 
10 dni roboczych od zakończenia tego okresu Dysponent w przypadku stwierdzenia zgodności 

świadczeń Wykonawcy w tym zakresie z Umową sporządzi Protokół Odbioru Pielęgnacji Zieleni 
za dany rok albo w przypadku stwierdzenia niezgodności tych świadczeń z Umową odmówi 
odbioru, przedstawiając uzasadnienie oraz wezwie do usunięcia skutków nieprawidłowej 
pielęgnacji Zieleni w oznaczonym terminie. Po prawidłowym usunięciu skutków nienależytego 
wykonywania obowiązku pielęgnacji Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru Pielęgnacji Zieleni 
za dany okres. W przypadku braku usunięcia skutków nieprawidłowego wykonywania 
obowiązków w zakresie pielęgnacji Zieleni w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu będzie 

służyć prawo powierzenia poprawienia lub dalszego wykonywania prac na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym przypadku koszty wykonania robót przez osobę trzecią 
będą pokrywane przez potrącenie z kwoty wynagrodzenia objętą bieżącą fakturą lub dowolną 
wierzytelnością Wykonawcy względem Dysponenta, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Dysponent uprawniony będzie również (wedle własnego wyboru) do pokrycia ww. kosztów z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (ZNWU). Jeżeli, zdaniem osoby nadzorującej, 
dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych robót konieczne będą dodatkowe badania 

sprawdzające, Dysponent zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W 
przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, 
Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży Wykonawcę 

10. Szczegółowe zasady dokonywania Odbioru zakończenia pięcioletniej pielęgnacji 
założonej zieleni (KM6):  

1) na 14 dni przed zakończeniem pielęgnacji zieleni (KM 5) Wykonawca jest zobowiązany 

poinformować na piśmie o gotowości do przystąpienia do odbioru kontraktowej 
pielęgnacji zieleni, a tym samym o gotowości do odbioru ostatecznego Umowy; 

2) Dysponent wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru kontraktowej pielęgnacji 
zieleni – 7 dni przed datą zakończenia kontraktowej pielęgnacji zieleni; 

3) kontraktowa pielęgnacja zieleni zostanie zatwierdzona w protokole odbioru zakończenia 
pięcioletniej pielęgnacji założonej zieleni przez przedstawicieli Dysponenta; 

4) Dysponent przewiduje płatności częściowe za kontraktową pielęgnację zieleni.  

11. Postanowienia powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie dla dokonania Odbioru zakończenia 
pięcioletniej pielęgnacji założonej zieleni. W ramach tego odbioru odbiorowi podlegać będą 
świadczenia w zakresie rękojmi i gwarancji na Zieleń oraz świadczenia polegające na pielęgnacji 
Zieleni. Protokół Odbioru zakończenia pięcioletniej pielęgnacji założonej zieleni stanowić będzie 
potwierdzenie należytego wykonania obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji na Zieleń a 
nadto potwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie wykonania 
pielęgnacji Zieleni. 

12. Strony ustalają, że w toku każdego rodzaju odbioru, jeżeli, zdaniem Inspektora Nadzoru danej 
branży lub Koordynatora Inspektorów Nadzoru lub Inżyniera Kontraktu, dla oceny prawidłowości 
wykonania zgłoszonych do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, 
Inżynier Kontraktu zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku gdy 
wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, Inżynier Kontraktu 
kosztami badań dodatkowych obciąży Wykonawcę. 

13. Strony zobowiązują się do dokonania odbiorów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

realizowanych w ramach Inwestycji MP oraz Inwestycji Aquanet zgodnie z „Procedurą 
przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze działania Aquanet 

S.A.” 
14. Strony ustalają, że dokonanie Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, Odbioru 

Częściowego i dokonanie Odbioru KM nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłoszenia uwag, 
zastrzeżeń czy wad dla tego elementu w toku Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru 

Końcowego. 
15. Każdy z Protokołów Odbioru winien być opisany w zakresie: 

1) jednoznacznego oznaczenia decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót 
budowlanych, 

2) Nazwy Inwestycji w podziale na zamówienia,, 
3) Płatnika, 
4) Wskazania właściwego oznaczenia Umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy). 
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§ 10. ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Rozliczanie wykonanych robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych 

wystawianych nie częściej niż raz na jeden miesiąc, z zastrzeżeniem dotyczącym ograniczenia 
płatności wynagrodzenia częściowego, o którym mowa (odpowiednio) w ust. 3 i 4 poniżej oraz 
faktur końcowych wystawionych po dokonaniu skutecznego odbioru końcowego. Wykonawca w 

terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy przedkłada do akceptacji plan płatności do którego 
stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 Umowy.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi pielęgnacji zieleni (tj. części przedmiotu Umowy w zakresie 
KM 5) będzie należne po wykonaniu ww. usługi na koniec każdego roku wykonywania usługi 
pielęgnacji zieleni i zostanie rozliczone, poprzez dokonanie płatności na podstawie faktury 
wystawionej po dokonaniu odbioru zakończenia każdego rocznego okresu pielęgnacji zieleni. 

3. Stwierdzanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy następować będzie w oparciu o zestawienia 
ilości i wartości wykonanych robót sporządzonych przez Wykonawcę (dalej jako: „Zestawienie”). 
Ww. Zestawienia (sporządzone w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności) winno 
być sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branżowo inspektorów nadzoru i 
zatwierdzone pod rygorem nieważności przez przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. Zatwierdzenie 
Zestawienia przez Kierownika Projektu nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po zatwierdzeniu Inżyniera 
Kontraktu, o ile złożone zostanie w sposób kompletny i prawidłowy. 

4. Wynagrodzenie częściowe Wykonawcy należne za wykonane zakresy robót rozliczane będzie na 
podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych, które będzie 
obejmować potwierdzone protokolarnie przez Inżyniera Kontraktu zakresy robót oraz szczegółowo 
opisane w dołączanych do faktur zatwierdzonych Zestawieniach. Faktury częściowe mogą zostać 
wystawione i opłacone do maksymalnej łącznej wysokości 90% wartości całkowitego 
wynagrodzenia należnego za wykonanie robót, tj. kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a Umowy 
(w zakresie Miasta Poznania) i § 4 ust. 1 pkt. 2 Umowy (w zakresie Aquanet). Do ww. limitu 

płatności częściowych będą wliczane jedynie kwoty płatności częściowych. Po przekroczeniu ww. 
limitu Zestawienia będą sporządzane jak dotychczas, ale będą posiadać wyłącznie charakter 
informacyjny co do procesu zaawansowania prac, a rozliczenie prac nastąpi w oparciu o fakturę 
końcową przy uwzględnieniu tych Zestawień. 

5. Faktury częściowe należy składać raz na miesiąc po dokonaniu właściwego odbioru częściowego i 
zatwierdzeniu Zestawienia. Początek każdego okresu rozliczeniowego przypada na pierwszy dzień 

miesiąca kalendarzowego, a jego koniec na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Pierwszy 
okres rozliczeniowy może obejmować krótszy okres, natomiast jego koniec przypada na koniec 
miesiąca kalendarzowego w miesiącu, w którym została zawarta Umowa. 

6. Celem umożliwienia dokonania płatności za dany okres rozliczeniowy, Wykonawca ma obowiązek 
załączenia do faktury częściowej: 
1) protokołów odbioru częściowego oraz Zestawień sporządzonych i zatwierdzonych zgodnie 

z postanowieniami wskazanymi powyżej,  

2) przedstawienie protokołu odbioru danego KM, jeśli termin jego realizacji przypadał w danym 
okresie rozliczeniowym, 

3) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych (dot. drugiego i następnych okresów rozliczeniowych):  
a) oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 

dokonanie zapłaty na ich rzecz należnego im wymagalnego wynagrodzenia z tytułu 
udziału w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 2 do Umowy, chyba że z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę przedłożenie 
takiego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest niemożliwe, 

b) kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę wraz z potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z 
tego tytułu, 

c) dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało 

żadne zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć 
oświadczenie podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym 
okresie żadnych robót budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur 
wystawionych w ramach przedmiotowej Inwestycji obciążających Wykonawcę, 
zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 

4) Kopia zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu wszystkich dotychczasowych Raportów 
miesięcznych sporządzanych przez Wykonawcę.  

7. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego 
Wykonawca ma obowiązek załączenia do właściwej faktury końcowej: 
1) protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokołu odbioru końcowego, 
2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  
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a) oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 
dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału 

w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 
Umowy,  

b) kopiami faktur wystawionych w zależności przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 
tytułu. 

8. Faktury będą płatne przez poszczególnych Zamawiających przelewem w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiających prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z załącznikami. Brak załączników będzie powodem wstrzymania wypłaty należności, a za okres w 
którym będą uzupełnianie załączniki Wykonawcy nie będą przysługiwać odsetki od niezapłaconej 
należności. Umowny termin zapłaty zaczyna biec na nowo z momentem przekazania kompletu 
wymaganych załączników. 

9. Wystawione przez Wykonawcę faktury VAT winny posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 
1) dla zakresu Inwestycji Miasta Poznania:  

MIASTO POZNAŃ 
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 

plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 

NIP 2090001440 

2) dla zakresu Inwestycji Aquanet:  

Aquanet S.A. 

ul. Dolna Wilda 126 

61-492 Poznań 

NIP 777-00-03-274 

Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę dla zakresu Inwestycji Aquanet powinna obejmować 
numer Umowy, wynikający z rejestru umów prowadzonego przez Aquanet S.A oraz kod PKWiU 
lub/i CN dotyczący sprzedanych usług lub/i towarów, obowiązujący na dzień wystawienia faktury. 
 

10. W związku ze sprawowaniem zastępstwa inwestycyjnego przez spółkę Poznańskie Inwestycje 
Miejskie sp. z o.o. nad realizacją przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych (tj. części 
przedmiotu Umowy w zakresie KM 1 - KM 4) faktury dotyczące ww. zakresu realizacji należy 
przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres:  
1) dla zakresu Inwestycji Miasta Poznania:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 
pl. Wiosny Ludów 2 

61-831 Poznań  
2) dla zakresu Inwestycji Aquanet:  

Aquanet S.A. 
ul. Dolna Wilda 126 
61-492 Poznań  

Wykonawca zobowiązany jest wysłać jednocześnie do Inwestora Zastępczego - Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o. kopie faktur VAT przesyłanych do Zamawiającego, o którym mowa 

w pkt. 2) powyżej. Inwestor Zastępczy dokonuje weryfikacji faktur VAT dla zakresu Inwestycji 
Miasta Poznań i Inwestycji Aquanet pod kątem merytorycznym oraz finansowym.  

11. Fakturę dotyczącą realizacji pielęgnacji zieleni (tj. części przedmiotu Umowy w zakresie KM 5) 
należy przesyłać lub dostarczyć Dysponentowi zadania inwestycyjnego nadzorującego realizację 
tej części Umowy, tj. bezpośrednio na adres:  

MIASTO POZNAŃ 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 

plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 

NIP 2090001440 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 6 pkt 3 i ust. 7 pkt 2, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawców. Wstrzymana część należnego wynagrodzenia zostanie 

uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę 
brakujących dokumentów zapłaty. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający na 
umotywowany wniosek Wykonawcy, może odstąpić od wymogu przedłożenia przez Wykonawcę 
oświadczeń, o których mowa powyżej, wówczas Wykonawca winien przedstawić wyłącznie dowody 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami 
wystawionych faktur. 

13. Wykonawca może być zobowiązany do zamieszczenia do załączonych faktur podziału nakładów 
ponoszonych na realizację Zadania Inwestycyjnego na koszty powiązane ze sprzedażą 
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opodatkowaną podatkiem VAT oraz na koszty z nią niepowiązane (odrębnie dla Miasta Poznań i 
Aquanet). Wykonawca dokonuje wówczas opisu w zakresie informacji o podziale nakładów, 

zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego. 
14. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta 

(w zakresie Inwestycji Miasta Poznań) lub Aquanet (w zakresie Inwestycji Aquanet). 
15. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _____________________________, 

a właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest __________________________________ 
Wykonawca oświadcza, że jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany 

powyżej oraz że ten rachunek będzie zamieszczony na składanych fakturach. Zapłata 
wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień 
płatności rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez 
Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu wskazania 
przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie płatności 
spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawcę, 

nie będzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający 
nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy z tego tytułu, jak również nie będzie to 
uprawniać Wykonawcy do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w 
transakcjach handlowych.  

16. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej: 
1) dla zakresu Inwestycji Miasta Poznań, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące 
dane: 
NABYWCA: Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440  
ODBIORCA: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,  
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 

GLN 5907459620023. 
2) dla zakresu Inwestycji Aquanet, musi ona zostać przesłana na następujący adres e-mail: 

odbiorefaktury@aquanet.pl oraz zawierać następujące dane: 
NABYWCA: 
Aquanet S.A. 
ul. Dolna Wilda 126 
61-492 Poznań 

NIP 777-00-03-274 
17. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający Miasto Poznań nie wyraża zgody na 

otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz innych wymogów prawnych mających 
zastosowanie do niniejszej Umowy. 

18. Zamawiający – Miasto Poznań i Aquanet oświadczają, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 

2013 roku - o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, że 
posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ww. ustawy 

19. Zamawiający-Aquanet jest odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie 
w części dotyczącej zakresu Inwestycji Aquanet. 

20. W razie zapłaty przez jednego z Zamawiających tej części wynagrodzenia Wykonawcy, która 
zgodnie z Umową przypada za zakres drugiego Zamawiającego, Zamawiający, która rozlicza się 
z Wykonawcą ma prawo żądać (roszczenie regresowe), od drugiego Zamawiającego pierwotnie 

zobowiązanego w stosunku do Wykonawcy, zwrotu całości zapłaconego przez niego 
wynagrodzenia w tym zakresie. 

 
§ 11. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu 
Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych: 
1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 

podlegających podzleceniu z odniesieniem do konkretnych pozycji kosztorysu ofertowego 
dołączonego do oferty Wykonawcy, stanowiącego integralną część Umowy 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  
w złotych netto, 

mailto:odbiorefaktury@aquanet.pl
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3) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 
4) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno znaleźć się 

postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót 
budowlanych (konkretna pozycja z kosztorysu ofertowego dołączonego do oferty 
Wykonawcy, stanowiącego integralną część Umowy),  

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie, 
6) do umowy podwykonawczej winien być załączony kosztorys, z którego wynikać będzie 

wartość należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w którym 
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiadać bezpośrednio pozycjom z kosztorysu 
ofertowego dołączonego do oferty Wykonawcy, stanowiącego integralną część Umowy,  

7) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 
____ dni (zgodnie z ofertą) od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy, 
8) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawców i przewidywać solidarną 

odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

9) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 

umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 
podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 
rodzaju, 

10) wymóg wskazany powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

11) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 
zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 
fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 
uiszczonego wynagrodzenia), 

12) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 
wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 

i Zamawiającego, 
13) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 

z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia,  
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 

zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem 
o zapłatę wynagrodzenia, 

14) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku do Zamawiającego na osoby 
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 

przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań 

wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia 
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie 
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres 
przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  
o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji przedmiotu Umowy 
określonych w niniejszej Umowie, 

17) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. 

4. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o roboty budowlane 
zobowiązany jest zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań 
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określonych w SWZ oraz w ust. 3 powyżej oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  
7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 6 

powyżej, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 
powyżej, jak również w sytuacji, gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 
do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w 
ust. 8 powyżej jest dłuższy niż ____ (zgodnie z ofertą) dni, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 
7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 
11. Postanowienia ust. 1-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
12. W przypadku wykonywania tzw. zamówień podobnych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych z udziałem podwykonawców Zamawiający wymaga zawarcia 
odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

13. Zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie traktowana jako zwłoka wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

i nie może ona stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub przedmiotu Umowy. 
14. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o czym mowa w art. 
462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia ww. 
warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie 
postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 

15. Aquanet i MP odpowiadają wobec podwykonawców (dalszych podwykonawców) Wykonawcy w 
odpowiednim zakresie, tj. Aquanet – w zakresie Inwestycji Aquanet, MP – w zakresie Inwestycji 
Miasta Poznania, zaś na wypadek uznania takich postanowień umownych za bezskuteczne, lub w 
przypadku spełnienia przez jednego Zamawiającego świadczenia wobec podwykonawcy, za 
którego odpowiedzialny jest drugi Zamawiający nastąpi odpowiednie rozliczenie regresowe 

między Zamawiającymi, zapewniające Zamawiającemu spełniającemu świadczenie prawo żądania 
zwrotu od drugiego Zamawiającego całości zapłaconego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy). 
 

§ 12. KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu KM1 w wysokości 10.000 PLN 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 
2) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu KM2 w wysokości 15.000 PLN 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 
3) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu KM3 w wysokości 10.000 PLN 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 
4) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu KM4 w wysokości 15.000 PLN 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 
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5) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 
Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego w wysokości 

5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 
6) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 

Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 
5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 

7) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 

Strony terminu usunięcia wad nieistotnych (innych aniżeli opisanych w pkt 5) w wysokości 

5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 
8) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od tego czy odstąpienie nastąpiło na podstawie 
przepisów prawa czy postanowień Umowy) w wysokości 30.000.000 PLN (słownie: 
trzydzieści milionów złotych), przy czym jeśli odstąpienie nastąpi z uwagi na nieprawidłowe 
wykonywanie lub niewykonywanie usługi pielęgnacji zieleni – kara w wysokości 5.000.000 
PLN (słownie: pięć milionów złotych), niezależnie od zakresu przedmiotu Umowy objętego 
odstąpieniem, 

9) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) – dotyczy 

sytuacji, w której Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – jednorazowo za każdy 
stwierdzony przypadek, 

10) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – 

jednorazowo za każdy stwierdzony przypadek, 
11) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, każdorazowo w wysokości 
10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każde naruszenie,   

12) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 11 niniejszej Umowy 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub 
zmian tych umów, każdorazowo w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 

za każdy stwierdzony przypadek , 
13) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

każdorazowo w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy 
stwierdzony przypadek, 

14) w przypadku niezastosowania się do wymogu wskazanego w § 5 ust. 9 lub naruszenia zasad 

poufności określonych w Umowie w wysokości 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 
15) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na 

zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę w wysokości 10.000 PLN 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każde stwierdzone naruszenie, 

16) w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedmiotu 
Umowy lub planu płatności o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy w terminie określonym w 
Umowie w wysokości 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki,  

17) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców zasad wynikających z planu 
BIOZ w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone 
naruszenie; w przypadku innych stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w 
przestrzeganiu przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
przepisów w zakresie BHP, których nie wskazano w planie BIOZ w wysokości 10.000 PLN 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie. 

18) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie 

terminu w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki,  
19) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §17 Umowy 
w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 

20) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 
5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 
złotych), za każde stwierdzone naruszenie, 

21) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy w 
zakresie COR szczegółowo wskazanych w  § 5 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 22 Umowy w wysokości 
10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie,  

22) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy 

szczegółowo wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 23 Umowy skutkujących nieuzgodnionym z 
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Zamawiającym, Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu i Miejskim Przedsiębiorstwem 
Komunikacyjnym w Poznaniu sp. z o.o. wstrzymaniem przejezdności tramwajowej przez 

skrzyżowanie Wierzbięcice-Matyi zgodnie z wymogami Zamawiającego w wysokości 10.000 
PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przestoju ruchu 
tramwajowego; Zamawiający nie naliczy kary umownej w przypadku, gdy Wykonawca 
prowadzi roboty w godzinach nocnych (23.00-4.00) lub w weekendy lub dni ustawowo 
wolne od pracy - każdorazowo po uzyskaniu uprzednich zgód Zamawiającego, ZTM Poznań 
i MPK Poznań, jeżeli te roboty są prowadzone na warunkach określonych przez te podmioty. 

23) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy 
szczegółowo wskazanych w § 5 ust. 1 pkt. 23 Umowy skutkujących niezapewnieniem ciągłej 
przejezdności pojazdów w relacji wschód – zachód na długości ulic Matyi – Królowej Jadwigi 
w dwóch kierunkach, w wysokości 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) za każdą 
rozpoczętą godzinę przestoju; 

24) w przypadku zawinionego niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań 
Wykonawcy związanych z wytwarzaniem informacji na platformie do wymiany danych 

(CDE) lub prowadzeniem korespondencji poza platformą do wymiany danych (CDE), którą 
zapewnia Inżynier Kontaktu w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych) za każde 
stwierdzone naruszenie, 

25) w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy lub dokumentów 

wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału 
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osób wskazanych w tych 
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę 

bez udziału tych osób lub ich kwalifikacje będą niezgodne z ww. wymogami - karą umowną 
w wysokości 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), za każdy przypadek 
stwierdzenia naruszenia, 

26) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Przedstawiciela Wykonawcy lub 
któregokolwiek członka personelu Wykonawcy na radzie budowy w wysokości w wysokości 
1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

27) w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 5 ust. 14 Umowy i nie zawarcia 
porozumienia w terminie wskazanym w § 5 ust. 14 Umowy Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), 

28) w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 5 ust. 16 Umowy zapłaci karę umowną 
w wysokości 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, 

29) w przypadku nieuzasadnionego niezrealizowania polecenia wydanego przez Zamawiającego 
i/lub Inżyniera Kontraktu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000 PLN 

(słownie: dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 
30) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy 

szczegółowo wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy skutkującego naruszeniem Standardów 
ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa w Zarządzeniu Nr 399/2022/P 
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju 
terenów zieleni, w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde 
stwierdzone naruszenie,  

31) w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków objętych Umową, po 
uprzednim wezwaniu Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

32) w przypadku braku aktualizacji dokumentacji powykonawczej na platformie do wymiany 
danych (CDE) na koniec okresu rozliczenia robót, o którym mowa w § 10, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde 
stwierdzone na ruszenie, 

33) w okresie pięcioletniej pielęgnacji zieleni, w przypadku zaniedbań powstałych w trakcie 
prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do pogorszenia kondycji roślin takich 

jak np.:  
a) dopuszczenie do silnego zachwaszczenia skupin z krzewami, mis wokół drzew – 

chwastami powyżej 20 cm wysokości, a w przypadku chwastów o pokroju płożącym 
dopuszczenie do silnego zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokół roślin 

przekraczającej 25% każdej skupiny lub misy, 
b) brak natychmiastowej reakcji na porażenie roślin przez choroby, szkodniki, niedobory 

lub nadmiary pierwiastków skutkujące pojawieniem się objawów na ponad 30% 
korony drzewa albo u ponad 20% krzewów w skupinie, 

c) dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiającego się u ponad 5% drzew 
na obiekcie lub 10% roślin w skupinie  

– jednorazowo karą umowną odrębnie dla każdego z przewinień, o których mowa w lit. a, 

b i c, w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek 
stwierdzenia naruszenia. 
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W przypadku trzykrotnego naliczenia kar umownych z przyczyn wskazanych w pkt 34 
Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania zmiany kierownika robót terenów zielonych. 

2. Za szkody powstałe z powodu naruszeń innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 

3. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 
w szczególności z tytułu należnego Wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy 
lub/i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, 
na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 
Umowy w jego pierwotnej wysokości.  

7. W celu wyeliminowania wątpliwości, Strony wskazują, iż niedopuszczalne jest jednoczesne 
naliczenie przez Zamawiającego kary umownej tytułem przekroczenia przez Wykonawcę 
umownego terminu zakończenia przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub 
określonego w Umowie terminu wykonania KM oraz kary umownej tytułem odstąpienia od Umowy 

przez Zamawiającego z tego powodu. 
8. Niezależnie od kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 22 Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

względem spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. zgodnie z 

obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi tej spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy szczegółowo 
wskazanych w § 5 ust. 1 pkt. 23 Umowy skutkujących niezachowaniem przejezdności 
tramwajowej przez skrzyżowanie Wierzbięcice-Matyi.  Odpowiedzialność, o której mowa w 
niniejszym ustępie Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka. W przypadku kierowania przez osoby 
trzecie, w tym zwłaszcza przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z 

o.o. roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego 
wykonania zobowiązań Wykonawcy szczegółowo wskazanych w § 5 ust. 1 pkt. 23 Umowy 
skutkujących niezachowaniem przejezdności tramwajowej przez skrzyżowanie Wierzbięcice-Matyi 
Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności i zobowiązań w tym 
zakresie, a w przypadku uwzględnienia przez sąd lub inny umocowany podmiot roszczeń osób 
trzecich w powyższym zakresie kierowanych w stosunku do Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty w 

związku z dochodzeniem roszczeń przez osobę trzecią oraz wszelkie kwoty wydatkowane w celu 
wykonania orzeczenia lub innego stosownego aktu przeciwko Zamawiającemu, w tym koszty 
sądowe i koszty zastępstwa procesowego. W przypadku określonym w niniejszym ustępie wszelkie 
koszty poniesione przez Zamawiającego będą pokrywane przez potrącenie z kwoty wynagrodzenia 
objętą bieżącą fakturą lub dowolną wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający uprawniony będzie również (wedle własnego wyboru) do 
pokrycia ww. kosztów z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (ZNWU). 

9.  Kary umowne naliczone zgodnie z ust. 1 płatne będą na rzecz Miasta Poznań i Aquanet  
proporcjonalnie do kwot jakie każdy z Zamawiających jest zobowiązany zapłacić na rzecz 
Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy, zgodnie z treścią 
noty księgowej wystawionej na rzecz Wykonawcy. 
 
 

§ 13. RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość przedmiotu Umowy. 
Uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej rękojmi oraz gwarancji w zakresie Inwestycji 

Miasta Poznania będą wykonywane przez Miasto Poznań, a dla zakresu Inwestycji Aquanet - będą 
wykonywane przez Aquanet.  

2. Zakres uprawnień z rękojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres 
uprawnień Miasta Poznania wynikających z gwarancji udzielonej dla Inwestycji Miasta Poznania 
określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 
5 do Umowy. Zakres uprawnień Aquanet z gwarancji w zakresie Inwestycji Aquanet określa 
niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 6 do 

Umowy.  
3. Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi […………………………..…….] miesięcy (zgodnie 

z ofertą Wykonawcy) i liczony jest od dnia kolejnego od daty Odbioru końcowego lub daty 
usunięcia wad stwierdzonych w czasie ww. z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy warunki gwarancji 
udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż 
gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym 
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dla Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że gwarancja udzielona przez producenta materiałów 
i urządzeń będzie nie krótsza niż wynikająca z wydanych warunków technicznych przez 

odpowiedniego gestora. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny 
dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru końcowego.  

4. Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy w zakresie wykonanych nasadzeń, przesadzeń i 
pielęgnacji zieleni wynosi 60 miesięcy i liczony jest od daty odbioru końcowego wykonania 
przedmiotu Umowy (o którym mowa w § 9 ust. 7 Umowy). 

5. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów 

i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 
zgodnie z terminami wskazanymi w kartach gwarancyjnych stanowiących załącznik do Umowy 
odrębnie dla Inwestycji Miasta Poznań i Inwestycji Aquanet.  Powyższe terminy nie dotyczą tzw. 
przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia wady, w szczególności ze 
względu na konieczność zmniejszenia szkody.  

6. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub 
przystąpiwszy usunie wady w sposób nienależyty- może powierzyć usunięcie wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu 
Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 7-dniowego terminu. W takiej sytuacji 
Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę. 

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

8. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegają wydłużeniu o czas usunięcia wady. 

W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i rękojmi w stosunku do 
tej rzeczy biegnie na nowo. 

9. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. 
10. Strony ustalają, iż uprawnienia z gwarancji i rękojmi w ramach Inwestycji Miasta Poznań mogą 

być wykonywane przez Dysponenta, zaś w ramach Inwestycji Aquanet przez Aquanet.   
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich uzgodnień i zezwoleń wymaganych do 

prowadzenia działań gwarancyjnych (np. zajęcie pasa drogowego, tymczasowa organizacja ruchu, 
itp.), a także za zapewnienie obecności w czasie przeglądów gwarancyjnych wymaganych 
przedstawicieli stron trzecich (np. przedstawicieli producentów urządzeń). Wszystkie koszty 
przeglądów gwarancyjnych, serwisowych i pielęgnacji gwarancyjnej materiału roślinnego ujęte są 
w wynagrodzeniu umownym. 
 
 

§ 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy ustanawia się zabezpieczenie (dalej: ZNWU), 
które Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie […………………………..…….] w 

wysokości 5 % wartości brutto oferty Wykonawcy, odrębnie dla następujących części przedmiotu 
Umowy: 
a) realizacja robót budowalnych (KM1 – KM4) – ZNWU w wysokości 5% określonej 

w ofercie kwoty wynagrodzenia należnego za wykonanie ww. zakresu przedmiotu Umowy, 
tj. w kwocie […………………………..…….] zł, słownie: […………………………..…….] 
[…………………………..…….] z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca wnosi odrębne zabezpieczenie 
dla Miasta Poznań odnośnie Inwestycji Miasta Poznania w wysokości ………………………………. zł 

(tj. 5% określonej w ofercie kwoty wynagrodzenia należnego za wykonanie ww. zakresu 
przedmiotu Umowy w zakresie Inwestycji Miasta Poznania) oraz odrębne zabezpieczenie 
dla Aquanet odnośnie Inwestycji Aquanet w wysokości ………………………… zł, (tj. 5% 
określonej w ofercie kwoty wynagrodzenia należnego za wykonanie ww. zakresu 
przedmiotu Umowy w zakresie Inwestycji Aquanet).  

b) usługa pięcioletniej pielęgnacji zieleni (KM5) – ZNWU w wysokości 5% określonej w 

ofercie kwoty wynagrodzenia należnego za wykonanie ww. zakresu przedmiotu Umowy, tj. 
w kwocie […………………………..…….] zł, słownie: […………………………..…….] 

2. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu Wykonawca przelewa właściwą kwotę zabezpieczenia na następujący rachunek 
bankowy:  
1) Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593 (Inwestycja Miasta 

Poznania); 

2) BGK o numerze 72 1130 0007 0001 3099 1520 0012 (Inwestycja Aquanet) tytuł przelewu: 
„ZNWU Tramwaj w ul. Ratajczaka - Zakres 3”; 

3. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 
Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji przedmiotu Umowy. 
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4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, przez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niż w pieniądzu spowodowanej 
zmianą terminu zakończenia przedmiotu Umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół 
odbioru końcowego lub nie zostały wykonane inne obowiązki ciążące na Wykonawcy w ramach 

przedmiotu Umowy, zobowiązany jest on do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio uwzględniający 
nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w § 14 ust. 4, Zamawiający 
(analogicznie do regulacji z § 14 ust. 3) będzie uprawniony do wystąpienia z wezwaniem do 
zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania 
Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (lub zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu. 
7. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod 
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 

wysokości.  
8. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

wysokości 70% kwoty ZNWU, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. a wraz należnymi odsetkami, w 

przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w 
terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania Odbioru końcowego (o którym mowa w § 9 ust. 
7 Umowy oraz wykonania wszystkich ciążących na Wykonawcy obowiązków nałożonych Umową, 
w tym zakresie. 

9. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
wysokości 70% kwoty ZNWU, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. b wraz należnymi odsetkami, w 
przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy 
w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru końcowego Umowy, o którym mowa w 
§ 9 ust. 7 Umowy. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w części wynoszącej 30% kwoty ZNWU, o której 
mowa w § 14 ust. 1 lit. a zostanie zatrzymane dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji 
zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji.  Ww. część ZNWU Zamawiający zwolni lub zwróci 
Wykonawcy po wygaśnięciu wszystkich zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi na przedmiot 
Umowy w zakresie robót budowlanych. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w części wynoszącej 30% kwoty ZNWU, której 
mowa w § 14 ust. 1 lit. b zostanie zatrzymane dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji 

zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji. Ww. część ZNWU Zamawiający zwolni lub zwróci 
Wykonawcy po wygaśnięciu wszystkich zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi na przedmiot 
Umowy w zakresie usługi pięcioletniej pielęgnacji zieleni.  

12. Wykonanie (lub wygaśnięcie) wszystkich zobowiązań z rękojmi i gwarancji jakości w odniesieniu 
do wszystkich części przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone przez Strony, poprzez 
sporządzenie pisemnego odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy.  

13. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

jest uprawniony do wykorzystania środków z ZNWU także na poczet kosztów wykonania 
zastępczego lub innych świadczeń przez inny podmiot na koszt Wykonawcy.  

14. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe wydane będą przez podmiot mający siedzibę na 
terytorium państwa członkowskiego UE w języku polskim.  
 

§ 15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 
prawa (odstąpienie ustawowe). 

2. Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy które może być wykonane w 
terminie 180 od upływu umownego terminu zakończenia/wykonania KM 5, w szczególności 
w przypadku gdy: 
1) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego 

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi Umową, 
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie, a jego zwłoka przekracza 10 dni, 
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3) w przypadku zwłoki Wykonawcy dotyczącej realizacji Umowy w stosunku do terminów 
realizacji któregokolwiek z KM 1- KM 4 o co najmniej 21 dni, 

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z 
warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi prace budowlane sprzecznie z 
projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub prawa 
pracy bądź w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

5) w przypadku niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę 
wymaganych czynności w ramach usługi pielęgnacji zieleni, pomimo pisemnego wezwania 

przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji usługi pielęgnacji, gdy Wykonawca nie 
podejmie prawidłowej realizacji przedmiotowych czynności w terminie 5 dni od dnia 
otrzymania ww. upomnienia, 

6) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację Umowy na 
okres dłuższy niż 10 dni, 

7) brak posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek 

momencie obowiązywania Umowy, 
8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,  

w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja 
robót przez Wykonawcę, 

9) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
10) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, 
11) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, osiągnie wartość 

20% kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy 
w jego pierwotnej wysokości, 

12) jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub wystąpi konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów 
złotych). 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu 
pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu budowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, 
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże 
Zamawiającemu pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac 
wykonanych do momentu odstąpienia. 

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona, 
z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 
rozwiązania Umowy bądź odstąpienia od Umowy.  

7. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie 
wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza dochodzenia 
kar za zwłokę oraz za odstąpienie. Wykonanie prawa odstąpienia nie wyłącza prawa dochodzenia 
kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza kumulatywnego dochodzenia kar za 

odstąpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwłokę. W celu wyeliminowania 
wątpliwości, Strony wskazują, iż niedopuszczalne jest jednoczesne naliczenie przez 
Zamawiającego kary umownej tytułem przekroczenia przez Wykonawcę umownego terminu 
zakończenia przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub określonego w Umowie 
terminu wykonania KM oraz kary umownej tytułem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 
z tego powodu 

8. W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu dla części przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy 
protokoły odbioru prac rozpoczyna się bieg okresu rękojmi lub gwarancji (na warunkach 
określonych w Umowie). 



 

 

 

Strona 37 z 77 

 

 

§ 16. ZMIANY UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 
określonych okoliczności: 
1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 

podobnych (przez któregokolwiek z Zamawiających) na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 
7 PZP  - w przypadku, jeśli zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania części 
lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub 
całości zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana 
terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych lub robót 

zamiennych lub prac projektowych - w przypadku, jeśli realizacja robót dodatkowych lub 
robót zamiennych lub prac projektowych wpływa na możliwość wykonywania części lub 
całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 
robot dodatkowych lub robót zamiennych lub prac projektowych na część lub całość 
zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej 
zamówienia podstawowego oraz odpowiednia zmiana Wynagrodzenia,  

3) w przypadku wydłużonych terminów procedur administracyjnych oraz innych terminów 

spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych 
przez Wykonawcę, tj. pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków do wydania decyzji 
administracyjnych, uzgodnień czy innych aktów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy, i złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana terminów 
realizacji Umowy o liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy 
wynikające z przepisów prawa lub przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przez 
dany organ lub podmiot, wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na 

terminy realizacji Umowy, 
4) w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy - odpowiednia zmiana terminów 
realizacji Umowy lub sposobu wykonywania Umowy lub Wynagrodzenia Wykonawcy w 
zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

5) konieczności zmiany przedmiotu Umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których 

nie dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującej tym, że 
Wykonawca przy dołożeniu najwyższej profesjonalnej  staranności, ze względów 
obiektywnych nie może wykonać zmienionego przedmiotu Umowy w terminie określonym 

dla zamówienia podstawowego – zmiana terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia 
Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji 
Umowy oraz koszty robót, 

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń 
na terminy realizacji Umowy, 

7) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  
z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli 
awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – 
odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub 
całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 

zamówienia podstawowego, 
8) działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych podmiotów 

współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują 
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – w przypadku, jeśli działania 
osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość 
wykonywania istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 

odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

9) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach 
nie spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

10) wystąpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych warunków 
atmosferycznych (tj. przekraczających granice typowej zmienności warunków pogodowych 
przyjętych z ostatnich 10 lat) uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych 
zgodnie z Umową, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i 
musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym udokumentowany wykonanymi 
przez Wykonawcę pomiarami), w szczególności ze względu na technologię realizacji robót 
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budowlanych określonych Umową, normami lub przepisami, wymagającą konkretnych 
warunków atmosferycznych – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 

terminu trwania ww. utrudnień na część lub całość zamówienia, zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy, 

11) konieczności lub potrzeby lub zasadności technologicznej lub ekonomicznej wykonania 
zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących przedmiotem Umowy lub 
odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – odpowiednia zmiana przedmiotu 
Umowy, zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w 

ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby, odpowiednia do zmian 
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na 
podstawie wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy a w przypadku jej braku 
na podstawie analizy rynku; w przypadku, jeśli wykonanie robót zamiennych wpływa na 
możliwość wykonywania części lub całości zamówienia– odpowiednia, pod względem 
wpływu części lub całości robót zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy, 

12) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - 
zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy 
części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu Umowy – 
odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części, na którą wpływ ma zwłoka, 

13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla 
czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w 
życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na 
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 
przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do Wynagrodzenia 
określonego zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej Umowy w jego pierwotnym brzmieniu, 
okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności. W tym przypadku 
Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w całości bądź w części w 
terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższym fakcie. 

14) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  
o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana 

siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na 
rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o 
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z 
zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

15) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 

wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminów realizacji Umowy 
w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

16) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 
Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia 
lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu 
zamówienia - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkości, 

ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z 
konieczności lub potrzeby), odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana 
Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jeśli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub 
innych usług wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia 
podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości usług dodatkowych, 
zamiennych lub innych na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego (w szczególności z 

uwzględnieniem ścieżki krytycznej realizacji zamówienia podstawowego), 
17) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 

trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy, w szczególności 



 

 

 

Strona 39 z 77 

 

 

uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 
administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci 

- zmiana terminów realizacji Umowy lub Wynagrodzenia w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

18) w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 
administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy lub Wynagrodzenia w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

19) zmiany przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub 
zaniechania wykonania części przedmiotu Umowy (ograniczenie przedmiotu Umowy), gdy 
wykonanie niektórych usług/ robót okaże się zbędne (w szczególności zmiany planów 
inwestycyjnych Zamawiającego), zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy 
lub wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży w interesie publicznym lub 

Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robot nie może ulec zmianie o 
więcej niż 20 % zakresu przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy, 
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a także 
zmiana terminów realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest również podział 

etapów realizacji Umowy - Kamieni Milowych - na mniejsze etapy i dokonanie podziału 
płatności wynagrodzenia,  

20) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie 
było konieczne na etapie składania ofert - zmiana terminów realizacji Umowy lub 
Wynagrodzenia w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

21) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 

powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu 
zamówienia - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy, 

22) jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy powstały konieczne zmiany 
technologiczne, w szczególności powstała konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy 
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w 
Dokumentacji Projektowej, gdy zastosowanie przewidzianych w Umowie rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, a zmiany te 
skutkują koniecznością wykonania przez Wykonawcę (i) robót dodatkowych lub (ii) robót 
zamiennych lub (iii) koniecznością dokonania zmian przez Wykonawcę Dokumentacji 
Projektowej (dotyczy sytuacji, gdy zmiany Dokumentacji Projektowej wychodzą poza 
zakres wynikający ze sprawowanego przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego) 
dopuszczalna jest:  
− zmiana zakresu przedmiotu Umowy lub  

− sposobu wykonywania przedmiotu Umowy lub  
− zmiana terminu wykonywania poszczególnych KM lub  
− zmiana terminów realizacji Umowy lub  
− zmiana Wynagrodzenia  
w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę 
Umowy, a określonych w ust. 1 oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych okoliczności 

na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia 
podstawowego, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do 

dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za 
szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. 
 

§ 17. UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych będących przedmiotem 
niniejszej Umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami oraz 
od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powyższe obejmować ma m.in. zdarzenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji Umową, w tym szkody w mieniu i dotyczące 
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pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje 

się do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 
w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego. Suma 
gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż połowę wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w 
§ 4 ust. 1 w jego pierwotnym brzmieniu, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Polisa winna wskazywać jako osoby ubezpieczone: Wykonawcę (odpowiednio: wszyscy wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), Zamawiającego (Miasto Poznań i Aquanet), 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Inżyniera Kontraktu, podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, pracowników, współpracowników, wspólników, piastunów organów i 
przedstawicieli osób wskazanych powyżej. 

2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 
z terminem obowiązywania krótszym niż wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zobowiązanie do przedstawienia kolejnej ważnej polisy w terminie nie 
krótszym niż 10 dni przed wygaśnięciem polisy aktualnie obowiązującej. Wykonawca zobowiązany 

jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polis, o których mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od 
daty otrzymania od Zamawiającego podpisanej Umowy. Na każde wezwanie Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, 
w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 

momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek momencie 
obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy 
w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

 
§ 18. PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie Umowy z chwilą przekazania Zamawiającemu 
dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczególności wykonawczej, 
powykonawczej oraz wszelkich rysunków, szkiców, zmian projektowych oraz innych utworów w 
rozumieniu przepisów ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych dalej 

„dokumentacją”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego (w zależności od zakresu Inwestycji 
przypadającego dla danego Zamawiającego) w całości autorskie prawa majątkowe do tej 
dokumentacji oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 

dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  dokumentacji, tj. 
wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań dokumentacji  
a także na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pól eksploatacji,  

w szczególności wymienionych w ust. 2 poniżej, a nadto zobowiązuje się do powstrzymania się od 
wykonywania osobistych praw autorskich.  

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania i 
rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości 
egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich 
praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na 
jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), a 

także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. 
Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: 
1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 
2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 

egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą 
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 

zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego 
lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, 
4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 
5) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją Inwestycji przez Zamawiającego; 
6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 

7) wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne 
upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na 
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 
a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i 

obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji 
co do budowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez 
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Zamawiającego na terenie dla którego była opracowana Dokumentacja Projektowa 
dotycząca niniejszej Umowy; 

b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji 
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym przysługują 
do dokumentacji lub jej części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do 
nabycia od uprawnionych osób majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw 
zależnych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w 
związku z realizacją niniejszej Umowy. 

5. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy (bez względu na skutek ex tunc czy ex 
nunc), autorskie prawa majątkowe, w zakresie już przeniesionym zgodnie z Umową na 
Zamawiającego przysługują wyłącznie Zamawiającemu.  

6. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do dokumentacji, Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których została utrwalona, a wynagrodzenie określone za 
wykonanie Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy dokumentacji.  

 

 
§ 19. WYSTĄPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 1 i ust. 2 
Umowy lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy albo 
jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu 
Umowy, Wykonawca powinien zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 14 dni od daty kiedy 

stwierdził lub przy zachowaniu należytej staranności mógł stwierdzić wystąpienie takiej 
okoliczności. Zawiadomienie takie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności, a 
załączone do niego winny być dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące przedmiot 
wystąpienia (dalej jako: Wystąpienie”).  

2. Wystąpienie powinno zawierać, co najmniej: 
1) zakres proponowanej zmiany Umowy, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub postanowień Umowy, 

4) dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 
Umowy. 

3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień wraz z decyzją organu, notatką 
urzędową lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji 
Przedmiotu Umowy; 

2) wyceny ewentualnych robót dodatkowych/zamiennych/zaniechanych;  
3) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku 
potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów 

lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy; 
4) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
5) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
6) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 

wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 

przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy; 
8) dokument potwierdzający niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §16 ust. 1 pkt 

10 Umowy. 
4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystąpienia, a w przypadkach szczególnie 

skomplikowanych w terminie dłuższym ustalonym przez Zamawiającego w porozumieniu z 

Wykonawcą i IK, Zamawiający odrzuci, dokona jego zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści 
pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 7 dni uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje ewentualne 
niejasności.  

5. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi 
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania 
obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą 
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zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: „Polecenie”): 
1) pominąć wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do żądania do odszkodowania z tego 

tytułu, z tym zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartości 
wynagrodzenia brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy w jego pierwotnym brzmieniu. 

2) wykonać roboty nieprzewidziane bądź roboty zamienne,  

3) wykonać prace projektowe, gdy zmiany Dokumentacji Projektowej wychodzą poza zakres 
wynikający ze sprawowanego przez projektanta nadzoru autorskiego); obowiązek o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy sytuacji, gdy wykonanie robót dodatkowych lub 
robót zamiennych powoduje konieczność dokonania uprzednich zmian w dokumentacji 
projektowej. Postanowienia § 18 stosuje się do prac projektowych o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym. 

4) zmienić kolejność wykonania robót, określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

wykonania przedmiotu Umowy. 
7. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robót zostanie 

potwierdzona przez Strony obustronnie na piśmie pod rygorem nieważności.  
8. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części przedmiotu 

Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego w celu uzyskania jego stanowiska albo 
określonego dokumentu (pełnomocnictwa etc.), Wykonawca złoży taki wniosek z takim 
wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu w 

normalnym toku czynności wynikającym z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy. 
Postanowienia ust. 1 - 6 stosuje się odpowiednio. 

9. Niezależnie od Polecenia, o którym mowa powyżej Zamawiający przeprowadzi zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia danego 
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy przez Zamawiającego, którego zakresu 

Inwestycji umowa dotyczy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrębnego 
zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrębnej umowy, 
z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej. 

10. Celem wyceny robót wynikających z Wystąpień Wykonawcy bądź Poleceń Zamawiającego 
Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego wycenę robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, 
kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i 

transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie 
„SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 
określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

11. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa  powyżej będzie miało istotny wpływ na wykonanie 
przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu wykonania 

przedmiotu Umowy. 
12. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 10, Zamawiający wprowadzi korektę ceny. 
13. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 10 oraz do 

przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 
przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

14. Zaniechanie wykonania niektórych prac lub robót w zakresach nie wyższych, aniżeli określone 

niniejszą Umową odnosi skutek na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. 
Strony mogą zawrzeć aneks do Umowy dla celów porządkowych związanych z określeniem 

zmodyfikowanej wysokości wynagrodzenia. 
 

§ 20. KLAUZULA WALORYZACYJNA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, że w przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy 
przekracza 6 miesięcy, dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy należnego za 
wykonanie robót budowalnych (tj. kwoty z oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia) w wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia, według następujących zasad: 
1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  
2) „datą odniesienia” dla waloryzacji będzie zawsze miesiąc, w którym przypadał termin 

składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (co zgodnie z poniższą metodą 
obliczenia wskaźnika waloryzacji (W) oznacza, że obliczenie wartości zmiany cen produkcji 
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budowlano-montażowej (cbm) należy rozpocząć od miesiąca, w którym przypadł termin 
składania ofert, tj. zgodnie z terminologią GUS stosowną w comiesięcznych publikacjach 

komunikatów wskaźników CBM (w ujęciu „miesiąc do miesiąca poprzedniego”, tj. w układzie 
miesiąc poprzedni = 100). Zatem, należy przyjąć, że wartość ww. wskaźnika dla miesiąca 
składania ofert = 100. 

3) waloryzacja będzie następowała, poprzez przemożenie kwoty netto danej faktury przez 
wskaźnik (mnożnik) waloryzacji „W” obliczony według następującego wzoru:  

 

 W=a + b x cbm 
 
 Wyjaśnienia ww. wzoru: 
 

• „W” - wskaźnik (mnożnika) waloryzacji dla waloryzowanej części wynagrodzenia,  
• „a" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje niewaloryzowaną część 

wynagrodzenia),  

• „b" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje waloryzowaną część 
wynagrodzenia),   

• „cbm” – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem dla 
całego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiąca złożenia ofert do miesiąca złożenia 

przez Wykonawcę  Zestawienia (o którym mowa w § 10 ust. 3) lub Zgłoszenia gotowości 
do odbioru końcowego robót budowlanych (o którym mowa w § 9 ust. 7) stosownie do 
części robót objętej waloryzowaną częścią wynagrodzenia (kwotą danej faktury), obliczony 

na podstawie narastającego iloczynu wskaźników CBM publikowanych w comiesięcznych 
komunikatach GUS, tj. wartość wynikająca z rachunku narastającego w oparciu 
o wskaźniki CBM ogółem w ujęciu „miesiąc do miesiąca poprzedniego” gdzie wartość 100 
przypisana jest do miesiąca składnia ofert, a ostatnim uwzględnianym w rachunku 
wskaźnikiem CBM, będzie wskaźnik CBM dotyczący miesiąca złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego Zestawienia  lub Zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego a w przypadku 

braku publikacji ww. wskaźnika - najbardziej aktualny wskaźnik za miesiące poprzedzające 
(oznacza to, że uwzględniany będzie ostatni opublikowany na dzień wystawienia faktury 
wskaźnik za miesiąc złożenia przez Wykonawcę  Zestawienia lub Zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego a w przypadku braku ww. wskaźnika – ostatni z opublikowanych  
wskaźników z poprzedzających miesięcy).  
 
W przypadku opublikowania w okresie pomiędzy dniem wystawienia faktury częściowej,  

dla której dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury końcowej przez GUS 
(mających zastosowanie w powyższym obliczeniu) dodatkowych wskaźników CBM lub 
korekt zastosowanych wskaźników CBM, Strony dokonają odpowiednej korekty, poprzez 
dokonanie ponownego obliczenia i zmianę kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).  
 
Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzględniona w fakturach korygujących wystawianych 
do właściwych faktur częściowych.  

 
Komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym obliczeniu wskaźników CBM 
(w tym korekt wskaźników), tj. wskaźników, które dotyczą miesięcy objętych waloryzacją 
(tj. od miesiąca złożenia oferty do miesiąca złożenia przez Wykonawcę ww. Zestawienia - 
waloryzacja kwoty faktury częściowej - lub Zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego– 
waloryzacja kwoty faktury końcowej za wykonanie robót budowlanych opublikowane po 
dniu wystawienia ww. fraktury końcowej nie będą uwzględniane w obliczeniu wartości 

„cbm”.  
 

Zarówno faktury częściowe jak i faktura końcowa dotyczące realizacji robót budowanych 
powinny zostać wystawione w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po dniu 
dokonania odbioru końcowego. W przypadku wystawienia faktury końcowej po ww. 
terminie do ewentualnej korekty waloryzacji dokonanej na podstawie mniejszego 

paragrafu uwzględniane będą komunikaty dotyczące mających zastosowanie 
w powyższym obliczeniu wskaźników CBM opublikowane najpóźniej w 10. dniu miesiąca 
następującego po dniu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych. 
 
Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy – tj. 
zastosowanie w powyższym obliczeniu mają jedynie wskaźniki CBM dotyczące miesięcy 
objętych określonymi w Umowie terminami wykonania Umowy – zob. zastrzeżenie z pkt 

14 niniejszego ustępu.   
 
Wobec powyższego wartość „cbm” należy obliczyć według następującego wzoru:  
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cbm = (CBM0/100 x CBM1/100 x CBM2/100 x CBM3/100 x CBM…/100 x CBMn-1/100 x 
CBMn/100) 

 
gdzie: 

o CBM0 – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej 
ogółem publikowany w comiesięcznych komunikatach GUS w ujęciu „miesiąc do 
miesiąca poprzedniego” (tj. wskaźnik CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) 
za miesiąc złożenia oferty, dla którego wartość wynosi 100, 

o CBM1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 
miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty, 

o CBM2, CBM3, CBM… – oznaczają ww. wskaźniki (CBM w układzie miesiąc 
poprzedni=100) za kolejne miesiące,  

o CBMn-1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 
miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym Wykonawca przedłożył Zestawienia lub 
Zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, za które należna 

jest część wynagrodzenia objęta waloryzacją,  
o „CBNn" - oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 

miesiąc, w którym Wykonawca Zestawienia lub Zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego robót budowlanych objętych waloryzowaną fakturą, 

o Korekty ww. wskaźników CBM przyjętych w obliczeniach lub dodatkowe (mające 
zastosowanie) wskaźniki CBM, które zostaną opublikowane po dniu wystawienia 
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczeń waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia 

faktury końcowej dotyczącej robót budowalnych ale nie później niż w 10. dniu 
miesiąca następującego po dniu dokonania odbioru końcowego (o którym 
mowa w § 9 ust. 8) Umowy) będą uwzględniane, poprzez dokonanie ponownego 
obliczenia wartości „cbm” i wartości „W” i w konsekwencji odpowiednią zmianę 
kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).  

• Wszystkie obliczenia należy dokonywać z zaokrąglaniem do czwartego miejsca po 

przecinku. 
4) W przypadku gdyby publikacje GUS zawierające ww. wskaźniki CBM przestały być 

dostępne, Strony zastosują wskaźniki najbardziej do nich zbliżone.  
5) Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że powyższy sposób 

obliczeń wskaźnika (mnożnika) waloryzacji („W”) odpowiada zasadzie kalkulatora 
waloryzacji publikowanego przez GUS pod adresem: 
https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5. Jednakże ww. Kalkulator może mieć 

zastosowanie jedynie pomocnicze. 
Wiążące pozostają wyłącznie obliczenia dokonane zgodnie z niniejszą klauzulą na 
podstawie oficjalnych komunikatów publikowanych przez GUS – kopie ww. 
komunikatów wraz ze szczegółowym wyliczeniem kwoty waloryzacji Wykonawca 
będzie załączał do danej faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej  
klauzuli nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 

6) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 

podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z 
zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub więcej 
procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z połowy 
kwoty danej faktury).  

7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 
obniżenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem 
ww. wskaźnika waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent kwoty 

wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z połowy kwoty danej 
faktury). 

8) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych 
w powyższych  pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 

9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana 
jako zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za podstawowy 

zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć 
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 
podstawowego zakresu przedmiotu Umowy w zakresie robót budowalnych (kwoty brutto 
wynikającej z oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia), 
tj. kwoty […………………………………..] zł brutto  

10) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §16 ust. 1 pkt 13 Umowy, 
pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami 

niniejszego paragrafu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia 
Wykonawcy na skutek zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
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zamówienia, będzie wliczany do (tj. będzie umniejszał) limit zmiany Wynagrodzenia, 
o którym mowa w §16 ust. 1 pkt 13 Umowy. 

11) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca (zwłoka Wykonawcy), waloryzacja nie będzie dokonywana za 
okres wykraczający ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja będzie obejmowała 
dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) 
jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwłoki Wykonawcy i zmiany terminów realizacji 
Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy.   

12) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy zlecony, 
poprzez zmianę Umowy w wyniku udzielenia robót wynikających z Wystąpień Wykonawcy 
bądź Poleceń Zamawiającego w sposób określony w §19 ust. 10 Umowy. 

13) W przypadku robót zamiennych wynikających z Wystąpień Wykonawcy bądź Poleceń 
Zamawiającego waloryzacja będzie uwzględniać następujące zasady: 
a) jeśli dana pozycja kosztorysu ofertowego dołączonego do oferty Wykonawcy została 

ustalona wg daty odniesienia w kosztorysie ofertowym dołączonym do oferty 

Wykonawcy, to zamienna pozycja kosztorysu zamiennego zastępuje pozycję z 
kosztorysu ofertowego dołączonego do oferty Wykonawcy i w całości podlega 
waloryzacji na zasadach określonych w § 20. 

b) jeśli dana pozycja kosztorysu ofertowego dołączonego do oferty Wykonawcy została w 

całości zamieniona na pozycję wycenioną wg zasad określonych w § 19 ust. 10 Umowy, 
to zamienna pozycja  kosztorysu zastępuje pozycję z kosztorysu ofertowego 
dołączonego do oferty Wykonawcy i nie podlega waloryzacji. 

c) jeśli dana pozycja kosztorysu ofertowego dołączonego do oferty Wykonawcy została w 
części zamieniona na część wycenioną wg zasad określonych w § 19 ust. 10 Umowy, to 
pozycja kosztorysu  winna zostać podzielona przez Wykonawcę na części, z których: 

− część niezmieniona w stosunku do kosztorysu ofertowego dołączonego do oferty 
Wykonawcy podlega waloryzacji na zasadach określonych  § 20; 

− część zmieniona i wyceniona wg zasad określonych w § 19 ust. 10 Umowy nie 

podlega waloryzacji 
14) Zamawiający zastrzega, iż w każdym przypadku waloryzacja będzie dotyczyć oraz obliczana 

będzie względem kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy tj. kwoty bez podatku VAT. 
2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 
dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany 
waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedkłada oświadczenie, w którym potwierdza 
dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy.  

 
§ 21. KLAUZULA WALORYZACYJNA W ZAKRESIE PIELĘGNACJI KONTRAKTOWEJ ZIELENI 

1. Strony przewidują możliwość dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie 

pielęgnacji kontraktowej, w oparciu o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszane 
w komunikacie Prezesa GUS, w przypadku gdy zmianie ulegną ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, oraz po uprzednio przeprowadzonej analizie kalkulacji 
przedstawionej przez Stronę wnioskującą o zmianę, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie 

płatności wynikających z faktur obejmujących płatności dotyczące usług wykonanych po 
upływie 6 zakończonych i pełnych miesięcy od dnia zawarcia Umowy oraz odpowiednio 
dotyczących usług wykonanych po upływie następnych 6 miesięcy w przypadku, gdy 
wystąpiła zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, a suma 
miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesiąc 
= 100) zgodnie z komunikatami Prezesa GUS, które zostały opublikowane z ostatnich 6 
miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub odpowiednio od ostatniej waloryzacji będzie różna 

od ± 5 %. Poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktur obejmujących 
płatności dotyczące wykonanych usług po upływie 6 zakończonych i pełnych miesięcy od 
dnia zawarcia Umowy oraz odpowiednio dotyczących usług wykonanych po upływie 
następnych 6 miesięcy będzie stanowiła suma miesięcznych wskaźników cen towarów i 
usług konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesiąc = 100) zgodnie z komunikatami Prezesa 
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GUS opublikowanymi z ostatnich 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub odpowiednio od 
ostatniej waloryzacji; 

2) w przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa pkt 1, przestał być dostępny, zastosowanie 
znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego; 

3) wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z waloryzacji w zakresie pielęgnacji kontraktowej 
nie przekroczy łącznej wartości korekt (+/-) 8% wartości wynagrodzenia netto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. b; 

4) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt. 1, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
a) przedmiotem mowy są usługi, 
b) okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy. 

2. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest złożenie przez Stronę wniosku w formie 

pisemnej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy oraz dokumenty potwierdzające 
konieczność wprowadzenia ww. zmiany. W szczególności Strona Umowy będzie zobowiązana 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia umownego, a wpływem 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na kalkulację ceny 
ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te analizowane koszty realizacji zamówienia, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia. 
3. Strona, której złożono wniosek, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku oceni czy Strona 

wnioskująca wykazała rzeczywisty wpływ zmiany, o której mowa w ust. 1 na wzrost kosztów 
realizacji przedmiotowej Umowy. Strony zastrzegają sobie możliwość wezwania wnioskodawcy do 
przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń. W przypadku zaakceptowania wniosku, 
Strony ustalą datę podpisania aneksu do Umowy. Zmiana wymaga podpisania przez Strony 

aneksu do Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie może odmówić zgody na zmianę w 
sytuacji zaistnienia przesłanek do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca w 
sytuacji zaistnienia przesłanek do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. Aneks będzie 
podpisywany na wniosek Wykonawcy (przy podwyższeniu wynagrodzenia) lub Zamawiającego 
(przy obniżeniu wynagrodzenia) 

4. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert. 

 
 

§ 22. WYMOGI DOTYCZĄCE RODZAJÓW CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAMACH 

ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY  

1. Stosownie do treści art. 95 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, następujących osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia: 
− Przedstawiciela Wykonawcy, 

− Kierownika Budowy, 
− Robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy 

lub Kierowników Robót 
− Specjalisty ds. BHP, 
− Specjalisty ds. obmiarów, 
− Specjalisty ds. umów, 
− Specjalisty ds. materiałów. 

− w zakresie czynności wykonywanych (przy łącznym spełnieniu poniższych przesłanek): 
• na rzecz pracodawcy (Wykonawcy lub podwykonawcy), 
• pod kierownictwem pracodawcy, 
• w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
• za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawcy, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie 14 dni od 

dnia otrzymania wezwania, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności spełniające przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy, 
wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

4) zaświadczenie z ZUS potwierdzającego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. 
osób. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny zostać zamazane w części dotyczącej 
danych osobowych pracowników lub innych osób, których przetwarzanie nie jest konieczne celem 

wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. osób na podstawie stosunku pracy. 
Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawierać w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika.  Przekazując ww. dokumenty Wykonawcy, zobowiązany jest do 
pozyskania danych osobowych ujawnionych w treści tych dokumentów w zgodzie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i 
złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy”. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, co może wiązać się z rozwiązaniem Umowy w trybie 

z § 15 ust. 2 pkt. 4 Umowy.  
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
 

§ 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 
określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej 
załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający - Aquanet powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, 
na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych 
osobowych, stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo 
zamówień publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo budowlane. 

4. Wszelkie spory powstała na tle niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 
sądowi powszechnemu w Poznaniu. 

5. Umowę sporządzono formie elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, każda ze Stron otrzymała egzemplarz zawartej Umowy. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
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Załączniki: 
1. Wzór protokołu przekazania terenu budowy; 

2. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury częściowej, 
3. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury, 
4. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury końcowej, 
5. Karta gwarancyjna – zakres Inwestycji Miasta Poznań, 
6. Karta gwarancyjna – zakres Inwestycji Aquanet, 
7. Umowa o przetwarzanie danych osobowych – zakres Inwestycji Miasta Poznań, 

8. Wytyczne dotyczące postępowania z odpadami, 
9. Standardy pielęgnacji zieleni w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie po 

zakończeniu realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni. 
10. Porozumienie – wzór 
11. Załącznik graficzny do KM 2 
12. Umowa o przetwarzanie danych osobowych - zakres Inwestycji Aquanet 

 

 

 

 

 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY 

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 

CZĘŚCIOWEJ 
 

__________________, dn. ____________ 

 
MIASTO POZNAŃ oraz AQUANET S.A  
w imieniu i na rzecz których działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 

 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 

oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 
złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   

 
wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytułu prac 
realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu 
___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 

„Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez 
Wykonawcę, a także, że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie  

z Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich 

zrzeka. 
 

Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne 
w przyszłości: 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 
wymagalności: _________________________ 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 

wymagalności: _________________________. 
 
Rozliczenie realizacji Umowy: 

− Szacowana wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zapłaconych faktur: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych 

faktur: ____ 

− Szacowana pozostała wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 

do zapłacenia: ____ 

______________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY 

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 

CZĘŚCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO 
PODWYKONAWCY 

 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ oraz AQUANET S.A. 
w imieniu i na rzecz których działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 

____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   
 

 
z tytułu prac realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy 
zawartej w dniu ___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta 

Poznań (dalej jako „Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____”  nie wystawiłem 
dotychczas żadnej faktury.  
 
 

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 
 
 

________________________________________ 

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  
lub 

Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
KOŃCOWEJ 

 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ oraz AQUANET S.A.   
w imieniu i na rzecz których działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 

____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   
 

 
całkowite wynagrodzenie należne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytułu prac zrealizowanych 
przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu ___(dalej jako: 

„Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako „Inwestor”), w 
ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, 
że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy 
z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą / Dalszym 

podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 

 
 
 ______________________________________ 

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  
lub 

Podpis umocowanego przedstawiciela 

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY 

 

KARTA GWARANCYJNA (INWESTYCJA MP) 

 

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. „______________” 

 
 
GWARANT: 
………………………………………………. 

 
UPRAWNIONY: 
 

Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 
Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 
4.100.000 zł 

 
DOTYCZY:  
…………………………………………. 
Umowa nr___ z dnia___ (dalej jako: „Umowa”) 

 
1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

 
1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy pod nazwą „…..” określonego 

w Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią, wskazanych w 

Umowie. 
2) Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały 

przedmiot Umowy, o którym mowa w pkt 1) został wykonany prawidłowo, zgodnie z 
postanowieniami Umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także 
zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant 
przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za cały przedmiot Umowy, w tym także 
za części realizowane przez podwykonawców. 

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 
zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 2). 

4) Termin gwarancji wynosi ____ miesięcy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy. 
5) Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegającą  
w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, 
technicznej lub estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami Umowy, 
specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także najlepszą wiedzą 
Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej  
i sztuki budowlanej. 

6) Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady 

przez Uprawnionego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych. 

 
2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 
uprawniony do: 
a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy 

dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już naprawiana – do 
żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad, 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, 
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 

i utracone korzyści), w wyniku szkody jakiej doznał Zamawiający na skutek 
wystąpienia wady, 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości określonej w Umowie, za każdy dzień 
zwłoki, 
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e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę 
rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 

mowa w lit. e). 
 

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 
zobowiązany do: 
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego 

usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez 

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 
b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej 

wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 1) lit. c); 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 1) lit. d); 
e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 1) lit. e). 
f) jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony 

do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych, 
g) koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie 

gwarancyjnym, ponosi Gwarant. 
h) Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami 

zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń 
technicznych, 

i) Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 

wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym, 
j) Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy 

technologii, które zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową takiego serwisu 
wymagają, 

k) Gwarant załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów 
gwarancyjnych wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia  

z podaniem terminów przeglądów wymaganych przez producentów, 
l) Gwarant zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności celem zapewniania 

utrzymywania wbudowanych urządzeń, elementów technologii  
i wyposażenia w ciągłym ruchu. 

3) Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również 
wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 

3. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 
1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą 2 razy w roku w okresie obowiązywania 

niniejszej gwarancji, w odstępach czasu co najmniej 6 miesięcy.  
2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 
3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 

osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 
wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 
komisję przeglądową. 

5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 
Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie 

prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 
6) Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia 

wydane przez producenta, 
7) W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 

pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny 
zrealizowanych robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń  

i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu 
wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony 
podpisze protokół pogwarancyjnego odbioru. 

 
4. TRYBY USUWANIA WAD 

1) Zakłada się następującą klasyfikację wad: 
a) wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku albo które 

sprzeciwiają się wyraźnej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne); 
b) wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne. 
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2) Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady wg niżej przedstawionych 
wymagań technicznych oraz czasowych: 

 
 

 

Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej 
przez Wykonawcę. 
Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając technologię 
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. 

 

3) Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady. 

4) Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie. 
Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe 
odbędzie się bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i 
rękojmi za wady. 

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad. 

 
5. KOMUNIKACJA 

1) O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 
przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub pocztą 

 KLASYFIKACJA 
WAD 

REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCJI 

A. 

 
 

Wady istotne, powodujące 

(bezpośrednio lub 
pośrednio) brak lub 
ograniczenie możliwości 
eksploatacji jakiejkolwiek 
części przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 
i określenie sposobu 
usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Zapewnienie nieprzerwanej 
przejezdności bądź 
nieprzerwanego działania 
wskazanych wbudowanych 

urządzeń, elementów technologii 
i wyposażenia 

72 h od chwili powiadomienia 

3) Całkowite usunięcie 
wady 

zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiającego w 
powiadomieniu terminem na 
usunięcie wady 

B. 
 
 

Pozostałe wady istotne. 1) Potwierdzenie 
przyjęcia zgłoszenia 
i określenie sposobu 
usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

C. 
 

 

Wady nieistotne -  
nie wpływające 

(bezpośrednio lub 
pośrednio) na eksploatację 
jakiejkolwiek części 
przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie sposobu 

usunięcia wady 

48 h chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie 

wady. 

15 dni od chwili powiadomienia 
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elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. W powiadomieniu o wadzie 
Zamawiający kwalifikuje kategorię wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 

pkt 2) Gwarant odeśle (faksem lub pocztą elektroniczną) Zamawiającemu powiadomienie 
z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. 
Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 
przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia 
powiadomienia o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować 
się niezwłocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej 

osoby za skutecznie dokonane. 
2) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 
3) Wszelkie pisma, kierowane będą na adresy podane przez strony w Umowie. 

O zmianach w danych adresowych, o których mowa w niniejszym punkcie strony obowiązane 
są informować się niezwłocznie, nie później niż 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 
rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 
doręczoną. 

 Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

2) W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 
uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody 
Gwaranta 

3) Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy. 
4) Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3). 

     

   PODPISY I PIECZĘCIE 

W imieniu Wykonawcy: 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY 

KARTA GWARANCYJNA – WZÓR (INWESTYCJA AQ) 

(dalej zwana: „Kartą Gwarancyjną”) 
 

Gwarantem jest: 

…………………………………………… 
 
na wykonanie ………………………………. zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gwarantem i Aquanet S.A. 
z siedzibą w Poznaniu z dnia ………….………..(zwana dalej: „Umową”). 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jakości (dalej w treści Karty Gwarancyjnej: „Gwarancją”) jest 

AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 Poznań, (zwany dalej: „Zamawiającym”). 
Wszelkie pojęcia użyte w Karcie Gwarancyjnej pisane z wielkiej litery mają znaczenia nadane im w 
Umowie, chyba, że co innego wynika wprost z treści Karty Gwarancyjnej. 
1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1 Gwarancja obejmuje całość Przedmiotu Umowy.  
1.2 Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu  Gwarancji za cały Przedmiot Umowy. 

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o 

których mowa w punkcie 2.2. 
1.3 Termin Gwarancji wynosi …… miesięcy od daty podpisania Protokołu Końcowego.  
1.4 Ilekroć w Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, 

o której mowa w art. 5561 § 1 Kodeksu cywilnego. 
1.5 Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na rzecz wolną od wad. 
2. Obowiązki i uprawnienia Stron 

2.1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający 
uprawniony jest do: 
a) żądania usunięcia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana lub 
jedynym sposobem skutecznego usunięcia wady jest wymiana rzeczy – do żądania 
wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad, 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad, wg trybów 
wskazanych w punkcie 4, 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania za szkodę jakiej doznał Zamawiający lub osoby 

trzecie na skutek wystąpienia wad,  
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad / wymianę rzeczy 

na wolną od wad w wysokości 0,5 % kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy w jego pierwotnym brzmieniu, za każdy 

dzień zwłoki,  
e) żądania od Gwaranta uzupełniającego odszkodowania za nieterminowe usunięcie 

wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary 
umownej, o której mowa w lit. d). 

2.2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest 
zobowiązany do: 
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w 
zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 
wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.c); 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.d); 

e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1.e). 
3. Wezwanie do usunięcia wady 

W przypadku ujawnienia wady, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od 
ujawnienia wady, zawiadomi o niej Gwaranta telefonicznie, telefaxem, e-mailem, z 
potwierdzeniem na piśmie w najbliższym możliwym terminie, równocześnie wzywając go do 
usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 

• zwykłym, o którym mowa w punkcie 4.1.  

lub 
• awaryjnym, o którym mowa w punkcie 4.2. 

Gwarant powiadomi pisemnie o usunięciu wady Zamawiającego. 
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4. Tryby usuwania wad 
4.1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie 3 lub daty sporządzenia Protokołu 
Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni lub inny 
obustronnie ustalony od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu 
Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).  

4.2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 
przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia 

lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Zamawiającego lub osób trzecich, a także przerwaniem ciągłości transportu medium lub 
ograniczeniami komunikacyjnymi, jak również w uzasadnionych przypadkach, ustala się 
następujący tryb usuwania wady (tryb awaryjny): 
a) Zamawiający powiadomi Gwaranta o ujawnionej wadzie niezwłocznie po jej 

wystąpieniu zgodnie z zapisami dotyczącymi komunikacji (punkt 6), 
b) W ciągu 72 godzin od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarant udzieli 

odpowiedzi, kiedy i w jaki sposób przystąpi do usuwania wady. 
c) Gwarant przystąpi do usuwania wady w ustalonym między Zamawiającym  

i Gwarantem terminie. 
d) Jeżeli Gwarant nie uzyska akceptacji zaproponowanego przez siebie sposobu i 

terminu naprawy to wada zostanie usunięta przez Zamawiającego lub podmiot trzeci 
na zlecenie Zamawiającego, a Gwarant zostanie obciążony ryzykiem i kosztami takiej 
naprawy. 

4.3. Gwarant nie może odmówić usuwania wad w okresie gwarancji, bez względu  
na wysokość związanych z tym kosztów. 

4.4. Usuniecie wad rzeczy w trybie awaryjnym przez Zamawiającego lub wyznaczony przez 
Zamawiającego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnień gwarancyjnych  dla tej 
rzeczy. 

4.5. Usunięcie wad uważa się za skutecznie dokonane z chwilą podpisania przez obie strony 

Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 
5. Komunikacja 

5.1. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 
5.2. Komunikacja za pomocą telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie 

uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść rozmowy telefonicznej, telefaksu 
lub e-mail zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu 
roboczym, następującym po dniu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, wysłania 

telefaksu lub e-mail listu poleconego, potwierdzającego treść rozmowy telefonicznej, 
telefaksu lub e-mail.  

5.3. Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie  z punktem 
4.2. Zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół zawierający chronologiczny zapis 
wydarzeń wraz z treścią rozmów, rozmów telefonicznych, telefaksów lub e-maili związanych 
z wezwaniem Wykonawcy do usunięcia wady. Protokół należy przesłać wykonawcy zgodnie 
z punktem 5.2. 

5.4. Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej, 
będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

5.5. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 
5.6. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: AQUANET SA, ul. 

Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.  
5.7. O zmianach danych adresowych, o których mowa w punktach 5.5. i 5.6. strony obowiązane 

są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 
doręczoną. 

5.8. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

6. Postanowienia końcowe 
6.1. W sprawach nieuregulowanych Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 
6.2. Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 
6.3. Wszelkie zmiany Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

 GWARANT: 
 Podpisano i opatrzono pieczęcią 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY 

Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 (zwana dalej „Umową”) 

zawarta w Poznaniu, z chwilą złożenia ostatniego z podpisów sygnatariuszy wymienionych w komparycji 

Umowy 

pomiędzy: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 

Poznań, zarejestrowaną pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 

4.100.000 zł 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………. – ………………………………………….. 

……………………………………………. – ………………………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy  ,,Podmiotem przetwarzającym”  

działającą w imieniu i na rzecz  

1) Biura Koordynacji i Rewitalizacji Miasta z siedzibą w Poznaniu (61-841) przy pl. Kolegiacki 17,  

NIP 2090001440, REGON: 631257822 

 

oraz 

_______________________________  (*dane podmiotu który umowę zawiera)   

reprezentowanym przez:  

_______________________________ 

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”. 

łącznie zwanymi dalej ,,Stronami”  o następującej treści: 

 

Mając na uwadze, że Podmiotowi przetwarzającemu zostało powierzone na podstawie uchwały Nr 

LXII/959/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia spółki 

dotyczącej realizacji inwestycji miejskich, Zarządzenia Nr 22/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 

11.01.2024 r. Zasady zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a zwłaszcza załącznika nr 11 do ww. zarządzenia 

przetwarzanie danych Administratora, a Podmiot przetwarzający uprawniony jest do dalszego 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę dalszego 

powierzenia przetwarzania danych o następującej treści: 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w dniu ………………zawarł umowę nr RU - ………./PIM/……..z 

Wykonawcą w przedmiocie …, zwaną dalej „Umową Główną”, z tytułu której będą przetwarzane 

dane osobowe. 

2. Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej – Umowa dalszego powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową, reguluje wzajemny stosunek Stron i 

obowiązki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej 

Umowy Głównej.  

§ 2 

Definicje 

 

Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z treści i celu Umowy nie wynika inaczej, przyjmuje się następujące 

znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:  

1) Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2) Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781). 

3) Podwykonawca - podmiot, któremu Wykonawca pod-powierzył w całości lub częściowo 

przetwarzanie danych osobowych. 

4) Dane poufne - wszelkie informacje, dane, materiały, dokumenty i dane osobowe otrzymane od 

Administratora, Podmiotu przetwarzającego i od współpracujących z nim osób oraz dane 
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uzyskane w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej dotyczące Administratora lub Podmiotu przetwarzającego i przedmiotu 

Umowy. 

§ 3 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 

1. Podmiot przetwarzający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w  Umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia i 

daje gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane 

przetwarzane na podstawie Umowy dotyczą. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dane będą przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. …………………………………………………………………  

5. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom Wykonawcy i innym 

podmiotom, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy nadaje 

Wykonawca.  

 

§4 

Zakres i cel przetwarzania danych 

 

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane pracowników 

administratora, podmiotów współpracujących z administratorem, administratora, klientów 

administratora, w zakresie: imion i nazwisk, nr zaświadczeń, nr uprawnień, adresu 

zamieszkania, nr PESEL, nr i serii dowodu osobistego, w formie  papierowo - elektronicznej. 

2. Powierzone przez Podmiot przetwarzający dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcą 

wyłącznie w celu  realizacji umowy z dnia …… nr ……… w zakresie ……..  

 

§5 

Obowiązki Wykonawcy  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę będzie odbywać się wyłącznie na 

udokumentowane polecenie Podmiotu przetwarzającego. 

3. Za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania Wykonawcy na 

podstawie Umowy Głównej. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje Wykonawcę  do: 

1) nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy , 

2) zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o 

ochronie danych osobowych, 

3) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania tych 

danych oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po zakończeniu zatrudnienia, 

4) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania wykonywanych w imieniu Podmiotu 

przetwarzającego,  

5) powiadamiania Podmiotu przetwarzającego o każdym naruszeniu ochrony danych 

osobowych, nawet jeśli w jego ocenie nie jest one na tyle poważne, by podlegać notyfikacji 

do organu nadzorczego zgodnie z RODO, bez zbędnej zwłoki, w ciągu 24 godzin od jego 

wystąpienia.  Informacja przekazana Podmiotowi przetwarzającemu  powinna zawierać co 

najmniej: 

a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej 

liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie 

dotyczy, 

b) opis możliwych konsekwencji naruszenia, 
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c) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę środków w 

celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków. 

5. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrotu w terminie 14 dni danych w formacie określonym przez Podmiot 

przetwarzający oraz usunięcia powierzonych danych osobowych ze wszystkich nośników, 

zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej oraz do podjęcia stosownego działania w celu 

wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie Umowy, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 

osobowych. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od daty usunięcia danych przekazać 

Podmiotowi przetwarzającemu protokół zniszczenia powierzonych danych. 

6. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Wykonawca w miarę możliwości pomaga Podmiotowi 

przetwarzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej 

praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia. 

7. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

Podmiotowi przetwarzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 

Rozporządzenia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Podmiotowi przetwarzającemu informację o wniesieniu 

żądań wprost do Wykonawcy przez klientów Podmiotu przetwarzającego w terminie 48 godzin 

od otrzymania żądania. 

 

§6 

Postępowanie w razie kontroli 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać wszelkie informacje dotyczące 

zobowiązań publicznych w stosunku do policji i organów ścigania oraz służb specjalnych 

w zakresie przekazywania im dostępu do danych osobowych powierzonych przez Podmiot 

przetwarzający, a także do niezwłocznego informowania Podmiotu przetwarzającego o wszelkich 

pismach oraz działaniach podejmowanych przez policję, organy ścigania oraz służby specjalne 

pozostających w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Podmiotu przetwarzającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Wykonawcę i jego podwykonawców danych osobowych określonych 

w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Wykonawcy lub jego podwykonawców, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania u  Wykonawcy lub jego podwykonawców tych danych osobowych, 

w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.   

3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku kontroli organu nadzorczego, prowadzonej u Podmiotu 

przetwarzającego dotyczącej przetwarzania powierzonych danych osobowych, będzie 

niezwłocznie przekazywał Podmiotowi przetwarzającemu niezbędne informacje i wyjaśnienia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Podmiot przetwarzający o każdej 

kontroli organu nadzorczego, jeżeli ma ona związek z przetwarzaniem powierzonych danych 

osobowych oraz o każdym piśmie tego podmiotu dotyczącym składania wyjaśnień w zakresie 

powierzonych danych.  

§7 
Prawo sprawdzenia 

 
1. Podmiot przetwarzający ma prawo do audytu i inspekcji, czy środki zastosowane przez 

Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 

postanowienia Umowy.  

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Umowy może być poddany 

kontroli zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa przez uprawnione 

podmioty. 

3. Na wniosek  Podmiotu przetwarzającego Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia informacji 

na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat zastosowanych przy 

przetwarzaniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 

danych w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.  
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4. Podmiot przetwarzający realizować będzie prawo sprawdzenia, w siedzibie Podmiotu 

przetwarzającego  i/lub miejscach przetwarzania bądź siedzibie Wykonawcy, w godzinach pracy 

Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

wskazanym przez Podmiot przetwarzający nie dłuższym niż 7 dni. 

6. Wykonawca udostępnia Podmiotowi przetwarzającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

§8 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

 

1. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Podmiotu przetwarzającego. 

2. Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę innemu podmiotowi 

(podwykonawcy) wymaga pod rygorem nieważności, zawarcia umowy w formie pisemnej.  

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 musi zawierać wszystkie zobowiązania określone w niniejszej 

Umowie oraz precyzować czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu 

(lub kategorii) przetwarzanych danych. 

4. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Podmiotu przetwarzającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo 

Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku 

przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Podmiot przetwarzający o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny 

interes publiczny. 

 

§ 9 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez osobę, której dotyczą przetwarzane dane 

osobowe, Podmiot przetwarzający oraz osoby trzecie, spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie 

dopełnił obowiązków, które nakłada Umowa,  gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami 

Podmiotu przetwarzającego lub wbrew tym instrukcjom jak i za te szkody, które powstały na 

skutek działań niezgodnych z przepisami Rozporządzenia. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników oraz 

podmiotów, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy, jak za własne działania 

i zaniechania. 

4. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy lub Rozporządzenia w ramach realizacji Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie którego Podmiot przetwarzający 

zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną,  prawomocnym 

wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia 

równowartości odszkodowania lub grzywny i innych udokumentowanych kosztów poniesionych 

przez Podmiot przetwarzający. 

§10 

Czas obowiązywania umowy 

 

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania umowy wskazanej w §1 ust. 1. 

§11 

Rozwiązanie umowy 

 

Podmiot przetwarzający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:  

1) Wykonawca, pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z Umową; 

3) Wykonawca powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Podmiotu przetwarzającego; 

4) Wykonawca przy wykonywaniu Umowy wyrządził szkodę Podmiotowi przetwarzającemu, 

Administratorowi lub osobie, której dane Wykonawca przetwarza na mocy niniejszej umowy; 
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5) organ nadzorczy podejmie postępowanie przeciwko Podmiotowi przetwarzającemu w 

związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. 

§12 

Zasady zachowania poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych poufnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 

poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 

Podmiotu przetwarzającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

§13  

Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Podmiotowi przetwarzającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §4 ust. 1 Umowy Głównej. 

2. W przypadku niezrealizowania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

objętych Umową, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego w §4 ust. 1 Umowy Głównej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku obowiązków Wykonawcy, co do których w Umowie wskazano konkretny termin ich 

realizacji, niewykonanie tych obowiązków w tym terminie pociąga za sobą zobowiązanie 

Wykonawcy do zapłacenia kary umownej w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki.  

4. Podmiot przetwarzający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość określonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych. 

5. Podmiot przetwarzający ma możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z należności 

przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy Głównej, na co Wykonawca wyraża 

nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.  

6. Strony ustalają, że Podmiot przetwarzający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w 

wysokości maksymalnie 20 % wartości sumy całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w §4 ust. 1 Umowy Głównej.  

 

 

§14  

Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku, gdy Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu 

zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia. 

2. Umowę sporządzono formie elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, każda ze Stron otrzymała egzemplarz zawartej Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

4. Umowa ma charakter nieodpłatny. 

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd powszechny, 

właściwy miejscowo dla siedziby Podmiotu przetwarzającego.  

7. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Wykonawcę jest: .... (imię i nazwisko, nr 

telefonu, adres e-mail). 

8. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Podmiot przetwarzający jest: Pan Krzysztof 

Kowal, tel.: 605 044 905, e-mail: rodo@pim.poznan.pl oraz jego zastępca: Pan Krzysztof 

Dziemian, tel.: 605 236 601, e-mail: rodo@pim.poznan.pl. 

9. Podmiot przetwarzający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto Poznań, 

jak i Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy. 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

mailto:rodo@pim.poznan.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UMOWY 

DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI 
 
 

Wytyczne ogólne: 
 
Wykonawca powinien w wynagrodzeniu umownym uwzględnić koszty oraz zobowiązany jest do: 
 
1) wywiezienia materiałów drogowych z rozbiórki kostki kamiennej, krawężników i płyt granitowych 

do magazynu Zarządu Dróg Miejskich (o ile materiał nadaje się do ponownego wykorzystania), 
2) wywiezienia materiałów drogowych z rozbiórki nadających się do powtórnego wbudowania do 

magazynu Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, po uprzednim ich oczyszczeniu i posortowaniu oraz 
uzgodnieniu sposobu dostawy i rozładunku (zapis dotyczy także pofrezu), 

3) wywiezienia i zagospodarowania gruzu betonowego i innych materiałów pochodzących z rozbiórki, 
a nie nadających się do powtórnej zabudowy przy zachowaniu zasad ustawy o odpadach,  

4) dostarczenia zdemontowanych elementów żeliwnych lub metalowych pochodzących z rozbiórki, a 
nie nadających się do powtórnego wykorzystania do punktu skupu metali (skupu należy dokonać 

na rachunek Miasta Poznań), 
5) wywiezienia do magazynu Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu zdemontowanych, nie 

wykorzystanych ponownie elementów oznakowania ulic oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 
jeżeli dotyczy, 

6) wywiezienia do magazynu Enea Oświetlenie zdemontowanych, nie wykorzystanych, a nadających 
się do ponownego wykorzystania elementów jak zdemontowane zasilanie oświetlenia, słupy 
oświetleniowe wraz z wysięgnikami, oprawy oświetleniowe wraz ze źródłami światła. 

7) dokonania przez uprawnionego biegłego klasyfikacji pod względem przydatności do dalszego 
wykorzystania drzew przeznaczonych do wycinki, sortowanie oraz cięcie na wskazane długości 
pozyskanego drewna wraz z przewiezieniem ich do magazynu Zamawiającego przy  
ul. Energetycznej w Poznaniu, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu dostawy i rozładunku, 

8) zdemontowania istniejącej infrastruktury Wydziału Zarządzania i Bezpieczeństwa oraz jej 
przekazania do WZKiB (Wykonawca jest zobowiązany wykonać pomiary demontowanych kabli 
światłowodowych i elektrycznych. Protokoły z pomiarów należy przekazać wraz z kablami do 

WZKiB). 
9) wszelkie ew. zyski wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórki Wykonawca uwzględni w swoim 

Wynagrodzeniu za Przedmiot Umowy, 
 
Dot. zdemontowanych elementów metalowych 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementów 
metalowych nie nadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna zostać 
poprzedzona wskazaniem do Zarządu Dróg Miejskich – dalej jako: „ZDM”, z przynajmniej 1-dniowym 
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu transportującego 
odpad złomu (transportuje nie swój odpad), szacunkowej masy złomu oraz adresu punktu skupu metali 
i jego nr BDO, tak aby możliwym było wystawienie karty przekazania odpadów przez Wydział Logistyki 
ZDM.  

 
Czynność przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO powinna 
być zrealizowana przez Wykonawcę niezwłocznie po dokonaniu demontażu, z zastrzeżeniem, że 

Wykonawca powinien dostarczyć ZDM poświadczenie przyjęcia odpadu przez odbiorcę (np. dokument 
PZ-przyjęcie zewnętrzne, wystawiany przez punkt skupu), z którego wynikać będzie cena oraz waga 
złomu, nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym nastąpiło faktyczne przekazanie elementów 
metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia 

przez ZDM (Wydział Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpadów złomu, który 
pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, jako wytwórcę 
odpadu należy wskazać Wykonawcę. Następnie postępowanie przebiega zgodnie z zapisami Ustawy o 
odpadach. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu poświadczenia 
przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać będzie cena oraz waga złomu. Niniejsze 
zaświadczenie stanowić będzie podstawą do zawarcia umowy cesji pomiędzy Wykonawcą lub 

podwykonawcą, a właścicielem zdemontowanej infrastruktury jeżeli jest nim Zarząd Transportu 
Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowiązek sporządzenia karty przekazania odpadu spoczywa na 
Wykonawcy lub Podwykonawcy.  
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Dot. materiałów staroużytecznych: 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów drogowych z rozbiórki, nadających się do 
powtórnego wbudowania do magazynu Zamawiającego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po 
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, oczyszczeniu 
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i rozładunku. 

 
Dot. pofrezu: 

 
Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierający smoły), będący produktem ubocznym z procesu produkcji 
(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzący z robót inwestycyjnych/ utrzymaniowych prowadzonych 
w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarządzanych przez ZDM - stanowi element 
majątku powierzonego w trwały zarząd ZDM.  

Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierający smoły należy przetransportować do magazynu ZDM 
znajdującego się przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznań lub wykorzystać wg odrębnych wskazań. 
Transporty mogą być dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostałych 
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i planowanej 

wielkości dostawy i potwierdzeniu przez ZDM możliwości przyjęcia dostawy w zaproponowanym 
terminie. 
Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy – pofrez zawiera smołę należy do obowiązku wykonawcy 

świadczącego usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów. Może ono zostać przeprowadzone 
przy użyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inną metodą dającą sprawdzone wyniki. 
Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwórcą odpadu destruktu asfaltowego – pofrezu 
zawierającego smołę jest wykonawca świadczący usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu 
obiektów. 
Wydział Logistyki Zarządu Dróg Miejskich dysponuje wyżej wskazanym preparatem do sprawdzenia, 

czy destrukt asfaltowy – pofrez zawiera smołę. Możliwym jest użyczenie preparatu od Kierownika 
Magazynu. W tym celu konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne. 
Wszelkie uzgodnienia powinny być prowadzone z Naczelnikiem Wydziału Logistyki Zarządu Dróg 
Miejskich p. Robertem Majewskim tel. 616 477 206 lub 696  402 192. 

 
Dot. drewna: 
 

Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zostać wycenione przez właściwego rzeczoznawcę – 
brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, należy dostarczyć do Wydziału 
Logistyki ZDM niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedaży drewna. 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UMOWY 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH 

 
I. Wykonawca w okresie realizacji robót budowlanych oraz zakładania zieleni oraz 

w okresie pielęgnacji zieleni jest odpowiedzialny za kompleksową pielęgnację zieleni, a także 
formowanie koron drzew (przycięcie do docelowych wymiarów i kształtów, zgodnie 
z wymaganiami projektu budowlanego) i korekty koron mogących kolidować ze słupami 
oświetleniowo – trakcyjnymi, siecią trakcyjną i elewacjami budynków oraz cięcia korygujące 

krzewów. Terminy i częstotliwości poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych zieleni powinna 
uwzględniać wymagania poszczególnych gatunków drzew, ale również powinna być adekwatna 
do warunków glebowych oraz pogodowych.  
 

II. Ocenie Zamawiającego podlegać będzie efekt, a nie ilość przeprowadzonych zabiegów.  
 
III. Wykonawca jest odpowiedzialny za pielęgnację trawników, drzew i krzewów. Pielęgnacja polega 

na: 
− regularnym i dostosowanym do warunków atmosferycznych podlewaniu, odchwaszczaniu 

i nawożeniu trawników, 
− systematycznym koszeniu trawników, mającym na celu zachowanie ich odpowiedniej 

wysokości, 
− kompleksowej pielęgnacji drzew i krzewów obejmującej w szczególności: podlewanie, 

nawożenie, odchwaszczanie ziemi w misach wokół drzew oraz usuwanie odrostów 

korzeniowych, kontrolowanie chorób i szkodników przeciwdziałanie , działania mające na 
celu ogólną poprawę stanu zdrowotnego drzew, bieżące uzupełnianie warstwy mulczu oraz 
pionowanie i ewentualna wymiana elementów opalikowania, działania mające na celu ogólną 
poprawę wyglądu drzew, cięcia korygujące, sanitarne, formujące i odmładzające. 
 

IV. Prace pielęgnacyjne winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, wiedzą ogrodniczą 

i techniczną oraz uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiającym. Pielęgnacja powinna być 
realizowana w sposób zapewniający zachowanie żywotności i dobrego stanu materiału 
roślinnego. Wykonywane zabiegi muszą być dostosowane do warunków atmosferycznych, 

wymagań glebowych i potrzeb pokarmowych i wodnych roślin. 
 

V. W przypadku gdy niewłaściwie prowadzona pielęgnacja będzie skutkować częściowym obumarciem 
więcej niż 30 % liści, pędów lub zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 30 % korony 

drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie fizjologicznej zmiany 
zabarwienia i opadania liści), Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany, na swój koszt, 
wadliwego materiału roślinnego na rośliny o takich samych parametrach, w terminie ustalonym 
z Zamawiającym. 
 

VI. W przypadku, gdy przesadzone drzewo nie przyjmie się i będzie wykazywać zły stan fitosanitarny, 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni drzewa w tym samym gatunku o parametrze 

min. 70cm w obwodzie.  
 
VII. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do: 

a) silnego zachwaszczenia, mis wokół drzew oraz skupin krzewów – chwastami powyżej 20 
cm wysokości, a w przypadku chwastów o pokroju płożącym dopuszczenie do silnego 
zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokół roślin przekraczającej 30 % misy,  

b) braku natychmiastowej reakcji na porażenie roślin przez choroby, szkodniki, niedobory 
lub nadmiary pierwiastków skutkujące pojawieniem się objawów na liściach u ponad 20 
% korony drzewa lub krzewu, 

c) deficytu lub nadmiaru wody objawiającego się u ponad 5 % drzew na obiekcie lub 10% 
krzewów na terenie skupiny, 

d) wzrostu roślin w trawniku na wysokość powyżej 25 cm lub wykoszenie roślin w trawniku 
do wysokości poniżej 5 cm, 

e) zdeformowania korony drzewa w przypadku nieprawidłowego przycięcia. 
 

VIII. Przy prowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do:  
a) gospodarowania z odpadami biodegradowalnymi powstałymi w trakcie prowadzenia prac 

pielęgnacyjnych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) 
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oraz postanowień Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 699 z późn. zm.);  

b) przewiezienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego drewna pochodzącego 
z przycinania drzew; zdrową grubiznę o średnicy powyżej 15 cm należy pociąć na około 
1 m odcinki i należy złożyć w miejscu wskazanym przez Uprawnionego ; drobiznę oraz 
chorą grubiznę należy zrębkować i zagospodarować we własnym zakresie;  

c)  właściwego oznakowania miejsc prowadzenia prac i zabezpieczenia ich przed dostępem 
osób trzecich w przypadku realizowania zadań związanych z przycinką koron drzew. Dla 

realizacji zadań przecinkowych drzew, jeżeli wystąpi taka potrzeba, Wykonawca 
każdorazowo ma obowiązek wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (dalej jako: 
ZDM) o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego a także powiadamiać ZDM, 
Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz Policję drogą mailową – co najmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem prac – o czasowej zmianie organizacji ruchu. Jednocześnie niezbędne jest, 
aby znaki, które zostały zastosowane w związku z prowadzonymi pracami, były w sposób 
trwały (tj. uniemożliwiający zerwanie przez użytkowników pasa drogowego) 

zakrywane/zasłaniane każdorazowo po zejściu z robót (m.in. na weekend i na noc), a 
więc w momencie przerwy pomiędzy realizowanymi pracami;  

d) prowadzenia prac pielęgnacyjnych w taki sposób, aby przez cały czas robót zapewnić 
przejście chodnikami, całkowitą szerokość jezdni dla ruchu kołowego oraz niezakłócone 

użytkowanie placówki oświatowej podczas prowadzenia prac. 
 
IX. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi pielęgnacji zieleni zobowiązany jest 

do przedłożenia informacji o rozpoczęciu prac pielęgnacyjnych oraz osobie odpowiedzialnej za 
prowadzone zabiegi pielęgnacyjne. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania powiadomień 
dot. planowanych zabiegów pielęgnacyjnych z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. Informacja taka 
zawierała będzie datę wykonania, rodzaj prac oraz gatunki objęte zabiegami.  
 

X. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich uzgodnień i zezwoleń wymaganych do 

prowadzenia działań pielęgnacyjnych (np. zajęcie pasa drogowego, tymczasowa organizacja 
ruchu, itp.), a także za zapewnienie obecności w czasie przeglądów stanu zieleni wymaganych 
przedstawicieli stron trzecich. 

 
Obowiązki Wykonawcy związane ochroną zieleni podczas prowadzenia robót:  
− uporządkowanie i odtworzenie terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robót oraz przywrócenie 

naruszonego w czasie prac terenu sąsiadującego, do stanu pierwotnego – dotyczy terenów zieleni; 

− zapewnienie dokonania przez uprawnioną osobę (ornitologa) przeglądu drzew do 
usunięcia/przesadzenia pod kątem obecności gniazd i w dalszej kolejności ich ewentualnego 
przeniesienia. 

− W zasięgu korony drzewa (na terenie powierzchni biologicznie czynnej nie można dopuścić m.in. do: 
▪ wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 
▪ poruszania się sprzętu mechanicznego, 
▪ zmian poziomu gruntu. 

▪ składowania materiałów (zarówno do wbudowania jak i rozbiórkowych) 
− Odpowiedzialność za zniszczenia drzewostanu ponosi Wykonawca. W przypadku uszkodzenia krzewu 

lub drzewa (korony, pnia lub korzeni) podczas realizacji robót, Wykonawca zobowiązany będzie do: 
wymiany drzewa/krzewu na nowy egzemplarz o parametrach uszkodzonego (w przypadku krzewów 
i drzew młodych) lub, w przypadku starszych drzew, do przeprowadzenia pielęgnacji 
rehabilitacyjnej. Czas trwania pielęgnacji rehabilitacyjnej będzie zależał od rozległości uszkodzeń 
oraz kondycji i wieku uszkodzonych roślin. Pielęgnacja będzie musiała być zlecona profesjonalnej 

firmie ogrodniczej, jej zakres zostanie ustalony indywidualnie i obejmował będzie m.in. podlewanie, 
nawożenie, mikoryzację, mulczowanie terenu zrębkami drzewnymi etc.  

− Drzewa istniejące należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez wygrodzenie 
terenu wraz z oszalowaniem pni. Dopuszczalne jest związanie/podwiązanie gałęzi drzewa celem 
zabezpieczenia ich przed złamaniem w czasie prowadzenia prac. Teren wokół drzew należy 
wygrodzić.  

− Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem roślin na placu budowy (ogrodzenia, odeskowania pni, 
podwiązania gałęzi), muszą być wykonane przed rozpoczęciem prac budowlanych, w tym 
przygotowawczych i rozbiórkowych). Prace w tym zakresie będą potwierdzone protokolarnie między 
stronami. Bez protokolarnego potwierdzenia zabezpieczenia terenu m.in. ogrodzeniami i 
odeskowania pni, Wykonawca nie może rozpocząć prac. 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 DO UMOWY 

POROZUMIENIE - WZÓR 

 

zawarte w dniu ………………… 2024 r. w Poznaniu pomiędzy: 

 

……………………. z siedzibą we …………………………, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

numerem KRS …………………….., prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla ……………………………………, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy/akcyjny  zł (w całości opłacony), 

REGON: ……………………. NIP: ……………………….. 

reprezentowaną – zgodnie z dokumentacją stanowiącą zał. 1 do niniejszego Porozumienia - przez: 

…………………………………………………………………. 
zwana dalej „Wykonawcą”, 
 

a 

 

TORMEL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przemyskiej 5, 61-324 Poznań, zarejestrowaną pod 

numerem KRS 0000128012 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego 

Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 2 250 000,00 PLN,  

NIP: 7792143605, REGON: 634149843, BDO: 000146657, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych, pełniącej funkcję Lidera Konsorcjum 

i 

TERLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Lutyckiej 95, 60-478 Poznań, zarejestrowaną pod 

numerem KRS 0000211854 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego 

Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 1 200 250,00 PLN, NIP: 7822297314, REGON 634585633, 

BDO: 000065490, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, pełniącej 

funkcję Partnera Konsorcjum 

w imieniu których działa Lider Konsorcjum, reprezentowany - zgodnie z dokumentacją stanowiącą zał. 

2 do niniejszego Porozumienia – przez: 

1. _______________________ - _______________________ 
2. _______________________ - _______________________ 

zwanymi w dalszej treści Porozumienia łącznie „Konsorcjum”. 
 

oraz 

 

Miastem Poznań - …………………………………………………………………………………….., 

reprezentowanego – zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 3 do Porozumienia - przez: 

…………………………………………… - ……………………………………………….. 

zwanym dalej „……………….”, 

 

o następującej treści:  

 

§ 1. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności realizuje inwestycję 

…………………….…………, polegającą na ………………..…………………………….., w zakresie której posiada 

wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że w związku z ww. 

inwestycją, konieczne jest wykonanie prac, polegających na………………………………………– obszar 

zaznaczony na mapie projektowej, stanowiącej załącznik nr 4 do Porozumienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania gestorów sieci znajdujących się w 

obrębie prowadzonych robót - o wykonywaniu  w obrębie należącej do tego gestora infrastruktury 

- prac, o których mowa w ust. 1 - przed rozpoczęciem ich wykonywania. Tym samy Wykonawca 
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zwalnia Konsorcjum z wszelkiej odpowiedzialności za skutki ewentualnego niezgłoszenia 

powyższego faktu gestorowi sieci. 

 
§ 2. 

 

1. Strony oświadczają, że wykonanie robót, wskazanych w § 1, będzie ingerowało w obszar, na 

którym wykonywane były roboty związane z inwestycjami: 

a) '„Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. 

Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbięcice w ramach 

projektu „Program Centrum - Etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z 

uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka" - zakres zmniejszony - 

(skrzyżowanie ul. Św. Marcin - Ratajczaka).zwane dalej jako: „Inwestycja Miasta 

Poznań” oraz zamówienia pn. „3-05-19-265-0- Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Św. Marcina - Zakres 3” oraz ” 5-05-19-268-0- Poznań - kanalizacja ogólnospławna 

w ul. Św. Marcina - Zakres 3” (zwane dalej jako: „Inwestycja Aquanet”) Inwestycja 

objęta jest rękojmią i gwarancją jakości, udzieloną Zamawiającemu Miastu Poznań, w imieniu 

i na rzecz którego działała spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o. o., przez 

Konsorcjum - wykonawcę robót budowlanych na podstawie umowy nr RU-

219/PIM/22/AKa/2021-321 z dnia 28.10.2022 r. w terminach i na zasadach w niej 

określonych.  

b) "Przebudowa torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.” Inwestycja objęta jest 

rękojmią i gwarancją jakości, udzieloną Zamawiającemu Miastu Poznań, w imieniu i na rzecz 

którego działała spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o. o., przez Konsorcjum - 

wykonawcę robót budowlanych na podstawie umowy nr RU-164/PIM/20/JD/2014-13 z 

dnia 17.08.2020 r. w terminach i na zasadach w niej określonych. 

Wyciąg z Kontraktu w zakresie ustalonych tam parametrów gwarancji i rękojmi (wraz z Kartą 
Gwarancyjną), stanowi Załącznik nr 5a i 5b do niniejszego Porozumienia. 
 

§ 3. 

 

1. Wykonawca i Konsorcjum zgodnie oświadczają, że z dniem zajęcia przez Wykonawcę obszaru 

określonego w załączniku nr 4 do Porozumienia - w celu  ………………. wskazanego w § 1 -  nastąpi 

ograniczenie odpowiedzialności Konsorcjum z tytułu rękojmi i gwarancji jakości, o której mowa 

w § 2, w zakresie dotyczącym …………….. i obejmującym nawierzchnię jezdni, torowiska, 

chodniki oraz ścieżkę rowerową oraz całe uzbrojenie terenu (Kolizje elektryczne, teletechniczne, 

sieć wodociągową oraz kanalizację ogólnospławną i sanitarną). Wykonawca przyjmuje również na 

siebie wykonanie wszelkich obowiązków warunkujących utrzymanie gwarancji producenta na 

zainstalowane / zamontowane urządzenia w obszarze określonym w załączniku nr 4 do 

Porozumienia. 

2. Ograniczenie odpowiedzialności Konsorcjum z tytułu rękojmi i gwarancji, o którym mowa w ust. 

1, polega na wyłączeniu odpowiedzialności Konsorcjum co do wszystkich robót realizowanych 

przez Konsorcjum na podstawie Kontraktu na obszarze określonym na mapie projektowej w 

Załączniku nr 4 do Porozumienia – w zakresie odnoszącym się do elementów opisanych w ust. 1 

powyżej. 

3. Zajęcie przedmiotowego obszaru zostanie potwierdzone w protokole podpisanym przy udziale 

działającego w imieniu Zamawiającego przedstawiciela ……………., który to protokół  

z wszystkimi wymaganymi podpisami Stron - zostanie przekazany do Konsorcjum w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia podpisania. 

4. Załącznikiem do protokołu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będzie sporządzona 

przez Wykonawcę stosowna dokumentacja fotograficzna obszaru, określonego w Załączniku nr 4 

do Porozumienia, sprzed momentu rozpoczęcia robót.  

 

§ 4. 
 

1. Wykonawca oświadcza, że z dniem zajęcia przedmiotowego obszaru (określonego  

w załączniku nr 4 do Porozumienia) w celu wykonania robót wskazanych w § 1, w pełni przejmuje 

wszelkie zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji jakości udzielonej przez Konsorcjum 



 

 

 

Strona 71 z 77 

 

 

w terminach trwania okresu rękojmi i gwarancji wynikających z Karty Gwarancyjnej (zał. 5) - w 

zakresie wyłączonym z odpowiedzialności Konsorcjum z tytuł gwarancji i rękojmi zgodnie z § 

3 ust. 1 Porozumienia. Tym samym Konsorcjum zostaje całkowicie i nieodwołalnie zwolnione z 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w § 3 ust. 1 Porozumienia 

na obszarze określonym w załączniku nr 4,  

a odpowiedzialność z tego tytułu, na zasadach określonych w § 3 ust. 1, jak również na zasadach 

wynikających z Kontraktu oraz Karty Gwarancyjnej (zał. 5), przejmuje Wykonawca, na co 

……………………… wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązuje się z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem zawiadomić pisemnie Konsorcjum oraz ……………… o planowanym terminie  

……………, jak również zobowiązuje się pisemnie powiadomić Konsorcjum oraz ……………. o 

zakończeniu ………………… w terminie nie dłuższym niż 7 dni po ich zakończeniu. 

2. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją Robót niniejszym udziela Uprawnionemu rękojmi 

i gwarancji jakości na wykonywane Roboty (dalej jako „Gwarancja”) na następujących warunkach: 

1) na zasadach określonych w §14 Kontraktu, który stanowi załącznik nr 5a i 5b do Porozumienia, 
według jego treści na dzień zawarcia Porozumienia,  

2) na okres do dnia …………….. r., i dotyczy „Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka” 
3) na okres do dnia …………….. r., i dotyczy "Przebudowa torowisk w ul. Wierzbięcice  

i 28 Czerwca 1956 r.” 
 
3) z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Gwarancji ograniczona jest wyłącznie do 

obszaru ………………………………, którego szczegółową lokalizację wskazuje załącznik nr 4a i 4b (mapa 
projektowa) oraz do następstw Robót wykonywanych przez Wykonawcę, tj. wad lub uszkodzeń 
prac zrealizowanych przez Gwaranta w ramach Zadania, które powstaną w wyniku prowadzenia 
Robót przez Wykonawcę na obszarze, o którym mowa w niniejszym punkcie.  

Sposób wykonywania Gwarancji należy określić w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do aneksu 
do Porozumienia, o treści analogicznej do treści karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik do 
Kontraktu, stanowiący załącznik nr 5a i 5b do Porozumienia, po dostosowaniu do przedmiotu 
Robót. 
 

3. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku 

prowadzonych robót w pasie drogowym w stosunku do ……………., Konsorcjum i osób trzecich, 

przy czym odpowiedzialność obejmuje szkody wyrządzone w obszarze określonym Załącznikiem 

nr 4a i 4b do Porozumienia oraz na terenie przyległym do Inwestycji wykorzystywanym do 

przemieszczania się maszyn budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć na 

wezwanie ………………….. we wszelkich przeglądach gwarancyjnych i spotkaniach dotyczących 

oceny stanu technicznego drogi na obszarze określonym w załączniku nr 4a i 4b do Porozumienia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt usunąć wszelkie usterki  

i wady powstałe w wyniku  budowy, o której mowa w § 1, na obszarze określonym  

w Załączniku nr 4a i 4b do Porozumienia, ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji jakości, w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu.  

W przypadku, gdy usterki i wady będą powodowały zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia 

ludzi, wówczas Wykonawca przystąpi do ich usunięcia w trybie natychmiastowym tj. w ciągu 24 

godzin od momentu zgłoszenia przez …………….., jednak każdorazowo na warunkach nie mniej 

korzystnych dla Wykonawcy, niż te ustalone dla Konsorcjum w ramach Kontraktu, którego wyciąg 

stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Porozumienia 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wykonać prace zgodnie z warunkami technicznymi  

i sztuką budowlaną. 

2. Wykonawca we własnym zakresie dokona uzgodnień z odpowiednimi organami/instytucjami w 

przedmiocie założenia liczników na wodę i rozliczenia jej zużycia, jak również w przedmiocie 

odtworzenia zieleni, jeśli w ramach wykonywanych robót doszłoby do jej uszkodzenia na obszarze 

objętych załącznikiem nr 4a i 4b do Porozumienia. 

Jeżeli warunki techniczne ustalone pomiędzy …………… i Wykonawcą ulegną zmianie, wówczas 

zmienione warunki staną się obowiązujące bez konieczności zmiany niniejszego Porozumienia. 

§ 6 

1. W sprawach związanych z realizacją niniejszego Porozumienia  zostają upoważnieni do działania: 

1) w imieniu Wykonawcy – Pan/Pani……………………., tel. ………………., e-mail………………….; 
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2)  w imieniu Konsorcjum - Pan/Pani……………………., tel. ………………., e-mail………………….; 

3) w imieniu …………….. - Pan/Pani………………………., tel. ………………., e-mail………………….; 

2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Porozumienia. Zmiana taka wymaga 

jednak niezwłocznego pisemnego powiadomienia Stron niniejszego Porozumienia. 

 

§ 7 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Porozumienia mogą być dokonywane pod rygorem 

nieważności wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez wszystkie Strony.  

2. W sprawach nieunormowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Lidera Konsorcjum. 

 

§ 8 

1. Strony oświadczają, że znany jest im fakt, iż treść niniejszego Porozumienia, a w szczególności 

przedmiot Porozumienia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902)., która 

podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2. 

2. Strony wyrażają zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa ust. 1, zawartych  

w niniejszym Porozumieniu ich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko. 

 

§ 9 

Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron. 

 

 

Wykonawca                                         Konsorcjum                               …………………… 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dokumenty Wykonawcy – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi z KRS, 

2. Dokumenty Konsorcjum – umowa Konsorcjum/ew. pełnomocnictwo wykonawcze dla Lidera, 

3. Dokumenty …………… – pełnomocnictwo do działania w imieniu Miasta Poznań, 

4. Mapa projektowa z precyzyjnym oznaczeniem oddzielnym kolorem obszaru przejęcie gwarancji i 

rękojmi, 

5. Wyciąg z Kontraktu dot. warunków rękojmi i gwarancji wraz z Kartą Gwarancyjną 
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ZAŁĄCZNIK NR 12 DO UMOWY 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zawarta w dniu ………..  roku w ………….., pomiędzy: 
……………………………………………….…… z siedzibą w ………….. przy  ul. …………., ……… ………….., wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………. w ………….., …. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ………………., NIP ……………., wysokość 
kapitału zakładowego …………………… zł, reprezentowaną przez: 
………………………………. – ……………………..  
zwaną dalej „Zleceniodawcą”, 

a 
 

……………………………………………….…… z siedzibą w ………….., przy ul. ……………., wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………… w ………….., ………. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………….., NIP ………….., wysokość 
kapitału zakładowego …………… zł reprezentowaną przez: 
………………………… - ………………, 
zwaną dalej „Wykonawcą”,  

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych, które powierza Wykonawcy 

do przetwarzania.  
2. Zleceniodawca oświadcza, że powierzone Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe zgromadził 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest uprawniony do powierzenia przetwarzania 
danych osobowych.  

3. Zleceniodawca powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie), przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w kategoriach: 

a. Właściciele nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja WOD_KAN, 
b. Potencjalni klienci, 
c. Pełnomocnicy klientów i potencjalnych klientów, 

w celu realizacji czynności będących przedmiotem Umowy nr. ……………………….. z dnia …………………., 
dalej Umowa Główna, w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę usług o których mowa w § …. 
Umowy Głównej. 

4. Dane, o których mowa w ust. 1,  2 i 3 niniejszego paragrafu obejmować będą : 

Nazwa kategorii Zakres danych 

Właściciele nieruchomości, na których 
realizowana będzie inwestycja WOD-KAN 

imię, nazwisko, PESEL ,nr telefonu, adres e-
mail, nr działki, nr księgi wieczystej, nr 

dowodu, adres zamieszkania i do 
korespondencji, imiona rodziców   

Potencjalni klienci 

imię, nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu, 
PESEL, NIP, adres  korespondencyjny, nr 

działki, tytuł prawny do posiadanej 
nieruchomości, adres e-mail, nr telefonu 

Pełnomocnicy klientów i potencjalnych 
klientów 

imię, nazwisko, nr telefonu, PESEL, nr 
dowodu, adres zamieszkania 

5. Zmiana zakresu danych osobowych podlegających przetwarzaniu, zmiana celu, środków i sposobu 
przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie w drodze zmiany niniejszej Umowy. 
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6. Wykonawca przetwarza dane osobowe powierzone przez Zleceniodawcę wyłącznie na jego 
udokumentowane polecenie. Strony uzgadniają, że poprzez udokumentowane polecenie rozumieją 
zadania zlecone do wykonania Wykonawcy na podstawie Umowy Głównej 

7. Strony ustalają charakter przetwarzania subsydiarny do Umowy Głównej i następujący sposób 
przetwarzania danych: organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie. 

 
 

§ 2 
Czas obowiązywania umowy 

 
1. Umowę zawarto na czas obowiązywania Umowy Głównej  

 
§ 3 

Bezpieczeństwo powierzonych danych 
 

1. Wykonawca oświadcza, iż zatrudnia pracowników posiadających doświadczenie i wiedzę niezbędne 
do wykonania przedmiotu Umowy, a także, że posiada środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii 
danych objętych ochroną. 

2. Wykonawca oświadcza, że opracował i wdrożył środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 
Rozporządzenia, zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych przed 
dostępem osób nieuprawnionych, dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz 
zastosowane środki techniczne i organizacyjne. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych 
zostaną indywidualnie pisemnie zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych, chyba że podlegają odpowiedniemu ustawowemu 
obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

4. Wykonawca oświadcza, że pracownicy, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności 
stanowiących przedmiot Umowy zostaną przeszkoleni w zakresie: 
a. przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych, 
b. przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa 

danych osobowych. 
5. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w Umowie. 

 
§ 4 

Podpowierzenie danych 
 

1. Wykonawca może zlecić wykonywanie określonych działań z zakresu będącego przedmiotem Umowy 
osobom nie będącym jego pracownikami wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody 
Zleceniodawcy. Zgoda może zostać wyrażona w formie elektronicznej. W wypadku uzyskania zgody, 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych na warunkach co 
najmniej tak restrykcyjnych jak te, określone w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że dalsze powierzenie danych osobowych podmiotom zewnętrznym 
realizować będzie zgodnie z wymaganiami mających zastosowanie regulacji prawnych w obszarze 
ochrony danych osobowych. Wykonawca ponosić będzie jednak odpowiedzialność za działania i 
zaniechania tych osób jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

 
§ 5 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie usunięcia danych 
 

O ile Strony nie postanowią inaczej, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zleceniodawcy wszystkie nośniki, na których znajdują się 
powierzone dane osobowe, oraz usunąć wszelkie kopie tych danych ze wszystkich innych nośników. 
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Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Zleceniodawcy protokół z dokonania powyższych 
czynności, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 

 
§ 6 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie informowania Zleceniodawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o prowadzonym w 
stosunku do niego postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych niniejszą Umową danych osobowych. 

2. Zleceniodawca, w przypadku opisanym w ust. 1 zarówno w czasie obowiązywania Umowy a także po 
jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, ma prawo do: 
a. uczestniczenia w kontroli organu nadzorczego; 
b. wnoszenia uwag do treści sprawozdania pokontrolnego; 
c. wnoszenia uwag do treści odpowiedzi na pismo organu nadzorczego dotyczącego chociażby 

pośrednio przetwarzania powierzonych danych osobowych. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o każdym 

zidentyfikowanym przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w 
zakresie powierzonych niniejszą Umowa danych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie powierzonych niniejszą Umowa danych niezwłocznie 
zawiadomić Zleceniodawcę o:  
a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu 

organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, w szczególności 
przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego 
dochodzenia,  

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,  
c. każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie 

od odpowiedzi na to żądanie. 
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 powyżej Wykonawca powinien spełnić poprzez kontakt z 

wykorzystaniem poczty e-mail z Inspektorem Ochrony Danych Zleceniodawcy na adres wskazany w 
§9 ust. 1. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy i wsparcia Zleceniodawcy w realizacji obowiązków 
wynikających z art. 32 – 36 Rozporządzenia odnoszących się do bezpieczeństwa przetwarzania, 
zgłaszania naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą o naruszeniu 
ochrony danych osobowych, oceny skutków dla ochrony danych oraz uprzedniej konsultacji.  

7. Wykonawca zobowiązuje się pomagać Zleceniodawcy, w miarę możliwości, wywiązać się z obowiązku 
informacyjnego, obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 
wykonywania jej praw określonych w mających zastosowanie regulacjach prawnych w obszarze 
ochrony danych osobowych. 

 
§ 7 

Odpowiedzialność Wykonawcy / rozwiązanie umowy 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie powstaną u Zleceniodawcy lub innych 
podmiotów w wyniku przetwarzania przez niego powierzonych danych osobowych w sposób 
niezgodny z Umową lub Rozporządzaniem. 

2. W szczególności w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia lub Umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Zleceniodawca jako administrator danych osobowych 
zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą administracyjną lub karą 
grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione przez Zleceniodawcę z tego tytułu 
straty i koszty. 

3. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od Umowy Głównej z winy 
Wykonawcy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania 
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naruszeń i naprawienia ich skutków w terminie 7-dniowym. W szczególności Zleceniodawca ma 
prawo rozwiązać/odstąpić od Umowy Głównej, gdy Wykonawca: 

a. wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,  
b. powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Zleceniodawcy,  
c. nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,  
d. zawiadomił o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Umowy. 

Odstąpienie, o którym mowa powyżej, może nastąpić w terminie 90 dni od bezskutecznego upływu 
7-dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń i naprawienie ich skutków. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu czynności zleconych w Umowie stosować się do 
wskazówek i wytycznych Zleceniodawcy, natomiast Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć 
wszelkie materiały i informacje niezbędne do wykonania zleconych czynności. 

 
§ 8 

Kontrola  
 

1. Wykonawca udostępnia Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w artykule 28 RODO. Zleceniodawca ma prawo do kontroli, czy 
przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami Umowy i mającymi 
zastosowanie regulacjami prawnymi w obszarze ochrony osobowych poprzez przeprowadzenie 
doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz żądania od Wykonawcy 
składania pisemnych wyjaśnień. Zleceniodawca powiadomi Wykonawcę o planowanej kontroli nie 
później niż 3 dni przed jej terminem. 

2. Na zakończenie kontroli, o której mowa w ust. 1, przedstawiciel Zleceniodawcy sporządza protokół, 
który podpisują przedstawiciele obu Stron. Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w 
ciągu 14 dni od dnia jego podpisania przez Strony.  

3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu 
usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie Zleceniodawcy dotyczące 
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych, nie później jednak niż w 
terminie 3 dni od dnia przekazania takiego pytania.  

 
§ 9 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
 

1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w sprawie powierzonych danych osobowych: 
Po stronie Zleceniodawcy: Jakub Wietrzyński iod@aquanet.pl 
Po stronie Wykonawcy: 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy jest 
sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 


