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UMOWA NR RU-. e
zawarta wdniu ... r. w Poznaniu

pomiedzy

Miastem Poznan majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktorych dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2,
61-831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON
302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a
.................................... z siedzibg W przy  ul.
.................................... , zarejestrowang pod numerem .......... W rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
W oriiieeeeeeeeeeeeeen , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale
zaktadowym ............ pIn; NIP ..., ,REGON ..ot

reprezentowang przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,Inzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i
na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie
zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonania spofce Poznariskie
Inwestycje Miejskie sp. z o0.0., a takze petnomocnictw udzielonych spofce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji,
przekazanego przez Zarzgd Drog Miejskich — Dysponenta zadania i Srodkéw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej
jako: ,Dysponent’).
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Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie ....., o kférym mowa w art. .... ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania ustuge petnienia
obowigzkow Inzyniera Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy
realizacji Zadania Inwestycyjnego pod nazwg , Budowa zintegrowanego wezia
transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linie kolejowg E20" (dalej
jako ,Inwestycja" lub ,Zadanie Inwestycyjne").

2. Integralnymi sktadnikami Umowy okres$lajacymi szczegdtowy zakres i sposob realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci obowigzki Inzyniera Kontraktu, sg nastepujgce
dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi
przez Zamawiajgcego oraz zatgcznikami, w tym w szczegolnosci Opisem Przedmiotu
Zaméwienia (dalej ,SWZ”),

2) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia [............ ] roku wraz z zatgcznikami

ktére znajdujg sie w posiadaniu Stron.

3. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkow
wynikajgcych z dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz Umowy, Zamawiajgcy
wskaze sposéb dziatania na wniosek Inzyniera Kontraktu.

4. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywaé sie bedzie na podstawie umowy nr RU-
33/PIM/21/GM/2016-86 (dalej jako ,umowa o roboty budowlane”), ktérg Zamawiajgcy
zawart z wykonawcg prac projektowych oraz robdét budowlanych dla Zadania
inwestycyjnego (dalej jako: ,wykonawca robo6t budowlanych”) dnia 3 marca 2021 roku.

5. Zamawiajgcy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcg robot
budowlanych dla Zadania Inwestycyjnego w ciggu 7 dni roboczych od zawarcia niniejszej
Umowy.

6. Integralnym sktadnikiem Umowy okre$lajgcym szczegétowy zakres i sposob realizacii
Przedmiotu Umowy w zakresie technicznym bedzie Dokumentacja Projektowa
opracowana przez wykonawce robot budowlanych i zatwierdzona przez Inzyniera
Kontraktu zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane.

7. Inzynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢é wymogi prawa

obowigzujgcego w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczgce
elektromobilnosci.

§ 2.
WARUNKI OGOLNE
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1. Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewni¢ osiggniecie celu, jakim jest
otrzymanie przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania
Inwestycyjnego wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizaciji
kosztow budowy i eksploatacji.

2. W razie jakichkolwiek sporéw dotyczgcych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkéw Stron
ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad
przygotowaniem i realizacjg Zadania Inwestycyjnego.

3. Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest,
w szczegolnosci do:

1) dziatania w sposob pozwalajgcy na realizacje Zadania Inwestycyjnego przy
uwzglednieniu zatozonych kosztow i standardow jakosciowych, zgodnie
Z przepisami prawa, otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacjg, zmianami
podjetymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi z Zamawiajgcym, a takze przy
zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajgcej profesjonalny charakter
prowadzonej dziatalnosci,

2) monitoringu kosztéw inwestycji tak, aby bez szkody dla jakosci wykonywanych
robét budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania Inwestycyjnego
w ramach okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

3) nadzorowania $cistego wykonywania przez wykonawce robét budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia
realizacji Zadania Inwestycyjnego,

4) zapewnienia prawidiowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
nad zaprojektowaniem i wykonywaniem Zadania Inwestycyjnego.

4. Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, zmian w
wykonywaniu zakresu robot okreslonych przez Zamawiajgcego.

5. W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania
Inwestycyjnego decyzji, wyborem wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji bgdz
rozwigzan oraz rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujgce przepisy prawa oraz zasady
wykonywania zawodu nie okazg sie wystarczajgce, decydujacy gltos bedzie miat
Zamawiajacy.

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie bedg
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, za wyjatkiem
przypadkow, gdy bedzie to konieczne w celu prawidtowego wykonania Umowy. Inzynier
Kontraktu zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz
jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspofpracownicy, nie
ujawnili jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych srodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzgdowych i spotecznych, podmiotom
gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim
jakichkolwiek informacji czy wyjasnieh moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego,
po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po
skonsultowaniu z Zamawiajgcym zakresu informacji, ktére majg zasta¢ udzielone
podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia
merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informaciji oraz
oddelegowanie kompetentnych oséb.
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7. Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody
jego pracy, wiedza specjalistyczna, dziatalnos¢ operacyjna, bgdz jej rezultaty nie naruszajg
praw wifasnosci intelektualnej stron trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania
jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier
Kontraktu oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu tych roszczenh oséb trzecich oraz
zobowigzuje sie do zaspokojenia na swoj koszt wszelkich uzasadnionych roszczen oséb
trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajgcego lub zasgdzenia od
Zamawiajgcego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego catosci pokrytych roszczen oraz
wszelkich zwigzanych z tym wydatkéw, wigczajgc w to koszty postepowania sgdowego, w
tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego, administracyjnego, ugodowego lub
egzekucyjnego.

8. W przypadku sporu prawnego w zwigzku z Zadaniem Inwestycyjnym na zadanie
Zamawiajacego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego wydania
(najpdzniej w terminie 10 dni roboczych) wszelkich posiadanych dokumentéw otrzymanych
od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego.

9. Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzgdzenia
Zamawiajgcego, nie wymienione powyzej, ktére bedag niezbedne dla prawidtowej realizaciji
Umowy i beda stuzyly zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
Umowy.

10. Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy, w tym terminéw
zawartej pomiedzy wykonawcg robot budowlanych, a Zamawiajgcym lub zawieszenia
wykonania robét wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

11. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez ewentualnych innych wykonawcoéw na terenie realizowanego
Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci usuwania skutkow wypadkéw lub awarii na
terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego oraz podczas prac, ktérych wykonywanie
moze powodowac uszkodzenia drzew i innej zieleni.

12. Obowigzki zlecone niniejszg Umowag Inzynierowi Kontraktu bedg wykonywane przez
niego bez zbednej zwtoki. Sprawy dotyczgce wydawania opinii, zalecen, rekomendacji,
informacji bedg wedtug wyboru Zamawiajgcego: w zakresie drobnych biezgcych spraw
zaftatwiane tego samego dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach
przedpotudniowych, a w zakresie spraw skomplikowanych realizowane, zgodnie z
terminami ustalonymi z Zamawiajgcym badz w terminach okreslonych w Umowie.

§ 3.
REALIZACJA

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkdéw
Inzyniera Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, nadzoru
archeologicznego oraz nadzoru merytorycznego, w tym technicznego nad realizacjg
umowy o roboty budowlane (obejmujgcego dokumentacje wykonawcy robét
budowlanych), wykonywania zadan zwigzanych z administrowaniem realizacjg umowy
o roboty budowlane oraz innych czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego
zwigzanych z realizacjg Umowy oraz umowy o roboty budowlane .

2. Ustugi, o ktérych mowa w ust. 1 bedg wykonywane zgodnie z podziatem na Etapy,
okreslone w umowie na roboty budowlane.

3. W ramach czynnosci okre$lonych w ust. 1, powyzej Inzynier Kontraktu jest zobowigzany
w szczegolnosci do:
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1) w zakresie prac przygotowawczych i projektowych:

a) Przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu Raportu otwarcia, w ktérym Inzynier
Kontraktu dodatkowo przedstawi odwiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg
Zamawiajgcego.

b) Ustalenia z wykonawcg robot budowanych zasad obiegu informacji, wzoréw
dokumentéw oraz innych kwestii niezbednych dla realizacji umowy z wykonawcag
robot budowanych, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej] Umowy.
W razie powstania koniecznosci opracowania dodatkowych procedur lub wzoréw
dokumentéw Inzynier Kontraktu zajmie stanowisko lub opracuje procedure lub
wzér w terminie do 10 dni roboczych od dnia powstania takiej koniecznosci.

c) Prowadzenia z wykonawcg rob6t budowanych biezgcych konsultacji oraz
uzgadniania z wykonawcg robot budowlanych zakresu przygotowywanych
opracowan i stosowanych w nich rozwigzan technicznych (w razie koniecznosci
z udziatem Zespotu Nadzoru Autorskiego).

d) Weryfikacji przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych
prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dla Zadania
Inwestycyjnego, pod wzgledem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, ze
uprawnienia Zamawiajgcego w tym zakresie nie odpowiadajg wymogom
wynikajgcym z  obowigzujgcych  przepiséw, pisemne  poinformowanie
Zamawiajgcego o tym fakcie w terminie do 7 dni kalendarzowych, wraz z
przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem
dostosowania prawa do dysponowania nieruchomosciami do wymogow
obowigzujgcego prawa.

e) Weryfikacji i zatwierdzania przedtozonych projektow dokumentacji projektowe;j
oraz innych materiatow, w tym wydawania wykonawcy rob6t budowlanych polecen
w zakresie ich zmiany, uzupetnienia lub uszczegdtowienia, w przypadku ich
niezgodnosci z umowg o roboty budowlane lub w razie innych uwarunkowan
wynikajgcych z decyzji Zamawiajgcego.

f) Weryfikacji Projektu Budowlanego, w tym zgloszenia ewentualnych uwag
i zastrzezeh, wraz z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji. Uwagi i zastrzeZzenia winny
zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu. Nastepnie, w terminie do 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania Inzynierowi Kontraktu dokumentacji, uwagi i
zastrzezenia winny zostac¢ przekazane przez Inzyniera Kontraktu wykonawcy robot
budowlanych, po ich pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego. Przed uptywem
tego terminu Inzynier Kontraktiu moze na piSmie potwierdzi¢ wykonawcy robét
budowanych, za zgodg Zamawiajgcego, brak uwag i zastrzezen. Procedura
opisana w niniejszym punkcie oraz punktach c) i €) powyzej znajduje analogiczne
zastosowanie do Projektow Wykonawczych, STWIORB, dokumentaciji
warsztatowej i innych opracowan technicznych Wykonawcy.

g) Opiniowania w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami miejskimi
projektéw organizacji ruchu - tymczasowych oraz docelowe;j.

h) Proponowania alternatywnych rozwigzan technicznych stuzgcych optymalizacji
czasowej oraz kosztowej realizacji Inwestycji.

i) Weryfikacji i zatwierdzenia Planu Zagospodarowania Terenu dla Inwestycji,
przedstawionego przez wykonawce robét budowlanych, pod katem jego zgodnosci
z PFU w terminie do 10 dni roboczych od dnia jego przedtozenia Inzynierowi
Kontraktu.
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Uczestniczenia w procedurach odbiorowych w zakresie Dokumentacji Projektowej
i Wykonawczej zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane.

k) Weryfikacji kompletnosci i poprawnosci ztozonych przez wykonawce robot

)

budowlanych dokumentow wykonawcy, niewymienionych powyzej.
Przedstawienia Zamawiajgcemu rekomendacji do proponowanych przez
wykonawce robot budowanych zmian dotyczacych HRF (w rozumieniu umowy z
wykonawcg robot budowlanych) przedstawionych w Raporcie o Postepie Prac w
terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Raportu.

m)Zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego

nad prowadzonymi pracami projektowymi we wszystkich wymaganych branzach
i specjalnosciach niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego.

n) Organizowania oraz prowadzania co najmniej comiesiecznych Rad budowy,

a takze innych spotkahn z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy
robot budowlanych i innych uczestnikow procesu inwestycyjnego z czestotliwoscia
zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz
sporzadzania protokotéw dla zainteresowanych stron iprzekazywania ich
Zamawiajgcemu oraz wykonawcy robot budowlanych w terminie nie diuzszym niz
3 dni od spotkania.

2) W zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i pracami
powigzanymi:
a) Opracowania protokotu przekazania terenu budowy, oraz okre$lenia zakresu

i formy dokumentacji zdjeciowej terenu inwestyciji i przylegtych do granicy terenu
budowy (wraz z uwzglednieniem drég dojazdowych dla pojazdéw budowy), ktérg
wykonawca robot budowlanych winien przekazac¢ przed przekazaniem mu terenu
budowy.

b) Przekazania wykonawcy robo6t budowlanych terenu budowy wraz z opiniowaniem

i zatwierdzeniem kompletu dokumentéw, ktére wykonawca robét budowlanych
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed przekazaniem terenu budowy
oraz uczestniczenia w procedurze przekazania wykonawcy robot budowlanych
terenu budowy. Inzynier Kontraktu okres$li szczegdtowy katalog prac, ktore
wykonawca robot budowlanych winien wykonaé celem rozpoczecia robot
budowlanych, oraz harmonogram dostarczania dokumentéw niezbednych dla
przekazania wykonawcy robot budowlanych terenu budowy, ktory ustalony
zostanie wspolnie z Zamawiajgcym oraz wykonawcg robot budowlanych.
Pisemnego uzgodnienia z wykonawcg robot budowanych, po wykonaniu
dokumentacji projektowej, a przed rozpoczeciem robdt ostatecznego zakresu
rzeczowego przypisanego do poszczegolnych pozycji TER, w tym okreslenia
wytycznych dla wykonania przedmiotowej dokumentaciji. Inzynier Kontraktu zajmie
stanowisko w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania rzeczonego
dokumentu od wykonawcy robot budowalnych. Powyzsze zasady znajduja
zastosowanie rowniez w zakresie uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu zasad
wystawiania i opisywania poszczegélnych faktur.

d) Weryfikacji dokumentéw rozliczeniowych wystawianych przez wykonawce robot

budowlanych pod wzgledem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, w tym
sprawdzenia i potwierdzenia prawidtowosci wykonania ustugi, dostawy lub roboty
budowlanej stanowigcych podstawe wystawionej faktury oraz zamieszczenia na
fakturze podziatu naktaddéw ponoszonych na realizacje Zadania Inwestycyjnego na
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koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT oraz na koszty
Z nig niepowigzane. Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji
0 podziale nakfadow i docelowym uzytkowniku zgodnie z informacjami
przekazanymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,
a takze przekazuje na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych
zaktualizowany i zweryfikowany plan ptatnosci uwzgledniajgcy planowane wydatki
zwigzane z rzeczowg realizacjg i nadzorem. Inzynier Kontraktu weryfikuje
dokumenty ksiegowe réwniez w zakresie kategorii wynikajgcych z
kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych w ramach danego projektu (w oparciu o
materialy zwigzane z dofinansowaniem, ktére okreslajg podziat na Srodki
kwalifikowane i niekwalifikowalne, ktére Zamawiajgcy udostepni po podpisaniu
Umowy z Inzynierem Kontraktu). Kazda pozycja kosztowa powinna mieé
przypisang kategorie kwalifikowalnosci. Ponadto, Inzynier Kontraktu dokona
weryfikacji i ostatecznego zatwierdzenia wykonanych ustug i rob6t budowlanych
przez wykonawce robét budowlanych oraz przygotuje wszelkie niezbedne
informacje, dokumenty, zestawienia rozliczen itp., ktére bedg oczekiwane przez
interesariuszy biorgcych udziat w partycypowaniu w finansowaniu Inwestycji, w
szczegolnosci:  Miasta Poznan, Powiatu Poznanskiego, Gminy Komorniki.
Powyzsze dotyczy rowniez wszystkich jednostek podlegtych ww. podmiotom, w
szczegolnosci Zarzadowi Drog Miejskich w Poznaniu oraz Zarzadowi Drog
Powiatowych w Poznaniu.

e) Przedstawienia Zamawiajgcemu rekomendacji do proponowanych przez
wykonawce robot budowanych zmian dotyczacych HRF (w rozumieniu umowy z
wykonawcg robot budowlanych) przedstawionych w Raporcie o Postepie Prac w
terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Raportu.

f) Uzgodnienia z wykonawcg robdt budowlanych standardu w jakim ma on
utrzymywac ciagi ruchu pieszych przebiegajgce przez teren budowy.

g) Kontroli utrzymania przez wykonawce robdét budowlanych w stanie
niepogorszonym budynkow zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy, w tym
réwniez utrzymania niepogorszonej czystosci fasad budynkéw i terendow
sgsiadujgcych z terenem budowy. W przypadku stwierdzenia niewykonywania lub
nienalezytego wykonywana obowigzkéw w tym zakresie przez wykonawce robot
budowlanych Inzynier Kontraktu wyznaczy wykonawcy rob6t budowlanych termin
na usuniecie stwierdzonych naruszen, a po bezskutecznym uptywie w/w terminu
sporzadzi dla Zamawiajgcego rekomendacje w zakresie zlecenia wykonania
zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

h) Wydawania rekomendacji dla zmian w personelu wykonawcy rob6t budowlanych.

i) Przygotowywania kompletu dokumentacji niezbednej dla ztozenia wniosku
o wydanie Dziennika Budowy (oraz jego kolejnych tomoéw) oraz ztozenia wniosku
o wydanie Dziennika Budowy (dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
petnomocnictwa).

J) Sporzadzenia i ztozenia w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia 0 zamierzonym
terminie rozpoczecia robdt budowlanych.

k) Przekazania wykonawcy rob6t budowlanych Dziennika Budowy.

[) Kontroli poprawnego wyznaczania w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykona¢ minimum 20 % pomiarow
geodezyjnych sprawdzajgcych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne
wykonawcy robét budowlanych.
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m)Weryfikacji i zatwierdzania wnioskdw materiatowych wykonawcy robot
budowanych w terminie do 6 dni roboczych od przedstawienia mu kompletu
dokumentéw. W przypadku odmowy akceptacji wniosku Inzynier Kontraktu wskaze
przyczyny odmowy lub wezwie wykonawce robot budowanych do uzupetnienia
dokumentéw lub przedstawienia wynikéw badan.

n) Weryfikacji Programu Zapewnienia Jakosci przygotowanego przez wykonawce
robot budowanych w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia
oraz przekazania w w/w terminie wykonawcy robo6t budowanych ewentualnych
zastrzezeh do przedmiotowego programu.

0) Kontroli zgodnosci oznakowania robdét z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz maksymalnie
sprawnej komunikacji na terenie budowy oraz ruchu publicznego. Na wezwanie
Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przeprowadzenia
biezgcego raportu COR uwzgledniajgcego aktualnego stan terenu budowy.

p) Kontroli nalezytego wykonywania przez wykonawce robét budowlanych
obowigzkow w zakresie utrzymania objazdow, przejazdow, przejs¢é i drog
tymczasowych oraz organizacji ruchu. Kazdorazowo w dniu wprowadzenia nowej
organizacji ruchu, Inzynier zobowigzany jest do przedfozenia pisemnej informacji
do Zamawiajgcego. Raporty wdrozenia COR bedg zawieraty przynajmniegj
nastepujgce informacje: miejsce i data wdrozenia, zgodnosé z zatwierdzonym
projektem COR, ewentualne nieprawidtowosci, jakos¢ wykonania (z
uwzglednieniem weryfikacji uwag zgtoszonych na przejazdach prébnych i/lub
uwag dotyczacych oznakowania, nawierzchni etc.) prac oraz czytelng i wyraznag
informacje w zakresie bezpieczenstwa ruchu publicznego stwierdzajgcg czy
Inzynier Kontraktu zatwierdza wprowadzone zmiany.

g) Biezgcego analizowania i pisemnego rekomendowania Zamawiajgcemu wszelkich
zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogag
okaza¢ sie niezbedne Ilub pozadane podczas albo po wykonaniu prac
budowlanych.

r) Okre$lenia, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, szczegétowych wytycznych
dotyczgcych sposobu sporzgdzenia tablic informacyjnych dotyczgcych Zadania
Inwestycyjnego, okreslonych w umowie na roboty budowlane, ich lokalizacji
w terenie oraz daty posadowienia.

s) Monitorowania wygladu i stanu technicznego tablic, okreslonych w lit. r) powyzej
oraz wydawania wykonawcy robét budowlanych polecen w zakresie ich
utrzymania, co zostanie odzwierciedlone w sporzadzonej dokumentaciji
fotograficznej oraz sporzadzanych przez Inzyniera Kontraktu Raportach
miesiecznych.

t) Przekazywania wykonawcy robét budowanych poleceh Zamawiajgcego.

u) Reprezentowania Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i finansowych w ramach realizacji umowy o roboty budowlane, za wyjatkiem prawa
do zaciggania zobowigzan finansowych oraz zobowigzan, ktérych skutki moga
powodowac¢ powstanie zobowigzan finansowych.

v) Zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego
nad prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach
i specjalnosciach niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego.

w) Wykonywania wszelkich niezbednych czynnosci technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Zadania Inwestycyjnego, monitorowania
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postepu prac, wigcznie ze sktadaniem okresowych raportow okreslajgcych
rzeczywiste zaawansowanie robot w stosunku do zaplanowanych.

X) Sporzgdzania biezacej dokumentacji graficznej, flmowej i opisowej z realizacji
Zadania Inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania Inwestycyjnego.
Wymagany format wykonanej dokumentacji wskazany jest ponize;j,

y) Nadzorowania i potwierdzenia poprawnosci montazu na placu budowy przez
wykonawce robot budowlanych takiej ilosci kamer, ktore umozliwig monitorowanie
catego placu budowy. Dodatkowo Inzynier Kontraktu wskaze wykonawcy robét
budowlanych miejsca do zamontowania co najmniej dwoch kamer do
catodobowego monitoringu skrzyzowanh ulic (kamery dualne dzien/noc). Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do sprawdzenia poprawnosci rejestrowania
materiatéw filmowych przez zamontowane kamery. Minimalnym oczekiwaniem
Zamawiajgcego jest, aby materiaty filmowe byly wykonane, zgodnie z parametrami
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego przy wykorzystaniu kamer w wodoodporne;j
obudowie o kacie widzenia 10°° oraz przystonie max. /2.0 i powierzchni matrycy
minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonujgcej filmy w
formacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o
rozdzielczoéci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 Gb.

Z) Zapewnienia codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru
inwestorskiego na placu budowy. Dodatkowo zapewnienie stawienia sie na placu
budowy, w czasie nie dluzszym niz 2 h, cztonkéw zespotu Inzyniera Kontraktu
wskazanych w wezwaniu Zamawiajgcego, przekazanym telefonicznie, pocztg
elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane w Umowie.

aa) Zapewnienia catotygodniowego pobytu zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu

i petnej dyspozycyjnosci jego zespotu — jesli bedzie taka koniecznos¢ 24h na
dobe.

bb) Wspdtpracy z projektantami w zakresie nadzoréw autorskich, w szczegdlnosci

skutecznego egzekwowania odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie
dluzszym niz 3 dni kalendarzowe, chyba ze z Zamawiajgcym uzgodniony
zostanie inny termin.

cc) Zapewnienia zgodnosci wykonanych robdét z technicznymi i umownymi

wymaganiami  wykonania robot, odpowiednimi standardami, normami
i wymaganiami, w tym w szczegolnosci okreslonymi w dokumentacji projektowej
wykonawczej oraz wymaganych przepisami prawa.

dd) Nadzoru nad klasyfikacjg materiatéw z rozbiorki.

ee) Kontroli nad przekazywaniem materiatdbw z rozbiérek odpowiednim jednostkom

i sporzgdzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacji dokumentow
przedstawionych przez wykonawce robét budowlanych.

ff) Podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci robot lub catosci w uzasadnionych

sytuacjach.

gg) Rozwigzywania biezgcych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania

Inwestycyjnego.

hh) Prowadzenia rejestrow oraz zarzgdzania dokumentacjg projektowg zamienng

oraz dodatkowg bgdz dotyczgcg robot podobnych.

i) Rzeczowego i finansowego rozliczania robdét budowlanych realizowanych
w ramach Zadania Inwestycyjnego.

i) Utrzymywania na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi
uczestnikami procesu realizacji Zadania Inwestycyjnego, w tym przekazywania
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bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub najpozniej nastepnego dnia roboczego
do godziny 9.00) spraw biezacych (w tym korespondencji) wszystkim stronom
zaangazowanym w realizacje Zadania Inwestycyjnego.

kk) Kontroli i nadzoru nad zgodnoscig realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, bezpieczehstwa przeciwpozarowego,
przepisdw zwigzanych z ochrong srodowiska (w tym weryfikacji kompletowania
przez wykonawce robét budowlanych dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie
obowigzkéw w zakresie ochrony srodowiska, w szczegolnosci kart przekazania
odpadow).

II) Zatwierdzania i kontrolowania jakoéci wykonywanych robét, wbudowanych

materiatdw, sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodno$ci
Z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna.

mm) Wykonywania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dodatkowych badan
jakosci materiatdbw lub robét do wykonania przez wykonawce robdét
budowlanych. Badania kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowac
minimum 15 % wszystkich badan jakie winien wykona¢ wykonawca robét
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki
zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu zostang
przedstawione Zamawiajgcemul.

nn) Zatwierdzania proponowanych metod i technologii wykonywania robo6t

budowlanych, wigczajgc w to roboty tymczasowe, zaproponowanych przez
wykonawce robét budowlanych, w porozumieniu z Zamawiajgcym.
00) Kontrolowania zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg, umowg
i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robot.

pp) Zatwierdzania w porozumieniu z Zamawiajgcym projektdw zamiennych
i uzupetniajgcych wykonanych w ramach nadzoréw autorskich.

gqq) Rzetelnego szacowania (w tym sporzgdzania kosztorysow inwestorskich zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami) i weryfikowania robét dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, uzupetniajgcych zaproponowanych przez wykonawce robot
budowlanych.

rr) Przedktadania Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian

dotyczgcych wartosci robét z dotgczong wirasng pisemng opinig nt. propozyciji
zmian.
ss) Opiniowania  oswiadczen/wystgpien  wykonawcy  robét  budowlanych
i reckomendowania Zamawiajgcemu sposobu oraz koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, zamiennych, podobnych, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
w tym szczegdtowego uzasadniania koniecznosci wykonywania tych prac wraz
z weryfikacjg kosztéw oraz wnioskowania do Zamawiajgcego o ich wykonanie
w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

tt) Sprawowania nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi
w taki sam sposob jak w przypadku robot objetych zamoéwieniem podstawowym.

uu) Sprawdzania ilosci i jakosci wykonywanych robét, organizowania i dokonywania
odbioréw w zakresie szczegotowo okreslonym w umowie na roboty budowlane,
w tym odbioréw Robdét Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu, Odbioréow
Czesciowych, Odbiorow Etapéw, Odbioru Koncowego. Inzynier Kontraktu okresli
zakres dokumentoéw koniecznych do przekazania przez wykonawce robot
budowalnych dla poszczegdélnych rodzajow odbioréw. Przez organizowanie
odbioréw Strony rozumiejg podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla
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prawidlowego przeprowadzenia odbiorow, fgcznie z przygotowaniem
i sprawdzeniem wszelkich dokumentéw, w tym protokotdw odbioru w
porozumieniu z Zamawiajgcym. W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty
budowlane nie zostalty wykonane badz zostaly wykonane nienalezycie,
niezgodnie z obowigzujgcym prawem, dokumentacjg projektowg, zapisami
umowy o roboty budowlane bgdz Umowsg, Inzynier Kontraktu nie moze
potwierdzi¢ faktu ich wykonania.

Organizowania oraz prowadzania co najmniej comiesiecznych Rad budowy oraz
cotygodniowych narad koordynacyjnych (ostateczna czestotliwo$¢ zostanie
ustalona z Zamawiajgcym), a takze innych spotkan (np. narad technicznych)
dotyczgcych postepu robdt z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
wykonawcy robét budowlanych i innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego z
czestotliwoscig zapewniajgcg prawidiowe i terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy oraz sporzadzania protokotdow dla zainteresowanych stron
i przekazywania ich Zamawiajgcemu oraz wykonawcy robét budowlanych w
terminie nie dluzszym niz 2 dni roboczych od spotkania (Zamawiajgcy oczekuje
sporzadzania notatek na biezgco w formie wysSwietlanej notatki na
rzutniku/udostepnionym ekranie i uzgadniania ostatecznych zapiséw i ustalen
bezposrednio na naradach).

Kontroli w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robét
budowlanych, oséb i podmiotow, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych
podwykonawcow.

Opiniowania w terminie do 5 dni projekiow uméw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robét budowlanych oraz w terminie 3 dni
zawartych umow o podwykonawstwo.

Kontroli zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robdt budowlanych
i podwykonawcow, zgodnie z zawartg umowag na roboty budowlane.
Okresowego sprawdzania waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy roboét
i formutowania ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznoéci,
poprawnosci i autentycznosci. Inzynier Kontraktu potwierdza realizacje
przedmiotowego obowigzku w tresci Raportu miesiecznego. Na co najmniej 2
miesigce przed uptywem terminu waznosci polis ubezpieczeniowych/ gwaranc;ji
Inzynier Kontraktu wezwie Wykonawce do przediozenia kolejnej polisy/
gwaranciji.

aaa) Monitorowania realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych

wydanych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego.

bbb) Analizy ewentualnych roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem

cce)

technicznym, finansowym i formalnym. Przedstawianie swego stanowiska
w odniesieniu  do roszczen wykonawcy robdét budowlanych oraz
rekomendowanie Zamawiajgcemu sposobu potraktowania roszczen, w
szczegolnosci w zakresie ich akceptacji lub odrzucenia w terminie 7 dni od ich
otrzymania.

Identyfikowania potencjalnych ryzyk skutkujgcych powstaniem ewentualnych
roszczen ze strony wykonawcy robét budowlanych lub o0sdb trzecich
i niezwtocznego informowania o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem
propozycji sposobow eliminacji tych ryzyk.
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i

mobilno$¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania nr umowy RPWP.03.03.03-30-0001/19-00

Wspdtpracy z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowienn umowy o roboty
budowlane, rekomendowania Zamawiajgcemu rozwigzan umozliwiajgcych
obnizenie kosztow realizacji Zadania Inwestycyjnego.

Analizowania wnioskow i roszczen mieszkancow oraz innych uczestnikow
procesu budowlanego, w tym dokonywania oceny zasadnosci tych roszczen
i przekazania stanowiska Zamawiajgcemu.

Wyjasniania watpliwosci dotyczgcych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg
Zadania Inwestycyjnego i umowy na projekt i roboty budowlane, przygotowania
wspoélnie z Zamawiajgcym pisemnych wyjasnien — jesli taka koniecznosé
zaistnieje.

Sprawdzenia doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze nieruchomosci osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez
wykonawce robét budowlanych w trakcie realizacji inwestyciji.

Codziennego wykonywania badan warunkéw atmosferycznych - pomiaréw
temperatur, sity wiatru i rodzaju opaddéw atmosferycznych i analizy ich nasilenia,
na placu budowy w trakcie realizacji robét budowlanych. Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany do ich poréwnywania z pomiarami dokonanymi przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy. Pomiary
bedg wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00, a w przypadku, gdy prace
beda prowadzone po godzinie 16.00 bedzie wykonywany jeszcze jeden pomiar
0 godzinie 18.00. Wyniki pomiaréw bedg dokumentowane w raporcie, ktory
bedzie dotgczony do miesiecznego raportu Inzyniera Kontraktu. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do biezgcej weryfikacji raportow pogodowych.
Sporzadzania dokumentacji fotograficznej obrazujgcej stan i postep robét
budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujgce wykonanie wszystkich
elementéw prac wykonanych przez wykonawce robot budowlanych, w
szczegolnosci robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (w formacie
RAWI/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o
rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 20 Mpx.). Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing
wykonania oraz pozwala¢ na peing identyfikacje wykonanych prac (w
szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu
GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat Zamawiajgcemu
dokumentacje fotograficzng w formie i terminach okreslonych w Umowie badz
na odrebne pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
roboczych.

W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawce robot zestawienia
zrealizowanych robét budowlanych - sprawdzenie poprawnos$ci rozbicia na
poszczegodlne branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci
stanowigcych czes¢ sktadowg catkowitego kosztu robot budowlanych, wraz ze
wskazaniem na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli przedmiotem odbioru byty rowniez
inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez montazem, konieczne
jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. Inzynier
kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadow i
docelowym uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez
Zamawiajgcego w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.
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kkk) Opiniowania w terminie 3 dni roboczych ztozonej przez wykonawce robot

)

budowlanych faktury wraz z zatgcznikami.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robo6t budowlanych przedmiotu,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, podjecia czynnosci,
0 ktérych mowa w art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710).

mmm) Scisty nadzér nad sposobem wykonywania robét budowlanych przez

nnn)

wykonawce robdt budowlanych, w celu zapobiezenia wszelkim dziataniom
mogacym negatywnie oddziatywa¢ na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni
zlokalizowane na terenie budowy Ilub w jego sasiedztwie. W ramach
powyzszego obowigzku, Inzynier Kontraktu winien monitorowa¢ wszelkie
czynnosci podejmowane przez wykonawce robét budowlanych (lub innych
uczestnikow procesu inwestycyjnego) zapewni¢ ich zgodnos¢ z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
Ustawg o ochronie przyrody.

W przypadku prac, ktore wptywajg lub mogg mie¢ niekorzystny wptyw na stan
drzew, krzewow i innej zieleni znajdujgcej sie zarbwno na terenie prowadzonych
robot oraz w obszarze ich odziatywania, Inzynier Kontaktu, z zachowaniem
pozostatych obowigzkoéw i uprawnien wynikajgcych z Umowy, dodatkowo
zobowigzany jest do obecnosci podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia
dokumentacji fotograficznej oraz przedtozenia raportéw opisujgcych stan
poszczegolnych drzew, krzewow lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie
oraz po zakonczeniu poszczegolnych robdt, ze wskazaniem w szczegdlnosci,
zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. z okresleniem
wpltywu ww. prac na stan zieleni. Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do
przedktadania poszczegodlnych i odrebnych raportow wraz z dokumentacjg
fotograficzng w terminie 3 dni od dnia zakohczenia robot, ktérych dany raport
dotyczy.

3) W zakresie czynnosci po zakonczeniu robot budowlanych:

a)

b)

d)

Sporzadzenie pisemnej informacji podsumowujgcej zrealizowane roboty
budowlane wraz z opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robét
stanowigcych najistotniejsze elementy Zadania inwestycyjnego. Powyzsza
informacja powinna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu wraz z raportem
miesiecznym za miesigc poprzedzajgcy miesigc, w ktorym Wykonawca robot
budowalnych planuje zgtosi¢ do odbioru wykonane roboty budowlane lub w
odrebnym pisSmie w terminie na 7 dni przed planowanym zgtoszeniem robot od
odbioru. Zakres przedmiotowej informacji zostanie ustalony z Zamawiajgcym w
toku realizacji inwestycji.

Weryfikacji kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez
wykonawce robét budowlanych i uczestnictwa w odbiorach przedmiotu umowy,
Dokonania odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych podczas odbioru przedmiotu umowy.

Przygotowania w terminie do 30 dni od dokonania wiasciwego odbioru dla
potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzadzenia dokumentow PT,
OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym oraz Dysponentem.
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e) Weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw, ktore
wykonawca robot budowlanych zamierza ztozy¢é przy zawiadomieniu o
zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

f)  Nadzoru nad procesem uzyskania przez wykonawce robét budowlanych
wimieniu ina rzecz Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na uzytkowanie
Inwestycji, w tym kompletnosci i poprawnosci przygotowanej dokumentacii.

g) Nadzoru nad procesem ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie prac
punktéw terenowych osnowy geodezyjnej zgodnie z przepisami w porozumieniu z
GEOPOZ.

h) Ztozenia poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,Raportu
koncowego” z prac Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie
termin 14 dni roboczych na dokonanie weryfikacji, czego efektem moze byc¢
zgtoszenie uwag pisemnych.

i) Weryfikacja i pisemne potwierdzenie wskaznikow produktu.

§4.
TERMINY WYKONANIA

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia catkowitego rozliczenia
Zadania inwestycyjnego rozumianego jako zakonczenie czynnosci, o ktérych mowa w § 3
ust. 3 pkt 3 Umowy. Do okresu tego nie wlicza sie okresu gwarancji i rekojmi dla Inwestycji.

2. Strony ustalajg nastepujgce terminy:

1) rozpoczecie $wiadczenia ustug - niezwtocznie od dnia zawarcia Umowy,
2) zakonczenie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi — nie
dtuzej anizeli do 800 dni od zawarcia Umowy.

3. Okresy realizacji poszczegdlnych obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wynika¢ beda
z terminéw okreslonych w umowie o wykonanie robdét budowlanych dla Zadania
Inwestycyjnego, ktérg Zamawiajgcy zawart z wybranym w postepowaniu przetargowym
wykonawcg robét budowlanych. Realizacja czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 3
Umowy, nastgpi po zakonczeniu robot budowlanych i trwac sie bedzie do zakonczenia
wszelkich czynnosci, ktorych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na Inzynierze
Kontraktu.

4. Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zrealizowania wszystkich
czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 Umowy.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemne;j
informacji o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.

6. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialnos¢ za wydtuzenie terminu
realizacji robot budowlanych.

§5.
WYNAGRODZENIE LACZNE
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Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota
................... zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT
-23% 4. zt brutto.

§ 6.
WYNAGRODZENIE

1. Ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z petnieniem swoich funkcji, nastepowaé bedzie w terminach odpowiadajgcych
terminom realizacji poszczegolnych Etapow realizacji Inwestycji okreslonych w umowie z
wykonawcg robot budowlanych.

2. Jednorazowa pfatno$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5, nastgpi po
przygotowaniu przez wykonawce robét budowlanych petnej dokumentaciji projektowej wraz
z uzyskaniem wszelkich koniecznych z punktu widzenia przepiséw prawa oraz wykonalnych
decyzji administracyjnych tj. dajgcych mozliwos¢ realizacji robdét budowlanych w catym
zakresie Zadania inwestycyjnego. Ptatnos¢ zostanie dokonana na podstawie faktury
wystawionej przez Inzyniera Kontraktu odbiorze bez uwag catosci dokumentaciji projektowej
oraz uzyskaniu przez wykonawce robot budowlanych wszystkich wykonalnych decyziji
realizacyjnych (decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzja
0 pozwoleniu na budowe).

3. Ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z petnieniem swoich funkcji zwigzanych z nadzorem nad realizowanymi
robotami, w tgcznej wysokosci do 60% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
okreslonego w § 5, nastepowac bedzie w réwnych miesiecznych ratach wynikajgcych z
okresu trwania umowy o roboty budowlane z tym zastrzezeniem, ze ostatnia rata zostanie
zaptacona po podpisaniu Protokotu Odbioru Kohcowego — potwierdzajgcego prawidiowe
wykonania przedmiotu umowy z wykonawcg robét budowlanych. Ptatnosci realizowane
bedg z dotu na podstawie faktury wystawionej do 10 - go dnia kazdego miesigca, do ktorej
zatgczany bedzie Raport miesieczny.

4. W przypadku wczesniejszego zrealizowania przedmiotu umowy o roboty budowlane,
ostatnia rata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 3 powyzej, zostanie wyptacona w kwocie
stanowigcej roznice pomiedzy kwotg odpowiadajgcg 60% catkowitego wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5 Umowy a tgczng sumg miesiecznych rat
wyptaconych Inzynierowi Kontraktu na podstawie ust. 3 powyzej na dzien podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego, zgodnie z zasadg iz wynagrodzenie nalezne w ramach
przedmiotowej czesci wynagrodzenia tgcznie nie moze przekroczyé 60% catkowitego
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 Umowy.

5. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidtowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

6. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujgc poszczegdlne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujgcego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

7. Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , @ wlasciwy dla
niego jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze jego
rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten
bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
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podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie
na dzien ptatno$ci rachunkiem rozliczeniowym Inzyniera Kontraktu oraz bedzie znajdowat
sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogdéw przez Inzyniera Kontraktu
uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu wskazania przez
Inzyniera Kontraktu prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajgcy
poinformuje Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmujag, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego
przez Inzyniera Kontraktu badz niezgodnoscig numeru rachunku bankowego z tym, ktoéry
znajduje sie w ,Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” nie bedzie
traktowane jako naruszenie przez Zamawiajgcego warunkow Umowy, a Zamawiajgcy nie
bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Inzyniera Kontraktu z tego tytutu, jak rowniez nie
bedzie to uprawnia¢ Inzyniera Kontraktu do obcigzenia Zamawiajgcego odsetkami
ustawowymi za op6znienie w transakcjach handlowych.

Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego wykonanej czesci zamowienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w sposob okreslony w Umowie.

Strony ustalajg, ze datg zapfaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji przedmiotu
Umowy. W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robdét budowlanych oraz
wydtuzenie czasu ich realizacji nie uzasadnia podwyzszenia wynagrodzenia.
Wynagrodzenie obejmuje koszty ogdlne oraz koszty transportu. Koszty ogélne zawierajg
w szczegolnosci: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura
i obstugi administracyjnej oraz zapewnienia tgcznosci (state tgcze internetowe
i telefoniczne) oraz inne koszty niewymienione, a zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
Umowy.

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktdrym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez caty
okres obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robét bedzie
wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust. 12 ponizej.
Jezeli umowa z wykonawcg robot budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn
przediuzona lub przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedg
kontynuowane w ramach nowej umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie
prowadzi¢ nadzér nad dotychczasowg lub nowg umowg z wykonawca robot budowlanych
w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Powyzsze bedzie miato miejsce nawet
jesli czas realizacji robét dotychczasowej umowy z wykonawcg robot budowlanych lub
nowa umowa o wykonawstwo robo6t budowlanych bedzie zmieniona w stosunku do czasu
realizacji przerwanej umowy z wykonawcg robét budowlanych. Inzynier Kontraktu
zobowigzany bedzie do petnienia swojej ustugi w ramach umowionego w niniejszej
Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbedny do wykonania catego zakresu
ustug bedacych przedmiotem Umowy, jednak nie dtuzej niz przez 6 miesiecy.

Faktury bedg pfatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
wymaganymi Raportami Brak zatgcznikow bedzie powodem wstrzymania wyptaty
naleznosci, a za okres w ktoérym bedg uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi Kontraktu nie
beda przystugiwac odsetki od niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zaptaty zaczyna
biec na nowo z momentem przekazania kompletu wymaganych zatgcznikow.
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14. Dane do wystawienia faktury:

Miasto Poznan
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznah
NIP 209-00-01-440

15. Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Plac Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznan.
16. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
oraz zawiera¢ nastepujgce dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
GLN: 5907459620368

17. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na otrzymywanie
faktur elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

§7.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.Przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach Umowy jest:

S [ 1=
-Nazwisko: ...

- Stanowisko: Kierownik Projektu

- tel. kom.

Sl £-) S

2. Inzynier Kontraktu  oswiadcza, ze obowigzki Koordynatora inspektorow nadzoru
inwestorskiego bedzie pemni¢ (Przedstawiciel Inzyniera Kontraktu):

-Imig:r

- Nazwisko: ..o

- StANOWISKO: ...vieii i

- tel. kom. +48
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e - S
- e-malll

3. Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze obowigzki Inspektoréw nadzoru bedg petnic:

1)

2)

a)

b)

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

Kierownik zespotdéw projektowego i zespotu robét budowlanych:

zespot projektowy, w ktérego skfad wchodzi¢ bedzie w szczegdlnosci:

projektant branzy drogowe;j:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

projektant branzy mostowej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

c) projektant robdt elektrycznych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

d) projektant robot sanitarnych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztfonkostwa OIIB

e) projektant branzy robo6t teletechnicznych:

Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
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e-mail
nr cztonkostwa OIIB

f) projektant branzy kolejowej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

g) projektant zieleni:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

h) projektant w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektéw
budowlanych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil

i) projektant w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie systemdéw sterowania
ruchem kolejowym:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil

3) zespot robét budowlanych:
a) Inspektor nadzoru w specjalnosci drogowe;j:

-Imig:
- NazZWISKO: oo,
- StANOWISKO: o
—tel. kom. +48 o
e - ) S
-e-maill

b) Inspektor nadzoru w specjalnosci sanitarne;:

-Imig:
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- NazZWISKO: oo
- StANOWISKO: ..,
tel. kom. +48 o,
e - ) S
-e-maill

¢) Inspektor nadzoru w specjalnosci elektrycznej:

-Imie:
- NazZWISKO: o
- StANOWISKO: i
tel.kom. +48 o,
o - ¥
-e-maill

d) Inspektor nadzoru w specjalnosci telekomunikacyjnej:

-Imie:
- NazWisSKO: oo,
- StANOWISKO: o
tel.kom. +48 o,
e - A
-e-maill

e) Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:

Imie:
- NazWisKO: oo,
- StANOWISKO: o
tel. kom. +48 o,
o - A
-e-maill

f) Inspektor nadzoru w specjalnosci mostowej:

Imie:
- NazWisKO: oo,
- StANOWISKO: e
mtel.kom. +48 o,
e - ) S
-e-malll

Q) Inspektor nadzoru w specjalnosci torowej:

-Imig:
- NazZWISKO: oo,
- StANOWISKO: o
mtel. kom. +48 oo,
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e - S
- e-malll

h) Inspektor ds. zieleni:

-Imig:
- NazwisKo: oo,
- StANOWISKO: ..,
tel. kom. +48 o,
o - ¥
-e-maill

i) Inspektor nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych
obiektéw budowlanych:

-Imig:
- NazWisKO: oo,
- StANOWISKO: .o,
tel. kom. +48 o,
o - ¥
-e-maill

i) Inspektorem nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie
systemow sterowania ruchem kolejowym:
Imie:
-Nazwisko: ..o,
- StANOWISKO: ...vieiiiii i
-tel. kom. +48 L
-faX.
-e-mail:

k) Specijalista ds. roszczeh:
-Imig:
- NazWisKO: oo,
- StANOWISKO: ..t
—tel. KoM, +48 .o,
e - ¥
-e-maill

4. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.). Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢
obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia robét i przebywaé tam tak dtugo, jak tego
wymaga skutecznos¢ nadzoru. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy
inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu Dziennika Budowy i dokonania
stosownych wpiséw.
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Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzac zmian w sktadzie personelu wymienionego w ust.
2 i 3 niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego,
ktory moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajacy moze wystgpi¢c z wnioskiem o zmiane ktorejkolwiek z osob ze sktadu
personelu Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposaéb.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$é zmiany ktérejkolwiek z osdb ze skfadu personelu
Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doswiadczenie zgodnie z postanowieniami
okreslonymi w tresci SWZ, jezeli SWZ takie przewiduje.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiadac aktualne uprawnienia
przez caty okres trwania Umowy.

Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza tagczenia funkcji z wytgczeniem kierownika funkcji zespotu

wraz z funkcjg inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej lub mostowe;j.

§ 8.
KARY UMOWNE

Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

1) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzgcych w skfad Przedmiotu
Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5
Umowy, za kazdy dzien zwioki w wykonaniu danej czynno$ci, przy czym przez
nieterminowe wykonywanie czynnosci wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy, Strony
uwazajg wykonywanie tych czynnosci po terminie wynikajgcym z Umowy bagdz
wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej) przez Zamawiajgcego,

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Inzynier Kontraktu z przyczyn
lezacych po jego stronie nie przekazat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie
z wykonawcg robot budowlanych, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportow,
z wytgczeniem ,Raportu otwarcia”, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazdy dzien
zwitoki,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera Kontraktu
zobowigzania do statego nadzoru nad prawidtowoscig wykonywania prac, ktére majg lub
mogg mie¢ niekorzystny wptyw na stan zieleni lub polegajgcych na prawidtowym
zabezpieczeniu zieleni, w tym zobowigzan wskazanych w § 3 ust. 3 pkt 2 lit. mmm) oraz
nnn) Umowy, karg umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

5) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogoéw wskazanych
w §2 ust. 6 lub §10 ust. 6 Umowy, karg umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu badz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez
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Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy
naliczy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 5 Umowy,

7) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera
Kontaktu w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawnych
lub zapisow Umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazde naruszenie,

8) w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy Kkopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy naliczy kare umowng
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazdy
dzien zwioki,

9) w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy
zmianie jego terminu, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwitoki,

10) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Prawo zamodwien publicznych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie.

2. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci
wynikajgcych
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujgcymi Inzynierowi
Kontraktu wobec Zamawiajgcego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na
co Inzynier Kontraktu wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

3. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowan
przewyzszajgcych wysokos¢ kwot kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta bgdz
rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

4. Jezeli wysokosc¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggna
warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5
Umowy, Zamawiajagcy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera
Kontraktu, zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

5. Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokraglg sie w gére do petnego ziotego, a tgczna
wysokos$¢ kar umownych, ktérymi moze zostac¢ obcigzony Inzynier Kontraktu wynosi 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

6. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w
wysokosci maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera
Kontraktu, o ktorym mowa w § 5. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy,
zmiany wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w stosunku do tresci Oferty, niniejsze
postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§9.
RAPORTY

1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu:
— Raport otwarcia,
— Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane
(z uwzglednieniem zobowigzania do przedfozenia informacji podsumowujgcej
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zakonczenie realizacji robét budowlanych, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a
Umowy),

— Raporty wdrozeh COR, z kazdg zmiang organizacji ruchu wynikajacg z
prowadzenia prac w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym (szczegdtowe wymagania
znajdujg sie w §3 ust. 3 lit. o Umowy),

— Raport koncowy z podsumowujgcy realizacje Zadania inwestycyjnego, oraz
Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajgcemu do 20 dnia kazdego miesigca,
za miesigc poprzedni, poczgwszy od miesigca nastepujgcego bezposrednio po miesigcu,
w ktérym rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy
ztozy¢é Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego robot
budowlanych.

Raporty nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nosniku w
wersji elektronicznej (w formatach pdf. doc.), z tym zastrzezeniem iz za wersje w formie
pdf uznawac sie bedzie skan z widocznymi podpisami oséb sporzgdzajgcych raport.
Zamawiajgcy, w terminach okreslonych w ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu
0 przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Kazdy
Raport podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu w terminie:
1) do 28 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia i miesiecznego,
to Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego,
2) do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu korncowego to Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest je usungé a takze dokonaé niezbednych uzupetnien
wskazanych przez Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od daty powiadomienia
0 nich przez Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania powyzszych czynnosci,
poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegngce poczgwszy od
dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty powiadomienia.
W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana —
Inzynier Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiajgcemu Raport z zaawansowania
rzeczowego i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy badz robét budowlanych wraz
z niezbedng dokumentacjg dotyczgcg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o
roboty budowlane - w terminie 21 dni od momentu wskazanego powyze;.
Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 1 do
Umowy.

§ 10.
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajgcy dostarczy Inzynierowi Kontrakiu wszelkie znajdujgce sie w jego
posiadaniu informacje lub dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy. Inzynier Kontraktu zwroci przekazane dokumenty
Zamawiajgcemu przed uptywem terminu wykonania Umowy.
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2. Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji umowy, wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje fotograficzng
sporzadzong w ramach petnienia obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepnic lub
wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym
dokumentacje fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkoéw Inzyniera
Kontraktu. Inzynier Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po
jej wykonaniu osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowac lub zbadaé
dokumentacje dotyczaca sposobu wykonywania Umowy oraz sporzadzic jej kopie.

4. Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywac, ze szkodg dla Zamawiajgcego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikéw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w
trakcie i w celu wykonania Umowy.

5. Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia

dokumentéw i informacji przed dostepem o0s6b nieuprawnionych pod rygorem
odszkodowania dla Zamawiajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.
6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu od

Zamawiajgcego nie bedg publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, za wyjgtkiem przypadkdéw, gdy bedzie to konieczne w celu prawidtowego
wykonania Umowy.

§ 11.
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

1. Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania
waznej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 1 500 000,00 zt (stownie:
milion piecset tysiecy ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie waznej polisy
ubezpieczeniowej.

2. W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego
terminu, Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmowac rowniez szkody wyrzgdzone przez Inzyniera
Kontraktu, ktére sg wynikiem dziatania Ilub zaniechania dziatania w zwigzku
z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét budowlanych, niezbednych do
wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

4. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozyc¢
dowody dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.
Brak obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania
Umowy, w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do
wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od
uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego, o powyzszych okolicznosciach.

5. Inzynier Kontraktu zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajgcy poniesie
z tytutu roszczen, strat oraz szkod wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie Inzyniera
Kontraktu z jego zobowigzan wzgledem Zamawiajgcego.
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§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Inzynier Kontraktu wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 tj. .............. zt (stownie:

2. W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przelewa wtasciwg kwote
zabezpieczenia na nastepujgcy rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020
4027 0000 1702 1231 2593.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminéw wykonania ustugi w
ramach Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu
najpozniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio
zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wystgpienia o zaptate zabezpieczenia w petnej kwocie
Z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

5. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.

7. Zamawiajgcy zwroci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga zostata nalezycie
wykonana, wykonawca robo6t budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane
wynikajgce z umow z wykonawcg i podwykonawcami robét budowlanych.

§ 13.
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-
miesiecznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

2. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze
skutkiem natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o0 ponizszych
okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy
Zamawiajgcego lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez
Zamawiajgcego,
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2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub
Inzynier Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidaciji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie
do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z wezwaniem do wyrdéwnania
zaniedban,

5) Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéow wynikajgcych z Umowy, co
powaznie wptywa na wiasciwg i terminowa realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie
w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z
wezwaniem do wyréwnania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odmoéwi lub zaniedba wykonania poleceh wydanych przez
Zamawiajgcego,

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa
wplywajgcego na postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

8) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajgcy

realizacje Umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy
przez Inzyniera Kontraktu z waznych powoddw, Inzynier Kontraktu moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a) Ztozy¢ Raport, o ktorym mowa w § 9 ust. 7,

b) zwréci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.
Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera
Kontraktu, jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Inzyniera
Kontraktu osiggng wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o
ktorym mowa w § 5 Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych
korzysci na skutek rozwigzania Umowy.

Wypowiedzenie Umowy lub odstgpienie nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od
odpowiedzialnosci za wyrzgdzone szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wytgcza
uprawnienia do dochodzenia kar umownych przez Zamawiajgcego po rozwigzaniu Umowy
jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu od niej.

Powyzsze nie wylgcza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia bgdz odstgpienia od Umowy
w oparciu o powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

§ 14.
ZMIANA UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian

wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego, jak rowniez w okolicznosciach, ktére dotycza:

1) zmian organizacyjnych Zamawiajgcego powodujgcych, iz wykonanie
zamowienia lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana Przedmiotu

Strona 27 z 37



Unia Europejska R
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego * ok *

SAMORZAD WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Projekt dofinansowywany ze srodkéw UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 — Dziatanie
3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska — Poddziatanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilno$¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania nr umowy RPWP.03.03.03-30-0001/19-00

Umowy, odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu (wg zasady, iz wynagrodzenie winno odpowiada¢ uzasadnionemu nakfadowi
pracy Inzyniera Kontraktu),

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajgcego albo zmian przepisow prawnych powodujgcych, iz wykonanie
zamowienia lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata koniecznos¢
modyfikacji przedmiotu zamowienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
(wg zasady, iz wynagrodzenie winno odpowiada¢ uzasadnionemu naktadowi pracy
Inzyniera Kontraktu), i w przypadku, jesli wykonanie robot zamiennych wptywa na
mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia podstawowego — odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robét zamiennych na czesé lub catosé
zamoOwienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego (w szczegdlnosci z uwzglednieniem $ciezki krytycznej
realizacji zamowienia podstawowego),

3) omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majgcych na celu wyjasnienie
watpliwosci tresci Umowy, jedli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy
Stronami — poprawienie oczywistych i logicznych omytek i btedéw zgodnie z wyktadnig
tresci umowy,

4) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagac¢ bedzie
ochrona interesu Zamawiajgcego — odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana
Umowy nie zmieniajgca jej istoty i warunkdéw, w szczegolnosci w stosunku do
okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,

5) terminu realizacji ustug ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu (§6 ust. 12
Umowy) — okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane wynagrodzenia i terminu — w przypadku
niezawinionego przez Strony Umowy przediuzenia terminu Umowy o wiecej niz 6
miesiecy — odpowiednia zmiana terminu trwania Umowy wraz z zmiang Wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu, zgodnie z zasada, iz miesieczne wynagrodzenie w przedtuzonym
okresie realizacji Umowy (ij. w terminie ponad 6 miesiecy od zakonczenia pierwotnego
terminu trwania Umowy) powinno odpowiadac¢ sredniemu miesiecznemu wynagrodzeniu
Inzyniera Kontraktu z catego okresu trwania Umowy, w tym dodatkowego 6 miesiecy
petnienia ustug, o ktérych mowa w §6 ust. 12 Umowy,

6) terminu realizacji ustug nie dtuzej, niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu) —
okolicznos$¢ uzasadniajgca obowigzkowg zmiane terminu bez zmiany wynagrodzenia.

7) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, lub
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b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku
akcyzowego dla czynnosci objetych Umowa, ktora wejdzie w zycie po
zawarciu Umowy

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych

— zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w zakresie czynnosci
fakturowanych po wejsciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci
proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty wykonania
Umowy (w oparciu o szczegdtowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Inzyniera Kontraktu) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku,
gdy powyzsze zmiany wpltyng na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego
Inzyniera Kontraktu, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w niniejszej
Umowie, okoliczno$¢ takg poczytywacC sie bedzie jako istotng zmiane
okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
wypowiedzenia Umowy w catosci bgdz w czesci w terminie 30 od powziecia
informacji o powyzszym fakcie.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Inzynier Kontraktu
bedzie obowigzany do wykonywania zobowigzarh umownych w petnym zakresie, a
zmiana terminu obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera
Kontraktu pisemnej informacji o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego
wraz z jej uzasadnieniem.

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgodg Stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

4. Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 7 oraz ust. 5 i nastepne ponizej - znajdujg
zastosowanie wylgcznie jezeli termin planowanego zakonczenia swiadczenia ustug
Inzyniera Kontraktu przekracza 12 miesiecy.

5. Wysokos$¢ wynagrodzenia catkowitego Inzyniera Kontraktu moze ulec zmianie w
przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia przekraczajgcej 1
% w stosunku do cen kosztéw z dania sktadania oferty, wowczas wynagrodzenie
ulegnie waloryzacji w oparciu o0 zmiane wzrostu cen towarow i ustug
konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski".
Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu moze nastgpi¢ po uptywie
roku obowigzywania umowy - na pisemny wniosek Inzyniera Kontraktu, nie wiece;j
niz o wskaznik za rok ubiegty.

6. Zmiana kosztéw winna mie¢ bezposredni wptyw na koszt wykonania zamowienia,
co Inzynier Kontraktu winien wykaza¢ w swoim wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia.
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7. Zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu moze nastepowac w cyklach rocznych,
raz w danym roku.

8. kaczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu cen wynikajgcych z niniejszego
wskaznika, nie moze przekroczy¢ limitu +2% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu. Powyzej tego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

9. Inzynier Kontraktu, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie powyzszymi
postanowieniami, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy
podwykonawczej sg wustugi oraz okres obowigzywania danej umowy
podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.

§ 15.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 Umowy, Inzynier Kontraktu:

a) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegdlno$ci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie
okreslone w §5 Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na
Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy Utworow,

b) przenosi na Zamawiajgcego wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do Utworéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen
w tym zakresie, a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich
opracowan Utworow, tj. wyraza zgode na Kkorzystanie, rozporzadzanie
i rozpowszechnianie opracowan Utworéw a takze na dokonywanie w nich zmian
i modyfikacji,

c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 3 ponizej.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich
majatkowych,
do Utworu/ow oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlno$ci nieograniczonego prawa
do: korzystania z Utwordw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzgdzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi.
Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz
rozporzgdzanie nimi nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub
autora/éw, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w
utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.

3. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utworéw i to bez podpisania
odrebnej umowy o skutku rozporzgdzajgcym, oraz
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b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploataciji:

1) uzytkowania Utworu/dw, ich elementéw, fragmentow i opracowan na wiasny
uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich
w celach zwigzanych z realizacjg zadah Zamawiajacego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/éw robot budowlanych i prac innego rodzaju
w nich opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/dw, w szczegolnosci
dokonywania tworczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien,
przystosowan,
czy opracowan Utworéw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegolnosci
w formie papierowej, na nosnikach video, tasmie swiattoczulej, magnetycznej,
dyskach komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty
SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz
pierwszy)

w dowolnej formie i postaci, w szczegolnosci poprzez udostepnienie,
wyswietlanie

i publiczne przedstawianie Utwordow takze w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé
do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci
poprzez udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byty
dostepne dla wszystkich uzytkownikow sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/6w dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikoéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzania jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu/éw, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg
w szczegolnosci na nosnikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/éw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne
wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in.
w telewizji, w telefonii komdrkowej, na banerach, ekranach ledowych,
wyswietlaczach ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegolnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomoca wizji lub

fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikéw, na ktérych Utwér/Utwory utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny

sposob zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catoéci lub we
fragmentach,
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w tym w ramach kompilacji lub potgczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub
reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do
formy i sposobdw reklamy)i sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentow Utworu/ow do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrétéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak

i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/éw do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktéw
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/éw ), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawe,

19) wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym réwniez w postepowaniach (m. in. 0 udzielenie zamdwienia
publicznego) zmierzajgcych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegoélnosci
poprzez wigczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, do projektow uméw oraz udostepnienie Utworu/ow
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg
okreslonej koncepcji, przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji
Utworu/ow wynikajgcych
z powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa, jak rowniez
potrzeb Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/éw (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/6w na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

4. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majgtkowych do Utworu/éw, Zamawiajgcy
nabywa wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwér/Utwory zostaty utrwalone.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy
praw majgtkowych oséb trzecich, a Utwor/Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

6. Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwor/Utwory
nie naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych
zastrzezonych przez lub na rzecz osoéb trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez,
przy tworzeniu Utworu/ow nie postuzyt sie elementami innych utworéw, w szczegdlnosci,
ze nie korzysta z nich na podstawie licenciji.

7. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo
do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci,
nie sg obcigzone zadnymi prawami osoOb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania
sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na
wykonywanie i rozporzgadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

8. Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby
trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen
wynikajgcych z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw autorskich
do Utwordw stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, bgdz tez
innych praw na dobrach niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci wynikajgcej z takich roszczen oraz
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pokryje wszelkie koszty, wtym koszty pomocy prawnej, koszty sgdowe i koszty
egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow w zwigzku z takimi
roszczeniami.

9. W przypadku nieprawdziwos$ci odwiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie
lub podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego Ilub jego
licencjobiorcéw, roszczen, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej lub wad prawnych Utworéw, w
wyniku czego Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywac¢ uprawnien
okreslonych w Umowie, Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od oséb uprawnionych
uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na
wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do Utwordw przeniosty na
Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgod,
zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Inzyniera
Kontraktu o tym fakcie. Woéwczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego
przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia.

§ 16. ]
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie
sgdowi powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajgcy powierza Inzynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.
1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie
oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej
Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy
powszechnie obowigzujace.

3. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom
trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania oso6b, za ktérych pomocg
realizuje Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

5. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji praw
i obowigzkéow zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod
rygorem niewaznosci.
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6. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych trzy
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy i jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu.
7. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zalaczniki:

1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu,
2) Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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ZALACZNIKNR 1 .
ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

1. Raport otwarcia
Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:
al szczegotowe sprawozdanie z wykonania czynnos$ci niezbednych przed rozpoczeciem
wykonywania czynnos$ci, w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji Zamawiajgcego;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych,
uzgodnien majgcych wptyw na realizacje Inwestyciji;

3) wizji lokalnej

b/ Informacje na temat skfadu zespotu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum:
- aktualnego sktadu osobowego — pod katem zgodnosci z umowa;
¢/ Informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi, w tym
minimum:
- miejsca funkcjonowania Biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych,
miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji;
d/ Liste ryzyk:
- szczegotowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej realizacji
inwestyciji, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:
- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w punkcie a/
- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu
informaciji, danych lub okolicznosci, ktére mogg wptyna¢ na realizacje
inwestyciji.

2.  Raport miesigczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:
a) tabele i szczegbétowe opisy postepu prac wykonawcy robét budowlanych
i ewentualnych podwykonawcow, w tym w zakresie prac projektowych, zakupow, dostaw
na teren budowy, budowy, montazu i prob;

b) informacje w zakresie weryfikacji i zatwierdzania przedtozonych projektéw
dokumentacji projektowej oraz innych materiatdow, w tym wykaz polecehh wydanych
wykonawcy robét budowlanych w zakresie ich zmiany, uzupetnienia lub uszczegotowienia,

c) informacje w zakresie weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektéw Wykonawczych,
STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowan technicznych Wykonawcy
w tym zgloszenia ewentualnych uwag i zastrzezen do w/w dokumentacji oraz ich
uwzglednienia przez wykonawce robot budowlanych

d) fotografie pokazujgce stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 2 lit. iii, wykonanie wszystkich elementéw prac
wykonanych przez wykonawce rob6t budowlanych, w szczegdlno$ci robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu;

e) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzgdzenh i materialtdbw uzywanych na terenie
budowy — nazwe wytworcy i miejsce produkcji;
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f) zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i swiadectwa atestow
materiatéw;

g) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy robét budowlanych, zmieniajgcych
w istotny sposob zakres i termin oraz wplywajgcych na bezpieczenstwo wykonywanych
robot;

h) informacje dotyczgce bezpieczehstwa na terenie budowy, przepiséw BHP i ochrony
Srodowiska;

i) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych przez
wykonawce robot budowlanych;

i) sprawozdanie z monitorowania wygladu i stanu technicznego tablic informacyjnych;

k) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegotéw, ktore
mogtyby zagraza¢ terminowemu ukonczeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien.

3. Raport wdrozenia COR
Raport koncowy winien zawieraé minimum:
a) miejsce i data wdrozenia,
b) zgodnoé¢ z zatwierdzonym projektem COR,
¢) ewentualne nieprawidtowosci,
d) jakos¢ wykonania (z uwzglednieniem weryfikacji uwag zgtoszonych na przejazdach
prébnych i/lub uwag dotyczgcych oznakowania, nawierzchni etc.) prac
e) czytelna i wyrazna informacja w zakresie bezpieczenstwa ruchu publicznego
stwierdzajgca czy Inzynier odbiera wprowadzone zmiany.
4. Raport konhcowy
Raport kohcowy winien zawiera¢ minimum:
a) koncowe rozliczenie ilosciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy
Zamawiajgcym i wykonawcg robét budowlanych;
b) koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcg robot
budowlanych;
c) wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych obiektu;
d) dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu.
e) weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce robot
budowlanych;
f) dokumentacje fotograficzng obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 2 lit. iii,
dotyczacag wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robot budowlanych,
w szczegolnosci robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
g) oryginaty dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i Swiadectwa atestow
materiatow;
h) oryginaty pozwoleh na uzytkowanie Odcinkéw/ Czesci Odcinkéw;
i) informacje podsumowujgcg zrealizowane Zadanie Inwestycyjnego celem
przygotowania komunikatu dla mediéw.
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