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l.dz. PIM/05/20/AP/2018-160    

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy 

Jarochowskiego na odcinku od Chociszewskiego do ulicy Wyspiańskiego  

w Poznaniu”, postępowanie numer PIM/04/20/ZP24/2018-160.  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), 
Zamawiający informuje o pytaniu i wyjaśnieniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu ww.: 

 

Pytania nr 2 z dnia 7 maja 2020 r.: 

1. Umowa par. 5 ust. 1 pkt. 2) 

Proszę o dopisanie sformułowania ,,… w zakresie będącym konsekwencją realizacji 
niniejszej Umowy i działań Wykonawcy’’ 

2. Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni 
od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy? 

3. Umowa §9 ust. 7 lit. b) 

Czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty podwykonawców o zapłacie ich 
wynagrodzenia w całości mają dotyczyć płatności wymagalnych? 

4. Umowa §9 ust. 7 lit. b) 

czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów podwykonawców o 
zapłacie ich wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą wystawienia faktury końcowej 
przez Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego? 

5. Umowa §9 ust. 7 lit. b) 

Czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez 
Wykonawcę? 

6. Umowa §8 ust. 8 

Wykonawcy w postępowaniu 
poprzez stronę int. www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy – 
proponuje się 14 dni? 

7. W kontekście wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 
wskazującego, iż jakkolwiek gospodarzem postępowania jest Zamawiający, to nie 
oznacza, że postanowienia umowy mogą być korzystne tylko dla jednej stron oraz mając 
na uwadze wyrażony w wyroku pogląd, iż wprowadzenie zapisów dotyczących 
określonych kar umownych w przypadku naruszenia przez Zamawiającego 
postanowień umowy nie niweczy celu zaspokojenia określonych potrzeb publicznych, a 
dyscyplinowanie stron celem prawidłowego wykonania umowy dotyczy w równej mierze 
obu stron umowy, czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiającego z 
tytułu (1) opóźnienia przekazania placu budowy, (2) opóźnienia odbioru, (3) odstąpienia 
od Umowy z przyczyn Zamawiającego innych, niż określone w art. 145 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych w wysokości adekwatnej do płaconych za opóźnienie i 
odstąpienie z przyczyn Wykonawcy. 

8. Umowa §10 ust. 4 i 7 

Proszę o skrócenie ilości dni z 14 na 7, co zdecydowanie ułatwi organizację realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

9. Umowa par. 11 ust. 1 pkt. a) - c) 

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% i za 
każdy dzień zwłoki? 

10. Umowa par. 11 ust. 1 pkt. d) 

Czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kary z tytułu odstąpienia od Umowy w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto? 

11. Umowa par. 11 ust. 1 pkt. e) 

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,5%  

12. Umowa par. 11 ust. 1 pkt. j) 

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,5%  

13. Umowa par. 11 ust. 1 pkt. l)) 

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% i za 
każdy dzień zwłoki? 

14. Umowa par. 11 ust. 1 pkt. n) – o) 

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% i za 
każdy dzień zwłoki? 

15. Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto? 
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16. Dla warstwy wiążącej 1-5 cm zaprojektowana jest MMA o wielkości ziaren 22 mm – 
zgodnie z SST przy pozycji przedmiarowej. Minimalna grubość układania musi wynosić 
2,5 razy wymiar największego ziarna czyli 5,5 cm. Prosimy o zmianę MMA do 
zastosowania lub zmianę grubości układanej warstwy. 

17. Dla warstwy ścieralnej z MMA zamawiający w przedmiarze nie zamieścił SST. Prosimy 
o informację co wykonawca ma przyjąć do wyceny? 

18. Na warstwę podbudowy z MMA SST przewiduje tylko polimeroasfalty PMB 10/40-65 lub 
PMB 25/55-60. Prosimy o dopuszczenie asfaltów zwykłych 

19. Czy będzie możliwość zamknięcia całkowitego przebudowywanej drogi? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie nr 1: 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Postanowienie z § 5 ust. 1 pkt 2 wzorca umowy (podobnie jak § 5 ust. 1 w pozostałej 
części) stanowi jedynie przykładowe wyliczenie poszczególnych sytuacji, które 
wchodzą w zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prawidłowego wykonywania 
zobowiązań wynikających umowy.  Rzeczywisty zakres zobowiązań Wykonawcy  
i jego odpowiedzialności wynika z całości treści umowy oraz powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. Zmawiający w tym kontekście zwraca uwagę na 
treść § 1 ust. 7 wzorca umowy. Nadto, podobne zastrzeżenie znajduje się w treści  
ww. postanowienia wzorca umowy.  

Mając na uwadze powyższe, Zmawiający nie zmienia treści § 5 ust. 1 pkt 2 wzorca 
umowy. 

Pytanie nr 2: 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmienia w tym zakresie treści Istotnych Postanowień Umowy. 
Wszelkie uprawnienia Wykonawcy w przypadku nieuregulowania przez 
Zamawiającego wymagalnych należności pieniężnych podlegają powszechnie 
obowiązującym przepisom prawa. 

Pytanie nr 3 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z § 9 ust. 7 lit. b wzorca umowy oświadczenia podwykonawców  
i potwierdzania zapłaty wynagrodzenia podwykonawców, o których mowa w tym 
postanowieniu, dotyczą „całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału  
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do 
Umowy”. Natomiast z zgodnie z treścią załącznika nr 6 do wzorca umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczania podwykonawców, w których 
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy oświadczają, że nie przysługują im 
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jakiekolwiek (wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia 
wobec Zamawiającego.  

Mając na uwadze powyższe Zamawiający wskazuje, że Wykonawca, celem rozliczenia 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, obowiązany jest przedłożyć 
potwierdzania zapłaty i oświadczenia podwykonawców dot. wszystkich należności 
podwykonawców.  

Pytania nr 4 i 5 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zmawiający zgodnie z § 9 ust. 7 wymaga, aby Wykonawca przedłożył dokumenty,  
o których mowa w tym postanowieniu wraz z wystawioną przez Wykonawcę fakturą 
końcową. Zamawiający nie przewiduje zmian Istotnych Postanowień Umowy w tym 
zakresie.   

Pytanie nr 6: 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Umowa nie przewiduje terminów dotyczących zakończenia procedury obioru 
końcowego, który zostanie dokonany przez komisję, o której mowa w § 8 ust. 9 
wzorca umowy. O terminie rozpoczęcia czynności obioru końcowego Wykonawca 
zostanie poinformowany przez Zamawiającego, zgodnie z § 8 ust 8. wzorca umowy.  

Pytanie nr 7: 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie akceptuje zmian wzorca umowy w zakresie dot. kar umownych oraz 
okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy. 

 Pytanie nr 8: 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmienia Istotnych Postanowień Umowy w zakresie terminów,  
o których mowa w §10 ust. 4 i 7 wzorca umowy. 

Pytania nr 9 – 15: 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmienia treści § 11 ust. 1 wzorca umowy. Zamawiający podkreśla, 
że kary umowne zastrzeżone zostały na wypadek opóźnienia, a nie zwłoki  
w wykonaniu przedmiotu umowy.  Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że 
postanowienia wzorca umowy przewidują możliwość zmiany terminu wykonania 
Przedmiotu Umowy w drodze pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia 
okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, a których skutkiem 
jest brak możliwości terminowego wykonania Umowy lub jest to bardzo utrudnione.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe wykonanie umowy i ma 
stosowne uprawnienia celem uniknięcia opóźnienia w wykonaniu Umowy, jeżeli nie 
zostało ono zawinione przez Wykonawcę.  

Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie zmienia postanowień wzorca umowy 
dot. kar umownych. 

Pytanie nr 16: 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Warstwa wiążąco wyrównawcza - zgodnie z rysunkiem: Przekroje Normalne, ma 
grubość 2-5cm i jest zaprojektowana z mieszanki AC 11W. W pozycji nr 46 kosztorysu 
ofertowego widnieje 1-5cm, należy zmienić na 2-5cm. Zmieniono zapis w SST 
odnośnie grubości maksymalnego ziarna w mieszance.  

Pytanie nr 17: 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pozycje 48 i 49 uzupełniono o odniesienie do SSTD-05.03.05A. 

Pytanie nr 18: 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Należy zastosować mieszankę z polimeroasflatem ze względu na lokalne 
zmniejszenie grubości warstwy do 2 cm. 

Pytanie nr 19: 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót leży w gestii Wykonawcy. 
Zamknięcie całkowite ruchu uzależnione jest od możliwości Wykonawcy i 
uzgodnienia SOR z Miejskim Inżynierem Ruch. Należ mieć jednak na uwadze, że przy 
ulicy znajdują się liczne posesje nie posiadające innego dojazdu, niż  
z ul. Jarochowskiego. 

 

Pytania nr 3 z dnia 7 maja 2020 r. i Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie 1 

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy załączyć kosztorysy w formie uproszczonej, 
ponieważ w kilku przedmiarach (roboty drogowe, oświetlenie, kolizje elektryczne) widnieją 
kolumny z rozbiciem ceny na R,M,S. 

Tak, należy zamieścić kosztorys w formie uproszczonej.  
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Pytanie 2 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację D.06.01.01 

Pozycje 77, 78, 79 Kosztorysu ofertowego odnoszą się do SST D-09.01.01 (błędnie 
wskazano D-06.01.01) zamieszczonej w dokumentacji. Pozycje 77, 78, 79 zmieniono 
na poprawne. 

Pytanie 3 

Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 86 (kosztorys drogowy): 

- czy Wykonawca ma zdemontować i wywieźć na czas realizacji robót stację rowerową czy 
firma, która obsługuje tę stację? 

- czy Wykonawca ma w tej pozycji wycenić podłączenie stacji (okablowanie)? Jeżeli tak, to 
prosimy o załączenie projektu wykonania podłączenia. 

Zgodnie z uzgodnieniem z ZTM stacje może przenieść tylko i wyłącznie firma do tego 
uprawniona przez ZTM (firma obsługująca stacje). 

Pytanie 4 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 
tydzień. Obecnie prowadzonych jest dużo postepowań przetargowych, przez co uzyskanie 
ofert od podwykonawców jest utrudnione, a czasem niemożliwe. 

Dodatkowo w wielu firmach są ograniczone moce przerobowe w związku z obecną sytuacją 
epidemiologiczną w kraju. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu. 

Pytanie 5 

Dotyczy D.04.07.01. Treść SST jest niespójna w zakresie rodzaju mieszanki mineralno – 
asfaltowej na warstwę podbudowy. Zgodnie z pkt 1.3 do wyboru są mieszanki AC WMS 22P 
i AC22P. W dalszej części SST wskazano już tylko AC WMS 22P. Jednocześnie 
nadmieniamy, że dokument techniczny WT2-2014 zaleca stosowanie mieszanek typu WMS 
przede wszystkim w konstrukcjach nawierzchni dróg  KR5-7, ze względu na zaawansowane 
metody badawcze niezbędne przy projektowaniu mieszanki mineralno -asfaltowej. Koszt 
projektowania takiej mieszanki jest nieadekwatny do zakresu robót i niepotrzebnie podnosi 
koszt inwestycji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy podbudowy  
z mieszanki AC22P, 35/50, KR3-4 wg WT2-2014? 

Skorygowano specyfikację. Jednak ze względu na niewielką grubość projektowanej 
warstwy, podyktowaną warunkami miejscowymi należy zastosować polimeroasflat.  

Pytanie 6 

Dotyczy D.05.03.05A. Treść SST jest niespójna w zakresie wytycznych do projektowania,  
a uziarnienie mieszanki podane w tab. 7 nie jest zgodne z żadnym dokumentem 
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technicznym. Prosimy o skorygowanie treści SST bądź wyrażenie zgody na zastosowanie 
AC8S,50/70,KR3-4 wg aktualnych WT1,WT2-2014. Wspomniane dokumenty zostały 
wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
2014 roku. 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie warstwy ścieralnej wg AC8S, 50/70 dla 
KR3-4 wg WT1 i WT2. 

Pytanie 7 

Dotyczy D.05.03.05B, pkt 2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC11W, KR3 wskazano asfalt 
50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na 
deformacje trwałe na poziomie PRDAIR9,0, co może okazać się niemożliwe do spełnienia. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z 
dokumentem przywołanym w pkt 10.3.65 tj. WT2-2010 (jak również aktualnym WT2-2014). 
Proponowana zmiana pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego 
wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć 
okres eksploatacji nawierzchni. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę lepiszcza z 50/70 na 35/50. 

Pytanie 8 

Dotyczy D.05.03.05B. Treść SST jest niespójna w zakresie wytycznych do projektowania, a 
wymagania dla mieszanki podane w tablicach 6 i 7 nie są zgodne z żadnym dokumentem 
technicznym. Prosimy o skorygowanie treści SST bądź wyrażenie zgody na zastosowanie 
AC11W,35/50,KR3-4 wg aktualnych WT1,WT2-2014. Wspomniane dokumenty zostały 
wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
2014 roku. 

Analogicznie do odpowiedzi powyżej wraz ze zmianą lepiszcza Zamawiający 
dopuszcza zmianę mieszanki na AC11W35/50 dla KR3-4 wg WT1 i WT2. 

Pytanie 9 

Zamawiający poprawia stawkę VAT na 23% we wszystkich kosztorysach i załącza 
poprawiony kosztorys. W Formularzu oferty Wykonawcy wpisują zsumowane kwoty 
netto, zsumowane kwoty podatku VAT oraz zsumowane kwoty brutto. 

Pytanie 10  

„Czy Zamawiający wymaga wykonywania dokumentacji filmowej (zapis na str. 19 SIWZ – 
pkt 17.5.15)? 

W chwili obecnej zapis ten jest niespójny z par. 5 ust. 2 wzoru umowy, gdzie zabrania się 
używać urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.” 

Zamawiający wymaga dok. fotograficznej. 

Pytanie 11 
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„Dotyczy załącznika nr 13 do SIWZ (wzór gwarancji należytego wykonania umowy i 
usunięcia wad). Prosimy o określenie w § 3 pkt 1, by podpisy osób reprezentujących 
Beneficjenta zostały poświadczone przez notariusza lub bank prowadzący rachunek 
Beneficjenta. Zgodnie z wyrokami KIO (Sygn. akt: KIOIUZP 1867/09 wyrok z dnia 11 lutego 
2009 r.) potwierdzenie podpisów jest standardem w gwarancjach bankowych, i nie jest 
warunkiem wypłaty żądanej kwoty. Gwarant otrzymując żądanie zapłaty z gwarancji musi 
mieć pewność, że zostało ono złożone i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Beneficjenta (Zamawiającego). Brak możliwości weryfikacji uprawnień i autentyczności 
złożonych podpisów na żądaniu zapłaty z gwarancji może być źródłem nadużyć i 
spowodować wypłatę z gwarancji osobie do tego nieuprawnionej. 

Są to wymogi, które mają zabezpieczać przede wszystkim Beneficjenta gwarancji. 

Standardową praktyką bankową jest, by autentyczność i prawomocność złożonych na 
żądaniu zapłaty z gwarancji podpisów zweryfikował bank prowadzący rachunek 
Beneficjenta Nie jest to warunek wypłaty z gwarancji, bank nie będzie badał zasadności 
składanego roszczenia i zgodnie z treścią gwarancji bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłaci 
na pierwsze pisemne żądanie wymaganą kwotę.” 

Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie wzoru gwarancji. Za prawidłowe 
wykonanie obowiązku wypłaty sumy gwarancji odpowiada Gwarant. Wypłata osobie 
do tego nieuprawnionej (która posłużyła się fałszywym podpisem) nie może 
powodować żadnych negatywnych konsekwencji wobec beneficjenta gwarancji – 
Zamawiającego. W przypadku wątpliwości Gwaranta w zakresie autentyczności 
podpisu lub innych okoliczności, które mogą powodować obawę Gwaranta co do 
skuteczności umocowania osoby reprezentującej Zawijającego, Zmawiający wyjaśni 
je bezpośrednio z Gwarantem, jeżeli ten zwróci się z takim żądaniem. 

Pytanie 12 

Dotyczy §5 ust. 1 pkt 9) wzoru Umowy. Prosimy o jednoznaczną informację czy Wykonawca 
będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego. 

Zamawiający potwierdza – koszt ponosi Wykonawca. 

Pytanie 13 

„Dotyczy S5 ust. 1 pkt 19) wzoru Umowy. Czy Zamawiający ma wiedzę o jakichś 
konkretnych pracach podmiotów trzecich, którym Wykonawca miałby udostępniać teren 
budowy i koordynować z nimi prace? Jeśli tak, prosimy o podanie zakresu i okresu 
planowanego prowadzenia takich prac.” 

Postanowienie § 5 ust. 1 pkt 19 wzorca umowy stanowi jedynie przykład hipotetycznej 
sytuacji, która wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy. Aktualnie Zamawiający 
nie ma wiedzy co do prac i podmiotów, którym Wykonawca miałby udostępnić plac 
budowy i koordynować z nimi pracę.  Zamawiający w § 5 ust. 1 pkt 19 wzorca umowy 
wskazuje hipotetyczną sytuację celem uniknięcia nieporozumień z Wykonawcą  
w sytuacji, w której konieczne będzie wykonanie prac archeologicznych, 
konserwatorskich, przeprowadzanie śledztw, ekshumacji, ujawnienie znalezisk, 
usunięcie awarii lub kolizji infrastruktury przesyłowej, etc.   
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Powyższe okoliczności mogą jednocześnie stanowić okoliczności przewidzenie  
w § 15 wzorca umowy jako uzasadnienie do zmian umowy.  

Pytanie 14 

Dotyczy § 11 ust. 1 wzoru Umowy. Wnosimy o zamianę słowa "opóźnienie..." na słowo 
"zwłoka...”. Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli 
za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność. 

Jednocześnie wnosimy również o: 

- obniżenie wysokości kary przewidzianej przez Zamawiającego w pkt a) i b) z odpowiednio 
0,5% i 0,6% na 0,1% (w obu punktach), 

- usunięcie kary opisanej w pkt p) — kara ta może okazać się rażąco wysoka, ponieważ 
jej podstawy naliczenia są nieskonkretyzowane i obejmuję nawet zupełnie błahe i 
nieistotne "przewinienia" Wykonawcy.” 

Zamawiający nie zmienia treści § 11 ust. 1 wzorca umowy. Zamawiający przewidział 
możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w drodze pisemnego 
aneksu, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialności nie 
ponosi Wykonawca, a których skutkiem jest brak możliwości terminowego 
wykonania Umowy lub jest to bardzo utrudnione. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za terminowe wykonanie umowy, i ma stosowne uprawnienia 
celem uniknięcia opóźnienia w wykonaniu Umowy, jeżeli nie zostało ono zawinione 
przez Wykonawcę.  

Pytanie 15 

„Dotyczy § 16 wzoru Umowy. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykupienia polisy 
C.A.R dedykowanej dla tej inwestycji?” 

W treści § 16 wzorca umowy zostały precyzyjnie określone minimalne wymagania 
(zakres), które powinna obejmować umowa ubezpieczenia Wykonawcy. Wymagania 
te będą oceniane niezależnie od nazwy handlowej umowy ubezpieczenia. 
Najważniejszym z wymienionych w tym postanowieniu wymagań jest, aby 
ubezpieczyciel udzielił ochrony ubezpieczeniowej na kwotę nie mniejszą niż  
1.500.000 zł za szkody, które powstaną związku z przedmiotowymi pracami 
budowlanymi. Nie będzie wystarczające ogólne ubezpieczanie Wykonawcy,  
tj. obejmujące również inne obszary jego działalności.   

Pytanie 16 

„Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ (wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy do faktury częściowej). Powołując się na Art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych prosimy (na konkretnym przykładzie) o jednoznaczne wskazanie 
jakie cztery kwoty mają być w nim wskazane, gdyż obecne brzmienie tych określeń jest 
niejednoznaczne. Na przykład, gdy zgłoszona byłaby umowa podwykonawcza o wartości 
100 zł, Podwykonawca wystawiłby fakturę o wartości 30 zł (choć z uwagi na obmiarowy 
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charakter umowy przedmiarowa wartość wynosiła 25 zł), a zapłacone zostało 27 zł (3 zł to 
kaucja gwarancyjna). Jakie kwoty Wykonawca byłby zobowiązany wpisać w kolejnych 
wersach ostatniego akapitu tego oświadczenia? Odpowiednio: w pierwszym — 100 czy 105 
zł; w drugim — 27 czy 30 zł (zgodnie z umorzeniem wynagrodzenia stającego się „kaucją 
gwarancyjną”); w trzecim — 30 zł (tu nie ma wątpliwości); w czwartym — 70 czy 75 czy 73 
czy 78 zł? 

Odpowiedź na powyższe pytanie jest istotne z uwagi na konieczność określenia w ofercie 
ryzyka związanego z prawdopodobieństwem nie wypełnienia niejednoznacznych wymagań 
Zamawiającego.” 

Pytanie 17 

„Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy do faktury częściowej w przypadku braku faktury podwykonawcy). 

Zamawiający wymaga w ostatnim akapicie, aby podwykonawca oświadczył, „że nie 
przysługują mu jakiekolwiek (wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę 
wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka.”. W 
związku z tym, że takie oświadczenie wymagane jest też od podwykonawcy, który rozpoczął 
i wykonał już część robót, ale który tych robót jeszcze nie zgłaszał do odbioru i nie 
fakturował, prosimy o potwierdzenie, że zrzeczenie się, o którym mowa w przytoczonym 
zdaniu, nie dotyczy wykonanych robót, które nie zostały leszcze przez podwykonawcę  
zafakturowane. W przeciwnym razie, żądanie takiego oświadczenia od podwykonawców 
byłoby nieuprawnionym zwolnieniem się Zamawiającego z ustawowej solidarnej 
odpowiedzialności za zapłatę części wynagrodzenia wobec podwykonawców.” 

Załącznik nr 4 do wzorca umowy, tj. WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / 
DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY CZĘŚCIOWEJ, nie zawiera 
niejednoznacznych sformułowań.  

Zgodnie z treścią tego wzoru, w celu rozliczenia faktury częściowej przez 
Wykonawcę, Podwykonawca składa oświadczanie, że aktualnie (tj. na dzień złożenia 
oświadczenia) otrzymał w całości zapłatę wymagalnego wynagrodzenia za zakres 
robót objętych rozliczeniem Zamawiającego z Wykonawcą. Jednocześnie 
Podwykonawca zobowiązany jest do wskazania tych części wynagrodzenia, które 
staną się wymagalne po wykonaniu kolejnych zakresów robót. Celem ww. 
oświadczania jest jednoznaczne potwierdzenie, że - na moment rozliczenia przez 
Zmawiającego i Wykonawcę faktury częściowej - Podwykonawca wykonujący prace 
wchodzące w skład rozlicznych robót otrzymał należne mu wynagrodzenie za ten 
zakres robót. Zamawiający nie jest w stanie określić, czy rozliczenia pomiędzy 
Wykonawcą, a Podwykonawcą są prawidłowe ani ustalić konkretnych kwot 
wynikających z umowy Powykonawczej lub innych rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a 
Podwykonawcą. To Strony umowy powykonawczej określają jej treść i ustalają 
konkretne należności tytułem wynagrodzenia. Dlatego też Zamawiający wymaga 
jednoznacznego oświadczania Podwykonawcy, w którym Podwykonawca uznaje, że 
za dany zakres robót, który stanowi (lub wchodzi w zakres) przedmiotu faktury 
częściowej Wykonawcy, otrzymał należne mu wynagrodzenie i nie istnieją żadne inne 
roszczenia Podwykonawcy w tym zakresie.   
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Jednocześnie Zmawiający zwraca uwagę na wymogi wzorca umowy w zakresie 
postanowień umów podwykonawczych, spośród których - w omawianym kontekście 
- najistotniejsze są: § 10 ust. 3 pkt 5, 6 i 7. Natomiast, w kontekście rozliczania 
zabezpieczenia wnoszonego z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy - 
postanowienie z  § 10 ust. 3 pkt 13 wzorca umowy. 

W przypadku, w którym Podwykonawca nie wystawił faktury oświadczenie, o którym 
mowa we wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do wzorca umowy, jest również 
wymagane przez Zamawiającego, celem prawidłowego wykluczania ewentualnych 
roszczeń Podwykonawcy z tytułu robót, które wchodziły w zakres robót rozliczanych 
przez Zmawiającego z Wykonawcą. Jeżeli nie jest możliwe złożenie takiego 
oświadczania przez Podwykonawcę, Wykonawca nie powinien przystępować do 
rozliczenia danego zakresu robót, poprzez wystawienie faktury częściowej.  

Pytanie  18 

Dotyczy Załącznika nr 7 do Umowy (Gwarancja jakości), pkt 2. ppkt 2), lit. g). 

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy zakupu i wymiany 
zużytych materiałów eksploatacyjnych, np. żarówek zamontowanych w ramach Przedmiotu 
Umowy.” 

Zamawiający, celem uniknięcia wszelkich wątpliwości dot. ustalenia, czy dany 
element przedmiotu zamówienia stanowi „materiał eksploatacyjny”, nie przewiduje 
wyłączenia z zakresu gwarancji i rękojmi jakichkolwiek elementów przedmiotu 
zamówienia. 

Dodatkowo – Zamawiający wskazuje wymiary Tablicy informacyjnej 80/160cm. 
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