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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OSTWIORB - Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
STWIiORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

SSTWIiORB - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wpykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych

ST - Specyfikacja Techniczna

OSsT - Ogdlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Siwz - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ) - Program Zapewnienia Jakosci

BIOZ - Program Zapewnienia Jakosci

Umowa - Bezpieczeristwo i Ochrona Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych

Branzowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, w odpowiednich punktach, beda powotywac sie na zapisy
umieszczone w tej specyfikaciji.
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ST-0.1 CZESC OGOLNA
ST-0.1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zawiera
ogdélne informacje dotyczace warunkéw wykonania i odbioru petnego zakresu robét
wielobranzowych koniecznych do budowy krytej ptywalni przy ulicy Taborowej] w
Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczna.

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego kapieliska miejskiego o europejskim
standardzie przystosowanego do organizacji imprez réznorodnych form rekreacji.
ST-0.1.1.1 Nazwa przedsiewziecia i uczestnicy procesu inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest projekt nowej krytej ptywalni przy ulicy Taborowej w
Poznaniu.

Zamawiajacy: MIASTO POZNAN Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan oraz Poznanskie
Osrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu, ul. J. Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

Biuro projektédw: ATJ Architekci Sp. z 0.0. ul. Libijska 14 a, 03-977 Warszawa

ST-0.1.1.2 Kody CPV

CPV 74222000 Ustugi budowlane

CPV 42200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow

CPV 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basendw ptywackich

CPV 45233226-9 Drogi dojazdowe

ST-0.1.1.3 Zakres podstawowych robét budowlanych

e Roboty rozbiérkowe

e Makroniwelacji terenu

e Budowa nowego obiektu

e Drogi, chodniki

e DFA

e Sieciiprzytacza

e Odwodnienie terenu

e Nawadnianie terendw zieleni
e Oswietlenie terenu

e Tereny zieleni
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Wszystkie prace nalezy wykona¢ wg Norm, pod fachowym technicznym nadzorem ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie w
wykonywaniu poszczegdlnych typow robot.

ST-0.1.1.3.1 Uksztattowanie form przestrzennych i rozmieszczenie funkciji

Projektowana nowa kryta ptywalnia zastgpi istniejgcg hale sportowg i basenowg, ktéra
znajduje sie na tym terenie. Przed rozpoczeciem budowy nalezy przeprowadzi¢ rozbiérke
istniejgcego budynku ptywalni i hali sportowej.

Obszar oddziatywania krytej ptywalni nie wykracza poza dziatke, na ktorej jest
zlokalizowana.

Elementem dominujgcym catego zatozenia jest hala z basenami. Gtéwny basen -
ptywacki o wymiarach 25.02 m x 16m. Gtebokos¢ basenu z jednej strony wynosi 1.80m, a
z drugiej 1.20m, stupki startowe po stronie gtebszej basenu.

W hali basenowej znajduje sie takze basen rekreacyjny o wymiarach 2x5x9m, ktéry
petni takze funkcje basenu do nauki ptywania, o gtebokosci 0.90-1.10m, z mozliwoscig
umieszczenia kilku atrakcji wodnych oraz dodatkowo basen typu Whirlpool o wymiarach
2.5x3.0m.

Niecki basenowe bedg wykonane w technologii ze stali nierdzewnej i bedg potozone
bezposrednio na gruncie bez podpiwniczenia.

Hala basendéw usytuowana jest w zachodniej czesci dziatki. Jej bryta zostata
uksztattowana poprzez poprzeczny uktad konstrukcji. Przekrycie w postaci dzwigaréw z
drewna klejonego o rozpietosci 25 m. Belki bedg rozmieszczone srednio w module 3.6m,
w rzucie w uktadzie litery V.

Wszystkie funkcje uzytkowe umieszczono na parterze. W podziemiu znajdujg sie
funkcje techniczne, miedzy innymi czes¢ na chemikalia basenowe, urzagdzenia basenowe
i maszynownia wentylatorni.

Czes¢ zwigzana z administracjg - zawiera pomieszczenia administracji, miedzy innymi:
sale konferencyjng, sekretariat i gabinet gtdwny, pokoje administracji oraz niezbedne
zaplecze socjalne i sanitarne. Wentylatornie dla tej funkcji przewiduje sie w piwnicy. Te
czes¢ budynku, wykonang takze w technologii konstrukcji zelbetowej, zaprojektowano
rowniez jako budynek jednokondygnacyjny i podpiwniczony.

Cze$¢ pomieszczen gospodarczo - zapleczowych - zawiera dodatkowe pomieszczenia
gospodarcze i serwisowe wraz niezbednym zapleczem. Te funkcje umieszczono w
podziemiu na poziomie - 4.05 ponizej poziomu +-0.00 parteru. Do tej czesci budynku
prowadzi oddzielne wejscie od strony zachodniej.

W podziemiu znajdujg sie:
e pomieszczenia i urzgdzenia technologii uzdatniania wody basenowe;j.
e wentylatornia,

e wezet cieplny,

Strona |7



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

pomieszczenie socjalne obstugi technicznej,

pomieszczenia techniczno-gospodarcze,

pomieszczenia przeznaczone na wynajem.

ST-0.1.1.3.2 Realizowane elementy projektu w hali basenowej

Podstawowe parametry funkcjonalno-uzytkowe:

v

v

v

Basen ptywacki o wymiarach 25.02m x 16 m z oSmioma torami o szerokosci 2.0m
kazdy. Tory wydzielane sg linami co 2.0m. Skrajne tory nie sg uzywane podczas
zawodoéw. Basen wyposazony jest w stupki startowe z obu krétkich bokdéw
basenu dla mozliwosci rozgrywania sztafet.

Basen projektuje sie w konstrukcji ze stali nierdzewnej o standardzie i
parametrach np. firmy BERNDORF. Ptaski przelew typu ,finskiego” obiega niecke
dookota tj. na bokach dtugich i krétkich. Na bokach krétkich instalowane beda
azurowe ptyty nawrotowe oraz stupki startowe. Dtugos$¢ basenu 25.02m pozwala
na zawieszenie na jednym boku ptyt dotykowych dla pomiaru czasu. Gtebokos¢
basenu — 180cm z jednej strony i 120cm z strony drugiej. Stupki startowe
umieszczone od strony gtebszej basenu, niecka uksztattowana z progiem
wypoczynkowym na gtebokosci 120cm. Od strony krétkiego boku przy ptytszej
czesci basenu zaprojektowano aneks o wymiarach 4.5x1.6m z dodatkowym
zejsciem po schodach z barierg oddzielajacg i porecza.

Basen do nauki ptywania sktada sie z dwdch niecek potgczonych o wymiarach
5x9m i gtebokosci 90cm do 110cm z atrakcjami wodnymi.

Basen typu Whirlpool o wymiarach 2.5x3.0m.

Baseny posadowione sg na pfytach potozonych bezposrednio na gruncie. Wokét

basenu plaza wykoiczona specjalistycznymi ptytkami basenowymi w standardzie i
parametrach techniczno-uzytkowych np. produkcji firmy AGROBBUCHTAL.

Basen ptywacki o wymiarach 25.02x16m z aneksem schodowym o pow. 407,52m?.
Liczba oséb dopuszczonych do ptywania w basenie gtdwnym na torze do 9-12.
Maksymalna liczba oséb korzystajgcych z basenu ptywackiego — 72 do 96.

Basen rekreacyjny 91,53m2 sktada sie z dwdch potgczonych niecek.

Liczba oséb — do 30 na dwuczesciowym basenie rekreacyjnym.

Dla grup zorganizowanych - 2 przebieralnie grupowe z szafkami dwupoziomowymi dla

38 0sbb kazda. (19 szafek dwupoziomowych w kazdej, czyli 19x2=38 szafek).

Przebieralnia kabinowo- szafkowa (pracujgca w ruchu ciggtym) wyposazona w 8 kabin

oraz 72 dwupoziomowe szafki, czyli 72x2=144 szafki z mozliwoscig podziatu dla mezczyzn
i kobiet — czes¢ prawa i lewa. Razem 220 szafek w przebieralni kabinowo szafkowe;j i
grupowych - 110(72+38) x2 =220

Zespot przebieralni i natryskdw dla niepetnosprawnych.
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Odrebne zespoty sanitarne:

v
v

Damski - wyposazony w 12 natryskdéw oraz 3 miski ustepowe i 3 umywalki.

Meski - wyposazony w 12 natryskdw oraz 2 miski ustepowe, 2 pisuary i 3
umywalki.

Maksymalna, teoretyczna przepustowos¢ dzienna w ciggu 15 godzin pracy — 1470
0s0b. Praktyczna — 1470x0.6=882 osdb.

e Podstawowe zespoty funkcjonalne

v

v
v
v

AN

NN NN

AN N N N N

Basen ptywacki oraz basen do nauki ptywania.
Zespot pomieszczen przebieralni oraz natryskéw i sanitariatow dla uzytkownikéw
o basendw.

Zespot sali rehabilitacji i fitness wraz pomieszczeniami przebieralni i sanitariatéow
z natryskami.

Zespot pomieszczen obstugi wejscia i kontroli dostepu z kasami i szatnia.

Pomieszczenia instruktora i treneréw oraz ratownikdw i dyzuru oraz gabinet
lekarski.

Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i obstugi.

Zespot saun.

Mata kawiarnia typu barowego.

Pomieszczenia administracji o rozbudowanej funkcji z niezaleznym wejsciem.

Patio z zielenig (ew. w przysztosci fontanng), drogi dojazdowe wewnetrzne i
parking na terenie opracowania.

Zespot pomieszczen odnowy biologicznej poziomu -4-05.
Funkcje techniczne

Pomieszczenia technologiczne uzdatniania wody basenowej
Pomieszczenia urzgdzen wentylacji mechanicznej

Wezet cieplny i przytgcze wody

Pomieszczenia elektryczne

Inne pomieszczenia techniczne i pomocnicze

ST-0.1.1.4 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

e Zamawiajgcego,

e Sporzadzong przez Wykonawce.
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ST-0.1.1.4.1 Rysunki do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wifasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi
odpowiednimi Instytucjami:

e Dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty
e Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkoéw,
Wykonaweca sporzadzi brakujgce rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt w 4 egzemplarzach
i przedtozy je przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia.

S$T-0.1.1.4.2 Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien zapewnic¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robdt oraz do parametréw technicznych
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac te informacje kolejno w czesciach,
ale kazda przedtozona czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta byé
sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

ST-0.1.1.4.3 Rysunki przyjete przez przedstawiciela Zamawiajacego

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce
jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na piSmie. Wykonawca przed
ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé¢ sie z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Notatka dotyczgca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed data
konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki
w wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

S$T-0.1.1.4.4 Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca
powinien dostarczyé Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w
trzech egzemplarzach dla kazdego ukoriczonego odcinka robodt, ktéry bedzie przekazany
do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego,
zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 przed datg przekazania

ST-0.1.1.4.5 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
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wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczedn w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarédw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé
bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwfocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

ST-0.1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego:

ST-0.1.2.1 Prace podstawowe, towarzyszace, tymczasowe

e Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktdore po
wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien zagregowania robot;

e Prace towarzyszace — nalezy przez to rozumiec prace niezbedne do wykonania robot

podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych, w tym wytyczanie geodezyjne i
inwentaryzacje powykonawczg;

e Roboty tymczasowe — nalezy przez to rozumieé prace, ktdre sg projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie s3
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych.

e Zestawienie wszystkich robdét podstawowych powinno tworzy¢ petny zakres prac
objetych przedsiewzieciem stanowigcych przedmiot odbioru.

$T-0.1.2.1.1 Do robdét tymczasowych ktdére zostaly wyszczegdlnione na prawach
pozycji podstawowych nalez3:
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v' deskowanie
v' roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopdw

ST-0.1.2.1.2 Do robét tymczasowych ktérych warto$é nalezy uwzgledni¢ w cenach

v
v
v
v
v
v

<\

jednostkowych pozycji podstawowych naleza:

montaz, dzierzawa i demontaz zurawi,

doprowadzenie energii elektrycznej i instalacji wod.-kan. i ich demontaz,
wykonanie w obrebie placu budowy drég i placéw manewrowych i ich demontaz,
montaz i demontaz ogrodzenia placu budowy,

wykonanie i demontaz tablicy informacyjnej,

wykonanie i demontaz zaplecza budowy z uwzglednieniem wymagan
Zamawiajycego,

zapewnienie bezpieczeristwa oséb postronnych poprzez wykonanie niezbednych
daszkow, ktadek, barierek i ich demontaz po zakonczeniu robét,

wykonanie i demontaz oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego przy
wjezdzie na teren budowy,

montaz na czas budowy i demontaz myjki do két samochodéw wykonawcy,

zabezpieczenie na czas budowy infrastruktury podziemnej i nadziemnej nie
podlegajgcej rozbidrce a mogacej ulec uszkodzeniu

ST-0.1.2.1.3 Do prac towarzyszacych, ktorych koszt nalezy uwzgledni¢ we wszystkich

v

v

cenach jednostkowych naleza:

wytyczenie, obstuga geodezyjna w trakcie budowy i inwentaryzacja
powykonawcza

dokumentacja powykonawcza wykonanych robdt

ST-0.1.2.2 Zakres prac projektowych

e skfada sie w szczegdlnosci z:

1.

projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdt
budowlanych o ktérym mowa w art. 34 Ustawy;

projektu wykonawczego w zakresie, o ktérym mowa w § 5.1 Rozporzadzenia
ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i obioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454);

przedmiaru robot w zakresie, o ktérym mowa w § 6 powyzej wymienionego
rozporzadzenia.
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Projekt wykonawczy, w zaleznosci od zakresu i rodzaju robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot zamdwienia, dotyczy:

1. przygotowania terenu pod budowe;

2. robdt budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz robdt w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, wigcznie z
robotami wykoriczeniowymi w zakresie obiektdw budowlanych;

3. robdt w zakresie instalacji budowlanych;
4. robodt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiar robdt zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis oraz wraz ze
wskazaniem wtfasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, a takze z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

Przedmiar robét sktada sie z nastepujgcych elementéw:
1. strony tytutowej przedmiaru robét;

2. spisu dziatéw przedmiaru robot;

3. tabeli przedmiaru robot.

Zgodnie z Rozporzadzeniem - Tabela przedmiaru robét zawiera pozycje przedmiarowe

odpowiadajgce robotom podstawowym. W tabeli przedmiaru robdt nie uwzglednia sie
robot tymczasowych, z wytaczeniem przypadkdéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do
ich odrebnego rozliczania.

ST-0.1.2.3 Koszty posrednie

Poza kosztem robot podstawowych, tymczasowych i pomocniczych stanowigcych

koszty bezposrednie budowy nalezy uwzgledni¢ takze koszty posrednie sktadajgce sie z
kosztéw ogdlnych budowy i kosztow zarzadu

Do kosztéw posrednich naleza:
Ptace personelu statego budowy (kierownika budowy i kierownikéw robdét, majstréow
itp.),
Koszty zaplecza budowy wraz z kosztem wody, energii elektrycznej itp.)
Koszt dzierzawy ogrodzenia tymczasowego budowy
Narzedzia
Ubezpieczenie i ochrona budowy
Dodatkowe koszty zwigzane z zatrudnieniem pracownikdéw zamiejscowych

Koszty zarzadu
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e Inne koszty nie zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét budowlanych lecz
konieczne do poniesienia przez firme budowlana.

Koszty posrednie nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych podstawowych pozycji
kosztorysowych.
ST-0.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane z uwagi na:

S$T-0.1.3.1 Organizacje robét budowlanych

Wiasciwa organizacja prac zaczyna sie od prawidtowego zaplanowania robdt, a
nastepnie wigze sie z witasciwym ich prowadzeniem. Pomocne w tym, jest
skompletowanie wymaganych podstawowych dokumentéw.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji robdt budowlanych
ze szczegdlnym uwzglednieniem prac przygotowawczych, w tym zaplecza budowy, robét
ziemnych, odwodnienia wykopow, zabezpieczenia drzew i innych elementéw moggacych
ulec uszkodzenie w trakcie prowadzonych robdt oraz organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu musi uwzgledniaé sposéb czyszczenia kot samochodéw przed
wyjazdem na droge publiczna.

Projekt organizacji robdt zostanie przedtozony Zamawiajgcemu w celu uzyskania jego
akceptacji.

S$T-0.1.3.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

ST-0.1.3.3 Prace poprzedzajgce rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem Wykonawca musi:
e Zgtosi¢ do witasciwego urzedu termin rozpoczecia prac
e Ustawi¢ tablice informacyjna.

e Uzgodni¢ mozliwo$é pompowania wody z wykopdéw do kanalizacji deszczowej lub
ogdlnosptawnej

e Wykonad pozostate konieczne uzgodnienia i zgtoszenia
ST-0.1.3.4 Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

e Plan bezpieczenstwa i zdrowia
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e Projekt zagospodarowania Placu Budowy (uzgodniony z Zamawiajgcym) sktadajgcy
sie z czesci opisowej i graficznej okreslajacy:

v' usytuowania tymczasowych drég i placéw wraz z rodzajem nawierzchni,
v'usytuowanie i podtgczenia konteneréw biurowych i socjalnych

v' usytuowanie powierzchni magazynowych

v technologie i zakres wygrodzen zewnetrznych i wewnetrznych,

v' o$wietlenie placu budowy,

v/ usytuowania tymczasowych obiektéw budowlanych, w tym myjni kot;

e Projekt organizacji rob6t budowlanych (wraz z harmonogramem) zawierajacy:
projekt technologii usuwania wody z wykopéw

projekt technologii wykonania robét ziemnych

projektu technologii i organizacji robét zelbetowych

projekt technologii montazu prefabrykatéw

projekty warsztatowo- montazowe akceptowane przez Zamawiajgcego

D N N N N NN

Program Zapewnienia Jakosci
v' Program ochrony pozarowej

Powyzsze opracowania muszg byé zgodne z przepisami i zosta¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym.

Wykonawca musi przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ mozliwosé wystgpienia kolizji
spowodowanych niedostateczng koordynacjg miedzybranzowa lub btedami w tyczeniu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce, w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

e Przytgcza na czas budowy

Doprowadzenie energii elektrycznej, instalacji staboprgdowej, wody, odprowadzenie
Sciekow i wody opadowej oraz wszelkie optaty z tym zwigzane sg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wliczenia w cene oferty wszelkich kosztéw zuzycia
medidw (woda, Scieki, prad, telekomunikacja) wtasnych oraz Zleceniodawcy.

Wszelkie urzgdzenia potrzebne do dystrybucji medidw oraz rozprowadzenia muszg by¢
dostarczone, utrzymywane a po zakonczeniu robdt zdemontowane przez Wykonawce.

e Uzgodnienia i optaty urzedowe

Zleceniobiorca jest zobowigzany do samodzielnego prowadzenia rozmow i uzgodnien
z odpowiednimi urzedami oraz do uwzglednienia w cenie oferty naleznych optat
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urzedowych (odprowadzenie Sciekdw, woda, energia elektryczna itp.) z wyjatkiem optat
za zgode na wycinke drzew.

e QOchrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od dnia rozpoczecia do dnia zakoriczenia i protokdlarnego
przekazania Zamawiajgcemu gotowego obiektu oraz placu budowy po wykonaniu
umownego zakresu prac.

Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane elementy robot w zadawalajgcym stanie do
czasu odbioru koricowego.

W przypadku prowadzenia robdt wewnatrz obiektu w okresie zimowym Wykonawca
musi uwzgledni¢ w harmonogramie i w kosztach ogdlnych budowy konieczno$¢
zamkniecia i ogrzewania budynku.

e Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dréog ewakuacyjnych w przypadku
awarii, pozaru i innych zagrozen.

e Woydzielenie z terenu inwestycji powierzchni niezbednej dla prowadzenia:
v robét rozbidrkowych i budowlanych
v'usytuowania zaplecza Wykonawcy i Inwestora
v/ magazynowania niezbednych materiatéw i sprzetu
v

wykonania drég i ciggédw pieszo jezdnych umozliwiajacych dowdz i wywodz
materiatéw oraz

v" komunikacje na terenie budowy

e Zaprojektowanie ogrodzenia zapewniajgcego bezpieczenstwo o0séb trzecich i
ograniczenie mozliwosci wejscia oséb postronnych na teren inwestycji.

e Przewidzenie mozliwosci czasowego lub statego zajecia pasa drogi publicznej i
chodnikéw w celu umozliwienia prawidtowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia
bezpieczenstwa o0sob trzecich

e Zaprojektowanie prawidtowego oznakowania terenu inwestycji w tym usytuowania
znakdow drogowych
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Regulamin budowy — nie jest to dokument obowigzkowy, jednak zalecany i przyjety
przez wielu generalnych wykonawcéw w ramach dobrych praktyk. Regulamin
budowy powinien okresla¢ obowigzki generalnego wykonawcy i podwykonawcéw w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasady:

v' wstepu, identyfikacji i poruszania sie oséb wchodzgcych oraz przebywajacych na
terenie budowy,

v' wyposazenia 0s6b przebywajacych na terenie budowy,
v szkolenia i dopuszczania do pracy nowych pracownikéw,

v korzystania przez poszczegdlnych podwykonawcéw z urzadzer i wyposazenia
budowy, w tym podtgczaniu urzadzen do instalacji elektrycznej,

v" koordynacji prac,

v' reagowania poszczegdlnych szczebli kierownictwa budowy na stwierdzane
nieprawidtowosci w obszarze bezpieczenstwa pracy.

Koszt organizacji rob6t budowlanych nie podlega odrebnej zaptacie a koszt jego

wykonania powinien by¢ uwzgledniony w kosztach jednostkowych robdt podstawowych.

ST-0.1.3.5 Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu wyeliminowanie ucigzliwosci zwigzanej z
budowg w stosunku do oséb lub wiasnosci spotecznej i innej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
przedstawiciela Zamawiajgcego i wtasciciela instalacji oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgcej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

ST-0.1.3.6 Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja w trakcie eksploatacji nie bedzie wnosi¢ ujemnego wptywu

na Srodowisko oraz higiene i zdrowie i zycie uzytkownikdow i mieszkancéw sgsiednich
terendw. Zakres oddziatywania i przewidywanych ucigzliwosci bedzie miescit sie w granicy
dziatki, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny.
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W czasie budowy okresowo wystgpi emisja hatasu i zwiekszenie zapylenia zwigzane z

pracami rozbiérkowymi i budowa obiektu.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Bedzie oszczednie korzysta¢ z terenu w sposéb zapewniajgcy ochrone srodowiska
gruntowo-wodnego, w szczegdlnosci przed wyciekami substancji ropopochodnych,

wydzieli na placu budowy miejsce do przechowywania olejéw napedowych, postoju
i napraw awaryjnych sprzetu z uszczelnionym podtozem, gwarantujgcym ochrone
Srodowiska gruntowo-wodnego przed skazeniem substancjami ropopochodnymi.
Bedzie stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym,

Zabezpieczy kanalizacje i cieki wodne przed zanieczyszczeniem spowodowanym
przez:

v" substancje ropopochodne,
v' zanieczyszczong wode z wykopdw,
v' zanieczyszczong wode z mycia kot samochodéw i mycia drég i placow

Zabezpieczy instalacje, sktadowane materiaty i sprzet przed mozliwoscig powstania
pozaru

Ograniczy pylenie na placu budowy przez polewanie wodg terenu w okresach suszy
oraz zabezpieczy pylasty materiat budowlany przed jego rozwiewaniem,

Bedzie stosowac urzadzenia i materiaty budowlane posiadajgce stosowne aprobaty
techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, atesty badz inne dokumenty
dopuszczajgce urzadzenia i materiaty do stosowania w budownictwie.

Bedzie stosowad sprzet w dobrym stanie technicznym, w miare mozliwosci
wyposazony w silniki elektryczne Zainstaluje, w oparciu o wtasne rozwigzania,
stanowisko myjni wraz z niezbedng instalacjg wod-kan.

wycinke (usuwanie) drzew i krzewdw na potrzeby realizacji przedsiewziecia wykona
Scisle wg dokumentacji projektowej,

Zabezpieczy wszystkie pojedyncze drzewa i grupy drzew w sposdb zapewniajgcy
ochrone przed uszkodzeniem mechanicznym i ochrone systemu korzeniowego, a
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz mas ziemnych zlokalizuje w
odlegtosci zapewniajgcej ochrone drzew.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Wyjatek
stanowig prace wyszczegdlnione w przedmiarze lub kosztorysie ofertowym.

ST-0.1.3.7 Warunki bezpieczennstwa pracy

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (BIOZ), przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
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Plan bioz jest dokumentem stanowigcym podstawowe i aktualne zrédto wiedzy na
budowie, o technologiach i sposobach realizacji zadania inwestycyjnego, wynikajacych z
nich zagrozen oraz przyjetych metodach ich ograniczenia

¢ Instrukcje bezpiecznego wykonywania robot

Izba Inzynieréw Budownictwa opracowata wzorcowe instrukcje bezpiecznego
wykonywania robét budowlanych, ktérych sporzadzenie jest obowigzkowe w przypadku
prowadzenia tych robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, § 2 (Dz.U. z 2003 r. poz. 401).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot powinna okresla¢ sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych
zagrozen.

Ocena ryzyka zawodowego -—obowigzek jej przeprowadzenia spoczywa na
pracodawcy. Ryzyko zawodowe wystepujgce przy wykonywanych pracach, ocenia sie w
szczegolnosci przy doborze wyposazenia stanowisk i miejsc pracy oraz zmianie organizacji
pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzglednia sie wszystkie czynniki srodowiska
pracy, wystepujgce przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.

Ocena powinna uwzglednia¢ warunki pracy charakterystyczne dla danej budowy, co
skutkuje koniecznoscig kazdorazowego jej przeprowadzenia na nowej budowie oraz
systematycznego dostosowania w przypadku zmian w organizacji pracy.

W procesie budowlanym konieczne jest opracowanie instrukcji:

v"wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

v" obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych; instrukcje te mogg by¢ zawarte
w dokumentacjach techniczno-ruchowych maszyn i urzadzen,

v'  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
v' udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposdb zrozumiaty dla pracownikéw wskazywac: czynnosci, ktére
nalezy wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasad postepowania
w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

e Obowiazki wykonawcy i pracownikow

Badania wstepne pracownikow muszg by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem
pracy. Nalezy przeprowadzaé¢ regularne badania dodatkowe w odstepach 12 - 36
miesiecy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zaznajomi wszystkich pracownikéw fizycznych i umystowych o rodzaju i
sposobie kolejnosci realizacji robét budowlanych i ewentualnych zagrozen, ktére moga
wystapic.

Zwiekszone zagrozenie bezpieczenstwa moze wystepowac w trakcie prowadzenia prac
z uzyciem sprzetu ciezkiego a w szczegdlnosci dzwigdéw i koparek.

Personel specjalistyczny, jak operator dZwigu, hakowy, pracownik zabezpieczajgcy,
muszg zostaé¢ odrebnie poinstruowani (w udokumentowany sposdb) o technologii,
harmonogramie i zagrozeniach wystepujacych przy pracach rozbiérkowych i
montazowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Mozliwo$¢ wejscia na teren inwestycji musi zosta¢ ograniczone wyfacznie dla
wykonawcéw, pracownikéw Inwestora i stuzb miejskich.

Wykonane ogrodzenia muszg zapewniaé bezpieczenstwo osdéb trzecich zaréwno od
strony drogi jak i wody.

W trakcie prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy przed mozliwoscig obsuniecia.

W przypadku prac w intensywnym hatasie nalezy stosowac ochraniacze na uszy.
Nalezy zadba¢ o wolne drogi dojazdowe dla strazy pozarnej o szerokosci min. 3,50 m.
Na budowie nalezy zaplanowac jedng osobe udzielajgca pierwszej pomocy dla 10
zatrudnionych.

Dokumentacja na budowie zwigzana z ochrong zdrowia:

v' Wyniki badan profilaktycznych

v' Zaswiadczenia o odbytych szkoleniach nadzoru i pracownikéw
Zaswiadczenia o instruktazu dla pracownikéw
Plan bezpieczenstwa i zdrowia

Protokoty z pracy koordynatora ds. bezpieczenstwa i zdrowia

D N N NN

Instrukcje obstugi
v' Ksigzka pierwszej pomocy

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych pozycji
podstawowych.

ST-0.1.3.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy i Inwestora
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Zakres obowigzkéw wykonawcy w tym zakresie zostanie okreslony w warunkach
przetargu.

Projekt i zrealizowanie zaplecza wraz z wyposazeniem dla Wykonawcy i
Zamawiajacego, (wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi, magazynami, drogami,
placami sktadowymi) winien zosta¢ opracowany przez Wykonawce z uwzglednieniem
wytycznych przekazanych przez Zamawiajacego.

Opracowanie projektu i wykonanie zaplecza jak réwniez jego utrzymanie w takcie
trwania budowy jak i rozbidrka nalezy do obowigzkéw Wykonawcy robét i nie podlega
odrebnej zaptacie.

S$T-0.1.3.9 Warunki organizacji ruchu

Wijazdy na teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu
przy transporcie materiatéw i urzadzen po drogach publicznych. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela
Zamawiajgcego. W celu unikniecia uszkodzen nawierzchni i elementéw instalacji
podziemnej Wykonawca (o ile okaze sie to konieczne) na swéj koszt wzmocni istniejgce
lub wykona prowizoryczne drogi przenoszgce konieczne obcigzenia

S$T-0.1.3.10 Ogrodzenie tymczasowe i inne metody zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru roboét.

Wykonawca zapewni staty nadzér nad terenem budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i ochrony
Srodowiska.

W przypadku wykonywania robét w kilku etapach wykonawca bedzie po zakonczeniu
kazdego z nich zabezpieczat wykonane elementy robdét w sposdb umozliwiajacy
funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie tablic, ktdrych wielkos¢, lokalizacja i tres¢ zostang uzgodnione z
Zamawiajgcym. Tablica bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia i ochrony terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest zawarty w cenach jednostkowych robét podstawowych.

ST-0.1.3.11 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
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Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzone osiowe nie beda dopuszczone na
ukonczone fragmenty drég w obrebie terenu budowy a Wykonawca bedzie opowiadat za
naprawe wszelkich elementéw w ten sposdb uszkodzonych.

W celu unikniecia uszkodzen nawierzchni i elementéw instalacji podziemnej, w razie
koniecznosci, Wykonawca na swodj koszt wzmocni istniejgce lub wykona prowizoryczne
drogi przenoszace konieczne obcigzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za odpowiednie wzmocnienie zjazdu z drogi
publicznej i chodnikdéw narazonych na pozanormatywne obcigzenie. Chodniki znajdujgce
sie  w bezposrednim sgsiedztwie budowy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
uniemozliwiajagcymi ruch lub postéj samochoddw i sprzetu budowlanego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

ST-0.1.3.12 Ogdlne informacje o terenie inwestycji

Lokalizacja: Poznan — sgsiedztwo Parku Manitiusa, teren potozony przy istniejgcym
parkingu przy ulicy Taborowej, na dziatce nr ew. 32/7 oraz dziatce 31/16, ark. 24, ob. 0039
tazarz. Adres Inwestycji: 60-995 Poznan, ulica Taborowa 4

ST-0.1.3.13 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie, w granicach opracowania znajduje sie budynek hali sportowej z basenem,
terenowe urzadzenia wentylacyjne, sieci i latarnie — wszystko to jest przeznaczone do
rozbidrki zgodnie z oddzielnym opracowaniem i pozwoleniem na usuniecie.

Na tym terenie znajdujg sie takze drzewa, ktére sg przeznaczone do wycinki zgodnie z
oddzielnym opracowaniem i pozwoleniami.

ST-0.1.3.14 Projektowane zagospodarowanie terenu
ST-0.1.3.14.1 Spetnienie zapiséw planu miejscowego:

Projektowana kryta ptywalnia zaprojektowana zostata zgodnie z Decyzjg nr 50/2022 z
dnia 15.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie krytej ptywalni wraz z zapleczem oraz podziemnym, szczelnym zbiornikiem
retencyjnym, przewidziang do realizacji na dziatkach nr 3217 i 31/16, ark. 24, obreb
tazarz, potozonych w Poznaniu przy ul. Taborowej 4.

Projektowany obiekt usytuowany jest w maksymalnych nieprzekraczalnych liniach
zabudowy - 18 m od granicy z dziatkg nr 32/5. Wielkos$¢ powierzchni zabudowy do 2595
m2. Szerokos¢ elewac;ji frontowej: do 44 m od strony u|. Grunwaldzkiej; wysokos¢ gérnej
krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki : 1 kondygnacja nadziemna do 9,6m od
poziomu istniejgcego terenu do najwyzszego punktu dachu; geometria dachu: ptaski
jednospadowy o spadku do 12 st. Dopuszcza sie lokalizacje szczelnego podziemnego
zbiornika retencyjnego o pojemnosci do 200m3; dopuszcza sie realizacje kondygnacji
podziemnej/podziemnych. Na terenie znajdujg sie drzewa, ktdére zostang wyciete zgodnie
z oddzielnie opracowang inwentaryzacjg drzew i krzewdw i projektem nowych nasadzen.
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Budynek zostat zlokalizowany w odlegtosci wiekszej niz 18m od granicy z dziatkg 32/5,
czyli nie wychodzi poza nieprzekraczalng linie zabudowy. Sciana przeszklona basenu
potozona jest od strony zachodniej.

Wzdtuz $ciany frontowej od strony wschodniej i parkingu oraz na jej przedtuzeniu
umieszczono pergole, a na niej zielen - pnacza.

ST-0.1.3.14.2 Obstuga komunikacyjna

Dojazd do budynku jest zapewniony od strony ulicy Taborowej na podstawie
dokumentu stuzebnosci gruntowej przejazdu i przechodu poprzez nastepujgce dziatki:

e nr dziatki 3/1 — oznaczenie stuzebnosci gruntowej SG1, nr dziatki 2/1 — oznaczenie
stuzebnosci gruntowej SG2 i nr dziatki 32/5 — oznaczenie stuzebnosci gruntowej 32/5.

Gtéwne wejscie zlokalizowano od strony pétnocnej zgodnie z wytycznymi Inwestora od
strony dojazdu i parkingu.

Na dziatce zlokalizowano droge wewnetrzng gospodarczg i pozarowg, obstugujaca
strefe wejscia, strefe parkingdw, strefe odpadkow oraz strefe dostaw chemii basenowe;.

Obstuga p.poz. jest zapewniona z ulicy zewnetrznej istniejace] i drogi wewnetrznej.

Dojazd pozarowy do budynku o szerokosci 4 m zapewniony bedzie istniejgcymi ulicami,
a blizsza krawedz drogi w odlegtosci od 5 m do 15 m od $ciany budynku. Na catej dtugosci
drogi jej szerokos¢ wynosi co najmniej 4 m, a dopuszczalny nacisk na 0$ co najmniej 100
kN. Miedzy drogg pozarowaq a budynkiem nie mogg wystepowac trwate elementy, ktérych
wysokos¢ przekracza 3 m.

Zaprojektowany uktad drég spetnia obowigzujace kryteria dla drég pozarowych, Droga
pozarowa przebiega od strony potudniowej elewacji budynku w odlegtosci ok. 5,5m od
elewacji. Z drogi pozarowej zapewniony jest dostep do wyjs$é z budynku umozliwiajgcych
dotarcie drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

ST-0.1.3.14.3 Bilans terenu

Bilans terenu wykonano dla obszaru objetego opracowaniem projektowym A-B-C-D-E-
F-A

e Powierzchnia opracowania — 5735.8 m2 (100%)

e Powierzchnia zabudowy — 2588.40 m2 (45%)

e Powierzchnia zieleni - tereny biologicznie czynne — 822.5 m2 (15%)

e Powierzchnia drég i parkingdéw — 1178.0 m2 (20%)

e Powierzchnia chodnikéw — 921.3 m2 ( 16%)

e Opaski zwirowe wokdt budynku, schody zewn. — 225.6 m2 (4%)

e Parkingi wewnetrzne 24M.P. +2 N.M.P. — 26 miejsc parkingowych
e Miejsca dla roweréw — 10 miejsc
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ST-0.1.3.15 Zagadnienia formalno-prawne

Stosowanie prawa i innych przepisow

e Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowe] i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dn. 19.03.2003 r., poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity Dz. U.
2003 r. Nr 169 poz. 1650).

e Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowacd
Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne konieczne dokumenty.

ST-0.1.3.16 Warunki geologiczno-inzynierskie

Opinia geotechniczna opracowana zostata przez Firme Geologiczng Felkel&Gus Sp. z
0.0. Poznanski Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM ul. Rubiez 46 budynek E, 61-
612 Poznan.

W ramach realizacji inwestycji planuje sie budowe krytej ptywalni. Basen
zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem pod catg
powierzchnig budynku. Powierzchnia zabudowy bedzie wynosita ok. 2600 m2.

Posadowienie planowanego budynku pod projektowang nieckg basenowg planuje sie
jako bezposrednie na ptycie fundamentowej, natomiast wokét niecki basenowej (kanat
techniczny) na tawach fundamentowych.

Poziom 0 budynku planuje sie na rzednej ok. 87,85 m n.p.m. Poziom posadowienia
budynku pod nieckg basenowg wynosié¢ bedzie ok. - 4,05 m p.p. 0, natomiast w czesci
wokot niecki basenowej (kanat techniczny) ok. -2,85 m p.p. 0.

Ze wzgledu na niejednorodny sktad i stan, do gruntéw stabonos$nych zaliczono warstwe
nasypow niekontrolowanych (WARSTWA IA).

Na analizowanym obszarze nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych (tj. osuwisk) oraz wystepowania gruntéw ekspansywnych i zapadowych.

Badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Zwierciadto wdd
gruntowych o charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosci 9,2 m p.p.t. (78,30 m
n.p.m.). Ponadto, stwierdzono sgczenia wéd podziemnych na poziomie 5,5 — 7,3 m p.p.t.
(80,07 — 81,87 m n.p.m.). Zwierciadto wdd gruntowych moze ulega¢ wahaniom w cyklu
rocznym i wieloletnim.
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W strefie przypowierzchniowej wystepuje warstwa stabonosnych gruntéw
nasypowych, niebudowlanych, o zréznicowanej migzszosci — od 0,4 do 2,7m ppt. Ponizej
uktad warstw jest jednorodny - wystepujg piaski gliniaste i piaski nosne.

Fundamenty hali posadowiono od 3,14 (obejscie basenu) do 4,65m (czes$¢ podziemna)
ponizej poziomu terenu, na gruntach nosnych.

W miejscu projektowanego budynku nasypy niekontrolowane wystepujg ptytko w
stosunku do gtebokosci posadowienia i zostang usuniete w trakcie robét ziemnych.

Ptycej posadowiona zostata niecka basenu.

Wystepuje prawdopodobienstwo wystepowania gruntéw nasypowych, ponizej spodu
ptyty fundamentowej basenu, a takze pod warstwami drogowymi.

Poziom spodu wykopu pod niecke basenu (spdd betonu podktadowego) waha sie
miedzy rzednymi 85,48 — 86,06 m npm. W wykonanych otworach badawczych spdd
gruntéw nienosnych nasypowych znajduje sie na rzednych od 84,67m npm, tj. 1,39-0,8m
ponizej spodu wykopu pod niecke i 2,7m ponizej poziomu terenu, do rzednej 87,1m npm,
tj. powyzej spodu wykopu pod niecke.

Migzszos¢ gruntéw nienosnych pod niecka jest trudna do okreslenia — w zwigzku z
czym wymiana gruntu moze nie by¢ konieczna lub w sytuacji skrajnej, zakres wymiany
gruntu wynosi¢ moze od 1,4 — 0,8 m ponizej dna wykopu.

Ostateczne okreslenie gtebokosci zalegania gruntéw nasypowych pod budynkiem
istniejgcym, mozliwe bedzie po jego rozebraniu i przeprowadzeniu przez Wykonawce
dodatkowych badan przed przystgpieniem do robdt budowlanych.

W przypadku wystgpienia warstw gruntu organicznego i nasypowego w obszarze
zabudowy oraz poza budynkiem w ramach wykopu nalezy dokonaé wymiany tego gruntu
i zastgpi¢ go piaskiem stabilizowanym warstwami od poziomu gruntu rodzimego.

ST-0.1.3.17 Uwarunkowania konieczne do uwzglednienia przy robotach ziemnych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym
zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 1: Zasady
ogdblne, czynnosci kontrolne nad realizacja robét ziemnych i fundamentowych powinny
objac:

e weryfikacja warunkéw gruntowych

e weryfikacja warunkéw wodnych

e kontrola stanu podtoza gruntowego bezposrednio przed rozpoczeciem prac
fundamentowych

e kontrola wptywu prowadzonych prac ziemnych na tereny sgsiednie
e biezgcy nadzdr nad robotami zwigzanymi z posadowieniem obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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ST-0.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajace, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczedniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

ST-0.1.4.1 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w STWIORB (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych) jest mowa o:

v’ obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigcg catos¢ technicznie-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c. obiekt matej architektury ( DFA - drobne formy architektoniczne),

v" budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

v" budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego
czes¢ stanowigcy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( drogi, sieci
techniczne, sieci uzbrojenia terenu, wolnostojgce maszty antenowe, budowle
ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, konstrukcje oporowe, czesci budowlane urzadzen
technicznych, fundamenty pod maszyny i urzagdzenia jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa, itp. )

v" tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

v obiekcie matej architektury (DFA) — nalezy przez to rozumie¢ niewielki obiekty, a w
szczegoblnosci kultu religijnego, posagi, wodotryski, obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej jak piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki,
tawki.

v" budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze rozbudowe i nadbudowe obiektu budowlanego.

v robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

v' urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
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zgodnie z przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczeniu lub gromadzeniu $ciekdow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietnikami.

v terenie (placu) budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone
sq roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

v' pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng
zezwalajagcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

v' dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pisemne uwagi lub polecenia
wydawane przez Inzyniera kontraktu, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, operaty z monitoringu a w
przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.

v" dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumenty, rysunki, obliczenia
i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

v' projekcie montazowo — warsztatowym — nalezy przez to rozumie¢ rysunki i opisy
przedstawiajgce w postaci ostatecznej detale zwigzane z wykonaniem i montazem
danego elementu oraz rozwigzaniem potgczen i ,stykéw” z innymi Robotami
Budowlanymi, z ktérymi dana robota ma bezposredni zwigzek (np. rysunki oktadziny
$cian zawiera¢ muszg informacje o rozwigzaniach posadzki i sufitéw do niej
przylegajacych, detali osadzenia drzwi etc., w przypadku instalacji rysunki powinny
uwzglednia¢ typ i usytuowanie konstrukcji wsporczych, podpodr, zawieszen w
odniesieniu do elementéw budowlanych i innych instalacji itd.). Projekt Warsztatowy
zawiera niezbedne obliczenia, metody i specyfikacje techniczne potrzebne do
szczegdtowego okreslenia materiatéw i systemdéw proponowanych do spetnienia
wymagan projektowych.

v' dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

v projektach warsztatowych — projekty sporzadzane przez Wykonawce uwzgledniajgce
technologie Wykonawcy, z uwzglednieniem punktéw stykéw z innymi robotami.

v aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.

v' wiaéciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci.

v" wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o

ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
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jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

v' drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

v" dokument zagospodarowania placu i organizacji budowy — nalezy przez to rozumie¢
opracowanie wykonane staraniem Zamawiajgcego i uszczegdtowione przez
Wykonawce zawierajgce  rysunki, obliczenia i opisy (wraz z wymaganymi
uzgodnieniami)

v’ dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument w ktérym wykonawca bedzie
dokonywat zapisdw o przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét.

v laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych materiatéw, wyrobéw budowlanych oraz prowadzonych
robot.

v' materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane w
tym prefabrykaty i inne wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
przedstawiciela Inwestora.

v prébkach — nalezy przez to rozumieé rézne materiaty pochodzenia naturalnego,
elementy fabrykowane, wyposazenie, przyrzady, urzadzenia lub elementy sktadowe,
(zaleznie od tego, co jest niezbedne do sprawdzenia wyglagdu i wymagan
technicznych) dostarczane w kompletach obejmujacych wszystkie elementy
wystepujagce w danym pomieszczeniu (przyktadowo: wyktadzina podtogowa,
okfadzina Scian, ptyta sufitu podwieszonego, cokét, tapeta, elementy instalacyjne:
kratki, anemostaty, oprawy oswietleniowe, czujki etc.).

v' fragmentach wzorcowych — nalezy przez to rozumieé¢ catkowicie skoriczone i
wyposazone pomieszczenia (np. pokoje biurowe, fragment korytarza itp. ), wraz ze
wszystkimi instalacjami.

v' wzorcach jakosciowych — nalezy rozumie¢ wykonanie okre$lonego odcinka dane;j
Roboty, celem potwierdzenia jakosci wykonania, prawidtowosci montazu, itp..
W?zorzec jakosciowy musi zostaé¢ wykonany i zaakceptowany przed przystgpieniem do
wykonywania dalszej czesci danej Roboty. Wzorzec jako$ciowy stuzy jako element
poréwnawczy w stosunku do dalej wykonywanych Robét z danego zakresu.

v polecenia Zamawiajgcego — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajgcego ( lub wynikajgce z protokotéw z
narad koordynacyjnych ) posiadajgcych forme pisemng dotyczacych sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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v

nadzorze autorskim, projektancie — nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe
prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentacji projektowej i petnigcg nadzér
autorski.

wykonawcy — nalezy przez to rozumieé osobe lub organizacje wykonujgca roboty
budowlane.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy i
posiadajgcy niezbedne uprawnienia budowlane.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji budowy
lub robét budowlanych.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru robét budowlanych (STWiORB)

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez wykonawce lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwatorskich,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowania. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN) lub ,,dokumenty zharmonizowane (HD)
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt dla kosztorysu inwestorskiego — to zestawienie przewidywanych
do wykonania robdét w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich
szczegbtowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robét
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych;

przedmiarze robét dla oferentéw - to zestawienie przewidywanych do wykonania
robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz
wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

obmiarze robét — to zestawienie wykonanych robét podstawowych
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v robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

v' procedurze — nalezy przez to rozumieé dokument zapewniajgcy jako$é, okreslajacy
zasady nadzoru i kontroli poszczegdlnych operacji roboczych podany w
specyfikacjach technicznych, procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje.

v/ programie zapewnienia jako$ci — nalezy przez to rozumieé opracowany przez
Wykonawce program bedacy gwarancja wykonania przedmiotu w sposob
bezpieczny, terminowy i bezusterkowy.

v' Wspdlnym Stowniku Zamdwieri — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwienn publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z dwczesnych Panistw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

v’ grupach i klasach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 z pdzniejszymi zmianami ).

v’ SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — dokument opracowany
przez Zamawiajgcego okreslajgcy warunki zamdwienia.

v' Umowie — nalezy przez to rozumie¢ dokument podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce zawierajgcy: zakres, termin, wartos¢ i inne niezbedne informacje i
ustalenia dotyczgce realizowanej inwestycji — zgodnie z SIWZ stanowi podstawe do
realizacji robét

v' odpowiedniej (bliskiej) zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnosé
wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych
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ST-0.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIA | KONTROLA JAKOSCI

ST-0.2.1 Podstawowe wymagania

Dobor materiatéw nalezy dokonywac z zachowaniem zatozonych projektem warunkow
technicznych i uzytkowych.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i projektantowi prébki materiatow wraz ze
szczegbtowgq ich charakterystyka w celu uzyskania zgody na zakup i montaz.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zaakceptowanie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddfa uzyskajq akceptacje.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robét.

ST-0.2.2 Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie

Wbudowane przez wykonawce wyroby budowlane powinny by¢ zgodne z projektem,
dopuszczone do stosowania w budownictwie i powinny by¢ oznakowane oznakowaniem
CE albo znakiem budowlanym.

Sposdéb zastosowania wyrobéw budowlanych w obiektach budowlanych i w ich
poszczegblnych czesciach powinien zapewniac¢ zgodnos¢ z ustawg Prawo budowlane..
Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzgdzeniami budowlanymi nalezy, projektowa¢ i budowaé biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych, o ktédrych mowa w rozporzadzeniu (UE)
Nr 305/2011

Na wyréb budowlany objety normg zharmonizowang, producent obowigzkowo
sporzgdza deklaracje wtasciwosci uzytkowych przy wprowadzaniu do obrotu takiego
wyrobu budowlanego. Przez sporzadzenie ww. deklaracji producent przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ za zgodnosé wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi w ten sposdb
wiasciwosciami uzytkowymi.

Producent sporzadza deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla kazdego wprowadzanego
do obrotu ,typu wyrobu” — przed umieszczeniem oznakowania CE na pierwszym
egzemplarzu / pierwszej serii wprowadzanego do obrotu kazdego ,typu wyrobu”
budowlanego. Przy czym ,,typ wyrobu” oznacza zestaw reprezentatywnych pozioméw lub
klas wfasciwosci uzytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu
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budowlanego wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowcéw lub
innych sktadnikdw w okreslonym procesie produkcyjnym.

Rozporzadzenie (UE) Nr 305/2011 przewiduje mozliwos¢ odstgpienia, w okreslonych
okolicznosciach, od obowigzku sporzadzenia deklaracji wtasciwosci uzytkowych w
odniesieniu do wyrobéw budowlanych objetych normg zharmonizowang gdy:

e wyréb budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamdwienie w nieseryjnym
procesie produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w
jednym okreslonym obiekcie budowlanym, przez producenta, ktéry ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie
Z majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialnos¢ osdb, ktore
zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami krajowymi sg odpowiedzialne za
bezpieczne wykonywanie obiektow budowlanych,

e wyréb budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w
dane obiekty budowlane zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi i
na odpowiedzialno$¢ osdb, ktdre zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami
krajowymi sg odpowiedzialne za bezpieczne wykonywanie obiektéw budowlanych,

e wyréb budowlany jest produkowany w sposéb tradycyjny lub zgodnie z wymogami
ochrony zabytkéw i w nieprzemystowym procesie produkcyjnym w celu witasciwej
renowacji obiektéw budowlanych urzedowo chronionych jako czes¢ wyznaczonego
srodowiska lub z powodu ich szczegdlnej wartosci architektonicznej lub historycznej
zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi.

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych sporzadza producent (ewentualnie jego
upowazniony przedstawiciel), na podstawie sporzadzonej przez siebie dokumentacji
technicznej opisujacej wszystkie istotne elementy zwigzane z wymaganym systemem
oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych. Producent sporzgdza deklaracje
wiasciwosci uzytkowych (dla okreslonego przez siebie typu wyrobu) na podstawie ocen i
weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych przeprowadzanych w ramach wymaganego
dla tego wyrobu systemu oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.

Dla kazdego wyrobu budowlanego udostepnianego na rynku dostarcza sie kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych w formie papierowej albo przesyta sie jg droga
elektroniczna.

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych nalezy dostarczyé w jezyku lub jezykach
wymaganych przez panistwo cztonkowskie. W przypadku udostepniania wyrobu na
terytorium Polski, deklaracje te nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim. Kopie deklaracji
wiasciwosci uzytkowych w formie papierowej dostarcza sie na zgdanie odbiorcy.

Udostepnienie deklaracji wtasciwosci uzytkowych na stronie internetowej nie zwalnia
z obowigzku dostarczenia jej w formie papierowej na zgdanie odbiorcy.

Oznakowanie CE umieszcza sie na wyrobie budowlanym lub na jego etykiecie w sposdb
widoczny, czytelny i trwaty. W przypadku gdy nie jest to mozliwe lub nie mozna tego
zapewni¢ z uwagi na charakter wyrobu, umieszcza sie je na opakowaniu lub na
dokumentach towarzyszacych.
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ST-0.2.2.1 Oznakowaniu CE, obowigzkowo, towarzyszg:

e dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym zostato ono po raz pierwszy umieszczone,

e zamierzone zastosowanie wyrobu okreslone w zastosowanej zharmonizowanej
specyfikacji techniczne;.

e nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajgcy w fatwy i
jednoznaczny sposdb okreslié nazwe i adres producenta,

e niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu,

e numer referencyjny deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

e poziom lub klasa zadeklarowanych witasciwosci uzytkowych,

e odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej,

e w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz

Oznakowanie CE umieszcza sie przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do
obrotu. Moze mu towarzyszy¢ piktogram lub inny znak wyraznie wskazujgcy na szczegdlne
zagrozenie lub zastosowanie.

Dla kazdego udostepnionego na rynku wyrobu, oznakowanego CE zgodnie z
wymaganiami rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011, dostarcza sie kopie deklaracji
wiasciwosci uzytkowych

Podczas udostepniania wyrobu budowlanego na rynku, wyrobowi powinny
towarzyszyé ponadto instrukcje obstugiiinformacje na temat bezpieczeristwa w jezyku
okreslonym przez dane panstwo cztonkowskie, fatwo zrozumiatym dla uzytkownika, a
wyroby powinny by¢ opatrzone numerem typu, partii lub serii lub inng informacja
umozliwiajacg ich identyfikacje. Na wyrobach powinna byé réwniez wskazana nazwa,
zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy iadres kontaktowy
producenta, a takze importera, gdy wprowadzajgcym wyrdb do obrotu jest importer.

ST-0.2.2.2 Deklaracji wtasciwosci uzytkowych powinna zawierac :

e Punktl — Numer deklaracji wtasciwosci uzytkowych okresla producent. Numer
ten moze by¢ taki sam jak niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu.
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny jest powigzany z typem wyrobu. Numer ten
powinien umozliwi¢ jednoznaczne zidentyfikowanie wyrobu, réwniez w odniesieniu
do zestawu poziomdw lub klas wtasciwosci uzytkowych tego wyrobu.

e Punkt2 — Wskazanie zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego
przewidziane przez producenta zgodnie z majgcg zastosowanie zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

e Punkt3 — Wskazanie nazwy, zastrzezong nazwe handlowag lub zastrzezony znak
towarowy oraz adres kontaktowy producenta.

e Punkt4 — Wskazanie lub nie, ustanowionego upowaznionego przedstawiciela.
Wodwczas nalezy wskazaé nazwe i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela.
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e Punkt5 — Wskazanie na majgce zastosowane systemy oceny i weryfikacji
statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslone w zat. nrV
do rozporzadzenia Nr 305/2011.

e Punkt 6a — Wskazanie numeru referencyjnego normy, date jej wydania
oraz numer jednostki lub jednostek notyfikowanych; w przypadku gdy wyrdb
budowlany jest wprowadzany do obrotu w oparciu o norme zharmonizowana.

e Punkt 6b — Wskazanie numeru europejskiego dokumentu oceny, date jego
wydania, numer europejskiej oceny technicznej oraz date jej wydania, nazwe
jednostki oceny technicznej oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej. - w
przypadku gdy wyréb budowlany jest wprowadzany w oparciu o europejska ocene
techniczna.

e Punkt?7 — Wskazanie wykazu zasadniczych charakterystyk okreslonych
w zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla zamierzonego zastosowania. Dla
kazdej zasadniczej charakterystyki, deklarowane wifasciwosci uzytkowe wyrazone
jako poziom lub klasa lub w sposéb opisowy w odniesieniu do danej charakterystyki
lub litery NPD w odniesieniu do charakterystyk dla ktdrych wtasciwosci uzytkowe
nie zostaty zadeklarowane.

e Punkt8 — Wskazanie na dokumenty w przypadku zastosowania odpowiedniej
dokumentacji technicznej lub specjalnej dokumentacji technicznej o ktérych mowa
w art. 36-38 rozporzgdzenia nr 305/2011.

Wzér deklaracji wtasciwosci uzytkowych do pobrania znajduje sie ponizej. ( link )

ST-0.2.2.3 Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych Ilub ich
udostepniania na rynku krajowym regulujg podstawowe dokumenty:

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213)

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. ustanawiajgce wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace
sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie
(EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008, str. 30)

e Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego
2014 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, ktdry nalezy stosowac przy sporzgdzaniu
deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowanych (Dz. Urz. UE L 159 z
28.05.2014, s.41).

e Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 (4) z dnia 18 lutego 2014 r.
zmieniajgce zatgcznik V do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
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305/2011 dotyczacy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych (Dz. Urz. UE L 157 z 27.5. 2014 r. str. 76).

e Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) Nr 157/2014 z dnia 30 pazdziernika
2013r.w sprawie warunkéw udostepniania deklaracji wfasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych na stronie internetowej (Dz. Urz. UE L 52 2 21.2.2014 r. str. 1)

e Ustawa z dnia 7 pazdziernika.1999 r. o jezyku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672)

e Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowaniach znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r poz. 1966)

e Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 574/2014.
Rozporzadzenie oraz Wzor deklaracji wiasciwosci uzytkowych jest pod adresem:

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d5ffcb2-e637-
11e3-8cd4-01aa75ed71al/language-pl

ST-0.2.3 Zrédta pozyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzié na biezgco badania w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty beda
spetniaty wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu Robot.

ST-0.2.4 Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwdérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwérni, beda zachowane nastepujace warunki:

a. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc
Wykonawecy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
umowy.

ST-0.2.5 Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym i materiaty
nieakceptowane przez Zamawiajacego

Wszelkie wbudowane materiaty, na ktére Wykonawca nie uzyskat akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajgcego muszg zosta¢ zdemontowane (na jego koszt), usuniete z
terenu budowy i zastgpione materiatami akceptowalnymi. W takim przypadku
Wykonawecy nie bedzie przystugiwata zmiana umownego terminu zakonczenia robét ani
dodatkowe wynagrodzenie za zakup nowych materiatéw oraz demontaz i powtdrny
montaz.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ probki poszczegdlnych materiatéw
wykonczeniowych i dopiero po uzyskaniu akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
i projektanta dokonad ich zakupu.

Wielkos$¢ probki bedzie ustalona przez Zamawiajgcego i projektanta.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem
przez Zamawiajgcego.

ST-0.2.6 Transport materiatéw

Wykonawca zapewni prawidtowy transport zakupionych materiatéw zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w kartach katalogowych o0az ogdélnymi zasadami
obowigzujgcego przy transporcie réznych asortymentéw materiatéw.

W trakcie transportu materiaty bedg chronione przed uszkodzeniem i
zanieczyszczeniem.

Transport bedzie sie odbywat do miejsca czasowego sktadowania lub na teren budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Samochody przewozigce materiaty (w tym gruz i grunt z wykopdéw) nie moga
powodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zanieczyszczenia drég
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Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed pyleniem.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw isprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Niedozwolone jest poruszanie sie i parkowanie pojazdéw bezposrednio
pod koronami drzew. Wszelki ruch sprzetu powinien by¢ zorganizowany poza zasiegiem
koron drzew.

ST-0.2.7 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni prawidiowe sktadowanie zakupionych materiatéw zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w kartach katalogowych o0az ogdélnymi zasadami
obowigzujgcego przy sktadowaniu réznych asortymentéw materiatow.

Materiaty beda chronione przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem oraz beda
dostepne do kontroli dokonywanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedgy zlokalizowane w obrebie placu
budowy, w miejscach przewidzianych w projekcie zagospodarowania placu budowy, lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych staraniem Wykonawcy i na jego
koszt.

Ogodlne zasady sktadowania materiatow:

e Przestrzegaé zasad dotyczgcych wysokosci sktadowania, odlegtosci sktadowania od
ogrodzen, zabudowan i statych stanowisk pracy

e Pomiedzy materiatami sktadanymi i magazynowanymi w stosy zachowac przejscia
zalezne od uzywanych na placu srodkéw transportu.

e Materiaty sypkie (piasek, pospotka, zwir) powinny byé przechowywane w pryzmach z
naturalnym katem stoku przy maksymalnej wysokosci 2,0m

e Materiaty pakowane w worki nalezy ukfadac¢ krzyzowo do wysokosci najwyzej 10
warstw.

e Chemie budowlang, cement oraz inne materiaty podatne na uszkodzenie pod
wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy sktadowac na paletach w suchych
pomieszczeniach.

e Wszystkie materialy po uptywie terminu przydatnosci nalezy usuwaé z terenu
budowy.

Wszelkie sktadowane materiaty (w tym grunt przeznaczony do zasypu) nie moga
ujemnie wptywac na srodowisko.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na mozliwos¢ pylenia i przedostawania sie skazonych
cieczy do wadd gruntowych i kanalizacji.

Strona |37



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

Sposdb zabezpieczenia przed pyleniem materiatéw sypkich (w tym gruntu z wykopdéw
przeznaczonego do pdzniejszych zasypek) powinien zosta¢ opracowany przez
Wykonawce i uzgodniony z Inwestorem.

ST-0.2.8 Stosowanie materiatéw, urzadzen i technologii rownowainych

Jezeli, w wyjatkowych przypadkach, w dokumentacji technicznej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub w przedmiarze jest podana
nazwa wiasna materiatu, numer katalogowy lub producent nalezy to traktowac jako
rozwigzanie przyktadowe okreslajgce standard, wyglad i wymagania techniczne.

Wszelkie materiaty i urzgdzenia réwnowazne muszg zosta¢ akceptowane (przed
zakupem) przez Zamawiajgcego. Stosowanie technologii réwnowazinych musi byé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jako réwnowazne uwaza sie materiaty:

1. Materiaty konstrukcyjne — materiaty o jednakowych wifasciwosciach fizycznych: tej
samej wytrzymatosci, odpornosci, ciezarze, trwatosci, klasie ogniowej, pozwalajace
na zastosowanie projektowanych powtok wykanczajgcych, posiadajgce odpowiednie
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Materiaty konstrukcyjne
spetniajgce takze role elementéw wykonczeniowych powinny zostac zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, projektanta i uzytkownika (takze pod wzgledem wygladu)
przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

2. Akcesoria konstrukcyjne — spefniajgce wszystkie wymagania projektowe,
zapewniajgce taka samg nosnos¢, trwato$¢ etc.,, niezmieniajace rozwigzan
konstrukcyjnych, posiadajgce odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

3. Materiaty wykonczeniowe — materiaty o zgodnym z przewidzianym w dokumentacji
wygladzie, rozmiarze, spetniajgcym te same funkcje, posiadajgce europejskie atesty
dopuszczajgce do zastosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, majace nie
krétsza (od podanych w projekcie) gwarancje producenta i spetniajgce wymagania
bhp i p.poz.. Wszystkie widoczne materiaty wykonczeniowe powinny zostaé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, projektanta i uzytkownika przed ich zakupem
pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie

4. Urzadzenia instalacyjne — urzadzenia spetniajgce te same funkcje, posiadajgce nie
krétszg od zaktadanych gwarancje producenta, mozliwe do zastosowania w
projektowanym ciggu technologicznym, posiadajace zblizone wymiary pozwalajace
na ich zamontowanie w miejscach przewidzianych projektem oraz witgczenia ich do
instalacji zgonie z dokumentacjg oraz majgce nie wyzisze koszty eksploatacji.
Wszystkie urzadzenia instalacyjne powinny zostaé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i projektanta (takze pod wzgledem wygladu) przed ich zakupem pod
rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

5. Materialy instalacyjne — spetniajgce te same funkcje, posiadajgce wymiary zgodne z
projektem, mozliwe do zastosowania w projektowanym ciggu technologicznym,
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10.

11.

posiadajgce nie krdtszg gwarancje producenta, dopuszczone do zastosowania w
Polsce

Urzadzenia elektryczne - urzadzenia spetniajgce te same funkcje, posiadajgce nie
krétsza od zaktadanych gwarancje producenta, mozliwe do zastosowania w
projektowanym ciggu technologicznym, posiadajgce zblizone wymiary, zblizone
zapotrzebowanie energetyczne i ciezar i nie wyzsze koszty eksploatacji. Wszystkie
urzadzenia elektryczne powinny zostaé zaakceptowane przez Zamawiajgcego i
projektanta (takze pod wzgledem wygladu) przed ich zakupem pod rygorem nie
wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

Materiaty elektryczne (w tym oprawy oswietleniowe i Zrédta swiatta) - spetniajgce te
same funkcje, zapewniajgce uzyskanie parametréw oswietleniowych nie gorszych od
osiggnietych w przyjetych obliczeniach, majace nie wiekszy pobdér mocy, posiadajace
cechy umotzliwiajgce zastosowanie w projektowanym ciggu technologicznym, o
parametrach technicznych nie nizszych od zaproponowanych w projekcie,
posiadajgce nie krdotszg gwarancje producenta. koszty eksploatacji nie wyzsze od
materiatéw przewidzianych w projekcie oraz dopuszczone do zastosowania w Polsce.
Wszystkie widoczne materiaty elektryczne (w tym lampy) powinny zostaé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i projektanta (takze pod wzgledem wygladu)
przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

Urzadzenia stabopradowe - urzadzenia spetniajgce te same funkcje, posiadajgce
parametry zgodne z przyjetymi w projekcie, posiadajgce nie krétsza od zaktadanych
gwarancje producenta, mozliwe do zastosowania w projektowanym systemie,
posiadajgce zblizone wymiary i ciezar, nie wieksze zapotrzebowanie energetyczne i
nie wyzsze koszty eksploatacji. Wszystkie widoczne urzgdzenia znajdujace sie w
pomieszczeniach ogdlnodostepnych powinny zostaé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i projektanta (takze pod wzgledem wygladu) przed ich zakupem pod
rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

Materiaty stabopragdowe - spetniajgce te same funkcje, posiadajagce mozliwe do
zastosowania w projektowanym systemie posiadajgce nie krdtszg gwarancje
producenta, dopuszczone do zastosowania w Polsce. Wszystkie widoczne materiaty
instalacji stabopradowej powinny zosta¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich
zastosowanie.

Elementy wyposazenia — elementy zabudowy i wyposazenia (statego i ruchomego)
spetniajgcym te same funkcje, wykonane z tych samych materiatow, identyczne w
wygladzie, posiadajace europejskie atesty dopuszczajagce do zastosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej, majgce nie krotszg od materiatéw przyktadowych
(od podanych w projekcie) gwarancje producenta i spetniajgce wymagania bhp i
ppoz.. Wszystkie elementy wyposazenia powinny zostaé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i projektanta przed ich zakupem i montazem pod rygorem nie
wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

Urzadzenia mechaniczne (windy) - urzadzenia gwarantujace te same funkcje,
posiadajgce nie krétszg od zaktadanych gwarancje producenta, mozliwe do
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zastosowania w projektowanym obiekcie, posiadajgce zblizone wymiary (i ciezar)
pozwalajgce na ich zamontowanie w miejscach przewidzianych projektem oraz
majgce nie wyzsze koszty eksploatacji. Wszystkie urzgdzenia mechaniczne powinny
zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i projektanta przed ich zakupem pod
rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

ST-0.2.9 Zmiany materiatléw, urzadzen i technologii powodujgce koniecznos¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji

Jezeli efektem wprowadzenia, na wniosek Wykonawcy, zamiennych produktéw lub
rozwigzan bedzie potrzeba wykonania zmian w dokumentacji to zostang one
wprowadzone staraniem Wykonawcy i na jego koszt. Wszelkie dodatkowe, niezbedne
uzgodnienia zostang dokonane staraniem Wykonawcy.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej muszg uzyska¢ akceptacje
odpowiedniego autora dokumentacji i Zamawiajgcego.
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ST-0.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH) DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZAtOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i harmonogramem prac.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Kierownika robét; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego . Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wszelki sprzet pracujacy na budowie powinien byé wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed sprowadzeniem
sprzetu na budowe. Wybrany sprzet, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce bezpieczenstwa prac i
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

Wykonawca zapewni caty niezbedny sprzet potrzebny do wykonania prac. Sprzet
bedzie usuwany z budowy jezeli nie bedzie aktualnie wykorzystywany. Wykonawca bedzie
kontrolowat i odpowiadat za stan wykorzystywanych maszyn, narzedzi i materiatéw.

Prace w sasiedztwie drzew adaptowanych (w obrebie rzuty korony pomijajac gtebokie
wykopy pod zabudowe) nalezy przeprowadzi¢ recznie lub metodg bezwykopowsa.

W przypadku koniecznosci wjazdu na teren ciezkiego sprzetu nalezy poinformowac o
tym przedstawiciela Zamawiajgcego oraz uzgodni¢ droge wjazdu i miejsce parkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do statego dozoru i utrzymywanie sprawnosci catego
sprzetu ze szczegdlnym uwzglednieniem:

e dzwigdow budowlanych, wind towarowych i towarowo-osobowych,
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e koparek, spycharek, tadowarek
e Srodkow transportu, wézkéw widtowych
e rusztowan

Dzwigi nalezy ustawia¢ na podtozu o udokumentowanej nosnosci.
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ST-0.4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
ST-0.4.1 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wasciwosci przewozonych materiatéw.

Do przewozu materiatow sypkich (w tym gruz i grunt z wykopdéw) nalezy stosowad
samochody samowytadowcze.

W celu utatwienia zatadunku i roztadunku samochoddéw skrzyniowych materiaty
powinny by¢ przewozone na paletach. Do przewozu materiatdw pakowanych na paletach
lub luzem nalezy stosowac samochody skrzyniowe.

Do przewozu gruntu urodzajnego, humusu, substratu i warstw nawierzchni
mineralnych mozna stosowaé samochody samowytadowcze lub skrzyniowe w przypadku
pakowania materiatu w Big Bagach.

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed pyleniem.

Liczba srodkdéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i uzgodnionym harmonogramem
prac.

Odlegtos¢ i miejsce odwozu gruntu, gruzu, pozostatych elementéw rozbiérkowych i
odpadowych oraz optaty za sktadowanie Wykonawca powinien ustali¢ przed ztozeniem
oferty i uwzglednic wszelkie koszty zwigzane z transportem i utylizacja w poszczegdinych
cenach jednostkowych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wijazd srodkdw transportu na trawniki jest mozliwy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia na witasny koszt wszelkich szkdd
powstatych w trakcie wykonywania prac.

ST-0.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone do ruchu pod warunkiem
uzyskania, przez Wykonawce, niezbednych zezwolen.

Godziny pracy dla $Srodkéw transportu zostang uzgodnione z Zamawiajgcym i
odpowiednimi stuzbami miejskimi.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy czyszczenie két samochoddw wyjezdzajgcych na
droge publiczng, oczyszczanie drogi wyjazdu, zainstalowanie i utrzymywanie niezbednych
i oznaczen drogowych.
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Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.
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ST-0.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACIE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

ST-0.5.1 Wymagania dotyczace wszystkich branz

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania, termin oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, procedurg, SSTWIORB i poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego przekazanymi w formie pisemnej (zgodnie z zawartg Umowa).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

ST-0.5.1.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, dokumentacje projektowa, STWIORB, badania geotechniczne lub wczesniej
wykonane prace a takze inne dokumenty zgodnie z zapisami w Umowie.

ST-0.5.1.2 Dokumentacja budowy

Dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce i uzgodniona z Zamawiajgcym
e Projekt zagospodarowania Placu Budowy skfadajgcy sie z czes$ci opisowej i graficznej

v'usytuowania tymczasowych drég na terenie Placu Budowy.,
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v' wygrodzen wewnetrznych na Placu Budowy (w tym wygrodzen poszczegdlnych
drzew i zespotow zieleni),

v'uzupetniajgcego rozprowadzenia medidw na Placu Budowy oraz oswietlenia
Placu Budowy,

v/ usytuowania tymczasowych obiektéw budowlanych, w tym myjni kot
Projekt ochrony zieleni przewidzianej do pozostawienia

Projekt organizacji Robdt Budowlanych ze szczegétowym harmonogramem wraz z
oddzielnymi opracowaniami:

v projektu technologii i organizacji robét zelbetowych
v projektu technologii montazu prefabrykatéw

v' projekt technologii montazu konstrukcji stalowej

v'  projekt technologii odwodnienia wykopu

Program Zapewnienia Jakosci

Regulamin ochrony Placu Budowy;

Projekty warsztatowo-montazowe

v' elementdéw prefabrykowanych zelbetowych

v" konstrukcji stalowych

v' stalowych konstrukcji pomocniczych (wiez montazowych, rusztowan,
specjalnych podpdr montazowych, pomostéw roboczych, specjalnych zawiesi
montazowych)

v' wszelkie inne projekty warsztatowe niezbedne dla prawidtowego wykonania
obiektu

Powyzsze opracowania muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

S$T-0.5.1.3 Wymagania dotyczace projektéw warsztatowych

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania projektéw warsztatowych i
uzyskania akceptacji Nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego. Bez
uzyskania akceptacji tych projektéw Wykonawca nie moze przystgpi¢ do
wykonywania robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu przygotowania
dokumentacji warsztatowych tak, aby nie wptywaty one na harmonogram prac
budowlanych.

Rozpoczecie robdt bez zaakceptowanych projektéw warsztatowych bedzie sie
odbywac wytacznie na ryzyko Wykonawcy

ST-0.5.1.4 Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i STWiORB
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Informacje i wymagania zawarte w Dokumentacji projektowej lub w STWiIORB lub w
dodatkowych dokumentach stanowigcych czes¢ umowy sg obowigzujgce dla Wykonawcy
nawet gdyby byty wyszczegdlnione tylko w jednym z tych dokumentéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw, za ich zgodnos¢ =z dokumentacja projektowa,
wymaganiami, SST, PZJ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci  wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami,
wspotrzednymi geodezyjnymi i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien przed wykonaniem robdét sprawdzi¢ prawidtowosé wytyczenia
elementdéw obiektéw w tym instalacji tak aby wykluczy¢ kolizje.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce, w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenie Zamawiajgcego bedg wykonywane, nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

W przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane w dokumentacji technicznej
sg nadrzedne nad zapisami w STWIORB. Jezeli zapisy dotyczg standardu wykonania lub
tolerancji nalezy przyjmowac wyzsze wymagania.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg byé zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB.

ST-0.5.1.5 Uzgodnienia i optaty urzedowe

Zleceniobiorca jest zobowigzany do samodzielnego prowadzenia rozmow i uzgodnien
z odpowiednimi urzedami oraz do uwzglednienia w cenie oferty naleznych optat
urzedowych (odprowadzenie $ciekéw, woda, energia elektryczna itp.) z wyjatkiem optat
za, wycinke drzew.

ST-0.5.1.6 Koszty zuzycia mediow.
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Wykonawca zobowigzany jest do wliczenia w cene oferty wszelkich kosztéw zuzycia
mediéw (woda, scieki, prad, telekomunikacja) wtasnych oraz Zleceniodawcy. Nalezy przy
tym uwzgledni¢ przedziat czasowy do zakoniczenia budowy oraz przekazania jej
Zleceniodawcy.

ST-0.5.1.7 Inne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich obiektéw budowlanych zgodnie z wymiarami, wspétrzednymi
geodezyjnymi i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajgcego - prowadzenie robét zgodnie z Umowg

Tolerancje wykonania robdét, sposdéb wykoniczenia poszczegdlnych elementéw,
szczegoty technologiczne oraz inne niezbedne informacje znajduja sie w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

W trakcie wykonywania robdét ziemnych Wykonawca musi $cisle wspoétpracowac z
geologiem pracujgcym na zlecenie Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci usuniecia niewybuchéw, niewypatéw lub amunicji
Wykonawca poinformuje o takiej koniecznosci Zamawiajacego.

Wykonawca musi wykonywac wszelkie prace zgodnie z zapisami w dokumentacji
technicznej i STWIORB.
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ST-0.6 OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

ST-0.6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, SiWZ oraz
Umowa.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
ST-0.6.1.1 Cze$é ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robodt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

ST-0.6.1.2 Cze$¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposdb magazynowania materiatow

e sposoOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,
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® sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-0.6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggnaé zatozong jako$é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Prawidtowe wykonanie robét bedzie sprawdzane w oparciu o obowigzujagce Normy,
zapisy w STWIORB, Dokumentacje projektowa, wymagania i instrukcje producentéw
materiatéw i dostawcodw systemow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
przedstawiciel Zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny dla prawidtowego
wykonania robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sSwiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje. zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma uzycie
niesprawdzonych materiatow, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i potwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ zakwestionowanych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

ST-0.6.3 Pobieranie prébek
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Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze zleci¢ dodatkowe badania watpliwych materiatow
ktore wykonawca bedzie chciat zastosowad. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ztej jakosci materiatéw; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane
przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane.

ST-0.6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badan wymaganych w dokumentacji
technicznej Ilub STWIORB nalezy zastosowac¢ procedury akceptowane przez
Zamawiajycego.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
rodzaj, termin i miejsce przeprowadzenia pomiaréw lub badan. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wszelkie roboty konstrukcyjne wymagajg prowadzenia pomiaréw geodezyjnych.
Pomiary powinny by¢ prowadzone przed przystgpieniem do robdt w celu wytyczenia
potozenia elementu konstrukcyjnego, w trakcie wykonywania robét i kontrolne po ich
zakonczeniu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne zewnetrzne wymagajg wytyczenia i
wyznaczenia poziomoéw.

Wszelkie powyzsze pomiary powinny zosta¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Fakt wykonania pomiaréw nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

ST-0.6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow z
wynikami badan na formularzach przez niego zaaprobowanych, jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

ST-0.6.6 Badania prowadzone przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci materiatéw, przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédfa ich
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wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawecy, na swéj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z dokumentacja
projektowg i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang prze Wykonawce.

ST-0.6.7 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktéorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badani. Kopie wynikéw tych
badan bedga dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan zostang odrzucone.
ST-0.6.8 Dokumenty budowy
ST-0.6.8.1 Dziennik budowy

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2023 w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. Dz.U 2023 poz. 45

Rozporzadzenie okresla sposdéb wydawania i prowadzenia dziennika w formie
papierowej i elektronicznej
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Organ wydajac dziennik budowy w postaci :
e papierowej —nanosi na kazdej stronie pieczeé

e elektronicznej — przydziela inwestorowi, na koncie tego inwestora w systemie DDB,
dostep do dziennika budowy

Strone tytutowg dziennika budowy i strony tytutowe kolejnych toméw wypetnia organ
wydajacy dziennik budowy.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor dokonuje w dzienniku budowy wpisu
dotyczgcego oséb ktérym powierza sie funkcje :

e kierownika budowy
e inspektora nadzoru inwestorskiego
e projektanta sprawujgcego nadzér autorski

Osoby ktérym powierza sie powyzsze funkcje potwierdzajg ich przyjecie i podajg numer
uprawnien budowlanych.

Dziennik budowy jest dokumentem w ktérym uczestnicy procesu budowlanego beda
zamieszczac wpisy dotyczace:

e daty przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e daty przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e terminu rozpoczecia i zakoczenia poszczegdlnych elementdéw robot
e daty wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

¢ informacje o zaktdceniach w harmonogramie robét

e przebieg robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e zgtoszenia robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robét,

e dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e realizacje programu zapewnienia jakosci

Strona |53



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

e inneinformacje o przebiegu robét.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne na oryginatach i kopiach stron, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden za drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
potwierdzeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopisowi projektanta do dziennika budowy musi towarzyszy¢ karta nadzoru
autorskiego ktéra obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie i wydania
odpowiedniego polecenia Wykonawcy. Projektant nie jest strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania bezposrednich polecen Wykonawcy robét.

ST-0.6.8.2 Ksiega obmiarow

Ksiega obmiardow bedzie prowadzona w przypadku, gdy strony uzgodnig to w Umowie.
Ksiega obmiardw jest podstawowym dokumentem pozwalajgcym na okreslenie ilosci
wykonanych robét.

ST-0.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

ST-0.6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujgce dokumenty:
a. pozwolenie na budowe,
b. pozwolenie na wycinke drzew

c. pozwolenia na zrzut wody do kanalizacji ogdlnosptawnej lub deszczowej

Strona |54



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

d. protokoty przekazania placu budowy,

e. protokoty sprawdzenia poprawnosci wykonania robdt zanikajacych lub
podlegajgcych zakryciu,

f. protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

> @

plan bezpieczenistwa i zdrowia.

kopie uprawnien budowlanych pracownikéw Wykonawcy

j. kopie uprawnien budowlanych przedstawicieli Zamawiajacego
ST-0.6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
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ST-0.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
ST-0.7.1 Ogdlne zasady

Jezeli w materiatach przetargowych zostanie udostepniony oferentom przedmiar
robot to bedzie on petnit jedynie funkcje pomocnicza. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w materiatach przetargowych (przedmiarze robét),
lub w innych materiatach przekazanych przez Zamawiajgcego, nie upowaznia Wykonawce
do zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie wiekszej ilosci robdt lub za wykonanie robét
nie uwzglednionych w przedmiarze a uwzglednionych w dokumentacji technicznej lub
niezbednych dla zakonczenia prac i funkcjonowania obiektu.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych prac niemozliwych do
przewidzenia w oparciu o materiaty przetargowe (np. konieczno$¢ wymiany lub
wzmochnienia gruntu.) sposoéb ich rozliczenia zostanie podany w Umowie.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét (jezeli zajdzie taka potrzeba) dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego z co najmniej trzy dniowym
wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.
O koniecznosci wykonania obmiaru robdt decydujg zapisy w Umowie.

W celu okreslenia zaawansowania robdét nalezy dokonaé¢ oceny ich rzeczowego
wykonania i wyrazi¢ go w procentach w poszczegdlnych pozycjach z dokfadnosciag
uzgodniong z Zamawiajgcym.

Obliczenie zaawansowania robdét bedzie okreslane raz w miesigcu zgodnie z zapisami
w SIWZiUmowie.

Szczegdtowe obmiary nalezy przeprowadzi¢ w przypadku zmiany zakresu robdot w
stosunku do dokumentacji. W celu wykonania rozliczen niezbedne bedzie doktadne
okreslenie zakresu pac niewykonanych i wykonanych poza zakresem dokumentacji.

Przy rozliczeniu obmiarowym jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajgcego/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego/Kierownika projektu.

ST-0.7.2 Zasady okreslania ilosci robot

Podstawg do sporzgdzenia przedmiaru robét jest dokumentacja techniczna
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Obmiar wykonanych robdét zostanie okreslony na podstawie dokumentacji
powykonawczej lub inwentaryzacji. Jednostki obmiaru powinny byé¢ zgodne z
jednostkami okres$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

ST-0.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda

dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania roboét.

ST-0.7.4 Czas i sposdb przeprowadzenia obmiaru

Jezeli taka koniecznos¢ bedzie wynikata z tresci Umowy to:
e obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
e obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
e pozostate obmiary przeprowadza sie w zaleznosci od potrzeb rozliczenia robét

Wyniki prac pomiarowych, niezbednych do sporzadzenia obmiaru, oraz nieodzowne
obliczenia bedg zapisane w sposdéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice

mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do obmiaréw, ktdérego wzér
zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.
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ST-0.8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-0.8.1 Rodzaje odbioréw robét
W trakcie robét Nadzér przeprowadza na budowie inspekcje kontrolne sprawdzajgce
prawidtowos¢ wykonania prac w tym robot zanikajacych i robét ulegajgcych zakryciu.

Wszelkie prace ulegajgce zakryciu powinny by¢ odebrane przez Zamawiajgcego przy
udziale wykonawcy odpowiedzialnego za prace wykonywane w nastepnej kolejnosci
technologicznej.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a. odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi cze$ciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d. odbiorowi koicowemu po uptywie okresu rekojmi,

e. odbiorowi pogwarancyjnemu.
ST-0.8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie robét Nadzér przeprowadza na budowie inspekcje kontrolne sprawdzajgce
prawidtowo$é wykonania prac w tym robét zanikajgcych i robot ulegajacych zakryciu.

Wszelkie prace ulegajgce zakryciu powinny byé odebrane przez Zamawiajgcego przy
udziale wykonawecy tych robét i wykonawcy odpowiedzialnego za prace wykonywane w
nastepnej kolejnosci technologiczne;.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci koniecznych do wykonania robét.

Odbidr robdt zanikajacych bedzie przeprowadzany przed lub w trakcie ich
wykonywania.
Odbidr robét ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru i potwierdzony wpisem w dzienniku budowy.

Jakosciilo$é robot ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badani laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

ST-0.8.3 Odbidr czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci (jezeli zachodzi taka potrzeba) i jakosci
wykonanych czesci robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ robdot do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy w terminach ustalonych w umowie.

Odbioru robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j i ilosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i STWiORB.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
STWIORB (z uwzglednieniem tolerancji) i jest mozliwa do poprawienia, komisja moze
wstrzymaé ptatnos¢ za wykonany zakres prac lub zatrzymac¢ kwote niezbedng na
poprawienie odbieranych prac.

Ewentualne usterki i niedorébki nie mogg mie¢ wptywu na mozliwos¢ prowadzenia
dalszych robét.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Wyniki odbioru czesciowego (dokonywanego w kazdym miesigcu) s3 umieszczane w
protokole odbioru czesciowego okreslajgcego stan zaawansowania robét, ktérego wzér
stanowi zatgcznik do umowy.

ST-0.8.4 Odbidr ostateczny robét (korncowy)
ST-0.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie wykonanych robdt w odniesieniu do ich

kompletnosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Termin odbioru ostatecznego wyznaczy Zamawiajacy zgodnie z zapisami w Umowie.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i STWiORB

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw czesciowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robodt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
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projektowg i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na wyglad,
bezpieczenstwo i cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moze dokona¢ odbioru tych
robét potracajgc Wykonawcy cze$é wynagrodzenia.

ST-0.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét

odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robét,

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robdt,

o szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e protokoty odbioréw robdt zanikajgcych

e protokoty odbioréow czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z
SSTi Pz,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikédw badan i
pomiardw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

e dokumentacje na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Sposdéb przygotowania i podziat dokumentacji powykonawczej na obiekty zostanie
okreslony przez Zamawiajgcego.

ST-0.8.5 Odbior po uptywie terminu rekojmi i gwarancji
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji okreslonej w umowie polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i
gwarancji.

Termin odbioru pogwarancyjnego oraz sktad komisji (z udziatem Wykonawcy)
wyznaczy Zamawiajacy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru pogwarancyjnego komisja zapozna sie z listg usterek i wad ktore
wystgpity w okresie gwarancji.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru pogwarancyjnego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na wyglad,
bezpieczenstwo i cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, okreslajgc
pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Umowy.

Strona |61



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

ST-0.9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

ST-0.9.1 Ustalenie ogolne

W oparciu procentowe zaawansowanie robét inwestycja bedzie rozliczana w cyklu
miesiecznym zgodnie z SIWZ i Umowa.

Przyjmuje sie ze w ofercie znajduje sie petny zakres dostaw i robdt niezbednych
do wykonania obiektéw okreslony w projekcie wykonawczym i specyfikacjach SST.

Roboty tymczasowe sg to prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu, sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych i nie
podlegajg odrebnemu rozliczeniu.

Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych i nie podlegajgce oddzielnemu rozliczeniu.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu jest mozliwy do
odebrania, pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych, przy uwzglednieniu przyjetego
stopnia scalenia robot.

Rozliczeniu z Zamawiajgcym podlegajg wytgcznie roboty podstawowe ktérych ceny
jednostkowe powinny uwzgledniaé konieczno$¢ wykonania prac tymczasowych i
towarzyszacych.

W uzasadnionych przypadkach rozliczeniu z Zamawiajagcym mogq podlegac takie
roboty tymczasowe i towarzyszace.

Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce
robotom podstawowym z wytgczeniem przypadkdw, gdy istniejg uzasadnione podstawy
do uwzglednienia w nich robdét tymczasowych lub prac towarzyszacych w celu ich
odrebnego rozliczenia.

Wszystkie czynnosci i Srodki niezbedne do wykonania robdt podstawowych, jak: Srodki
ochrony pracownikéw, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, dokumentacja
medyczna, positki regeneracyjne, optaty pocztowe, telefoniczne, transporty wszelkiego
rodzaju, udziat w naradach, uzyskanie informacji i zezwolen, wizyty w urzedach, koszty
reprezentacyjne, energia elektryczna, optaty za wode i $cieki, materiaty eksploatacyjne,
utrzymywanie porzgdku na placu budowy i oczyszczanie drég oraz czynnosci budowlane
zwigzane z okresem zimowym muszg byé zawarte w cenach jednostkowych i nie beda
odrebnie rekompensowane.

ST-0.9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa robdt podstawowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania (okreslone w Umowie, w normach, w STWiORB i w dokumentacji
projektowej) sktadajgce sie na wykonanie elementu robét. Cena jednostkowa bedzie
zawierac takze roboty tymczasowe i pomocnicze.

Do cen jednostkowych, w kosztorysie ofertowym, nie nalezy doliczaé podatku VAT .
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Podatek VAT nalezy doliczy¢ do catej wartosci kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa (ofertowa) bedzie obejmowaé wszystkie niezbedne nadktady

konieczne do poniesienia przez Wykonawce w celu realizacji umowy w tym:

robocizne bezposrednig (wszelkie pftace wraz z obligatoryjnymi obcigzeniami
pracownikéw bezposrednio produkcyjnych)

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, optatami granicznymi, ctem,
akcyzg, transportem zewnetrznym i na placu budowy, kosztami magazynowania, z
uwzglednieniem ubytkéw i odpaddw powstajacych w procesie wbudowania,

wartosé urzadzen

wartos¢ pracy sprzetu (koszt najmu sprzetu wraz z kosztem jednorazowym dowozu
sprzetu, montazu i demontazu),

koszty posrednie

zysk kalkulacyjny

koszty zarzadu Wykonawcy

koszt zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych

koszty podrdézy stuzbowych personelu budowy

koszty organizacji narad i udziatu w naradach,

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

koszty sporzadzenia dokumentacji warsztatowej

sporzadzenie rysunkéw detali koniecznych dla dokumentacji warsztatowe;j

koszty sporzadzenia dokumentacji zabezpieczen antykorozyjnych i
przeciwpozarowych

koszty sporzadzenia dokumentacji zabezpieczenia wykopu i obnizenia wody
gruntowej

wszelkie prace zwigzane z odwodnieniem wykopow i odprowadzeniem waéd
opadowych i gruntowych z terenu budowy

koszt sporzadzenia innych niezbednych dokumentacji specjalistycznych
wykonanie wszelkich niezbednych badan i obliczen uzupetniajgcych i kontrolnych
prébny montaz konstrukcji prefabrykowane;j

wykonanie i rozbidrka rusztowan

wszelkie niezbedne optaty — w tym optaty pocztowe, telefoniczne i internetowe
koszty badan, pomiardw, dokumentacja wynikéw i sporzadzanie protokotéw,

koszty obstugi geodezyjnej i pomiaréw
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e koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem wykonanych
robot na mape

e koszty budowy, utrzymania i demontazu zaplecza socjalnego, biur Wykonawcy,
magazynow i warsztatéw na terenie budowy i poza nim

e koszt wykonania, utrzymania i demontazu zaplecza dla Inwestora (biuro z czescig
socjalna)

e koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego i urzadzenia placu budowy, obejmujgce
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, tymczasowe 7zrddta ciepta, srodki zabezpieczajace
materiaty i roboty przed warunkami atmosferycznymi

o koszty eksploatacyjne zaplecza Wykonawcy i Inwestora (oswietlenie, ogrzewanie,
woda, itp.)

e koszty robot zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy (w tym wygrodzenia,
pomosty i daszki ochronne)

e koszty zwigzane z dostawg i montazem urzadzen przeznaczonych do mycia kot i
podwozi samochoddw ciezarowych

e koszty zwigzane z wygrodzeniem i ochrong placu budowy

e koszty zwigzane z wykonaniem chodnikéw i drég tymczasowych lub wzmocnieniem
istniejgcych

e optaty za zajecie chodnikéw, pasdw drég oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu

e koszty transportu materiatéw, sprzetu pomiedzy placem budowy a zewnetrznymi
placami sktadowymi, magazynami i warsztatami.

e koszty roztadunku materiatéw i urzgdzen na placu budowy

e koszty transportu pracownikéw pomiedzy placem budowy a zewnetrznymi obiektami
socjalno-biurowymi

e koszty tymczasowych przebuddéw urzgdzen obcych
e koszty zuzytej energii elektrycznej
e koszt zuzycia wody

e koszty zwigzane z optatami za usuwanie wody i nieczystosci bytowych statych i
ptynnych

e koszty zuzycia, konserwacji i remontu lekkiego sprzetu i narzedzi
e koszty zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia

e koszty zwigzane z utrzymywaniem porzadku na budowie

e koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét

e optaty za sktadowanie lub utylizacje gruzu, gruntu i materiatéw rozbiérkowych (w tym
materiatow szkodliwych)
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e koszty zuzycia materiatdw na cele nieprodukcyjne

e koszty badan jakosci materiatéw, robét i préb odbiorowych

o koszty testow, ekspertyz, préb i certyfikatow

e koszty uzyskiwania informacji, zezwolen, aprobat i wizyty w urzedach
e koszty badan kontrolnych

e koszty wszelkich ubezpieczen zgodnie z postanowieniami umowy

e koszty rozruchu i ruchu prébnego urzadzen

e koszty szkolen pracownikdw przysztej obstugi

e koszty odbioréw zaréwno w czasie trwania budowy jak i po jej zakonczeniu
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

e koszty ubezpieczern majgtkowych budowy

e wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty niezbedne do wykonania i przekazania
inwestycji

W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace i dostawy wymienione w umowie,
przedmiarze, podane w dokumentacji projektowej, lub opisane w specyfikacjach
technicznych.

Wymienienie robdét lub dostaw w jednym z podanych powyzej dokumentéw bedzie
obligowato wykonawce do uwzglednienia tych robét i dostaw w ofercie.

ST-0.9.3 Ptatnosci

Podstawag do cyklicznych, miesiecznych, ptatnosci bedg protokoty okreslajgce wartosé
wykonanych robét sporzadzone w oparciu o procentowe zaawansowanie prac
uzgodnione pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym. Zgodnie z SIWZ i zawartg umowa.

Podstawg do rozliczen robét zanikajgcych i tymczasowych bedg protokoty z odbioru
tych robot.

Podstawg do rozliczen zakoriczonych robét beda protokoty z odbioréw czesciowych .

Podstawag do rozliczenia koricowego bedzie protokét z odbioru koricowego.
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ST-0.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ
INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

ST-0.10.1 Przekazane dokumenty niezbedne do zawarcia Umowy i wykonania robét

e Umowa

SIWZ
Wielobranzowa dokumentacja techniczna
STWIiORB

Inne dokumenty niezbedne do zawarcia umowy i wykonania robot

ST-0.10.2 Ustawy, rozporzgdzenia, przepisy i wytyczne

e Ustawy

1.

10.

11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 1994 Nt 89 poz. 414 z
poéin. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane Dz.U.2023
poz. 682.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U.2021 Nr.62 poz. 628

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. 2023 poz. 1336)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z dnia 23
marca 2022 r.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z pézn. zm. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 977 z dnia 7 kwietnia 2023 r.)

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 1688)

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin z pdzn. zm. (tekst jednolity z
dnia 14 grudnia 2022 r.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z pdzn. zm. (tekst jednolity z dnia 7
lipca 2023 r. Dz.U. 2023 poz. 1587)
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019
poz. 2019; tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1710)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 poz.
881; tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 poz. 60; tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 1693)

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie Ustawy o drogach publicznych (Dz.
U.2023 poz. 760)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 poz.
351; tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 poz. 1321;
tekst jednolity Dz. U.z 2022. poz. 2057).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opieki nad zabytkami z pdzn.
zm. (tekst jednolity z dnia marca 2022 r.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne i Gérnicze (tekst jednolity
19.marca 2021 r. Dz. U. 2022 poz. 1072)

Ustawa z dnia 7 pazdziernika.1999 r. o jezyku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672)

e Rozporzadzenia

1.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 poz. 844;
tekst jednolity Dz. U. 2003 poz. 1650).

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy branzowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
— w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016
poz. 1966).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. - w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U.
2023, poz. 45)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz zgtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia . Dz.U.
2002 nr. 108 poz.953

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. (Dz. U. 2012 poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. poz. 690; tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r.
zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2021 poz. 2260)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno—inzynierskiej
(Dz.U.2016, poz. 2033)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszgce sie do warunkow wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008, str. 30)

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego
2014 r. zmieniajgce zafacznik Il do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, ktéry nalezy stosowal przy
sporzgdzaniu deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowanych (Dz. Urz.
UE L 159 z 28.05.2014, s.41).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 574/2014. Rozporzadzenie oraz Wzdr deklaracji
wiasciwosci uzytkowych jest pod adresem:

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d5ffch2-
e637-11e3-8cd4-01aa75ed71al/language-p!

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 (4) z dnia 18 lutego 2014 r.
zmieniajgce zatacznik V do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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19.

20.

Nr 305/2011 dotyczacy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych (Dz. Urz. UE L 157 z 27.5. 2014 r. str. 76).

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) Nr 157/2014 z dnia 30 pazdziernika 2013
r.w sprawie warunkow udostepniania deklaracji witasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych na stronie internetowej (Dz. Urz. UE L52 2 21.2.2014 r. str.
1)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikalidow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z p6zn. zm.)

¢ Inne dokumenty i instrukcje

1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych — Poradnik
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru — aktualizacja 2008.

ST-0.10.3 Normy

e Normy znajduja sie w poszczegolnych branzowych STWiORB.
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