
Zamawiający:

Inwestor:

Inwestor 

zastępczy:

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1
KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym w

szczególności Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami
1 918 800,00 zł 2 360 124,00 zł                                                   

Łączna wartość etapu I 1 918 800,00 zł 2 360 124,00 zł

Koszt dokumentacji projektowej stanowi 

1,5% wartości wycenionych robót 

budowlanych

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1
KM II - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do 

następujących pozycji TER: nr: 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.
4 086 000,00 zł 5 025 780,00 zł                                                   

Łączna wartość etapu II 4 086 000,00 zł 5 025 780,00 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 5% oferty 

(% narastający do całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1
KM III - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do 

następujących pozycji TER: nr: 2.1.3., 2.2.3.
11 901 000,00 zł 14 638 230,00 zł                                                

Łączna wartość etapu III 11 901 000,00 zł 14 638 230,00 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 15% oferty 

(% narastający do całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1

KM IV - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do 

następujących pozycji TER nr: 2.1.4., 2.1.5., 2.2.4., 2.2.5., 2.5.1., 2.5.2., 

2.6.1., 2.6.4., 2.6.7.

14 333 000,00 zł 17 629 590,00 zł                                                

Łączna wartość etapu IV 14 333 000,00 zł 17 629 590,00 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 25% oferty 

(% narastający do całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

4
KM V - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do 

następujących pozycji TER: nr: 2.1.6.,2.4.1., 2.4.6., 2.6.2., 2.7.3.
51 598 000,00 zł 63 465 540,00 zł                                                

Łączna wartość etapu V                    51 598 000,00 zł 63 465 540,00 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 65% oferty 

(% narastający do całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

5

KM VI - Udostępnienie dla ruchu ogólnego wszystkich Wartostrad 

wraz z przebudowanym skrzyżowaniem ul. Berdychowo i 

Rychlewskiego

6 000,00 zł                                     7 380,00 zł                                                          

6
KM VII - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do 

następujących pozycji TER nr: 2.2.6.
38 444 000,00 zł 47 286 120,00 zł                                                

Łączna wartość etapu VI                    38 450 000,00 zł 47 293 500,00 zł

UWAGA! Wartość maksymalna to 50% 

dofinansowania.

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

7
KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla mostu nr 1 wraz z 

układem komunikacyjnym pozwalajacym na udostępnienie połączenia 

górnej Wartostrady (część zachodnia) z Ostrowem Tumskim

7 252 000,00 zł                             8 919 960,00 zł                                                   

8
KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla całości zadania 

inwestycyjnego
300 000,00 zł                                 369 000,00 zł                                                      

Łączna wartość etapu VII                      7 552 000,00 zł 9 288 960,00 zł

Łączna wartość oferty 129 838 800,00 zł 159 701 724,00 zł

*

Koszt KM I, KM II, KM III, KM IV, KM V, KM VII jest uzupełniany 

automatycznie na podstawie TER

** Koszt KM VI, KM VIII, KM IX należy uzupełnić samodzielnie

***

Wartości w HRF (część rzeczowa) powinny się sumować do 

wartości w TER

****

Etapy I-V odpowiadać będą wkładowi/ części wkładu własnego 

Zamawiającego w wysokości nie większej niż 65% całości 

Wynagrodzenia

*****

W przypadku wydatkowania całości wkładu Zamawiającego w 

ramach którejkolwiek transz za etap I-V, płatności za pozostałe 

te etapy zostaną zrealizowane wspólnie z etapem VI, po jego 

prawidłowej realizacji do wysokości 50% wysokości 

dofinansowania. 

******

Wysokość płatności po zrealizowaniu etapu VI nie może 

przekraczać 50% Dofinansowania. Transza ta w przypadku 

wyczerpania wkładu Zamawiającego w ramach płatności za 

etapy I-V dotyczyć będzie również Etapu VI.

*******

Wysokość ostatniej transzy będzie obejmować pozostałą część 

Dofinansowania do całości wysokości przysługującego 

Wynagrodzenia Wykonawcy.

HRF (Część rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem" 
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