HRF (Czes¢ rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA

~Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartq oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem

Zamawiajacy:

Miasto Poznan
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznari

Inwestor:

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Inwestor
zastepczy:

Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Pl. Wiosny Luddw 2, 61-831 Poznar

Etap |

Nr poz.

Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto

KM | - Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej w tym w szczegdlnosci Projektu 4262 002,54 zt 5242 263,12 zt
Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

KM Il - Wpykonanie robdt budowlanych w
odniesieniu do nastepujacych pozycji TER: nr: 22383 848,02 zt 27532 133,06 zt
2.1.1,212,2.13,2.1.4.,2.15.

KM 1l - Wykonanie roboét budowlanych w
odniesieniu do nastepujacych pozycji TER: nr:
221,222,223, 224,225, 241, 246,
2.5.1,25.2,26.1,26.2,2.6.4.,26.7.,2.7.3.

24 277 436,76 zt 29861247,21 z

taczna wartos¢ etapul | 50 923 287,32 zt 62 635 643,40 zt

Etap Il

Nr poz.

Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto

KM IV - Wykonanie robdt budowlanych w
odniesieniu do nastepujacych pozycji TER nr: 50 787 600,84 zt 62 468 749,03 zt
2.1.6.

KM V - Udostepnienie dla ruchu ogdlnego
wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym 10159 465,28 7t 12 496 142,29 7t
skrzyzowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

KM VI - Wykonanie robdt budowlanych w
odniesieniu do nastepujacych pozycji TER nr: 33858 400,56 zt 41 645 832,69 zt
2.2.6.

KM VII - Uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie
dla mostu nr 1 wraz z uktadem komunikacyjnym
pozwalajgcym na udostepnienie  potaczenia 300 000,00 zt 369 000,00 zt
goérnej  Wartostrady  (cze$¢  zachodnia) z
Ostrowem Tumskim

KM VIII - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie

- ) ) 300 000,00 zt 369 000,00 zt
dla catosci Zadania Inwestycyjnego

Laczna wartosé etapu Il 95 405 466,68 zi 117 348 724,02 z4

chzna wartosé oferty 146 328 754,00 zt 179 984 367,42 zt

Koszt KM I, KM II, KM IlI, KM IV, KM VI jest
uzupetniany automatycznie na podstawie
TER

*k

Koszt KM V, KM VII, KM VIII nalezy
uzupetni¢ samodzielnie

Wartosci w HRF (cze$¢ rzeczowa) powinny
sie sumowac do wartosci w TER

*kkk

Etap | stanowi nie wiecej niz 35% wartosci
oferty Wykonawcy (li Il transza ptatno$ci)
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| transza (wktad wlasny Zamawiajgcego)
stanowi nie wiecej niz 5% wartosci oferty

Kkkk ok

wartoscig oferty i kwotg etapu | (Ill transza
ptatnosci)

Etap Il stanowi réznice miedzy catkowitg Sl gnature NO Verl fl ed
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