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|. OSWIADCZENIA

Oswiadczenie wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7. lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r., poz. 290).

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.:

Projekt przebudowy ulicy Klimontowskiej
od ulicy Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu
- branza drogowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze skoordynowany z wystepujgcymi branzami.

Projektant: mgr inz. Mateusz Sita
WKP/0345/PO0OD/16
Sprawdzajgca: mgr inz. Katarzyna Wachowska
WKP/0105/PO0OD/17

Poznan, lipiec 2019r.
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IIl. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-465/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mateusz Jakub Sita

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 lipca 1990 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

oo

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numene werylikacyjnym:

WKP-LAG-IG4-FIS *

Pan Mateusz Jakub Sita 0 numerze ewidencyjnym WKP/8D/0044/17

adres zamieszkania ul. Krélewska 5/1, 62-070 Dabréwka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej 12by Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym Oz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektraniczne] opatrzone bezpiecinym podpisem elektrenicinym werylikowanym pray pomocy walnege kwalfikowanego cartylikatu 53
rownowatne pod wigigdem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisams whasnorgczymi. |

* Wenyfkage poprawnoscl damych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi 2a pomocy numeru weryfikacyinego 2adwiadczena na
stronie Polskiej 12by Intynierdw Budownictws www.piib.ocg. pl lub kontaktujge sie ¢ biurem wisicrwe) Okregowej by Intyniecdw
Budawnictwa.

Stadium: Projekt budowlany



Projekt przebudowy ulicy Klimontowskiej od ulicy Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
17BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFTKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-232/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

dceyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymujc

Pani
Katarzyna Wachowska

magister inzynier
kicrunck: Budownictwo
urodzona dnia 18 wrzesnia 1990 r. w Ostrowie Wiclkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0105/POOD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynicryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Al

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Katarzyna Wachowska jest

upowazniona w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski.......
Cztonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyfiskiz...../oc..o.oooooeee. LD

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickiz....... YV LALAM Lo

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Wachowska
60-694 Poznan, os. Wladystawa Jagiclty 12i/100
2.0krggowa Rada Izby
3.Gi6wny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarge werylikacy]nym;

WHP-2RH-X5V-BNS *

Pani Katarzyna Wachowska o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0326/17

adres zamieszkania ul. Jagielly 12i/100, 60-694 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-10-19 roku przez

Jerzy Stronski, Przewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okregowej by Inkynierdw Budownichwa.

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzednia 2000 r. 0 podpisie elektroniconym [z, U 2001 Nr 130 pox. 14509 dane w postac
elekiraniceng] cpatrioes hepecinym padpisem aleliremcanym warylikowanym pray pomacy wainege kwallikowaregs cartylikatu &5
rommmowatne pod wighedem skutkdw praamych dokumentam opatroonym podplsams whasrorgozrgmil]

* wergflkacys poprawnosol danych w ninlejsoym zafwiadczeniu modra sprawdri za pomocy numery weryfikacyinego zaiwizdozena ra

Atranie Palskie] 2By Inkynierdw Budawnictas vvew, piib orgpl kib kantaktujge die @ bivrem wadidonae] Okragowe] lEby Inkynierde
Budownictwa.
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|Il. MATERIALY FORMALNO-PRAWNE

Poznan, 24-07-2019

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1350.2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1350.2019

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: PLANIS Radostaw Zajac
ul. Piastowska 34b/8
66-300 Miedzyrzecz
Miedzyrzecz
2. Termin narady koordynacyjnej: 24-07-2019
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Sie¢ oswietlenia drogowego
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Klimontowska

4. Dane inwestora:

PLANIS Radostaw Zajac Radostaw Zajac

ul. Piastowska 34b/8

66-300 Miedzyrzecz

Miedzyrzecz
5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:

Na skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujac minimalng odlegto$é pionowa
0.3m

ENEA Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowac normatywng odlegtosé

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.
Szczegotowy przebieg linii kablowej nalezy ustalié na podstawie przekopéw prébnych

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym
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INEA Marta Tymrakiewicz:
Warunki techniczne jakie nalezy spetni¢ podczas robdt na infrastrukturze INEA S.A

1 Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopdw probnych.

2. InwestorA\Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposéb
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (671) 222 22 11
oraz noc@inea.com pl

4. Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci

lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpieczyé i
bezwzglednie powiadomié INEA S A tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karna wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego za spowedowanie uszkodzen infrastruktury INEA S A. w czasie wykonywania rebét oraz za szkody, ktére moglyby powstaé w
przysztosci na skutek przeprowadzonych rebot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegolnoéci strat powstatych w zwiazku z
karami wynikajgcymi z tgczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5 Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem oscby wskazane] przez jej wlasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng
roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S A

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A.
nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomi¢ INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania
7 W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje

dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi byé uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztow przez INEA S A, Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosc do akceptacji przez INEA S A

8 Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonac w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazana przez
wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowiazany do przekazania dokumentacji
powykonawcze] przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac. B

1. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczyé do INEA

S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA Filip Gruszczynski:
Bez uwag

ORANGE Wiestaw Szkudlarek:
Podmiot ten nie sklada zastrzezer) do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Pawet Cieslik:

Szczegétows lokalizacje (przebieg i glebokost) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopow prébnych.

W miejscach zblizef/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.840).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatarh mogacych spowodowat¢ uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowiazany jest zglosic sie de odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG w
Poznaniu w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

Fundamenty stupdw o$wietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i é/c.

Gazownia Poznan Poinoc, ul. Czerwonacka 3, tel.61 8545 140 , gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl

RCI Artur Siebert:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag ¢

WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS S A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 26.06.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i
powiadomi¢ WSS S.A. Stel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Stadium: Projekt budowlany "
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WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Przed wystapieniem do WUIA o pozwolenie na budowe (lub ze zgtoszeniem zamiaru wykonania rob6t budowlanych) nalezy uzyskac
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji

ZDM Hanna Ratajczak

Zgodnie z pismem IPO.NM.416.1270.2019 z dnia 04.07.2019 - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w piémie UZ.PN.
416.267.2019

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Matgorzata Gulczynska
* Opinia POZYTYWNA

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 22019 r. poz. 725) - zwanej dalej ustawa Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodoéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego

uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtornego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub nie wptyneto zgtoszenie budowy tych obiektow
uzgodnienie traci waznos$¢.

Stadium: Projekt budowlany
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Projekt przebudowy ulicy Klimontowskiej od ulicy Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu

Poznan, dnia ... 57 isiE

NK nr 7350.2019

Zarzgd Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(g):
sie¢ oswietlenia drogowego

zlokalizowane: ., Klimontowska

na odcinku:

2 uwagami:

‘I

1. Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.

Stadium: Projekt budowlany 13
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Projekt przebudowy ulicy Klimontowskiej od ulicy Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu

o  Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczgce pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskac¢ wspotczynnik

* zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do

wspotczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z norma
PN-77/8931-12;

W przypadku naWIerzchnl nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowa¢ zabezpieczenie naziemnych
urzadzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajac z istniejgcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robét
zobowigzani sg do utrzymywania ich wtasciwego stanu technicznego i czystosci;

“Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac

~w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze

wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonac¢ odbioru tymczasowego, a odbiér koncowy (docelowe odtworzenie) zgtosi¢ po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym moze odmoéwic
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

Informacjé e R e s R
o Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgca na lokalizacje urzgdzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wtasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzgdu drogi i uiszczenia
optat;

e Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podziatem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., diugo$¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzgdzenia w_pas drogowy: w przypadku umieszczenia w/w urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedgcym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentow skutkowaé bedzie wezwaniem wiasciciela przytacza do usuniecia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

» Podstawa prawna: .

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania zezwoler
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznaniag;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);

e

Stadium: Projekt budowlany
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Legenda
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Stadium: Projekt budowlany
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K

Zarzad Drog Miejskich

1P1.220.041.2019 Poznan, 10 czerwca 2019r.
TBU.220.81.2017

PLANIS

Radostaw Zajac

ul. KoScielna 44/12
60-538 Poznan

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej na przebudowe ulicy Klimontowskiej od ulicy
Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu.

W odpowiedzi na Pana pismo nr 017/PBW/01/019/RZ z dnia 23.05.2019r. (data wplywu:
28.05.2019r.) dotyczgce przekazania poprawionego projektu branzy elektroenergetycznej
(o$wietlenie), dla przebudowy ul. Klimontowskiej w Poznaniu, Zarzad Drég Miejskich informuje, ze
zaréwno projekt wykonawczy jak i budowlany opiniujemy pozytywnie, z ponizszg uwaga:

W czesci opisowej projektu nalezy wprowadzié zapis, ze do prac na majatku ZDM mozna
przystapi¢ po uzyskaniu pisemnego dopuszczenia do prac od konserwatora o$wietlenia
drogowego na majatku ZDM (tel. 606 482 651)".

Pismo nr ZP.NM.416.1496.2018 z dnia 11.09.2018r., na ktére powoluje sig Pan w korespondencji
dotyczy kanatu technologicznego. Pismo dotyczace o$wietlenia drogowego ma nr
ZP.NM.416.1495.2018 z dnia 11.09.2018r.. W protokole z narady koordynacyjnej nr ZG-
OPK.4105.1565.2018 dotyczgcym oswietlenia drogowego jest wpisana uwaga o nastepujacej
tresci:

.przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe uzbrojenia nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drog
Miejskich — Wydziale Utrzymania Infrastruktury Drogowej projekt wykonawczy budowy oswietlenia
drogowego, zawierajacy obliczenia fotometryczne’.

Nalezy uzyska¢ nowe uzgodnienie z narady koordynacyjnej z uwagi na fakt, iz dokumenty zlozone
przez Pana do GEOPOZ-u nie byly wezesniej uzgodnione przez Zarzad Drég Miejskich.

Gwali przypomnienia ztozyt Pan projekt w ZDM w dniu 10.05.2018r.. Pismo z uwagami do projektu
zostalo wystane do Pana w dniu 30.05.2018r.. Nie otrzymalismy poprawionego projektu do
zaopiniowania. W dniu 22.11.2018r. otrzymaliémy od Pana pisemna informacje (datowana na
15.11.2018r.) o uzyskaniu uzgodnionego protokotu z narady koordynacyjnej, ztozyt Pan réwniez

POZnan

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

Stadium: Projekt budowlany
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projekt celem uzgodnienia. Gdyby ztozyt Pan i uzgodnit kompletny projekt przed wystgpieniem do

GEQOPOZ-u, nie wystapitaby koniecznos¢ uzyskania
koordynacyjnej.

Otrzymuja:
1.  Adresat
2. ala(ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)

Katarzyna Malinowska
Starszy referent Wydziatu Przygotowania Inwestyciji
tel. (61) 62-86-564, kmalinowska@zdm.poznan.pl

Stadium: Projekt budowlany

ponownega  protokotu

z narady
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ACJDUANCT

Spoika Akeyjna

Numer pisma: DW/IBM/361/4734/2019
Numery spraw: IBM/810/274/2018
IBM/811/83/2019

Planis Radoslaw Zajac
Piastowska 34B/8
66-300 Mie¢dzyrzecz

Poznan, 2019-01-23

Adres korespondencyjny:
Radoslaw Zajac
KoScielna 44/12
60-538 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienia projektu odwodnienia ul. Klimontowskiej na odcinku od ul.
Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu.

W odpowiedzi na pisma w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ z poprawiong dokumentacja
informujemy, ze uzgadniamy bez uwag projekt w zakresie: ’
® sie¢ kanalizacji deszczowej S7-Si (PVC315, L=292.5m), S9-S4 (PVC315, L=11,5m),
S8-S4 (PVC315, L=16,5m) - nr uzgodnienia 810/274/2018
® 16 przykanalikow deszczowych z wpustami - nr uzgodnienia 811/83/2019

Sprawe prowadzi: Malgorzata Pictras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zalacznik:
| egz. dokumentacji

Otrzymujgq:
ZDM

Wilczak 17
61-623 Poznan

Siedziba Spotki

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

AQuUANeET
DZIAL ROZWOUAIAIATKU

[
. Matgorzatdg Pietras
Starszy Specjalista ds. Uzgadnia T2 Dokumentacii Projekiowe|

Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 zt (w catosci optacony)

Stadium: Projekt budowlany
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~
il !v‘

Zarzad Drog Miejskich

TBU.220.81.2017 Poznan, 03 grudnia 2018 r.
BRO

PLANIS

Radostaw Zajac

ul. Koscielna 44/12
60-538 Poznan

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej na przebudowe ulicy Klimontowskiej od ulicy
Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 05.11.2018 r. (data wptywu: 22.11.2018 r.) dotyczacego
ponownego wydania uzgodnienia branzy telekomunikacyjnej — kanatu technologicznego,
w zwigzku z pismem TBU.220.81.2017 z dnia 29.05.2018 r. Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
opiniuje projekt budowy ul. Klimontowskiej, w zakresie kanatu technologicznego z nastepujgcymi
uwagami:

1. W punkcie 2.2 uzupetni¢ o informacje dotyczaca:

— zabezpieczenia studni przed dostepem osob nieuprawnionych, zamykane na
ktodke systemowa z wkiadka typu LOB i wzorem klucza okreslonym przez
Wydziat Zarzadzania kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta
Poznania;

- rodzaju wywietrznika (metalowy).

Z powazaniem

Ot ja:
e 7.CA DV{EKTORA
1. Adresat ds. Budowy Inif4struktury Drogowej
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan) : Al i
Maci, }1 Fleil%ian
Sprawe prowadzi: .

Danuta Misiorna
Specjalista Wydziatu Inwestycji Budowlanych Rad Osiedli
tel. (61) 62-86-564, dmisiorna@zdm.poznan.pl

POZnan

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

Stadium: Projekt budowlany
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K

Zarzad Drog Miejskich
TBU.220.81.2017 Poznan, 13 listopada 2018 r.

PLANIS

Radostaw Zajac

ul. Koscielna 44/12
60-538 Poznan

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowsj na przebudowe uficy Klimontowskiej od ulicy
Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu.

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu informuje, ze projektowana kanalizacja deszczowa w ulicy
Klimontowskiej w Poznaniu powinna uwzgledniac tylko zakres zlewni pasa drogowego
ul. Klimontowskie;.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar)

Sprawe prowadzi:

Danuta Misiorna

Specjalista Wydzialu Budowy i Utrzymania Drog
tel. (61) 62-86-664, dmisiorna@zdm.poznan.pl

POZnan’

Zarzad Drog Miejskich. ul. Wilczak 17, 81 623 Poznan
tel. +48 61647 72 00 | fax —48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.p! | vww.zdm.poznan.pl

Stadium: Projekt budowlany
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Poznan, 30-10-20

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1879.2018
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1879.2018

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Malgorzata Gulczyriska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektow dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: PLANIS Radostaw Zajac
ul. Piastowska 34b/8
66-300 Migdzyrzecz
Miedzyrzecz
2, Termin narady koordynacyjnej: 26-10-2018
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Kanal technologiczny (~300 m)
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika,
ul. Klimontowska

4. Dane inwestora:

PLANIS Radostaw Zajac Radostaw Zajac

ul. Piastowska 34b/8

66-300 Miedzyrzecz

Migdzyrzecz

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagifzalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Michat Catujek:

Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujac minimalng odleglo$¢ pionowa
0.3m.

ENEA Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzic recznie.

Kabel w wykapie zabezpieczy¢, zachowac normatywna odlegtosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.
Szczegolowy przebieg linii kablowej nalezy ustalic na podstawie przekopdw probnych.

GAZ-SYSTEM Janusz VWesotowski:
Bez uwag

GEQPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

Stadium: Projekt budowlany



Projekt przebudowy ulicy Klimontowskiej od ulicy Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu

INEA WMarta Tymrakiewicz:
Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnit przy realizacji robét na infrastrukturze INEA S.A.

1. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomocg przekopow prébnych.

2. Inwestor\Wykonawea zobowiazany jest do zabezpieczenia przed uszkedzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposéb
umezliwiajgey dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmnie| 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea com pl.

4. Zobowiazuje sig Inwestora i Wykonawce rebot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosé powstania awarii sieci

lup urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robaot, infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczyé |
bezwzglednie powiadomic¢ INEA S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialng i karng wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét araz za szkody, kiére moglyby powstac w
przysziodci na skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegolnosci sirat powstatych w zwigzku z
karami wynikajacymi z faczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwiazane z przebudowa
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezyta ostroznosicig, zachowujac narmatywne odleglosai,
pod nadzorem oscby wskazanej przez jej wiasciciela (INEA S.A ). Koszt ptainego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng
raboczogodzing. Zabezpieczyt dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegaja odbicrowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia INEA S.A.
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
7. W przypadku konigcznoéci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje

dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktdra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kesztéw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowana wartos¢ do akceptacji przez INEA S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli éwiatbowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych {od 24.00 do 6:00).

9. Ewenlualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowiazany do przekazania doku'mentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do INEA

S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA Filip Gruszczynski:
Bez uwag

ORANGE Marek Wichtacz:
\Wg zatacznika z dnia 17.10.2018
*zatacznik do uwag do protokotu: "Zatgcznik do protokotu_ZG-OPK.4105.1879.2018.pdf"

PCSS Grzegorz Kuberka:
Bez uwag

PSG Joanna Kasperuk:

Szczegotows Ickalizacje (przebieg | gleboka$d) sieci gazowe] nalezy ustalié w terenie na podstawie recznych przekopow prébnych.

W miejscach zblizen/zkrzyzowan do sieci gazowej zachowac¢ odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz. 640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowad dziatar mogacych spowodowaé uszkodzenia sieci gazowe], wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywad recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiednie] terytorialnie Gazowni PSG OZG w
Paznaniu (jak ponizej) w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;.

Gazownia Poznan Wschod, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel.61 818 65 12 , fax 61 818 65 38
Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c | §/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m cod sieci
gazowej n/ci §/c wykonanej z rur stalowych, .

RCI Sebastian Olejniczak:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag
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WSS Marta Tymrakiewicz

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-D8° Przezmierowo, informuje, iz na dzieri 12.10.2018, we wskazane] lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:

Przed przystapieniem do WUIA o pozwolenie na budowe (lub ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych) nalezy uzyskaé
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowe] inwestycji ( dotyczy przypadku,gdy przedmiotowy kanat nie
stanowi kanalizacji kablowej )

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z ZP.NM.416,1792.2018 z dnia 29.10.2018 - na warunkach podanych inwestorowifwykonawcy w pismie
ZZ.PN.416.380.2018

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczyniska

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - zwane] dalej ustawg Pgik. PRZEDLOZONY NA NARADE
KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zaspotu
koordynujacego dotyczacych obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy:

* *Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja

przewoddéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem .

*Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowane] inwestycji punktow osnowy geodezyjne; i

punktéw granicznych . Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonac nalezy bez uzycia sprzetu mechanicznego .
Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia przez inwestora jednostce wykonastwa geodezyjnego jego wznowienia
- na koszt inwestora. i
*Niezbgdne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia Iokalizacii istniejacego

uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopéw .Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z

Istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odkryte przewody zabezpieczy¢.

"Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowanego wymagajg powtérnego

uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej .

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego.
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ZP.NM.416. 1792.2018.... Poznafi, dniad 9. 104018 ...
A RN UG S §

L MYNSL 2 L

NK nr 71879.2018

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
Kanat technologiczny

Zlokalizowane: .1 Kfimontowska

na odcinku:

Z uwagami.

I Warunki Techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego podano na odwrocie.
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= Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

1. Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonac przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykona¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

2. W przypadku braku innych zalecer zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow I technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna koniecznosc zmiany technolegii robot odtworzeniowych wymaga

. odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykcnaé zgodnie z norma PN-98/S-02205, aby uzyskac wspotczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspolczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0.97 potwierdzonego laberatoryjnie zgodnie z norma,
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszone] pasa drogowego nalezy skoordynowaé zabezpieczenie naziemnych
urzadzen uzbrojenia podziemnego;,

Korzystajge z istniejgcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego. inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sa do utrzymywania ich wtasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznoéci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnig (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejaca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonac odbioru tymczasowego, a odbidr koncowy (docelowe odtworzenie) zglosic po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

(5]
-

(e

u’L..

I, Informacje dodatkowe

s Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajqcfe pasa
drogowego:

1. Decyzja administracyjna zezwalajaca na lckalizacje urzadzenia — obiekiu w pasie drogowym (prawo do

dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wlasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczne — budowlanej;

Zaakceptowany przez Migjskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub

chodnika w sytuacji gdy poczostaly dla pieszych pas ma szerokos¢ mniejsza niz 1,50m;

4, Przejazd pojazdow przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi | uiszczenia
optat;

LN

+« Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

1. Wypetniony formularz wnicsku na zajecie pasa drogowego zawierajacy — nazwe ulicy, planowany okres
zgjecia, powierzchnie z podziatem na elementy pasa drogowego (poboczelzielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia (Srednica zewn., diugos¢ w mb), mape zasadnicza
w skali 1:500 z wryscwang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora oswiadezenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy; w przypadku umieszczenia w/w urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzadey Drogi. nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym {wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania wiw
dokumentow skutkowad bedzie wezwaniem wiasciciela przylgcza do usuniecia go z pasa drogowego.
Zatwlerdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;,

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$é nie mniejszq
niz 1,50m;

4. Harmonogram robot oraz opis technologii ich wykonaniz;

w

* Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie ckreslania warunkéw udzielania zezwdlen
na zajecie pasa drogowego {Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/I\V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r.. Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

2. Prawc o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);

]
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Orange Polska S A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT

Dzial Zarzadzania Zascbami Infrastruktury

| Obslugi Klienta w todzi

ul. Glogowska 19 bud.C pok.246a,
60-702 Poznan

tel.: 61 866 74 78

data: 17 pazdziernika 2018

Zalacznik do protokotu — ZG-OPK.4105.1879.2018.

1. Wykonawca moze przystapi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem Powiadomienie winno zawiera¢ adres
i rodzaj prac oraz nazwe i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac
na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. G1ogowska10 GO 702 Po_nan
e-mall: i
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie faczno$ci. recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odiegtosci. VWniosek
o nadzor dostepny na stronie %

3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechmcznej wobec przed3|eb|orstwa prowadzacego roboty,
egzekwowane bedzie wyrownanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawcze
oraz strat tytutem braku usiug. sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A.:

4. W strefie projektowanych wykopow sie¢ teletechniczna zabezpieczy¢é przed przesunieciem
i uszkodzeniem. Szczegoty dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robét. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejacy.

Z powazaniem
Marek Wichlacz

& do ReesrL =
< numerem
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Poznan, 18-09-2018

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

cznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1564.2018
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1564.2018

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d p«t 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 meja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulczyriska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektow dziatejacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: PLANIS Radostaw Zajac
ul. Piastowska 34b/8
66-300 Migdzyrzecz
Miedzyrzecz
2. Termin narady koordynacyjnej: 18-09-2018
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Kanalizacja deszczowa
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Klimontowsxa

4, Dane inwestora:

PLANIS Radostaw Za ac Radostaw Zajac

ul. Piastowska 34b/8

66-300 Migdzyrzecz

Migdzyrzecz

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagifzalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:
Projekt uzgodni¢ branzowo w Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126 Poznan.

ENEA Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzic rgcznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywnrg odlegtosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiademic pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2
Szczegdtowy przebieg linii kablowej nalezy ustalié na podstawie przekopéw prébnych

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPQZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym
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INEA Dominik Gorka
warunki jakie nalezy spetnié podczas robdt na infrastrukiurze INEA S A

1 Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomocg przekopéw probnych.

2. Inwestori\ykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposob
umozliwigjacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje ¢zy napraws

3. Termin prac nalezy zglosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl

4. Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé powstania awarii sieci

lub urzadzer INEA 5.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpieczyé i
bezwzglednie powiademic INEA S.A. tel (61) 222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialnosé materialng i karng wynikajacg z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA 8.A w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore mogtyby powstac w
przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytubem braku transmisji. tj. w szczegdinosci strat powstatych w zwigzku z
karami wynikajacymi z taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w peblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwiazane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyts ostroznoscia, zachowujac normatywne codlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazane] przez jej wiasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna
roboczogedzing. Zabezpieczyd dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegaja odbiorow! przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafisniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub pedezas robét ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A.
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyt | powiadomic INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszezenia urzgdzen telekomunikacyjnych INEA S.A . Inwestor opracuje

dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona | zaakceptowana przez
przedstawiciela INEA 8 A oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na wiasny koszt W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztdw przez INEA S.A | Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosc do akoeptacji przez INEA S.A

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:0C)

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10 W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykenawczej przebudowane] sieci kiora jest warunkiem odbioru prac. .

. Zmiany posadowignia istniejgcej infrastruktury telekcrmunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$é na mapy | dostarczyé do INEA

S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA Filip Gruszczyniski-
Bez uwag

ORANGE Marek Wichtacz:
Bez uwag
*zatgeznik do uwag do protokotu: "Zatacznik do protokotu_ZG-OPK 4105 15642018 pdf”

PCSS Grzegorz Kuberka:
Bez uwag

PSG Pawet Cieslik:

Szczegdlowy lokalizacje (przebieg i glebokoéd) sieci gazowe| nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych.

W migjscach zblizen/zkrzyZzowar do sieci gazowe] zachowaé odlegto$ci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sleci gazowe | ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz. §40),

W strefie kontrolowane] nie nalezy podejmowaé dziatar mogacych spowodowaé uszkodzenia sieci gazowe), wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywaé recznie,

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosié sie do odoowiedniej terytorialnie Gazowni PSG CZG w
Poznaniu (jak penizej) w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazows),

Gazownia Poznan Wschaod, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel.61 818 65 12, fax 61 818 65 36

RCI Wojciech Nowotarski:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag .

WSS Dominik Gérka:

W8S S.A Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 04.09.2018, we wskazanej lokalizacji nie
wystgpuje infrastruktura WSS S.A. bgdaca w kolizji z cpracowywanym projektem.

Frzy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta Iub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomic WSS S.A. {tel. 61 222 10 00) w calu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
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WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Przed przystapieniem de WUIA o pozwolen e na budowe {lub ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych) nalezy uzyskac
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z ZP.NM.416.1494.2018 z dnia 14.09.2018 - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismie
ZZ PN .416.320.2018

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Maigorzata Guiczynska

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - zwanej dalej ustawa Pgik. PRZEDEOZONY NA NARADE
KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag craz informacji zaspotu
koordynujacego dotyczacych obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy:

* **Uzgodnione usyiuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne| inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja

przewoddw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem .

*Na mocy ustawy Pgik zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktdw osnowy geodezyjnsj i

punktéw granicznych . Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykona¢ nalezy bez uzycia sprzetu mechaniczrego .
Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia przez inwestora jednostce wykonastwa geodezyjnego jego wznowienia
- na koszt inwestora

*Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego

uzbrojenia terenu za pomoca probnych przekopdw .Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z

Istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonac recznie (bez uzycia sprzgtu mechanicznego).

Odkryte przewody zabezpieczy¢.

*Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowanego wymagajg powtérnego

uzgodnienia na naradzie koordynacyjne; .

Uwaga: Uzgodrienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego.

‘”,/
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494:.2018... Poznan, dnia .....th: 935 0L

ZP.NM.416..1

NK nr 71564.2018

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
Sie¢ kanalizacji deszczowej

zlokalizowane: .1 Klimontowska

na odcinku:

Zz uwagami:

I Warunki Techniczne prowadzenia rob6ét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.
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e Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

Y. Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykona¢ w odlegto$ci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

2., W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika

~ nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatéw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna koniecznoé¢ zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

37 Roboty ziemne dotyczgce pobocza wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskaé wspétczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zages$ci¢ grunt do
wspotczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z norma
PN-77/8931-12;

4., W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowaé zabezpieczenie naziemnych

" urzadzen uzbrojenia podziemnego:

5., Korzystajgc z istniejgcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot

~ zobowiazani s3 do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

6.' Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac

~w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnig (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejaca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkow technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe.
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbidr koncowy (docelowe odtworzenie) zgtosi¢ po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczegélnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowi¢

7

o Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

1. Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

2. Uzyskanie wtasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

3. Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

4. Przejazd pojazddw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
optat;

¢ Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

1. Wypetniony formularz wniosku na zajgcie pasa drogowego zawierajacy — nazwe ulicy, planowany okres
zajgcia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego {pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., diugos¢ w mb), mape zasadniczag
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora oéwiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy. w przypadku umieszczenia w/w urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wilasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentow skutkowa¢ bedzie wezwaniem wiasciciela przytacza do usunigcia go z pasa drogowego.

2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

3. Szkic zajgcia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

4. Harmonogram roboét oraz opis technologii ich wykonania;

¢ Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania zezwalen
, na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokoéci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;
2. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);
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Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

| Obstugi Klienta w todzi

ul. Glogowska 19 bud.C pok.2463,
60-702 Poznan

tel.: 61866 74 78

data: 05 wrze$nia 2018

Zatacznik do protokotu — ZG-OPK.4105.1564.2018.

1. Wykonawca moze przystapi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ adres
i rodzaj prac oraz nazwe i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac
na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Glogowska19, 80-702 Poznar

e-mal: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie faczno$ci, recznie ipod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegiosci. Whniosek
o nadzor dostepny na stronie jip: i orapge pl dostep-do-inirastrih

3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty.
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawcze)
oraz strat tytutem braku ustug, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;

4. W strefie projektowanych wykopdw sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunigciem
i uszkodzeniem. Szczegdly dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robot. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy.

irv-imwestorov-1 phipi£02;

Z powazaniem
Marek Wichtacz

I3
3 4
fii ¢

N

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Orange Polska Spoka Akcyjna 2z siedzicg | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy da mst, Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowsgo pod numerem 0000010881
REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacyr 3.937 072.437 ztotych
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Legenda
Projektowana sief kanalizacj deszczowe
ZG-OPK. o Mheh dony
{Znak sprawy) e
L N

Umowa

TBU.220.0078.NM.2017

Iamawlajacy Frajektart

Sk . Zarzad Drog Miejskich . PLANIS Radostaw Zajac

i i1 ul. Wilczak 17 v Ianls ul Pias-cwska 3278
61-623 Poznan A\ p 66-300 Meczyrzecz
NP, 203-D0-01-440 NIP: 5958-152-53-39
Temsat
Praojekt orzebudowy ulicy Klimontowskie
od ulicy Staszowskie] do posesji nr 23 w Poznzniu

Stadium Branza

Projekt budowlany Sanitarna

Karws L]

Plansza zbiorcza sieci

Erojektowata Uprawnienia Pedpis Opracawang

mgr inz. Katarzyna PSZCZOLKOWSKA | WKP/0089/P00S/03 i 09.2018

Projektowat Uprawnienia Fudpis Seala

1500

| | Projektowat Uprawnlenla Padpic Ry cunek
) Wymiary Plik 01

2971110 mm 017_PZS_01 01 C_.dwg / 017_PZS_01.01 C_ -01pdf
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X
POZnan

Miejska Spoteczna Rada
ds. Oséb Niepetnosprawnych

Znak sprawy: ZSS-VI11.843.1.9.2018

PLANIS
ul. Koscielna 44/12
60 — 538 Poznan

Poznan. 06 kwietnia 2018 r.

Dotyczy: Projekt przebudowy ulicy Klimontowskiej od ulicy Staszowskiej do posesji nr 23
w Poznaniu.

Miejska Spoteczna Rada ds. Oséb Niepetnosprawnych pozytywnie opiniuje projekt.

Rada prosi o zastosowanie faktur ostrzegawczych przed przejsciami dla pieszych
z zachowaniem minimum 1,5 m faktury utozonej na prostym odcinku. Rada przesyta Standardy
Dostepnosci dla Miasta Poznania do wykorzystania w projekcie budowlanym/wykonawczym.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Kirschke, tel. 618781672

Urzad Miasta Poznania, Miejska Spoteczna Rada ds. Oséb Niepetnosprawnych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan
tel. +48 61 87 85 429, fax +48 61 87 85 679 wziss@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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K
URZAD MIASTA POZNANIA poz n a n

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Mg

Poznan, dn......
Numer sprawy: UA-XV.0724.61.2018

Rada Osiedla
Staroteka-Minikowo-Marlewo
ul. Sw. Antoniego 42

61-359 Poznan

Dotyczy: projekt przebudowy uficy Klimontowskiej od ulicy Staszowskiej do posesji nr 23

Odpowiadajgc na Paristwa pismo znak WJPM-I11.7226.33.2018 z dnia 26 marca
2018 r. w sprawie przebudowy ulicy Klimontowskiej w Poznaniu informuje, ze najlepszym
rozwigzaniem dla nawierzchni chodnikéw ze wzgledéw praktycznych (nawierzchnia
komfortowa dla os6b z niepeinosprawnosciami, starszych, przemieszczajacych sie
z dzie¢mi, z cigzkim bagazem, etc.), jak i estetycznych (pasujg i korespondujg z innymi
nawierzchniami tj. np.: zrealizowanymi z kostki betonowej lub kamiennej) sg duze betonowe
plyty o wymiarach 50x50 cm w kolorze jasnoszarym.

Biorgc jednak pod uwage stricte peryferyiny, osiedlowy charakter przestrzeni
informuje, ze akceptuje Paristwa prosbe dotyczgcg odstgpienia od przyjetych w Miescie
standardéw oraz opiniuje pozytywnie mozliwo$¢ realizacji nawierzchni chodnikéw na ulicy
Klimontowskiej z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym. Projektowane faktury
ostrzegawcze zlokalizowane na skrzyzowaniu ulic Klimontowska / Leska nalezy zrealizowaé
z betonowych prefabrykatow.

Pozostate uwagi dotyczace stupow o$wietleniowych pozostajg bez zmian.

Z powazaniem
/) .
'/ PELNOMDCMIK PREZYDEN
p NTA

‘// %x MIASTA
Otrzymuia; Piotr Libicki
1. Adresat
2. PLANIS

Radostaw Zajac
ul. Koscielna 44/12
60-538 Poznan

3. ala

Sprawe prowadzi:
Mariusz Filewicz
starszy specjalista
fel. 8785645

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Rejon Dystrybucji Poznan

‘Enea

Operator

Poznan, dnia 23.03.2018r.
Warunki przebudowy nr ODS/MU1/K/2018/138

¥ gool st 04

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

adres do korespondencji:

PLANIS Radoslaw Zajac
ul. Piastowska 34b/8
66-300 Migdzyrzecz

dotyczy: uzgodnienia przebudowy ul. Klimontowskiej od ul. Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo znak: 017/PBW/01/002/RZ z dnia 23.02.2018r. w sprawie jw. ENEA Operator
Sp. z 0.0. uzgadnia zataczony plan sytuacyjny. Jednoczesnie ENEA Operator Sp. z 0.0. zastrzega, ze W przypad-
Ku stw 1erd/cma oW Lmualnwh kolizji z istnieiaca siecia elektroenergetyezna podezas robot budowlany: ch sposéb

w Sckeji

Utrzvmania RD Poznan pok. 504. 305 po pisem-
3 I przebudowy, zabezpieczemia sieci elcktroener-
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Z powazaniem

zat
pismo

k.0.

L]
Centrala
ENEA Operator Sp.z 0.0 lel +48 NiP 782 alor.enea pl
60-479 Pozrad ul. Strzeszynska 58 fakes +43 / €1 REGCN enea pl

nid VIl Aydziat Gog
Kapiial zaktadowy 4
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Legenda

|
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LRZADN

)

HASTA POZNANIA
L ch Pomocniczveh Miastg

61-3! 1)

e 6 Poznan, dnia /“marca 2018 .

y10 r'f

Biuro Projektow
PLANIS Radostaw Zajac
ul. Koscielna 44/12
60-538 Poznan

W odpowiedzi na pismo nr 017/PBW/01/009/RZ dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie zaopiniowania projektu przebudowy ulicy Klimontowskiej, przesytam kopie
uchwaty nr XXXVI/123/11/2018 Rady Osiedla Staroteka-Minikowo-Marlewo z dnia
13 marca 2018 r.

w sprawie zaopiniowania projektu przebudowy ulicy
Klimontowskiej.

Z powazaniem

Przewodniczacy Zarzadu Osiedla

Starofe a-Minikowo-Marlewo

Ryszard Zaczynski

Do wiadomosci:
Zarzad Drog Miejskich

, Zatacznik:
kopia uchwaty nr XXXVI/123/11/2018
Rady Osiedla
Staroteka-Minikowo-Marlewo
z dnia 13 marca 2018 r.

Stadium: Projekt budowlany
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UCHWALA NR XXXVI/123/11/2018
RADY OSIEDLA STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie zaopiniowania projektu przebudowy ulicy Klimontowskiej.

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 10 uchwaty nr LXXVI/1151/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Staroteka-Minikowo-
Marlewo (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2010 r., Nr 244, poz. 4526), uchwala sie, co nastepuje:

§1

Opiniuje  sig  pozytywnie projekt przebudowy ulicy Klimontowskiej, na odcinku

od ul. Staszowskiej do posesji nid3.

S

Wykonanie uchwaty powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Wiceprzewodniczacy Rady Osiedla
Staroleka'-Minikowo;M(é rlewo

8y i)
Youd e g | |
Aleksander Borowicz |

Stadium: Projekt budowlany
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UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
RADY OSIEDLA STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO

W sprawie zaopiniowania projektu przebudowy ulicy Klimontowskiej.

W zwigzku z pismem Biura Projektow PLANIS Radostaw Zajgc z dnia 26 lutego 2018 .
oraz w $wietle § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Osiedla Staroteka-Minikowo-Marlewo stanowiacym,
ze Osiedle realizuje zadania w szczegdlnosci poprzez zgtaszanie propozycji i uwag do
projektu dokumentaciji technicznej opisujgcej przedmiot zaméwienia na wykonanie zadan
zlecanych przez Miasto ze $rodkéw ujetych w planie wydatkdw Osiedla, podjgcie niniejszej
uchwaty jest uzasadnione.

Przewodniczacy Zarzadu Osiedla

-

“Ryszard Zaczynski

Starofek@-Mip)kowft)-Marlgwo

Stadium: Projekt budowlany
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K
URZAD MIASTA POZNANIA Pozn a n

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Poznan, dn... ... USMARN]E
Numer sprawy: UA-XV.0724.61.2018

Pan

Radostaw Zajac

ul. Piastowska 34b/8
66-300 Miedzyrzecz

Dotyczy: projekt przebudowy ulicy Klimontowskiej od ulicy Staszowskiej do posesji nr 23
w Poznaniu

Odpowiadajgc na Paristwa pismo znak 017/PBW/01/006/RZ z dnia 23 lutego 2018 r.
informujg, 2e po przeprowadzonej analizie przediozonego do zaopiniowania w/w projektu
opiniuje pozytywnie jego rozwigzania.

Niezaleznie od powyzszego pragne zwrécié uwage, ze forma projektowanych stupéw
oswietleniowych powinna by¢ o przekroju kotowym, jednostajnie zwezajgca sie ku gorze,
bezposrednio osadzona w gruncie, w kolorze RAL 7042 lub stal ocynkowana niemalowana.

Z powazarniem

/7 PELNOJIOCNIK PREZYDENTA
/e DX VSIETYKI MIASTA
v /t/\

Otrzymuja: PiovwLibidd
1. adresat
2.2DM

ulica Wilczak 17

61-623 Poznan

3.afa

Sprawe prowadzi:

Mariusz Filewicz
starszy specjalista
tel. 8785645

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznafi
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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PREZYDENT MIASTA POZNANIA PO Z n a n

Poznan,
Numer sprawy: UA-IV-U14.6733.281.2017

~

- 7
DECYZJAnr.s.L2..02017
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1. art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku

Miasta Poznan
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

z dnia 27.09.2017r.

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie ulicy
Klimontowskiej do ulicy Staszowskiej do posesji nr 23, przewidzianej do realizacji na
dziatkach nr 1/29, 1/30, 1/41, 2/11, 2/23, 2/30, 2/31, ark. 42, obreb Staroteka. potozonych w
ulicach: Klimontowska, Staszowska, Leska,

ustalam

nastepujaca lokalizacje celu publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie
ulicy Klimontowskiej do ulicy Staszowskiej do posesji nr 23 (m.in. ulica z betonu
asfaltowego wraz z chodnikiem i zjazdami, oswietlenie drogowe, kanalizacja
deszczowa, kanal technologiczny), przewidzianej do realizacji na dziatkach nr 1/29,
1/30, 1/41, 2/11, 2/23, 2/30, 2/31, ark. 42, obreb Staroleka, polozonych w ulicach
Klimontowska, Staszowska, Leska.

|. Rodzaj inwestycji
Przebudowa ulicy Klimontowskie;.
Il. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Linie zabudowy:
trasa projektowanej sieci winna obejmowaé teren wymieniony we wniosku, zgodnie
z liniami rozgraniczajgcymi inwestycji przedstawionymi na zatgczniku graficznym;

Inne uwarunkowania:
1. Przy przebudowie ulicy nalezy uwzglednié¢ wytyczne wynikajace z:
- warunkéw technicznych AQUANET S.A. nr DW/IBM/746/47543/2017 z 11.08.2017r.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17. 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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— warunkéw technicznych Wydziatu Sterowania Ruchem nr 1S.0713.01.276.2017 z
25.07.2017r.

— warunkéw szczegdtowych Zarzadu Drog Miejskich nr TI.E.476.1-49.2017 z 18.08.2017r.

2. Ewentualne kolizje z sieciami innych inwestoréw nalezy rozwigza¢ na etapie uzgadniania
warunkéw technicznych lub uzgadnianiu projektu przez ZUD.

lIl. Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturo-
wegdo i zabytkow oraz débr kultury wspoélczesnej

1. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

2. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajace z postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu w sprawie uzgodnienia warunkéw realizadi
przedsiewziecia w zakresie oddziatywania na obszar Natura 2000 — nie dotyczy.

3. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajace z uzgodnienia z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych ochrong
konserwatorska, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — nie dotyczy. ‘

IV. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

1. Obstuga komunikacyjna
Nie dotyczy - zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym art. 81 ust. 1 pkt 2 nie stosuje sie do urzgdzen infrastruktury techniczne;.

V. Wymagania w zakresie ochrony interesow osob trzecich

1. Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposob nie ogranicza korzystania
z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposob lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem oraz nie powoduje zmiany wartosci nieruchomosci.

VI. Warunki ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych — nie dotyczy

VII. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:500
stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

VIIL. Inne warunki - nie dotyczy.

UZASADNIENIE

Do Wydziatu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania w dniu 27 wrzesnia
wptynat wniosek Zarzadu Drog Miejskich reprezentowane] przez petnomocnika p. Radostawa

. Zajaca w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na

przebudowie ulicy Klimontowskiej do ulicy Staszowskiej do posesji nr 23, przewidzianej do
realizacji na dziatkach nr 1/29, 1/30, 1/41, 2/11, 2/23, 2/30, 2/31, ark. 42, obreb Staroteka,
potozonych w ulicach Klimontowska, Staszowska, Leska.

Stosownie do wymogdw procedury administracyjnej i w zwigzku z art. 53 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskodawca oraz wiasciciele i

Urzad Miasta Poznania. Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32. 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28. ua@um.poznan pl, www poznan.pl
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uzytkownicy wieczysci terenu zostali zawiadomieni pismem z 09.10.2017r. o wszczeciu
postepowania oraz o przystugujgcych im uprawnieniach, z ktérych mogly korzystaé bez
ograniczen. Obwieszczenie o wszczeciu postepowania zostalo wywieszone w gablocie
Urzedu Miasta Poznania w dniach od 16.10.2017r. do 31.10.2017r. W toku postepowania,
zadna ze stron nie wniosta uwag ani zastrzezen.

stan prawny

Na wnioskowanym obszarze nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w zwigzku z tym lokalizacje zgdanej inwestycji mozna ustali¢ jedynie w
drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami, przedmiotowa inwestycja, jest inwestycjg celu publicznego.

W toku przedmiotowego postepowania dokonano analizy stanu faktycznego i
prawnego terenu, zgodnie z art. 53 ust. 3 cytowanej powyzej ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Powyzsza analiza wykazata, iz wnioskowana inwestycja
jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Podsumowanie:

Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w zakresie wskazanym w art. 53
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z
art. 50 ust. 1 i art. 54 ww. ustawy, stwierdzono, iz planowana inwestycja ze wzgledu na jej
charakter i lokalizacje nie stworzy negatywnych skutkéw przestrzennych i polepszy warunki
funkcjonowania infrastruktury w tym rejonie. W zwiazku z powyzszym nalezato orzec jak w
sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, odwotanie winno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote
i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace
to zadanie.

Pouczenie o prawie do zrzeczenia si¢ odwotania i jego skutkach

Zgodnie z art. 127a. Kodeksu postepowania administracyjnego
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

YORNTA MIAST)

t .‘:t.;ansi‘(u-k(unck weks
idziahy Urbanistyki TV

T (pieczet imienna i podpis osoby upSwaznionej do wydania decyzji)
- (pieczed okragta)

. Urzad Miasta Poznania, Wydziat Uroanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
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Informacje dodatkowe

1. Sktadajac wniosek o pozwolenie na budowe/zgtoszenie:

1) Obiekty nalezy zlokalizowaé i zaprojektowaé zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2) Projekt budowlany winien spetniaé warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia
7lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3) Wniosek o wydanie pozwolenia na budowe skiada sie na formularzu, dostepnym
w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania. Zatgczniki, ktore
nalezy przediozy¢ wraz z wnioskiem zostaty wymienione w art. 33 ust. 2 oraz
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

4) W przypadku elementéw sieciowych, projektowanych dla inwestycji, winny one byé
uzgodnione branzowo oraz przez Dzial Narady Koordynacyjnej przy Zarzadzie
Geodezji i Katastru Miejskiego ,GEOPOZ", zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Odkrycie w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora lub wykonawce

robot do wypetnienia warunkéw okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003

roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

3. lIstnieje obowigzek przestrzegania praw autorskich, wynikajacych z ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczegdlnosci przy

rozbudowie, nadbudowie i przebudowie obiektu budowlanego.

Miejsce na adnotacje o optacie skarbowej: WYDZIAL URBANISTYK]
y STYKI 1 ARCHITEKTU
URZEDU MIASTA PozNANIA Y

) Nie podlega oplacie skarbow ej/
/walniono z oplary skarbowej na

Kt
art 7 pht e

e UstaWy 7 dnia |6 listopada 2006¢
0 oplacic skarbowej
e 4
Vs ....L.[.:.[..n‘.‘y..f\,l‘yz

(imi¢.narwisko i stanowisko {ﬂuhm:c pracownika)

W zalgczniku:
1. Mapa zasadnicza

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca

Strony (wtasciciele i uzytkownicy wieczysci nieruchomosci. na ktarych bedzie lokalizowana inwestycja)
Zainteresowani (rozdzielnik w aktach sprawy)

aa

AN

Projekt decyzji sporzadzita osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: mgr inz. arch. Teresa Turbariska- Maciejewska WOIA RP-WP-
0228

Sprawe prowadzi: Anna Ossowska
nrtel. 61 878 59 09

Urzad Miasta Poznania, Wydzial Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznar
tel. +48 61 878 55-32, 53-85, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www poznan.pl
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ZALACZNIK DO DECYZJI USTALENIA
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

LEGENDA

—e—e—e— | linie rozgraniczajgce teren inwestycji

-Maciejewska
wistyld IV

1:500 Skala mapy

Oznaczenia na zalaczniku graficznym zgodne z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w 5
decyzji o warunkach zabudowy;

- Polska Norma PN-B-01027 z dnia 11 lipca 2002 r.: Rysunek
budowlany oznaczenia graficzne stosowane w projektach | .
zagospodarowania dziatki lub terenu |

Stadium: Projekt budowlany
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V. CZESC OPISOWA

1. Przedmiof i cel opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowe ulicy Klimontowskiej od ulicy
Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu, w wojewddztwie wielkopolskim.

1.2. Podstawa prawna

Przy opracowaniu niniejszego projektu zostaty uwzglednione i wykorzystane m.in. wymagania
okreslone przez nastepujace akty prawne, przepisy i normy:

Umowa nr TBU.220.0078.NM.2017 z Miastem Poznan reprezentowanym przez Zarzad Drdg
Miejskich z dnia 12. wrze$nia 2017r.;

Ustawa z dnia 7. lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290, tekst jednolity);
Ustawa z dnia 21. marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016r., poz. 1440, tekst
jednolity);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych.
(Dz. U. 2012r., poz. 463);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
1999r., nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17. lutego 2015r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r., poz. 329);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23. grudnia 2015r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016r., poz. 124);

Ustawa z dnia 20. czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137, tekst
jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U.z2003r., nr 177, poz. 1729);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31. lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatdow na drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393
z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181
z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. 2000r., nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami);
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e Mapa do celéw projektowych;
e Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;
e Obowigzujace normy i przepisy branzowe oraz literatura techniczna.

Projekt sporzgdzono takze w oparciu o wydang decyzje nr 278/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydang przez Prezydenta Miasta Poznania, pismem nr UA-IV-U14.6733.281.2017
z dnia 18. listopada 2017r.

2. Lokalizacja projektowanych robot

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dziatkach nr 1/29, 1/30, 1/41, 2/11, 2/23, 2/30,
2/31; arkusz 42; obreb 11 — Staroteka, Miasto Poznan.

3. Stan istniejacy

3.1. Zagospodarowanie istniejace

Dziatki nr 1/29, 1/30, 2/11, 2/23, 2/30, 2/31 stanowig dziatki drogowe drég gruntowych publicznych
gminnych bez wyodrebnionej jezdni i chodnikéw. Znajdujg sie w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
doméw jednorodzinnych.

Brak dla wskazanego obszaru opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

3.2. Warunki gruntowo-wodne

Dokumentowane podtoze zbudowane jest ze stabo przepuszczalnych lodowcowych piaskdéw
gliniastych i glin piaszczystych oraz z przepuszczalnych piaskdw drobnych, piaskéw srednich i zwiréw.

Jednorazowych obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych, w trakcie ich
wykonywania, tj. w dniu 26. wrzesnia 2017r. Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono
w piaskach wodnolodowcowych, na gtebokosci 0,90-1,30 m p.p.t., tj. 74,89 — 75,47 m n.p.m.

Poziom zwierciadta wody gruntowej moze zmienia¢ sie w zakresie +0,5m/-0,5m i jest zalezny od
zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi.

Teren charakteryzuje sie ztozong, nieregularng budowg geologiczng podtoza, a projektowany obiekt
nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Szczegdty warunkow gruntowo-wodnych stanowi odrebne opracowanie.

3.3. Istniejace uzbrojenie terenu
W obrebie inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu, m.in.:
e linie energetyczne;
e telekomunikacja;
e wodociag;
® gazociag;
e kanalizacja sanitarna.
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3.4. Istniejaca zielen

W obrebie inwestycji wystepujg drzewa réznego gatunku oraz krzewy. Przewiduje sie nastepujace
drzewa do wycinki wymagajgce wydania pozwolenia na usuniecie:

e brzoza brodawkowata (3 szt.);

e sosna pospolita ‘Watereri’.

Doktadna inwentaryzacja zieleni zostata opracowana jako odrebne opracowanie.
L. Stan projekfowany

L.1. Parametry techniczne projektowanej trasy

e Klasa techniczna drogi: klasa D;

e Szerokosc jezdni: 6,00 m;

e Przekrdj: 1x2;

e V,=30km/h;

e Przyjete KR: KR2;

e Szerokos$¢ chodnikow: min. 2,0 m.

4.2. Opis osi

Zakfada sie przebieg osi pozwalajgcy na wyznaczenie obustronnych chodnikéw. O$ jest realizowana na
odcinku prostym z 2 zatomami:

e km 0+041,64 o wartosci kata zwrotu 0,11°;
e km 0+055,89 o wartosci kata zwrotu 0,17°.

W zwigzku z tak matymi katami zwrotu nie wyznaczano tukéw poziomych.

Dtugosé projektowanej trasy: 300,84 m.

L.3. Opis niwelety
Odcinek projektowanej drogi podzielono w przekroju podtuznym na nastepujgce odcinki:

e Odcinek 1:
km: od 0+000,00 do 0+010,25;
L=10,25 m;
Odcinek prosty (istniejgca nawierzchnia bitumiczna pozostawiona w stanie istniejgcym);
i=0,25%.

e Odcinek 2:
km: od 0+010,25 do 0+027,67;
L=17,42 m;
Odcinek prosty;
i=1,0%.

e Odcinek 3:
km: od 0+027,67 do 0+058,47;
L=30,8 m;
tuk pionowy wypukty;
R=2400 m.
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e Odcinek 4:
km: od 0+058,47 do 0+173,15;
L=114,68 m;
Odcinek prosty;
i=-0,4%.
e Odcinek 5:
km: od 0+173,15 do 0+283,15;
=110 m;
Odcinek prosty;
i=0,3%.
e Odcinek 6:
km: od 0+283,15 do 0+300,83;
L=17,68 m;
Odcinek prosty;
i=-0,3%.

L.L. Elementy zagospodarowania pasa drogowego

Projektuje sie wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0 m oraz obustronne chodniki
o szerokosci min. 2,00 m.

Przewiduje sie w wyniesienie tarczy skrzyzowania z ul. Leskg na 10 cm, tworzac najazdy o dfugosci 1 m
(pochylenie najazdéw 1:10). Nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania zostanie wykonana
z betonowej kostki brukowej koloru jasnoszarego, grubosci 8 cm.

Przewiduje sie wykonanie progu zwalniajgcego w km 0+036,32, wyniesionego o 10 cm. Wykonanie
progu zwalniajgcego nie powoduje przerwania ciggtosci sciekdw przykraweznikowych. Nawierzchnia
progu zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, grubosci 8 cm.

W obszarze wyniesionego skrzyzowania poza przejsciami dla pieszych zaktada sie wyniesienie
kraweznikédw 15x30 o 6 cm ponad poziom jezdni, natomiast w miejscach przejs¢ dla pieszych zaktada
sie wyniesienie tychze kraweznikéw o 0 cm (1 cm ponad sSciekiem).

Jezdnie zasadniczo przewiduje sie ograniczy¢ kraweznikami betonowymi 15x30 cm na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15, natomiast w miejscach zjazddéw zaktada sie wykonanie kraweznikow
najazdowych 15x22 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Wzdtuz catego odcinka jezdni zaktada sie wykonanie Scieku przykraweznikowego o szerokosci 20 cm
wykonanego z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm typu prostokatnego na tawie betonowej z betonu
C12/15.

Przed przejsciami dla pieszych zaktada sie wykonanie pasa o szerokosci 60 cm z z26ttych prostokatnych
ptytek betonowych z wypustkami.

Chodniki zaktada sie wykonac jako przylegajgce do kraweznikdéw ograniczajacych jezdnie, ograniczone
z drugiej strony obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 (wyjatkiem sg
odsuniecia chodnika na skrzyzowaniu z ul. Leskg). Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana
z betonowej kostki brukowej koloru jasnoszarego, grubosci. 6 cm.
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Zjazdy na posesje zostang ograniczone obrzezami betonowymi 12x25 cm na tawie betonowej z betonu
C12/15. Nawierzchnia zjazdéw zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej koloru jasnoszarego
grubosci 8 cm.

4.5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja jezdni:

e warstwa Scieralnaz SMA 8 —gr. 4 cm;

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16P — gr. 8 cm;

e warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
—gr.20cm;

e warstwa stabilizacji gruntu cementem (mieszanka gotowa z wytworni) Rm=2,5 MPa
—gr.20cm;

e Zwirowa warstwa odsgczajgca — gr. 15 cm.

Konstrukcja jezdni wyniesionego skrzyzowania:

e warstwa Scieralna wykonana z betonowej kostki brukowej — gr. 8 cm;

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 —gr. 5 cm;

e warstwa podbudowy z betonu cementowego C 6/9 MPa —gr. 15 cm;

e warstwa stabilizacji gruntu cementem (mieszanka gotowa z wytwdrni) Rm=2,5 MPa
—gr.15cm;

e Zwirowa warstwa odsgczajgca —gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnika:

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej — gr. 6 cm;

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 4 cm;

e warstwa podbudowy wykonana z stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 MPa —gr. 10 cm;
e Zwirowa warstwa odsgczajgca —gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdu:

e warstwa Scieralna wykonana z betonowej kostki brukowej — gr. 8 cm;
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 —gr. 5 cm;

e warstwa podbudowy z betonu cementowego C 6/9 MPa —gr. 15 cm;
e 7wirowa warstwa odsgczajgca —gr. 10 cm.

Zielen:
e zielen w postaci wymiany gruntu i rozscielenia ziemi urodzajnej — gr. 15 cm.

Wybrukowanie powierzchni:

e warstwa Scieralna wykonana z kostki kamiennej — gr. 10 cm;

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 —gr. 4 cm;

e warstwa podbudowy wykonana z stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 MPa —gr. 10 cm;
e 7wirowa warstwa odsgczajgca —gr. 10 cm;
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W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robdt ziemnych zalegania przewarstwien ziemi
urodzajnej oraz gruntdw nasypowych o watpliwej nosnosci, nalezy wykona¢ wymiane gruntu, na
materiat niewysadzinowy, zapewniajacy stopien zageszczenia Is=0,97.

L.6. Odwodnienie

Odwodnienie nastapi poprzez nadanie nawierzchniom odpowiednich pochylen podtuznych
i poprzecznych kierujgcych wody opadowe do projektowanych wpustéw ulicznych, a nastepnie do
projektowanej kanalizacji deszczowej stanowigcej odrebne opracowanie.

5. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na niewielka gtebokos¢ prowadzenia robdt ziemnych, nie przewiduje sie kolizji z obcymi
elementami infrastruktury podziemne;.

Nie wyklucza sie jednak wystepowania elementéw infrastruktury w obszarze prowadzenia robdt
ziemnych, stagd nalezy zlokalizowac¢ wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy prébne.

Dodatkowo przewiduje sie budowe oswietlenia drogowego i kanatu technologicznego stanowigcych
odrebne opracowanie.

6. Wptyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Projektowany odcinek drogi nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu badz zabudowie terenu
znajdujgcego sie w jego otoczeniu. Realizacja zamierzen projektowych spowoduje poprawe warunkdéw
bezpieczenstwa pieszych.

Przebudowa ulicy Klimontowskiej nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko. W zwigzku z tym nie wymaga sie uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
(Dz. U. z2010r. nr 213, poz. 1397).

7. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Dziatki nie znajdujg sie na terenach wptywu dziatalnosci zwigzanej z eksploatacjg gérniczg i nie znajduja
sie w granicach terenu goérniczego.

8. Przewidywane zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9. listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz pogorszenia
stanu srodowiska.
Podczas realizacji inwestycji zostang spetnione nastepujgce warunki:

e wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji odpowiadac bedg normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
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europejskim; W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,
elementy i materiaty odpowiadac bedg wymaganiom odpowiednich specyfikacji;

e w trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bedga dziatania zmierzajgce do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen w celu
zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych (olejéw, benzyn);

e wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane bedg czasowo
w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne
magazynowane beda w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady
zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony
Srodowiska, odbiorcy posiadajagcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalno$¢ w zakresie
gospodarki odpadami.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Inwestycja nie pogorszy ochrony przeciwpozarowej poniewaz wszystkie istniejgce zjazdy zostaty
zachowane.

10. Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskiej

Na terenie inwestycji nie ma obiektéw podlegajgcych ochronie konserwatorskiej.

11. Dane okreslajace wptyw eksplantacji gorniczej

Nie dotyczy.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiekfu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane, obszarem oddziatywania obiektu jest obszar
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Obszar
oddziatywania okreslony zostat na podstawie nastepujgcych przepisdw: Ustawa Prawo budowlane z
dnia 7. lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami) - dziatki, na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja.

13. Wnioski i uwagi koncowe

e Przed przystgpieniem do zasadniczych robét drogowych nalezy catg geometrie wynies¢ w
teren i poréwnac zgodnos¢ terenu z projektem;

e Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowac¢ z Inwestorem przed przystgpieniem
do robét zasadniczych;

e W przypadku stwierdzenia rdéznic miedzy stanem istniejgcym a projektem nalezy
przed rozpoczeciem robdt skontaktowad sie z Inwestorem;

e Przedstawiony opis, jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej. Wszystkie
elementy dokumentacji (rysunki, opisy) nalezy rozpatrywac tgcznie.

Opracowat

mgr inz. Mateusz Sifa
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V. CZESC RYSUNKOWA

00 Plan orientacyjny
00 _PZT Plan zagospodarowania terenu
00 _PZS Plansza zbiorcza sieci

01 Plan sytuacyjny

02 Przekrdj podtuzny

03 Przekroje normalne

04 Szczegodty konstrukcyjne
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