SCIANA WYLACZONA Z OPRACOWANIA
TERMOMODERNIZACYJNEGO W ZWIAZKU
Z PLANOWANA DOBUDOWA SKRZYDLA

Wyjscie przewodow, obieg
zaslajqey dobudowany budynek
z salg gimnastyczng. Przewody
prowadzone pod boiskiem.
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NAZWA

OPRACOWANIA | PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA DOCIEPLENIU BUDYNKU |
BUDOWA STUDNI DO ODZYSKIWANIA WODY OPADOWEJ NA
PRZYKANALIKU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W XX LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM IM. K.L.GALCZYNSKIEGO

w ramach zadania: "Optymalizacja efektywnosci

energetycznej placdwek o$wiatowych na terenie Miasta
Poznania”
61-699 Poznafi, ul. Wichrowe Wzgdrze 111,
dziatka nr ew.: 49
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GRZEGORZ KALICKI
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OPRACOWANEE |mgr inz. Matgorzata Rézycka 18.04.2025 r.
inz. Katarzyna Skarbek
Piotr Szczesny
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