TER ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Rozbudowa uktadu drég powi ych (ulice F leciriska, Wojska Polskiego) wraz z li y
jed { go ul. Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,,Budowa wiaduktow drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i
Goleciniskiej w Poznaniu.”
Zakres robot fi ych przezF ycje Miejskie
Lp.  |ELEMENT Wartos¢  zt
1|WYMAGANIA OGOLNE (3% WARTOSCI NETTO ROBOT)
2|BRANZA DROGOWA
3|BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - W4 UWAGI
4|BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - Mury oporowe 1) BRAK FORMUt W DANYCH KOMORKACH
5|BRANZA SANITARNA - (K: 2) BRAK SUM W KOLUMNACH
6|ENERGETYKA - (Oswi przebudowy) 3) NALEZY WYCENIAC DO 2 MIEJSC PO PRZECINKU
7|TELETECHNIKA (Przebudowy i Kanat Technologiczny) 4) PRZEDMIAR NR 3 | NR 10 WYSTEPUJE W PODZIALE NA ZAKRES PKP PLK ORAZ MIASTA POZNAN. JESLI W
DANEJ POZYCJI PRZEDMIAROWEJ W JEDNYM Z PRZEDMIAROW WPISANA JEST ILOSC 0,00, TO ODPOWIEDNIA
1LOSC€ ZNAIDUJE SIE W ZAKRESIE ADEKWATNYM DO ZAKRESU PODMIOTU FINANSUJACEGO.
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO
5) W WYMAGANIACH OGOLNYCH DLA MIASTA POZNAN | PKP PLK NALEZY WYCENIC WSZELKIE KOSZTY
VAT 23% ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM ZADANIA INWESTYCYJNEGO DO WYMOGOW SWZ, TJ. UMOWY,
DOKUMENTACII, STWIORB, DECYZJI | POZWOLEN. ROZLICZENIE POZYCJI NASTAPI W 3 RATACH, ZGODNIE Z
RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO ZAKELADKA NR 1 PLIKU.
Zakres robot finansowanych przez PKP PLK S.A.
Lp.  |ELEMENT Wartos¢  zt
8|BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - W4
9|BRANZA KOLEJOWA - NAWIERZCHNIE
10|BRANZA KOLEJOWA - TRAKCJA
11|BRANZA KOLEJOWA - SRK
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO
VAT 23%
RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO
VAT 23%
RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO
Stownie:

Podpis:




TER DM.00.00.00

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecinska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.
Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.”

ZAKRES Zla OPCJA
Numer Numer - M ’ Jednostka ” . "
pozycil STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 WYMAGANIA OGOLNE MIASTO POZNAN
1.1. WYMAGANIA OGOLNE (do 3% WARTOSCI NETTO ROBOT) MIASTO POZNAN
Koszty dostosowania do zapiséw SWZ w tym: zapiséw umownych, STWIORB,
114 dokumentacji, decyzji i uzgodnien. Warto$¢ pozycji nie moze przekroczy¢ 3% czalt 1.00
o wartosci dla wszystkich robot dla zakresu Miasta Poznan - kwota wyrazona w g ’
netto.
1444 Koszty d?)stosowanla (!o z.aplsow umownycl.1, co stanowi to wartos¢ 30 % z pozycji ryczatt 0,30 X X
1.1.1 rozliczane po 4 miesigcu od przekazania terenu budowy
1112 Koszty d9stosowan|a dO' za.plsow umownych,. co stanowi to wartos¢ 40 % z pozycji ryczatt 0,40 X X
1.1.1 rozliczane po 12 miesiacu od przekazania terenu budowy
11413 Koszty d?)stosowanla dt? za.plsow umownych,. co stanowi to wartos¢ 30 % z pozycji ryczatt 0,30 X X
1.1.1 rozliczane po 20 miesiacu od przekazania terenu budowy
Razem WYMAGANIA OGOLNE

TER DM.00.00.00

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecinska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.
Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.”

ZAKRES Zla
Numer Numer - M . Jednostka s . "
pozycii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 WYMAGANIA OGOLNE PKP PLK
1.1. WYMAGANIA OGOLNE (do 3% WARTOSCI NETTO ROBOT) PKP PLK
Koszty dostosowania do zapiséw SWZ w tym: zapiséw umownych, STWIORB,
111, dokumentacji, decyzji i uzgodnien. Warto$¢ pozycji nie moze przekroczy¢ 3% ryczatt 1,00
wartosci dla wszystkich robét dla zakresu PKP PLK - kwota wyrazona w netto.
1444 Koszty d9stosowan|a c!o z.aplsow umownych, co stanowi to wartos¢ 30 % z pozycji ryczatt 0,30 X X
1.1.1 rozliczane po 4 miesiacu od przekazania terenu budowy
1112 Koszty d?)stosowanla dt? za.plsow umownych,. co stanowi to wartos¢ 40 % z pozycji ryczatt 0,40 X X
1.1.1 rozliczane po 12 acu od przekazania terenu budowy
1113 Koszty d9stosowan|a dO' za.plsow umownych,. co stanowi to wartos¢ 30 % z pozycji ryczatt 0,30 X X
1.1.1 rozliczane po 20 od przekazania terenu budowy
Razem WYMAGANIA OGOLNE




TER - BRANZA DROGOWA

Rozbudowa ukfadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Goleciriska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.

Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.”

Zakres Zla - opcja

Numer Numer - " . Jednostka . . .
pozycii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
1.1. D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
1.1.1. D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
- ul. Podolanska od km 0+550, Enea, rondo, Golgciriska odc. 2, Golecinska odc. 3, km 152
Droga akcesyjna odc. 2, ul. Wojska Polskiego 1, ul. Wojska Polskiego 2 !
11.2 D-01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza drogi kpl 1,00
D-01.01.01a Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej kpl 7,00
1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow
121 D-01.02.01 Karczowanie drzew i krzewéw ha
cafa inwestycja ha 0,72
122 D-01.02.01 Wycinka z karczowaniem drzew szt.
cafa inwestycja szt. 10,00
1.3 D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
131 D-01.02.02a Usunigcie warstwy z.|em| lurorlilzajnej (humus), grubo$¢ warstwy 20-cm wraz z kosztem m2
zatadunku, wywozu i utylizacji
cafa inwestycja m2 12250,03
- ul. Podolanska 30 m m2 134,10
14 D-01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
Rozebranie podbudowy pod chodnik, $ciezki rowerowe z kruszywa kamiennego,
1.4.1 D-01.02.04 - o m2
grubos¢ podbudowy 15-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cata inwestycja m2 2349,51
142 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z krugng kgrmennego, grubosé¢ podbudowy 25-cm wraz z m2
kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cata inwestycja m2 9407,30
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo;
143 D-01.02.04 ) ) o ) R m2
piaskowej, wysoko$¢ kostki 8-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cata inwestycja m2 240,10
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki ptyt betonowych, na podsypce cementowo-
144 D-01.02.04 ) ) o N m2
piaskowej, wysoko$¢ piyty 8-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cata inwestycja m2 1309,13
- ul. Podolanska 30 m m2 105,81
145 D-01.02.04 Rozet?ranle nawierzchni jezdni granitowej wraz z kosztem zatadunku, wywozu na bazg m2
materiatowa MZD
cafa inwestycja m2 4594,48
- ul. Podolanska 30 m m2 288,22
146 D-01.02.04 Rozebranie nawnarz&l:hm Jlezdp} z plyt betonowych/kostki betonowej wraz z kosztem m2
zatadunku, wywozu i utylizacji
cata inwestycja m2 138,22
147 D-01.02.04 Rozebranie barierki U-14a wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cata inwestycja m 256,00
148 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen, bram i furtek wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cata inwestycja m 489,67
149 D-01.02.04 Regulacja wysokosciowa bram szt




cata inwestycja - regulacja szt 1,00
1.4.10 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw z tawami i z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cata inwestycja m 2086,76
- ul. Podolanska 30 m m 61,00
1411 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy wraz z fawami i z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cata inwestycja m 1170,36
1412 D-01.02.04 Rlozblorkg $Scieku prefabrykowanego, z kostki granltgwejuna podsypce cementowo- m
piaskowej wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m 263,75
1.4.13 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni gruntowej wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m2
cafa inwestycja m2 110,00
1.5.14 D-01.02.04 Rozebranie maszéw reklamowych kpl
Rozebranie masztow reklamowych wraz z fundamentami kpl 2,00
1.5.15 D-01.02.04 Rozebranie oznakowania drogowego kpl
Rozebranie tarcz znakéw pionowych wraz z stupkami o posadowieniem kpl 100,00
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
2141 D-02.01.01 Wykonanie wykopow wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji gruntu m3
cata inwestycja m3 13238,10
Wymiana gruntéw - cafa inwestycja m3 17287,60
22 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
221 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw z pozyskaniem i transportem gruntu m3
cata inwestycja m3 19812,37
Wymiana gruntéw - cafa inwestycja m3 17287,60
Razem ROBOTY ZIEMNE
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 D-03.01.01 Przepust drogowy
Przepust pod korong drogi wraz z umocnieniem dna i skarp wlotu i wylotu
3141 D-03.01.01 h . ) : : m
matogabarytowymi elementami betonowymi na podsypce piaskowo-cementowej gr.
przepus tFi 1200mm (szt.1) m 32,50
Przepust w ciggu rowu wraz z umocnieniem dna i skarp wlotu i wylotu
3.1.2 D-03.01.01 : . ) ’ : m
matogabarytowymi elementami betonowymi na podsypce piaskowo-cementowei ar.
przepust Fi 800mm szt.1 m 20,50
przepust Fi 800mm szt.1 m 13,00
Razem ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
41 D-04.04.01a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego
411 D-04.04.01a Podioze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego m2
mieszanka niezwigzana lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm
- ul. Podolariska KR4 m2 27031
mieszanka niezwigzana lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm
- ul. Podolariska KR4 - 30 m m2 29610
1 1 i i 0,
mneszankal 'n|ezwazana lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm m2 172953
- ul. Golecinska KR4
4.2 D-04.02.01 Warstwa separacyjna z geotkaniny
421 D-04.02.01 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geotkanina m2
- zatoki autobusowe, piercien ronda, zjazdy m2 802,50
422 D-04.02.01 Ulozenie siatki przeciwspgkaniowej m2




na taczeniu drég KR4 i nizej - szeroko$¢ 2m m2 33,00
43 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie
431 D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne m2
nawierzchnia z kruszywa m2 16691,03
432 D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne m2
nawierzchnia asfaltowa m2 20711,11
433 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
nawierzchnia z kruszywa m2 16691,03
434 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
nawierzchnia asfaltowa m2 20711,11
44 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza i pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego
441 D-04.04.02 Podbl{qowa pomocnicza z m|es;ank| kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m2
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
-ul. Wojska Polskiego KR2 m2 1450,00
442 D-04.04.02 Podbudowa za§adnlcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, grubos¢ warstwy m2
Do zageszczeniu 20 cm
- ul. Podolanska KR4 m2 228347
- ul. Podolafiska KR4 - 30 m m2 250,50
-ul. Wojska Polskiego KR4 m2 2272,29
- ul. Goleciniska KR4 m2 4060,69
- rondo KR4 m2 798,96
-ul. Wojska Polskiego KR2 m2 1140,21
- dodatkowa jezdnia m2 758,00
443 D-04.04.02 Podbudowa za§adnlcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, grubo$¢ warstwy m2
Do zageszczeniu 15 cm
chodniki m2 3670,30
. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3, grubos¢
444 D-04.04.02 warstwy po zageszczeniu 25 cm (byto 5126,90, m2, jest 5061,90) m2
Sciezki rowerowe (byto 2645,90, m2, jest 2580,90 m2) m2 2580,90
ciagi pieszo-rowerowe m2 525,00
dodatkowa jezdnia, zjazdy, strefy wypoczynku m2 1956,00
445 D-04.04.02 Podbudowa zasadnlcza.z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, grubos¢ m2
warstwy po zageszczeniu 28 cm
Sciezki rowerowe m2 65,00
45 D-04.05.00 Podbudowy Stabilizowane Spoiwami Hydraulicznymi
451 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 20cm m2
grubosc 20 cm - Zatoki autobusowe -ul. Golecinska KR4 m2 299,58
grubo$c¢ 20 cm - Rondo, powierzchnia przejezdna m2 513,00
grubo$¢ 20 cm - zjazdy na teren wojska m2 440,00
grubo$¢ 20 cm - zjazdy pozostate m2 766,00
452 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 18cm m2
grubo$¢ 18 cm - ul. Podolanska KR4 m2 2441,26
grubos¢ 18 cm - ul. Podolanska KR4 - 30 m m2 269,10
grubosc 18 cm - ul. Golecinska KR4 m2 1895,47




453 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 15 cm m2
grubo$¢ 15 cm - ul. Wojska Polskiego KR4 m2 2416,57
grubosc 15 cm - ul. Golecinska KR4 m2 3426,35
grubo$¢ 15 cm - rondo KR4 m2 1283,54
grubos¢ 15 cm - zjazdy na teren wojska m2 460,00
4.6 D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
461 D-04.06.01b Podbudowy betonowe, beton klasy C16/20, grubo$¢ warstwy 20-cm m2
- rondo m2 251,00
- przebrukownaia zjazdy m2 31,00
46.2 D-04.06.01b Podbudowy betonowe, beton klasy C8/10, grubo$¢ warstwy 10-cm, m2
chodniki m2 3670,30
4.7 D-04.07.01 Podbudowa dnicza z betonu asfal g
471 D-04.07.01 1P(n;dct:]l:dowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2
Podbuﬁowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
X m2 1942,44
10-cm, - ul. Podolanska KR4
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 21030
10-cm, - ul. Podolafiska KR4 - 30 m !
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 1933.43
10-cm, - ul. Wojska Polskiego KR4 !
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
- m2 3543,00
10-cm, - ul. Golecinska KR4
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
m2 684,00
10-cm, - rondo KR4
Razem PODBUDOWY
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
511 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej m2
kostka 16 cm - rondo m2 251,00
kostka 16 cm - przebrukownaia zjazdy m2 31,00
5.1.2 05.03.01 Nawierchnia z kostki kamiennej m2
Pas kompensacyjny z kostki 8x8 cm - cala inwestycja m2 144,90
Pas kompensacyjny z kostki 8x8 cm - 30 m Podolanska m2 9,00
powierzchnie stref wypoczynku m2 24,00
5.2 D-05.03.04 Nawierzchnia $cieralna z betonu cementowego.
521 D-05.03.04 rc\lna;merzchma $cieralna z betonu cementowego C35/45. Warstwa $cieralna grubosci 23 m2
Zatoki autobusowe - ul. Goleciriska KR4 m2 260,50
Rondo m2 176,00
521 D-05.03.04 Nawierzchnia $cieralna z betonu cementowego. Warstwa $cieralna grubosci 25 cm m2
Zjazdy i poszerzenia jezdni m2 366,00
53 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna
5.3.1 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna m2
Sciezki rowerowe m2 2416,60
$ciezki rowerowe - Podolanska 30 m m2 75,40
ciagi pieszo - rowerowe m2 525,00




Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca. Nawierzchnie z betonu

54 D-05.03.050 asfaltowego AC 16W
541 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca. Nawierzchnie z betonu m2
asfaltowego AC 11W gr 4cm
grubosci 4-cm, Sciezki rowerowe m2 2492,00
ciagi pieszo - rowerowe m2 525,00
542 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca. Nawierzchnie z betonu m2
asfaltowego AC 16W ar 6cm
grubo$ci 6-cm - ul. Podolanska KR4 m2 1942,44
grubosci 6:cm - ul. Podolanska KR4 - 30 m m2 210,30
grubo$ci 6-cm - ul. Wojska Polskiego KR4 m2 1926,77
grubosci 6-cm - Golecinska KR4 m2 3532,11
grubo$ci 6-cm - rondo m2 684,00
543 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca. Nawierzchnie z betonu m2
asfaltowego AC 16W ar 8 cm
grubosci 8-cm - ul. Wojska Polskiego KR2 m2 1085,33
5.5 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej
5.5.1 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m2
cafa inwestycja m2 4276,38
552 D-05.03.11 Frezowaple nlaW|e"rzchn| $ciezki rowerowej asfaltowej wraz z kosztem zatadunku, m2
wywozu i utylizacii
cata inwestycja m2 694,46
5.6 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA
y Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA). Warstwa $cieralna SMA 8
561 D-05.08.13 PMB 45/80-55, qrubosci 4-cm m2
ul. Podolanska KR4 m2 1942,44
ul. Podolariska KR4 - 30 m m2 210,30
ul. Wojska Polskiego KR4 m2 1921,96
ul. Golecinska KR4 m2 3524,24
Rondo m2 684,00
Wojska Polskiego KR2 m2 1080,00
5.7 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
5.71 05.03.23 Nawierchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej 3 cm m2
kostka typu cegietka - kolor jasnoszary 8cm - zjazdy m2 600,00
na podsypce cementowo piaskowej - ul. Wojska Polskiego KR2 gr. 10 cm m2 52,50
dodatkowa jezdnia ulicy Golecinskiej - gr. 10 cm m2 540,00
Razem NAWIERZCHNIE
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
6.1.1. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow m2
Mechaniczne plantowanie terenu, humusowanie gr 15cm z obsianiem mieszanki trawy m2 8361,65
- ul. Podolanska 30 m m2 387,70
6.1.2 D-06.01.01 Palisada drewniana w ciggu rowu kpl.
Palisada z palikéw drewnianych FI 10 cm dt. 100cm z 2 warstwami folii polietynowej
kpl. 41,00
obsypane gruntem nasypowym gr. 4cm oraz kruszywem 31,5/63mm gr. 10cm
- ul. Podolanska 30 m kpl. 1,00
6.1.3 D-06.01.01 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych m2
Nawierzchnia z plyt typu JOMB 12,5 cm na podsypce cementowo piaskowej m2 410,00
6.2 D-06.03.01 Pobocze utwardzone kruszywem tamanym




6.2.1 D-06.03.01 Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem m2
wykonanie poboczy o grubosci 15 cm m2 1303,87
Razem ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
7141 D-07.01.01 Oznakowanie poziome m2
Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem staftej organizacji ruchu - kolor
bialy m2 545,21
Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu - kolor m2 11435
czerwony '
7.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
721 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - tarcze znakéw szt 102,00
722 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - stupki znakow szt 88,00
723 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - stupki U5b +C9 szt 5,00
724 D-07.02.01 Urzadzenia BRD (U-1, U2, U2a, U-3a, U-4b) szt 9,00
725 D-07.02.01 Montaz licznika rowerowego z pylonem kpl 1,00
7.3 D-07.05.01 Bariery ochronne
7.31 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe m
H1W3 m 48,20
N1W3 m 179,00
N2w2 m 111,00
74 D-07.06.01 Ogrodzenie
744 D-07.06.01 Cgrodzenie m 163.60
zbiornik m 163.60
7.5 D-07.06.01b Ogrodzenie dla zwierzat
751 D-07.06.01b Wykonanie ogrodzenia - ptotki herpetologiczne - cata inwestycja m 245,50
752 D-07.06.01b Wykonanie ogrodzenia stoprynny - cata inwestycja m 20,00
7.6 D-07.06.02a Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
7.6.1 D-07.06.02a Balustrada z rur stalowych, rozstaw stupkéw 2,0-m m
cafa inwestycja m 370,50
Razem OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.01 Krawezniki bet , oporniki bet
811 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej na fawie betonowej m
Z oporem
cata inwestycja m 1820,00
- ul. Podolanska 30 m m 60,00
812 D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe(+4cm) 45 20x22-cm na podsypce cementowo- m
o o piaskowej na tawie betonowej z oporem (byto 233 jest 114,5)
cafa inwestycja (byto 233 jest 114,5) m 1 12432
813 D-08.01.01 Kraweznlkl betqnowe przystankowe (+18 cm) na podsypce cementowo-piaskowej na m
fawie betonowej z oporem
cafa inwestycja m 66,00
Opornik betonowy 12x25c¢m (+0cm) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
8.14 D-08.01.01 ) ) ! m
spoin zaprawa cementowa na tawie betonowej z oporem
cafa inwestycja m 273,00




8.2 D-08.01.02 Krawezniki kamienne
8.21 D-08.01.02 Krawezniki kamienne wystajace 20x30-cm na fawie betonowej z oporem m
cata inwestycja m 490,00
822 D-08.01.02 Krawezniki kamienne obnizony (+2cm) 20x30-cm na fawie betonowej z oporem m
cata inwestycja m 110,00
823 D-08.01.02 K.raweiml.ﬂ kamlgnny najazdgwe(+4cm) 45 20x22-cm na podsypce cementowo- m
piaskowej na tawie betonowej z oporem
cata inwestycja m 108,50
8.3 D-08.02.01a Chodnik z betonowych ptyt brukowych
8.3.1 D-08.02.01a Nawierzchnia $cieralna z plyt betonowych 50x50x8 cm m2
chodniki m2 3386,00
- ul. Podolanska 30 m m2 135,30
832 D-08.02.01a Qhodn|k| z ptylt ?etonlowych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (Sciezka kierunkowa) (faktura A1)
cata inwestycja m2 48,30
833 D-08.02.01a Qhodn|k| z piyt tfetonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (ptytki ostrzegawcze) (faktura B)
cata inwestycja m2 99,80
834 D-08.02.01a Qhodn|k| z piyt betonquch wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (pole uwagi) (fakturaC1)
cata inwestycja m2 0,80
835 D-08.02.01a Qhodn|k| z piyt betonquch wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (pole uwagi) (fakturaC2)
cata inwestycja m2 2,40
836 D-08.02.01a Qhodn|k| z piyt betonquch wskazmkgwych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (pole uwagi np.kostka granitowa) (faktura C3)
cata inwestycja m2 1,20
837 D-08.02.01a Qhodn|k| z plyt betonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (faktura C4)
cata inwestycja m2 0,40
8.4 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
Obrzeza betonowe 30x6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
8.4.1 D-08.03.01 ) : m
zaprawa cementowa na tawie betonowej z oporem
cafa inwestycja m 4370,00
- ul. Podolanska 30 m m 120,50
842 D-08.03.01 Palisada betonowa m
Prefabrykowana palisada betonowa 10x80cm na tawie betonowej m 14,00
8.5 D - 08.05.00 Scieki
8.5.1 D - 08.05.01 Korytko $ciekowe muldowe m
- muldowe 30 cm m 86,00
8.5.2 D - 08.05.01 Korytko $ciekowe muldowe m
- muldowe 50 cm m 44,00
8.5.3 D - 08.05.01 Korytko $ciekowe skarpowe m
- skarpowe 50 cm m 4,00
854 D - 08.05.01 Odwodnienie liniowe - z rusztem m
zjazd na Golecinskiej m 5,20
Razem ELEMENTY ULIC
9 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
9.1 D-09.01.01 Zielen drogowa
9.1.1 D-09.01.01 Nasadzenie faki kwietnej m2




Nasadzenie taki kwietnej m2 718,00
9.1.2 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen drzew szt
Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych (gatunki wg projektu) szt 62,00
913 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen krzewow szt
Sadzenie krzewow lisciastych w rozstawie 4szt./1m? (gatunki wg projektu) szt 358,00
Sadzenie krzewow lisciastych w rozstawie 3szt./1m? (gatunki wg projektu) szt 664,00
Sadzenie krzewow lisciastych w rozstawie 2szt./1m? (gatunki wg projektu) szt 108,00
9.1.2 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen traw szt
Sadzenie traw ozdobnych w rozstawie 5szt./1m? (turzyca Morowa, kocimietka) szt 794,00
Sadzenie traw ozdobnych w rozstawie 4szt./1m? (wydmuchrzyca) szt 203,00
9.1.6 D-09.01.01 Wykonanie przesadzen drzew szt
Wykonanie przesadzen drzew szt 4,00
Razem ZIELEN DROGOWA
10 D-10.00.00 INNE ROBOTY
10.1 D-10.00.01 Mata architektura
10.1.1 D-10.00.01 Montaz koszy na $mieci szt 5,00
10.1.2 D-10.00.01 Montaz przysiadnikéw na przystankach szerokosci 1m szt 3,00
10.1.3 D-10.00.01 Montaz wiat przystankowych wraz z fawkami szt 2,00
10.2 D-10.02.01 Schody
10.2.1 D-10.02.01 Wykonanie schodéw kpl 1,00

Razem INNE ROBOTY

Razem WARTOSC ROBOT NETTO




TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE
ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE

Zakres Zla (OPCJA)
Wiadukt drogowy W4 w ciagu ul. Golecinskiej nad linia kolejowa nr 354
Lp. STWIORB Opis [ Jm [ lloé Cena jedn. Wartosé
1 2 3 | 4 | 5 6 7
2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
M.01.00.01 Tyczenie obiektu inzynieryjnego
M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego i obstuga geodezyjna podczas budowy
Wiadukt drogowy ‘ kpl ‘ 09
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen obcych
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robét
Wiadukt drogowy | kpl | 1,0
3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
M.02.01.00 Wykopy
M.02.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym m® 626,7
V02,0105 Scianki szczelne stalowe L=6.5m mb 16,9
Scianki szczelne stalowe L=7.0m mb 16,9
M.02.02.00 Nasypy
M.02.02.01 Zasypywanie wykopow pod tawy fundamentowe 3 3445
M.02.02.02 Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stozkow 3 1237,0
4 M.03.00.00 ZBROJENIE
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalg
Zbrojenie przyczétka nr 1 kg 25770,0
Zbrojenie przyczétka nr 2 kg 249770
Zbrojenie ustroju nosnego kg 0,0
Zbrojenie plyt przejsciowych kg 52925
Zbrojenie kap chodnikowych kg 0,0
Kotwa pod latarnie kg 238
Ciosy podtozyskowe kg 2337
Dozbrojenie w rejonie otworu kg 1200,5
Zbrojenie plyt betonowych umacniajacych skarpy i stozki kg 985,5
Zbrojenie podwaliny pod umocnienie stozkow kg 451,0
M.03.00.02 Wklejanie pretow zbrojeniowych
Klamra do mocowania drabiny szt. 20
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczétek nr 1 m® 235,3
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczétek nr 2 m® 220,2
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustréj nosny m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - piyty przejéciowe m® 36,8
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - kapy chodnikowe m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ciosy podtozyskowe m® 07
Beton konstrukcyjny umocnienia stozkow m® 26,3
Beton konstrukcyjny podwaliny pod umocenienie stozkéw m® 9,0
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Beton niekonstrukcyjny - przyczotki m® 20,7
Beton niekonstrukcyjny - piyty przejéciowe m® 18,6
Beton niekonstrukcyjny - kapy chodnikowe m® 0,0
Beton podbudowy umocnienia stozkéw m® 11,0
M.04.03.00 Zabezpi ie powi i betonu
M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych wiaduktu | m? | 4154
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti p i betonowych i kamienny
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych wiaduktu | m? | 97,3
6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.01 Konstrukcje stalowe ustrojow nosnych i drugorzedne
Konstrukcja nosna wiaduktu t 0,0
Blacha mocujaca latarnie kg 14,1




Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
1.05.00.02 Metalizacja
Metalizacja - konstrukcja no$na wiaduktu 2 0,0
Metalizacja - klamra do mocowania drabiny 2 02
Blacha mocujaca latarnie 2 02
M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Konstrukcja nosna wiaduktu 2 0,0
Klamra do mocowania drabiny 2 02
7 1.08.00.00 IZOLACJE
M.08.00.03 Izolacja p poksy - bi
Izolacja konstrukcji $cian i fundamentow wiaduktu oraz skrzydet m? 8135
M.08.00.05 Izolacja z papy zgrzewalnej
Izolacja ptyty pomostu wiaduktu (nawierzchnia jezdni - 1 warstwa, kapy chodnikowe i 2
krawezniki - 2 warstwy) m 00
Izolacja piyt przejéciowych m? 122,1
8 1.09.00.00 ODWODNIENIE
M.09.00.01 Odwodnienie pr i za $ci i obiektéw inzynieryjnych
Warstaw odcinajaca - geomembrana pozioma m? 263,0
Drenaz mb 58,0
Warstwa drenujaco - zabezpieczajaca - geokompozyt 2 151,0
Warstwa filtracyjna 2 45,3
M.09.00.02 Saczki i dreny odwadniajace izolacje
Drenaz poprzeczny i podtuzny mb 170,1
Saczek szt 12,0
M.09.00.03 Wpusty mostowe
Wpust DN150 szt 12,0
M.09.00.04 Kolektory do odp! ia wody z obiektd ych
Kolektor DN200 mb 1155
M.09.00.08 Sciek przykraweznikowy
Sciek przykraweznikowy mb 33,0
9 M.10.00.00 LOZYSKA
M.10.00.04 Lozyska garnkowe
tozysko state szt 1,0
tozysko jednokierunkowo przesuwne szt 1,0
tozysko wielokierunkowo przesuwne szt 6,0
10 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.01 Urzadzenia dyl j dut
Przyczotek nr 1 (przesuw +40mm) mb 15,6
Przyczotek nr 2 (przesuw +40mm) mb 15,6
M.11.00.07 Dylatacje $cian i ptyt dennych/ stropowych z profili neop ych
Dylatacje umocnienia stozkéw mb 115,0
M.11.00.08 iny dy jne w kapach chodnikowych
Dylatacje pozorne mb 92,0
M.12.00.00 NAWIERZCHNIE | OKLADZINY
1 M.12.00.01 ia z asfaltu (asfalt lany)
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 283,6
M.12.00.02 jaz yh - grysowej SMA
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 283,6
M.12.00.03 hodnik na powi iach k yct
Nawierzchnia chodnika z zywicy epoksydowo-poliuretanowej m? 342,0
12 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE | WYPOSAZENIE
M.13.01.00 Elementy zabezpieczajace
M.13.01.02 Bariery ochronne na obiektach inzynieryjnych
Bariera mostowa H2 z pochwytem mb 100,5
M.13.01.06 Kraweznik mostowy kamienny
Kraweznik mostowy kamienny na obiekcie m 100,0
M.13.01.07 Ostony przed porazeniem pradem
Ostony o wysokosci 2,1 m mb 20,0
M.13.02.00 Elementy wyposazenia
M.13.02.01 Deski gzymsowe z polimerobetonu
Deska gzymsowa na obiekcie m 100,5
M.13.02.04 Rury ostonowe dla urzadzeri obcych




Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
Rury ostonowe HPDE dla kabli infrastruktury o$wietleniowej DN75 49,0
Rury ostonowe stalowe dla kolektoréw DN 300 21,0
M.13.02.06 Kotwa talerzowa
Kotwa talerzowa szt. 0,0
13 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.14.00.01 u ienie stozkow przyczotkow i skarp
Umocnienie stozkéw przyczotkow m? 2184
M.14.00.02 Schody skarpowe
Schody na skarpie dla obstugi mb 17,8
M.14.00.05 Punkty pomi - na obi inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt. 18,0
Punkt referencyjny szt. 1,0
M.14.00.06 Prébne obciazenie obiektow mostowych
Probne obcigzenie wiaduktu statyczne i dynamiczne kpl 0,0
Dobér,montaz ttumikéw wiaduktu wraz z strojeniem i powtérne prébne obciazenie. kpl 30

Razem




TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE

Zakres Zla (OPCJA)
Mury oporowe

STWiORB

Opis

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

2

6

7

M.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWACZE

M.01.00.01

Tyczenie obiektu inzynieryjnego

M.01.00.01

Wytyczenie geodezyjne obiektu inzynierskiego i obstuga geodezyjna
podczas budowy

Mury oporowe

kpl

4,0

M.01.00.04

Zabezpieczenie urzadzen obcych

M.01.00.04

Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robot

Mury oporowe

kpl

40

M.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE

M.02.01.00

Wykopy

M.02.01.01
M.02.01.02

Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym lub spoistym

Mur 82

37,6

* pozostafe roboty ziemne wg opracowania branzy drogowej

M.02.01.05

Scianki szczelne stalowe

Mur S2

GU18-400

L=3.0m

mb

3,6

L=5.0m

mb

5,6

2xGU18-400

L=7.0m

mb

13,6

L=2.7m

mb

0,4

L=3.8m

mb

04

Mur S3

GU18-400 L=5.0m

mb

212

Mur S4

GU18-400 L=5.0m

mb

252

Mur S5

GU18-400

L=7.0m

mb

14,0

L=6.0m

mb

10,0

L=5.0m

mb

10,0

L=4.0m

mb

10,0

M.02.04.00

Wzmocnienie gruntu

M.02.04.01

Wymiana gruntu w wykopie

Mur S2

38

* pozostate roboty ziemne wg opracowania branzy drogowej

M.02.02.00

Nasypy

M.02.02.01

Zasypywanie wykopdw pod tawy fundamentowe

Zasypanie Wykopdw oraz przestrzeni za $cianami oporowymi

Mur 82

* pozostafe roboty ziemne wg opracowania branzy drogowej

M.03.00.00

ZBROJENIE




Lp. STWIiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalg
Mur S2
Gzyms muru oporowego kg 518,2
Zbrojenie ptyt betonowych umacniajacych skarpe kg 504,0
Mur S3
Gzyms muru oporowego kg 439,2
Mur S4
Gzyms muru oporowego kg 519,2
Mur S5
Gzyms muru oporowego kg 903,6
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Mur S2
Gzyms muru oporowego s 4,3
Beton konstrukcyjny umocnienia skarpy 3 134
Mur S3
Gzyms muru oporowego m? 32
Mur S4
Gzyms muru oporowego m? 38
Mur S5
Gzyms muru oporowego m? 6,6
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Mur S2
Beton podbudowy umocnienia skarpy m® 56
M.04.03.00 Zabezpieczenie powierzchniowe betonu
M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Obetonowana grodzica muru oporowego S2 m? 1,1
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych muréw oporowych
Mur S2
Gzyms muru oporowego 2 25,4
Obetonowana grodzica muru oporowego S2 2 1,1
Mur S3
Gzyms muru oporowego m? 24,6
Mur S4
Gzyms muru oporowego m? 28,6
Mur S5
Gzyms muru oporowego m? 47,4
6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Grodzice
Mur S2 m? 324
Mur S3 m? 27,0
Mur S4 m? 145
Mur S5 m? 65,0
M.05.00.07 Zabezpieczenie antygraffiti konstrukcji stalowych

Grodzice




Lp. STWIiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
Mur S2 m? 324
Mur 83 m? 27,0
Mur S4 m? 14,5
Mur 85 m? 65,0
7 M.08.00.00 IZOLACJE
M.08.00.03 Izolacja powtokowa epoksydowo - bitumiczna
Izolacja konstrukcji stykajacych sig z gruntem
Obetonowana grodzica muru oporowego S2 m? 23
M.08.00.04 Izolacja powlokowa epoksydowo-poliuretanowa
Izolacja konstrukcji gzymsu
Mur S2 m? 37,5
Mur 83 m? 339
Mur S4 m? 40,2
Mur 5 m? 69,7
8 M.09.00.00 ODWODNIENIE
M.09.00.01 Odwodnienie przestrzeni za $cianami obiektow inzynieryjnych
Mur S2
Drenaz mb 253
Warstwa filtracyjna m? 339
Mur S3
Warstwa odcinajaca - geomembrana pozioma m? 42,8
Drenaz mb 33,0
Warstwa filtracyjna m? 130
Mur S4
Drenaz mb 31,0
Warstwa filtracyjna m? 22,0
Mur S5
Drenaz mb 59,0
Warstwa filtracyjna m? 80,0
M.09.00.06 Sciek skarpowy
Mur S2 m 1,0
Mur S4 m 1,0
M.09.00.09 Sciek z korytek prefabrykowanych
Mur S2 24,0
Mur S4 26,0
9 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.07 Dylatacje $cian i ptyt dennych
Podwalina muru oporowego
Mur S2
System dylatacyjny. Watek rozprezny i masa uszczelniajaca mb 4,7
Plyta wypetniajaca m? 05
Dylatacje umocnienia skarpy mb 45,0
Mur S3
System dylatacyjny. Watek rozprezny i masa uszczelniajaca mb 4,7
Plyta wypetniajaca m? 05
Mur S4
System dylatacyjny. Watek rozprezny i masa uszczelniajaca mb 4,7
Plyta wypetniajaca m? 05

Mur S5




Lp. STWIiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6

System dylatacyjny. Watek rozprezny i masa uszczelniajaca mb 94
Plyta wypetniajaca m? 09

M.13.02.04 Rury ostonowe dla urzadzen obcych
Rury ostonowe stalowe dla kolektoréw. DN 300
Mur S2 m 1,0

M.13.01.03 Balustrady i pochwyty nascienne profili stalowych na obiektach
Mur S2
Balustrada H=1100 mb 23,8
Mur S3
Balustrada H=1100 mb 214
Mur S4
Balustrada H=1100 mb 254
Mur S5
Balustrada H=1400 mb 44,2

10 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M.14.00.05 Punkty pomiarowo - kontrolne na obiektach inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt. 18,0
Punkt referencyjny szt. 8,0

Razem




TER - BRANZA SANITARNA

Rozbudowa ukfadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Goleciniska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja
skrzyzowania jednopoziomowego ul. Podolariskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,,Budowa wiaduktéw drogowych w
ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.”

ZAKRES Zla (OPCJA)
Nr Nr ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos$¢
1 2 3 4 5 6 7

1. Kanalizacja deszczowa - TOM V (zakres opcjonalny)

1.1. Roboty ziemne

Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 300mm wykonana
metodg wykopu otwartego, z zabezpieczeniem wykopu,
STWIORB ST wykgpem, podsypka, oblsyp'kg, zasypem,’pe{nq lub czesciowg
1 02 wymiang gruntu (w zaleznosci od warunkéw gruntowych na m 563,74

danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, prébg szczelnosci,
obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na
wigczenie jej do eksploataciji.

Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 200mm wykonana
metodg wykopu otwartego, z zabezpieczeniem wykopu,
STWIORB ST wykgpem, podsypka, ob.syp’ka}, zasypem,’pema lub czesciowa
2 02 wymiang gruntu (w zaleznosci od warunkéw gruntowych na m 436,56

danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, prébg szczelnosci,
obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na
wigczenie jej do eksploatacji.

STWIORB ST|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i

3 02 gtebokosci $r 1,84m w gotowym wykopie studnia 36
STWIORB ST|Studnie chtonne z kregdw betonowych o $rednicy 2000mm i .
4 . . studnia 8
02 gtebokosci 3,60m w gotowym wykopie
STWIORB ST|Studnie chtonne z kregédw betonowych o $rednicy 1500mm i .
5 . . studnia 1
02 gtebokosci 2,23m w gotowym wykopie
STWIORB ST|Studnie chtonne z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm i .
6 - ; studnia 4
02 gtebokosci 1,50m w gotowym wykopie
STWIORB-ST Studnie-chionne-z kregéw-betonowych-o-Srednicy 2000mm-
. i 7> 7 studnie 0
02 glebokosei-3.82m-w-gotowym-wykopie
STWIORB ST|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z
7 L . szt 68
02 osadnikiem (wpust przykraweznikowy)
8 STWI(C));B ST Kolektory o $rednicy 20-40cm - wyloty prefabrykowany szt 14
STWIORB ST|Wzmacnianie powierzchni skarp geomembranami sposobem
9 m2 37,2
02 recznym
STWIORB ST|Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych
10 S kpl 1
02 (istniejacych)

Kanalizacja deszczowa - TOM V (zakres opcjonalny)

Razem wartos¢ robot
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TER - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. KOSZALINSKIEJ (DROGA POWIATOWA) Z UL. LITERACKA (DROGA GMINNA)
W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA WIADUKTOW DROGOWYCH W CIAGU ULICY LUTYCKIEJ | GOLECINSKIEJ W POZNANIU"

ZAKRES Zla (OPCJA)
Numer pozycji Pozycja Numer -— " . Jednostka . Cena P
rozliczeniowej przedmiaru STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé jednostkowa Wartosc robdt
1 2 3 4 5 6 7 8
Tom V1.1 Budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego
Demontaze wt. Enea O$wietlenie - obszar SO-253 - ul. Wojska Polskiego i Podolanska
Demontaz stupow o$wietleniowych stalowych wraz z wysiegnikiem i oprawa,
1. 1. D-07.07.01 o$wietleniowg oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, likwidowanych kpl 21
materiatow
2. 2. D-07.07.01 Demontaz szafy o$wietlenia ulicznego SO-253 wraz wszelkimi robotami ziemnymi kpl 1
Demontaz przewodow nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z
3. 3. D-07.07.01 przeznaczeniem na ztom - przewod napowietrzny o$wietleniowy typu AL. km 0,354
3x25mm2
4. 4, D-07.07.01 Demontaz kabli oswietleniowych typu YAKY 4x35mm2 wraz z robotami ziemnymi m 606
Demontaze wk. Enea O$wietlenie - obszar SO-281 - ul. Golecinska
Demontaz stupow o$wietleniowych stalowych wraz z wysiegnikiem i oprawa,
5. 5. D-07.07.01 o$wietleniowg oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, likwidowanych kpl 12
materiatow
6. 6. D-07.07.01 Demontaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2 km 0,371
Demontaze wt. PKP PLK S.A - przejazd kolejowo-drogowy kat. B w km 1+395 linii kolejowej nr 354
Demontaz stupdw oswietleniowych stalowych wraz z wysiegnikiem i oprawg
7. 7. D-07.07.01 o$wietleniowg oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, likwidowanych kpl 2
materiatow
8. 8. D-07.07.01 Demontaz kabli oswietleniowych typu YAKY 4x35mm2 wraz z robotami ziemnymi m 64
Budowa o$wietlenia ulicznego - SO-1 wk. ZDM Poznan
Zasilanie SO-1
Budowa linii zasilajacej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z wszelkimi
9. 9. D-07.07.01 robotami ziemnymi, uktadaniem kabli w wykopie, wywozem nadmiaru ziemi i m 78
kosztami utylizacji
Roboty kablowe
Budowa linii o$wietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z
10. 10. D-07.07.01 wszelkimi r'obotaml ziemnymi, ukladanl|enl1 kabli w wykopie, wc.lagan]eml I.<abI| w . m 2961
stupy latarf, w rury ostonowe z uszelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami
utylizacii
Budowa linii o$wietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 na obiekcie
1. 1. D-07.07.01 mostowym wraz z z utozeniem rur typu HDPE 50 na obiekcie, wcigganiem kabli m 72
o$wietleniowych i przewodu Lgy 1x16mmz2 w rury ostonowe, podtaczeniem
12. 12. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 75mm m 1594
13. 13. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 534
14. 14. D-07.07.01 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednaraka typu FeZn 25x4mm m 2227
Montaz stupéw, opraw oswietlenia ulicznego
Dostawa i montaz szafy o$wietleniowej SO-1 wolnostojaca, w obudowie
15. 15. D-07.07.01 termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym i stopniu szczelno$ci min. kpl 1

IP54 wraz z kompletnym wyposazeniem wg schematu
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16.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m montaz na obiekcie gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/10stopni
(tukowy maty) z oprawg LED o mocy 42W, wcigganiem, podtaczeniem przewodow
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

17.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (tukowy
maty) z oprawg LED o mocy 42W, wcigganiem, podiaczeniem przewodéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg
konfiguracjq i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

18.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/10stopni
(tukowy maty) z oprawg LED o mocy 42W, wcigganiem, podtaczeniem
przewodow kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

19.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/15stopni
(tukowy maty) z oprawg LED o mocy 42W, wciaganiem, podtaczeniem
przewoddw kabelkowych typu YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjq
konfiguracjq i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

20.

20.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, z uchwytem
bocznym (wysiegnikiem 1m/10stop) na wys. 6m pod oprawe asymetryczna,
wyposazony w podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym
1,5m/5stopni (tukowy malty) z opawa LED o mocy 42W oraz oprawa asymetryczng,
LED o mocy 65W, wciggnaniem, podigczeniem przewodow kabelkowych typu
YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja konfiguracjg i montazem
sterownika dla systemu Dali

kpl

21.

21,

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 7m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (tukowy
maty) z oprawg LED o mocy 35,4W, wcigganiem, podtaczeniem przewodéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjq
konfiguracjq i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

22.

22.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubo$¢ min 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1m/10stopni z oprawa,
asymetryczng LED o mocy 65W, wciagganiem, podtaczeniem przewodéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

23.

23.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubo$¢ min 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe wraz z oprawg LED o mocy 12,1W, wcigganiem,
podtaczeniem przewodéw kabelkowych typu YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych
oraz instalacja konfiguracjg i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

24.

24,

D-07.07.01

Wizualizacja w systemie SZOU w ZDM w Poznaniu

kpl

25.

25.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (fukowy
maty) z oprawg LED o mocy 42W, wcigganiem, podigczeniem przewodow
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali (obwod szafy o$wietleniowej
SO-2)

kpl
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26.

26.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, z uchwytem
bocznym (wysiegnikiem 1m/10stop) na wys. 6m pod oprawe asymetryczna,
wyposazony w podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym
1,5m/5stopni (tukowy malty) z opawa LED o mocy 42W oraz oprawa asymetryczng,
LED o mocy 65W, wciggnaniem, podigczeniem przewodow kabelkowych typu
YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja konfiguracjg i montazem
sterownika dla systemu Dali (obwod szafy o$wietleniowej SO-2)

kpl

21.

27.

D-07.07.01

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 6 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.lll

szt.

27

Badania i pomiary elektryczne

28.

28.

D-07.07.01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego, pomiary instalacji uziemiajace oraz
badania linii kablowej 4-zytowej

kpl

Budowa o$wietlenia ulicznego - SO-253 wi. Enea

Roboty kablowe

29.

29.

D-07.07.01

Dostawa i montaz szafy o$wietleniowej SO-253 wolnostojaca, w obudowie
termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym i stopniu szczelno$ci min.
IP54 wraz z kompletnym wyposazeniem wg schematu

kpl

30.

30.

D-07.07.01

Budowa linii o$wietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, uktadaniem kabli w wykopie, wcigganiem kabli w
stupy latarf, w rury ostonowe z uszelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami
utylizacii

304

31

31.

D-07.07.01

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 75mm

244

32.

32.

D-07.07.01

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

43

33.

33.

D-07.07.01

Badanie linii kablowej nN - kabel 4-zylowy

odc.

Przytacze elektroenergetyczne

Zasilanie infrastruktury przystankowej

34.

34.

D-07.07.01

Dostawa i montaz ztacza kablowego w obudowie termoutwardzalnej o wym.
400x880mm wraz z kompletnym wyposazeniem wraz z wszelkimi robotami
ziemnymi

kpl

35.

35.

D-07.07.01

Dostawa i montaz systemu informacji pasazerskiej

kpl

36.

36.

D-07.07.01

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

stud.

37.

37.

D-07.07.01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur typu RHDPE 75 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

38.

38.

D-07.07.01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur typu RHDPEp 110/6,3 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

39.

39.

D-07.07.01

Uktadanie / wcigganie kabla do kanalizacji kablowej - kabel typu YKYzo 3x2,5mm2
[zasilanie TIP]

44

Zasilanie szaf telekomunikacyjnych

40.

40.

D-07.07.01

Budowa kabla zasilajacego typu YKYZo 3x16mm2 wraz z wszelkimi robotami
ziemymi, uktadaniem kabli w wykopie, wcigganiem kabli, wywozem nadmiaru
ziemi i kosztami utylizacii

216

41.

41.

D-07.07.01

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 50mm

196

42.

42.

D-07.07.01

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

21

Zasilanie pylonu rowerowego

43.

43.

D-07.07.01

Dostawa i montaz ztgcza kablowego w obudowie termoutwardzalnej o wym.
400x880mm wraz z kompletnym wyposazeniem wraz z wszelkimi robotami
ziemnymi

kpl

44,

44.

D-07.07.01

Dostawa i montaz pylonu rowerowego wraz z fundamentem, wykonaniem petli
indukcyjnych, rocznym dostepem do serwera, program do analizy danych, wraz z
robotami instalacyinymi

kpl

45.

45.

D-07.07.01

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 50mm

46.

46.

D-07.07.01

Budowa linii zasilajacej wykonanej kablem typu YKYZo 3x4mm2 oraz kablem typu
YKYZzo 3x2,5mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, uktadaniem kabli w
wykopie / w rurach ostonowych, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

Budowa i przebudowa o$wietlenia uliczego RAZEM:

Tom VI.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN
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Demontaze

Kolizja nN-05 Linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x35+2x25 mm2 relacji
wzdtuz ul. Golecinskiej - WP pkt. 32

47.

D-01.03.01A

Demontaz stupow zelbetowych z wysiegnikami rurowymi oraz oprawami
o$wietleniowymi wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

48.

D-01.03.01A

Demontaz stupow Zelbetowych wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

49.

D-01.03.01A

Demontaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn
4x35+2x25mm2 wraz z wywozem materiatu z demontazu

km

0,056

50.

D-01.03.01A

Demontaz przewodow nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z
przeznaczeniem na ztom - przewod napowietrzny typu AL. 2x25mm2

km

0,009

Kolizja nN-06 Linia kablowa nN typu YAKY 3x120+70 mm2 relacji MST-266 -
1.n. ul. Wojska Polskiego - WP pkt. 30

51.

D-01.03.01A

Demontaz stupdw niskiego napiecia o dt. 7m ze szczudtami drewnianymi wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi (blizniacze)

kpl

52.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 3x120+70mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

43

Kolizja nN-07 Linia kablowa nN typu YAKY 4x120 mm2 relacji MST-287 - ZK-1
dz. nr 26 - WP pkt. 28

53.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 3x120mm2 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

46

Kolizja nN-10 kolizja linii napowietrznej nn-0,4 kV typu AL 4x35+1x25 mm2
relacji: MST-287 - ul. Wojska Polskiego

54.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

26

55.

D-01.03.01A

Demontaz stupéw niskiego napiecia o dt. 7m ze szczudtami drewnianymi wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi (blizniacze)

kpl

56.

D-01.03.01A

Demontaz stupow zelbetowych wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

57.

D-01.03.01A

Demontaz przewodow nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z
przeznaczeniem na ztom - przewod napowietrzny o$wietleniowy typu AL.
4x35+1x25mm2

km

0,034

Kolizja nN-12 Linia kablowa nN typu YAKY 4x120 mm2 relacji MST-287 -
szafa o$wietleniowa SO-253 (ul. Skrzyzowanie ul. Golecinskiej, ul.
Podolanskiej i ul. Wojska Polskiego)

58.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napigcia typu YAKY 4x120mm2 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

270

Kolizja nN-1 wt. obca. Linia kablowa nN przy Stacji Transformatorowej MST-
287

59.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

38

Kolizja nN-3 wt. obca. Linia kablowa nN typu YAKY 4x70 mm2 relacji L.n. ul.
Wojska Polskiego - ZK-1 dz. nr 4/2

60.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napigcia typu YAKY 4x70mm2 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

35

Kolizja nN-4 wt. obca. Linia kablowa nN przy Stacji Transformatorowej MST-
287

61.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

43

62.

D-01.03.01A

Demontaz stupdw zelbetowych z wysiegnikami rurowymi oraz oprawami
o$wietleniowymi wraz z wszelkimi robotami ziemnymi (stup typu ALA)

kpl

Roboty montazowe

Kolizja nN-05 Linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x35+2x25 mm2 relacji
wzdtuz ul. Golecinskiej

64.

D-01.03.01A

Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem
prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem,
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

65.

D-01.03.01A

Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem
prefabrykowanym typu P-10,5/4,3 wraz z osprzetem stupowym oraz wszelkimi
robotami ziemnymi

kpl

66.

D-01.03.01A

Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem
prefabrykowanym typu O-10,5/6 wraz z osprzetem stupowym oraz wszelkimi
robotami ziemnymi

kpl

67.

20.

D-01.03.01A

Przewieszenie istniejacych przewoddw izolowanych linii napowietrznej nN typu
AsXSN wraz z montazem osprzetu do zamocowania przewodow

km

0,022

68.

21,

D-01.03.01A

Przewieszenie istniejacego przytacza dla linii niskiego napiecia - przewdd typu
AsXSn 4x35mm2 o dt. 7Tm

kpl

69.

22.

D-01.03.01A

Dostawa i montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn
4x35mm2

km

0,056

70.

23.

D-01.03.01A

Dostawa i montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn
4x25mm2

km

0,009
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Kolizja nN-06 Linia kablowa nN typu YAKY 3x120+70 mm2 relacji MST-266 -
1.n. ul. Wojska Polskiego

Roboty kablowe

71.

24,

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @110/6,3 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

16,5

72.

25.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 1x RHDPEp @110/6,3 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

73.

26.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnigciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii

78

74,

27.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm

75.

28.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

76.

29.

D-01.03.02A

Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
wielozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych

kpl

77.

30.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy

odc.

Montaz stupéw, przewodéw napowietrznych

78.

31.

D-01.03.01A

Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem
prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem,
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

79.

32.

D-01.03.01A

Przewieszenie istniejacych przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej nN typu
Al. 4x35+1x25mm2 wraz z montazem osprzetu do zamocowania przewodow

km

0,033

Kolizja nN-07 Linia kablowa nN typu YAKY 4x120 mm2 relacji MST-287 - ZK-1
dz. nr 26

80.

33.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnigciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii

58

81.

34,

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm

33

82.

35.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

27

83.

36.

D-01.03.02A

Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zytowego o
przekroju do 185 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych

szt

84.

37.

D-01.03.02A

Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
wielozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych

kpl

85.

38.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy

odc.

Kolizja nN-10 Linia napowietrzna nN typu AL 4x35+1x25mm2 relacji: MST-
287 - ul. Wojska Polskiego

Roboty kablowe

86.

39.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnieciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacji

69

87.

40.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAYY-J 4x35
mm?2 utozenie kabli w wykopie, wciggnieciem kabli w rury ostonowe (bez robot
ziemnych - uktadane w jednym wykopie z kablem NAY2Y-J 4x150mmz2)

69

88.

41.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 110mm

37

89.

42.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

13,5

90.

43.

D-01.03.02A

Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zytowego o
przekroju do 185 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych

szt

91.

44.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy

odc.

Montaz stupéw, przewodéw napowietrznych

92.

45.

D-01.03.01A

Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem
prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem,
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl
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93.

46.

D-01.03.01A

Przewieszenie istniejacych przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej nN typu
Al. 4x35+1x25mm2 wraz z montazem osprzetu do zamocowania przewodow

km

0,038

Kolizja nN-12 Linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm2 rel. MST-287 - szafa
os$wietleniowa SO-253

94.

47.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @110/6,3 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

45

95.

48.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu YAKY 4x120 mm2
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie, wciggnieciem
kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami
utylizacii

323

96.

49.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm

10,5

97.

50.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

85

98.

51.

D-01.03.02A

Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zytowego o
przekroju do 185 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych

szt

99.

52.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy

odc.

Kolizja nN-01 wi. obca Linia kablowa nN przy Stacji Transformatorowej MST-
287

100.

53.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnieciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacji

4

101.

54.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 110mm

33

102.

55.

D-01.03.02A

Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
wielozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych

kpl

103.

56.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy

odc.

Kolizja nN-03 wi. obca Linia kablowa nN typu YAKY 4x70 mm2 relacji L.n. ul.
Wojska Polskiego - ZK-1 dz. nr 4/2

104.

57.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAYY-J 4x70
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnigciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii

31

105.

58.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm

4,5

106.

59.

D-01.03.02A

Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
wielozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych

kpl

107.

60.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy

odc.

Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN

Demontaze

Kolizja SN-05

108.

61.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napigcia typu YHAKXS 1x120 mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

981

Kolizja SN-08(1) kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-733 - MST-287 (ul. Golecifiska km 0+700)

109.

62.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napigcia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

43

Kolizja SN-08(2) kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-733 - MST-287 (ul. Wojska Polskiego km 0+166)

110.

63.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napigcia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

130

Kolizja SN-09(1) kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-266 - MST-287 (ul. Golecifiska km 0+700)

11

64.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napigcia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

45

Kolizja SN-09(2) kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-266 - MST-287 (skrzyzowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Warmiriska)

112.

65.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napigcia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

33
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Kolizja SN-12(1) kolizja linii kablowej SN-15kV (rel. ZKSN ul. Wojska
Polskiego - ZKSN - istn. stacja MST-565)

113.

66.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi -
kabel nieznanego typu

99

Kolizja SN-12(2) kolizja linii kablowej SN-15kV (rel. ZKSN ul. Wojska
Polskiego - ZKSN - istn. stacja MST-565)

114,

67.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi -
kabel nieznanego typu

48

Kolizja SN-3 kolizja linii kablowej SN ul. Warmiriska/ul. Wojska Polskiego

115.

68.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi -
kabel nieznanego typu

63

Kolizja SN-4 kolizja linii kablowej SN ul. Warmiriska/ul. Wojska Polskiego

116.

69.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi -
kabel nieznanego typu

25

Kolizja SN-5 kolizja linii kablowej SN ul. Warmiriska/ul. Wojska Polskiego

17.

70.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi -
kabel nieznanego typu

32

Roboty montazowe

Kolizja SN-05 - kolizja linii kablowej SN-15kV typu 3x(YHAKXS 1x120) relacji
ZKSN-6132 - MST-763221 (ul. Goleciriska)

118.

.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y
1x150/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnigciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

1296

119.

72.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertow sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacja sprzetu

34,5

120.

73.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm

15,5

121.

74,

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm

110,5

122.

75.

D-01.03.02A

Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na kablach jednozytowych
z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 30 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych - 2-3 mufy w strefie - mufa typu CHMSV 24kV 95-240

szt

123.

76.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej S.N.

odc.

Kolizja SN-08(1) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-733 - MST-287 (ul. Goleciriska km 0+700)

124.

1.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y
1x150/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

180

125.

78.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm

33

126.

79.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm

27

127.

80.

D-01.03.02A

taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powloce otowianej
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy
przejsciowej

kpl

128.

81.

D-01.03.02A

Montaz glowic wnetrzowych z tasm izolacyjnych na kablach jednozytowych (Al do
240 mm2) na U do 20 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - gtowica
kablowa wnetrzowa typu CHE-| 24kV

szt

129.

82.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej S.N.

odc.

Kolizja SN-08(2) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-733 - MST-287 (ul. Wojska Polskiego km 0+166)

130.

83.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y
1x150/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

414

131.

84.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

28

132.

85.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm

9,5
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taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce otowianej

133. 86. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

134. 87. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-09(1) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-266 - MST-287 (ul. Goleciriska km 0+700)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

135, 88, D-01.03.02A 1x150/25 .rnm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnymh u+ozgnlgm kabli w wykopie, m 177
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

136. 89. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 33

137. 90. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 13,5
Montaz glowic wnetrzowych z tasm izolacyjnych na kablach jednozytowych (Al do

138. 91. D-01.03.02A {240 mm2) na U do 20 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - glowica szt 3
kablowa wnetrzowa typu CHE-I 24kV
taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce otowianej

139. 92. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 1
przejsciowej

140. 93. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-09(2) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-266 - MST-287 (skrzyzowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Warmiriska)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

141, 9. D-01.03.02A 1x150/?5 mmz wrgz z wszelkimi robotami ;lemnyml, u+oz§nlgm kabli w wykopie, m 234
wciggnigciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

142, 95, D-01.03.028 Wykongn.le przewu.ert.ow sterc?wany.c.h z rury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 275
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu

143. 96. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 9

144. 97. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 8
taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce otowianej

145. 98. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

146. 99. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-12(1) - kolizja linii kablowej SN-15kV (rel. ZKSN ul. Wojska
Polskiego - ZKSN - istn. stacja MST-565)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

147, 100, D-01.03.02A 1x240/25 .rnm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnymh u+ozgnlgm kabli w wykopie, m 135
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

148. 101. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 14
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi

149. 102. D-01.03.02A  |dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, m 34
uszczelnieniem rur
Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na kablach jednozytowych

150. 103. D-01.03.02A |z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 30 kV o izolacji i powtoce z szt 6
tworzyw sztucznych - 2-3 mufy w strefie - mufa typu CHMSV 24kV 95-240

151. 104. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-12(2) - kolizja linii kablowej SN-15kV (rel. ZKSN ul. Wojska
Polskiego - ZKSN - istn. stacja MST-565)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

150, 105. D-01.03.02A 1x240/25 .rnm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnymh u+ozgnlgm kabli w wykopie, m 60
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

153. 106. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 2

154. 107. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 8
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Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na kablach jednozytowych

155. 108. D-01.03.02A |z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 30 kV o izolacji i powtoce z szt 6
tworzyw sztucznych - 2-3 mufy w strefie - mufa typu CHMSV 24kV 95-240

156. 109. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-4 wt. obca Kolizja linii kablowej SN ul. Warminska / ul. Wojska
Polskiego
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

157, 10, D-01.03.02A 1x240/25 .rnm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnymh u+ozgnlgm kabli w wykopie, m 99
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

158. 111. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 6

159, "2 D-01.03.028 Wykonlan.|e przemgrt.ow stergwanyf:.h z rlury typu 1x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 15
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu
taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powloce otowianej

160. 113. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

161. 114, D-01.03.02A  |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-5 wt. obca Kolizja linii kablowej SN ul. Warminska / ul. Wojska
Polskiego
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

162, 115, D-01.03.02A 1x?40/?5 mmz wrgz z wszelkimi robotami ;lemnyml, u+oz§nlgm kabli w wykopie, m "
wciggnigciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

163. 116. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 6

164, ", D-01.03.028 Wykongn.le przewu.ert.ow sterc?wany.c.h z rury typu 1x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 15
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu
taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce otowianej

165. 118. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

166. 119. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Dodatkowe rury ostonowe
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi

167. 120. D-01.03.02A  |dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z utozeniem dodatkowej rury rezerwowej m 18

typu RHDPEp 160/9,1 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, uszczelnieniem rur

Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN RAZEM:

RAZEM
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TER - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. KOSZALINSKIEJ (DROGA POWIATOWA) Z UL. LITERACKA (DROGA GMINNA)
W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA WIADUKTOW DROGOWYCH W CIAGU ULICY LUTYCKIEJ | GOLECINSKIEJ W POZNANIU"

ZAKRES Zla OPCJA
Numer pozycji Pozycja Numer - " . Jednostka s Cena P
rozliczeniowej przedmiaru STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llose jednostkowa Wartos¢ robot

1 2 3 4 5 6 7 8
Tom VII.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wi. Orange S.A.
Demontaze

1 1 U-0-01-03-04A Mechanlgzna rozbidka s?udnl kablgwych ty;’)u SKR.-Z, \A{raz z wszelkimi robotami kp 1
ziemnymi oraz demontazem stelazy zapasow kabli $wiattowodowych

9 9 U-0-01-03-04A L|W|daq§ k.anallzagl kablowej pierwotnej - dwuotworowej wraz z wszelkimi m 23
robotami ziemnymi

3 3 U-0-01-03-04A Demontelzz.ruromaLgIU kablowego z rur typu 2x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 97
robotami ziemnymi
Wyciaganie kabli $wiattowod.do kanal.wtérnej z rur z warstwa poslizg.z linkg

4. 4. U-0-01-03-04C |wciagarkgq mechan.z rejestratorem sity - kabel w odcinkach o dt. 2 km - ZW- m 625
NOTKtsd 12J

5. 5. U-0-01-03-04C [Demontaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni szt 1
Roboty montazowe

6. 6. U-0-01-03-04A Eudowa kanalizacji kablowej Ple.rtwotnej z I'l:II' HDPE 110/6,3 - kanalizacja m 2
jednootworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

7 7 U-0-01-03-04A E;stawa i montaz systemu naprawczego wykonanego z rury HDPE110/6,3 na dt. kpl 1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie

8. 8. U-0-01-03-04A  |kategorii IV. wraz z ramg i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem kpl 4
antywtamaniowym

9. 9. U-0-01-03-04A Montaz puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejacych studniach sat 9
kablowych
Budowa rurociagu kablowego z rur typu 2x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem

10. 10. U-0-01-03-04A  [rurociggu na odcinku 10m rura ostonowa HDPE 110/6,3 wraz z wszelkimi robotami m 101
ziemnymi

L0102 Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu

" 1. U-0-01-03-048 XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi m 101

12. 12 U-0-01-03-04A Przetozenie bez.p.r.zerwowe |stn|ej.qc.ego ruroqagu kablgwego typu 2x HDPE 40/3,7 m 4
poza obszar kolizji wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
Przebudowa istniejacej kanalizacji kablowej z zastosowaniem rury dwudzielnej
typu 2x HDPE-D 110 z utozeniem rury rezerwowej typu HDPE 110/6,3, utozeniem

13. 13. U-0-01-03-04A [istniejacej kanalizacji wtérnej z kablem $wiattowodowym 48J oraz bezprzerwowym m 23
utozeniem kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 wraz z wszelkimi robotami
ziemnymi (rejon projektowanego ronda u zbiegu ul. Golecinskiej i Podolaniskiej)

1. 14, U-0-01-03-04A Zabezpieczenie istniejacej |nfrastru.ktury tele}(omunlkac.yjne] rurami dwudzielnymi m 3
typu HDPE-D 110 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

15. 15, U-0-01-03-04A Zabezpieczenie istniejacej |nfrastru.ktury tele}(omunlkac.yjne] rurami dwudzielnymi m 114
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
1Ts. Kabel swiattowodowy OKP0086092C typu ZW-NOTKtsd 12J, rel.:
POZNAN/0S00093 - POZNAN/B20
Otwarcie i zamkniecie istniejacych ztacz przelotowych na kablach

16. 16. U-0-01-03-04C  |$wiattowodowych wraz z spawaniem kabla w kasetach $wiattowodowych (kabel kpl 2
Swiattowodowy 12J)

17. 17. U-0-01-03-04C  |Wecigganie kabli wiattowodowych typu ZW-NOTKtsd 12J do kanalizacji kablowej m 635

18. 18. U-0-01-03-04C _|Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni szt 1

19. 19, U-0-01-03-04C Badania i pomiary kabli $wiattowodowych w tym reflektrometryczne, ttumiennosci kp 1

optycznej oraz wspotczynnika dyspersji chromatycznej

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wi. T-Mobile Polska S.A.

Demontaze
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Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej przedmiaru STWIORB pis pozycjl p miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8

2. 2 U-0-01-03-04A Demontgz.ruromag.u kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 333
robotami ziemnymi

21. 21. U-0-01-03-04C [Demontaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych w studni szt 1
Roboty montazowe
Budowa rurociggu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem

22. 22. U-0-01-03-04A |rurociagu na odcinku 84m rurg ostonowg HDPE 160/9,1 wraz z wszelkimi robotami m 356
ziemnymi

2 2 D-01.03.028 Wykon.anlle przewnlert.ow sterqwanygh z rgry typu 1x RHDPEp ©160/9,1 wraz z m 5
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie

24. 24. U-0-01-03-04A  [kategorii IV. wraz z ramg i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem kpl 3
antywtamaniowym

25 2. U-0-01-03-04A Montaz puszek kablowych hermetycznych [P44 w istniejacych studniach - 7
kablowych

L0102 Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu

% %. U-0-01-03-048 XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi m 356

27 27 U-0-01-03-04A Przetozenie bez.p.r.zerwowe |stn|ej.qc.ego ruroqagu kablgwego typu 4x HDPE 40/3,7 m 9
poza obszar kolizji wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

28 2. U-0-01-03-04A Zabezpieczenie istniejacej |nfras?ru.ktuw telekomunlkagyjne] rurami dwudzielnymi m 133
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Polkomtel Infrastruktura Sp. z
0.0.
Demontaze

2 2 U-0-01-03-04A Demontgz.ruromag.u kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 233
robotami ziemnymi
Roboty montazowe
Budowa rurociagu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem

30. 30. U-0-01-03-04A  [rurociggu na odcinku 76m rura ostonowa HDPE 140/8,0 wraz z wszelkimi robotami m 251
ziemnymi

3. 3. U-0-01-03-04A E;stawa i montaz systemu naprawczego wykonanego z rury HDPE110/6,3 na dt. kpl 1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie

32. 32. U-0-01-03-04A  |kategorii IV. wraz z ramg i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem kpl 1
antywtamaniowym

3. 3. U-0-01-03-04A Montaz puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejacych studniach sat 9
kablowych
Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu

3. 34. U-0-01-03-048 XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi m 21

35, 35, U-0-01-03-04A Przetozenie bez.p‘r.zerwowe |stn|ej.qc.ego ruroqqgu kablqwego typu 4x HDPE 40/3,7 m 7
poza obszar kolizji wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

36, 36 U-0-01-03-04A Zabezpieczenie istniejacej |nfrastru.ktury tele}(omunlkac.yjne] rurami dwudzielnymi m 4
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Netia
Roboty montazowe

a7 a7 U-0-01-03-04A Przek}adaple istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszar kolizji m 35
(bezmateriatowo)

38, 38, U-0-01-03-04A Zabezpieczenie istniejacej |nfras?ru.ktury tele}(omunlkac.yjne] rurami dwudzielnymi m 83
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

39, 3. U-0-01-03-04C Przekfadanie istniejacego kablg §W|atlowodowego typu Z-XOTKtsd 12J m 2
bezprzerwowo poza obszar kolizji (bezmateriatowo)
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Komedy Wojewodzkiej Policji

40, 40 U-0-01-03-04C Przektadanie istniejacego kablg §W|atlowodoyvego typu Z-XOTKtsd 12J m 2
bezprzerwowo poza obszar kolizji (bezmateriatowo)
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - pozostate sieci
Demontaze

4 n U-0-01-03-04A Demontgz.ruromag.u kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 50
robotami ziemnymi

4 4 U-0-01-03-04A Demontgz.ruromag.u kablowego z rur typu 1x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 67
robotami ziemnymi

43 0 U-0-01-03-04B Qemonta; kabla miedzianego ziemnego typu TKM 69x2x1,2 wraz z robotami m 50
ziemnymi

44 m U-0-01-03-04B Wy0|a'gan.!e .kabla mlfad2|anego miejscowego typu XzTKMXpw 25x4x0,5 z m 67
kanalizacii pierwotnej
Roboty montazowe

45 45 U-0-01-03-04A Budowa rurociggu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 54

robotami ziemnymi
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Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej przedmiaru STWIORB pis pozycjl p miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8
Budowa rurociggu kablowego z rur typu 1x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem
46. 46. U-0-01-03-04A  |rurociagu na odcinku 23m rurg ostonowg HDPE 110/6,3 wraz z wszelkimi robotami m 74
ziemnymi
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
47. 47. U-0-01-03-04A  [kategorii IV. wraz z ramg i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem kpl 3
antywtamaniowym
48 48 U-0-01-03-04A Montaz puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejacych studniach st 4
kablowych
L0102 Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu
49, 49 U-0-01-03-048 XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi m 128
50, 50. U-0-01-03-04A Zabezpieczenie istniejacej |nfras?ru.ktuw telekomunlkagyjne] rurami dwudzielnymi m 13
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
51, 51, U-0-01-03-04A Zabezpieczenie istniejacej |nfras?ru.ktuw telekomunlkagyjne] rurami dwudzielnymi m 8
typu HDPE-D 110 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
Wecigganie kabli miedzianych do kanalizacji kablowej wraz z montazem ztacz
52. 52. U-0-01-03-04B | przelotowych na korcach odcinkéw w studniach kablowych - kabel typu m 74
XzTKMXpw 25x4x0,5
Weciaganie kabli miedzianych do kanalizacji kablowej wraz z montazem ztacz
53. 53. U-0-01-03-04B  [przelotowych na koricach odcinkéw w studniach kablowych - kabel typu m 54
XzTKMXpw 100x4x0,8
L0102 Montaz ztgczy przelotowych na kablu o liczbie par réwnej 50 - dla kabla
54. 54. U-0-01-03-04B XZTKMXow 25x4x0,5 kpl 2
L0102 Montaz ztgczy przelotowych na kablu o liczbie par réwnej 200 - dla kabla
55. 55. U-0-01-03-04B XZTKMXpw 100x4x0.8 kpl 2
56. 56. U-0-01-03-04B Badania i po.mlary. kabli rmedma'nych (thumiennosci skutecznej , zblizno i kpl 1
zdalnoprzenikowej, pomiary koricowe)
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych RAZEM:
Tom VII.2 Budowa kanatu technologicznego wraz z monitoringiem
Kanat technologiczny
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
57. 1. U-0-01-03-04A  [kategorii IV. wraz z rama i pokrywa, typu lekkiego z zabezpieczeniem kpl 3
antywlamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych P44
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
58. 2. U-0-01-03-04A  [kategorii IV. wraz z rama i pokrywa, typu lekkiego z zabezpieczeniem kpl 20
antywlamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych P44
Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu
5. 3 U-0-01-03-048 XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi m 1390
Budowa kanatu technologicznego Ktu
Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego si¢ z:
- rura 1x HDPE 110/6,3
60. 4. U-0-01-03-04A |- rura 6x HDPE 40/3,7 m 510
- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztaczek
Budowa kanatu technologicznego Ktu z zabezpieczeniem rurami ochronnymi
Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:
- rura 1x HDPE 110/6,3
- rura 6x HDPE 40/3,7
61. 5 U-0-01-03-04A 1. mikrokanalizacja 40/34+7x10/8 m 7
- rura 2x HDPE 160/9,1 (zabezieczenie kanatu)
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztaczek
Budowa kanatu technologicznego KTu+CCTV
Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:
- rura 2x HDPE 110/6,3
62. 6. U-0-01-03-04A |- rura 6x HDPE 40/3,7 m 693

- 2x mikrokanalizacja 40/34+7x10/8
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztaczek

Budowa kanatu technologicznego KTu+CCTV z zabezpieczeniem rurami
ochronnymi
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Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej przedmiaru STWIORB pis pozycjl p miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8
Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego si¢ z:
- rura 2x HDPE 110/6,3
- rura 2x HDPE 160/9,1 (zabezpieczenie kanatu technologicznego)
63. 7. U-0-01-03-04A | rura 6x HDPE 40/3.7 m 28
- 2x mikrokanalizacja 40/34+7x10/8
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztaczek
Budowa kanatu technologicznego KTp
Budowa kanatu technologicznego typu Ktp sktadajacego sie z:
- rura 2x HDPE 160/9,1
- rura 1x HDPE 110/6,3
64. 8. U-0-01-03-04A | rura 6x HDPE 40/3.7 m 14
- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
Budowa monitorngu wizyjnego
Budowa kanalizacji monitoringu (dowiazania do sieci Aquanet, biletomatéw, TIP i szaf transmisyjnych, monitoringu)
65. 0. D-01.03.028 Wykon.anlle przewu.ert.ow sterqwanyt?h z rgry typu 1x RHDPEp @110/6,3 wraz z m 15
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu
66. 10. U-0-01-03-04A |Budowa kanalizacji wtérnej z rur typu 2x HDPE 40/3,7 m 15
67. 1" U-0-01-03-04A Budowa.ru.rocagu .kablowego z rur typu 2x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 68
robotami ziemnymi
66. 12, U-0-01-03-04A Budowa.ru.rocagu .kablowego z rur typu 1x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 23
robotami ziemnymi
69. 13 U-0-01-03-04A Uktadame rur.ochronrjych z PCW w wykopie, rura HDPE fi 110/6,3 - m 16
zabezpieczenie rurociggu
Projektowana szafa transmisyjna ST-3 wraz z wyposazeniem
70, 1. U-0-01-03-04A Budowa szafy dystrybucyjnej zew‘net.rznej typu RACK na fundamenme kpl 1
prefabrykowanym wraz z wyposazeniem wg dokumentacii
Projektowany maszt PK-3 z kamerami CCTV oraz szafka dystrybucyjng
nastupowa
Dostawa, montaz i stawianie masztu stalowego o wys. 5m wraz z fundamentem, z
montazem szafki dystrybucyjnej nastupowej wiszacej wraz z przetacznikiem
71. 15. U-0-01-03-04A  [sieciowym, zasilaczem, ogranicznikami przepie¢, przetwornica, kamerami kpl 1
zewnetrznymi (3szt kamera stata, 1szt kamera obrotowa) wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi
Budowa syren systemu powiadamiania ludno$ci - montaz na maszcie PK-3
7 1. U-0-01-03-04A Syr’en_a ’alarmowa DSE 1200§ wraz z osprzetem instalacyjnym tj. uchwyt do kp 1
gtosnikow, kable ztacza, wtyki, odgromnik gazowy
7. 17, U-0-01-03-04A Dostawa montaz uruchomienie systemu ostrzegania/powiadamiania ludnosci za kp 1
pomocg syren alarmowych
Tablice informacji pasazerskiej [wyposazenie]
7 18. U-0-01-03-04A Dostawa i mpntaz przetacznicy $wiattowodowej typu 4x LC/PC na szyne DIN wraz st 9
Z podtgczeniem
Kable $wiattowodowe
75. 19. U-0-01-03-04C  [Wciaganie kabli $wiattowodowych typu XOTKtsd 24J do kanalizacji wtérnej m 374
76. 20. U-0-01-03-04C  [Wcigganie kabli $wiattowodowych typu XOTKtsd 4J do kanalizacji wtérnej m 428
77 . U-0-01-03-04C Dostawg i mon’ta.z ztacz odgateznych na kablach $wiattowodowych wraz ze kp 1
spawaniem wiokien - kabel 24J
78. 22. U-0-01-03-04C |Dostawa i montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studniach kablowych szt. 4
Badania i pomiary kabli $wiattowodowych
79 2. U-0-01-03-04C Badania | pomiary klabll sw!atlowodowY.ch w tym reerKtrometwczne, tlumiennosci kpl 1
optycznej oraz wspotczynnika dyspersji chromatycznej
Kable zasilajace
80. n U-0-01-03-04B Uktadanie / wcigganie kabll| zqsﬂajapych typu FTEW kat. 6 4x2x0,57 (sygnat z m 12
kamer do szafy dystrybucyjnej) wraz z podtaczeniem
81. 25. U-0-01-03-04B  |Uktadanie / wcigganie kabli zasilajacych typu YKYZo 3x6mm2 m 382
82. 26. U-0-01-03-04C | Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w kasetach $wiattowodowych szt. 72
83. 27. U-0-01-03-04C  [Dostawa i montaz kabla krosowego typu Patchcord F/UTP kat. 6 o dt. 0,5m szt. 3
84. 28. U-0-01-03-04C | Dostawa i montaz kabla krosowego typu Patchcord LC/PC - LC/PC o dt.0,5m szt 28
8s. 2. U-0-01-03-04C Dostgwa i montaz wktadki SFP-WDM LC simplex 1310nm oraz wktadki SFP-WDM st 4
LC simplex 1550nm
Budowa kanatu technologicznego wraz z monitoringiem RAZEM:
Wartos¢ robot NETTO
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TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE
ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ PKP PLK S.A.

Zakres Zla (OPCJA)

Wiadukt drogowy W4 w ciagu ul. Golecinskiej nad linia kolejowa nr 354

Lp. STWiORB Opis Jm | llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 | 5 6 7
2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE

M.01.00.01 Tyczenie obiektu inzynieryjnego
M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego i obstuga geodezyjna podczas budowy
Wiadukt drogowy kpl | 01
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen obcych
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robét
Wiadukt drogowy kpl | 0,0
3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
M.02.01.00 Wykopy
M.02.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym m® 0,0
ML02.01.05 Scianki szczelne stalowe L=6.5m mb 0,0
Scianki szczelne stalowe L=7.0m mb 0,0
M.02.02.00 Nasypy
M.02.02.01 Zasypywanie wykopow pod tawy fundamentowe 3 0,0
M.02.02.02 Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stozkow 3 0,0
4 M.03.00.00 ZBROJENIE
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalg
Zbrojenie przyczoétka nr 1 kg 0,0
Zbrojenie przyczétka nr 2 kg 0,0
Zbrojenie ustroju nosnego kg 652933
Zbrojenie plyt przejsciowych kg 0,0
Zbrojenie kap chodnikowych kg 10 389,0
Kotwa pod latarnie kg 0,0
Ciosy podtozyskowe kg 0,0
Dozbrojenie w rejonie otworu kg 0,0
Zbrojenie plyt betonowych umacniajacych skarpy i stozki kg 0,0
Zbrojenie podwaliny pod umocnienie stozkow kg 0,0
M.03.00.02 Wklejanie pretow zbrojeniowych
Klamra do mocowania drabiny szt. 0,0
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczétek nr 1 m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczétek nr 2 m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustréj nosny m® 236,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - piyty przejéciowe m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - kapy chodnikowe m® 81,6
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ciosy podtozyskowe m® 0,0
Beton konstrukcyjny umocnienia stozkow m® 0,0
Beton konstrukcyjny podwaliny pod umocenienie stozkéw m® 0,0
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Beton niekonstrukcyjny - przyczotki m® 0,0
Beton niekonstrukcyjny - piyty przejéciowe m® 0,0
Beton niekonstrukcyjny - kapy chodnikowe m® 16,9
Beton podbudowy umocnienia stozkéw m® 0,0
M.04.03.00 Zabezpi ie powi i betonu
M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych wiaduktu m? | 4154
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti p i betonowych i kamienny
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych wiaduktu m? | 97,3
6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.01 Konstrukcje stalowe ustrojow nosnych i drugorzedne
Konstrukcja nosna wiaduktu t 104,3
Blacha mocujaca latarnie kg 0,0
M.05.00.02 Metalizacja
Metalizacja - konstrukcja no$na wiaduktu m? 742,5




Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
Metalizacja - klamra do mocowania drabiny 2 0,0
Blacha mocujaca latarnie 2 0,0
M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Konstrukcja nosna wiaduktu 2 7425
Klamra do mocowania drabiny 2 0,0
7 1.08.00.00 IZOLACJE
M.08.00.03 Izolacja p poksy - bi
Izolacja konstrukeji $cian i fundamentow wiaduktu oraz skrzydet m? 0,0
M.08.00.05 Izolacja z papy zgrzewalnej
Izolacja ptyty pomostu wiaduktu (nawierzchnia jezdni - 1 warstwa, kapy chodnikowe i 2
krawezniki - 2 warstwy) m 8353
Izolacja plyt przejéciowych m? 0,0
8 1.09.00.00 ODWODNIENIE
M.09.00.01 Odwodnienie pr i za $ci i obiektéw inzynieryjnych
Warstaw odcinajaca - geomembrana pozioma m? 0,0
Drenaz mb 0,0
Warstwa drenujaco - zabezpieczajaca - geokompozyt 2 0,0
Warstwa filtracyjna 2 0,0
M.09.00.02 Saczki i dreny odwadniajace izolacje
Drenaz poprzeczny i podtuzny mb 0,0
Saczek szt 0,0
M.09.00.03 Wpusty mostowe
Wpust DN150 szt 0,0
M.09.00.04 Kolektory do odp! ia wody z obiektd ych
Kolektor DN200 mb 0,0
M.09.00.08 Sciek przykraweznikowy
Sciek przykraweznikowy mb 0,0
9 M.10.00.00 LOZYSKA
M.10.00.04 Lozyska garnkowe
tozysko state szt 0,0
tozysko jednokierunkowo przesuwne szt 0,0
tozysko wielokierunkowo przesuwne szt 0,0
10 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.01 Urzadzenia dyl j dut
Przyczoétek nr 1 (przesuw +40mm) mb 0,0
Przyczotek nr 2 (przesuw +40mm) mb 0,0
M.11.00.07 Dylatacje $cian i ptyt dennych/ stropowych z profili neop ych
Dylatacje umocnienia stozkéw mb 0,0
M.11.00.08 iny dy jne w kapach chodnikowych
Dylatacje pozorne mb 0,0
M.12.00.00 NAWIERZCHNIE | OKLADZINY
1 M.12.00.01 ia z asfaltu (asfalt lany)
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 0,0
M.12.00.02 jiaz yh - grysowej SMA
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 0,0
M.12.00.03 hodnik na powi iach k yet
Nawierzchnia chodnika z zywicy epoksydowo-poliuretanowej m? 0,0
12 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE | WYPOSAZENIE
M.13.01.00 Elementy zabezpieczajace
M.13.01.02 Bariery ochronne na obiektach inzynieryjnych
Bariera mostowa H2 z pochwytem mb 0,0
M.13.01.06 Kraweznik mostowy kamienny
Kraweznik mostowy kamienny na obiekcie m 0,0
M.13.01.07 Ostony przed porazeniem pradem
Ostony 0 wysokosci 2,1 m mb 0,0
M.13.02.00 Elementy wyposazenia
M.13.02.01 Deski gzymsowe z polimerobetonu
Deska gzymsowa na obiekcie m 0,0
M.13.02.04 Rury ostonowe dla urzadzeri obcych
Rury ostonowe HPDE dla kabli infrastruktury o$wietleniowej DN75 0,0
Rury ostonowe stalowe dla kolektorow DN 300 0,0




Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
M.13.02.06 Kotwa talerzowa
Kotwa talerzowa szt. 140,0
13 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.14.00.01 u ienie stozkow przyczotkow i skarp
Umocnienie stozkéw przyczotkow m? 0,0
M.14.00.02 Schody skarpowe
Schody na skarpie dla obstugi mb 0,0
M.14.00.05 Punkty pomi - na obi inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt. 0,0
Punkt referencyjny szt. 0,0
M.14.00.06 Prébne obciazenie obiektow mostowych
Probne obcigzenie wiaduktu statyczne i dynamiczne kpl 1,0
Dobér,montaz ttumikéw wiaduktu wraz z strojeniem i powtérne prébne obciazenie. kpl 0,0

Razem




TER - BRANZA TOROWA

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecinska, Wojska Polskiego) wraz z ik
zadania pn.: ,Budowa wiaduktow drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Goleciriskiej w Poznaniu.”

R
ja skrzy

poziomowego ul. Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach

Zakres Zla OPCJA
Numer Numer A " . Jednostka " . ”
pozyeii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé Cena jedn. Wartosé
1 2 3 4 6 7
1 T-01.00.00 PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 1,395 PRZECIECIE Z UL. GOLECINSKA
11 T-01.00.00 TORNR1
1.141 T-01.00.00 Rozbidrka torow km 0,06
1.1.2 T-01.00.00 Rozbiérka nawierzchni przejazdu EDILION km 1,00
113 T-01.00.00 Roboty ziemne - Wykopy i wybieranie podsypki, utylizacja m3 138,00
114 T-01.00.00 Wykonanie spodniej warstwy tlucznia- transport samochodowy z hatdy m3 73,14
115 T-01.00.00 Zabudowa toru km 0,06
1.1.6 T-01.00.00 Spawy termitowe szt. 4,00
117 T-01.00.00 Wyréwnanie migdzytorzy klincem m3 4,20
1.1.8 T-01.00.00 Wykonanie odwodnienia mb 60,00
119 T-01.00.00 Osygnalizowanie - rozbidrka szt 4,00
1.1.10 T-01.00.00 Wygrodzenie torowiska 5 m od osi - 30 m mb 30,00
PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 1,395 PRZECIECIE Z UL. GOLECINSKA Razem TOR NR 1 0,00
1.2, T-01.00.00 TORNR 2
1.2.1. T-01.00.00 Rozbiérka torow km 0,06
122 T-01.00.00 Rozbiérka nawierzchni przejazdu EDILION kpl 1,00
123 T-01.00.00 Roboty ziemne - Wykopy i wybieranie podsypki, utylizacja m3 138,00
124 T-01.00.00 Wykonanie spodniej warstwy ttucznia- transport samochodowy z hatdy m3 73,14
1.25 T-01.00.00 Zabudowa toru km 0,06
1.2.6 T-01.00.00 Spawy termitowe szt. 4,00
127 T-01.00.00 Wyréwnanie migdzytorzy klincem m3 4,20
1.2.8 T-01.00.00 Wykonanie odwodnienia mb 60,00
129 T-01.00.00 Osygnalizowanie - rozbiorka szt 4,00
1.2.10 T-01.00.00 Wygrodzenie torowiska 5 m od osi - 30 m mb 30,00

PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 1,395 PRZECIECIE Z UL. GOLECINSKA Razem TOR NR 2

Razem




TER - BRANZA SIEC TRAKCYJNA

Rozbudowa uktadu drég pc

\

ych (ulice Podolarisk icka, Goleciriska, Wojska Polski

39)

wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.

Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.” Wiadukt drogowy w ciagu ul.

Golecinskiej
Zakres Zla OPCJA
Numer Numer - " . Jednostka ” . ,,
pozvaii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 FUNDAMENTY PALOWE
Reczne wykopanie rowéw dla kabli, szer. dna wykopu do 0.4 m, gt. rowu do 1.0 m, kat.
1.1 211,51 . o A . m 6
gruntu |1l - przekopy prébne dla urzadzen pod. ch
12 211,51, Montaz fundamentéw palowych (cena ryczaltowa) szt 4
Razem FUNDAMENTY PALOWE
2 MONTAZ KONSTRUKCJI
21 212,51, Montaz stupa na $rubach montazowych szt 4
Razem MONTAZ KONSTRUKCJI
3 DEMONTAZ KONSTRUKCJI | FUNDAMENTOW
31 5.1. Demontaz (wycinanie) stupow stalowych szt 1
32 51. Demontaz (wycinanie) stupow zelbetowych szt 1
33 5.1. Demontaz fundamentéw betonowych metoda minerska szt 2
Transport (wywiezienie) blokéw oraz bryt ceglanych, betonowych i gruzu o cigzarze
34 5.1. jednostkowym do 50 kg na odlegtos¢ 1 km (odpady powstate na skutek demontazu t 11,55
fundamentéw betonowych metoda minerska)
Transport (wywiezienie) blokéw oraz bryt ceglanych, betonowych i gruzu o cigzarze
jednostkowym do 50 kg (odpady powstate na skutek demontazu fundamentéw metoda
35 5.1. L N . t 11,55
minerska) - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu
ponad 1 km
36 5.1. Utylizacja gruzu na wysypisku m3 33
Reczne zasypywanie wykopow po rozbitych fundamentach urobkiem z wykopéw z
37 51. I m3 33
przerzutem na odlegto$¢ do 3 m. kat.gruntu IV
Razem DEMONTAZ KONSTRUKCJ! | FUNDAMENTOW
4 MALOWANIE
41 5.1.9. Malowanie konstrukcji. Malowanie numeréw na stupach stalowych szt 4
Razem MALOWANIE|
5 MONTAZ SIECI YC120-2C
5.1 214,52 Montaz i demontaz podwieszen przelotowych sieci dwudrutowej na prostej i fuku szt 4
52 214,52, Montaz \ demontaz pojedynczych elementow sieci. Montaz zastrzatu przeciwwiatrowego st 4
wysieanika
53 214,52, Mgnlaz i demontaz pojedynczych elementow sieci. Montaz wieszaka statego, szt 84
pojedynczego, normalnego
Montaz i demontaz pojedynczych elementow sieci. Montaz zawieszenia elastycznego
54 214.,52. o az pel Atan : szt 4
tvpu "Y" (bez wieszakéw podwieszenia) przy 2 wieszakach
55 214,53, Mon}az i ! ‘uszymer? ywiduz pr: w podiozu szt 4
nawierzchni torowei. Montaz uszynienia pretem Fe taczonego do toku szyn dalszego
56 214,52 Montaz i 'der.nontaz pojedynczych elementow sieci. Montaz uchwytu odlegtosciowego do st 8
przewoddw jezdnvch
57 214,53, Montaz \‘demonta‘z wsk.azm.kow, tablic i siatek ochronnych. Montaz tablic ostrzegawczych szt 10
na ostonie zabezpieczajacej
58 56. Pomopta;owa regulacja sieci. Sie¢ dwudrutowa, jednolinowa, dlugosc odcinka odcinek napr. 2
naprezenia ponad 1000 m
Razem MONTAZ SIECI YC120-2C
6 USZYNIENIE WIADUKTU
64 214,54 Przygotowanie podtoza do zabudowania zwiernikéw o ilosci otworéw mocujacych do 4, aparat 1
. T kucie mechaniczne pod kofki roznorowe plastvkowe, podtoze - beton i
Zamocowanie jednostronne zwiernika na gotowym podtozu z czg$ciowym rezebraniem i
6.2 2.14.,54. zlozeniem bez podtaczenia o masie do 30 kg o ilosci otworéw mocujacych do 4 z szt 1
potaczeniem do blizszego toku
6.3 2.14.,54. Montaz potaczer pomiedzy bariera a ostonami przeciwporazeniowymi potaczenie 4
6.4 214,54, Montaz potaczen pomigdzy ostonami przeciwporazeniowymi a dzwigarem potaczenie 4
6.5 214,54 Montaz potaczen pomigdzy dzwigarem a zaciskiem UZM zwiernika potaczenie 2
6.6 214,54 Wykonanie potaczenia od zacisku MIN zwiernika do szyny m 18
Razem USZYNIENIE WIADUKTU
7 DEMONTAZ SIECI YC120-2C
71 52, Montaz i d k z dwieszefi pr ych sieci na prostej i tuku. szt 2
Demontaz podwieszenia sieci
Montaz i demontaz pojedynczych elementow sieci. Demontaz zastrzatu
72 52. - A szt 2
przeciwwiatroweao wysieanika
Montaz i demontaz pojedynczych elementow sieci. Demontaz wieszaka statego,
73 5.2 ! szt 80
pojedynczego, normalnego
Montaz i demontaz pojedynczych elementow sieci. Demontaz zawieszenia elastycznego
74 52, o az pel Atan : szt 2
tvpu "Y" (bez wieszakéw podwieszenia) przy 2 wieszakach
75 52, Demoplaz y i na stupach zelbetowych z 1 szt 1
zaciskiem
Montaz i z uszynien indywi h pr: i i w podfozu
76 5.2. R’ . . P szt 2
nawierzchni torowej. Demontaz uszynienia pretem Fe taczonego do toku szyn dalszego
77 52 Montaz i demontaz pojedynczych elementéw sieci. Demontaz uchwytu odlegtoéciowego szt 8

do przewodéw jezdnych

Razem DEMONTAZ SIECI YC120-2C

Razem WARTOSC ROBOT NETTO




