TER: ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice F i inska, Wojska F iego) wraz z li

ul.F iskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,,Budowa wiaduktow drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i
Goleciriskiej w Poznaniu.”

g

Zakres robot fii ych przez F i ycje Miejskie
Lp.  |ELEMENT Wartos¢  zt
1] WYMAGANIA OGOLNE (3% WARTOSCI NETTO ROBOT)
2|BRANZA DROGOWA
3|BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - W2 i Ktadka dia pieszych (Lutycka)
4|BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - W3 (Podolariska) UWAGI
5|{BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - Mury oporowe 1) BRAK FORMUL W DANYCH KOMORKACH
6|BRANZA INZYNIERY.NA | KONSTRUKCYJNA - Ekrany akustyczne 2) BRAK SUM W KOLUMNACH
7|BRANZA SANITARNA - (Kanalizacja deszczowa, wodociag, gazociag, cieplociag) 3) NALEZY WYCENIAC DO 2 MIEISC PO PRZECINKU
o 4) PRZEDMIAR NR 3 | NR 10 WYSTEPUJE W PODZIALE NA ZAKRES PKP PLK ORAZ MIASTA POZNAN. JESLI W
8|ENERGETYKA - (O przebudowy, DANEJ POZYCJI PRZEDMIAROWE) W JEDNYM Z PRZEDMIAROW WPISANA JEST ILOSC 0,00, TO ODPOWIEDNIA
9| TELETECHNIKA (Przsbudowy i Kanal Technologiczny) 1LOSC ZNAJDUJE SIE W ZAKRESIE ADEKWATNYM DO ZAKRESU PODMIOTU FINANSUJACEGO.
” i 5) W WYMAGANIACH OGOLNYCH DLA MIASTA POZNAN | PKP PLK NALEZY WYCENIC WSZELKIE KOSZTY
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM ZADANIA INWESTYCYJNEGO DO WYMOGOW SWZ, TJ. UMOWY,
DOKUMENTACII, STWIORB, DECYZJI | POZWOLEN. ROZLICZENIE POZYCJI NASTAPI W 3 RATACH, ZGODNIE Z
VAT 23% ZAKLADKA NR 1 PLIKU.
RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO
Zakres robot finansowanych przez PKP PLK S.A.
Lp.  |ELEMENT Wartos¢ 2t
10{BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - W2 i Kiadka dla pieszych (Lutycka)
11|BRANZA KOLEJOWA - NAWIERZCHNIE
12|BRANZA KOLEJOWA - TRAKCJA
13|BRANZA KOLEJOWA - SRK
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO
VAT 23%
RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO
WARTO$C KOSZTORYSOWA ROBOT
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO
VAT 23%
RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO
Stownie:

Podpis:




TER DM.00.00.00

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecinska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.
Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.”

ZAKRES Zla
Numer Numer - M ’ Jednostka ” . "
pozycil STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 WYMAGANIA OGOLNE MIASTO POZNAN
1.1. WYMAGANIA OGOLNE (do 3% WARTOSCI NETTO ROBOT) MIASTO POZNAN
Koszty dostosowania do zapiséw SWZ w tym: zapiséw umownych, STWIORB,
114 dokumentacji, decyzji i uzgodnien. Warto$¢ pozycji nie moze przekroczy¢ 3% czalt 1.00
o wartosci dla wszystkich robét dla zakresu Miasta Poznan - kwota wyrazona w g ’
netto.
Koszty dostosowania do zapiséw umownych, co stanowi to warto$¢ 30 % z pozycji
1444 1.1.1 rozliczane po 4 miesiacu od przekazania terenu budowy ryczalt 030 X X
Koszty dostosowania do zapiséw umownych, co stanowi to warto$¢ 40 % z pozycji
1142 1.1.1 rozliczane po 12 miesiacu od przekazania terenu budowy ryczait 040 X X
Koszty dostosowania do zapiséw umownych, co stanowi to warto$¢ 30 % z pozycji
1143 1.1.1 rozliczane po 20 miesiacu od przekazania terenu budowy ryczatt 030 X X
Razem WYMAGANIA OGOLNE

TER DM.00.00.00

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecinska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.
Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.”

ZAKRES Zla
Numer Numer - " . Jednostka ” . ”
pozycii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 WYMAGANIA OGOLNE PKP PLK
1.1. WYMAGANIA OGOLNE (do 3% WARTOSCI NETTO ROBOT) PKP PLK

Koszty dostosowania do zapiséw SWZ w tym: zapiséw umownych, STWIORB,
111, dokumentacji, decyzji i uzgodnien. Warto$¢ pozycji nie moze przekroczy¢ 3% ryczatt 1,00
wartosci dla wszystkich robét dla zakresu PKP PLK - kwota wyrazona w netto.

Koszty dostosowania do zapiséw umownych, co stanowi to warto$¢ 30 % z pozycji

114 1.1.1 rozliczane po 4 miesiacu od przekazania terenu budowy ryczalt 030 X
Koszty dostosowania do zapiséw umownych, co stanowi to warto$¢ 40 % z pozycji

1112 1.1.1 rozliczane po 12 miesigcu od przekazania terenu budowy ryczatt 040 X X
Koszty dostosowania do zapiséw umownych, co stanowi to warto$¢ 30 % z pozycji

1143 1.1.1 rozliczane po 20 miesiacu od przekazania terenu budowy ryczalt 030 X

Razem WYMAGANIA OGOLNE




TER - BRANZA DROGOWA

Rozbudowa ukfadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Goleciriska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.
Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.”

Zakres Zla
Numer Numer A " . Jednostka ” . .
pozyeii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé Cena jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
1.1 D-01.01.01a . X
powykonawczej drogi
1.1.1. D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
- ul. Lutycka, zjazd str. lewa Homera, $ciezka S3, $ciezka S2, droga akcesyjna P1,
zjazd, ul. Szczawnicka, ul. Lutycka stary $lad, ul. Podolariska do km 0+580, zjazd km 3,02
publiczny Podolanska
11.2 D-01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza drogi kpl 1,00
D-01.01.01a Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej kpl 10,00
1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow
121 D-01.02.01 Karczowanie drzew i krzewow ha
cala inwestycja ha 2,76
122 D-01.02.01 Wycinka z karczowaniem drzew szt.
cala inwestycja szt. 10,00
1.3 D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
131 D-01.02.02a Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus.), w.tym“karpm i korzeni grubo$¢ warstwy m2
20-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 4991,59
- ul. Podolanska 30 m m2 134,10
14 D-01.02.03 Wyburzenie/rozbiérka obiektow budowlanych
1.4.1 D-01.02.03 Hala stalowa 36x18 m kpl 1,00
14.2 D-01.02.03 Pomieszczenie gospodarcze 6x4 m kpl 1,00
143 D-01.02.03 Kontener 6x5 m kpl 3,00
14.4 D-01.02.03 Wiata stalowa - cze$¢ kompleksu myjni dla samochodéw cigzarowych kpl 1,00
1.5 D-01.02.04 Rozbiérki elementoéw drég, ogrodzen i przepustow
Rozebranie podbudowy pod chodnik, $ciezki rowerowe z kruszywa kamiennego,
1.5.1 D-01.02.04 . S m2
arubo$¢ podbudowy 15-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 1465,14
152 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kru§zywa kqmlennego, grubo$¢ podbudowy 25-cm wraz z m2
kosztem zatadunku. wywozu i utylizacii
cata inwestycja m2 17 619,65
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo;
1.5.3 D-01.02.04 ) ) o ) R m2
piaskowej, wysoko$¢ kostki 8-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cata inwestycja m2 1122,56
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki ptyt betonowych, na podsypce cementowo-
1.5.4 D-01.02.04 ) ) o N m2
piaskowej, wysoko$¢ piyty 8-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 232,24
- ul. Podolanska 30 m m2 105,81
155 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni granitowej wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m2
cata inwestycja m2 244895
- ul. Podolanska 30 m m2 288,22
156 D-01.02.04 Rozebranie nawnarz&l:hm Jlezdp} z plyt betonowych/kostki betonowej wraz z kosztem m2
zatadunku, wywozu i utylizacji
cata inwestycja m2 685,56




157 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow z tawami i z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cata inwestycja m 790,40
- ul. Podolariska 30 m m 61,00
158 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy wraz z fawami i z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cafa inwestycja m 985,27
159 D-01.02.04 Rozebranie wiat przystankowych wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji szt
cafa inwestycja szt 2,00
1.5.10 D-01.02.04 Rozebranie przejazdu kolejowego m2
Rozebranie pozostatosci po przejezdzie kolejowym w ciagu ul. Podolariskiej m2 90,00
1.5.11 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen i murkéw m
Rozebranie ogrodzen posesji oraz murkéw oporowych m 530,00
1.5.12 D-01.02.04 Rozebranie maszéw reklamowych kpl
Rozebranie masztow reklamowych wraz z fundamentami kpl 5,00
1.5.13 D-01.02.04 Rozebranie oznakowania drogowego kpl
Rozebranie tarcz znakéw pionowych wraz z stupkami i posadowieniem kpl 140,00
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
2141 D-02.01.01 Wykonanie wykopdw wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji gruntu m3
Wykonanie wykopow - cata inwestycja m3 31989,22
Wymiana gruntéw stabonos$nych - cata inwestycja m3 28 567,00
Wymiana gruntéw stabonosnych - 30m Podolariska m3 967,10
22 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
221 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw z pozyskaniem i transportem gruntu m3
Wykonanie nasypéw - cata inwestycja m3 37 747,33
Wymiana gruntéw stabonos$nych - cata inwestycja m3 28 567,00
Wymiana gruntéw stabonosnych - 30m Podolariska m3 967,10
Razem ROBOTY ZIEMNE
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 D-03.01.01 Przepust drogowy
311 D-03.01.01 Przepust drogowy fi 800 m
przepust w ciggu rowu wraz z umocnieniem dna i skarp wlotu i wylotu
matogabarytowymi elementami betonowymi na podsypce piaskowo-cementowej gr. m 13,00
10cm - przepust Fi 800mm szt.1
Razem ODWODNIENIE KORPOUSU DROGOWEGO
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
41 D-04.00.01 a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego
411 D-04.00.01a Podfoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego m2
mieszanka niezwigzana lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm - ul. Lutycka KR5 m2 1515,38
migszanka niezwigzana lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm m2 823.41
- Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 !
T&ﬁs;;gt:vlv:?cz:vai?(zsza lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm m2 534424
) _ - ~o00
T;is;zzzlaazﬁ(zaw?ézna lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm m2 6 205,23
- — - o0
[nl:isgzgzﬁazlsekzawll(q;zrjaSI(;qugrunt niewys. 0 CBR 220% 40 cm m2 296,10




mieszanka niezwigzana lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm

-Zatoki autobusowe m2 1153,00
4.2 D-04.02.01 Warstwa separacyjna z geotkaniny
421 D-04.02.01 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geotkanina m2
- zatoki autobusowe m2 779,00
422 D-04.02.01 Ulozenie siatki przeciwspgkaniowej m2
na faczeniu drég KRS - szeroko$¢ 3m m2 62,00
na taczeniu drég KR4 i nizej - szeroko$¢ 2m m2 41,00
423 D-04.02.01 UloZenie siatki - wzmocnienie korpusu drogi m2
ul. Lutycka m2 6 845,00
43 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie
431 D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne m2
nawierzchnia z kruszywa m2 25 597,96
432 D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne m2
nawierzchnia asfaltowa m2 40 046,14
433 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
nawierzchnia z kruszywa m2 25 597,96
434 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
nawierzchnia asfaltowa m2 40 046,14
44 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza i pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego
441 D-04.04.02 g/%céb:i%\gaéép;r:;iwjz; zZ ;}i:zs;:;:;ru;;ma tamanego stabilizowanego mechanicznie m2
- ul. Szczawnicka KR4 (miejsca postojowe) 0/63 m2 140,00
442 D-04.04.02 g;cit’);ic;\:;ozzr:vc;crg;zvapzo n;;t:;g:;ﬁf;a; tamanego stabilizowanego mechanicznie m2
- zjazdy z kostki betonowej 0/31,5 m2 676,00
wua | bmmm o e |
Sciezki rowerowe (byto 4968,92 jest 4908,93) m2 jgﬁigi
ciagi pieszo - jezdne. Jednia akcesyjna P1 m2 350,00
Nawierzchnia w strefach wypoczynku (fawki) m2 80,00
444 D-04.04.02 ‘:‘/Z(risbtl\jvdvo;v: Zz::::;cizziiﬁ r;ée:;anki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3, grubosé m2
- ul. Lutycka KR5 m2 8230,15
- Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 591,57
- ul. Szczawnicka KR4 m2 3 917,67
- ul. Szczawnicka KR4 (miejsca postojowe) 0/31,5 m2 140,00
- ul. Podolanska KR4 m2 5 005,46
- ul. Podolanska KR4 - 30 m m2 250,50
- stary $lad ul. Lutyckiej m2 2 143,68
445 D-04.04.02 ‘:‘/Z(risbtl\jvdvo;v: Zz::::;cizziiﬁ T;e:;anki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 C90/3, grubos¢ m2
chodniki m2 7228,65
446 D-04.04.02 :?:[:’:gdéov‘?,l:rz?;;d:;c::gze Sn;icezsez;iirlljk;:rcuns]zywa niezwiazanego 0/31,5 C90/3, m2
$ciezki rowerowe m2 60,00




4.5 D-04.05.00 Podbudowy Stabilizowane Spoiwami Hydraulicznymi
451 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 15cm m2
grubo$¢ 15 cm - ul. Lutycka KR5 m2 7 956,18
grubos¢ 15 cm - stary $lad ul. Lutyckiej m2 1150,00
grubo$¢ 15 cm - zatoki autobusowe m2 1114,00
452 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 18cm m2
grubo$¢ 18 cm - Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 742,41
grubosc 18 cm - ul. Szczawnicka KR4 m2 4948,45
grubosc 18 cm - ul. Podolanska KR4 m2 5674,10
grubo$¢ 18 cm - ul. Podolanska KR4 - 30 m m2 269,10
453 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 20cm m2
grubo$¢ 20 cm - ul. Lutycka KR5 m2 824,00
grubos¢ 20 cm - Zatoki autobusowe - ul. Szczawnicka KR4 m2 706,00
grubo$¢ 20 cm - Zatoki autobusowe - ul. Podolariska KR4 m2 353,00
grubos¢ 20 cm - powierzchnie przejezdne z kostki 16/16 m2 238,00
grubo$¢ 20 cm - wzmocnienia nawierzchni na dojazdach pod $ciezkami m2 1664,50
grubos$c 20 cm - zjazdy z kostki betonowej m2 738,00
4.6 D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
461 D-04.06.01b Podbudowy betonowe, beton klasy C16/20, grubo$¢ warstwy 20-cm m2
- Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 85,90
- wyspa ul. Lutycka m2 6,50
- Zjazd ul. Lutycka m2 97,00
- Zjazd ul. Szczawnicka m2 8,50
46.2 D-04.06.01b Podbudowy betonowe, beton klasy C8/10, grubo$¢ warstwy 10-cm, m2
chodniki m2 7 228,65
4.7 D-04.07.01 Podbudowa dnicza z betonu asfal g
471 D-04.07 01 Podbudowy.z betonu asfaltowego AC 22P PMB 25/55-60, grubo$¢ warstwy po m2
zageszczeniu 12-cm
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P PMB 25/55-60, grubo$¢ warstwy po
. m2 7149,49
zageszczeniu 12-cm, - ul. Lutycka KR5
472 D-04.07.01 ?git:rl:dowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 54277
10-cm, - Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 !
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
. m2 3610,00
10-cm, - ul. Szczawnicka KR4
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
! m2 4291,65
10-cm, - ul. Podolanska KR4
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 21030
10-cm, - ul. Podolarska KR4 - 30 m '
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
. L m2 1866,03
10-cm, - stary $lad ul. Lutyckiej
Razem PODBUDOWY
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
5.1.1 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej gr 16cm m2




kostka 16 cm - Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 85,90
kostka 16 cm - wyspa ul. Lutycka m2 6,50
kostka 16 cm - Zjazd ul. Lutycka m2 97,00
kostka 16 cm - Zjazd ul. Szczawnicka m2 8,50
512 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej gr 8cm m2
Pas kompensacyjny z kostki 8x8 cm - cala inwestycja m2 509,37
Pas kompensacyjny z kostki 8x8 cm - 30 m Podolanska m2 9,00
Nawierzchnia w strefach wypoczynku (fawki) m2 80,00
5.2 D-05.03.04 Nawierzchnia $cieralna z betonu cementowego.
521 D-05.03.04 rc\lna;wierzchnia $cieralna z betonu cementowego C35/45. Warstwa $cieralna grubosci 23 m2
Zatoki autobusowe - ul. Szczawnicka KR4 m2 520,00
Zatoki autobusowe - ul. Podolariska KR4 m2 259,00
5.3 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna
5.3.1 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna m2
$ciezki rowerowe m2 437515
$ciezki rowerowe - Podolanska 30 m m2 75,40
ciagi pieszo - jezdne. Jednia akcesyjna P1 m2 348,00
5.4 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca.
541 D-05.03.05b :;ziteor\f,zzgii é t;jtw:ra:éilqtowego. Warstwa wigzaca. Nawierzchnie z betonu m2
ciagi pieszo - jezdne. Jednia akcesyjna P1 m2 348,00
grubosci 4-cm, $ciezki rowerowe m2 4 450,55
542 D-05.03.05b ::letir;z:?i\ é zeéwuqufglrt]owego. Warstwa wigzaca. Nawierzchnie z betonu m2
grubo$ci 6-cm - Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 520,35
grubosci 6-cm - ul. Szczawnicka KR4 m2 3 583,00
grubo$ci 6-cm - ul. Podolanska KR4 m2 428487
grubosci 6:cm - ul. Podolanska KR4 - 30 m m2 210,30
grubo$ci 6-cm - stary $lad ul. Lutyckiej m2 1830,43
543 D-05.03.05b ::fzitir;z:r;ii\ é zeéwuq?;fglrt]owego. Warstwa wigzaca. Nawierzchnie z betonu m2
grubosci 8-cm - ul. Lutycka KR5S m2 714841
5.5 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej
5.5.1 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m2
cafa inwestycja m2 14 196,92
552 D-05.03.11 ;;e;szja?:iyr;;\;vgirzchni $ciezki rowerowej asfaltowej wraz z kosztem zatadunku, m2
cata inwestycja m2 453
5.6 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA
564 D-05.03.13 Erz\aﬂwge“réggnﬁsz g:lljebsoz:cr;lz-T;styksowo-grysowej (SMA). Warstwa $cieralna SMA 8 m2
ul. Lutycka KR5 m2 7147,63
Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 505,84
ul. Szczawnicka KR4 m2 3 583,00
ul. Podolariska KR4 m2 4279,97
ul. Podolariska KR4 - 30 m m2 210,30




stary $lad ul. Lutyckiej m2 1805,95
5.7 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
571 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej 3 cm m2
kostka typu behaton - kolor grafitowy 8 cm - ul. Szczawnicka KR4 (miejsca postojowe) m2 127,50
kostka typu cegietka - kolor jasnoszary 8cm - zjazdy m2 615,00
Razem NAWIERZCHNIE
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
6.1.1. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow m2
(h:::l::ai:é:vi‘;)::g:;v;!: ktizr)enu, humusowanie gr 15cm z obsianiem mieszanki trawy m2 19996.30
612 D-06.01.01 :)Ji:sok?vzr?e skarp betonowymi ptytami azurowymi 60/40/10 na podsypce cementowo m2 700,00
6.1.3 D-06.01.01 Palisada drewniana w ciggu rowu kpl.
Palisada z palikéw drewnianych FI 10 cm df. 100cm z 2 warstwami folii polietylowej
obsypane gruntem nasypowym gr. 4cm oraz kruszywem 31,5/63mm gr. 10cm kpl. 13,00
- ul. Podolariska 30 m kpl. 1,00
6.2 D-06.03.01 Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
6.2.1 D-06.03.01 Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem m2
wykonanie poboczy o grubosci 15 cm m2 374917
Razem ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
711 D-07.01.01 Oznakowanie poziome m2
\é\ilay'l;onanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu - kolor m2 1065,05
Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu - kolor m2 146,65
%;l?gr?gr\{ie oznakowania poziomego zgodnie z projektem statej organizacii ruchu - kolor
niebieski m2 8480
7.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
721 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - tarcze znakéw szt. 146,00
722 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - stupki znakow szt. 107,00
723 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - stupki U5b +C9 szt. 5,00
724 D-07.02.01 Urzadzenia BRD (U-1, U2, U2a, U-3a, U-4b) szt. 20,00
725 D-07.02.01 Urzadzenia BRD (U-25) m 17,00
7.2.6 D-07.02.01 Montaz licznika rowerowego z pylonem kpl 1,00
73 D-07.05.01 Bariery ochronne
7.31 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe m
H1W3 m 86,30
H2w3 m 72,50
N2W3 m 752,00
7.4 D-07.06.02a Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
741 D-07.06.01 Ogrodzenie m
zbiornik m 163,00
742 D-07.06.01 Brama szt
zbiornik szt 1,00
741 D-07.06.02a Balustrada z rur stalowych, rozstaw stupkéw 2,0:m m




cata inwestycja

m

740,00

Razem OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe, oporniki betonowe
8.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej m
Z oporem
cafa inwestycja m 3 468,00
- ul. Podolanska 30 m m 60,00
8.1.2 D-08.01.01 K.rawezm!(l beton.owe najazdc?we(+4cm) 45 20x22-cm na podsypce cementowo- m
piaskowej na fawie betonowej z oporem
cata inwestycja m 258,00
813 D-08.01.01 Krawein|k| betqnowe przystankowe (+18 cm) na podsypce cementowo-piaskowej na m
tawie betonowej z oporem
cata inwestycja m 140,00
Opornik betonowy 12x25cm (+0cm) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
8.14 D-08.01.01 ) ) ! m
spoin zaprawa cementowa na tawie betonowej z oporem
cata inwestycja m 582,00
8.2 D-08.01.02 Krawezniki kamienne
8.2.1 D-08.01.02 Krawezniki kamienne wystajace 20x30-cm na fawie betonowej z oporem m
cata inwestycja m 263,00
8.3 D-08.02.01a Chodnik z betonowych ptyt brukowych
8.3.1 D-08.02.01a Nawierzchnia $cieralna z ptyt betonowych 50x50x8 cm m2
chodniki m2 671317
- ul. Podolanska 30 m m2 135,30
832 D-08.02.01a Qhodn|k| z ptylt ?etonlowych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (Sciezka kierunkowa) (faktura A1)
cata inwestycja m2 170,30
833 D-08.02.01a Qhodn|k| z piyt tfetonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (ptytki ostrzegawcze) (faktura B)
cata inwestycja m2 170,20
834 D-08.02.01a Qhodn|k| z piyt betonquch wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (pole uwagi) (fakturaC1)
cata inwestycja m2 2,20
835 D-08.02.01a Qhodn|k| z piyt betonquch wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (pole uwagi) (fakturaC2)
cata inwestycja m2 9,80
836 D-08.02.01a Qhodn|k| z piyt betonquch wskazmkquch 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (pole uwagi np. kostka granitowa) (faktura C3)
cata inwestycja m2 32,00
837 D-08.02.01a Qhodn|k| z plyt betonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (faktura C4)
cata inwestycja m2 1,10
8.4 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
Obrzeza betonowe 30x6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
8.4.1 D-08.03.01 ) : m
zaprawa cementowa na fawie betonowej z oporem
cata inwestycja m 7 553,00
umocnienie skarp 1:1 m 372,00
- ul. Podolanska 30 m m 120,50
8.4.2 D-08.03.01 Palisada betonowa 10/80 na fawie betonowej C12/15 15 cm m 14,00
8.5 D - 08.05.00 Scieki
8.5.1 D - 08.05.01 Korytko $ciekowe muldowe m
- muldowe 30 cm m 181,50




8.5.1 D - 08.05.01 Korytko $ciekowe skarpowe m
- skarpowe 50 cm m 10,00
Razem ELEMENTY ULIC
9 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
9.1 D-09.01.01 Zielen drogowa
9.1.1 D-09.01.01 Nasadzenie taki kwietnej m2
Nasadzenie taki kwietnej m2 143515
9.1.2 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen drzew szt.
Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych (gatunki wg projektu) szt. 76,00
913 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen krzewow szt.
Sadzenie krzewow lisciastych w rozstawie 4szt./1m? (gatunki wg projektu) szt. 44,00
Sadzenie krzewow lisciastych w rozstawie 3szt./1m? (gatunki wg projektu) szt. 24,00
914 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen pnaczy szt.
Sadzenie pnaczy w rozstawie 3szt./1m? (gatunki wg projektu) szt. 300,00
9.1.5 D-09.01.01 Wykonanie warstwy ze zrebki kory m2
Pokrycie zrebkami kory o grubosci 10cm powierzchni niezadarnionej m2 324,00
9.1.6 D-09.01.01 Wykonanie przesadzen drzew szt.
Wykonanie przesadzen drzew szt. 3,00
Razem ZIELEN DROGOWA
10 D-10.00.00 INNE ROBOTY
10.1 D-10.00.01 Mata architektura
10.1.1 D-10.00.01 Montaz tawki szt. 10,00
10.1.2 D-10.00.01 Montaz koszy na $mieci szt. 16,00
10.1.3 D-10.00.01 Montaz przysiadnikéw na przystankach szeroko$ci 1m szt. 7,00
10.1.4 D-10.00.01 Montaz podpdrki dla rowerzystow - konstrukcje wsporcze szerokosci 2m szt. 7,00
10.1.5 D-10.00.01 Montaz wiat przystankowych wraz z tawkami szt. 6,00
10.2 D-10.02.01 Schody
10.2.1 D-10.02.01 Wykonanie schodéw kpl
konstrukcje betonowe C25/30 m3 25,50
zbrojenie stalg kg 13 244,00
wykonanie balustrad kg 1802,73
wykonanie poreczy kg 54,08
zabezpieczenie balustrad i poreczy poprzez malowanie m2 49,38
elementy oporowe C30/37 m3 73,30

Razem INNE ROBOTY

Razem WARTOSC ROBOT NETTO




TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE
ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE

Zakres Zla

Wiadukt drogowy W2 w ciagu ul. Lutyckiej (DK92) oraz ktadka pieszo - rowerowa K1 nad linia kolejowa nr 354

Lp. STWIORB Opis [ am ] llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 | 4 [ 5 6 7
2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE

M.01.00.01 Tyczenie obiektu inzynieryjnego
M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego i obstuga geodezyjna podczas budowy
Wiadukt drogowy kpl 09
Ktadka pieszo - rowerowa kpl 09
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen obcych
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robot
Wiadukt drogowy kpl 1,0
Ktadka pieszo - rowerowa kpl 1,0
3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
M.02.01.00 Wykopy
M.02.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym m® 14209
M.02.01.05 Scianki szczelne stalowe L=7.0m mb 20,5
M.02.02.00 Nasypy
M.02.02.01 Zasypywanie wykopow pod fawy fundamentowe 3 9129
M.02.02.02 Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stozkow 3 1908,9
M.02.04.00 Wzmocnienie gruntu
M.02.04.08 Kolumny cementowo-gruntowe (DSM)
Kolumny DSM niezbrojone mb 400,0
Kolumny DSM zbrojone HEB 400 mb 230,0
4 M.03.00.00 ZBROJENIE
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalg
Zbrojenie przyczétka nr 1 kg 38116,0
Zbrojenie przyczétka nr 2 kg 414220
Zbrojenie ustroju no$nego wiaduktu kg 0,0
Zbrojenie ustroju nosnego ktadki kg 0,0
Zbrojenie plyt przejsciowych kg 54854
Zbrojenie kap chodnikowych kg 0,0
Kotwy pod latarnie kg 238
Ciosy podtozyskowe kg 291,1
Dozbrojenie w rejonie otworu kg 8432
Zbrojenie plyt betonowych umacniajacych skarpy i stozki kg 1309,5
Zbrojenie podwaliny pod umocnienie stozkow kg 605,0
M.03.00.02 Wklejanie pretéw zbrojeniowych
Klamra do mocowania drabiny szt 10,0
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczoétek nr 1 m® 330,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczotek nr 2 m® 332,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustréj nosny wiaduktu m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustréj no$ny kfadki m® 0,0
Beton ko yiny w iu - plyty przejsci m® 324
Beton ko yiny w iu - kapy m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ciosy podiozyskowe m® 09
Beton konstrukcyjny umocnienia stozkow m® 34,9
Beton ko yiny iny pod ienie stozkow m® 12,1
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Beton niekonstrukcyjny - przyczotki m® 304
Beton niekonstrukcyjny - plyty przejéciowe m® 16,6
Beton niekonstrukcyjny - kapy chodnikowe m® 0,0
Beton podbudowy umocnienia stozkow m? 14,6
M.04.03.00 Zabezpieczenie powierzchniowe betonu
M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczotka nr 1 m? 832
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczétka nr 2 m? 89,2
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju nosnego wiaduktu m? 269,0
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju nosnego ktadki m? 160,1




Lp. STWiORB Opis | Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 | 4 5 6 7
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powi i ychi
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych przyczotka nr 1 z 51,0
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych przyczotka nr 2 2 54,8
6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.01 Konstrukcje stalowe ustrojéw nosnych i drugorzedne
Konstrukcja nosna wiaduktu t 00
Konstrukcja nosna ktadki t 0,0
Blacha mocujgca latarnie kg 14,1
M.05.00.02 Metalizacja
Metalizacja - konstrukcja no$na wiaduktu m? 0,0
Metalizacja - konstrukcja nosna ktadki m? 0,0
Metalizacja - klamra do mocowania drabiny m? 02
Metalizacja - blacha mocujaca latarnig m? 02
M.05.00.04 y yi ) Y
Konstrukcja no$na wiaduktu m? 0,0
Konstrukcja nosna kfadki m? 0,0
Klamra do mocowania drabiny m? 02
Blacha mocujgca latarnie m? 02
7 M.08.00.00 IZOLACJE
M.08.00.03 Izolacja p poksy - bi
Izolacja konstrukcji $cian i fundamentéw oraz skrzydet m? 1186,5
M.08.00.05 Izolacja z papy zgrzewalnej
Izolacja ptyty pomostu wiaduktu (nawierzchnia jezdni - 1 warstwa, kapy chodnikowe i 2
krawezniki - 2 warstwy) m o0
Izolacja plyt przejsciowych wiaduktu m? 107,9
8 M.09.00.00 ODWODNIENIE
M.09.00.01 [o] ieni i za Sci i obiektow inzynieryjnych
Warstaw odcinajaca - geomembrana pozioma m? 386,0
Drenaz mb 53,6
Warstwa drenujaco - zabezpieczajaca - geokompozyt 2 260,0
Warstwa filtracyjna z 64,5
M.09.00.02 Saczki i dreny odwadniajace izolacje
Drenaz poprzeczny i podiuzny mb 216,8
Saczek szt. 9,0
M.09.00.03 Wpusty mostowe
Wpust DN150 | szt. 8,0
M.09.00.04 Kolektory do odp ia wody z obiekto y
Kolektor DN200 | mb 77,8
M.09.00.08 Sciek przykrawgznikowy
Sciek przykraweznikowy | mb 23,1
M.09.00.09 Sciek z korytek prefabrykowanych
Sciek przy przyczotku nr 1 | mb 34,0
9 1.10.00.00 LOZYSKA
M.10.00.04 Lozyska garnkowe
tozysko state - wiadukt szt 1,0
tozysko jednokierunkowo przesuwne - wiadukt szt. 1,0
tozysko wielokierunkowo przesuwne - wiadukt szt. 4,0
M.10.00.05 Lozyska elastomerowe
tozysko state - kladka szt 1,0
tozysko jednokierunkowo przesuwne - kiadka szt. 1,0
tozysko wielokierunkowo przesuwne - ktadka szt. 2,0
10 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.01 Urzadzenia dylatacyjne modutowe
Przyczotek nr 1 (przesuw +40mm) mb 18,6
Przyczotek nr 2 (przesuw +40mm) mb 18,6
M.11.00.07 Dylatacje $cian i plyt dennych / stropowych z profili neoprenowych
System tasm dylatacyjnych (wewnetrzne + zewnetrzne) mb 31,1
Wypetnienie dylatacji (styropian 20 mm) m? 59,1
Dylatacje umocnienia stozkow mb 139,0
M.11.00.08 w kapach ikowy
Dylatacje pozorne | mb 57,4
M.12.00.00 NAWIERZCHNIE | OKLADZINY
1 M.12.00.01 ia z asfaltu (asfalt lany)
Nawierzchnia jezdni na obiekcie | m? 311,2




Lp. STWiORB Opis Jm llog¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
M.12.00.02 ia z mi i masy - grysowej SMA
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 311,2
M.12.00.03 h nap
Nawierzchnia chodnika z zywicy epoksydowo-poliuretanowej z 207,5
Nawierzchnia chodnika z zywicy epoksydowo-poliuretanowej - kiadka ? 252,1
12 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE | WYPOSAZENIE
M.13.01.00 Elementy zabezpieczajace
M.13.01.02 Bariery ochronne na obiektach inzynieryjnych
Bariera mostowa H2 mb 103,6
M.13.01.03 i pochwyty nascienne profili ych na obi y
Balustrada - wiadukt (H = 1100 mm) mb 103,9
Balustrada - kladka (H = 1275 mm) mb 96,4
M.13.01.06 Kraweznik mostowy kamienny
Kraweznik mostowy kamienny na obiekcie mb 103,3
M.13.01.07 Ostony przed porazeniem pradem
Ostony o wysokosci 2,1 m mb 40,0
M.13.02.00 Elementy wyposazenia
M.13.02.01 Deski gzymsowe z polimerobetonu
Deska gzymsowa na obiekcie mb 199,0
M.13.02.04 Rury ostonowe dla urzadzen obcych
Rury ostonowe HPDE dla kabli infrastruktury o$wietleniowej DN75 mb 44,8
Rury ostonowe stalowe dla kolektoréw DN 300 mb 10,9
Rury ostonowe stalowe DN 200 mb 22
M.13.02.06 Kotwa talerzowa
Kotwa talerzowa szt. 0,0
13 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.14.00.02 Schody skarpowe
Schody na skarpie dla obstugi mb 22,0
M.14.00.05 Punkty pomi - na obi inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt. 26,0
Punkt referencyjny - wiadukt szt. 1,0
Punkt referencyjny - kiadka szt. 1,0
M.14.00.06 Prébne obciazenie obiektéw mostowych
Prébne obcigzenie wiaduktu statyczne i dynamiczne kpl 0,0
Dobér,montaz tumikow wiaduktu wraz z strojeniem i powtorne probne obciazenie. kpl 1,0
Prébne obcigzenie kfadki statyczne i dynamiczne kpl 0,0
Dobér,montaz tumikow ktadki wraz z strojeniem i powtdre prébne obciazenie obiektu. kpl 1,0

Razem NETTO




TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE

Zakres Zla
Wiadukt drogowy W3 w ciggu ul. Lutyckiej (DK92) nad ul. Podolanska
Lp. STWiORB Opis Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6
2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
M.01.00.01 Tyczenie obiektu inzynieryjnego
M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego i obstuga geodezyjna podczas
budowy
Wiadukt drogowy kpl 1,0
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzer obcych
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robét
Wiadukt drogowy kpl 1,0
3 1.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
M.02.01.00 Wykopy
M.02.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym m? 1298,8
.02.02.00 Nasypy
M.02.02.01 Zasypywanie wykopow pod tawy fundamentowe 3 660,7
M.02.02.02 Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stozkow 3 19137
4 1.03.00.00 ZBROJENIE
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalg
Zbrojenie przyczoétka nr 1 kg 333726
Zbrojenie przyczétka nr 2 kg 31444,1
Zbrojenie ustroju nosnego kg 25561,0
Zbrojenie plyt przejsciowych kg 4907,1
Zbrojenie kap chodnikowych kg 5870,0
Kotwa pod latarnie kg 238
Ciosy podtozyskowe kg 1439
Dozbrojenie w rejonie otworu kg 314,5
Zbrojenie ptyt betonowych umacniajacych skarpy i stozki kg 1719,0
Zbrojenie podwaliny pod umocnienie stozkow kg 660,0
.03.00.02 Wklejanie pretow zbrojeniowych
Klamra do mocowania drabiny szt 2,0
5 1.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczétek nr 1 m? 266,4
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczétek nr 2 m? 258,7
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustroj nosny m? 101,5
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - plyty przejsciowe m? 40,2
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - kapy chodnikowe m? 383
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ciosy podiozyskowe m? 04
Beton konstrukcyjny umocnienia stozkow m? 458
Beton konstrukcyjny podwaliny pod umocenienie stozkow m? 132
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Beton niekonstrukcyjny - przyczotki m? 22,0
Beton niekonstrukcyjny - piyty przejéciowe m? 174
Beton niekonstrukcyjny - kapy chodnikowe m? 18,8
Beton podbudowy umocnienia stozkéw m? 19,1
1.04.03.00 Zabezp! powierzchniowe betonu
M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych wiaduktu m? 601,5
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych wiaduktu m? 182,7
6 1.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.01 K kcje stalowe jo ych i drugorzedi
Konstrukcja nosna wiaduktu t 373
Blacha mocujgca latarnie kg 14,1
.05.00.02 Metalizacja
Metalizacja - konstrukcja no$na wiaduktu 2 330,9
Metalizacja - klamra do mocowania drabiny 2 0,2




Lp. STWIORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6
Metalizacja - blacha mocujaca latarnig m? 0,2
M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Konstrukcja nosna wiaduktu 2 330,9
Klamra do mocowania drabiny 2 0,2
Blacha mocujgca latarnie 2 0,2
7 1.08.00.00 IZOLACJE
1.08.00.03 Izolacja powtok poksy
Izolacja konstrukgji $cian i fundamentéw wiaduktu oraz skrzydet m? 684,5
M.08.00.05 Izolacja z papy zgrzewalnej
Izolacja ptyty pomostu wiaduktu (nawierzchnia jezdni - 1 warstwa, kapy 2
chodnikowe i krawezniki - 2 warstwy) m 3752
Izolacja ptyt przejsciowych m? 117,6
8 M.09.00.00 ODWODNIENIE
M.09.00.01 Odwodnienie przestrzeni za $cianami obiektow inzynieryjnych
Warstaw odcinajaca - geomembrana pozioma m? 231,0
Drenaz mb 58,0
Warstwa drenujaco - zabezpieczajaca - geokompozyt 2 172,0
Warstwa filtracyjna 2 56,1
M.09.00.02 Saczki i dreny odwadniajace izolacje
Drenaz poprzeczny i podiuzny mb 128,3
Saczek szt 6,0
M.09.00.03 Wpusty mostowe
Wpust DN150 szt. 2,0
1.09.00.04 K y do odpr ia wody z obiekto towych
Kolektor DN200 mb 34,0
9 M.10.00.00 LOZYSKA
M.10.00.04 Lozyska garnkowe
Lozysko garnkowe state szt. 1,0
tozysko garnkowe jednokierunkowo przesuwne szt. 1,0
tozysko garnkowe wielokierunkowo przesuwne szt. 4,0
10 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.01 Urzadzenia dylatacyj dut
Przyczotek nr 1 (przesuw +40mm) mb 125
Przyczotek nr 2 (przesuw +40mm) mb 125
M.11.00.07 Dylatacje $cian i plyt dennych/ stropowych z profili neop ych
Dylatacje umocnienia stozkéw mb 166,0
M.11.00.08 iny dylatacyjne w kapach chodnikowych
Dylatacje pozorne mb 49,0
M.12.00.00 NAWIERZCHNIE | OKLADZINY
1 M.12.00.01 ia z asfaltu go (asfalt lany)
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 162,0
M.12.00.02 iaz vk - grysowej SMA
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 162,0
M.12.00.03 hodnik na powi iach b ych
Nawierzchnia chodnika z zywicy epoksydowo-poliuretanowej m? 252,1
12 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE | WYPOSAZENIE
M.13.01.00 |Elementy zabezpieczajace
M.13.01.02 |Bariery ochronne na obiektach inzynieryjnych
|Bariera mostowa H2 mb 833
M13.01.03 zo'stuw;éhi pochwyty nasci z profili stalowych na obiektach
Balustrada (H = 1100 mm) mb 833
M.13.01.06 Kraweznik mostowy kamienny
Kraweznik mostowy kamienny na obiekcie mb 82,9
M.13.02.00 Elementy wyposazenia
M.13.02.01 Deski gzymsowe z polimerobetonu
Deska gzymsowa na obiekcie mb 833
M.13.02.04 Rury ostonowe dla urzadzen obcych
Rury ostonowe HPDE dla kabli infrastruktury o$wietleniowej DN75 mb 41,7




Lp. STWIORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6
Rury ostonowe stalowe dla kolektoréw DN 300 mb 1,5
M.13.02.06 Kotwa talerzowa
Kotwa talerzowa szt 105,0
13 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.14.00.01 Umocnienie stozkéw przyczotkow i skarp
Umocnienie stozkow przyczotkow m? 00
M.14.00.02 Schody skarpowe
Schody na skarpie dla obstugi mb 22,5
M.14.00.05 Punkty pomi; -k Ine na obiektach inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt 14,0
Punkt referencyjny szt 1,0
M.14.00.06 Prébne obciazenie obiekto yck
Prébne obcigzenie wiaduktu statyczne i dynamiczne. Dobér,montaz tumikéw Kol 10

wraz z stroieniem i powtdrne probne obciazenie obiektu.

Razem Nettto




TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE

Zakres Zla
Mury oporowe
Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6
2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
M.01.00.01 Tyczenie obiektu inzynieryjnego
M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu inzynierskiego i obstuga geodezyjna
podczas budowy
Mury oporowe | kpl | 1,0
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen obcych
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robét
Mury oporowe | kpl | 1,0
3 1.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
M.02.01.00 Wykopy
M.02.01.01
Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym lub spoistym
M.02.01.02
Mur 1 [ n | 2560
M.02.04.00 Wzmocnienie gruntu
M.02.04.01 Wymiana gruntu w wykopie
Mur §1 [ w ] 71
M.02.04.07 Sciany oporowe z gruntu zbrojonego oktadzing z paneli ostonowych
tawa fundamentowa mur $1 m? 26
Oktadzina muru mur S1 m? 239
Materiat zasypowy mur S1 m® 2184
M.02.02.00 Nasypy
M.02.02.01 Zasypywanie wykopow pod tawy fundamentowe
Zasypanie Wykopow oraz przestrzeni za $cianami oporowymi
Mur 81 m® 1127
4 M.03.00.00 ZBROJENIE
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalg
Mur 81
Gzyms muru oporowego kg 28205
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Mur 81
Gzyms muru oporowego | m? | 19,6
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Mur 81
Gzyms muru oporowego | m? | 38
M.04.03.00 Zabezpi ie powier i betonu
M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Prefabrykaty muru oporowego muru S1 m? 1153
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych muréw oporowych
Mur 81
Gzyms muru oporowego m? 79,5
Prefabrykaty muru oporowego m? 115,3
6 M.08.00.00 IZOLACJE
M.08.00.03 Izolacja p poksyd bi
Izolacja konstrukcji stykajacych sie z gruntem
Podwalina muru oporowego S1 m? 32,0
Prefabrykaty i gzyms muru oporowego S1 m? 322,2
M.08.00.04 Izolacja p poksyd poliury

Izolacja konstrukcji gzymsu




Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6
Mur 81 m? 133,5
7 1.09.00.00 ODWODNIENIE
M.09.00.01 Odwodnienie przestrzeni za $cianami obiektow inzynieryjnych
Mur 81
Drenaz mb 67,0
Warstwa filtracyjna m? 1258
8 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.07 Dylatacje $cian i ptyt dennych
Podwalina muru oporowego
Mur 81
Prefabrykaty betonowe
System dylatacyjny. Watek rozprezny i masa uszczelniajaca mb 7,0
Gzyms muru oporowego
System dylatacyjny. Watek rozprezny i masa uszczelniajaca mb 135
Plyta wypelniajaca m? 23
M.11.00.08 iny dylatacyjne w kapach chodnikowy
Mur 81
Dylatacje pozorne w gzymsach mb 56,7
M.13.01.03 Balustrady i pochwyty nasci profili ych na obiekt
Mur 81
Balustrada H=1400 mb 49,0
9 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.14.00.05 Punkty pomiarowo - kontrolne na obiektach inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt. 12,0
Punkt referencyjny szt. 20

Razem




TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE

Zakres Zla
Ekrany przeciwhatasowe
Lp. STWiORB Opis Jm llos¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6
2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
M.01.00.01 Tyczenie obiektu inzynieryjnego
M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu inzynierskiego i obstuga geodezyjna podczas
budowy
Ekran przeciwhatasowy | kpl 1,0
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen obcych
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robot
Ekran przeciwhatasowy | kpl 1,0
3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
M.02.03.00 Pale
M.02.03.01 Pale fundamentowe wielkosrednicowe wykonywanie w gruncie
Pale fundamentowe $rednicy 1,0m i diugosci 10m mb 160,0
Pale fundamentowe $rednicy 0,8m i dtugosci 4m mb 160,0
M.02.03.04 Prébne obciazenie pala
Prébne obciazenie pala $rednicy 1,0m i dtugosci 10m szt 2,0
Probne obcigzenie pala $rednicy 0,8m i dtugosci 4m szt 20
4 M.03.00.00 ZBROJENIE
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stala
Zbrojenie pali fundamnetowych $rednicy 1,0m i dtugosci 10m kg 7680,0
Zbrojenie pali fundamnetowych $rednicy 0,8m i diugosci 4m kg 6960,0
Zbrojenie belek podwalinowych kg 1704,0
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Beton pali fundamnetowych $rednicy 1,0m i diugosci 10m 3 1256
Beton pali fundamnetowych $rednicy 0,8m i dtugosci 4m 3 80,5
Beton belek podwalinowych 3 16,6
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych
Zabezpieczenie antygraffiti belek podwalinowych | m? 276,8
6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.01 Konstrukcje stalowe ustrojow nosnych i drugorzedne
Stupy stalowe HEB200 dtugosci 4,8m | t 16,5
M.05.00.02 Metalizacja
Metalizacja - konstrukcja stupow | m? 310,0
M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Konstrukcja stupow | m? 310,0
7 M.08.00.00 1ZOLACJE
M.08.00.04 Izolacja powtokowa epoksydowo - poliuretanowa
Izolacja belek podwalinowych 2 335,1
Izolacja glowicy pali 2 62,8
8 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE | WYPOSAZENIE
M.13.01.00 Elementy zabezpieczajace
M.13.01.08 Ekrany przeciwhat: z panelami dzwigkochtonnymi typu “zielona $ciana"
Panele dzwigkochtonne typu "zielon $ciana’ m2 682,5

Razem Netto




TER - BRANZA SANITARNA

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecinska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja
skrzyzowania jednopoziomowego ul. Podolanskiej z ul. Lutyckg w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu
ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.”

ZAKRES Zla

Nr Nr ST Opis robét Jm llos¢ Cena Wartos$¢

1 2 3 4 5 6 7

1. Kanalizacja deszczowa - TOM V (zakres podstawowy)

1.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 500mm wykonana metodg wykopu
otwartego, z zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypka, obsypka,
STWIORB |zasypem, petng lub czg$ciowg wymiang gruntu (w zalezno$ci od warunkéw
1 ) ) ) i . m 260,14
ST 02 gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, préba szczelnosci,
obstugg geodezyjna i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na wigczenie jej do

eksploataciji.

Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 400mm wykonana metodg wykopu
otwartego, z zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypka, obsypka,
STWIORB |zasypem, peing lub cze$ciowa wymiang gruntu (w zalezno$ci od warunkéw
2 ) ' . A o m 123,04
ST 02 gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, probg szczelnosci,
obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na witgczenie jej do

eksploatacji.

Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 300mm wykonana metodg wykopu
otwartego, z zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypka, obsypka,
STWIORB |zasypem, petng lub czg$ciowg wymiang gruntu (w zaleznosci od warunkéw
3 ) ) ) i . m 739,54
ST 02 gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, préba szczelnosci,
obstugg geodezyjna i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na wigczenie jej do

eksploataciji.

Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 200mm wykonana metodg wykopu
otwartego, z zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypka, obsypka,
STWIORB |zasypem, peing lub cze$ciowa wymiang gruntu (w zaleznosci od warunkéw
4 ) ' . A o m 544,26
ST 02 gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, prébg szczelnosci,

obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na witgczenie jej do

eksploatacji.
STWIORB |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci $r .
5 . studnia 47
ST 02 1,84m w gotowym wykopie
STWIORB |Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych o $rednicy 1200mm i gtebokosci 4m .
6 . studnieg 2
ST 02 w gotowym wykopie
STWIORB |Studnia wpadowa - z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm i gtebokosci .
7 : studnie 3
ST 02 2,4m w gotowym wykopie
STWIORB |Studnie chfonne z kregéw betonowych o $rednicy 2000mm i gtebokosci .
8 . studnig 0
ST 02 3,82m w gotowym wykopie
9 STWIORB [Studnie chtonne z kregéw betonowych o $rednicy 1500mm i gtebokosci studni 2
ST 02 2,60m w gotowym wykopie ¢
STWIORB |Studnie chfonne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci .
10 . studnie 8
ST 02 1,50m w gotowym wykopie
11 STWIORB |Analogia - Kaskada na kanale 200mm z PCW kanalizacji zewngtrznej szt 2
ST 02 jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na wcisk
12 STWIORB |Analogia - Kaskada na kanale 300mm z PCW kanalizacji zewngtrznej szt 5
ST 02 jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na wcisk
STWIORB [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem
13 L szt 117
ST 02 (wpust przykraweznikowy)
14 STSV.VI_IE));B Osadnik wirowy dwukomorowy 3000mm i 2000mm D4 kpl 1
STWIORB S
15 ST 02 Osadnik wirowy 3000mm D11 kpl 1
STWIORB
16 ST 02 Separator 3000mm D4 kpl 1
STWIORB
17 ST 02 Separator 2500mm D11 kpl 1
18 STSV.VI_IE)); B Kolektory o $rednicy 20-40cm - wyloty prefabrykowany szt 27
19 STS\/¥_|8;B Wzmacnianie powierzchni skarp geomembranami sposobem recznym m2 124

Sie¢ kanalizacji deszczowej

1.2. Zbiornik retencyjno filtracyjny
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Nr Nr ST Opis robét Jm llos¢ Cena Wartos$¢é
1 2 3 4 5 6 7
20 STSV_Y_ISFB Przygotowanie terenu do budowy zbiornika retencyjno-filtracyjnego kpl 1
STWIORB [Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na
21 . g B m2 300
ST 02 catej szerokosci zbiornika zageszczana mechanicznie (piasek gruby)
22 STWIORB |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana m2 300
ST 02 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm (do catkowitej gr 20cm)
23 STSV.VI_IE));B Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi recznie m2 300
STWIORB |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na
24 . o A m2 300
ST 02 catej szerokosci zbiornika zageszczana mechanicznie
25 STS\/¥_|8;B Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2 600
STWIORB |Obudowy betonowych wylotéw kolektoréw o $rednicy 50cm - wyloty
26 L szt 1
ST 02 prefabrykowany wraz z umocnieniem
STWIORB |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0MPa, grubos$¢
27 . m2 3
ST 02 warstwy po zageszczeniu - 10cm
STWIORB |Reczne rozécielenie z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do
28 L o m3 60
ST 02 1:2 ziemi urodzajnej
29 STSV_Y_IS; B Wzmacnianie powierzchni skarp mataprzeciwerozyjna sposobem recznym m2 300
STWIORB |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na
30 . g B , . m2 300
ST 02 catej szerokosci zbiornika zageszczana mechanicznie (piasek $redni)
31 STWIORB |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana m2 300
ST 02 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm (do catkowitej gr 30cm)
STWIORB -~ zastawk
32 ST 02 Zastawka nascienna typu 500 e 1
STWIORB ) .
33 ST 02 Schody + zjazd technologiczny kpl 1
Zbiornik retencyjno filtracyjny
1.3. Przebudowa istniejacej sieci gazowej s/c dn 125mm
34 STSV.VI_ISSRB Unieczynnienie sieci gazowych o $rednicy 125mm z uaktualnieniem mapy. kpl 1
Sie¢ gazowa o $rednicy 125mm wykonana metodg wykopu otwartego, z
zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypkg, obsypka, zasypem, petng
STWIORB |lub cze$ciowg wymiang gruntu (w zaleznos$ci od warunkéw gruntowych na
35 . h . . ‘o m 533,93
ST 05 danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, prébg szczelno$ci, obstuga
geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na wigczenie jej do
eksploataciji.
Sie¢ gazowa o $rednicy 125mm wykonana metodg przewiertu sterowanego,
z zabezpieczeniem wykopu w miejscach komér, wykopem, podsypka,
STWIORB |obsypka, zasypem, peing lub czgsciowg wymiang gruntu (w zaleznosci od
36 . . : . . m 28,6
ST 05 warunkéw gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, prébg
szczelnosci, obstugg geodezyjng i inwentaryzacja uzyskaniem zgody na
wigczenie jej do eksploataciji.
STWIORB |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 90mm
37 m 40
ST 05 (by pass)
STWIORB . o
38 ST 05 Przeazotowanie gazociagow m 573
Przebudowa istniejgcej sieci gazowej $/c dn 125mm
1.4. Przebudowa istniejacej sieci cieplnej dn 125/225mm
39 STSV_Y_ISEB Unieczynnienie sieci cieplnej o $rednicy 125mm z uaktualnieniem mapy. kpl 1
Sie¢ gazowa o $rednicy 125/225mm wykonana metodg wykopu otwartego, z
zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypka, obsypka, zasypem, petng
STWIORB [lub czgsciowg wymiang gruntu (w zaleznosci od warunkéw gruntowych na
40 h : ) . o m 40,8
ST 04 danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, prébg szczelnosci, obstugg
geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na wigczenie jej do
eksploatacji.
Sie¢ gazowa o $rednicy 125/225mm wykonana metodg przewiertu
sterowanego, z zabezpieczeniem wykopu w miejscach komoér, wykopem,
41 STWIORB [podsypka, obsypka, zasypem, petng lub cze$ciowg wymiang gruntu (w m 188
ST 04 zaleznosci od warunkéw gruntowych na danym odcinku), drutem

sygnalizacyjnym, prébg szczelnosci, obstugg geodezyjng i inwentaryzacja
uzyskaniem zgody na wigczenie jej do eksploatacji.
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Nr Nr ST Opis robét Jm llos¢ Cena Wartos$¢é
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa istniejgcej sieci cieplnej dn 125/225mm
1.5. Przebudowa hydrantéw
STWIORB .
42 ST 01 Przebudowa hydrantéw kpl 4
Przebudowa hydrantéw
1.6. Regulacja wysokosciowa
43 STSV.VI_I(O)58 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (istniejgcych) kpl 37
44 STWIORB [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i kol 6
ST 01 kanalizacyjnych (istniejacych) P
1.7. Pozostate roboty i optaty
45 STS\/¥_|8§B Obstuga geodezyjna, badanie wskaznika zageszczenia kpl 1
STWIORB .
46 ST 00 Organizacja placu budowy kpl 1

Pozostate roboty i optaty

Kanalizacja deszczowa - TOM V (zakres podstawowy)

Razem wartos¢ robét
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TER - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. KOSZALINSKIEJ (DROGA POWIATOWA) Z UL. LITERACKA (DROGA GMINNA)
W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA WIADUKTOW DROGOWYCH W CIAGU ULICY LUTYCKIEJ | GOLECINSKIEJ W POZNANIU"

ZAKRES Zla
Numer pozycji Pozycja Numer -— " . Jednostka . Cena P
rozliczeniowej przedmiaru STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé jednostkowa Wartosc robdt
1 2 3 4 5 6 7 8
Tom V1.1 Budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego
Demontaze wt. Enea O$wietlenie - obszar SO-253 - ul. Wojska Polskiego i Podolanska
Demontaz stupow o$wietleniowych stalowych wraz z wysiegnikiem i oprawa,
1. 1. D-07.07.01 o$wietleniowg oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, likwidowanych kpl 8
materiatow
Demontaz przewodow nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z
2. 2. D-07.07.01 przeznaczeniem na ztom - przewod napowietrzny o$wietleniowy typu AL. km 0,265
3x25mm2
Demontaze wk. Enea O$wietlenie - obszar SO-110 - ul. Szczawnicka
Demontaz stupdw o$wietleniowych stalowych wraz z wysiegnikiem pojedynczym i
3. D-07.07.01 oprawg o$wietleniowa oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, kpl 15
likwidowanych materiatéw
Demontaz stupoéw o$wietleniowych stalowych wraz z wysiggnikiem podwéjnym i
4. D-07.07.01 oprawami o$wietleniowymi oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, kpl 2
likwidowanych materiatéw
5. D-07.07.01 Demontaz kabli oswietleniowych typu YAKY 4x35mm2 wraz z robotami ziemnymi m 546
6. D-07.07.01 Demontaz szafy o$wietlenia ulicznego SO-110 wraz wszelkimi robotami ziemnymi kpl 1
Demontaze wi. PKP PLK S.A - przejazd kolejowo-drogowy kat. B w km 2+151 linii kolejowej nr 354
Demontaz stupow o$wietleniowych stalowych wraz z wysiegnikiem pojedynczym i
7. D-07.07.01 oprawg o$wietleniowg oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, kpl 2
likwidowanych materiatéw
8. D-07.07.01 Demontaz kabli oswietleniowych typu YAKY 4x35mm2 wraz z robotami ziemnymi m 55
Budowa os$wietlenia ulicznego - SO-1 wh. ZDM Poznan
Roboty kablowe
Budowa linii o$wietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z
9. D-07.07.01 wszelkimi r’obotaml ziemnymi, ukladanllenj kabli w wykopie, wglagan.leml I.<abI| w . m 1085
stupy latarfi, w rury ostonowe z uszelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami
utylizacii
10. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 75mm m 866
1. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 79
Montaz stupéw oswietleniowych / szafy o$wietleniowej
Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (tukowy
12. D-07.07.01 A : . kpl 3
maty) z oprawg LED o mocy 42W, wciaganiem, podtaczeniem przewodow
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg
konfiguracjq i montazem sterownika dla systemu Dali
Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych 0 wys. 7m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
13. D-07.07.01 podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (fukowy kpl 3

maty) z oprawg LED o mocy 35,4W, wcigganiem, podtaczeniem przewodéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg

konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali
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14.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubo$¢ min 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1m/10stopni z oprawa,
asymetryczng LED o mocy 65W, wcigganiem, podtaczeniem przewodéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

15.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubo$¢ min 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe wraz z oprawg LED o mocy 12,1W, wcigganiem,
podtaczeniem przewodéw kabelkowych typu YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych
oraz instalacja konfiguracjg i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

16.

D-07.07.01

Wizualizacja w systemie SZOU w ZDM w Poznaniu

kpl

17.

D-07.07.01

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 6 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.lll

szt.

Badania i pomiary elektryczne

18.

D-07.07.01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego, pomiary instalacji uziemiajace oraz
badania linii kablowej 4-zytowej

kpl

1

Budowa o$wietlenia ulicznego - S

0-2 wh. ZDM Poznan

Zasilanie SO-2

19.

D-07.07.01

Budowa linii zasilajacej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi, uktadaniem kabli w wykopie, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacji

78

Roboty kablowe

20.

D-07.07.01

Budowa linii o$wietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, uktadaniem kabli w wykopie, wciagganiem kabli w
stupy latarf, w rury ostonowe z uszelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami
utylizacii

3651

21.

D-07.07.01

Budowa linii o$wietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 na obiekcie
mostowym wraz z z utozeniem rur typu HDPE 50 na obiekcie, wcigganiem kabli
o$wietleniowych i przewodu Lgy 1x16mmz2 w rury ostonowe, podtaczeniem

179

22.

D-07.07.01

Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednaraka typu FeZn 25x4mm

4248

23.

D-07.07.01

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 75mm

2528

24.

D-07.07.01

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

713

Montaz stupow oswietleniowych / szafy o$wietleniowej

25.

D-07.07.01

Dostawa i montaz szafy o$wietleniowej SO-2 wolnostojaca, w obudowie
termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym i stopniu szczelno$ci min.
IP54 wraz z kompletnym wyposazeniem wg schematu

kpl

26.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (tukowy
maty) z oprawg LED o mocy 42W, wcigganiem, podigczeniem przewodéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg
konfiguracjq i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

22

27.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/10stopni
(tukowy maty) z oprawg LED o mocy 56,5W, wcigganiem, podtaczeniem
przewoddw kabelkowych typu YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjq
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

28.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/10stopni
(tukowy maty) z oprawg LED o mocy 86W, wcigganiem, podtaczeniem
przewodow kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl
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29.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m z fundamentem prefabrykowanym, gr. min. 3 mm,
wyposazony w podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym
2,5m/10stopni (tukowy maty) z oprawa LED o mocy 56,5W, wcigganiem,
podtaczeniem przewodéw kabelkowych typu YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych
oraz instalacjg konfiguracjg i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

30.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, z uchwytem
bocznym (wysiegnikiem 1m/10stop) na wys. 6m pod oprawe asymetryczna,
wyposazony w podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym
1,5m/5stopni (fukowy maly) z opawa LED o mocy 42W oraz oprawa asymetryczng,
LED o mocy 65W, wciggnaniem, podtaczeniem przewodéw kabelkowych typu
YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja konfiguracja i montazem
sterownika dla systemu Dali

kpl

31

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m montaz na obiekcie, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/10stopni
(tukowy maty) z oprawg LED o mocy 56,5W, wcigganiem, podtaczeniem
przewodow kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

32.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m montaz na obiekcie, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem podwdjnym 1,5m/10stopni (fukowy
maty) z oprawg LED o mocy 56,5W i LED o mocy 12,1W, wciaganiem,
podtaczeniem przewoddw kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych
oraz instalacjg konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

33.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych 0 wys. 7m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (fukowy
maty) z oprawg LED o mocy 35,4W, wcigganiem, podtaczeniem przewodéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

34

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem podwdjnym 1,5m/10stopni (fukowy
maty) z oprawg LED o mocy 56,5W i LED o mocy 12,1W, wcigganiem,
podtaczeniem przewoddw kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych
oraz instalacjg konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

35.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubo$¢ min 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1m/10stopni z oprawa,
asymetryczng LED o mocy 65W, wciagganiem, podtaczeniem przewodéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

36.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubo$¢ min 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe wraz z oprawg LED o mocy 12,1W, wcigganiem,
podtaczeniem przewodéw kabelkowych typu YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych
oraz instalacja konfiguracjg i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

37.

D-07.07.01

Dostawa i montaz na stupach sygnalizacyjno-o$wietleniowych (konstrukcja stupa
oraz uchwytu bocznego wysiegnik 1m/10stopni wg. Tomu VI.3) wysiegnikéw
pojedynczych 1,5m/10stopni z oprawg LED o mocy 42W i oprawa asymetryczng
LED o mocy 65W, wcigganiem, podtaczeniem przewodow kablekowych typu
YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja konfiguracja i montazem
sterownika dla systemu Dali

kpl
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Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej przedmiaru STWIORB miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8

Dostawa i montaz na stupach sygnalizacyjno-o$wietleniowych (konstrukcja stupa
oraz uchwytu bocznego wysiegnik 1m/10stopni wg. Tomu VI.3) wysiegnikéw

38 D-07.07.01 pojedynczych 1,5m/10stopni z oprawg LED o mocy 86W i oprawa asymetryczng kol 1

' o LED o mocy 65W, wcigganiem, podiaczeniem przewodow kablekowych typu

YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja konfiguracja i montazem
sterownika dla systemu Dali
Dostawa i montaz na stupach sygnalizacyjno-o$wietleniowych (konstrukcja stupa
wg. Tomu VI.3)wysiegnikéw pojedynczych 1m/10stopni wraz z oprawq

39. D-07.07.01 asymetryczng LED o mocy 65W, wcigganiem, podtaczeniem przewodéw kpl 1
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja
konfiguracia i montazem sterownika dla systemu Dali

40. D-07.07.01 Wizualizacja w systemie SZOU w ZDM w Poznaniu kpl 1

M. D-07.07.01 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 6 m (metoda wykonania st 38
udarowa) - grunt kat.Il
Badania i pomiary elektryczne

9 D-07.07.01 Sprawldzz.enlile i pomiar ol?wodu .elektrycznego, pomiary instalacji uziemiajace oraz kpl 1
badania linii kablowej 4-zylowej

Budowa o$wietlenia ulicznego - SO-110 wi. Enea

Roboty kablowe
Dostawa i montaz szafy o$wietleniowej SO-2 wolnostojaca, w obudowie

43. D-07.07.01 termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym i stopniu szczelnosci min. kpl 1
IP54 wraz z kompletnym wyposazeniem wg schematu
Budowa linii oéwietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, uktadaniem kabli w wykopie, wcigganiem kabli w

44. D-07.07.01 , o T ) m 8
stupy latarf, w rury ostonowe z uszelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami
utylizacii

45. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 75mm m 4

16. D-07.07.01 Badanie linii kablowej nN - kabel 4-zytowy odc. 1

Przytacze elektroenergetyczne

Zasilanie infrastruktury przystankowej
Dostawa i montaz ztgcza kablowego w obudowie termoutwardzalnej o wym.

47. D-07.07.01 400x880mm wraz z kompletnym wyposazeniem wraz z wszelkimi robotami kpl 3
ziemnymi

48. D-07.07.01 Dostawa i montaz systemu informaciji pasazerskiej kpl 6

49 D-07.07.01 Budowa.st.udni kaplowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 wraz z wszelkimi stud. 4
robotami ziemnymi

50. D-07.07.01 Budowa.kgnalizacjli kablowej pierwotnej z rur typu RHDPE 75 wraz z wszelkimi m "
robotami ziemnymi

51, D-07.07.01 Budowg lfanalizacj.i k.ablowejlpierwotnej z rur typu RHDPEp 110/6,3 wraz z m 9
wszelkimi robotami ziemnymi

52 D-07.07.01 Uk+§daqie | weigganie kabla do kanalizacji kablowej - kabel typu YKYZo 3x2,5mm2 m 184
[zasilanie TIP]
Budowa kabla zasilajacego typu YKYZo 5x25mm2 wraz z wszelkimi robotami

53. D-07.07.01 ziemymi, uktadaniem kabli w wykopie, wcigganiem kabli, wywozem nadmiaru m 290
ziemi i kosztami utylizacji
Budowa kabla zasilajacego typu YKY 4x10mm2 wraz z wszelkimi robotami

54. D-07.07.01 ziemymi, uktadaniem kabli w wykopie, wciaganiem kabli, wywozem nadmiaru m 12
ziemi i kosztami utylizacii
Budowa kabla zasilajacego typu YKY 4x6mm2 wraz z wszelkimi robotami

55. D-07.07.01 ziemymi, uktadaniem kabli w wykopie, wcigganiem kabli, wywozem nadmiaru m 33
ziemi i kosztami utylizacji

56. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 50mm m 45
Zasilanie szaf telekomunikacyjnych
Budowa kabla zasilajacego typu YKYZo 3x16mm2 wraz z wszelkimi robotami

57. D-07.07.01 ziemymi, uktadaniem kabli w wykopie, wcigganiem kabli, wywozem nadmiaru m 100
ziemi i kosztami utylizacji
Budowa kabla zasilajgcego typu YKYZo 3x2,5m2 wraz z wszelkimi robotami

58. D-07.07.01 ziemymi, uktadaniem kabli w wykopie, wciaganiem kabli, wywozem nadmiaru m 51
ziemi i kosztami utylizacii

59. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 50mm m 87

60. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 32

Budowa i przebudowa o$wietlenia uliczego RAZEM:
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Tom VI.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

Przebudowa sieci elektroene|

rgetycznych nN

Demontaze

Kolizja nN-01. Linia napowietrzna nN wzdtuz ul. Szczawnickiej

61.

D-01.03.01A

Demontaz stupdw zelbetowych z wysiegnikami rurowymi oraz oprawami
o$wietleniowymi wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

62.

D-01.03.01A

Demontaz przewodow izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn wraz z
wywozem materiatu z demontazu

km

0,02

Kolizja nN-02. Linia kablowa nN relacji I.n. ul. Szczawnicka - MST-272 (ul.
Szczawnicka km 0+415)

63.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x120mm2 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

Kolizja nN-03. Linia kablowa nN relac;ji l.n. ul. Podolaniska - ZK-1 dz. nr 5/1
(ul. Lutycka km 0+390)

64.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x35mm2 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

92

Kolizja nN-04 Linia kablowa nN relacji I.n. ul. Podolanska - ZK1-1P przejazd
PKP (ul. Lutycka km 0+288)

65.

D-01.03.01A

Demontaz stupdw niskiego napiecia o dt. 7m ze szczudtami drewnianymi wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi (blizniacze)

kpl

66.

D-01.03.01A

Demontaz stupdw niskiego napiecia o dt. 7m ze szczudtami drewnianymi wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi (pojedyncze)

kpl

67.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia typu NAYY-J 4x35mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

23

68.

D-01.03.01A

Demontaz przewodow nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z
przeznaczeniem na ztom - przewod napowietrzny o$wietleniowy typu AL.
4x50+1x25mm2

km

0,029

Kolizja nN-08 Linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x70 mm2 relacji ul.
Lutycka - ul. Podolanska - WP pkt. 22

69.

D-01.03.01A

Demontaz stupéw niskiego napiecia o dt. 7m ze szczudtami drewnianymi wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi (blizniacze)

kpl

70.

D-01.03.01A

Demontaz przewodow izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn wraz z
wywozem materiatu z demontazu

km

0,044

Kolizja nN-5 wt. obca. Linia napowietrzna o$wietleniowa nN ul. Szczawnicka
dz. nr 6/3 oraz 6/4

71.

D-01.03.01A

Demontaz stupéw zelbetowych wraz z wszelkimi robotami ziemnymi (pojedyncze)

kpl

72.

D-01.03.01A

Demontaz stupéw zelbetowych wraz z wszelkimi robotami ziemnymi (blizniacze)

kpl

73.

D-01.03.01A

Demontaz przewodow nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z
przeznaczeniem na ztom - przewod napowietrzny o$wietleniowy typu AL.
2x25mm2

km

0,085

Kolizja nN-6 wt. obca. Linia kablowa nN ul. Wojska Polskiego dz. nr 4/2

74.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

97

Kolizja nN-7 wi. obca. Linia kablowa nN ul. Szczawnicka

75.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

61

Kolizja nN-8 wi. obca. Linia kablowa nN ul. Podolanska

76.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

337

Roboty montazowe

Kolizja nN-1 Linia napowietrzna nN wzdtuz ul. Szczawnickiej

1.

D-01.03.01A

Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem
prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem,
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

78.

D-01.03.01A

Przewieszenie istniejacych przewodéw izolowanych linii napowietrznej nN typu
AsXSN wraz z montazem osprzetu do zamocowania przewodow

km

0,023

Kolizja nN-02 Linia kablowa nN relacji I.n. ul. Szczawnicka - MST-272 (ul.
Szczawnicka km 0+415)

79.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napigcia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnigciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii

35

80.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

12
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Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach

81. D-01.03.02A  |wielozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i kpl 1
powtoce z tworzyw sztucznych

82. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy odc. 1
Kolizja nN-03 Linia kablowa nN relacji I.n. ul. Podolanska - ZK-1 dz. nr 5/1 (ul.
Lutycka km 0+390)
Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAYY-J 4x35

83, D-01.03.02A mm2 wlraz. z wszel.k|m| robotami ziemnymi, ulo;en!em kabli w wykopie, . o m 104
wciggnieciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacji

84. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 31

85. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm m 3

86, D-01.03.028 Wykonlan.|e przemgrt.ow stergwanyf:.h z rlury typu 2x RHDPEp @110/6,3 wraz z m 46
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu
Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach

87. D-01.03.02A  |wielozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i kpl 2
powtoce z tworzyw sztucznych

88. D-01.03.02A  |Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy odc. 1
Kolizja nN-04 Linia kablowa nN relacji I.n. ul. Podolanska - ZK1-1P przejazd
PKP (ul. Lutycka km 0+288)
Roboty kablowe
Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAYY-J 4x35

89, D-01.03.02A mm2 wlraz. z wszel.k|m| robotami ziemnymi, ulo;en!em kabli w wykopie, . o m 60
wciggnieciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacji

90. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm m 30
Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach

91. D-01.03.02A  |wielozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i kpl 1
powtoce z tworzyw sztucznych

92. D-01.03.02A  |Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy odc. 1
Montaz stupéw, przewodoéw napowietrznych
Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem

93. D-01.03.01A  |prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem, kpl 1
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

9. D-01.03.01A Przewieszenie istniejacych przewgdow nieizolowanych linii napIOW|etrzneJ rle typu km 0.03
Al. 4x50+1x25mm2 wraz z montazem osprzetu do zamocowania przewodow
Kolizja nN-08 Linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x70 mma2 relacji ul. Lutycka - ul. Podolanska
Roboty kablowe

9. D-01.03.028 Wykongn.le przewu.ert.ow sterc?wany.c.h z rury typu 2x RHDPEp @110/6,3 wraz z m 255
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu
Budowa linii kablowej niskiego napigcia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150

%. D-01.03.02A mm2 wlraz. z wszel.k|m| robotami ziemnymi, ulo;en!em kabli w wykopie, . o m 67
wciggnieciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacji

97. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm m 4

98. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy odc. 1
Montaz stupéw, przewoddw napowietrznych
Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem

99. D-01.03.01A  |prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem, kpl 2
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

100, D-01.03.01A Przewieszenie |stn|eja.10ych przewodow |zoIowanych limii napovy|etrznej nN typu km 0,065
AsXSN wraz z montazem osprzetu do zamocowania przewoddw
Kolizja nN-11 Linia kablowa nN typu YAKY 4x120mma2 rel. MST-548 - szafa o$wietleniowa SO-110 (ul.
Szczawnicka)

101, D-01.03.028 Wykongn.le przewu.ert.ow sterc?wany.c.h z rury typu 2x RHDPEp @110/6,3 wraz z m 75
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu
Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu YAKY 4x120 mm2

102, D-01.03.02A wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie, wciggnieciem m 254

kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami

utylizacii
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103. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm m 45

104. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 31
Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach

105. D-01.03.02A  |wielozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i kpl 1
powtoce z tworzyw sztucznych

106. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy odc. 1
Kolizja nN-02 Linia kablowa nN ze ziacza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P nr 0026617
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi

107. D-01.03.02A  |dwudzielnymi typu RHDPE-D 110 wraz z utozeniem rury rezerwowej typu m 31
RHDPEp 110/6,3 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
Kolizja nN-05 wi. obca Linia napowietrzna nN (o$wietleniowa) ul. Szczawnicka dz. nr 6/3 oraz 6/4
Dostawa, montaz i stawianie stupédw wirowanych jednozerdziowych z ustojem

108. D-01.03.01A  |prefabrykowanym o zerdzi dtugosci 10.5 m - stup narozny typu N-9/4,3 nr 10 wraz kpl 1
z osprzetem stupowym, oraz wszelkimi robotami ziemnymi
Dostawa, montaz i stawianie stupédw wirowanych jednozerdziowych z ustojem

100, D-01.03.01A prefabrykowanym o zerdzi d{ugqsa .10..5 m - stup lfraqgowy t.ypu K-9/4,3 nr11 . kpl 1
wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem, badaniami i pomiarami oraz wszelkimi
robotami ziemnymi

10, D-01.03.01A Montaz plrzewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych km 0,079
0 przekroju 2x25 mm2
Dodatkowe rury

i Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi
. D-01.0301A dwudzielnymi typu RHDPE-D 110 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi m 10
Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN

Demontaze
Kolizja SN-01(1) Kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji ZKSN-6215 - MST 3253 (ul.
Lutycka km 0+100 + 0+400)

12, D-01.03.02A Demoqta; limii kabl.ov.vej sredplego napiecia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z m 450
wszelkimi robotami ziemnymi
Kolizja SN-01(2) kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKnFtA 3x120 relacji ZKSN-6215 - MST 3253 (ul.
Lutycka km 0+600)

13, D-01.03.02A Demonltalz linii kab[ovyel sredplego napiecia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z m 431
wszelkimi robotami ziemnymi
Kolizja SN-02 kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji MST-548 - GPZ-7 (ul. Szczawnicka
km 0+407)

14, D-01.03.02A Demoqta; limii kabl.ov.vej sredplego napiecia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z m 85
wszelkimi robotami ziemnymi
Kolizja SN-03 kolizja linii kablowej SN-6kV typu HAKFtA 3x120 relacji GPZ-7 - KIE-211 (ul. Szczawnicka
km 04000 + 0+407)

115, D-01.03.02A Demonltalz linii kab[ovyel sredplego napiecia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z m 460
wszelkimi robotami ziemnymi
Kolizja SN-04 kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji ZKSN-6215 - MST-3265 (ul.
Szczawnicka km 0+332)

116. D-01.03.02A Demoqta; limii kabl.ov.vej sredplego napiecia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z m 50
wszelkimi robotami ziemnymi
Kolizja SN-1 wi. obca. kolizja linii napowietrznej SN (ul. Podolafiska km 0+262

"7, D-01.03.01B Odkoparluel i demoptaz stupow zelbetowych pojedynczych wraz z wszelkimi kpl 1
robotami ziemnymi

18, D-01.03.01B Demontaz przewodc.)w linii napowietrznej $redniego napigcia o przekroju 35- Kmi3przew. 005
50mm2 na stupach Zelbetowych
Kolizja SN-1.1 wi. obca - kolizja linii kablowej SN (ul. Szczawnicka km 0+412)

19, D-01.03.02A Demont.az linii kablowej $redniego napigcia oraz z wszelkimi robotami ziemnymi - m "
Kabel nieznanego typu
Kolizja SN-1.2

120, D-01.03.02A Demont.az linii kablowej $redniego napiecia oraz z wszelkimi robotami ziemnymi - m 31
Kabel nieznanego typu
Kolizja SN-2 kolizja linii kablowej SN (ul. Lutycka km 0+700)

121 D-01.03.02A Demont.az linii kablowej $redniego napigcia oraz z wszelkimi robotami ziemnymi - m 79
Kabel nieznanego typu
Roboty montazowe
Kolizja SN-01(1) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
ZKSN-6215 - MST 3252 (ul. Lutycka km 0+100 + 0+400)
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Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

122, D-01.03.02A 1x150/25 .rnm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnymh u+ozgnlgm kabli w wykopie, m 981
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

123, D-01.03.028 Wykonlan.|e przemgrt.ow stergwanyf:.h z rlury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 46
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

124, D-01.03.028 Wykonlan.|e przemgrt.ow stergwanyf:.h z rlury typu 1x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 9
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

125, D-01.03.028 Wykonlan.|e przemgrt.ow stergwanyf:.h z rlury typu 2x RHDPEp @200/11,4 wraz z m 49
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

126. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 25

127. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 38
taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powloce otowianej

128. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

129. D-01.03.02A  |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-01(2) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relac;ji
ZKSN-6215 - MST 3253 (ul. Lutycka km 0+600)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

130, D-01.03.02A 1x150/?5 mmz wrgz z wszelkimi robotami ;lemnyml, u+oz§nlgm kabli w wykopie, m 48
wciggnigciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

131, D-01.03.028 Wykongn.le przewu.ert.ow sterc?wany.c.h z rury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 10
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu

132, D-01.03.028 Wykongn.le przewu.ert.ow sterc?wany.c.h z rury typu 1x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 19
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu

133. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 17

134. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 13,5
taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce otowianej

135. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 1
przejsciowej

136. D-01.03.02A  |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-02 - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji MST-
548 - GPZ-7 (ul. Szczawnicka km 0+407)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

137, D-01.03.02A 1x150/25 .rnm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnymh u+ozgnlgm kabli w wykopie, m 321
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

138, D-01.03.028 Wykonlan.|e przemgrt.ow stergwanyf:.h z rlury typu 1x RHDPEp @160/9,1 wraz z m %
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

139. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 3

140. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 21
taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powloce otowianej

141. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

142. D-01.03.02A  |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-03 - kolizja linii kablowej SN-6kV typu HAKFtA 3x120 relacji GPZ-7
- KIE-211 (ul. Szczawnicka km 0+000 + 0+407)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

143, D-01.03.02A 1x?40/?5 mmz wrgz z wszelkimi robotami ;lemnyml, u+oz§nlgm kabli w wykopie, m 1440
wciggnigciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

144, D-01.03.028 Wykongn.le przewu.ert.ow sterc?wany.c.h z rury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 30
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu

145. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 45

146. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 138
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147.

D-01.03.02A

taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce otowianej
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy
przejsciowej

kpl

148.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej S.N.

odc.

Kolizja SN-04 - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
ZKSN-6215 - MST-3265 (ul. Szczawnicka km 0+332)

149.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y
1x150/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

156

150.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

151.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm

152.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm

153.

D-01.03.02A

taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powloce otowianej
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy
przejsciowej

kpl

154.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej S.N.

odc.

Kolizja SN-10 - kolizja linii kablowej SN-15kV typu 3x (YHAKXS 1x240) relacji
MST-272 - KIE-86

155.

D-01.03.02A

Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z utozeniem dodatkowej rury rezerwowej
typu RHDPEp 160/9,1 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, uszczelnieniem rur

Kolizja SN-11 - kolizja linii kablowej SN-15kV typu 3x (YHAKXS 1x120) relacji
MST-272 - MST-3261

156.

D-01.03.02A

Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z utozeniem dodatkowej rury rezerwowej
typu RHDPEp 160/9,1 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, uszczelnieniem rur

Kolizja SN-01 wt. obca kolizja linii napowietrznej SN (ul. Podolafiska km
0+262)

Roboty kablowe

157.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y
1x240/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

390

158.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

22,5

159.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm

160.

D-01.03.02A

taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powloce otowianej
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy
przejsciowej

kpl

161.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej S.N.

odc.

Montaz stupéw, osprzetu

162.

D-01.03.01B

Budowa stupa linii napowietrznej SN typu Kgr-15/25 wraz z wykonaniem ustoju
typu Usm15 (kregi studzienne o $r. Wew. 1,8m i wys. 0,3m iloé¢ 13szt) osprzetem
stupowym, uziemieniem, badaniami i pomiarami oraz z wszelkimi robotami
ziemnymi

kpl

163.

D-01.03.01B

Przewieszenie istniejacych przewoddw izolowanych linii napowietrznej SN o
przekroju 35 mm2

km/3przew.

0,091

Kolizja SN-1.1 kolizja linii kablowej SN (ul. Szczawnicka km 0+412)

164.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y
1x240/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

351

165.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

22

166.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm

17

167.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm

35
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Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej przedmiaru STWIORB pis pozycjl p miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8

taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce otowianej

168. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

169. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-1.2 wk. obca kolizja linii kablowej SN (ul. Lutycka km 0+820)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

170, D-01.03.02A 1x240/25 .rnm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnymh u+ozgnlgm kabli w wykopie, m 105
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi

171. D-01.03.02A  |dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, m 21,5
uszczelnieniem rur

172. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 3

173. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 37,5
taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce otowianej

174. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

175. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-2 wt. obca Kolizja linii kablowej SN (ul. Lutycka km 0+700)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

176. D-01.03.02A 1x?40/?5 mmz wrgz z wszelkimi robotami ;lemnyml, u+oz§nlgm kabli w wykopie, m 312
wciggnigciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

177. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 55

178. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 27
taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce otowianej

179. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

180. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Dodatkowe rury ostonowe
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi

181. D-01.03.02A  |dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, m 10
uszczelnieniem rur

Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN RAZEM:
Tom V1.3 Budowa sygnalizacji $wietlnej

Kanalizacja kablowa

182, 1 D-07 03.01 Budowg §tudn| kablloyvych prgfabrykowanych rozdzielczych SKR -2 wraz z kpl 1
wszelkimi robotami ziemnymi

183, 9 D-07 03.01 Budowg §tudn| kablloyvych prgfabrykowanych rozdzielczych SKR -1 wraz z kpl 7
wszelkimi robotami ziemnymi

184, 3 D-07 03.01 Budowalstludnl kabllowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 wraz z wszelkimi kpl 14
robotami ziemnymi

185, 4 D-07 03.01 Eudowa kanalizacji kablowej plemotne] zlru‘r typu RIHDPEK 75 - kanalizacja m 242
jednootworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

186. 5 D-07 03.01 Budowa kanalizacii kablowejl pllerwotne] z rlur typu ?x RHDPEK 75 - kanalizacja m 3
dwuotworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

187, 6. D-07 03.01 Budoyva k.anallzaql kablowej pierwotnej z ryr typu 2>$ RHDPEK 110/6,3 - m 79
kanalizacja dwuotworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

188, 7 D-07 03.01 Budoyva k.anallzaql kablowej pierwotnej z ryr typu 2>$ RIHDPEp‘ 110/6,3 - m 9
kanalizacja dwuotworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
Konstrukcje, maszty, stupy
Dostawa i montaz stupow sygnalizacyjno-o$wietleniowych, prosty, z dwoma

189. 8. D-07.03.01 wnekami stupowymi, h=8m, wraz z fundamentem oraz uchwytem bocznym kpl 2
(wysiegnikiem 1m/10 stopni) oraz wszelkimi robotami ziemnymi
Dostawa i montaz stupéw sygnalizacyjno-o$wietleniowych, prosty, z dwoma

190. 9. D-07.03.01 wnekami stupowymi, h=6m, wraz z fundamentem oraz wszelkimi robotami kpl 1
ziemnymi

191, 10. D-07.03.01 Dostawa .| montaz §+gpow sygnahzacyjnych, prosty wraz z fundamentem oraz kol 9
wszelkimi robotami ziemnymi

192, 1" D-07.03.01 Dostawa i montaz stupéw sygnalizacyjnych, wysiegnikowych, L=8m wraz z kol 1

fundamentem oraz wszelkimi robotami ziemnymi
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rozliczeniowej

Pozycja
przedmiaru

Numer
STWiORB
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llosé
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Wartosé robot

1

2

3

4

5

7

8

193.

12.

D-07.03.01

Dostawa i montaz stupéw sygnalizacyjnych, wysiegnikowych, L=8,5m wraz z
fundamentem oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

194.

13.

D-07.03.01

Dostawa i montaz stupow sygnalizacyjno-o$wietleniowych, wysiegnikowych, z
dwoma wnekami stupowymi, z uchwytem boczym (wysiegnikiem 1m/10 stopni)
L=9,5m wraz z fundamentem oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

Okablowanie sygnalizatorow

195.

D-07.03.01

Uktadanie kabla typu YKSYZo 5x1,5 mm2 w rurach kanalizacji kablowej - obwody
sygnalizatoréw $wietinych - grupy kotowe wraz z obrébka i podiaczeniem kabli

496

196.

D-07.03.01

Uktadanie kabla typu YKSYZo 4x1,5 mm2 w rurach kanalizacji kablowej - obwody
sygnalizatoréw $wietinych - grupy piesze, rowerowe wraz z obrobka i
podtaczeniem kabli

731

197.

D-07.03.01

Uktadanie kabla typu YKSYzo 3x1,5 mm2 w rurach kanalizacji kablowej - obwody
sygnalizatoréw $wietinych - strzatki warunkowe wraz z obrébka i podtaczeniem
kabli

102

198.

D-07.03.01

Badania i pomiary sygnalizaciji $wietinej

kpl

Petle indukcyjne

199.

D-07.03.01

Weigganie kabli typu XzTKMXpw 2x2x0,8 mm2 do kanalizacji kablowej - kabel
zasilajacy petle indukcyjne

1378

200.

D-07.03.01

Budowa petli indykcyjnych wykonanych przewodem LgYc 500V 1x2,5mm2 wraz z
wycieciem rowkéw w asfalcie, nasypaniem warstwy piasku w celu wyréwnania
szczeliny, wierceniem otworéw w kraweznikach, wcigganiem rury peszel fi 25,
wypetnieniem szczelin masg bitumiczng wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

1593

201.

20.

D-07.03.01

Dostawa i montaz w studniach kablowych muf do potaczenia przewodu LgYd
1,5mm/700V z kablem XzTKMXpw 5x4x0,8mm2 (obrébka, potaczenie i
zabezpieczenie przewoddw)

kpl

21

Przyciski dla pieszych

202.

21.

D-07.03.01

Uktadanie kabli XzZTKMXpw 5x4x0,6mm2 w kanalizacji kablowej - kabel zasilajacy
przyciski dla pieszych

343

203.

22.

D-07.03.01

Dostawa i montaz przyciskéw ( detektoréw ) sensorowych dla pieszych - przyciski

mechaniczne z potwierdzeniem wcisnigcia optycznym i akustycznym, w obudowie
poliweglanowej w kolorze z6ttym, Il klasa ochrony, IP54, z tworzywa odpornego na
uderzenia,

szt

204.

23.

D-07.03.01

Badanie linii kablowej (przyciski, sygnalizatory akustyczne)

odc.

Przyciski dla rowerzystow

205.

24,

D-07.03.01

Uktadanie kabli XzZTKMXpw 5x4x0,6mm2 w kanalizacji kablowej - kabel zasilajacy
przyciski dla rowerzystow

386

206.

25.

D-07.03.01

Dostawa i montaz przyciskéw ( detektoréw ) sensorowych dla rowerzystow -
przyciski mechaniczne z potwierdzeniem wcisniecia optycznym i akustycznym, w
obudowie poliweglanowej w kolorze zéttym, Il klasa ochrony, IP54, z tworzywa
odpornego na uderzenia,

szt

207.

26.

D-07.03.01

Badanie linii kablowej (przyciski, sygnalizatory akustyczne)

odc.

Wideodetekcja

208.

27.

D-07.03.01

Dostawa i montaz wysiegnika do kamery systemu wideodetekcji wraz z kamerag,
videodetekcji, w obudowie stalowej szczelne P66, z obiektywem o zmiennej
ogniskowej dopasowanej do obserwaciji obszaru detekcji od 5 do 75mm, z kartg,
wideo detekcji, obstuga do 3 kamer, przetacznik sieciowy 8 port 10/100/Mb/s RJ45
PoE

kpl

209.

28.

D-07.03.01

Uktadanie kabli w kanalizacji kablowe;j - kabel wizyjny F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 -
obwody wideodetekgji

152

210.

29.

D-07.03.01

Uktadanie kabli w kanalizacji kablowe;j - kabel zasilajacy YKSYzo 3x1,5 mm2 -
obwody wideodetekgji

152

Detekcja meldunkéw radia VDV pojazdéw transportu publicznego

211.

30.

D-07.03.01

Dostawa i montaz anteny telegramoéw radiowych VDV (odbiornik) - montaz na
maszcie wysiegnikowym

kpl

212.

31,

D-07.03.01

Uktadanie kabli sterowniczych typu LIYCY 6x0,25mm2 w kanalizacji kablowej -
kabel sterowniczy do anteny VDV

36

Sygnalizatory na masztach niskich

213.

32.

D-07.03.01

Dostawa i montaz sygnalizatoréw na masztach niskich - sygnalizatory 3xLED fi
300 kotowe - montaz na stupku (sygnalizatory ogolne i kierunkowe) wraz z
montazem konsoli do zawieszenia sygnalizatora na stupie

kpl

214,

33.

D-07.03.01

Dostawa i montaz sygnalizatoréw na masztach niskich - sygnalizatory 2xLED fi
200 piesze, rowerowe i pieszo-rowerowe - montaz na stupku wraz z montazem
konsoli do zawieszenia sygnalizatora na stupie

kpl

Sygnalizatory na masztach wysiegnikowych
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215.

34.

D-07.03.01

Dostawa i montaz sygnalizatoréw na masztach wysiegnikowych - sygnalizatory
3xLED fi 300 kotowe z mocowaniem wysiegnikowym (sygnalizatory ogélne i
kierunkowe) wraz z montazem konsoli do zawieszenia sygnalizatora na stupie

kpl

216.

35.

D-07.03.01

Dostawa i montaz sygnalizatoréw na masztach wysienikowych - sygnalizatory
2xLED fi 200 piesze, rowerowe wraz z montazem konsoli do zawieszenia
sygnalizatora na stupie

kpl

217.

36.

D-07.03.01

Dostawa i montaz sygnalizatoréw na masztach wysienikowych - sygnalizatory
1xLED fi 200 z symbolem strzatki skret w prawo wraz z montazem konsoli do
zawieszenia sygnalizatora na stupie

kpl

Detektory radarowe dla rowerzystow

218.

37.

D-07.03.01

Uktadanie kabli XzTKMXpw 4x2x0,8mm2 w kanalizacji kablowej - kabel zasilajacy
detektory radarowe dla rowerzystow

305

219.

38.

D-07.03.01

Dostawa i montaz termowizyjnych detektordw ruchu - montaz na masztach

kpl

Zasilanie

220.

39.

D-07.03.01

Budowa linii zasilajacej wykonanej kablem typu YKYZo 3x16mm2 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi, uktadaniem kabli w wykopie, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacji

80

221.

40.

D-07.03.01

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 110mm

222.

41.

D-07.03.01

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

18

Sterownik sygnalizacji drogowej

223.

42.

D-07.03.01

Dostawa i montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej wraz z fundamentem i
sterownikiem 14 grup sygnalizacyjnych, 21 wej$¢ petli indukcyjnych, obstuga 3
kamer wideodetekcyjnych, 8 wejs¢ przyciskow dla pieszych dzwiekowo-wibracyjne
24V, 8 wejs¢ przyciskow dla rowerzystow, 6 wejs¢ detektoréw radarowych
rowerowych, 1 antena telegraméw radiowych VDV - kompletny z wyposazeniem
wg dokumentaciji projektowej z zasilaczem UUPS 3kVA z baterig dla
podtrzymania oraz modemem HSDPA wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

224.

43.

D-07.03.01

Badanie sygnalizacji, uktadéw sterowania i akomodacji, wraz z uruchomieniem
systemu sygnalizacji $wietinej (montaz, oprogramowanie, rozuch), uruchomieniem
systemu koordynaciji sygnalizacji $wietinej z uktadem sterowania

kpl

Uziemienie

225.

44

D-07.03.01

Budowa uziemienia powierzchniowego w wykopie wraz z wszelkimi robotami
ziemnymi

m

77

226.

45.

D-07.03.01

Budowa uziemienia pionowego / szpilkowego o dt. 6m wraz z wszelkimi robotami
ziemnymi oraz badaniami uziemienia

kpl

15

221.

46.

D-07.03.01

Przewody uziemiajace i wyréwnawcze - uktadanie przewodu ekwipotencjalnego
typu LgYc 6mm2 na stupach / masztach wraz z podiaczeniem

m

638

Budowa sygnalizacji $wietlnej RAZEM:

RAZEM
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TER- BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. KOSZALINSKIEJ (DROGA POWIATOWA) Z UL. LITERACKA (DROGA GMINNA)
W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA WIADUKTOW DROGOWYCH W CIAGU ULICY LUTYCKIEJ | GOLECINSKIEJ W POZNANIU"

ZAKRES Zia
Numer pozycji Pozycja Numer - " . Jednostka " Cena ir 2
rozliczeniowej | przedmiaru STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary flose jednostkowa Wartos¢ robdt

1 2 3 4 5 6 7 8
Tom VII.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Orange S.A.
Demontaze

1 1 U-0-01-03-04A N.Iechamc'zna rozbioka studni kablowych typu SKR-2 wraz z wszelkimi robotami kol 1
ziemnymi
Roboty montazowe

2 2 U-0-01-03-04A ﬁudowa kanalizacji kablowej p|e!'twotnej Z, rqr HDPE 110/6,3 - kanalizacja m 3
jednootworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

3. 3 U-0-01-03-04A 2;stawa i montaz systemu naprawczego wykonanego z rury HDPE110/6,3 na dt. kpl 1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie

4. 4. U-0-01-03-04A  |kategorii IV. wraz z rama i pokrywa, typu lekkiego z zabezpieczeniem kpl 2
antywtamaniowym

5, 5 U-0-01-03-04A Zabezpieczenie istniejacej mfras?rulktury telekomunlkac_yjnej rurami dwudzielnymi m 109
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

6. 6. U-0-01-03-04A Zabezpieczenie istniejacej |pfrgstruktur¥ tglekomuplkacyjnej tupinami zelbetowymiji kol 10
typu 600/400 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. T-Mobile Polska S.A.
Demontaze

7 7 U-0-01-03-04A Demontgz_rurouagu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 108
robotami ziemnymi

8. 8. U-0-01-03-04C  [Wycigganie kabli $wiattowodowych z kanalizacji wtérnej/ rurociagéw kablowych m 2490
Roboty montazowe
Budowa rurociggu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem

9. 9. U-0-01-03-04A  {rurociagu na odcinku 12m rura ostonowa HDPE 160/9,1 wraz z wszelkimi m 17
robotami ziemnymi
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie

10. 10. U-0-01-03-04A  [kategorii IV. wraz z rama, i pokrywa, typu lekkiego z zabezpieczeniem kpl 2
antywtamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych [P44

1. 1. U-0-01-03-04A Montaz puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejacych studniach - 1
kablowych

12. 12 D-01.03.028 Wykonlanl|e przew@rtpw stergwanygh z rury typu 1x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 66
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacia sprzetu

L0102 Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu

13 3 U-0-01-03-048 XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi m "

14, 14, U-0-01-03-04A Przetozenie bezprzerwloxl/f/e istniejacego lrulrouagu kgb!owego ?ypu 4x HDPE m 3
40/3,7 poza obszar kolizji wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

L0102 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi

15 15 U-0-01-03-04A typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi m 8
1Ts. Kabel $wiattowodowy P0z529 typu Z-XOTKtsd 144J, rel.: 40175 ul.
Szczawnicka - P0zS2460 ul. Niestachowska
Otwarcie i zamknigcie istniejacych ztacz przelotowych na kablach

16. 16. U-0-01-03-04C  [$wiattowodowych wraz z spawaniem kabla w kasetach $wiattowodowych (kabel kpl 1
Swiattowodowy 144J)

17. 17. U-0-01-03-04C  [Wciaganie kabli $wiattowodowych typu Z-XOTKtsd 144J do kanalizacji kablowej m 1122

18, 18, U-0-01-03-04C Dostawa i montaz zlgczy przlelnotovlvyf:h na kablach $wiatfowodowych (dla kabla kol 1
144J) wraz z spawaniem wiokien $wiattowodowych

19. 10, U-0-01-03-04C Badania i pomiary k’abh sw@ﬂowodowylch w tym reﬂekltrometryczne, ttumiennosci kpl 1
optycznej oraz wspdtczynnika dyspersji chromatycznej
2Ts. Kabel $wiattowodowy poz330 typu Z-XOTKtsd 24J, rel.: ul. Mazowiecka
- ul. Szczawnicka
Otwarcie | zamknigcie istniejacych ztacz przelotowych na kablach

20. 20. U-0-01-03-04C  [$wiattowodowych wraz z spawaniem kabla w kasetach $wiattowodowych (kabel kpl 2
Swiattowodowy 24J)

21. 21. U-0-01-03-04C  [Wcigganie kabli $wiattowodowych typu Z-XOTKtsd 24J do kanalizacji kablowej m 1122

2. 2 U-0-01-03-04C Badania i pomiary kabli $wiattowodowych w tym reflektrometryczne, ttumienno$ci kpl 1

optycznej oraz wspdtczynnika dyspersii chromatycznej
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Numer pozycji
rozliczeniowej

Pozycja
przedmiaru

Numer
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka
miary

llos¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢ robot

1

2

3

4

5

7

8

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Polkomtel Infrastruktura Sp. z
0.0.

Demontaze

23.

23.

U-0-01-03-04A

Demontaz rurociagu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

118

24,

24,

U-0-01-03-04C

Wyciaganie kabli $wiattowodowych z kanalizacji wtornej/ rurociagéw kablowych

2700

Roboty montazowe

25.

25.

U-0-01-03-04A

Budowa rurociagu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem
rurociggu na odcinku 12m rurg ostonowg HDPE 140/8,0 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

129

26.

26.

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
kategorii IV. wraz z rama i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem
antywlamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych 1P44

kpl

27.

27.

U-0-01-03-04A

Montaz puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejacych studniach
kablowych

szt

28.

28.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 1x RHDPEp @140/8,0 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacia sprzetu

49

29.

29.

U-0-01-03-04B

Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

129

30.

30.

U-0-01-03-04A

Przetozenie bezprzerwowe istniejacego rurociagu kablowego typu 4x HDPE
40/3,7 poza obszar kolizii wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

31

31

U-0-01-03-04A

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

59

1Ts. Kabel $wiattowodowy FO31410 typu Z-XOTKtsd 48J, rel.: Mufa
MF31302P (studnia przy ul. Zeromskiego 35 - obiekt BB30730 (ul.
Szczawnicka 1)

32.

32.

U-0-01-03-04C

Otwarcie i zamknigcie istniejacych zlacz przelotowych na kablach
$wiattowodowych wraz z spawaniem kabla w kasetach $wiattowodowych (kabel
Swiattowodowy 48J)

kpl

33.

33.

U-0-01-03-04C

Weiaganie kabli $wiattowodowych typu Z-XOTKtsd 48J do kanalizacji kablowej

2803

34,

34,

U-0-01-03-04C

Badania i pomiary kabli $wiattowodowych w tym reflektrometryczne, ttumienno$ci
optycznej oraz wspdtczynnika dyspersii chromatycznej

kpl

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Netia

35.

35.

U-0-01-03-04A

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej tupinami zelbetowymiji

typu 600/400 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

162

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. MON (w zarzadzie RCI
Bydgoszcz)

Demontaze

36.

36.

U-0-01-03-04A

Demontaz kabla miedzianego ziemnego typu TKDFtA 101x2x1,2 wraz z robotami
ziemnymi

1085

Roboty montazowe

37.

37.

U-0-01-03-04A

Budowa kanalizacji kablowej piertwotnej z rur 2x HDPE 110/6,3 - kanalizacja
dwuotworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

704

38.

38.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @110/6,3 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacia sprzetu

215

39.

39.

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
kategorii IV. wraz z ramg i pokrywa typu ciezkiego z zabezpieczeniem
antywtamaniowym

kpl

40.

40.

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKMP-4 ,budowa
studni SKMP-4 w gruncie kategorii [V.wraz z rama i pokrywa, typu cigzkiego z
zabezpieczeniem antywtamaniowym

kpl

41.

41.

U-0-01-03-04A

Wykonanie uziemienia studni kablowej powierzchniowo-szpilkowego

kpl

42.

42.

U-0-01-03-04B

Weciaganie kabli miedzianych do kanalizacji kablowej wraz z montazem ztacz
przelotowych na koricach odcinkéw w studniach kablowych - kabel typu
XzTKMXpw 50x4x0.8

1347

43.

43.

U-0-01-03-04B

Bezprzerwowe przektadanie kabla miedzianego poza obszar kolizji
(bezmateriatowo)

25

44,

44,

U-0-01-03-04B

Badania i pomiary kabli miedzianych (ttumiennos$ci skutecznej , zblizno i
zdalnoprzenikowej, pomiary korcowe)

kpl

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - pozostate sieci

Demontaze

45.

45.

U-0-01-03-04A

Demontaz rurociagu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

673

46.

46.

U-0-01-03-04B

Wycigganie kabla miedzianego miejscowego typu XzTKMXpw 100x4x0,5 z
kanalizacii pierwotnej

709

Roboty montazowe

47.

47.

U-0-01-03-04A

Budowa rurociggu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem
rurociggu na odcinku 64m rurg ostonowg HDPE 160/9,1 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

773

48.

48.

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
kategorii IV. wraz z ramg i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem
antywtamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych (P44

kpl
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Numer pozycji
rozliczeniowej

Pozycja
przedmiaru

Numer
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru
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jednostkowa

Wartos¢ robot

1

2
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4

5

6

7

8

49.

49.

U-0-01-03-04B

Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

m

773

50.

50.

U-0-01-03-04A

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m

154

51.

51.

U-0-01-03-04A

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej tupinami zelbetowymiji
typu 600/400 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

16

52.

52.

U-0-01-03-04B

Weciaganie kabli miedzianych do kanalizacji kablowej wraz z montazem ztacz
przelotowych na koricach odcinkéw w studniach kablowych - kabel typu
XzTKMXpw 100x4x0.5

773

53.

53.

U-0-01-03-04B

Badania i pomiary kabli miedzianych (ttumienno$ci skutecznej, zblizno i
zdalnoprzenikowej, pomiary koricowe)

kpl

2

Przel

budowa sieci

telekomunikacyjnych RAZEM:

Tom VII.2 Budowa kanatu technologicznego wraz z monitoringiem

Kanat technologiczny

54.

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
kategorii IV. wraz z ramg i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem
antywtamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych [P44

kpl

55.

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
kategorii IV. wraz z rama i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem
antywlamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych 1P44

kpl

34

56.

U-0-01-03-04B

Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

2157

Budowa kanatu technologicznego Ktu

57.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:
- rura 1x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem zlaczek

923

Budowa kanatu technologicznego Ktu z zabezpieczeniem rurami
ochronnymi

58.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:
- rura 1x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

- rura 2x HDPE 160/9,1 (zabezieczenie kanatu)

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem zlaczek

Budowa kanatu technologicznego KTu+CCTV

59.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:
- rura 2x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- 2x mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem zlaczek

902

Budowa kanatu technologicznego KTu+CCTV z zabezpieczeniem rurami
ostonowymi

60.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:
- rura 2x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- rura 2x HDPE 160/9,1 (zabezpieczenie kanatu)

- 2x mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem zlaczek

31

Budowa kanatu technologicznego KTp

61.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktp sktadajacego sie z:
- rura 2x HDPE 160/9,1

- rura 1x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnvmi. montazem ztaczek

63

Budowa kanatu technologicznego KTp+CCTV

62.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:
- rura 2x HDPE 110/6,3

- rura 2x HDPE 160/9,1

- rura 6x HDPE 40/3,7

- 2x mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi,

22

Budowa kanatu technologicznego KTp+CCTV (przewiert)

63.

10.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertu sterowanego sktadajacego si¢ z:

- rura 2x HDPE 110/6,3

- rura 2x HDPE 160/9,1

- weigganie rur 6x HDPE 40/3,7 do rur przewiertowych

- weigganie 2x mikrokanalizacji 40/34+7x10/8 do rur przewiertowych,
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

30

Budowa kanatu technologicznego KTp+CCTV (przewiert rura fi 355)

Strona 37z 42




Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llos¢ Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej przedmiaru STWIiORB pis pozycji p miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8
Wykonanie przewiertu sterowanego sktadajacego si¢ z:
- rura 1x HDPE 355
- weiaganie rur 2x HDPE 110/6,3 do rury przewiertowej
64. 1. D-01.03.02B |- wcigganie rur 6x HDPE 40/3,7 do rur ochronnych (110/6,3) m 110
- weigganie 2x mikrokanalizacji 40/34+7x10/8 do rur ochronnych,
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu
Budowa monitorngu wizyjnego
Budowa kanalizacji monitoringu (dowigzania do sieci Aquanet, biletomatéw, TIP i szaf transmisyjnych, monitoringu)
61, 8. D-01.03.028 Wykonlanl|e przew@rtpw stergwanygh z rury typu 1x RHDPEp @110/6,3 wraz z #
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacia sprzetu
62. 9. U-0-01-03-04A _[Budowa kanalizacii wtérnej z rur typu 2x HDPE 40/3,7 41
63. 10. U-0-01-03-04A  Rury ochronne typu HDPEk-F 50 ukladane w wykopie wraz z robotami ziemnymi 20
64, 1. U-0-01-03-04A Budowa'ru'romaguvkablowego zrur typu 2x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimim m 127
robotami ziemnymi
65. 12 U-0-01-03-04A Budowa_ru_rouagulkablowego zrur typu 1x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimim m 57
robotami ziemnymi
Projektowana szafa transmisyjna ST-2 wraz z wyposazeniem
66. 13. U-0-01-03-04A Budowa szafy dystrybucyjnej zewpetrznej typu RACK na fundamenue kpl 1
prefabrykowanym wraz z wyposazeniem wg dokumentacii
Projektowany maszt PK-2 z kamerami CCTV oraz szafka dystrybucyjna
nastupowa
Dostawa, montaz i stawianie masztu stalowego 0 wys. 5m wraz z fundamentem, z
montazem szafki dystrybucyjnej nastupowej wiszacej wraz z przetacznikiem
67. 14. U-0-01-03-04A  [sieciowym, ogranicznik przepie¢, przetwornica, zasilaczem, kamerami kpl 1
zewnetrznymi (3szt kamera stata, 1szt kamera obrotowa) wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi
Budowa syren alarmowych systemu powiadamiania ludnosci
66. 15. U-0-01-03-04A Syrleqa‘alarmowa DSE 1200$ wraz z os'przetem instalacyjnym tj. uchwyt do kel 1
aglosnikéw, kable zlacza, wtyki, odgromnik gazowy
69, 16. U-0-01-03-04A Dostawa montaz uruchomienie systemu ostrzegania/powiadamiania ludno$ci za kpl 1
pomocag syren alarmowych
70. 17. U-0-01-03-04A [Montaz i stawianie masztéw stalowych o wys. 5m wraz z fundamentem [M1] szt 1
Tablice informacji pasazerskiej [wyposazenie]
. 18. U-0-01-03-04A Dostawa i mpntaz przetacznicy $wiattowodowej typu 4x LC/PC na szyne DIN wraz - 6
z podtgczeniem
Projektowana szafa sygnalizacji $wietlnej [wyposazenie]
7 19. U-0-01-03-04A Dostawa i mpntaz przetacznicy $wiattowodowej typu 4x LC/PC na szyne DIN wraz - 1
z podtgczeniem
Kable $wiattowodowe
73. 20. U-0-01-03-04C [Wciaganie kabli $wiattowodowych typu XOTKtsd 96J do kanalizaciji wtdrnej m 1116
74. 21. U-0-01-03-04C |Wcigganie kabli swiattowodowych typu XOTKtsd 24J do kanalizacji wtornej m 712
75. 22. U-0-01-03-04C [Wciaganie kabli $wiattowodowych typu XOTKtsd 12J do kanalizaciji wtdrnej m 519
76. 23. U-0-01-03-04C  [Wcigganie kabli $wiattowodowych typu XOTKtsd 4J do kanalizacji wtornej m 1314
77 2. U-0-01-03-04C Dostawg i mon'ta'z 2ziacz odgateznych na kablach $wiattowodowych wraz ze kol 1
spawaniem wiokien (kabel 96J)
78, 2% U-0-01-03-04C Dostawg i mon’ta_z ztacz odgateznych na kablach $wiattowodowych wraz ze kpl 2
spawaniem widkien (kabel 12J)
79. 26. U-0-01-03-04C [Dostawa i montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studniach kablowych szt. 13
Badania i pomiary kabli $wiattowodowych
80. 27 U-0-01-03-04C Badania | pomiary k'abh sw!atlowodow¥ch wtym reﬂektromelwczne, tlumiennosci kol 1
optycznej oraz wspdtczynnika dyspersii chromatycznej
Kable zasilajace
81 2%, U-0-01-03-04B Uktadanie / wciaganie kabl! zgsﬂajapych typu FT?W kat. 6 4x2x0,57 (sygnat z 12
kamer do szafy dystrybucyinei) wraz z podtaczeniem
82. 29. U-0-01-03-04B  [Uktadanie / wciaganie kabli zasilajacych typu YKYZo 3x6mm2 m 297
83. 30. U-0-01-03-04B [Uktadanie / wciaganie kabli zasilajacych typu YKYZo 3x2,5mm2 m 22
84. 31. U-0-01-03-04C  [Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w kasetach $wiattowodowych szt. 248
85. 32. U-0-01-03-04C [Dostawa i montaz kabla krosowego typu Patchcord F/UTP kat. 6 o dt. 0,5m szt. 13
86. 33. U-0-01-03-04C  [Dostawa i montaz kabla krosowego typu Patchcord LC/PC - LC/PC o dt.0,5m szt 118
o7, . U-0-01-03-04C Dostawa i montaz wktadki SFP-WDM LC simplex 1310nm oraz wkiadki SFP- st 4

WDM LC simplex 1550nm

Budowa kanatu technologicznego wraz z monitoringiem RAZEM:

Wartos¢ robot NETTO
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TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE
ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ PKP PLK S.A.

Zakres Zla

Wiadukt drogowy W2 w ciagu ul. Lutyckiej (DK92) oraz ktadka pieszo - rowerowa K1 nad linia kolejowa nr 354

Lp. STWIORB Opis [ am ] llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 | 4 [ 5 6 7
2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE

M.01.00.01 Tyczenie obiektu inzynieryjnego
M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego i obstuga geodezyjna podczas budowy
Wiadukt drogowy kpl 0,1
Ktadka pieszo - rowerowa kpl 01
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen obcych
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robot
Wiadukt drogowy kpl 0,0
Ktadka pieszo - rowerowa kpl 0,0
3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
M.02.01.00 Wykopy
M.02.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym m® 0,0
M.02.01.05 Scianki szczelne stalowe L=7.0m mb 00
M.02.02.00 Nasypy
M.02.02.01 Zasypywanie wykopow pod fawy fundamentowe 3 0,0
M.02.02.02 Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stozkow 3 0,0
M.02.04.00 Wzmocnienie gruntu
M.02.04.08 Kolumny cementowo-gruntowe (DSM)
Kolumny DSM niezbrojone mb 0,0
Kolumny DSM zbrojone HEB 400 mb 0,0
4 M.03.00.00 ZBROJENIE
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalg
Zbrojenie przyczétka nr 1 kg 0,0
Zbrojenie przyczétka nr 2 kg 0,0
Zbrojenie ustroju no$nego wiaduktu kg 59 870,5
Zbrojenie ustroju nosnego ktadki kg 19 158,7
Zbrojenie plyt przejsciowych kg 0,0
Zbrojenie kap chodnikowych kg 70150
Kotwy pod latarnie kg 0,0
Ciosy podtozyskowe kg 0,0
Dozbrojenie w rejonie otworu kg 0,0
Zbrojenie plyt betonowych umacniajacych skarpy i stozki kg 0,0
Zbrojenie podwaliny pod umocnienie stozkow kg 0,0
M.03.00.02 Wklejanie pretéw zbrojeniowych
Klamra do mocowania drabiny szt 0,0
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczoétek nr 1 m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczotek nr 2 m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustréj nosny wiaduktu m® 2120
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustréj no$ny kfadki m® 90,0
Beton ko yiny w iu - plyty przejsci m® 0,0
Beton ko yiny w iu - kapy m® 47,1
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ciosy podiozyskowe m® 0,0
Beton konstrukcyjny umocnienia stozkow m® 0,0
Beton ko yiny iny pod ienie stozkow m® 0,0
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Beton niekonstrukcyjny - przyczotki m® 0,0
Beton niekonstrukcyjny - plyty przejéciowe m® 0,0
Beton niekonstrukcyjny - kapy chodnikowe m® 63
Beton podbudowy umocnienia stozkow m? 0,0
M.04.03.00 Zabezpieczenie powierzchniowe betonu
M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczotka nr 1 m? 832
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczétka nr 2 m? 89,2
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju nosnego wiaduktu m? 269,0
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju nosnego ktadki m? 160,1




Lp. STWiORB Opis | Jm llos¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 | 4 5 6 7
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powi i ychi
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych przyczotka nr 1 z 51,0
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych przyczotka nr 2 2 54,8
6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.01 Konstrukcje stalowe ustrojéw nosnych i drugorzedne
Konstrukcja nosna wiaduktu t 132,6
Konstrukcja nosna ktadki t 49,0
Blacha mocujgca latarnie kg 0,0
M.05.00.02 Metalizacja
Metalizacja - konstrukcja no$na wiaduktu m? 763,0
Metalizacja - konstrukcja nosna ktadki m? 302,9
Metalizacja - klamra do mocowania drabiny m? 0,0
Metalizacja - blacha mocujaca latarnig m? 0,0
M.05.00.04 y yi ) Y
Konstrukcja no$na wiaduktu m? 763,0
Konstrukcja nosna ktadki m? 302,9
Klamra do mocowania drabiny m? 0,0
Blacha mocujgca latarnie m? 0,0
7 M.08.00.00 IZOLACJE
M.08.00.03 Izolacja p poksy - bi
Izolacja konstrukcji $cian i fundamentéw oraz skrzydet m? 0,0
M.08.00.05 Izolacja z papy zgrzewalnej
Izolacja ptyty pomostu wiaduktu (nawierzchnia jezdni - 1 warstwa, kapy chodnikowe i 2
krawezniki - 2 warstwy) m %52
Izolacja plyt przejsciowych wiaduktu m? 0,0
8 M.09.00.00 ODWODNIENIE
M.09.00.01 [o] ieni i za Sci i obiektow inzynieryjnych
Warstaw odcinajaca - geomembrana pozioma m? 0,0
Drenaz mb 00
Warstwa drenujaco - zabezpieczajaca - geokompozyt 2 0,0
Warstwa filtracyjna z 0,0
M.09.00.02 Saczki i dreny odwadniajace izolacje
Drenaz poprzeczny i podiuzny mb 0,0
Saczek szt. 0,0
M.09.00.03 Wpusty mostowe
Wpust DN150 | szt. 0,0
M.09.00.04 Kolektory do odp ia wody z obiekto y
Kolektor DN200 | mb 0,0
M.09.00.08 Sciek przykrawgznikowy
Sciek przykraweznikowy | mb 00
M.09.00.09 Sciek z korytek prefabrykowanych
Sciek przy przyczotku nr 1 | mb 00
9 1.10.00.00 LOZYSKA
M.10.00.04 Lozyska garnkowe
tozysko state - wiadukt szt 0,0
tozysko jednokierunkowo przesuwne - wiadukt szt. 0,0
tozysko wielokierunkowo przesuwne - wiadukt szt. 0,0
M.10.00.05 Lozyska elastomerowe
tozysko state - kladka szt 0,0
tozysko jednokierunkowo przesuwne - kiadka szt. 0,0
tozysko wielokierunkowo przesuwne - ktadka szt. 0,0
10 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.01 Urzadzenia dylatacyjne modutowe
Przyczotek nr 1 (przesuw +40mm) mb 0,0
Przyczotek nr 2 (przesuw +40mm) mb 0,0
M.11.00.07 Dylatacje $cian i plyt dennych / stropowych z profili neoprenowych
System tasm dylatacyjnych (wewnetrzne + zewnetrzne) mb 0,0
Wypetnienie dylatacji (styropian 20 mm) m? 0,0
Dylatacje umocnienia stozkow mb 0,0
M.11.00.08 w kapach ikowy
Dylatacje pozorne | mb 0,0
M.12.00.00 NAWIERZCHNIE | OKLADZINY
1 M.12.00.01 ia z asfaltu (asfalt lany)
Nawierzchnia jezdni na obiekcie | m? 0,0




Lp. STWiORB Opis Jm llog¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
M.12.00.02 ia z mi i masy - grysowej SMA
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 0,0
M.12.00.03 h nap
Nawierzchnia chodnika z zywicy epoksydowo-poliuretanowej m? 0,0
12 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE | WYPOSAZENIE
M.13.01.00 Elementy zabezpieczajace
M.13.01.02 Bariery ochronne na obiektach inzynieryjnych
Bariera mostowa H2 mb 0,0
M.13.01.03 i pochwyty nascit profili ych na
Balustrada - wiadukt (H = 1100 mm) mb 0,0
Balustrada - ktadka (H = 1275 mm) mb 0,0
M.13.01.06 Kraweznik mostowy kamienny
Kraweznik mostowy kamienny na obiekcie mb 0,0
M.13.01.07 Ostony przed porazeniem pradem
Ostony o wysokosci 2,1 m mb 0,0
M.13.02.00 Elementy wyposazenia
M.13.02.01 Deski gzymsowe z polimerobetonu
Deska gzymsowa na obiekcie mb 0,0
M.13.02.04 Rury ostonowe dla urzadzen obcych
Rury ostonowe HPDE dla kabli infrastruktury o$wietleniowej DN75 mb 0,0
Rury ostonowe stalowe dla kolektoréw DN 300 mb 0,0
Rury ostonowe stalowe DN 200 mb 0,0
M.13.02.06 Kotwa talerzowa
Kotwa talerzowa szt 200,0
13 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.14.00.02 Schody skarpowe
Schody na skarpie dla obstugi mb 0,0
M.14.00.05 Punkty pomi - na obi inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt. 0,0
Punkt referencyjny - wiadukt szt. 0,0
Punkt referencyjny - kiadka szt. 0,0
M.14.00.06 Probne obciazenie obiektow mostowych
Probne obciazenie wiaduktu statyczne i dynamiczne kpl 1,0
Dobér,montaz tumikéw wiaduktu wraz z strojeniem i powtdrne probne obciazenie. kpl 0,0
Probne obciazenie ktadki statyczne i dynamiczne kpl 1,0
Dobér,montaz tumikéw kiadki wraz z strojeniem i powtérne probne obcigzenie obiektu. kpl 0,0

Razem NETTO




TER - BRANZA TOROWA

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecinska, Wojska Polskiego) wraz z ik
zadania pn.: ,Budowa wiaduktow drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Goleciriskiej w Poznaniu.”

i

R
ja skrzy

poziomowego ul. Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach

Zakres Zla
::z?::j'i Srvt:I?E)EI;B Nazwa i opis pozycji przedmiaru Je:i':::;ka llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 T-01.00.00 PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 2,151 PRZECIECIE Z UL. LUTYCKA
11 T-01.00.00 TORNR1
111 T-01.00.00 Rozbiérka torow km 0,06
11.2 T-01.00.00 Rozbiérka nawierzchni przejazdu EDILION kpl 1,00
113 T-01.00.00 Roboty ziemne - Wykopy i wybieranie podsypki, utylizacja m3 138,00
1.1.14 T-01.00.00 Wykonanie spodniej warstwy tlucznia- transport samochodowy z hatdy m3 73,14
215 T-01.00.00 Zabudowa toru km 0,06
216 T-01.00.00 Spawy termitowe szt. 4,00
217 T-01.00.00 Wyréwnanie migdzytorzy Kliicem m3 4,20
218 T-01.00.00 Wykonanie odwodnienia mb 60,00
21.9 T-01.00.00 Osygnalizowanie - rozbidrka szt 4,00
2.1.10 T-01.00.00 Wygrodzenie torowiska 5 m od osi - 30 m mb 30,00
PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 2,151 PRZECIECIE Z UL. LUTYCKA Razem TOR NR 1
2.2, T-01.00.00 TORNR 2
2.21. T-01.00.00 Rozbidrka torow km 0,06
222 T-01.00.00 Rozbiérka nawierzchni przejazdu EDILION kpl 1,00
223 T-01.00.00 Roboty ziemne - Wykopy i wybieranie podsypki, utylizacja m3 138,00
224 T-01.00.00 Wykonanie spodniej warstwy tlucznia- transport samochodowy z hatdy m3 73,14
225 T-01.00.00 Zabudowa toru km 0,06
22.6 T-01.00.00 Spawy termitowe szt. 4,00
227 T-01.00.00 Wyréwnanie migdzytorzy klincem m3 4,20
228 T-01.00.00 Wykonanie odwodnienia mb 60,00
229 T-01.00.00 Osygnalizowanie - rozbiorka szt 4,00
2.2.10 T-01.00.00 Wygrodzenie torowiska 5 m od osi - 30 m mb 30,00

PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 2,151 PRZECIECIE Z UL. LUTYCKA Razem TOR NR 2

Razem




