TER ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Rozbudowa uktadu drég powi ych (ulice F leciriska, Wojska Polskiego) wraz z li y
jed { go ul. Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,,Budowa wiaduktow drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i
Goleciniskiej w Poznaniu.”
Zakres robot fi ych przezF ycje Miejskie
Lp.  |ELEMENT Wartos¢  zt
1|WYMAGANIA OGOLNE (3% WARTOSCI NETTO ROBOT)
2|BRANZA DROGOWA
3|BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - W4 UWAGI
4|BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - Mury oporowe 1) BRAK FORMUt W DANYCH KOMORKACH
5|BRANZA SANITARNA - (K: 2) BRAK SUM W KOLUMNACH
6|ENERGETYKA - (Oswi przebudowy) 3) NALEZY WYCENIAC DO 2 MIEJSC PO PRZECINKU
7|TELETECHNIKA (Przebudowy i Kanat Technologiczny) 4) PRZEDMIAR NR 3 | NR 10 WYSTEPUJE W PODZIALE NA ZAKRES PKP PLK ORAZ MIASTA POZNAN. JESLI W
DANEJ POZYCJI PRZEDMIAROWEJ W JEDNYM Z PRZEDMIAROW WPISANA JEST ILOSC 0,00, TO ODPOWIEDNIA
1LOSC€ ZNAIDUJE SIE W ZAKRESIE ADEKWATNYM DO ZAKRESU PODMIOTU FINANSUJACEGO.
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO
5) W WYMAGANIACH OGOLNYCH DLA MIASTA POZNAN | PKP PLK NALEZY WYCENIC WSZELKIE KOSZTY
VAT 23% ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM ZADANIA INWESTYCYJNEGO DO WYMOGOW SWZ, TJ. UMOWY,
DOKUMENTACII, STWIORB, DECYZJI | POZWOLEN. ROZLICZENIE POZYCJI NASTAPI W 3 RATACH, ZGODNIE Z
RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO ZAKELADKA NR 1 PLIKU.
Zakres robot finansowanych przez PKP PLK S.A.
Lp.  |ELEMENT Wartos¢  zt
8|BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - W4
9|BRANZA KOLEJOWA - NAWIERZCHNIE
10|BRANZA KOLEJOWA - TRAKCJA
11|BRANZA KOLEJOWA - SRK
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO
VAT 23%
RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO
VAT 23%
RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO
Stownie:

Podpis:




TER DM.00.00.00

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecinska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.
Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.”

ZAKRES Zla OPCJA
Numer Numer - M ’ Jednostka ” . "
pozycil STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 WYMAGANIA OGOLNE MIASTO POZNAN
1.1. WYMAGANIA OGOLNE (do 3% WARTOSCI NETTO ROBOT) MIASTO POZNAN
Koszty dostosowania do zapiséw SWZ w tym: zapiséw umownych, STWIORB,
114 dokumentacji, decyzji i uzgodnien. Warto$¢ pozycji nie moze przekroczy¢ 3% czalt 1.00
o wartosci dla wszystkich robot dla zakresu Miasta Poznan - kwota wyrazona w g ’
netto.
1444 Koszty d?)stosowanla (!o z.aplsow umownycl.1, co stanowi to wartos¢ 30 % z pozycji ryczatt 0,30 X X
1.1.1 rozliczane po 4 miesigcu od przekazania terenu budowy
1112 Koszty d9stosowan|a dO' za.plsow umownych,. co stanowi to wartos¢ 40 % z pozycji ryczatt 0,40 X X
1.1.1 rozliczane po 12 miesiacu od przekazania terenu budowy
11413 Koszty d?)stosowanla dt? za.plsow umownych,. co stanowi to wartos¢ 30 % z pozycji ryczatt 0,30 X X
1.1.1 rozliczane po 20 miesiacu od przekazania terenu budowy
Razem WYMAGANIA OGOLNE

TER DM.00.00.00

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecinska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.
Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.”

ZAKRES Zla
Numer Numer - M . Jednostka s . "
pozycii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 WYMAGANIA OGOLNE PKP PLK
1.1. WYMAGANIA OGOLNE (do 3% WARTOSCI NETTO ROBOT) PKP PLK
Koszty dostosowania do zapiséw SWZ w tym: zapiséw umownych, STWIORB,
111, dokumentacji, decyzji i uzgodnien. Warto$¢ pozycji nie moze przekroczy¢ 3% ryczatt 1,00
wartosci dla wszystkich robét dla zakresu PKP PLK - kwota wyrazona w netto.
1444 Koszty d9stosowan|a c!o z.aplsow umownych, co stanowi to wartos¢ 30 % z pozycji ryczatt 0,30 X X
1.1.1 rozliczane po 4 miesiacu od przekazania terenu budowy
1112 Koszty d?)stosowanla dt? za.plsow umownych,. co stanowi to wartos¢ 40 % z pozycji ryczatt 0,40 X X
1.1.1 rozliczane po 12 acu od przekazania terenu budowy
1113 Koszty d9stosowan|a dO' za.plsow umownych,. co stanowi to wartos¢ 30 % z pozycji ryczatt 0,30 X X
1.1.1 rozliczane po 20 od przekazania terenu budowy
Razem WYMAGANIA OGOLNE




TER - BRANZA DROGOWA

Rozbudowa ukfadu drég powiatowych (ulice Podolaniska, Szczawnicka, Golecinska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.
Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,,Budowa wiaduktow drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecifiskiej w Poznaniu.”

Zakres Zla - opcja

Numer Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena jedn Wartos¢
pozycii STWIORB pis pozyall p miary fedn.
1 2 3 4 5 6 7
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
1.1. D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
111 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
- ul. Podolanska od km 0+550, Enea, rondo, Golecirnska odc. 2, Golecifska odc. 3, kmn 15
Droga akcesyjna odc. 2, ul. Wojska Polskiego 1, ul. Wojska Polskiego 2 ’
11.2 D-01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza drogi kpl 1,00
D-01.01.01a Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej kpl 7,00
1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow
1.21 D-01.02.01 Karczowanie drzew i krzewéw ha
cata inwestycja ha 0,72
122 D-01.02.01 Wycinka z karczowaniem drzew szt.
cata inwestycja szt. 10,00
1.3 D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
134 D-01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus), w tym“karpln i korzeni grubo$¢ warstwy mo
20-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cata inwestycja m2 12250,03
- ul. Podolariska 30 m m2 134,10
14 D-01.02.04 Rozbiérki elementow drég, ogrodzer i przepustow
Rozebranie podbudowy pod chodnik, $ciezki rowerowe z kruszywa kamiennego, grubos$¢
141 D-01.02.04 S m2
podbudowy 15-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji
cata inwestycja m2 2349,51
142 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kru§zywa kzimlennego, grubo$¢ podbudowy 25-cm wraz z mo
kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji
cata inwestycja m2 9407,30
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-
143 D-01.02.04 ) . i . PR m2
piaskowej, wysokos$¢ kostki 8-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji
cata inwestycja m2 240,10
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki ptyt betonowych, na podsypce cementowo-
144 D-01.02.04 ) . . A m2
piaskowej, wysoko$¢ ptyty 8-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cata inwestycja m2 1309,13
- ul. Podolariska 30 m m2 105,81
145 D-01.02.04 Rozepranle nawierzchni jezdni granitowej wraz z kosztem zatadunku, wywozu na baze m2
materiatowg MZD
cata inwestycja m2 4594,48
- ul. Podolanska 30 m m2 288,22
146 D-01.02.04 Rozebranie naW|erzghn| j.ezdlr.u z plyt betonowych/kostki betonowej wraz z kosztem m2
zatadunku, wywozu i utylizacji
cata inwestycja m2 138,22
147 D-01.02.04 Rozebranie barierki U-14a wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m




cata inwestycja m 256,00
148 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen, bram i furtek wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cata inwestycja m 489,67
14.9 D-01.02.04 Regulacja wysokosciowa bram szt
cata inwestycja - regulacja szt 1,00
1.4.10 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow z tawami i z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cata inwestycja m 2086,76
- ul. Podolanska 30 m m 61,00
1411 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy wraz z tawami i z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cata inwestycja m 1170,36
| omm |oeem ey S me |
cata inwestycja m 263,75
1413 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni gruntowej wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m2
cata inwestycja m2 110,00
1.5.14 D-01.02.04 Rozebranie maszow reklamowych kpl
Rozebranie masztéw reklamowych wraz z fundamentami kpl 2,00
1.5.15 D-01.02.04 Rozebranie oznakowania drogowego kpl
Rozebranie tarcz znakéw pionowych wraz z stupkami o posadowieniem kpl 100,00
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
2141 D-02.01.01 Wykonanie wykopow wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji gruntu m3
cata inwestycja m3 13238,10
Wymiana gruntéw - cata inwestycja m3 17287,60
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2241 D-02.03.01 Wykonanie nasypdw z pozyskaniem i transportem gruntu m3
cata inwestycja m3 19812,37
Wymiana gruntéw - cata inwestycja m3 17287,60
Razem ROBOTY ZIEMNE
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 D-03.01.01 Przepust drogowy
311 D-03.01.01 Przepust pod koropa drogi wraz z umocnier.\iem dnai skarp wlotu i wylotu . m
matogabarytowymi elementami betonowymi na podsypce piaskowo-cementowej gr. 10cm
przepus tFi 1200mm (szt.1) m 32,50
312 D-03.01.01 Przepust w.ciqgu rowu wraz z umocnieniem dna i skarp ontlu i wylotu matogabarytowymi m
elementami betonowymi na podsypce piaskowo-cementowej gr. 10cm
przepust Fi 800mm szt.1 m 20,50
przepust Fi 800mm szt.1 m 13,00
Razem ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 D-04.00.00 PODBUDOWY




41 D-04.04.01a Podioze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiazanego
411 D-04.04.01a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego m2
mieszanka niezwigzana lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm
- ul. Podolariska KR4 m2 267031
mieszanka niezwigzana lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm mo 206.10
- ul. Podolariska KR4 - 30 m '
- — - S
mleszanka. ’nlezquzana lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm mo 172953
- ul. Golecinska KR4
4.2 D-04.02.01 Warstwa separacyjna z geotkaniny
421 D-04.02.01 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geotkanina m2
- zatoki autobusowe, pierécien ronda, zjazdy m2 802,50
422 D-04.02.01 Utozenie siatki przeciwspekaniowej m2
na taczeniu drég KR4 i nizej - szeroko$¢ 2m m2 33,00
4.3 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie
431 D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne m2
nawierzchnia z kruszywa m2 16691,03
432 D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne m2
nawierzchnia asfaltowa m2 20711,11
433 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
nawierzchnia z kruszywa m2 16691,03
434 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
nawierzchnia asfaltowa m2 20711,11
44 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza i pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego
441 D-04.04.02 Podbu’d’owa pomocnicza z mles;ankl kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m2
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
-ul. Wojska Polskiego KR2 m2 1450,00
442 D-04.04.02 Podbudowalzasadnlcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, grubo$¢ warstwy po mo
zageszczeniu 20 cm
- ul. Podolanska KR4 m2 228347
- ul. Podolanska KR4 - 30 m m2 250,50
-ul. Wojska Polskiego KR4 m2 2272,29
- ul. Golecinska KR4 m2 4060,69
- rondo KR4 m2 798,96
-ul. Wojska Polskiego KR2 m2 1140,21
- dodatkowa jezdnia m2 758,00
443 D-04.04.02 Podbudowalzasadnlcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, grubo$¢ warstwy po mo
zageszczeniu 15 cm
chodniki m2 3670,30
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, grubos¢
444 D-04.04.02 warstwy po zageszczeniu 25 cm (byto 5126,90, m2, jest 5061,90) m2
Sciezki rowerowe (byto 2645,90, m2, jest 2580,90 m2) m2 2580,90
ciagi pieszo-rowerowe m2 525,00
dodatkowa jezdnia, zjazdy, strefy wypoczynku m2 1956,00




445 D-04.04.02 Podbudowa zasadnlcza.z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, grubos¢ m2
warstwy po zageszczeniu 28 cm
$ciezki rowerowe m2 65,00
45 D-04.05.00 Podbudowy Stabilizowane Spoiwami Hydraulicznymi
451 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 20cm m2
grubos¢ 20 cm - Zatoki autobusowe -ul. Golgciriska KR4 m2 299,58
grubo$¢ 20 cm - Rondo, powierzchnia przejezdna m2 513,00
grubo$¢ 20 cm - zjazdy na teren wojska m2 440,00
grubo$¢ 20 cm - zjazdy pozostate m2 766,00
452 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 18cm m2
grubo$¢ 18 cm - ul. Podolariska KR4 m2 2441,26
grubo$¢ 18 cm - ul. Podolariska KR4 - 30 m m2 269,10
grubos¢ 18 cm - ul. Golecinska KR4 m2 1895,47
453 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 15 cm m2
grubo$¢ 15 cm - ul. Wojska Polskiego KR4 m2 2416,57
grubo$¢ 15 cm - ul. Goleciriska KR4 m2 3426,35
grubo$¢ 15 cm - rondo KR4 m2 1283,54
grubo$¢ 15 cm - zjazdy na teren wojska m2 460,00
4.6 D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
461 D-04.06.01b Podbudowy betonowe, beton klasy C16/20, grubo$¢ warstwy 20-cm m2
- rondo m2 251,00
- przebrukownaia zjazdy m2 31,00
46.2 D-04.06.01b Podbudowy betonowe, beton klasy C8/10, grubo$¢ warstwy 10-cm, m2
chodniki m2 3670,30
4.7 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
471 D-04.07.01 Tgit;:dowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu mo
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
. m2 1942,44
10-cm, - ul. Podolanska KR4
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 21030
10-cm, - ul. Podolarska KR4 - 30 m '
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu mo 1933.43
10-cm, - ul. Wojska Polskiego KR4 '
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
» m2 3543,00
10-cm, - ul. Golecinska KR4
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
m2 684,00
10-cm, - rondo KR4
Razem PODBUDOWY
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
5.1.1 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej m2
kostka 16 cm - rondo m2 251,00




kostka 16 cm - przebrukownaia zjazdy m2 31,00
5.1.2 05.03.01 Nawierchnia z kostki kamiennej m2
Pas kompensacyjny z kostki 8x8 cm - cala inwestycja m2 144,90
Pas kompensacyjny z kostki 8x8 cm - 30 m Podolanska m2 9,00
powierzchnie stref wypoczynku m2 24,00
5.2 D-05.03.04 Nawierzchnia $cieralna z betonu cementowego.
521 D-05.03.04 l:nz:wmrzchma $cieralna z betonu cementowego C35/45. Warstwa $cieralna grubosci 23 mo
Zatoki autobusowe - ul. Golecinska KR4 m2 260,50
Rondo m2 176,00
5.2.1 D-05.03.04 Nawierzchnia $cieralna z betonu cementowego. Warstwa $cieralna grubosci 25 cm m2
Zjazdy i poszerzenia jezdni m2 366,00
53 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
5.3.1 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna m2
$ciezki rowerowe m2 2416,60
$ciezki rowerowe - Podolanska 30 m m2 75,40
ciagi pieszo - rowerowe m2 525,00
54 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego AC 16W
541 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca. Nawierzchnie z betonu m2
asfaltowego AC 11W gr 4cm
grubosci 4-cm, $ciezki rowerowe m2 2492,00
ciagi pieszo - rowerowe m2 525,00
542 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca. Nawierzchnie z betonu mo
asfaltowego AC 16W gr 6cm
grubosci 6-cm - ul. Podolanska KR4 m2 1942,44
grubosci 6:cm - ul. Podolanska KR4 - 30 m m2 210,30
grubosci 6-cm - ul. Wojska Polskiego KR4 m2 1926,77
grubosci 6:cm - Goleciniska KR4 m2 3532,11
grubosci 6-cm - rondo m2 684,00
543 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca. Nawierzchnie z betonu mo
asfaltowego AC 16W gr 8 cm
grubosci 8-cm - ul. Wojska Polskiego KR2 m2 1085,33
5.5 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej
5.5.1 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m2
cata inwestycja m2 4276,38
552 D-05.03.11 Frez?waple nawierzchni $ciezki rowerowej asfaltowej wraz z kosztem zatadunku, wywozu mo
i utylizacii
cata inwestycja m2 694,46
5.6 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA
5.6.1 D-05.03.13 Nawierzchnia z m|§szank| mastyksowo-grysowej (SMA). Warstwa $cieralna SMA 8 PMB mo
45/80-55, grubosci 4-cm
ul. Podolanska KR4 m2 1942,44




ul. Podolariska KR4 - 30 m m2 210,30
ul. Wojska Polskiego KR4 m2 1921,96
ul. Goleciriska KR4 m2 352424
Rondo m2 684,00
Wojska Polskiego KR2 m2 1080,00
5.7 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
5.71 05.03.23 Nawierchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej 3 cm m2
kostka typu cegietka - kolor jasnoszary 8cm - zjazdy m2 600,00
na podsypce cementowo piaskowej - ul. Wojska Polskiego KR2 gr. 10 cm m2 52,50
dodatkowa jezdnia ulicy Golecinskiej - gr. 10 cm m2 540,00
Razem NAWIERZCHNIE
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
6.1.1. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow m2
Mechaniczne plantowanie terenu, humusowanie gr 15cm z obsianiem mieszanki trawy m2 8361,65
- ul. Podolariska 30 m m2 387,70
6.1.2 D-06.01.01 Palisada drewniana w ciagu rowu kpl.
Palisada z palikéw drewnianych FI 10 cm dt. 100cm z 2 warstwami folii polietynowej
obsypane gruntem nasypowym gr. 4cm oraz kruszywem 31,5/63mm gr. 10cm kPl 4,00
- ul. Podolariska 30 m kpl. 1,00
6.1.3 D-06.01.01 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych m2
Nawierzchnia z ptyt typu JOMB 12,5 cm na podsypce cementowo piaskowej m2 410,00
6.2 D-06.03.01 Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
6.2.1 D-06.03.01 Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem m2
wykonanie poboczy o grubosci 15 cm m2 1303,87
Razem ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
7141 D-07.01.01 Oznakowanie poziome m2
\tl)\ile}'/*l\(/onanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu - kolor m2 545.21
Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem statej organizacii ruchu - kolor mo 114,35
czerwony
7.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.21 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - tarcze znakéow szt 102,00
722 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - stupki znakéw szt 88,00
723 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - stupki U5b +C9 szt 5,00
724 D-07.02.01 Urzadzenia BRD (U-1, U2, U2a, U-3a, U-4b) szt 9,00
725 D-07.02.01 Montaz licznika rowerowego z pylonem kpl 1,00
73 D-07.05.01 Bariery ochronne
7.31 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe m




H1W3 m 48,20
N1W3 m 179,00
N2w2 m 111,00
74 D-07.06.01 Ogrodzenie
744 D-07.06:01 Ogrodzenie M 46300
el m S
75 D-07.06.01b Ogrodzenie dla zwierzat
751 D-07.06.01b Wykonanie ogrodzenia - ptotki herpetologiczne - cata inwestycja m 245,50
752 D-07.06.01b Wykonanie ogrodzenia stoprynny - cata inwestycja m 20,00
7.6 D-07.06.02a Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
761 D-07.06.02a Balustrada z rur stalowych, rozstaw stupkéw 2,0-m m
cata inwestycja m 370,50
Razem OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe, oporniki betonowe
811 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej na fawie betonowej m
Z oporem
cata inwestycja m 1820,00
- ul. Podolanska 30 m m 60,00
812 D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe(+4cm) 45 20x22-cm na podsypce cementowo- m
o o piaskowej na tawie betonowej z oporem (byto 233 jest 114,5)
cata inwestycja (byto 233 jest 114,5) m 11243;5;
813 D-08.01.01 Krayveznlkl betqnowe przystankowe (+18 cm) na podsypce cementowo-piaskowej na m
fawie betonowej z oporem
cata inwestycja m 66,00
Opornik betonowy 12x25cm (+0cm) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
8.14 D-08.01.01 ! ) ; m
spoin zaprawa cementowa na tawie betonowej z oporem
cata inwestycja m 273,00
8.2 D-08.01.02 Krawezniki kamienne
8.2.1 D-08.01.02 Krawezniki kamienne wystajace 20x30-cm na fawie betonowej z oporem m
cata inwestycja m 490,00
822 D-08.01.02 Krawezniki kamienne obnizony (+2cm) 20x30-cm na tawie betonowej z oporem m
cata inwestycja m 110,00
823 D-08.01.02 Krawelankl kamlenpy najazdowe(+4cm) 45 20x22-cm na podsypce cementowo-piaskowej m
na tawie betonowej z oporem
cata inwestycja m 108,50
8.3 D-08.02.01a Chodnik z betonowych ptyt brukowych
8.3.1 D-08.02.01a Nawierzchnia $cieralna z ptyt betonowych 50x50x8 cm m2
chodniki m2 3386,00
- ul. Podolanska 30 m m2 135,30




832 D-08.02.01a Qhodnlkl z piyt petonpwych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- mo
piaskowej ($ciezka kierunkowa) (faktura A1)
cata inwestycja m2 48,30
833 D-08.02.01a Qhodnlkl z pyt t?etonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (ptytki ostrzegawcze) (faktura B)
cata inwestycja m2 99,80
834 D-08.02.01a Qhodnlkl z pyt betongwych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- mo
piaskowej (pole uwagi) (fakturaC1)
cata inwestycja m2 0,80
835 D-08.02.01a Qhodnlkl z pyt beton(?wych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (pole uwagi) (fakturaC2)
cata inwestycja m2 2,40
836 D-08.02.01a Qhodnlkl z pyt beton(?wych wskaznlkgwych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (pole uwagi np.kostka granitowa) (faktura C3)
cata inwestycja m2 1,20
837 D-08.02.01a Qhodnlkl z ptyt betonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (faktura C4)
cata inwestycja m2 0,40
8.4 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
841 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 30x6-cm na podsypge cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin m
zaprawa cementowa na tawie betonowej z oporem
cata inwestycja m 4370,00
- ul. Podolanska 30 m m 120,50
842 D-08.03.01 Palisada betonowa m
Prefabrykowana palisada betonowa 10x80cm na tawie betonowej m 14,00
85 D - 08.05.00 Scieki
8.5.1 D - 08.05.01 Korytko $ciekowe muldowe m
- muldowe 30 cm m 86,00
852 D - 08.05.01 Korytko $ciekowe muldowe m
- muldowe 50 cm m 44,00
853 D - 08.05.01 Korytko $ciekowe skarpowe m
- skarpowe 50 cm m 4,00
854 D - 08.05.01 Odwodnienie liniowe - z rusztem m
zjazd na Golecinskiej m 5,20
Razem ELEMENTY ULIC
9 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
9.1 D-09.01.01 Zielen drogowa
911 D-09.01.01 Nasadzenie taki kwietnej m2
Nasadzenie taki kwietnej m2 718,00
9.1.2 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen drzew szt
Sadzenie drzew liéciastych form naturalnych (gatunki wg projektu) szt 62,00
9.1.3 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen krzewéw szt
Sadzenie krzewow lisciastych w rozstawie 4szt./1m? (gatunki wg projektu) szt 358,00
Sadzenie krzewdw lisciastych w rozstawie 3szt./1m? (gatunki wg projektu) szt 664,00
Sadzenie krzewdw lisciastych w rozstawie 2szt./1m? (gatunki wg projektu) szt 108,00
9.1.2 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen traw szt




Sadzenie traw ozdobnych w rozstawie 5szt./1m? (turzyca Morowa, kocimietka) szt 794,00
Sadzenie traw ozdobnych w rozstawie 4szt./1m? (wydmuchrzyca) szt 203,00
9.16 D-09.01.01 Wykonanie przesadzen drzew szt
Wykonanie przesadzen drzew szt 4,00
Razem ZIELEN DROGOWA
10 D-10.00.00 INNE ROBOTY
10.1 D-10.00.01 Mata architektura
10.1.1 D-10.00.01 Montaz koszy na $mieci szt 5,00
10.1.2 D-10.00.01 Montaz przysiadnikéw na przystankach szerokosci 1m szt 3,00
10.1.3 D-10.00.01 Montaz wiat przystankowych wraz z fawkami szt 2,00
10.2 D-10.02.01 Schody
10.2.1 D-10.02.01 Wykonanie schodéw kpl 1,00

Razem INNE ROBOTY

Razem WARTOSC ROBOT NETTO




TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE
ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE

Zakres Zla (OPCJA)
Wiadukt drogowy W4 w ciagu ul. Golecinskiej nad linia kolejowa nr 354
Lp. STWIORB Opis [ Jm [ lloé Cena jedn. Wartosé
1 2 3 | 4 | 5 6 7
2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
M.01.00.01 Tyczenie obiektu inzynieryjnego
M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego i obstuga geodezyjna podczas budowy
Wiadukt drogowy ‘ kpl ‘ 09
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen obcych
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robét
Wiadukt drogowy | kpl | 1,0
3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
M.02.01.00 Wykopy
M.02.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym m® 626,7
V02,0105 Scianki szczelne stalowe L=6.5m mb 16,9
Scianki szczelne stalowe L=7.0m mb 16,9
M.02.02.00 Nasypy
M.02.02.01 Zasypywanie wykopow pod tawy fundamentowe 3 3445
M.02.02.02 Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stozkow 3 1237,0
4 M.03.00.00 ZBROJENIE
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalg
Zbrojenie przyczétka nr 1 kg 25770,0
Zbrojenie przyczétka nr 2 kg 249770
Zbrojenie ustroju nosnego kg 0,0
Zbrojenie plyt przejsciowych kg 52925
Zbrojenie kap chodnikowych kg 0,0
Kotwa pod latarnie kg 238
Ciosy podtozyskowe kg 2337
Dozbrojenie w rejonie otworu kg 1200,5
Zbrojenie plyt betonowych umacniajacych skarpy i stozki kg 985,5
Zbrojenie podwaliny pod umocnienie stozkow kg 451,0
M.03.00.02 Wklejanie pretow zbrojeniowych
Klamra do mocowania drabiny szt. 20
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczétek nr 1 m® 235,3
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczétek nr 2 m® 220,2
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustréj nosny m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - piyty przejéciowe m® 36,8
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - kapy chodnikowe m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ciosy podtozyskowe m® 07
Beton konstrukcyjny umocnienia stozkow m® 26,3
Beton konstrukcyjny podwaliny pod umocenienie stozkéw m® 9,0
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Beton niekonstrukcyjny - przyczotki m® 20,7
Beton niekonstrukcyjny - piyty przejéciowe m® 18,6
Beton niekonstrukcyjny - kapy chodnikowe m® 0,0
Beton podbudowy umocnienia stozkéw m® 11,0
M.04.03.00 Zabezpi ie powi i betonu
M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych wiaduktu | m? | 4154
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti p i betonowych i kamienny
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych wiaduktu | m? | 97,3
6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.01 Konstrukcje stalowe ustrojow nosnych i drugorzedne
Konstrukcja nosna wiaduktu t 0,0
Blacha mocujaca latarnie kg 14,1




Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
1.05.00.02 Metalizacja
Metalizacja - konstrukcja no$na wiaduktu 2 0,0
Metalizacja - klamra do mocowania drabiny 2 02
Blacha mocujaca latarnie 2 02
M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Konstrukcja nosna wiaduktu 2 0,0
Klamra do mocowania drabiny 2 02
7 1.08.00.00 IZOLACJE
M.08.00.03 Izolacja p poksy - bi
Izolacja konstrukcji $cian i fundamentow wiaduktu oraz skrzydet m? 8135
M.08.00.05 Izolacja z papy zgrzewalnej
Izolacja ptyty pomostu wiaduktu (nawierzchnia jezdni - 1 warstwa, kapy chodnikowe i 2
krawezniki - 2 warstwy) m 00
Izolacja piyt przejéciowych m? 122,1
8 1.09.00.00 ODWODNIENIE
M.09.00.01 Odwodnienie pr i za $ci i obiektéw inzynieryjnych
Warstaw odcinajaca - geomembrana pozioma m? 263,0
Drenaz mb 58,0
Warstwa drenujaco - zabezpieczajaca - geokompozyt 2 151,0
Warstwa filtracyjna 2 45,3
M.09.00.02 Saczki i dreny odwadniajace izolacje
Drenaz poprzeczny i podtuzny mb 170,1
Saczek szt 12,0
M.09.00.03 Wpusty mostowe
Wpust DN150 szt 12,0
M.09.00.04 Kolektory do odp! ia wody z obiektd ych
Kolektor DN200 mb 1155
M.09.00.08 Sciek przykraweznikowy
Sciek przykraweznikowy mb 33,0
9 M.10.00.00 LOZYSKA
M.10.00.04 Lozyska garnkowe
tozysko state szt 1,0
tozysko jednokierunkowo przesuwne szt 1,0
tozysko wielokierunkowo przesuwne szt 6,0
10 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.01 Urzadzenia dyl j dut
Przyczotek nr 1 (przesuw +40mm) mb 15,6
Przyczotek nr 2 (przesuw +40mm) mb 15,6
M.11.00.07 Dylatacje $cian i ptyt dennych/ stropowych z profili neop ych
Dylatacje umocnienia stozkéw mb 115,0
M.11.00.08 iny dy jne w kapach chodnikowych
Dylatacje pozorne mb 92,0
M.12.00.00 NAWIERZCHNIE | OKLADZINY
1 M.12.00.01 ia z asfaltu (asfalt lany)
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 283,6
M.12.00.02 jaz yh - grysowej SMA
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 283,6
M.12.00.03 hodnik na powi iach k yct
Nawierzchnia chodnika z zywicy epoksydowo-poliuretanowej m? 342,0
12 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE | WYPOSAZENIE
M.13.01.00 Elementy zabezpieczajace
M.13.01.02 Bariery ochronne na obiektach inzynieryjnych
Bariera mostowa H2 z pochwytem mb 100,5
M.13.01.06 Kraweznik mostowy kamienny
Kraweznik mostowy kamienny na obiekcie m 100,0
M.13.01.07 Ostony przed porazeniem pradem
Ostony o wysokosci 2,1 m mb 20,0
M.13.02.00 Elementy wyposazenia
M.13.02.01 Deski gzymsowe z polimerobetonu
Deska gzymsowa na obiekcie m 100,5
M.13.02.04 Rury ostonowe dla urzadzeri obcych




Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
Rury ostonowe HPDE dla kabli infrastruktury o$wietleniowej DN75 49,0
Rury ostonowe stalowe dla kolektoréw DN 300 21,0
M.13.02.06 Kotwa talerzowa
Kotwa talerzowa szt. 0,0
13 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.14.00.01 u ienie stozkow przyczotkow i skarp
Umocnienie stozkow przyczotkow m? 0,0
M.14.00.02 Schody skarpowe
Schody na skarpie dla obstugi mb 17,8
M.14.00.05 Punkty pomi - na obi inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt. 18,0
Punkt referencyjny szt. 1,0
M.14.00.06 Prébne obciazenie obiektow mostowych
Probne obcigzenie wiaduktu statyczne i dynamiczne kpl 0,0
Dobér,montaz ttumikoéw wiaduktu wraz z strojeniem i powtérne probne obciazenie. kpl 1,0

Razem




TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE

Zakres Zla (OPCJA)
Mury oporowe

STWiORB

Opis

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

2

6

7

M.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWACZE

M.01.00.01

Tyczenie obiektu inzynieryjnego

M.01.00.01

Wytyczenie geodezyjne obiektu inzynierskiego i obstuga geodezyjna
podczas budowy

Mury oporowe

kpl

4,0

M.01.00.04

Zabezpieczenie urzadzen obcych

M.01.00.04

Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robot

Mury oporowe

kpl

40

M.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE

M.02.01.00

Wykopy

M.02.01.01
M.02.01.02

Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym lub spoistym

Mur 82

37,6

* pozostafe roboty ziemne wg opracowania branzy drogowej

M.02.01.05

Scianki szczelne stalowe

Mur S2

GU18-400

L=3.0m

mb

3,6

L=5.0m

mb

5,6

2xGU18-400

L=7.0m

mb

13,6

L=2.7m

mb

0,4

L=3.8m

mb

04

Mur S3

GU18-400 L=5.0m

mb

212

Mur S4

GU18-400 L=5.0m

mb

252

Mur S5

GU18-400

L=7.0m

mb

14,0

L=6.0m

mb

10,0

L=5.0m

mb

10,0

L=4.0m

mb

10,0

M.02.04.00

Wzmocnienie gruntu

M.02.04.01

Wymiana gruntu w wykopie

Mur S2

38

* pozostate roboty ziemne wg opracowania branzy drogowej

M.02.02.00

Nasypy

M.02.02.01

Zasypywanie wykopdw pod tawy fundamentowe

Zasypanie Wykopdw oraz przestrzeni za $cianami oporowymi

Mur 82

* pozostafe roboty ziemne wg opracowania branzy drogowej

M.03.00.00

ZBROJENIE




Lp. STWIiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalg
Mur S2
Gzyms muru oporowego kg 518,2
Zbrojenie ptyt betonowych umacniajacych skarpe kg 504,0
Mur S3
Gzyms muru oporowego kg 439,2
Mur S4
Gzyms muru oporowego kg 519,2
Mur S5
Gzyms muru oporowego kg 903,6
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Mur S2
Gzyms muru oporowego s 4,3
Beton konstrukcyjny umocnienia skarpy 3 134
Mur S3
Gzyms muru oporowego m? 32
Mur S4
Gzyms muru oporowego m? 38
Mur S5
Gzyms muru oporowego m? 6,6
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Mur S2
Beton podbudowy umocnienia skarpy m® 56
M.04.03.00 Zabezpieczenie powierzchniowe betonu
M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Obetonowana grodzica muru oporowego S2 m? 1,1
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych muréw oporowych
Mur S2
Gzyms muru oporowego 2 25,4
Obetonowana grodzica muru oporowego S2 2 1,1
Mur S3
Gzyms muru oporowego m? 24,6
Mur S4
Gzyms muru oporowego m? 28,6
Mur S5
Gzyms muru oporowego m? 47,4
6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Grodzice
Mur S2 m? 324
Mur S3 m? 27,0
Mur S4 m? 145
Mur S5 m? 65,0
M.05.00.07 Zabezpieczenie antygraffiti konstrukcji stalowych

Grodzice




Lp. STWIiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
Mur S2 m? 324
Mur 83 m? 27,0
Mur S4 m? 14,5
Mur 85 m? 65,0
7 M.08.00.00 IZOLACJE
M.08.00.03 Izolacja powtokowa epoksydowo - bitumiczna
Izolacja konstrukcji stykajacych sig z gruntem
Obetonowana grodzica muru oporowego S2 m? 23
M.08.00.04 Izolacja powlokowa epoksydowo-poliuretanowa
Izolacja konstrukcji gzymsu
Mur S2 m? 37,5
Mur 83 m? 339
Mur S4 m? 40,2
Mur 5 m? 69,7
8 M.09.00.00 ODWODNIENIE
M.09.00.01 Odwodnienie przestrzeni za $cianami obiektow inzynieryjnych
Mur S2
Drenaz mb 253
Warstwa filtracyjna m? 339
Mur S3
Warstwa odcinajaca - geomembrana pozioma m? 42,8
Drenaz mb 33,0
Warstwa filtracyjna m? 130
Mur S4
Drenaz mb 31,0
Warstwa filtracyjna m? 22,0
Mur S5
Drenaz mb 59,0
Warstwa filtracyjna m? 80,0
M.09.00.06 Sciek skarpowy
Mur S2 m 1,0
Mur S4 m 1,0
M.09.00.09 Sciek z korytek prefabrykowanych
Mur S2 24,0
Mur S4 26,0
9 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.07 Dylatacje $cian i ptyt dennych
Podwalina muru oporowego
Mur S2
System dylatacyjny. Watek rozprezny i masa uszczelniajaca mb 4,7
Plyta wypetniajaca m? 05
Dylatacje umocnienia skarpy mb 45,0
Mur S3
System dylatacyjny. Watek rozprezny i masa uszczelniajaca mb 4,7
Plyta wypetniajaca m? 05
Mur S4
System dylatacyjny. Watek rozprezny i masa uszczelniajaca mb 4,7
Plyta wypetniajaca m? 05

Mur S5




Lp. STWIiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6

System dylatacyjny. Watek rozprezny i masa uszczelniajaca mb 94
Plyta wypetniajaca m? 09

M.13.02.04 Rury ostonowe dla urzadzen obcych
Rury ostonowe stalowe dla kolektoréw. DN 300
Mur S2 m 1,0

M.13.01.03 Balustrady i pochwyty nascienne profili stalowych na obiektach
Mur S2
Balustrada H=1100 mb 23,8
Mur S3
Balustrada H=1100 mb 214
Mur S4
Balustrada H=1100 mb 254
Mur S5
Balustrada H=1400 mb 44,2

10 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M.14.00.05 Punkty pomiarowo - kontrolne na obiektach inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt. 18,0
Punkt referencyjny szt. 8,0

Razem




TER - BRANZA SANITARNA

Rozbudowa ukfadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Goleciniska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja
skrzyzowania jednopoziomowego ul. Podolariskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,,Budowa wiaduktéw drogowych w
ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.”

ZAKRES Zla (OPCJA)
Nr Nr ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos$¢
1 2 3 4 5 6 7

1. Kanalizacja deszczowa - TOM V (zakres opcjonalny)

1.1. Roboty ziemne

Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 300mm wykonana
metodg wykopu otwartego, z zabezpieczeniem wykopu,
STWIORB ST wykgpem, podsypka, oblsyp'kg, zasypem,’pe{nq lub czesciowg
1 02 wymiang gruntu (w zaleznosci od warunkéw gruntowych na m 563,74

danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, prébg szczelnosci,
obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na
wigczenie jej do eksploataciji.

Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 200mm wykonana
metodg wykopu otwartego, z zabezpieczeniem wykopu,
STWIORB ST wykgpem, podsypka, ob.syp’ka}, zasypem,’pema lub czesciowa
2 02 wymiang gruntu (w zaleznosci od warunkéw gruntowych na m 436,56

danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, prébg szczelnosci,
obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na
wigczenie jej do eksploatacji.

STWIORB ST|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i

3 02 gtebokosci $r 1,84m w gotowym wykopie studnia 36
STWIORB ST|Studnie chtonne z kregdw betonowych o $rednicy 2000mm i .
4 . . studnia 8
02 gtebokosci 3,60m w gotowym wykopie
STWIORB ST|Studnie chtonne z kregédw betonowych o $rednicy 1500mm i .
5 . . studnia 1
02 gtebokosci 2,23m w gotowym wykopie
STWIORB ST|Studnie chtonne z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm i .
6 - ; studnia 4
02 gtebokosci 1,50m w gotowym wykopie
STWIORB-ST Studnie-chionne-z kregéw-betonowych-o-Srednicy 2000mm-
. i 7> 7 studnie 0
02 glebokosei-3.82m-w-gotowym-wykopie
STWIORB ST|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z
7 L . szt 68
02 osadnikiem (wpust przykraweznikowy)
8 STWI(C));B ST Kolektory o $rednicy 20-40cm - wyloty prefabrykowany szt 14
STWIORB ST|Wzmacnianie powierzchni skarp geomembranami sposobem
9 m2 37,2
02 recznym
STWIORB ST|Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych
10 S kpl 1
02 (istniejacych)

Kanalizacja deszczowa - TOM V (zakres opcjonalny)

Razem wartos¢ robot
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TER - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. KOSZALINSKIEJ (DROGA POWIATOWA) Z UL. LITERACKA (DROGA GMINNA)
W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA WIADUKTOW DROGOWYCH W CIAGU ULICY LUTYCKIEJ | GOLECINSKIEJ W POZNANIU"

ZAKRES Zla (OPCJA)
Numer pozycji Pozycja Numer -— " . Jednostka . Cena P
rozliczeniowej przedmiaru STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé jednostkowa Wartosc robdt
1 2 3 4 5 6 7 8
Tom V1.1 Budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego
Demontaze wt. Enea O$wietlenie - obszar SO-253 - ul. Wojska Polskiego i Podolanska
Demontaz stupow o$wietleniowych stalowych wraz z wysiegnikiem i oprawa,
1. 1. D-07.07.01 o$wietleniowg oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, likwidowanych kpl 21
materiatow
2. 2. D-07.07.01 Demontaz szafy o$wietlenia ulicznego SO-253 wraz wszelkimi robotami ziemnymi kpl 1
Demontaz przewodow nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z
3. 3. D-07.07.01 przeznaczeniem na ztom - przewod napowietrzny o$wietleniowy typu AL. km 0,354
3x25mm2
4. 4, D-07.07.01 Demontaz kabli oswietleniowych typu YAKY 4x35mm2 wraz z robotami ziemnymi m 606
Demontaze wk. Enea O$wietlenie - obszar SO-281 - ul. Golecinska
Demontaz stupow o$wietleniowych stalowych wraz z wysiegnikiem i oprawa,
5. 5. D-07.07.01 o$wietleniowg oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, likwidowanych kpl 12
materiatow
6. 6. D-07.07.01 Demontaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2 km 0,371
Demontaze wt. PKP PLK S.A - przejazd kolejowo-drogowy kat. B w km 1+395 linii kolejowej nr 354
Demontaz stupdw oswietleniowych stalowych wraz z wysiegnikiem i oprawg
7. 7. D-07.07.01 o$wietleniowg oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, likwidowanych kpl 2
materiatow
8. 8. D-07.07.01 Demontaz kabli oswietleniowych typu YAKY 4x35mm2 wraz z robotami ziemnymi m 64
Budowa o$wietlenia ulicznego - SO-1 wk. ZDM Poznan
Zasilanie SO-1
Budowa linii zasilajacej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z wszelkimi
9. 9. D-07.07.01 robotami ziemnymi, uktadaniem kabli w wykopie, wywozem nadmiaru ziemi i m 78
kosztami utylizacji
Roboty kablowe
Budowa linii o$wietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z
10. 10. D-07.07.01 wszelkimi r'obotaml ziemnymi, ukladanl|enl1 kabli w wykopie, wc.lagan]eml I.<abI| w . m 2961
stupy latarf, w rury ostonowe z uszelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami
utylizacii
Budowa linii o$wietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 na obiekcie
1. 1. D-07.07.01 mostowym wraz z z utozeniem rur typu HDPE 50 na obiekcie, wcigganiem kabli m 72
o$wietleniowych i przewodu Lgy 1x16mmz2 w rury ostonowe, podtaczeniem
12. 12. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 75mm m 1594
13. 13. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 534
14. 14. D-07.07.01 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednaraka typu FeZn 25x4mm m 2227
Montaz stupéw, opraw oswietlenia ulicznego
Dostawa i montaz szafy o$wietleniowej SO-1 wolnostojaca, w obudowie
15. 15. D-07.07.01 termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym i stopniu szczelno$ci min. kpl 1

IP54 wraz z kompletnym wyposazeniem wg schematu
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16.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m montaz na obiekcie gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/10stopni
(tukowy maty) z oprawg LED o mocy 42W, wcigganiem, podtaczeniem przewodow
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

17.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (tukowy
maty) z oprawg LED o mocy 42W, wcigganiem, podiaczeniem przewodéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg
konfiguracjq i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

18.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/10stopni
(tukowy maty) z oprawg LED o mocy 42W, wcigganiem, podtaczeniem
przewodow kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

19.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/15stopni
(tukowy maty) z oprawg LED o mocy 42W, wciaganiem, podtaczeniem
przewoddw kabelkowych typu YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjq
konfiguracjq i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

20.

20.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, z uchwytem
bocznym (wysiegnikiem 1m/10stop) na wys. 6m pod oprawe asymetryczna,
wyposazony w podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym
1,5m/5stopni (tukowy malty) z opawa LED o mocy 42W oraz oprawa asymetryczng,
LED o mocy 65W, wciggnaniem, podigczeniem przewodow kabelkowych typu
YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja konfiguracjg i montazem
sterownika dla systemu Dali

kpl

21.

21,

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 7m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (tukowy
maty) z oprawg LED o mocy 35,4W, wcigganiem, podtaczeniem przewodéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjq
konfiguracjq i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

22.

22.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubo$¢ min 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1m/10stopni z oprawa,
asymetryczng LED o mocy 65W, wciagganiem, podtaczeniem przewodéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

23.

23.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubo$¢ min 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe wraz z oprawg LED o mocy 12,1W, wcigganiem,
podtaczeniem przewodéw kabelkowych typu YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych
oraz instalacja konfiguracjg i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

24.

24,

D-07.07.01

Wizualizacja w systemie SZOU w ZDM w Poznaniu

kpl

25.

25.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (fukowy
maty) z oprawg LED o mocy 42W, wcigganiem, podigczeniem przewodow
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali (obwod szafy o$wietleniowej
SO-2)

kpl
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26.

26.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, z uchwytem
bocznym (wysiegnikiem 1m/10stop) na wys. 6m pod oprawe asymetryczna,
wyposazony w podwajne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym
1,5m/5stopni (tukowy malty) z opawa LED o mocy 42W oraz oprawa asymetryczng,
LED o mocy 65W, wciggnaniem, podigczeniem przewodow kabelkowych typu
YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja konfiguracjg i montazem
sterownika dla systemu Dali (obwod szafy o$wietleniowej SO-2)

kpl

21.

27.

D-07.07.01

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 6 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.lll

szt.

27

Badania i pomiary elektryczne

28.

28.

D-07.07.01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego, pomiary instalacji uziemiajace oraz
badania linii kablowej 4-zytowej

kpl

Budowa o$wietlenia ulicznego - SO-253 wi. Enea

Roboty kablowe

29.

29.

D-07.07.01

Dostawa i montaz szafy o$wietleniowej SO-253 wolnostojaca, w obudowie
termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym i stopniu szczelno$ci min.
IP54 wraz z kompletnym wyposazeniem wg schematu

kpl

30.

30.

D-07.07.01

Budowa linii o$wietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, uktadaniem kabli w wykopie, wcigganiem kabli w
stupy latarf, w rury ostonowe z uszelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami
utylizacii

304

31

31.

D-07.07.01

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 75mm

244

32.

32.

D-07.07.01

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

43

33.

33.

D-07.07.01

Badanie linii kablowej nN - kabel 4-zylowy

odc.

Przytacze elektroenergetyczne

Zasilanie infrastruktury przystankowej

34.

34.

D-07.07.01

Dostawa i montaz ztacza kablowego w obudowie termoutwardzalnej o wym.
400x880mm wraz z kompletnym wyposazeniem wraz z wszelkimi robotami
ziemnymi

kpl

35.

35.

D-07.07.01

Dostawa i montaz systemu informacji pasazerskiej

kpl

36.

36.

D-07.07.01

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

stud.

37.

37.

D-07.07.01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur typu RHDPE 75 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

38.

38.

D-07.07.01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur typu RHDPEp 110/6,3 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

39.

39.

D-07.07.01

Uktadanie / wcigganie kabla do kanalizacji kablowej - kabel typu YKYzo 3x2,5mm2
[zasilanie TIP]

44

Zasilanie szaf telekomunikacyjnych

40.

40.

D-07.07.01

Budowa kabla zasilajacego typu YKYZo 3x16mm2 wraz z wszelkimi robotami
ziemymi, uktadaniem kabli w wykopie, wcigganiem kabli, wywozem nadmiaru
ziemi i kosztami utylizacii

216

41.

41.

D-07.07.01

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 50mm

196

42.

42.

D-07.07.01

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

21

Zasilanie pylonu rowerowego

43.

43.

D-07.07.01

Dostawa i montaz ztgcza kablowego w obudowie termoutwardzalnej o wym.
400x880mm wraz z kompletnym wyposazeniem wraz z wszelkimi robotami
ziemnymi

kpl

44,

44.

D-07.07.01

Dostawa i montaz pylonu rowerowego wraz z fundamentem, wykonaniem petli
indukcyjnych, rocznym dostepem do serwera, program do analizy danych, wraz z
robotami instalacyinymi

kpl

45.

45.

D-07.07.01

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 50mm

46.

46.

D-07.07.01

Budowa linii zasilajacej wykonanej kablem typu YKYZo 3x4mm2 oraz kablem typu
YKYZzo 3x2,5mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, uktadaniem kabli w
wykopie / w rurach ostonowych, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

Budowa i przebudowa o$wietlenia uliczego RAZEM:

Tom VI.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN
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Demontaze

Kolizja nN-05 Linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x35+2x25 mm2 relacji
wzdtuz ul. Golecinskiej - WP pkt. 32

47.

D-01.03.01A

Demontaz stupow zelbetowych z wysiegnikami rurowymi oraz oprawami
o$wietleniowymi wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

48.

D-01.03.01A

Demontaz stupow Zelbetowych wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

49.

D-01.03.01A

Demontaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn
4x35+2x25mm2 wraz z wywozem materiatu z demontazu

km

0,056

50.

D-01.03.01A

Demontaz przewodow nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z
przeznaczeniem na ztom - przewod napowietrzny typu AL. 2x25mm2

km

0,009

Kolizja nN-06 Linia kablowa nN typu YAKY 3x120+70 mm2 relacji MST-266 -
1.n. ul. Wojska Polskiego - WP pkt. 30

51.

D-01.03.01A

Demontaz stupdw niskiego napiecia o dt. 7m ze szczudtami drewnianymi wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi (blizniacze)

kpl

52.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 3x120+70mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

43

Kolizja nN-07 Linia kablowa nN typu YAKY 4x120 mm2 relacji MST-287 - ZK-1
dz. nr 26 - WP pkt. 28

53.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 3x120mm2 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

46

Kolizja nN-10 kolizja linii napowietrznej nn-0,4 kV typu AL 4x35+1x25 mm2
relacji: MST-287 - ul. Wojska Polskiego

54.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

26

55.

D-01.03.01A

Demontaz stupéw niskiego napiecia o dt. 7m ze szczudtami drewnianymi wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi (blizniacze)

kpl

56.

D-01.03.01A

Demontaz stupow zelbetowych wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

57.

D-01.03.01A

Demontaz przewodow nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z
przeznaczeniem na ztom - przewod napowietrzny o$wietleniowy typu AL.
4x35+1x25mm2

km

0,034

Kolizja nN-12 Linia kablowa nN typu YAKY 4x120 mm2 relacji MST-287 -
szafa o$wietleniowa SO-253 (ul. Skrzyzowanie ul. Golecinskiej, ul.
Podolanskiej i ul. Wojska Polskiego)

58.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napigcia typu YAKY 4x120mm2 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

270

Kolizja nN-1 wt. obca. Linia kablowa nN przy Stacji Transformatorowej MST-
287

59.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

38

Kolizja nN-3 wt. obca. Linia kablowa nN typu YAKY 4x70 mm2 relacji L.n. ul.
Wojska Polskiego - ZK-1 dz. nr 4/2

60.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napigcia typu YAKY 4x70mm2 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

35

Kolizja nN-4 wt. obca. Linia kablowa nN przy Stacji Transformatorowej MST-
287

61.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

43

62.

D-01.03.01A

Demontaz stupdw zelbetowych z wysiegnikami rurowymi oraz oprawami
o$wietleniowymi wraz z wszelkimi robotami ziemnymi (stup typu ALA)

kpl

Roboty montazowe

Kolizja nN-05 Linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x35+2x25 mm2 relacji
wzdtuz ul. Golecinskiej

64.

D-01.03.01A

Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem
prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem,
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

65.

D-01.03.01A

Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem
prefabrykowanym typu P-10,5/4,3 wraz z osprzetem stupowym oraz wszelkimi
robotami ziemnymi

kpl

66.

D-01.03.01A

Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem
prefabrykowanym typu O-10,5/6 wraz z osprzetem stupowym oraz wszelkimi
robotami ziemnymi

kpl

67.

20.

D-01.03.01A

Przewieszenie istniejacych przewoddw izolowanych linii napowietrznej nN typu
AsXSN wraz z montazem osprzetu do zamocowania przewodow

km

0,022

68.

21,

D-01.03.01A

Przewieszenie istniejacego przytacza dla linii niskiego napiecia - przewdd typu
AsXSn 4x35mm2 o dt. 7Tm

kpl

69.

22.

D-01.03.01A

Dostawa i montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn
4x35mm2

km

0,056

70.

23.

D-01.03.01A

Dostawa i montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn
4x25mm2

km

0,009
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Kolizja nN-06 Linia kablowa nN typu YAKY 3x120+70 mm2 relacji MST-266 -
1.n. ul. Wojska Polskiego

Roboty kablowe

71.

24,

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @110/6,3 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

16,5

72.

25.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 1x RHDPEp @110/6,3 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

73.

26.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnigciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii

78

74,

27.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm

75.

28.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

76.

29.

D-01.03.02A

Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
wielozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych

kpl

77.

30.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy

odc.

Montaz stupéw, przewodéw napowietrznych

78.

31.

D-01.03.01A

Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem
prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem,
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

79.

32.

D-01.03.01A

Przewieszenie istniejacych przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej nN typu
Al. 4x35+1x25mm2 wraz z montazem osprzetu do zamocowania przewodow

km

0,033

Kolizja nN-07 Linia kablowa nN typu YAKY 4x120 mm2 relacji MST-287 - ZK-1
dz. nr 26

80.

33.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnigciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii

58

81.

34,

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm

33

82.

35.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

27

83.

36.

D-01.03.02A

Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zytowego o
przekroju do 185 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych

szt

84.

37.

D-01.03.02A

Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
wielozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych

kpl

85.

38.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy

odc.

Kolizja nN-10 Linia napowietrzna nN typu AL 4x35+1x25mm2 relacji: MST-
287 - ul. Wojska Polskiego

Roboty kablowe

86.

39.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnieciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacji

69

87.

40.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAYY-J 4x35
mm?2 utozenie kabli w wykopie, wciggnieciem kabli w rury ostonowe (bez robot
ziemnych - uktadane w jednym wykopie z kablem NAY2Y-J 4x150mmz2)

69

88.

41.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 110mm

37

89.

42.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

13,5

90.

43.

D-01.03.02A

Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zytowego o
przekroju do 185 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych

szt

91.

44.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy

odc.

Montaz stupéw, przewodéw napowietrznych

92.

45.

D-01.03.01A

Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem
prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem,
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl
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93.

46.

D-01.03.01A

Przewieszenie istniejacych przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej nN typu
Al. 4x35+1x25mm2 wraz z montazem osprzetu do zamocowania przewodow

km

0,038

Kolizja nN-12 Linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm2 rel. MST-287 - szafa
os$wietleniowa SO-253

94.

47.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @110/6,3 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

45

95.

48.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu YAKY 4x120 mm2
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie, wciggnieciem
kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami
utylizacii

323

96.

49.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm

10,5

97.

50.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

85

98.

51.

D-01.03.02A

Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zytowego o
przekroju do 185 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych

szt

99.

52.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy

odc.

Kolizja nN-01 wi. obca Linia kablowa nN przy Stacji Transformatorowej MST-
287

100.

53.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnieciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacji

4

101.

54.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 110mm

33

102.

55.

D-01.03.02A

Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
wielozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych

kpl

103.

56.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy

odc.

Kolizja nN-03 wi. obca Linia kablowa nN typu YAKY 4x70 mm2 relacji L.n. ul.
Wojska Polskiego - ZK-1 dz. nr 4/2

104.

57.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAYY-J 4x70
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnigciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii

31

105.

58.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm

4,5

106.

59.

D-01.03.02A

Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
wielozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych

kpl

107.

60.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy

odc.

Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN

Demontaze

Kolizja SN-05

108.

61.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napigcia typu YHAKXS 1x120 mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

981

Kolizja SN-08(1) kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-733 - MST-287 (ul. Golecifiska km 0+700)

109.

62.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napigcia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

43

Kolizja SN-08(2) kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-733 - MST-287 (ul. Wojska Polskiego km 0+166)

110.

63.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napigcia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

130

Kolizja SN-09(1) kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-266 - MST-287 (ul. Golecifiska km 0+700)

11

64.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napigcia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

45

Kolizja SN-09(2) kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-266 - MST-287 (skrzyzowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Warmiriska)

112.

65.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napigcia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

33
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Kolizja SN-12(1) kolizja linii kablowej SN-15kV (rel. ZKSN ul. Wojska
Polskiego - ZKSN - istn. stacja MST-565)

113.

66.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi -
kabel nieznanego typu

99

Kolizja SN-12(2) kolizja linii kablowej SN-15kV (rel. ZKSN ul. Wojska
Polskiego - ZKSN - istn. stacja MST-565)

114,

67.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi -
kabel nieznanego typu

48

Kolizja SN-3 kolizja linii kablowej SN ul. Warmiriska/ul. Wojska Polskiego

115.

68.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi -
kabel nieznanego typu

63

Kolizja SN-4 kolizja linii kablowej SN ul. Warmiriska/ul. Wojska Polskiego

116.

69.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi -
kabel nieznanego typu

25

Kolizja SN-5 kolizja linii kablowej SN ul. Warmiriska/ul. Wojska Polskiego

17.

70.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi -
kabel nieznanego typu

32

Roboty montazowe

Kolizja SN-05 - kolizja linii kablowej SN-15kV typu 3x(YHAKXS 1x120) relacji
ZKSN-6132 - MST-763221 (ul. Goleciriska)

118.

.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y
1x150/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnigciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

1296

119.

72.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertow sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacja sprzetu

34,5

120.

73.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm

15,5

121.

74,

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm

110,5

122.

75.

D-01.03.02A

Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na kablach jednozytowych
z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 30 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych - 2-3 mufy w strefie - mufa typu CHMSV 24kV 95-240

szt

123.

76.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej S.N.

odc.

Kolizja SN-08(1) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-733 - MST-287 (ul. Goleciriska km 0+700)

124.

1.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y
1x150/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

180

125.

78.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm

33

126.

79.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm

27

127.

80.

D-01.03.02A

taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powloce otowianej
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy
przejsciowej

kpl

128.

81.

D-01.03.02A

Montaz glowic wnetrzowych z tasm izolacyjnych na kablach jednozytowych (Al do
240 mm2) na U do 20 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - gtowica
kablowa wnetrzowa typu CHE-| 24kV

szt

129.

82.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej S.N.

odc.

Kolizja SN-08(2) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-733 - MST-287 (ul. Wojska Polskiego km 0+166)

130.

83.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y
1x150/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

414

131.

84.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

28

132.

85.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm

9,5
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taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce otowianej

133. 86. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

134. 87. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-09(1) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-266 - MST-287 (ul. Goleciriska km 0+700)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

135, 88, D-01.03.02A 1x150/25 .rnm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnymh u+ozgnlgm kabli w wykopie, m 177
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

136. 89. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 33

137. 90. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 13,5
Montaz glowic wnetrzowych z tasm izolacyjnych na kablach jednozytowych (Al do

138. 91. D-01.03.02A {240 mm2) na U do 20 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - glowica szt 3
kablowa wnetrzowa typu CHE-I 24kV
taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce otowianej

139. 92. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 1
przejsciowej

140. 93. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-09(2) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-266 - MST-287 (skrzyzowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Warmiriska)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

141, 9. D-01.03.02A 1x150/?5 mmz wrgz z wszelkimi robotami ;lemnyml, u+oz§nlgm kabli w wykopie, m 234
wciggnigciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

142, 95, D-01.03.028 Wykongn.le przewu.ert.ow sterc?wany.c.h z rury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 275
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu

143. 96. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 9

144. 97. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 8
taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce otowianej

145. 98. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

146. 99. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-12(1) - kolizja linii kablowej SN-15kV (rel. ZKSN ul. Wojska
Polskiego - ZKSN - istn. stacja MST-565)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

147, 100, D-01.03.02A 1x240/25 .rnm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnymh u+ozgnlgm kabli w wykopie, m 135
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

148. 101. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 14
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi

149. 102. D-01.03.02A  |dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, m 34
uszczelnieniem rur
Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na kablach jednozytowych

150. 103. D-01.03.02A |z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 30 kV o izolacji i powtoce z szt 6
tworzyw sztucznych - 2-3 mufy w strefie - mufa typu CHMSV 24kV 95-240

151. 104. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-12(2) - kolizja linii kablowej SN-15kV (rel. ZKSN ul. Wojska
Polskiego - ZKSN - istn. stacja MST-565)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

150, 105. D-01.03.02A 1x240/25 .rnm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnymh u+ozgnlgm kabli w wykopie, m 60
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

153. 106. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 2

154. 107. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 8
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Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej przedmiaru STWIORB pis pozycjl p miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8

Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na kablach jednozytowych

155. 108. D-01.03.02A |z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 30 kV o izolacji i powtoce z szt 6
tworzyw sztucznych - 2-3 mufy w strefie - mufa typu CHMSV 24kV 95-240

156. 109. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-4 wt. obca Kolizja linii kablowej SN ul. Warminska / ul. Wojska
Polskiego
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

157, 10, D-01.03.02A 1x240/25 .rnm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnymh u+ozgnlgm kabli w wykopie, m 99
wciagnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

158. 111. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 6

159, "2 D-01.03.028 Wykonlan.|e przemgrt.ow stergwanyf:.h z rlury typu 1x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 15
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu
taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powloce otowianej

160. 113. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

161. 114, D-01.03.02A  |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-5 wt. obca Kolizja linii kablowej SN ul. Warminska / ul. Wojska
Polskiego
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

162, 115, D-01.03.02A 1x?40/?5 mmz wrgz z wszelkimi robotami ;lemnyml, u+oz§nlgm kabli w wykopie, m "
wciggnigciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

163. 116. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 6

164, ", D-01.03.028 Wykongn.le przewu.ert.ow sterc?wany.c.h z rury typu 1x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 15
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu
taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce otowianej

165. 118. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

166. 119. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Dodatkowe rury ostonowe
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi

167. 120. D-01.03.02A  |dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z utozeniem dodatkowej rury rezerwowej m 18

typu RHDPEp 160/9,1 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, uszczelnieniem rur

Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN RAZEM:

RAZEM
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TER - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. KOSZALINSKIEJ (DROGA POWIATOWA) Z UL. LITERACKA (DROGA GMINNA)
W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA WIADUKTOW DROGOWYCH W CIAGU ULICY LUTYCKIEJ | GOLECINSKIEJ W POZNANIU"

ZAKRES Zla OPCJA
Numer pozycji Pozycja Numer - " . Jednostka s Cena . .
rozliczeniowej przedmiaru STWiORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé jednostkowa Wartosc robot

1 2 3 4 5 6 7 8
Tom VII.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Orange S.A.
Demontaze

1 1 U-0-01-03-04A Mechamgzna rozbioka s‘tudnl kablpwych ty;?u SKR-? wraz z wszelkimi robotami kp 1
ziemnymi oraz demontazem stelazy zapasow kabli $wiattowodowych

2 9 U-0-01-03-04A L|W|da01g k.anallzaclzjl kablowej pierwotnej - dwuotworowej wraz z wszelkimi m 23
robotami ziemnymi

3 3 U-0-01-03-04A Demontgz .ruro<:|qgu kablowego z rur typu 2x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 97
robotami ziemnymi
Wyciaganie kabli $wiattowod.do kanal.wtornej z rur z warstwa poslizg.z linkg

4. 4. U-0-01-03-04C |wciagarka mechan.z rejestratorem sity - kabel w odcinkach o dt. 2 km - ZW- m 625
NOTKitsd 12J

5. 5. U-0-01-03-04C |Demontaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni szt 1
Roboty montazowe

6. 6. U-0-01-03-04A Budowa kanalizacji kablowej p|e.rtwotnej z rgr HDPE 110/6,3 - kanalizacja m 23
jednootworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

7 7 U-0-01-03-04A ?;stawa i montaz systemu naprawczego wykonanego z rury HDPE110/6,3 na df. kpl 1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie

8. 8. U-0-01-03-04A  |kategorii IV. wraz z rama i pokrywa, typu lekkiego z zabezpieczeniem kpl 4
antywtamaniowym

9. 9. U-0-01-03-04A Montaz puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejacych studniach st 9
kablowych
Budowa rurociagu kablowego z rur typu 2x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem

10. 10. U-0-01-03-04A |rurociagu na odcinku 10m rurg ostonowa HDPE 110/6,3 wraz z wszelkimi m 101
robotami ziemnymi

AL01.02 Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu

. 1. U-0-01-03-048 XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi m 101

12 12. U-0-01-03-04A Przetozenie bezprzerwq{\./e |stn|echegolru.romqgu kgb!owego pru 2x HDPE m 4
40/3,7 poza obszar kolizji wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
Przebudowa istniejacej kanalizacji kablowej z zastosowaniem rury dwudzielnej
typu 2x HDPE-D 110 z utozeniem rury rezerwowej typu HDPE 110/6,3, utozeniem

L0102, istniejacej kanalizacji wtdrnej z kablem $wiattowodowym 48J oraz

3. 13. U-0-01-03-04A bezprzerwowym utozeniem kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 wraz z m 2
wszelkimi robotami ziemnymi (rejon projektowanego ronda u zbiegu ul.
Golecinskiei i Podolaniskiei)

14. 14, U-0-01-03-04A Zabezpieczenie istniejacej |nfras'trulktury tele'ko'munlkalcyjnej rurami dwudzielnymi m 33
typu HDPE-D 110 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

15. 15. U-0-01-03-04A Zabezpieczenie istniejacej |nfras'trulktury tele'ko'munlkalcyjnej rurami dwudzielnymi m 14
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
1Ts. Kabel $wiattowodowy OKP0086092C typu ZW-NOTKtsd 12J, rel.:
POZNAN/0S00093 - POZNAN/B20
Otwarcie i zamkniecie istniejacych ztacz przelotowych na kablach

16. 16. U-0-01-03-04C  |$wiattowodowych wraz z spawaniem kabla w kasetach $wiattowodowych (kabel kpl 2
Swiattowodowy 12J)

17. 17. U-0-01-03-04C  |Wciaganie kabli $wiattowodowych typu ZW-NOTKtsd 12J do kanalizacji kablowej m 635

18. 18. U-0-01-03-04C |Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni szt 1

19. 19. U-0-01-03-04C Badania i pomiary kabli $wiattowodowych w tym reflektrometryczne, ttumiennosci kpl 1

optycznej oraz wspétczynnika dyspersiji chromatycznej

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. T-Mobile Polska S.A.

Demontaze
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Numer pozycji
rozliczeniowej

Pozycja
przedmiaru

Numer
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka
miary

llos¢

Cena
jednostkowa

Wartos$¢ robot

1

2

3

4

5

7

8

20.

20.

U-0-01-03-04A

Demontaz rurociagu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

m

333

21.

21.

U-0-01-03-04C

Demontaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni

szt

Roboty montazowe

22.

22.

U-0-01-03-04A

Budowa rurociagu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem
rurociggu na odcinku 84m rurg ostonowa HDPE 160/9,1 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

356

23.

23.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 1x RHDPEp @160/9,1 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

24.

24.

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
kategorii IV. wraz z rama i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem
antywtamaniowym

25.

25.

U-0-01-03-04A

kpl

Montaz puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejacych studniach
kablowych

szt

26.

26.

U-0-01-03-04B

Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

356

27.

21.

U-0-01-03-04A

Przetozenie bezprzerwowe istniejacego rurociggu kablowego typu 4x HDPE
40/3,7 poza obszar kolizji wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

99

28.

28.

U-0-01-03-04A

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

133

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Polkomtel Infrastruktura Sp. z
0.0.

Demontaze

29.

29.

U-0-01-03-04A

Demontaz rurociagu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

233

Roboty montazowe

30.

30.

U-0-01-03-04A

Budowa rurociggu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem
rurociagu na odcinku 76m rurg ostonowa HDPE 140/8,0 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

251

31,

31.

U-0-01-03-04A

Dostawa i montaz systemu naprawczego wykonanego z rury HDPE110/6,3 na dt.
4m

kpl

32.

32.

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
kategorii IV. wraz z rama i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem
antywtamaniowym

33.

33.

U-0-01-03-04A

kpl

Montaz puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejacych studniach
kablowych

szt

34,

34

U-0-01-03-04B

Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

251

35.

35.

U-0-01-03-04A

Przetozenie bezprzerwowe istniejacego rurociggu kablowego typu 4x HDPE
40/3,7 poza obszar kolizji wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

36.

36.

U-0-01-03-04A

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

34

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Netia

Roboty montazowe

37.

37.

U-0-01-03-04A

Przektadanie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszar kolizji
(bezmateriatowo)

35

38.

38.

U-0-01-03-04A

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

83

39.

39.

U-0-01-03-04C

Przektadanie istniejacego kabla $wiattowodowego typu Z-XOTKtsd 12J
bezprzerwowo poza obszar kolizji (hezmateriatowo)

23

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Komedy Wojewddzkiej Policji

40.

40.

U-0-01-03-04C

Przektadanie istniejacego kabla $wiattowodowego typu Z-XOTKtsd 12J
bezprzerwowo poza obszar kolizji (bezmateriatowo)

23

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - pozostate sieci

Demontaze

41.

41.

U-0-01-03-04A

Demontaz rurociagu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

50

42.

42.

U-0-01-03-04A

Demontaz rurociagu kablowego z rur typu 1x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

67

43.

43.

U-0-01-03-04B

Demontaz kabla miedzianego ziemnego typu TKM 69x2x1,2 wraz z robotami
ziemnymi

50

44.

44.

U-0-01-03-04B

Wyciaganie kabla miedzianego miejscowego typu XzTKMXpw 25x4x0,5 z
kanalizacji pierwotnej

67

Roboty montazowe

45.

45.

U-0-01-03-04A

Budowa rurociggu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

54
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Numer pozycji
rozliczeniowej

Pozycja
przedmiaru

Numer
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka
miary

llos¢

Cena
jednostkowa

Wartos$¢ robot

1

2

3

4

5

7

8

46.

46.

U-0-01-03-04A

Budowa rurociagu kablowego z rur typu 1x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem
rurociggu na odcinku 23m rurg ostonowa HDPE 110/6,3 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

m

74

47.

47.

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
kategorii IV. wraz z rama i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem
antywtamaniowym

48.

48.

U-0-01-03-04A

kpl

Montaz puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejacych studniach
kablowych

szt

49.

49.

U-0-01-03-04B

Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

50.

50.

U-0-01-03-04A

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

51.

51.

U-0-01-03-04A

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi
typu HDPE-D 110 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

52.

52.

U-0-01-03-04B

Wecigganie kabli miedzianych do kanalizacji kablowej wraz z montazem zigcz
przelotowych na koncach odcinkéw w studniach kablowych - kabel typu
XzTKMXpw 25x4x0,5

74

53.

53.

U-0-01-03-04B

Wecigganie kabli miedzianych do kanalizacji kablowej wraz z montazem zigcz
przelotowych na koncach odcinkéw w studniach kablowych - kabel typu
XzTKMXpw 100x4x0,8

54

54.

54.

U-0-01-03-04B

Montaz ztaczy przelotowych na kablu o liczbie par réwnej 50 - dla kabla
XzTKMXpw 25x4x0,5

kpl

2

55.

55.

U-0-01-03-04B

Montaz ztaczy przelotowych na kablu o liczbie par réwnej 200 - dla kabla
XzTKMXpw 100x4x0,8

kpl

2

56.

56.

U-0-01-03-04B

Badania i pomiary kabli miedzianych (ttumienno$ci skutecznej , zblizno i
zdalnoprzenikowej, pomiary koricowe)

kpl

1

Prze|

budowa sieci

telekomunikacyjnych RAZEM:

Tom VII.2 Budowa kanatu technologicznego wraz z monitoringiem

Kanat technologiczny

57.

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
kategorii IV. wraz z rama i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem
antywtamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych IP44

kpl

58.

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
kategorii IV. wraz z rama i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem
antywtamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych IP44

kpl

20

59.

U-0-01-03-04B

Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

1390

Budowa kanatu technologicznego Ktu

60.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:
- rura 1x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztaczek

510

Budowa kanatu technologicznego Ktu z zabezpieczeniem rurami
ochronnymi

61.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:
- rura 1x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

- rura 2x HDPE 160/9,1 (zabezieczenie kanatu)

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztaczek

Budowa kanatu technologicznego KTu+CCTV

62.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:
- rura 2x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- 2x mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztaczek

693

Budowa kanatu technologicznego KTu+CCTV z zabezpieczeniem rurami
ochronnymi
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Numer pozycji
rozliczeniowej

Pozycja
przedmiaru

Numer
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka
miary

llos¢

Cena
jednostkowa

Wartos$¢ robot

1

2

3

4

5

7

8

63.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:

- rura 2x HDPE 110/6,3

- rura 2x HDPE 160/9,1 (zabezpieczenie kanatu technologicznego)
- rura 6x HDPE 40/3,7

- 2x mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztaczek

28

Budowa kanatu technologicznego KTp

64.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktp sktadajacego sie z:
- rura 2x HDPE 160/9,1

- rura 1x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnvmi

Budowa monitorngu wizyjnego

Budowa kanalizacji monitoringu (dowigzania do sieci Aquanet, biletomatow,

TIP i szaf transmisyjnych, monitoringu)

65.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertow sterowanych z rury typu 1x RHDPEp @110/6,3 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu

m

15

66.

U-0-01-03-04A

Budowa kanalizaciji wtornej z rur typu 2x HDPE 40/3,7

15

67.

U-0-01-03-04A

Budowa rurociagu kablowego z rur typu 2x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

68

68.

U-0-01-03-04A

Budowa rurociagu kablowego z rur typu 1x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

23

69.

U-0-01-03-04A

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura HDPE fi 110/6,3 -
zabezpieczenie rurociagu

Projektowana szafa transmisyjna ST-3 wraz z wyposazeniem

70.

U-0-01-03-04A

Budowa szafy dystrybucyjnej zewnetrznej typu RACK na fundamencie
prefabrykowanym wraz z wyposazeniem wg dokumentacii

kpl

Projektowany maszt PK-3 z kamerami CCTV oraz szafka dystrybucyjna
nastupowa

7.

U-0-01-03-04A

Dostawa, montaz i stawianie masztu stalowego o wys. 5m wraz z fundamentem, z
montazem szafki dystrybucyjnej nastupowej wiszacej wraz z przetacznikiem
sieciowym, zasilaczem, ogranicznikami przepie¢, przetwornica, kamerami
zewnetrznymi (3szt kamera stata, 1szt kamera obrotowa) wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

kpl

Budowa syren systemu powiadamiania ludnosci - montaz na maszcie PK-3

72.

U-0-01-03-04A

Syrena alarmowa DSE 1200S wraz z osprzetem instalacyjnym tj. uchwyt do
gto$nikow, kable ztacza, wtyki, odgromnik gazowy

kpl

73.

U-0-01-03-04A

Dostawa montaz uruchomienie systemu ostrzegania/powiadamiania ludnosci za
pomocg syren alarmowych

kpl

Tablice informacji pasazerskiej [wyposazenie]

74.

U-0-01-03-04A

Dostawa i montaz przefacznicy $wiattowodowej typu 4x LC/PC na szyne DIN wraz
Z podtgczeniem

szt

Kable $wiattowodowe

75.

19.

U-0-01-03-04C

Wecigganie kabli $wiattowodowych typu XOTKtsd 24J do kanalizacji wtérnej

374

76.

20.

U-0-01-03-04C

Wecigganie kabli $wiattowodowych typu XOTKtsd 4J do kanalizacji wtérnej

428

7.

21.

U-0-01-03-04C

Dostawa i montaz ztacz odgateznych na kablach $wiattowodowych wraz ze
spawaniem wiokien - kabel 24J

kpl

78.

22.

U-0-01-03-04C

Dostawa i montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studniach
kablowych

szt.

Badania i pomiary kabli $wiattowodowych

79.

23.

U-0-01-03-04C

Badania i pomiary kabli $wiattowodowych w tym reflektrometryczne, tumiennosci
optycznej oraz wspoétczynnika dyspersiji chromatycznej

kpl

Kable zasilajace

80.

24.

U-0-01-03-04B

Uktadanie / wcigganie kabli zasilajacych typu FTPw kat. 6 4x2x0,57 (sygnat z
kamer do szafy dystrybucyjnej) wraz z podtaczeniem

m

12

81.

25.

U-0-01-03-04B

Uktadanie / wciaganie kabli zasilajgcych typu YKYZo 3x6mm2

m

382

82.

26.

U-0-01-03-04C

Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w kasetach $wiattowodowych

szt.

72

83.

27.

U-0-01-03-04C

Dostawa i montaz kabla krosowego typu Patchcord F/UTP kat. 6 o d. 0,5m

szt.

3

84.

28.

U-0-01-03-04C

Dostawa i montaz kabla krosowego typu Patchcord LC/PC - LC/PC o dt.0,5m

szt

28

85.

29.

U-0-01-03-04C

Dostawa i montaz wktadki SFP-WDM LC simplex 1310nm oraz wktadki SFP-
WDM LC simplex 1550nm

szt.

4

Budowa kanatu technologicznego wraz z monitoringiem RAZEM:

Wartosc¢ robot NETTO
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TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE
ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ PKP PLK S.A.

Zakres Zla (OPCJA)

Wiadukt drogowy W4 w ciagu ul. Golecinskiej nad linia kolejowa nr 354

Lp. STWiORB Opis Jm | llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 | 5 6 7
2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE

M.01.00.01 Tyczenie obiektu inzynieryjnego
M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego i obstuga geodezyjna podczas budowy
Wiadukt drogowy kpl | 01
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen obcych
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robét
Wiadukt drogowy kpl | 0,0
3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
M.02.01.00 Wykopy
M.02.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym m® 0,0
ML02.01.05 Scianki szczelne stalowe L=6.5m mb 0,0
Scianki szczelne stalowe L=7.0m mb 0,0
M.02.02.00 Nasypy
M.02.02.01 Zasypywanie wykopow pod tawy fundamentowe 3 0,0
M.02.02.02 Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stozkow 3 0,0
4 M.03.00.00 ZBROJENIE
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalg
Zbrojenie przyczoétka nr 1 kg 0,0
Zbrojenie przyczétka nr 2 kg 0,0
Zbrojenie ustroju nosnego kg 652933
Zbrojenie plyt przejsciowych kg 0,0
Zbrojenie kap chodnikowych kg 10 389,0
Kotwa pod latarnie kg 0,0
Ciosy podtozyskowe kg 0,0
Dozbrojenie w rejonie otworu kg 0,0
Zbrojenie plyt betonowych umacniajacych skarpy i stozki kg 0,0
Zbrojenie podwaliny pod umocnienie stozkow kg 0,0
M.03.00.02 Wklejanie pretow zbrojeniowych
Klamra do mocowania drabiny szt. 0,0
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczétek nr 1 m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczétek nr 2 m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustréj nosny m® 236,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - piyty przejéciowe m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - kapy chodnikowe m® 81,6
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ciosy podtozyskowe m® 0,0
Beton konstrukcyjny umocnienia stozkow m® 0,0
Beton konstrukcyjny podwaliny pod umocenienie stozkéw m® 0,0
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Beton niekonstrukcyjny - przyczotki m® 0,0
Beton niekonstrukcyjny - piyty przejéciowe m® 0,0
Beton niekonstrukcyjny - kapy chodnikowe m® 16,9
Beton podbudowy umocnienia stozkéw m® 0,0
M.04.03.00 Zabezpi ie powi i betonu
M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych wiaduktu m? | 4154
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti p i betonowych i kamienny
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych wiaduktu m? | 97,3
6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.01 Konstrukcje stalowe ustrojow nosnych i drugorzedne
Konstrukcja nosna wiaduktu t 104,3
Blacha mocujaca latarnie kg 0,0
M.05.00.02 Metalizacja
Metalizacja - konstrukcja no$na wiaduktu m? 742,5




Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
Metalizacja - klamra do mocowania drabiny 2 0,0
Blacha mocujaca latarnie 2 0,0
M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Konstrukcja nosna wiaduktu 2 7425
Klamra do mocowania drabiny 2 0,0
7 1.08.00.00 IZOLACJE
M.08.00.03 Izolacja p poksy - bi
Izolacja konstrukeji $cian i fundamentow wiaduktu oraz skrzydet m? 0,0
M.08.00.05 Izolacja z papy zgrzewalnej
Izolacja ptyty pomostu wiaduktu (nawierzchnia jezdni - 1 warstwa, kapy chodnikowe i 2
krawezniki - 2 warstwy) m 8353
Izolacja plyt przejéciowych m? 0,0
8 1.09.00.00 ODWODNIENIE
M.09.00.01 Odwodnienie pr i za $ci i obiektéw inzynieryjnych
Warstaw odcinajaca - geomembrana pozioma m? 0,0
Drenaz mb 0,0
Warstwa drenujaco - zabezpieczajaca - geokompozyt 2 0,0
Warstwa filtracyjna 2 0,0
M.09.00.02 Saczki i dreny odwadniajace izolacje
Drenaz poprzeczny i podtuzny mb 0,0
Saczek szt 0,0
M.09.00.03 Wpusty mostowe
Wpust DN150 szt 0,0
M.09.00.04 Kolektory do odp! ia wody z obiektd ych
Kolektor DN200 mb 0,0
M.09.00.08 Sciek przykraweznikowy
Sciek przykraweznikowy mb 0,0
9 M.10.00.00 LOZYSKA
M.10.00.04 Lozyska garnkowe
tozysko state szt 0,0
tozysko jednokierunkowo przesuwne szt 0,0
tozysko wielokierunkowo przesuwne szt 0,0
10 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.01 Urzadzenia dyl j dut
Przyczoétek nr 1 (przesuw +40mm) mb 0,0
Przyczotek nr 2 (przesuw +40mm) mb 0,0
M.11.00.07 Dylatacje $cian i ptyt dennych/ stropowych z profili neop ych
Dylatacje umocnienia stozkéw mb 0,0
M.11.00.08 iny dy jne w kapach chodnikowych
Dylatacje pozorne mb 0,0
M.12.00.00 NAWIERZCHNIE | OKLADZINY
1 M.12.00.01 ia z asfaltu (asfalt lany)
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 0,0
M.12.00.02 jiaz yh - grysowej SMA
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 0,0
M.12.00.03 hodnik na powi iach k yet
Nawierzchnia chodnika z zywicy epoksydowo-poliuretanowej m? 0,0
12 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE | WYPOSAZENIE
M.13.01.00 Elementy zabezpieczajace
M.13.01.02 Bariery ochronne na obiektach inzynieryjnych
Bariera mostowa H2 z pochwytem mb 0,0
M.13.01.06 Kraweznik mostowy kamienny
Kraweznik mostowy kamienny na obiekcie m 0,0
M.13.01.07 Ostony przed porazeniem pradem
Ostony 0 wysokosci 2,1 m mb 0,0
M.13.02.00 Elementy wyposazenia
M.13.02.01 Deski gzymsowe z polimerobetonu
Deska gzymsowa na obiekcie m 0,0
M.13.02.04 Rury ostonowe dla urzadzeri obcych
Rury ostonowe HPDE dla kabli infrastruktury o$wietleniowej DN75 0,0
Rury ostonowe stalowe dla kolektorow DN 300 0,0




Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
M.13.02.06 Kotwa talerzowa
Kotwa talerzowa szt. 140,0
13 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.14.00.01 u ienie stozkow przyczotkow i skarp
Umocnienie stozkéw przyczotkow m? 0,0
M.14.00.02 Schody skarpowe
Schody na skarpie dla obstugi mb 0,0
M.14.00.05 Punkty pomi - na obi inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt. 0,0
Punkt referencyjny szt. 0,0
M.14.00.06 Prébne obciazenie obiektow mostowych
Probne obcigzenie wiaduktu statyczne i dynamiczne kpl 1,0
Dobér,montaz ttumikéw wiaduktu wraz z strojeniem i powtérne prébne obciazenie. kpl 0,0

Razem




TER - BRANZA TOROWA

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecinska, Wojska Polskiego) wraz z ik
zadania pn.: ,Budowa wiaduktow drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Goleciriskiej w Poznaniu.”

R
ja skrzy

poziomowego ul. Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach

Zakres Zla OPCJA
Numer Numer A " . Jednostka " . ”
pozyeii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé Cena jedn. Wartosé
1 2 3 4 6 7
1 T-01.00.00 PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 1,395 PRZECIECIE Z UL. GOLECINSKA
11 T-01.00.00 TORNR1
1.141 T-01.00.00 Rozbidrka torow km 0,06
1.1.2 T-01.00.00 Rozbiérka nawierzchni przejazdu EDILION km 1,00
113 T-01.00.00 Roboty ziemne - Wykopy i wybieranie podsypki, utylizacja m3 138,00
114 T-01.00.00 Wykonanie spodniej warstwy tlucznia- transport samochodowy z hatdy m3 73,14
115 T-01.00.00 Zabudowa toru km 0,06
1.1.6 T-01.00.00 Spawy termitowe szt. 4,00
117 T-01.00.00 Wyréwnanie migdzytorzy klincem m3 4,20
1.1.8 T-01.00.00 Wykonanie odwodnienia mb 60,00
119 T-01.00.00 Osygnalizowanie - rozbidrka szt 4,00
1.1.10 T-01.00.00 Wygrodzenie torowiska 5 m od osi - 30 m mb 30,00
PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 1,395 PRZECIECIE Z UL. GOLECINSKA Razem TOR NR 1 0,00
1.2, T-01.00.00 TORNR 2
1.2.1. T-01.00.00 Rozbiérka torow km 0,06
122 T-01.00.00 Rozbiérka nawierzchni przejazdu EDILION kpl 1,00
123 T-01.00.00 Roboty ziemne - Wykopy i wybieranie podsypki, utylizacja m3 138,00
124 T-01.00.00 Wykonanie spodniej warstwy ttucznia- transport samochodowy z hatdy m3 73,14
1.25 T-01.00.00 Zabudowa toru km 0,06
1.2.6 T-01.00.00 Spawy termitowe szt. 4,00
127 T-01.00.00 Wyréwnanie migdzytorzy klincem m3 4,20
1.2.8 T-01.00.00 Wykonanie odwodnienia mb 60,00
129 T-01.00.00 Osygnalizowanie - rozbiorka szt 4,00
1.2.10 T-01.00.00 Wygrodzenie torowiska 5 m od osi - 30 m mb 30,00

PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 1,395 PRZECIECIE Z UL. GOLECINSKA Razem TOR NR 2

Razem




TER - BRANZA SIEC TRAKCYJNA

Rozbudowa uktadu drég pc

\

ych (ulice Podolarisk icka, Goleciriska, Wojska Polski

39)

wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.

Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.” Wiadukt drogowy w ciagu ul.

Golecinskiej
Zakres Zla OPCJA
Numer Numer - " . Jednostka ” . ,,
pozvaii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 FUNDAMENTY PALOWE
Reczne wykopanie rowéw dla kabli, szer. dna wykopu do 0.4 m, gt. rowu do 1.0 m, kat.
1.1 211,51 . o A . m 6
gruntu |1l - przekopy prébne dla urzadzen pod. ch
12 211,51, Montaz fundamentéw palowych (cena ryczaltowa) szt 4
Razem FUNDAMENTY PALOWE
2 MONTAZ KONSTRUKCJI
21 212,51, Montaz stupa na $rubach montazowych szt 4
Razem MONTAZ KONSTRUKCJI
3 DEMONTAZ KONSTRUKCJI | FUNDAMENTOW
31 5.1. Demontaz (wycinanie) stupow stalowych szt 1
32 51. Demontaz (wycinanie) stupow zelbetowych szt 1
33 5.1. Demontaz fundamentéw betonowych metoda minerska szt 2
Transport (wywiezienie) blokéw oraz bryt ceglanych, betonowych i gruzu o cigzarze
34 5.1. jednostkowym do 50 kg na odlegtos¢ 1 km (odpady powstate na skutek demontazu t 11,55
fundamentéw betonowych metoda minerska)
Transport (wywiezienie) blokéw oraz bryt ceglanych, betonowych i gruzu o cigzarze
jednostkowym do 50 kg (odpady powstate na skutek demontazu fundamentéw metoda
35 5.1. L N . t 11,55
minerska) - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu
ponad 1 km
36 5.1. Utylizacja gruzu na wysypisku m3 33
Reczne zasypywanie wykopow po rozbitych fundamentach urobkiem z wykopéw z
37 51. I m3 33
przerzutem na odlegto$¢ do 3 m. kat.gruntu IV
Razem DEMONTAZ KONSTRUKCJ! | FUNDAMENTOW
4 MALOWANIE
41 5.1.9. Malowanie konstrukcji. Malowanie numeréw na stupach stalowych szt 4
Razem MALOWANIE|
5 MONTAZ SIECI YC120-2C
5.1 214,52 Montaz i demontaz podwieszen przelotowych sieci dwudrutowej na prostej i fuku szt 4
52 214,52, Montaz \ demontaz pojedynczych elementow sieci. Montaz zastrzatu przeciwwiatrowego st 4
wysieanika
53 214,52, Mgnlaz i demontaz pojedynczych elementow sieci. Montaz wieszaka statego, szt 84
pojedynczego, normalnego
Montaz i demontaz pojedynczych elementow sieci. Montaz zawieszenia elastycznego
54 214.,52. o az pel Atan : szt 4
tvpu "Y" (bez wieszakéw podwieszenia) przy 2 wieszakach
55 214,53, Mon}az i ! ‘uszymer? ywiduz pr: w podiozu szt 4
nawierzchni torowei. Montaz uszynienia pretem Fe taczonego do toku szyn dalszego
56 214,52 Montaz i 'der.nontaz pojedynczych elementow sieci. Montaz uchwytu odlegtosciowego do st 8
przewoddw jezdnvch
57 214,53, Montaz \‘demonta‘z wsk.azm.kow, tablic i siatek ochronnych. Montaz tablic ostrzegawczych szt 10
na ostonie zabezpieczajacej
58 56. Pomopta;owa regulacja sieci. Sie¢ dwudrutowa, jednolinowa, dlugosc odcinka odcinek napr. 2
naprezenia ponad 1000 m
Razem MONTAZ SIECI YC120-2C
6 USZYNIENIE WIADUKTU
64 214,54 Przygotowanie podtoza do zabudowania zwiernikéw o ilosci otworéw mocujacych do 4, aparat 1
. T kucie mechaniczne pod kofki roznorowe plastvkowe, podtoze - beton i
Zamocowanie jednostronne zwiernika na gotowym podtozu z czg$ciowym rezebraniem i
6.2 2.14.,54. zlozeniem bez podtaczenia o masie do 30 kg o ilosci otworéw mocujacych do 4 z szt 1
potaczeniem do blizszego toku
6.3 2.14.,54. Montaz potaczer pomiedzy bariera a ostonami przeciwporazeniowymi potaczenie 4
6.4 214,54, Montaz potaczen pomigdzy ostonami przeciwporazeniowymi a dzwigarem potaczenie 4
6.5 214,54 Montaz potaczen pomigdzy dzwigarem a zaciskiem UZM zwiernika potaczenie 2
6.6 214,54 Wykonanie potaczenia od zacisku MIN zwiernika do szyny m 18
Razem USZYNIENIE WIADUKTU
7 DEMONTAZ SIECI YC120-2C
71 52, Montaz i d k z dwieszefi pr ych sieci na prostej i tuku. szt 2
Demontaz podwieszenia sieci
Montaz i demontaz pojedynczych elementow sieci. Demontaz zastrzatu
72 52. - A szt 2
przeciwwiatroweao wysieanika
Montaz i demontaz pojedynczych elementow sieci. Demontaz wieszaka statego,
73 5.2 ! szt 80
pojedynczego, normalnego
Montaz i demontaz pojedynczych elementow sieci. Demontaz zawieszenia elastycznego
74 52, o az pel Atan : szt 2
tvpu "Y" (bez wieszakéw podwieszenia) przy 2 wieszakach
75 52, Demoplaz y i na stupach zelbetowych z 1 szt 1
zaciskiem
Montaz i z uszynien indywi h pr: i i w podfozu
76 5.2. R’ . . P szt 2
nawierzchni torowej. Demontaz uszynienia pretem Fe taczonego do toku szyn dalszego
77 52 Montaz i demontaz pojedynczych elementéw sieci. Demontaz uchwytu odlegtoéciowego szt 8

do przewodéw jezdnych

Razem DEMONTAZ SIECI YC120-2C

Razem WARTOSC ROBOT NETTO




