
L.p. ELEMENT Wartość    zł

1 WYMAGANIA OGÓLNE (3% WARTOŚCI NETTO ROBÓT)

2 BRANŻA DROGOWA

3 BRANŻA INŻYNIERYJNA I KONSTRUKCYJNA - W2 i Kładka dla pieszych (Lutycka)

4 BRANŻA INŻYNIERYJNA I KONSTRUKCYJNA - W3 (Podolańska) UWAGI

5 BRANŻA INŻYNIERYJNA I KONSTRUKCYJNA - Mury oporowe

6 BRANŻA INŻYNIERYJNA I KONSTRUKCYJNA - Ekrany akustyczne

7 BRANŻA SANITARNA - (Kanalizacja deszczowa, wodociąg, gazociąg, ciepłociąg)

8 ENERGETYKA - (Oświetlenie, przebudowy, sygnalizacja)

9 TELETECHNIKA (Przebudowy i Kanał Technologiczny)

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO

VAT 23%

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO

L.p. ELEMENT Wartość    zł

10 BRANŻA INŻYNIERYJNA I KONSTRUKCYJNA - W2 i Kładka dla pieszych (Lutycka)

11 BRANŻA KOLEJOWA - NAWIERZCHNIE

12 BRANŻA KOLEJOWA - TRAKCJA

13 BRANŻA KOLEJOWA - SRK

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO

VAT 23%

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO

VAT 23%

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO

Słownie:

Podpis:

TER: ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Rozbudowa układu dróg powiatowych (ulice Podolańska, Szczawnicka, Golęcińska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacją skrzyżowania 

jednopoziomowego ul. Podolańskiej z ul. Lutycką w ramach zadania pn.: „Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i 
Golęcińskiej w Poznaniu.”

Zakres robót finansowanych przez Poznanskie Inwestycje Miejskie

Zakres robót finansowanych przez PKP PLK S.A.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT

5)  W WYMAGANIACH OGÓLNYCH DLA MIASTA POZNAŃ I PKP PLK NALEŻY WYCENIĆ WSZELKIE KOSZTY 
ZWIĄZANE Z DOSTOSOWANIEM ZADANIA INWESTYCYJNEGO DO WYMOGÓW SWZ, TJ. UMOWY, 
DOKUMENTACJI, STWIORB, DECYZJI I POZWOLEŃ. ROZLICZENIE POZYCJI NASTĄPI W 3 RATACH, ZGODNIE Z 
ZAKŁADKĄ NR 1 PLIKU. 

3) NALEŻY WYCENIAĆ DO 2 MIEJSC PO PRZECINKU

1) BRAK FORMUŁ W DANYCH KOMÓRKACH 

2) BRAK SUM W KOLUMNACH 

4) PRZEDMIAR NR 3 I NR 10 WYSTĘPUJE W PODZIALE NA ZAKRES PKP PLK ORAZ MIASTA POZNAŃ. JEŚLI W 
DANEJ POZYCJI PRZEDMIAROWEJ W JEDNYM Z PRZEDMIARÓW WPISANA JEST ILOŚĆ 0,00, TO ODPOWIEDNIA 
ILOŚĆ ZNAJDUJE SIĘ W ZAKRESIE ADEKWATNYM DO ZAKRESU PODMIOTU FINANSUJĄCEGO.  



Numer 
pozycji

Numer 
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru
Jednostka 

miary
Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

1 WYMAGANIA OGÓLNE MIASTO POZNAŃ 

1.1. WYMAGANIA OGÓLNE (do 3% WARTOŚCI NETTO ROBÓT) MIASTO POZNAŃ 

1.1.1.

Koszty dostosowania do zapisów SWZ w tym: zapisów umownych, STWiORB, 
dokumentacji, decyzji i uzgodnień. Wartość pozycji nie może przekroczyć 3%  
wartości dla wszystkich robót dla zakresu Miasta Poznań  - kwota wyrażona w 
netto.

ryczałt 1,00

1.1.1.1
Koszty dostosowania do zapisów umownych, co stanowi to wartość 30 % z pozycji 
1.1.1 rozliczane po 4 miesiącu od przekazania terenu budowy 

ryczałt 0,30 X X

1.1.1.2
Koszty dostosowania do zapisów umownych, co stanowi to wartość 40 % z pozycji 
1.1.1 rozliczane po 12 miesiącu od przekazania terenu budowy 

ryczałt 0,40 X X

1.1.1.3
Koszty dostosowania do zapisów umownych, co stanowi to wartość 30 % z pozycji 
1.1.1 rozliczane po 20 miesiącu od przekazania terenu budowy 

ryczałt 0,30 X X

Numer 
pozycji

Numer 
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru
Jednostka 

miary
Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7
1 WYMAGANIA OGÓLNE PKP PLK

1.1. WYMAGANIA OGÓLNE (do 3% WARTOŚCI NETTO ROBÓT) PKP PLK

1.1.1.
Koszty dostosowania do zapisów SWZ w tym: zapisów umownych, STWiORB, 
dokumentacji, decyzji i uzgodnień. Wartość pozycji nie może przekroczyć 3%  
wartości dla wszystkich robót dla zakresu PKP PLK - kwota wyrażona w netto.

ryczałt 1,00

1.1.1.1
Koszty dostosowania do zapisów umownych, co stanowi to wartość 30 % z pozycji 
1.1.1 rozliczane po 4 miesiącu od przekazania terenu budowy 

ryczałt 0,30 X X

1.1.1.2
Koszty dostosowania do zapisów umownych, co stanowi to wartość 40 % z pozycji 
1.1.1 rozliczane po 12 miesiącu od przekazania terenu budowy 

ryczałt 0,40 X X

1.1.1.3
Koszty dostosowania do zapisów umownych, co stanowi to wartość 30 % z pozycji 
1.1.1 rozliczane po 20 miesiącu od przekazania terenu budowy 

ryczałt 0,30 X X

Rozbudowa układu dróg powiatowych (ulice Podolańska, Szczawnicka, Golęcińska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacją skrzyżowania jednopoziomowego ul. 
Podolańskiej z ul. Lutycką w ramach zadania pn.: „Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu.”

ZAKRES ZIa

Razem WYMAGANIA OGÓLNE

TER DM.00.00.00

Rozbudowa układu dróg powiatowych (ulice Podolańska, Szczawnicka, Golęcińska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacją skrzyżowania jednopoziomowego ul. 
Podolańskiej z ul. Lutycką w ramach zadania pn.: „Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu.”

ZAKRES ZIa

Razem WYMAGANIA OGÓLNE

TER DM.00.00.00



Numer 
pozycji

Numer 
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru
Jednostka 

miary
Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE

1.1. D-01.01.01a
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji 
powykonawczej drogi

1.1.1. D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

- ul. Lutycka, zjazd str. lewa Homera, ścieżka S3, ścieżka S2, droga akcesyjna P1,  
zjazd, ul. Szczawnicka, ul. Lutycka stary ślad, ul. Podolańska do km 0+580, zjazd 
publiczny Podolańska

km 3,02

1.1.2 D-01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza drogi kpl 1,00

D-01.01.01a Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej kpl 10,00

1.2 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków

1.2.1 D-01.02.01 Karczowanie drzew i krzewów ha

 cała inwestycja ha 2,76

1.2.2 D-01.02.01 Wycinka z karczowaniem drzew szt.

 cała inwestycja szt. 10,00

1.3 D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

1.3.1 D-01.02.02a
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus),  w tym karpin i korzeni grubość warstwy 
20·cm wraz z kosztem załadunku, wywozu i utylizacji

m2

 cała inwestycja m2 4 991,59

- ul. Podolańska 30 m m2 134,10

1.4 D-01.02.03 Wyburzenie/rozbiórka obiektów budowlanych

1.4.1 D-01.02.03 Hala stalowa 36x18 m kpl 1,00

1.4.2 D-01.02.03 Pomieszczenie gospodarcze 6x4 m kpl 1,00

1.4.3 D-01.02.03 Kontener  6x5 m kpl 3,00

1.4.4 D-01.02.03 Wiata stalowa - część kompleksu myjni dla samochodów ciężarowych kpl 1,00

1.5 D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

1.5.1 D-01.02.04
Rozebranie podbudowy pod chodnik, ścieżki rowerowe z kruszywa kamiennego, 
grubość podbudowy 15·cm wraz z kosztem załadunku, wywozu i utylizacji

m2

cała inwestycja m2 1 465,14

1.5.2 D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość podbudowy 25·cm wraz z 
kosztem załadunku, wywozu i utylizacji

m2

cała inwestycja m2 17 619,65

1.5.3 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-
piaskowej, wysokość kostki 8·cm wraz z kosztem załadunku, wywozu i utylizacji

m2

cała inwestycja m2 1 122,56

1.5.4 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki płyt betonowych, na podsypce cementowo-
piaskowej, wysokość płyty 8·cm wraz z kosztem załadunku, wywozu i utylizacji

m2

cała inwestycja m2 232,24

- ul. Podolańska 30 m m2 105,81

1.5.5 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni granitowej wraz z kosztem załadunku, wywozu i utylizacji m2

cała inwestycja m2 2 448,95

- ul. Podolańska 30 m m2 288,22

1.5.6 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt betonowych/kostki betonowej wraz z kosztem 
załadunku, wywozu i utylizacji

m2

cała inwestycja m2 685,56

TER - BRANŻA DROGOWA

Rozbudowa układu dróg powiatowych (ulice Podolańska, Szczawnicka, Golęcińska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacją skrzyżowania jednopoziomowego ul. 
Podolańskiej z ul. Lutycką w ramach zadania pn.: „Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu.”

Zakres ZIa



1.5.7 D-01.02.04 Rozebranie krawężników z ławami i z kosztem załadunku, wywozu i utylizacji m

cała inwestycja m 790,40

- ul. Podolańska 30 m m 61,00

1.5.8 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży wraz z ławami i z kosztem załadunku, wywozu i utylizacji m

cała inwestycja m 985,27

1.5.9 D-01.02.04 Rozebranie wiat przystankowych wraz z kosztem załadunku, wywozu i utylizacji szt.

cała inwestycja szt. 2,00

1.5.10 D-01.02.04 Rozebranie przejazdu kolejowego m2

Rozebranie pozostałości po przejeździe kolejowym w ciągu ul. Podolańskiej m2 90,00

1.5.11 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzeń i murków m

Rozebranie ogrodzeń posesji oraz murków oporowych m 530,00

1.5.12 D-01.02.04 Rozebranie maszów reklamowych kpl

Rozebranie masztów reklamowych wraz z fundamentami kpl 5,00

1.5.13 D-01.02.04 Rozebranie oznakowania drogowego kpl

Rozebranie tarcz znaków pionowych wraz z słupkami i posadowieniem kpl 140,00

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów

2.1.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów wraz z kosztem załadunku, wywozu i utylizacji gruntu m3

Wykonanie wykopów - cała inwestycja m3 31 989,22

Wymiana gruntów słabonośnych - cała inwestycja m3 28 567,00

Wymiana gruntów słabonośnych  - 30m Podolańska m3 967,10

2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypów

2.2.1 D-02.03.01 Wykonanie nasypów z pozyskaniem i transportem gruntu m3

Wykonanie nasypów - cała inwestycja m3 37 747,33

Wymiana gruntów słabonośnych - cała inwestycja m3 28 567,00

Wymiana gruntów słabonośnych  - 30m Podolańska m3 967,10

3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1 D-03.01.01 Przepust drogowy

3.1.1 D-03.01.01 Przepust drogowy fi 800 m

przepust w ciągu rowu wraz z umocnieniem dna i skarp wlotu i wylotu 
małogabarytowymi elementami betonowymi na podsypce piaskowo-cementowej gr. 
10cm - przepust Fi 800mm szt.1

m 13,00

4 D-04.00.00 PODBUDOWY

4.1 D-04.00.01 a Podłoże  ulepszone z  mieszanki  kruszywa  niezwiązanego

4.1.1 D-04.00.01 a Podłoże  ulepszone z  mieszanki  kruszywa  niezwiązanego m2

mieszanka niezwiązana lub grunt niewys. o CBR ≥20%  40 cm - ul. Lutycka KR5 m2 1 515,38

mieszanka niezwiązana lub grunt niewys. o CBR ≥20%  40 cm 
- Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4

m2 823,41

mieszanka niezwiązana lub grunt niewys. o CBR ≥20%  40 cm 
- ul. Szczawnicka KR4

m2 5 344,24

mieszanka niezwiązana lub grunt niewys. o CBR ≥20%  40 cm 
- ul. Podolańska KR4

m2 6 205,23

mieszanka niezwiązana lub grunt niewys. o CBR ≥20%  40 cm 
- ul. Podolańska KR4 - 30 m

m2 296,10

Razem ODWODNIENIE KORPOUSU DROGOWEGO

Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Razem ROBOTY ZIEMNE



mieszanka niezwiązana lub grunt niewys. o CBR ≥20%  40 cm 
-Zatoki autobusowe

m2 1 153,00

4.2 D-04.02.01 Warstwa separacyjna z geotkaniny

4.2.1 D-04.02.01 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geotkanina m2

 - zatoki autobusowe m2 779,00

4.2.2 D-04.02.01 Ułożenie siatki przeciwspękaniowej m2

na łączeniu dróg KR5 - szerokość 3m m2 62,00

na łączeniu dróg KR4 i niżej - szerokość 2m m2 41,00

4.2.3 D-04.02.01 Ułożenie siatki - wzmocnienie korpusu drogi m2

ul. Lutycka m2 6 845,00

4.3 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie

4.3.1 D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne m2

nawierzchnia z kruszywa m2 25 597,96

4.3.2 D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne m2

nawierzchnia asfaltowa m2 40 046,14

4.3.3 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

nawierzchnia z kruszywa m2 25 597,96

4.3.4 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

nawierzchnia asfaltowa m2 40 046,14

4.4 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza i pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

4.4.1 D-04.04.02
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/63 grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2

 - ul. Szczawnicka KR4 (miejsca postojowe) 0/63 m2 140,00

4.4.2 D-04.04.02
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2

- zjazdy z kostki betonowej 0/31,5 m2 676,00

4.4.3 D-04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C90/3, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (było 5398,92 jest 5338,93)

m2

ścieżki rowerowe (było 4968,92 jest 4908,93) m2
4968,92
4908,93

ciągi pieszo - jezdne. Jednia akcesyjna P1 m2 350,00

Nawierzchnia w strefach wypoczynku (ławki) m2 80,00

4.4.4 D-04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C90/3, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

- ul. Lutycka KR5 m2 8 230,15

- Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 591,57

 - ul. Szczawnicka KR4 m2 3 917,67

 - ul. Szczawnicka KR4 (miejsca postojowe) 0/31,5 m2 140,00

 - ul. Podolańska KR4 m2 5 005,46

 - ul. Podolańska KR4 - 30 m m2 250,50

 - stary ślad ul. Lutyckiej m2 2 143,68

4.4.5 D-04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C90/3, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

chodniki m2 7 228,65

4.4.6 D-04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C90/3, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 28 cm

m2

ścieżki rowerowe m2 60,00



4.5 D-04.05.00 Podbudowy  Stabilizowane  Spoiwami  Hydraulicznymi

4.5.1 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 15cm m2

grubość 15 cm - ul. Lutycka KR5 m2 7 956,18

grubość 15 cm - stary ślad ul. Lutyckiej m2 1 150,00

grubość 15 cm - zatoki autobusowe m2 1 114,00

4.5.2 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 18cm m2

grubość 18 cm - Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 742,41

grubość 18 cm - ul. Szczawnicka KR4 m2 4 948,45

grubość 18 cm - ul. Podolańska KR4 m2 5 674,10

grubość 18 cm - ul. Podolańska KR4 - 30 m m2 269,10

4.5.3 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 20cm m2

grubość 20 cm - ul. Lutycka KR5 m2 824,00

grubość 20 cm - Zatoki autobusowe - ul. Szczawnicka KR4 m2 706,00

grubość 20 cm - Zatoki autobusowe - ul. Podolańska KR4 m2 353,00

grubość 20 cm - powierzchnie przejezdne z kostki 16/16 m2 238,00

grubość 20 cm - wzmocnienia nawierzchni na dojazdach pod ścieżkami m2 1 664,50

grubość 20 cm -  zjazdy z kostki betonowej m2 738,00

4.6 D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

4.6.1 D-04.06.01b Podbudowy betonowe, beton klasy C16/20, grubość warstwy 20·cm m2

  - Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 85,90

 -  wyspa ul. Lutycka m2 6,50

 - Zjazd ul. Lutycka m2 97,00

 - Zjazd ul. Szczawnicka m2 8,50

4.6.2 D-04.06.01b Podbudowy betonowe, beton klasy C8/10, grubość warstwy 10·cm, m2

chodniki m2 7 228,65

4.7 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

4.7.1 D-04.07.01
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P PMB 25/55-60, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12·cm

m2

Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P PMB 25/55-60, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12·cm,  - ul. Lutycka KR5

m2 7 149,49

4.7.2 D-04.07.01
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubość warstwy po zagęszczeniu 
10·cm

m2

Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubość warstwy po zagęszczeniu 
10·cm,  - Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4

m2 542,77

Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubość warstwy po zagęszczeniu 
10·cm,  - ul. Szczawnicka KR4

m2 3 610,00

Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubość warstwy po zagęszczeniu 
10·cm,  - ul. Podolańska KR4

m2 4 291,65

Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubość warstwy po zagęszczeniu 
10·cm,  - ul. Podolańska KR4 - 30 m

m2 210,30

Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubość warstwy po zagęszczeniu 
10·cm,  - stary ślad ul. Lutyckiej

m2 1 866,03

5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

5.1 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

5.1.1 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej gr 16cm m2

Razem PODBUDOWY



  kostka 16 cm - Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 85,90

  kostka 16 cm - wyspa ul. Lutycka m2 6,50

  kostka 16 cm - Zjazd ul. Lutycka m2 97,00

  kostka 16 cm - Zjazd ul. Szczawnicka m2 8,50

5.1.2 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej gr 8cm m2

Pas kompensacyjny z kostki 8x8 cm  - cala inwestycja m2 509,37

Pas kompensacyjny z kostki 8x8 cm  - 30 m Podolańska m2 9,00

Nawierzchnia w strefach wypoczynku (ławki) m2 80,00

5.2 D-05.03.04 Nawierzchnia ścieralna z betonu cementowego.

5.2.1 D-05.03.04
Nawierzchnia ścieralna z betonu cementowego C35/45. Warstwa ścieralna grubości 23 
cm

m2

 Zatoki autobusowe - ul. Szczawnicka KR4 m2 520,00

 Zatoki autobusowe - ul. Podolańska KR4 m2 259,00

5.3 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

5.3.1 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna m2

ścieżki rowerowe m2 4 375,15

ścieżki rowerowe - Podolańska 30 m m2 75,40

ciągi pieszo - jezdne. Jednia akcesyjna P1 m2 348,00

5.4 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca. 

5.4.1 D-05.03.05b
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca. Nawierzchnie z betonu 
asfaltowego AC 11W gr 4cm

m2

ciągi pieszo - jezdne. Jednia akcesyjna P1 m2 348,00

grubości 4·cm, ścieżki rowerowe m2 4 450,55

5.4.2 D-05.03.05b
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca. Nawierzchnie z betonu 
asfaltowego AC 16W  gr 6cm

m2

grubości 6·cm  - Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 520,35

grubości 6·cm  - ul. Szczawnicka KR4 m2 3 583,00

grubości 6·cm  - ul. Podolańska KR4 m2 4 284,87

grubości 6·cm  - ul. Podolańska KR4 - 30 m m2 210,30

grubości 6·cm  - stary ślad ul. Lutyckiej m2 1 830,43

5.4.3 D-05.03.05b
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca. Nawierzchnie z betonu 
asfaltowego AC 16W  gr 8cm

m2

 grubości 8·cm  - ul. Lutycka KR5 m2 7 148,41

5.5 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej

5.5.1 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z kosztem załadunku, wywozu i utylizacji m2

cała inwestycja m2 14 196,92

5.5.2 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni ścieżki rowerowej asfaltowej wraz z kosztem załadunku, 
wywozu i utylizacji

m2

cała inwestycja m2 4,53

5.6 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA

5.6.1 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA). Warstwa ścieralna  SMA 8 
PMB 45/80-55, grubości 4·cm

m2

ul. Lutycka KR5 m2 7 147,63

Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 505,84

ul. Szczawnicka KR4 m2 3 583,00

ul. Podolańska KR4 m2 4 279,97

ul. Podolańska KR4 - 30 m m2 210,30



stary ślad ul. Lutyckiej m2 1 805,95

5.7 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

5.7.1 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej 3 cm m2

kostka typu behaton - kolor grafitowy 8 cm - ul. Szczawnicka KR4 (miejsca postojowe) m2 127,50

kostka typu cegiełka - kolor jasnoszary 8cm -  zjazdy m2 615,00

6 D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.1 D-06.01.01 Umocnienie  powierzchniowe  skarp,  rowów  i  ścieków

6.1.1. D-06.01.01 Umocnienie  powierzchniowe  skarp,  rowów  i  ścieków m2

Mechaniczne plantowanie terenu, humusowanie gr 15cm z obsianiem mieszanki trawy 
(skarpy, rowy, tereny płaskie)

m2 19 996,30

6.1.2 D-06.01.01
Umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi 60/40/10 na podsypce cementowo 
piaskowej

m2 700,00

6.1.3 D-06.01.01 Palisada drewniana w ciągu rowu kpl.

Palisada z palików drewnianych FI 10 cm dł. 100cm  z 2 warstwami folii polietylowej 
obsypane gruntem nasypowym gr. 4cm oraz kruszywem 31,5/63mm gr. 10cm 

kpl. 13,00

- ul. Podolańska 30 m kpl. 1,00

6.2 D-06.03.01 Pobocze utwardzone kruszywem łamanym

6.2.1 D-06.03.01 Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem m2

 wykonanie poboczy o grubości 15 cm m2 3 749,17

7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

7.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome

7.1.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome m2

Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu - kolor 
biały

m2 1 065,05

Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu - kolor 
czerwony

m2 146,65

Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu - kolor 
niebieski

m2 64,80

7.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

7.2.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - tarcze znaków szt. 146,00

7.2.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - słupki znaków szt. 107,00

7.2.3 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - słupki U5b +C9 szt. 5,00

7.2.4 D-07.02.01 Urządzenia BRD (U-1, U2, U2a, U-3a, U-4b) szt. 20,00

7.2.5 D-07.02.01 Urządzenia BRD (U-25) m 17,00

7.2.6 D-07.02.01 Montaż licznika rowerowego z pylonem kpl 1,00

7.3 D-07.05.01 Bariery ochronne

7.3.1 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe m

H1W3 m 86,30

H2W3 m 72,50

N2W3 m 752,00

7.4 D-07.06.02a Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

7.4.1 D-07.06.01 Ogrodzenie m

zbiornik m 163,00

7.4.2 D-07.06.01 Brama szt

zbiornik szt 1,00

7.4.1 D-07.06.02a Balustrada z rur stalowych, rozstaw słupków 2,0·m m

Razem NAWIERZCHNIE

Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE



cała inwestycja m 740,00

8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

8.1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe, oporniki betonowe

8.1.1 D-08.01.01
Krawężniki betonowe 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej 
z oporem

m

cała inwestycja m 3 468,00

- ul. Podolańska 30 m m 60,00

8.1.2 D-08.01.01
Krawężniki betonowe najazdowe(+4cm) 15 20x22·cm na podsypce cementowo-
piaskowej na ławie betonowej z oporem

m

cała inwestycja m 258,00

8.1.3 D-08.01.01
Krawężniki betonowe przystankowe (+18 cm) na podsypce cementowo-piaskowej na 
ławie betonowej z oporem

m

cała inwestycja m 140,00

8.1.4 D-08.01.01
Opornik betonowy  12x25cm (+0cm) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową na ławie betonowej z oporem

m

cała inwestycja m 582,00

8.2 D-08.01.02 Krawężniki kamienne

8.2.1 D-08.01.02 Krawężniki kamienne wystające 20x30·cm na ławie betonowej z oporem m

cała inwestycja m 263,00

8.3 D-08.02.01a Chodnik z betonowych płyt brukowych

8.3.1 D-08.02.01a Nawierzchnia ścieralna z płyt betonowych 50x50x8 cm m2

chodniki m2 6 713,17

- ul. Podolańska 30 m m2 135,30

8.3.2 D-08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych wskaźnikowych 30x30x8·cm na podsypce cementowo-
piaskowej (ścieżka kierunkowa) (faktura A1)

m2

cała inwestycja m2 170,30

8.3.3 D-08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych wskaźnikowych 30x30x8·cm na podsypce cementowo-
piaskowej (płytki ostrzegawcze) (faktura B)

m2

cała inwestycja m2 170,20

8.3.4 D-08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych wskaźnikowych 30x30x8·cm na podsypce cementowo-
piaskowej (pole uwagi) (fakturaC1)

m2

cała inwestycja m2 2,20

8.3.5 D-08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych wskaźnikowych 30x30x8·cm na podsypce cementowo-
piaskowej (pole uwagi) (fakturaC2)

m2

cała inwestycja m2 9,80

8.3.6 D-08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych wskaźnikowych 30x30x8·cm na podsypce cementowo-
piaskowej (pole uwagi np. kostka granitowa) (faktura C3)

m2

cała inwestycja m2 32,00

8.3.7 D-08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych wskaźnikowych 30x30x8·cm na podsypce cementowo-
piaskowej (faktura C4)

m2

cała inwestycja m2 1,10

8.4 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

8.4.1 D-08.03.01
Obrzeża betonowe 30x6·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową na ławie betonowej z oporem

m

cała inwestycja m 7 553,00

umocnienie skarp 1:1 m 372,00

- ul. Podolańska 30 m m 120,50

8.4.2 D-08.03.01 Palisada betonowa 10/80 na ławie betonowej C12/15 15 cm m 14,00

8.5 D - 08.05.00 Ścieki

8.5.1 D - 08.05.01 Korytko ściekowe muldowe m

- muldowe 30 cm m 181,50

Razem OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU



8.5.1 D - 08.05.01 Korytko ściekowe skarpowe m

- skarpowe 50 cm m 10,00

9 D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

9.1 D-09.01.01 Zieleń drogowa

9.1.1 D-09.01.01 Nasadzenie łąki kwietnej m2

Nasadzenie łąki kwietnej m2 1 435,15

9.1.2 D-09.01.01 Wykonanie nasadzeń drzew szt.

Sadzenie drzew liściastych form naturalnych (gatunki wg projektu) szt. 76,00

9.1.3 D-09.01.01 Wykonanie nasadzeń krzewów szt.

Sadzenie krzewów liściastych w rozstawie 4szt./1m² (gatunki wg projektu) szt. 44,00

Sadzenie krzewów liściastych w rozstawie 3szt./1m² (gatunki wg projektu) szt. 24,00

9.1.4 D-09.01.01 Wykonanie nasadzeń pnączy szt.

Sadzenie pnączy w rozstawie 3szt./1m² (gatunki wg projektu) szt. 300,00

9.1.5 D-09.01.01 Wykonanie warstwy ze zrębki kory m2

Pokrycie zrębkami kory o grubości 10cm powierzchni niezadarnionej m2 324,00

9.1.6 D-09.01.01 Wykonanie przesadzeń drzew szt.

Wykonanie przesadzeń drzew szt. 3,00

10 D-10.00.00 INNE ROBOTY

10.1 D-10.00.01 Mała architektura

10.1.1 D-10.00.01 Montaż ławki szt. 10,00

10.1.2 D-10.00.01 Montaż koszy na śmieci szt. 16,00

10.1.3 D-10.00.01 Montaż przysiadników na przystankach szerokości 1m szt. 7,00

10.1.4 D-10.00.01 Montaż podpórki dla rowerzystów - konstrukcje wsporcze szerokości 2m szt. 7,00

10.1.5 D-10.00.01 Montaż wiat przystankowych wraz z ławkami szt. 6,00

10.2 D-10.02.01 Schody

10.2.1 D-10.02.01 Wykonanie schodów kpl

konstrukcje betonowe C25/30 m3 25,50

zbrojenie stalą kg 13 244,00

wykonanie balustrad kg 1 802,73

wykonanie poręczy kg 54,08

zabezpieczenie balustrad i poręczy poprzez malowanie m2 49,38

elementy oporowe C30/37 m3 73,30

Razem INNE ROBOTY

Razem WARTOŚĆ ROBOT NETTO

Razem ELEMENTY ULIC

Razem ZIELEŃ DROGOWA



Lp. STWiORB Opis Jm Ilość  Cena jedn.  Wartość 

1 2 3 4 5 6 7

2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE

M.01.00.01 Tyczenie obiektu inżynieryjnego

M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego i obsługa geodezyjna podczas budowy

Wiadukt drogowy kpl 0,9

Kładka pieszo - rowerowa kpl 0,9

M.01.00.04 Zabezpieczenie urządzeń obcych

M.01.00.04 Zabezpieczenie urządzeń, instalacji obcych na czas robót 

Wiadukt drogowy kpl 1,0

Kładka pieszo - rowerowa kpl 1,0

3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWANIE

M.02.01.00 Wykopy

M.02.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym m 3 1 420,9

M.02.01.05 Ścianki szczelne stalowe L=7.0m mb 20,5

M.02.02.00 Nasypy

M.02.02.01 Zasypywanie wykopów pod ławy fundamentowe m 3 912,9

M.02.02.02 Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stożków m 3 1 908,9

M.02.04.00 Wzmocnienie gruntu

M.02.04.08 Kolumny cementowo-gruntowe (DSM)

Kolumny DSM niezbrojone mb 400,0

Kolumny DSM zbrojone HEB 400 mb 230,0

4 M.03.00.00 ZBROJENIE

M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalą

Zbrojenie przyczółka nr 1 kg 38 116,0

Zbrojenie przyczółka nr 2 kg 41 422,0

Zbrojenie ustroju nośnego wiaduktu kg 0,0

Zbrojenie ustroju nośnego kładki kg 0,0

Zbrojenie płyt przejściowych kg 5 485,4

Zbrojenie kap chodnikowych kg 0,0

Kotwy pod latarnię kg 23,8

Ciosy podłożyskowe kg 291,1

Dozbrojenie w rejonie otworu kg 843,2

Zbrojenie płyt betonowych umacniających skarpy i stożki kg 1 309,5

Zbrojenie podwaliny pod umocnienie stożków kg 605,0

M.03.00.02 Wklejanie prętów zbrojeniowych

Klamra do mocowania drabiny szt. 10,0

5 M.04.00.00 BETON

M.04.01.00 Beton monolityczny

M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczółek nr 1 m 3 330,0

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczółek nr 2 m 3 332,0

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustrój nośny wiaduktu m 3 0,0

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustrój nośny kładki m 3 0,0

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - płyty przejściowe m 3 32,4

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - kapy chodnikowe m 3 0,0

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ciosy podłożyskowe m 3 0,9

Beton konstrukcyjny umocnienia stożków m 3 34,9

Beton konstrukcyjny podwaliny pod umocenienie stożków m 3 12,1

M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny

Beton niekonstrukcyjny - przyczółki m 3 30,4

Beton niekonstrukcyjny - płyty przejściowe m 3 16,6

Beton niekonstrukcyjny - kapy chodnikowe m 3 0,0

Beton podbudowy umocnienia stożków m 3 14,6

M.04.03.00 Zabezpieczenie powierzchniowe betonu

M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczółka nr 1 m 2 83,2

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczółka nr 2 m 2 89,2

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju nośnego wiaduktu m 2 269,0

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju nośnego kładki m 2 160,1

TER - BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERSKIE
ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE

Zakres ZIa
Wiadukt drogowy W2 w ciągu ul. Lutyckiej (DK92) oraz kładka pieszo - rowerowa K1 nad linią kolejową nr 354



Lp. STWiORB Opis Jm Ilość  Cena jedn.  Wartość 

1 2 3 4 5 6 7

M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych

Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych  przyczółka nr 1 m 2 51,0

Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych  przyczółka nr 2 m 2 54,8

6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

M.05.00.01 Konstrukcje stalowe ustrojów nośnych i drugorzędne

Konstrukcja nośna wiaduktu t 0,0

Konstrukcja nośna kładki t 0,0

Blacha mocująca latarnię kg 14,1

M.05.00.02 Metalizacja

Metalizacja - konstrukcja nośna wiaduktu m 2 0,0

Metalizacja - konstrukcja nośna kładki m 2 0,0

Metalizacja - klamra do mocowania drabiny m 2 0,2

Metalizacja - blacha mocująca latarnię m 2 0,2

M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Konstrukcja nośna wiaduktu m 2 0,0

Konstrukcja nośna kładki m 2 0,0

Klamra do mocowania drabiny m 2 0,2

Blacha mocująca latarnię m 2 0,2

7 M.08.00.00 IZOLACJE

M.08.00.03 Izolacja powłokowa epoksydowo - bitumiczna

Izolacja konstrukcji ścian i fundamentów oraz skrzydeł m 2 1 186,5

M.08.00.05 Izolacja z papy zgrzewalnej

Izolacja płyty pomostu wiaduktu (nawierzchnia jezdni - 1 warstwa, kapy chodnikowe i 
krawężniki - 2 warstwy) m 2 0,0

Izolacja płyt przejściowych wiaduktu m 2 107,9

8 M.09.00.00 ODWODNIENIE

M.09.00.01 Odwodnienie przestrzeni za ścianami obiektów inżynieryjnych

Warstaw odcinająca - geomembrana pozioma m 2 386,0

Drenaż mb 53,6

Warstwa drenująco - zabezpieczająca - geokompozyt m 2 260,0

Warstwa filtracyjna m 2 64,5

M.09.00.02 Sączki i dreny odwadniające izolację

Drenaż poprzeczny i podłużny mb 216,8

Sączek szt. 9,0

M.09.00.03 Wpusty mostowe

Wpust DN150 szt. 8,0

M.09.00.04 Kolektory do odprowadzenia wody z obiektów mostowych

Kolektor DN200 mb 77,8

M.09.00.08 Ściek przykrawężnikowy

Ściek przykrawężnikowy mb 23,1

M.09.00.09 Ściek z korytek prefabrykowanych

Ściek przy przyczółku nr 1 mb 34,0

9 M.10.00.00 ŁOŻYSKA

M.10.00.04 Łożyska garnkowe

Łożysko stałe - wiadukt szt. 1,0

Łożysko jednokierunkowo przesuwne - wiadukt szt. 1,0

Łożysko wielokierunkowo przesuwne - wiadukt szt. 4,0

M.10.00.05 Łożyska elastomerowe

Łożysko stałe - kładka szt. 1,0

Łożysko jednokierunkowo przesuwne - kładka szt. 1,0

Łożysko wielokierunkowo przesuwne - kładka szt. 2,0

10 M.11.00.00 DYLATACJE

M.11.00.01 Urządzenia dylatacyjne modułowe

Przyczółek nr 1 (przesuw ±40mm) mb 18,6

Przyczółek nr 2 (przesuw ±40mm) mb 18,6

M.11.00.07 Dylatacje ścian i płyt dennych / stropowych z profili neoprenowych

System taśm dylatacyjnych (wewnętrzne + zewnętrzne) mb 31,1

Wypełnienie dylatacji (styropian 20 mm) m 2 59,1

Dylatacje umocnienia stożków mb 139,0

M.11.00.08 Szczeliny dylatacyjne w kapach chodnikowych

Dylatacje pozorne mb 57,4

M.12.00.00 NAWIERZCHNIE I OKŁADZINY

11 M.12.00.01 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego (asfalt lany)

Nawierzchnia jezdni na obiekcie m 2 311,2



Lp. STWiORB Opis Jm Ilość  Cena jedn.  Wartość 

1 2 3 4 5 6 7

M.12.00.02 Nawierzchnia z mieszanki masyksowo - grysowej SMA

Nawierzchnia jezdni na obiekcie m 2 311,2

M.12.00.03 Nawierzchnia chodnikowa na powierzchniach betonowych

Nawierzchnia chodnika z żywicy epoksydowo-poliuretanowej m 2 207,5

Nawierzchnia chodnika z żywicy epoksydowo-poliuretanowej - kładka m 2 252,1

12 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE I WYPOSAŻENIE

M.13.01.00 Elementy zabezpieczające

M.13.01.02 Bariery ochronne na obiektach inżynieryjnych

Bariera mostowa H2 mb 103,6

M.13.01.03 Balustrady i pochwyty naścienne profili stalowych na obiektach mostowych

Balustrada - wiadukt (H = 1100 mm) mb 103,9

Balustrada - kładka (H = 1275 mm) mb 96,4

M.13.01.06 Krawężnik mostowy kamienny

Krawężnik mostowy kamienny na obiekcie mb 103,3

M.13.01.07 Osłony przed porażeniem prądem

Osłony o wysokości 2,1 m mb 40,0

M.13.02.00 Elementy wyposażenia

M.13.02.01 Deski gzymsowe z polimerobetonu

Deska gzymsowa na obiekcie mb 199,0

M.13.02.04 Rury osłonowe dla urządzeń obcych

Rury osłonowe HPDE dla kabli infrastruktury oświetleniowej DN75 mb 44,8

Rury osłonowe stalowe dla kolektorów DN 300 mb 10,9

Rury osłonowe stalowe DN 200 mb 2,2

M.13.02.06 Kotwa talerzowa

Kotwa talerzowa szt. 0,0

13 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M.14.00.02 Schody skarpowe

Schody na skarpie dla obsługi mb 22,0

M.14.00.05 Punkty pomiarowo - kontrolne na obiektach inżynieryjnych

Punkt pomiarowo - kontrolny szt. 26,0

Punkt referencyjny - wiadukt szt. 1,0

Punkt referencyjny - kładka szt. 1,0

M.14.00.06 Próbne obciążenie obiektów mostowych

Próbne obciążenie wiaduktu statyczne i dynamiczne kpl 0,0

Dobór,montaż  tłumików wiaduktu  wraz z strojeniem i powtórne próbne obciążenie. kpl 1,0

Próbne obciążenie kładki statyczne i dynamiczne kpl 0,0

Dobór,montaż  tłumików kładki wraz z strojeniem i powtórne próbne obciążenie obiektu. kpl 1,0

Razem NETTO



Lp. STWiORB Opis Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE

M.01.00.01 Tyczenie obiektu inżynieryjnego

M.01.00.01
Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego i obsługa geodezyjna podczas 
budowy

Wiadukt drogowy kpl 1,0

M.01.00.04 Zabezpieczenie urządzeń obcych

M.01.00.04 Zabezpieczenie urządzeń, instalacji obcych na czas robót 

Wiadukt drogowy kpl 1,0

3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWANIE

M.02.01.00 Wykopy

M.02.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym m 3 1 298,8

M.02.02.00 Nasypy

M.02.02.01 Zasypywanie wykopów pod ławy fundamentowe m 3 660,7

M.02.02.02 Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stożków m 3 1 913,7

4 M.03.00.00 ZBROJENIE

M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalą

Zbrojenie przyczółka nr 1 kg 33 372,6

Zbrojenie przyczółka nr 2 kg 31 444,1

Zbrojenie ustroju nośnego kg 25 561,0

Zbrojenie płyt przejściowych kg 4 907,1

Zbrojenie kap chodnikowych kg 5 870,0

Kotwa pod latarnię kg 23,8

Ciosy podłożyskowe kg 143,9

Dozbrojenie w rejonie otworu kg 314,5

Zbrojenie płyt betonowych umacniających skarpy i stożki kg 1 719,0

Zbrojenie podwaliny pod umocnienie stożków kg 660,0

M.03.00.02 Wklejanie prętów zbrojeniowych

Klamra do mocowania drabiny szt. 2,0

5 M.04.00.00 BETON

M.04.01.00 Beton monolityczny

M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczółek nr 1 m 3 266,4

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczółek nr 2 m 3 258,7

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustrój nośny m 3 101,5

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - płyty przejściowe m 3 40,2

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - kapy chodnikowe m 3 38,3

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ciosy podłożyskowe m 3 0,4

Beton konstrukcyjny umocnienia stożków m 3 45,8

Beton konstrukcyjny podwaliny pod umocenienie stożków m 3 13,2

M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny

Beton niekonstrukcyjny - przyczółki m 3 22,0

Beton niekonstrukcyjny - płyty przejściowe m 3 17,4

Beton niekonstrukcyjny - kapy chodnikowe m 3 18,8

Beton podbudowy umocnienia stożków m 3 19,1

M.04.03.00 Zabezpieczenie powierzchniowe betonu

M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych wiaduktu m 2 601,5

M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych

Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych  wiaduktu m 2 182,7

6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

M.05.00.01 Konstrukcje stalowe ustrojów nośnych i drugorzędne

Konstrukcja nośna wiaduktu t 37,3

Blacha mocująca latarnię kg 14,1

M.05.00.02 Metalizacja

Metalizacja - konstrukcja nośna wiaduktu m 2 330,9

Metalizacja - klamra do mocowania drabiny m 2 0,2

TER - BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERSKIE
Zakres ZIa

Wiadukt drogowy W3 w ciągu ul.  Lutyckiej (DK92) nad ul. Podolańską



Lp. STWiORB Opis Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Metalizacja - blacha mocująca latarnię m 2 0,2

M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Konstrukcja nośna wiaduktu m 2 330,9

Klamra do mocowania drabiny m 2 0,2

Blacha mocująca latarnię m 2 0,2

7 M.08.00.00 IZOLACJE

M.08.00.03 Izolacja powłokowa epoksydowo - bitumiczna

Izolacja konstrukcji ścian i fundamentów wiaduktu oraz skrzydeł m 2 684,5

M.08.00.05 Izolacja z papy zgrzewalnej

Izolacja płyty pomostu wiaduktu (nawierzchnia jezdni - 1 warstwa, kapy 
chodnikowe i krawężniki - 2 warstwy) m 2 375,2

Izolacja płyt przejściowych m 2 117,6

8 M.09.00.00 ODWODNIENIE

M.09.00.01 Odwodnienie przestrzeni za ścianami obiektów inżynieryjnych

Warstaw odcinająca - geomembrana pozioma m 2 231,0

Drenaż mb 58,0

Warstwa drenująco - zabezpieczająca - geokompozyt m 2 172,0

Warstwa filtracyjna m 2 55,1

M.09.00.02 Sączki i dreny odwadniające izolację

Drenaż poprzeczny i podłużny mb 128,3

Sączek szt. 6,0

M.09.00.03 Wpusty mostowe

Wpust DN150 szt. 2,0

M.09.00.04 Kolektory do odprowadzenia wody z obiektów mostowych

Kolektor DN200 mb 34,0

9 M.10.00.00 ŁOŻYSKA

M.10.00.04 Łożyska garnkowe

Łożysko garnkowe stałe szt. 1,0

Łożysko garnkowe jednokierunkowo przesuwne szt. 1,0

Łożysko garnkowe wielokierunkowo przesuwne szt. 4,0

10 M.11.00.00 DYLATACJE

M.11.00.01 Urządzenia dylatacyjne modułowe

Przyczółek nr 1 (przesuw ±40mm) mb 12,5

Przyczółek nr 2 (przesuw ±40mm) mb 12,5

M.11.00.07 Dylatacje ścian i płyt dennych/ stropowych z profili neoprenowych

Dylatacje umocnienia stożków mb 166,0

M.11.00.08 Szczeliny dylatacyjne w kapach chodnikowych

Dylatacje pozorne mb 49,0

M.12.00.00 NAWIERZCHNIE I OKŁADZINY

11 M.12.00.01 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego (asfalt lany)

Nawierzchnia jezdni na obiekcie m 2 162,0

M.12.00.02 Nawierzchnia z mieszanki masyksowo - grysowej SMA

Nawierzchnia jezdni na obiekcie m 2 162,0

M.12.00.03 Nawierzchnia chodnikowa na powierzchniach betonowych

Nawierzchnia chodnika z żywicy epoksydowo-poliuretanowej m 2 252,1

12 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE I WYPOSAŻENIE

M.13.01.00 Elementy zabezpieczające

M.13.01.02 Bariery ochronne na obiektach inżynieryjnych

Bariera mostowa H2 mb 83,3

M.13.01.03
Balustrady i pochwyty naścienne z profili stalowych na obiektach 
mostowych

Balustrada (H = 1100 mm) mb 83,3

M.13.01.06 Krawężnik mostowy kamienny

Krawężnik mostowy kamienny na obiekcie mb 82,9

M.13.02.00 Elementy wyposażenia

M.13.02.01 Deski gzymsowe z polimerobetonu

Deska gzymsowa na obiekcie mb 83,3

M.13.02.04 Rury osłonowe dla urządzeń obcych

Rury osłonowe HPDE dla kabli infrastruktury oświetleniowej DN75 mb 41,7



Lp. STWiORB Opis Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Rury osłonowe stalowe dla kolektorów DN 300 mb 1,5

M.13.02.06 Kotwa talerzowa

Kotwa talerzowa szt. 105,0

13 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M.14.00.01 Umocnienie stożków przyczółków i skarp

Umocnienie stożków przyczółków m 2 0,0

M.14.00.02 Schody skarpowe

Schody na skarpie dla obsługi mb 22,5

M.14.00.05 Punkty pomiarowo - kontrolne na obiektach inżynieryjnych

Punkt pomiarowo - kontrolny szt. 14,0

Punkt referencyjny szt. 1,0

M.14.00.06 Próbne obciążenie obiektów mostowych

Próbne obciążenie wiaduktu statyczne i dynamiczne. Dobór,montaż  tłumików 
wraz z strojeniem i powtórne próbne obciążenie obiektu. 

kpl 1,0

Razem Nettto



Lp. STWiORB Opis Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1 2 3 4 5 6 7

2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE

M.01.00.01 Tyczenie obiektu inżynieryjnego

M.01.00.01
Wytyczenie geodezyjne obiektu inżynierskiego i obsługa geodezyjna 
podczas budowy

Mury oporowe kpl 1,0

M.01.00.04 Zabezpieczenie urządzeń obcych

M.01.00.04 Zabezpieczenie urządzeń, instalacji obcych na czas robót 

Mury oporowe kpl 1,0

3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWANIE

M.02.01.00 Wykopy

M.02.01.01

M.02.01.02

Mur S1 m 3 2 560

M.02.04.00 Wzmocnienie gruntu

M.02.04.01

Mur S1 m 3 271

M.02.04.07

Ława fundamentowa mur S1 m 3 2,6

Okładzina muru  mur S1 m 2 239

Materiał zasypowy mur S1 m 3 2 184

M.02.02.00 Nasypy

M.02.02.01

Mur S1 m 3 1 127

4 M.03.00.00

M.03.00.01

Mur S1 

Gzyms muru oporowego kg 2 820,5

5 M.04.00.00 BETON

M.04.01.00

M.04.01.01

Gzyms muru oporowego m 3 19,6

M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny

Gzyms muru oporowego m 3 3,8

M.04.03.00 Zabezpieczenie powierzchniowe betonu

M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Prefabrykaty  muru oporowego muru S1 m 2 115,3

M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych

Mur S1 

Gzyms muru oporowego m 2 79,5

Prefabrykaty  muru oporowego m 2 115,3

6 M.08.00.00 IZOLACJE

M.08.00.03 Izolacja powłokowa epoksydowo - bitumiczna

Izolacja konstrukcji  stykających się z gruntem

Podwalina muru oporowego S1 m 2 32,0

Prefabrykaty i gzyms muru oporowego S1 m 2 322,2

M.08.00.04 Izolacja powłokowa epoksydowo-poliuretanowa

Izolacja konstrukcji gzymsu 

Zbrojenie betonu stalą

Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym lub spoistym

TER - BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Zakres ZIa
Mury oporowe

Wymiana gruntu w wykopie

Ściany oporowe z gruntu zbrojonego okładziną z paneli osłonowych

Zasypywanie wykopów pod ławy fundamentowe

Zasypanie Wykopów oraz przestrzeni  za ścianami oporowymi

ZBROJENIE

Beton monolityczny

Beton konstrukcyjny w deskowaniu

Mur S1 

Mur S1 

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 

Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych  murów oporowych



Lp. STWiORB Opis Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1 2 3 4 5 6 7

Mur S1 m 2 133,5

7 M.09.00.00 ODWODNIENIE

M.09.00.01 Odwodnienie przestrzeni za ścianami obiektów inżynieryjnych

Mur S1 

Drenaż mb 67,0

Warstwa filtracyjna m 2 125,8

8 M.11.00.00 DYLATACJE

M.11.00.07 Dylatacje ścian i płyt dennych 

Podwalina muru oporowego 

Prefabrykaty betonowe

System dylatacyjny. Wałek rozprężny i masa uszczelniająca mb 7,0

Gzyms muru oporowego

System dylatacyjny. Wałek rozprężny i masa uszczelniająca mb 13,5

Płyta wypełniająca m 2 2,3

M.11.00.08 Szczeliny dylatacyjne w kapach chodnikowych

Dylatacje pozorne w gzymsach mb 56,7

M.13.01.03 Balustrady i pochwyty naścienne profili stalowych na obiektach 

Mur S1 

Balustrada H=1400 mb 49,0

9 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M.14.00.05 Punkty pomiarowo - kontrolne na obiektach inżynieryjnych

Punkt pomiarowo - kontrolny szt. 12,0

Punkt referencyjny szt. 2,0

 Razem 

Mur S1 

Mur S1 



Lp. STWiORB Opis Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE

M.01.00.01 Tyczenie obiektu inżynieryjnego

M.01.00.01
Wytyczenie geodezyjne obiektu inżynierskiego i obsługa geodezyjna podczas 
budowy

Ekran przeciwhałasowy kpl 1,0

M.01.00.04 Zabezpieczenie urządzeń obcych

M.01.00.04 Zabezpieczenie urządzeń, instalacji obcych na czas robót 

Ekran przeciwhałasowy kpl 1,0

3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWANIE

M.02.03.00 Pale

M.02.03.01 Pale fundamentowe wielkośrednicowe wykonywanie w gruncie

Pale fundamentowe średnicy 1,0m i długości 10m mb 160,0

Pale fundamentowe średnicy 0,8m i długości 4m mb 160,0

M.02.03.04 Próbne obciążenie pala

Próbne obciążenie pala średnicy 1,0m i długości 10m szt 2,0

Próbne obciążenie pala średnicy 0,8m i długości 4m szt 2,0

4 M.03.00.00 ZBROJENIE

M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalą

Zbrojenie pali fundamnetowych średnicy 1,0m i długości 10m kg 7 680,0

Zbrojenie pali fundamnetowych średnicy 0,8m i długości 4m kg 6 960,0

Zbrojenie belek podwalinowych kg 1 704,0

5 M.04.00.00 BETON

M.04.01.00 Beton monolityczny

M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu

Beton pali fundamnetowych średnicy 1,0m i długości 10m m 3 125,6

Beton pali fundamnetowych średnicy 0,8m i długości 4m m 3 80,5

Beton belek podwalinowych m 3 16,6

M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych

Zabezpieczenie antygraffiti belek podwalinowych m 2 276,8

6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

M.05.00.01 Konstrukcje stalowe ustrojów nośnych i drugorzędne

Słupy stalowe HEB200 długości 4,8m t 16,5

M.05.00.02 Metalizacja

Metalizacja - konstrukcja słupów m 2 310,0

M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Konstrukcja słupów m 2 310,0

7 M.08.00.00 IZOLACJE

M.08.00.04 Izolacja powłokowa epoksydowo - poliuretanowa

Izolacja belek podwalinowych m 2 335,1

Izolacja głowicy pali m 2 62,8

8 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE I WYPOSAŻENIE

M.13.01.00 Elementy zabezpieczające

M.13.01.08 Ekrany przeciwhałasowe z panelami dzwiękochłonnymi typu "zielona ściana"

Panele dźwiękochłonne typu "zielon ściana' m2 682,5

Razem Netto

TER - BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Zakres ZIa
Ekrany przeciwhałasowe



Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6 7

1. Kanalizacja deszczowa - TOM V (zakres podstawowy)

1.1. Sieć kanalizacji deszczowej

1
STWiORB 

ST 02

Sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 500mm wykonana metodą wykopu 
otwartego, z zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypką, obsypką, 
zasypem, pełną lub częściową wymianą gruntu (w zależności od warunków 
gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, próbą szczelności, 
obsługą geodezyjną i inwentaryzacją uzyskaniem zgody na włączenie jej do 
eksploatacji.

m 260,14

2
STWiORB 

ST 02

Sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 400mm wykonana metodą wykopu 
otwartego, z zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypką, obsypką, 
zasypem, pełną lub częściową wymianą gruntu (w zależności od warunków 
gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, próbą szczelności, 
obsługą geodezyjną i inwentaryzacją uzyskaniem zgody na włączenie jej do 
eksploatacji.

m 123,04

3
STWiORB 

ST 02

Sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 300mm wykonana metodą wykopu 
otwartego, z zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypką, obsypką, 
zasypem, pełną lub częściową wymianą gruntu (w zależności od warunków 
gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, próbą szczelności, 
obsługą geodezyjną i inwentaryzacją uzyskaniem zgody na włączenie jej do 
eksploatacji.

m 739,54

4
STWiORB 

ST 02

Sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 200mm wykonana metodą wykopu 
otwartego, z zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypką, obsypką, 
zasypem, pełną lub częściową wymianą gruntu (w zależności od warunków 
gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, próbą szczelności, 
obsługą geodezyjną i inwentaryzacją uzyskaniem zgody na włączenie jej do 
eksploatacji.

m 544,26

5
STWiORB 

ST 02
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości śr 
1,84m w gotowym wykopie

studnia 47

6
STWiORB 

ST 02
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 4m 
w gotowym wykopie

studnię 2

7
STWiORB 

ST 02
Studnia wpadowa - z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 
2,4m w gotowym wykopie

studnię 3

8
STWiORB 

ST 02
Studnie chłonne z kręgów betonowych o średnicy 2000mm i głębokości 
3,82m w gotowym wykopie

studnię 0

9
STWiORB 

ST 02
Studnie chłonne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 
2,60m w gotowym wykopie

studnię 2

10
STWiORB 

ST 02
Studnie chłonne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 
1,50m w gotowym wykopie

studnię 8

11
STWiORB 

ST 02
Analogia - Kaskada na kanale 200mm z PCW kanalizacji zewnętrznej 
jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

szt 2

12
STWiORB 

ST 02
Analogia - Kaskada na kanale 300mm z PCW kanalizacji zewnętrznej 
jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

szt 5

13
STWiORB 

ST 02
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem 
(wpust przykrawężnikowy)

szt 117

14
STWiORB 

ST 02
Osadnik wirowy dwukomorowy 3000mm i 2000mm D4 kpl 1

15
STWiORB 

ST 02
Osadnik wirowy 3000mm D11 kpl 1

16
STWiORB 

ST 02
Separator 3000mm D4 kpl 1

17
STWiORB 

ST 02
Separator 2500mm D11 kpl 1

18
STWiORB 

ST 02
Kolektory o średnicy 20-40cm - wyloty prefabrykowany szt 27

19
STWiORB 

ST 02
Wzmacnianie powierzchni skarp geomembranami sposobem ręcznym m2 124

Sieć kanalizacji deszczowej

1.2. Zbiornik retencyjno filtracyjny

TER - BRANŻA SANITARNA
Rozbudowa układu dróg powiatowych (ulice Podolańska, Szczawnicka, Golęcińska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacją 

skrzyżowania jednopoziomowego ul. Podolańskiej z ul. Lutycką w ramach zadania pn.: „Budowa wiaduktów drogowych w ciągu 
ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu.”

ZAKRES ZIa
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Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6 7

20
STWiORB 

ST 01
Przygotowanie terenu do budowy zbiornika retencyjno-filtracyjnego kpl 1

21
STWiORB 

ST 02
Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na 
całej szerokości zbiornika zagęszczana mechanicznie (piasek gruby)

m2 300

22
STWiORB 

ST 02
Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana 
mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (do całkowitej gr 20cm)

m2 300

23
STWiORB 

ST 02
Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie m2 300

24
STWiORB 

ST 02
Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na 
całej szerokości zbiornika zagęszczana mechanicznie

m2 300

25
STWiORB 

ST 02
Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi m2 600

26
STWiORB 

ST 02
Obudowy betonowych wylotów kolektorów o średnicy 50cm - wyloty 
prefabrykowany wraz z umocnieniem

szt 1

27
STWiORB 

ST 02
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0MPa, grubość 
warstwy po zagęszczeniu - 10cm

m2 3

28
STWiORB 

ST 02
Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 
1:2 ziemi urodzajnej

m3 60

29
STWiORB 

ST 02
Wzmacnianie powierzchni skarp mataprzeciwerozyjna sposobem ręcznym m2 300

30
STWiORB 

ST 02
Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na 
całej szerokości zbiornika zagęszczana mechanicznie (piasek średni)

m2 300

31
STWiORB 

ST 02
Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana 
mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (do całkowitej gr 30cm)

m2 300

32
STWiORB 

ST 02
Zastawka naścienna typu 500

zastawk
ę

1

33
STWiORB 

ST 02
Schody + zjazd technologiczny kpl 1

Zbiornik retencyjno filtracyjny

1.3. Przebudowa istniejącej sieci gazowej ś/c dn 125mm

34
STWiORB 

ST 05
Unieczynnienie sieci gazowych o średnicy 125mm z uaktualnieniem mapy. kpl 1

35
STWiORB 

ST 05

Sieć gazowa o średnicy 125mm wykonana metodą wykopu otwartego, z 
zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypką, obsypką, zasypem, pełną 
lub częściową wymianą gruntu (w zależności od warunków gruntowych na 
danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, próbą szczelności, obsługą 
geodezyjną i inwentaryzacją uzyskaniem zgody na włączenie jej do 
eksploatacji.

m 533,93

36
STWiORB 

ST 05

Sieć gazowa o średnicy 125mm wykonana metodą przewiertu sterowanego, 
z zabezpieczeniem wykopu w miejscach komór, wykopem, podsypką, 
obsypką, zasypem, pełną lub częściową wymianą gruntu (w zależności od 
warunków gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, próbą 
szczelności, obsługą geodezyjną i inwentaryzacją uzyskaniem zgody na 
włączenie jej do eksploatacji.

m 28,6

37
STWiORB 

ST 05
Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 90mm 
(by pass)

m 40

38
STWiORB 

ST 05
Przeazotowanie gazociagów m 573

Przebudowa istniejącej sieci gazowej ś/c dn 125mm

1.4. Przebudowa istniejącej sieci cieplnej dn 125/225mm

39
STWiORB 

ST 04
Unieczynnienie sieci cieplnej o średnicy 125mm z uaktualnieniem mapy. kpl 1

40
STWiORB 

ST 04

Sieć gazowa o średnicy 125/225mm wykonana metodą wykopu otwartego, z 
zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypką, obsypką, zasypem, pełną 
lub częściową wymianą gruntu (w zależności od warunków gruntowych na 
danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, próbą szczelności, obsługą 
geodezyjną i inwentaryzacją uzyskaniem zgody na włączenie jej do 
eksploatacji.

m 40,8

41
STWiORB 

ST 04

Sieć gazowa o średnicy 125/225mm wykonana metodą przewiertu 
sterowanego, z zabezpieczeniem wykopu w miejscach komór, wykopem, 
podsypką, obsypką, zasypem, pełną lub częściową wymianą gruntu (w 
zależności od warunków gruntowych na danym odcinku), drutem 
sygnalizacyjnym, próbą szczelności, obsługą geodezyjną i inwentaryzacją 
uzyskaniem zgody na włączenie jej do eksploatacji.

m 188
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Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa istniejącej sieci cieplnej dn 125/225mm

1.5. Przebudowa hydrantów

42
STWiORB 

ST 01
Przebudowa hydrantów kpl 4

Przebudowa hydrantów

1.6. Regulacja wysokościowa

43
STWiORB 

ST 02
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (istniejących) kpl 37

44
STWiORB 

ST 01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i 
kanalizacyjnych (istniejących)

kpl 6

1.7. Pozostałe roboty i opłaty

45
STWiORB 

ST 00
Obsługa geodezyjna, badanie wskaźnika zagęszczenia kpl 1

46
STWiORB 

ST 00
Organizacja placu budowy kpl 1

Pozostałe roboty i opłaty

Kanalizacja deszczowa - TOM V (zakres podstawowy)

Razem wartość robót
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Numer pozycji 
rozliczeniowej

Pozycja 
przedmiaru

Numer
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 
jednostkowa

Wartość robót

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 1. D-07.07.01
Demontaż słupów oświetleniowych stalowych wraz z wysięgnikiem i oprawą 
oświetleniową oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, likwidowanych 
materiałów 

kpl 8

2. 2. D-07.07.01
Demontaż przewodów nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z 
przeznaczeniem na złom - przewód napowietrzny oświetleniowy typu AL. 
3x25mm2

km 0,265

Demontaże wł. Enea Oświetlenie - obszar SO-110 - ul. Szczawnicka

3. D-07.07.01
Demontaż słupów oświetleniowych stalowych wraz z wysięgnikiem pojedynczym i 
oprawą oświetleniową oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, 
likwidowanych materiałów 

kpl 15

4. D-07.07.01
Demontaż słupów oświetleniowych stalowych wraz z wysięgnikiem podwójnym i 
oprawami oświetleniowymi oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, 
likwidowanych materiałów 

kpl 2

5. D-07.07.01 Demontaż kabli oświetleniowych typu YAKY 4x35mm2 wraz z robotami ziemnymi m 546

6. D-07.07.01 Demontaż szafy oświetlenia ulicznego SO-110 wraz wszelkimi robotami ziemnymi kpl 1

7. D-07.07.01
Demontaż słupów oświetleniowych stalowych wraz z wysięgnikiem pojedynczym i 
oprawą oświetleniową oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, 
likwidowanych materiałów 

kpl 2

8. D-07.07.01 Demontaż kabli oświetleniowych typu YAKY 4x35mm2 wraz z robotami ziemnymi m 55

Roboty kablowe

9. D-07.07.01

Budowa linii oświetleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, układaniem kabli w wykopie, wciąganiem kabli w 
słupy latarń, w rury osłonowe z uszelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami 
utylizacji

m 1085

10. D-07.07.01 Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 75mm m 866

11. D-07.07.01 Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 79

Montaż słupów oświetleniowych / szafy oświetleniowej

12. D-07.07.01

Dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposażony w 
podwójne wnęki słupowe, wraz z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (łukowy 
mały) z oprawą LED o mocy 42W, wciąganiem, podłączeniem przewodów 
kabelkowych typu YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacją 
konfiguracją i montażem sterownika dla systemu Dali

kpl 3

13. D-07.07.01

Dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych o wys. 7m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposażony w 
podwójne wnęki słupowe, wraz z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (łukowy 
mały) z oprawą LED o mocy 35,4W, wciąganiem, podłączeniem przewodów 
kabelkowych typu YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacją 
konfiguracją i montażem sterownika dla systemu Dali

kpl 3

TER - BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. KOSZALIŃSKIEJ (DROGA POWIATOWA) Z UL. LITERACKĄ (DROGA GMINNA)
W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA WIADUKTÓW DROGOWYCH W CIĄGU ULICY LUTYCKIEJ I GOLĘCIŃSKIEJ W POZNANIU"

ZAKRES ZIa

Tom VI.1 Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego 
Demontaże wł. Enea Oświetlenie - obszar SO-253 - ul. Wojska Polskiego i Podolańska

Demontaże wł. PKP PLK S.A - przejazd kolejowo-drogowy kat. B w km 2+151 linii kolejowej nr 354

Budowa oświetlenia ulicznego - SO-1 wł. ZDM Poznań
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Pozycja 
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STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 
jednostkowa
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1 2 3 4 5 6 7 8

14. D-07.07.01

Dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubość min 3 mm, wyposażony w 
podwójne wnęki słupowe wraz z wysięgnikiem pojedynczym 1m/10stopni z oprawą 
asymetryczną LED o mocy 65W, wciąganiem, podłączeniem przewodów 
kabelkowych typu YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja 
konfiguracją i montażem sterownika dla systemu Dali

kpl 2

15. D-07.07.01

Dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubość min 3 mm, wyposażony w 
podwójne wnęki słupowe wraz z oprawą LED o mocy 12,1W, wciąganiem, 
podłączeniem przewodów kabelkowych typu YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych 
oraz instalacja konfiguracją i montażem sterownika dla systemu Dali

kpl 19

16. D-07.07.01 Wizualizacja w systemie SZOU w ZDM w Poznaniu kpl 1

17. D-07.07.01
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 6 m (metoda wykonania 
udarowa) - grunt kat.III

szt. 8

Badania i pomiary elektryczne

18. D-07.07.01
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego, pomiary instalacji uziemiające oraz 
badania linii kablowej 4-żyłowej

kpl 1

Zasilanie SO-2

19. D-07.07.01
Budowa linii zasilającej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z wszelkimi 
robotami ziemnymi, układaniem kabli w wykopie, wywozem nadmiaru ziemi i 
kosztami utylizacji

m 78

Roboty kablowe

20. D-07.07.01

Budowa linii oświetleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, układaniem kabli w wykopie, wciąganiem kabli w 
słupy latarń, w rury osłonowe z uszelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami 
utylizacji

m 3651

21. D-07.07.01
Budowa linii oświetleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 na obiekcie 
mostowym wraz z z ułożeniem rur typu HDPE 50 na obiekcie, wciąganiem kabli 
oświetleniowych i  przewodu Lgy 1x16mm2 w rury osłonowe, podłączeniem

m 179

22. D-07.07.01 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednaraka typu FeZn 25x4mm m 4248

23. D-07.07.01 Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 75mm m 2528

24. D-07.07.01 Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 713

Montaż słupów oświetleniowych / szafy oświetleniowej

25. D-07.07.01
Dostawa i montaż szafy oświetleniowej SO-2 wolnostojąca, w obudowie 
termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym i stopniu szczelności min. 
IP54 wraz z kompletnym wyposażeniem wg schematu

kpl 1

26. D-07.07.01

Dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposażony w 
podwójne wnęki słupowe, wraz z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (łukowy 
mały) z oprawą LED o mocy 42W,  wciąganiem, podłączeniem przewodów 
kabelkowych typu YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacją 
konfiguracją i montażem sterownika dla systemu Dali

kpl 22

27. D-07.07.01

Dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposażony w 
podwójne wnęki słupowe, wraz z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m/10stopni 
(łukowy mały) z oprawą LED o mocy 56,5W,  wciąganiem, podłączeniem 
przewodów kabelkowych typu YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacją 
konfiguracją i montażem sterownika dla systemu Dali

kpl 9

28. D-07.07.01

Dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposażony w 
podwójne wnęki słupowe, wraz z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m/10stopni 
(łukowy mały) z oprawą LED o mocy 86W,  wciąganiem, podłączeniem 
przewodów kabelkowych typu YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacją 
konfiguracją i montażem sterownika dla systemu Dali

kpl 9

Budowa oświetlenia ulicznego - SO-2 wł. ZDM Poznań
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29. D-07.07.01

Dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych o wys. 8m z fundamentem prefabrykowanym, gr. min. 3 mm, 
wyposażony w podwójne wnęki słupowe, wraz z wysięgnikiem pojedynczym 
2,5m/10stopni (łukowy mały) z oprawą LED o mocy 56,5W,  wciąganiem, 
podłączeniem przewodów kabelkowych typu YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych 
oraz instalacją konfiguracją i montażem sterownika dla systemu Dali

kpl 1

30. D-07.07.01

Dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, z uchwytem 
bocznym (wysięgnikiem 1m/10stop) na wys. 6m pod oprawę asymetryczną, 
wyposażony w podwójne wnęki słupowe, wraz z wysięgnikiem pojedynczym 
1,5m/5stopni (łukowy mały) z opawą LED o mocy 42W oraz oprawą asymetryczną 
LED o mocy 65W, wciągnaniem, podłączeniem przewodów kabelkowych typu 
YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja konfiguracją i montażem 
sterownika dla systemu Dali

kpl 7

31. D-07.07.01

Dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych o wys. 8m montaż na obiekcie, gr. min. 3 mm, wyposażony w 
podwójne wnęki słupowe, wraz z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m/10stopni 
(łukowy mały) z oprawą LED o mocy 56,5W,  wciąganiem, podłączeniem 
przewodów kabelkowych typu YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacją 
konfiguracją i montażem sterownika dla systemu Dali

kpl 1

32. D-07.07.01

Dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych o wys. 8m montaż na obiekcie, gr. min. 3 mm, wyposażony w 
podwójne wnęki słupowe, wraz z wysięgnikiem podwójnym 1,5m/10stopni (łukowy 
mały) z oprawą LED o mocy 56,5W i LED o mocy 12,1W,  wciąganiem, 
podłączeniem przewodów kabelkowych typu YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych 
oraz instalacją konfiguracją i montażem sterownika dla systemu Dali

kpl 1

33. D-07.07.01

Dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych o wys. 7m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposażony w 
podwójne wnęki słupowe, wraz z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (łukowy 
mały) z oprawą LED o mocy 35,4W, wciąganiem, podłączeniem przewodów 
kabelkowych typu YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacją 
konfiguracją i montażem sterownika dla systemu Dali

kpl 10

34. D-07.07.01

Dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposażony w 
podwójne wnęki słupowe, wraz z wysięgnikiem podwójnym 1,5m/10stopni (łukowy 
mały) z oprawą LED o mocy 56,5W i LED o mocy 12,1W,  wciąganiem, 
podłączeniem przewodów kabelkowych typu YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych 
oraz instalacją konfiguracją i montażem sterownika dla systemu Dali

kpl 2

35. D-07.07.01

Dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubość min 3 mm, wyposażony w 
podwójne wnęki słupowe wraz z wysięgnikiem pojedynczym 1m/10stopni z oprawą 
asymetryczną LED o mocy 65W, wciąganiem, podłączeniem przewodów 
kabelkowych typu YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja 
konfiguracją i montażem sterownika dla systemu Dali

kpl 7

36. D-07.07.01

Dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubość min 3 mm, wyposażony w 
podwójne wnęki słupowe wraz z oprawą LED o mocy 12,1W, wciąganiem, 
podłączeniem przewodów kabelkowych typu YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych 
oraz instalacja konfiguracją i montażem sterownika dla systemu Dali

kpl 3

37. D-07.07.01

Dostawa i montaż na słupach sygnalizacyjno-oświetleniowych (konstrukcja słupa 
oraz uchwytu bocznego wysięgnik 1m/10stopni wg. Tomu VI.3) wysięgników 
pojedynczych 1,5m/10stopni z oprawą LED o mocy 42W i oprawą asymetryczną 
LED o mocy 65W, wciąganiem, podłączeniem przewodów kablekowych typu 
YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja konfiguracją i montażem 
sterownika dla systemu Dali

kpl 2
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38. D-07.07.01

Dostawa i montaż na słupach sygnalizacyjno-oświetleniowych (konstrukcja słupa 
oraz uchwytu bocznego wysięgnik 1m/10stopni wg. Tomu VI.3) wysięgników 
pojedynczych 1,5m/10stopni z oprawą LED o mocy 86W i oprawą asymetryczną 
LED o mocy 65W, wciąganiem, podłączeniem przewodów kablekowych typu 
YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja konfiguracją i montażem 
sterownika dla systemu Dali

kpl 1

39. D-07.07.01

Dostawa i montaż na słupach sygnalizacyjno-oświetleniowych (konstrukcja słupa 
wg. Tomu VI.3)wysięgników pojedynczych 1m/10stopni wraz z oprawą 
asymetryczną LED o mocy 65W, wciąganiem, podłączeniem przewodów 
kabelkowych typu YDYżo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja 
konfiguracją i montażem sterownika dla systemu Dali

kpl 1

40. D-07.07.01 Wizualizacja w systemie SZOU w ZDM w Poznaniu kpl 1

41. D-07.07.01
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 6 m (metoda wykonania 
udarowa) - grunt kat.III

szt. 38

Badania i pomiary elektryczne

42. D-07.07.01
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego, pomiary instalacji uziemiające oraz 
badania linii kablowej 4-żyłowej

kpl 1

Roboty kablowe

43. D-07.07.01
Dostawa i montaż szafy oświetleniowej SO-2 wolnostojąca, w obudowie 
termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym i stopniu szczelności min. 
IP54 wraz z kompletnym wyposażeniem wg schematu

kpl 1

44. D-07.07.01

Budowa linii oświetleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, układaniem kabli w wykopie, wciąganiem kabli w 
słupy latarń, w rury osłonowe z uszelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami 
utylizacji

m 8

45. D-07.07.01 Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 75mm m 4

16. D-07.07.01 Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy odc. 1

Zasilanie infrastruktury przystankowej

47. D-07.07.01
Dostawa i montaż złącza kablowego w obudowie termoutwardzalnej o wym. 
400x880mm wraz z kompletnym wyposażeniem wraz z wszelkimi robotami 
ziemnymi

kpl 3

48. D-07.07.01 Dostawa i montaż systemu informacji pasażerskiej kpl 6

49. D-07.07.01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 wraz z wszelkimi 
robotami ziemnymi

stud. 4

50. D-07.07.01
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur typu RHDPE 75 wraz z wszelkimi 
robotami ziemnymi

m 111

51. D-07.07.01
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur typu RHDPEp 110/6,3 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi

m 99

52. D-07.07.01
Układanie / wciąganie kabla do kanalizacji kablowej - kabel typu YKYżo 3x2,5mm2 
[zasilanie TIP]

m 184

53. D-07.07.01
Budowa kabla zasilającego typu YKYżo 5x25mm2 wraz z wszelkimi robotami 
ziemymi, układaniem kabli w wykopie, wciąganiem kabli, wywozem nadmiaru 
ziemi i kosztami utylizacji

m 290

54. D-07.07.01
Budowa kabla zasilającego typu YKY 4x10mm2 wraz z wszelkimi robotami 
ziemymi, układaniem kabli w wykopie, wciąganiem kabli, wywozem nadmiaru 
ziemi i kosztami utylizacji

m 12

55. D-07.07.01
Budowa kabla zasilającego typu YKY 4x6mm2 wraz z wszelkimi robotami 
ziemymi, układaniem kabli w wykopie, wciąganiem kabli, wywozem nadmiaru 
ziemi i kosztami utylizacji

m 33

56. D-07.07.01 Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 50mm m 45

Zasilanie szaf telekomunikacyjnych

57. D-07.07.01
Budowa kabla zasilającego typu YKYżo 3x16mm2 wraz z wszelkimi robotami 
ziemymi, układaniem kabli w wykopie, wciąganiem kabli, wywozem nadmiaru 
ziemi i kosztami utylizacji

m 100

58. D-07.07.01
Budowa kabla zasilającego typu YKYżo 3x2,5m2 wraz z wszelkimi robotami 
ziemymi, układaniem kabli w wykopie, wciąganiem kabli, wywozem nadmiaru 
ziemi i kosztami utylizacji

m 51

59. D-07.07.01 Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 50mm m 87

60. D-07.07.01 Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 32

Budowa oświetlenia ulicznego - SO-110 wł. Enea

Przyłącze elektroenergetyczne

Budowa i przebudowa oświetlenia uliczego RAZEM:
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Demontaże
Kolizja nN-01. Linia napowietrzna nN wzdłuż ul. Szczawnickiej

61. D-01.03.01A
Demontaż słupów żelbetowych z wysięgnikami rurowymi oraz oprawami 
oświetleniowymi wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl 1

62. D-01.03.01A
Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn wraz z 
wywozem materiału z demontażu

km 0,02

Kolizja nN-02. Linia kablowa nN relacji l.n. ul. Szczawnicka - MST-272 (ul. 
Szczawnicka km 0+415) 

63. D-01.03.02A
Demontaż linii kablowej niskiego napięcia typu YAKY 4x120mm2 wraz z wszelkimi 
robotami ziemnymi 

m 12

Kolizja nN-03. Linia kablowa nN relacji l.n. ul. Podolańska - ZK-1 dz. nr 5/1 
(ul. Lutycka km 0+390) 

64. D-01.03.02A
Demontaż linii kablowej niskiego napięcia typu YAKY 4x35mm2 wraz z wszelkimi 
robotami ziemnymi 

m 92

Kolizja nN-04 Linia kablowa nN relacji l.n. ul. Podolańska - ZK1-1P przejazd 
PKP (ul. Lutycka km 0+288) 

65. D-01.03.01A
Demontaż słupów niskiego napięcia o dł. 7m ze szczudłami drewnianymi wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi (bliźniacze)

kpl 1

66. D-01.03.01A
Demontaż słupów niskiego napięcia o dł. 7m ze szczudłami drewnianymi wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi (pojedyncze)

kpl 1

67. D-01.03.02A
Demontaż linii kablowej niskiego napięcia typu NAYY-J 4x35mm2 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi 

m 23

68. D-01.03.01A
Demontaż przewodów nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z 
przeznaczeniem na złom - przewód napowietrzny oświetleniowy typu AL. 
4x50+1x25mm2

km 0,029

Kolizja nN-08 Linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x70 mm2 relacji ul. 
Lutycka - ul. Podolańska - WP pkt. 22

69. D-01.03.01A
Demontaż słupów niskiego napięcia o dł. 7m ze szczudłami drewnianymi wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi (bliźniacze)

kpl 2

70. D-01.03.01A
Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn wraz z 
wywozem materiału z demontażu

km 0,044

Kolizja nN-5 wł. obca. Linia napowietrzna oświetleniowa nN ul. Szczawnicka 
dz. nr 6/3 oraz 6/4

71. D-01.03.01A Demontaż słupów żelbetowych wraz z wszelkimi robotami ziemnymi (pojedyncze) kpl 1

72. D-01.03.01A Demontaż słupów żelbetowych wraz z wszelkimi robotami ziemnymi (bliźniacze) kpl 1

73. D-01.03.01A
Demontaż przewodów nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z 
przeznaczeniem na złom - przewód napowietrzny oświetleniowy typu AL. 
2x25mm2

km 0,085

Kolizja nN-6 wł. obca. Linia kablowa nN ul. Wojska Polskiego dz. nr 4/2

74. D-01.03.02A Demontaż linii kablowej niskiego napięcia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi m 97
Kolizja nN-7 wł. obca. Linia kablowa nN ul. Szczawnicka

75. D-01.03.02A Demontaż linii kablowej niskiego napięcia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi m 61
Kolizja nN-8 wł. obca. Linia kablowa nN ul. Podolańska

76. D-01.03.02A Demontaż linii kablowej niskiego napięcia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi m 337
Roboty montażowe
Kolizja nN-1 Linia napowietrzna nN wzdłuż ul. Szczawnickiej

77. D-01.03.01A
Dostawa, stawianie i montaż słupa wirowanego jednożerdziowego z ustojem 
prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzętem słupowym, uziemieniem, 
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl 1

78. D-01.03.01A
Przewieszenie istniejących przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu 
AsXSN  wraz z montażem osprzętu do zamocowania przewodów 

km 0,023

Kolizja nN-02 Linia kablowa nN relacji l.n. ul. Szczawnicka - MST-272 (ul. 
Szczawnicka km 0+415)

79. D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napięcia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150 
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, ułożeniem kabli w wykopie, 
wciągnięciem kabli w rury osłonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i 
kosztami utylizacji

m 35

80. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 12

Tom VI.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN
Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN 
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81. D-01.03.02A
Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach 
wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych

kpl 1

82. D-01.03.02A Badanie linii kablowej NN - kabel 4-żyłowy odc. 1
Kolizja nN-03 Linia kablowa nN relacji l.n. ul. Podolańska - ZK-1 dz. nr 5/1 (ul. 
Lutycka km 0+390) 

83. D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napięcia wykonanej kablem typu NAYY-J 4x35 
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, ułożeniem kabli w wykopie, 
wciągnięciem kabli w rury osłonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i 
kosztami utylizacji

m 104

84. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 31

85. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm m 3

86. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 2x RHDPEp Ø110/6,3 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 46

87. D-01.03.02A
Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach 
wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych

kpl 2

88. D-01.03.02A Badanie linii kablowej NN - kabel 4-żyłowy odc. 1
Kolizja nN-04 Linia kablowa nN relacji l.n. ul. Podolańska - ZK1-1P przejazd 
PKP (ul. Lutycka km 0+288)
Roboty kablowe

89. D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napięcia wykonanej kablem typu NAYY-J 4x35 
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, ułożeniem kabli w wykopie, 
wciągnięciem kabli w rury osłonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i 
kosztami utylizacji

m 60

90. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm m 30

91. D-01.03.02A
Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach 
wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych

kpl 1

92. D-01.03.02A Badanie linii kablowej NN - kabel 4-żyłowy odc. 1
Montaż słupów, przewodów napowietrznych

93. D-01.03.01A
Dostawa, stawianie i montaż słupa wirowanego jednożerdziowego z ustojem 
prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzętem słupowym, uziemieniem, 
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl 1

94. D-01.03.01A
Przewieszenie istniejących przewodów nieizolowanych linii napowietrznej nN typu 
Al. 4x50+1x25mm2 wraz z montażem osprzętu do zamocowania przewodów

km 0,03

Roboty kablowe

95. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 2x RHDPEp Ø110/6,3 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 25,5

96. D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napięcia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150 
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, ułożeniem kabli w wykopie, 
wciągnięciem kabli w rury osłonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i 
kosztami utylizacji

m 67

97. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm m 4

98. D-01.03.02A Badanie linii kablowej NN - kabel 4-żyłowy odc. 1
Montaż słupów, przewodów napowietrznych

99. D-01.03.01A
Dostawa, stawianie i montaż słupa wirowanego jednożerdziowego z ustojem 
prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzętem słupowym, uziemieniem, 
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl 2

100. D-01.03.01A
Przewieszenie istniejących przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu 
AsXSN wraz z montażem osprzętu do zamocowania przewodów

km 0,065

101. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 2x RHDPEp Ø110/6,3 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 7,5

102. D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napięcia wykonanej kablem typu YAKY 4x120 mm2 
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, ułożeniem kabli w wykopie, wciągnięciem 
kabli w rury osłonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami 
utylizacji

m 254

Kolizja nN-08 Linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x70 mm2 relacji ul. Lutycka - ul. Podolańska

Kolizja nN-11 Linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm2 rel. MST-548 - szafa oświetleniowa SO-110 (ul. 
Szczawnicka)
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103. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm m 4,5

104. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 31

105. D-01.03.02A
Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach 
wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych

kpl 1

106. D-01.03.02A Badanie linii kablowej NN - kabel 4-żyłowy odc. 1

107. D-01.03.02A
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi 
dwudzielnymi typu RHDPE-D 110 wraz z ułożeniem rury rezerwowej typu  
RHDPEp 110/6,3 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m 31

108. D-01.03.01A
Dostawa, montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem 
prefabrykowanym o żerdzi długości 10.5 m - słup narożny typu N-9/4,3 nr 10 wraz 
z osprzętem słupowym, oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl 1

109. D-01.03.01A

Dostawa, montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem 
prefabrykowanym o żerdzi długości 10.5 m - słup krańcowy typu K-9/4,3 nr 11 
wraz z osprzętem słupowym, uziemieniem, badaniami i pomiarami oraz wszelkimi 
robotami ziemnymi

kpl 1

110. D-01.03.01A
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych 
o przekroju 2x25 mm2

km 0,079

Dodatkowe rury

111. D-01.03.01A
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi 
dwudzielnymi typu RHDPE-D 110 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m 10

Demontaże

112. D-01.03.02A
Demontaż linii kablowej średniego napięcia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi 

m 450

113. D-01.03.02A
Demontaż linii kablowej średniego napięcia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi 

m 431

114. D-01.03.02A
Demontaż linii kablowej średniego napięcia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi 

m 85

115. D-01.03.02A
Demontaż linii kablowej średniego napięcia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi 

m 460

116. D-01.03.02A
Demontaż linii kablowej średniego napięcia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi 

m 50

117. D-01.03.01B
Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedynczych wraz z wszelkimi 
robotami ziemnymi

kpl 1

118. D-01.03.01B
Demontaż przewodów linii napowietrznej średniego napięcia o przekroju 35-
50mm2 na słupach żelbetowych

km/3przew. 0,05

Kolizja SN-1.1 wł. obca - kolizja linii kablowej SN (ul. Szczawnicka km 0+412)

119. D-01.03.02A
Demontaż linii kablowej średniego napięcia oraz z wszelkimi robotami ziemnymi  - 
Kabel nieznanego typu

m 111

Kolizja SN-1.2

120. D-01.03.02A
Demontaż linii kablowej średniego napięcia oraz z wszelkimi robotami ziemnymi  - 
Kabel nieznanego typu

m 31

Kolizja SN-2 kolizja linii kablowej SN (ul. Lutycka km 0+700)

121. D-01.03.02A
Demontaż linii kablowej średniego napięcia oraz z wszelkimi robotami ziemnymi  - 
Kabel nieznanego typu

m 79

Roboty montażowe
Kolizja SN-01(1) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji 
ZKSN-6215 - MST 3252 (ul. Lutycka km 0+100 ÷ 0+400)

Kolizja SN-1 wł. obca. kolizja linii napowietrznej SN (ul. Podolańska km 0+262)

Kolizja nN-02 Linia kablowa nN ze złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P nr 0026617

Kolizja nN-05 wł. obca Linia napowietrzna nN (oświetleniowa) ul. Szczawnicka dz. nr 6/3 oraz 6/4

Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN 

Kolizja SN-01(1) Kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji ZKSN-6215 - MST 3253 (ul. 
Lutycka km 0+100 ÷ 0+400)

Kolizja SN-01(2) kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKnFtA 3x120 relacji ZKSN-6215 - MST 3253 (ul. 
Lutycka km 0+600) 

Kolizja SN-02 kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji MST-548 - GPZ-7 (ul. Szczawnicka 
km 0+407) 

Kolizja SN-03 kolizja linii kablowej SN-6kV typu HAKFtA 3x120 relacji GPZ-7 - K/E-211 (ul. Szczawnicka 
km 0+000 ÷ 0+407)

Kolizja SN-04 kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji ZKSN-6215 - MST-3265 (ul. 
Szczawnicka km 0+332)
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122. D-01.03.02A

Budowa linii kablowej średniego napięcia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y 
1x150/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, ułożeniem kabli w wykopie, 
wciągnięciem kabli w rury osłonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem 
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

m 981

123. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 2x RHDPEp Ø160/9,1 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 46

124. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 1x RHDPEp Ø160/9,1 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 9

125. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 2x RHDPEp Ø200/11,4 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 49

126. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 2,5

127. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 38

128. D-01.03.02A
Łączenie w rowach kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej 
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-żyłowymi z zastosowaniem mufy 
przejściowej

kpl 2

129. D-01.03.02A Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-01(2) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji 
ZKSN-6215 - MST 3253 (ul. Lutycka km 0+600)

130. D-01.03.02A

Budowa linii kablowej średniego napięcia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y 
1x150/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, ułożeniem kabli w wykopie, 
wciągnięciem kabli w rury osłonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem 
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

m 348

131. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 2x RHDPEp Ø160/9,1 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 10

132. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 1x RHDPEp Ø160/9,1 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 19

133. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 17

134. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 13,5

135. D-01.03.02A
Łączenie w rowach kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej 
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-żyłowymi z zastosowaniem mufy 
przejściowej

kpl 1

136. D-01.03.02A Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-02 - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji MST-
548 - GPZ-7 (ul. Szczawnicka km 0+407) 

137. D-01.03.02A

Budowa linii kablowej średniego napięcia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y 
1x150/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, ułożeniem kabli w wykopie, 
wciągnięciem kabli w rury osłonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem 
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

m 321

138. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 1x RHDPEp Ø160/9,1 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 26

139. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 3

140. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 21

141. D-01.03.02A
Łączenie w rowach kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej 
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-żyłowymi z zastosowaniem mufy 
przejściowej

kpl 2

142. D-01.03.02A Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-03 - kolizja linii kablowej SN-6kV typu HAKFtA 3x120 relacji GPZ-7 
- K/E-211 (ul. Szczawnicka km 0+000 ÷ 0+407) 

143. D-01.03.02A

Budowa linii kablowej średniego napięcia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y 
1x240/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, ułożeniem kabli w wykopie, 
wciągnięciem kabli w rury osłonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem 
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

m 1440

144. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 2x RHDPEp Ø160/9,1 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 30

145. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 45

146. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 138
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147. D-01.03.02A
Łączenie w rowach kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej 
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-żyłowymi z zastosowaniem mufy 
przejściowej

kpl 2

148. D-01.03.02A Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-04 - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji 
ZKSN-6215 - MST-3265 (ul. Szczawnicka km 0+332)

149. D-01.03.02A

Budowa linii kablowej średniego napięcia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y 
1x150/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, ułożeniem kabli w wykopie, 
wciągnięciem kabli w rury osłonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem 
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

m 156

150. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 2x RHDPEp Ø160/9,1 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 10

151. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 1,5

152. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 5,5

153. D-01.03.02A
Łączenie w rowach kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej 
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-żyłowymi z zastosowaniem mufy 
przejściowej

kpl 1

154. D-01.03.02A Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-10 - kolizja linii kablowej SN-15kV typu 3x (YHAKXS 1x240) relacji 
MST-272 - K/E-86 

155. D-01.03.02A
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi 
dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z ułożeniem dodatkowej rury rezerwowej 
typu RHDPEp 160/9,1 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, uszczelnieniem rur

m 12

Kolizja SN-11 - kolizja linii kablowej SN-15kV typu 3x (YHAKXS 1x120) relacji 
MST-272 - MST-3261 

156. D-01.03.02A
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi 
dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z ułożeniem dodatkowej rury rezerwowej 
typu RHDPEp 160/9,1 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, uszczelnieniem rur

m 12

Kolizja SN-01 wł. obca kolizja linii napowietrznej SN (ul. Podolańska km 
0+262)
Roboty kablowe

157. D-01.03.02A

Budowa linii kablowej średniego napięcia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y 
1x240/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, ułożeniem kabli w wykopie, 
wciągnięciem kabli w rury osłonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem 
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

m 390

158. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 2x RHDPEp Ø160/9,1 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 22,5

159. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 1,5

160. D-01.03.02A
Łączenie w rowach kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej 
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-żyłowymi z zastosowaniem mufy 
przejściowej

kpl 1

161. D-01.03.02A Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Montaż słupów, osprzętu

162. D-01.03.01B

Budowa słupa linii napowietrznej SN typu Kgr-15/25 wraz z wykonaniem ustoju 
typu Usm15 (kręgi studzienne o śr. Wew. 1,8m i wys. 0,3m ilość 13szt) osprzętem 
słupowym, uziemieniem, badaniami i pomiarami oraz z wszelkimi robotami 
ziemnymi

kpl 1

163. D-01.03.01B
Przewieszenie istniejących przewodów izolowanych linii napowietrznej SN o 
przekroju 35 mm2

km/3przew. 0,091

Kolizja SN-1.1 kolizja linii kablowej SN (ul. Szczawnicka km 0+412)

164. D-01.03.02A

Budowa linii kablowej średniego napięcia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y 
1x240/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, ułożeniem kabli w wykopie, 
wciągnięciem kabli w rury osłonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem 
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

m 351

165. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 2x RHDPEp Ø160/9,1 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 22

166. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 17

167. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 3,5
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168. D-01.03.02A
Łączenie w rowach kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej 
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-żyłowymi z zastosowaniem mufy 
przejściowej

kpl 2

169. D-01.03.02A Badanie linii kablowej S.N. odc. 3

Kolizja SN-1.2 wł. obca kolizja linii kablowej SN (ul. Lutycka km 0+820)

170. D-01.03.02A

Budowa linii kablowej średniego napięcia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y 
1x240/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, ułożeniem kabli w wykopie, 
wciągnięciem kabli w rury osłonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem 
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

m 105

171. D-01.03.02A
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi 
dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, 
uszczelnieniem rur

m 21,5

172. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 3

173. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 37,5

174. D-01.03.02A
Łączenie w rowach kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej 
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-żyłowymi z zastosowaniem mufy 
przejściowej

kpl 2

175. D-01.03.02A Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-2 wł. obca Kolizja linii kablowej SN (ul. Lutycka km 0+700)

176. D-01.03.02A

Budowa linii kablowej średniego napięcia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y 
1x240/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, ułożeniem kabli w wykopie, 
wciągnięciem kabli w rury osłonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem 
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

m 312

177. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 5,5

178. D-01.03.02A Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 27

179. D-01.03.02A
Łączenie w rowach kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej 
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-żyłowymi z zastosowaniem mufy 
przejściowej

kpl 2

180. D-01.03.02A Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Dodatkowe rury osłonowe

181. D-01.03.02A
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi 
dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, 
uszczelnieniem rur

m 10

Kanalizacja kablowa

182. 1. D-07.03.01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi

kpl 1

183. 2. D-07.03.01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi

kpl 7

184. 3. D-07.03.01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 wraz z wszelkimi 
robotami ziemnymi

kpl 14

185. 4. D-07.03.01
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur typu RHDPEK 75 - kanalizacja 
jednootworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m 242

186. 5. D-07.03.01
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur typu 2x RHDPEK 75 - kanalizacja 
dwuotworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m 43

187. 6. D-07.03.01
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur typu 2x RHDPEK 110/6,3 - 
kanalizacja dwuotworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m 79

188. 7. D-07.03.01
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur typu 2x RHDPEp 110/6,3 - 
kanalizacja dwuotworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m 42

Konstrukcje, maszty, słupy

189. 8. D-07.03.01
Dostawa i montaż słupów sygnalizacyjno-oświetleniowych, prosty, z dwoma 
wnękami słupowymi, h=8m, wraz z fundamentem oraz uchwytem bocznym 
(wysięgnikiem 1m/10 stopni) oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl 2

190. 9. D-07.03.01
Dostawa i montaż słupów sygnalizacyjno-oświetleniowych, prosty, z dwoma 
wnękami słupowymi, h=6m, wraz z fundamentem oraz wszelkimi robotami 
ziemnymi

kpl 1

191. 10. D-07.03.01
Dostawa i montaż słupów sygnalizacyjnych, prosty wraz z fundamentem oraz 
wszelkimi robotami ziemnymi

kpl 9

192. 11. D-07.03.01
Dostawa i montaż słupów sygnalizacyjnych, wysięgnikowych, L=8m wraz z 
fundamentem oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl 1

Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN RAZEM:
Tom VI.3 Budowa sygnalizacji świetlnej
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193. 12. D-07.03.01
Dostawa i montaż słupów sygnalizacyjnych, wysięgnikowych, L=8,5m wraz z 
fundamentem oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl 1

194. 13. D-07.03.01
Dostawa i montaż słupów sygnalizacyjno-oświetleniowych, wysięgnikowych, z 
dwoma wnękami słupowymi, z uchwytem boczym (wysięgnikiem 1m/10 stopni) 
L=9,5m wraz z fundamentem oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl 1

Okablowanie sygnalizatorów

195. 14. D-07.03.01
Układanie kabla typu YKSYżo 5x1,5 mm2 w rurach kanalizacji kablowej - obwody 
sygnalizatorów świetlnych - grupy kołowe wraz z obróbką i podłączeniem kabli

m 496

196. 15. D-07.03.01
Układanie kabla typu YKSYżo 4x1,5 mm2 w rurach kanalizacji kablowej - obwody 
sygnalizatorów świetlnych - grupy piesze, rowerowe wraz z obróbką i 
podłączeniem kabli

m 731

197. 16. D-07.03.01
Układanie kabla typu YKSYżo 3x1,5 mm2 w rurach kanalizacji kablowej - obwody 
sygnalizatorów świetlnych - strzałki warunkowe wraz z obróbką i podłączeniem 
kabli

m 102

198. 17. D-07.03.01 Badania i pomiary sygnalizacji świetlnej kpl 1
Pętle indukcyjne

199. 18. D-07.03.01
Wciąganie kabli typu XzTKMXpw 2x2x0,8 mm2 do kanalizacji kablowej - kabel 
zasilający pętle indukcyjne

m 1378

200. 19. D-07.03.01

Budowa pętli indykcyjnych wykonanych przewodem LgYc 500V 1x2,5mm2 wraz z 
wycięciem rowków w asfalcie, nasypaniem warstwy piasku w celu wyrównania 
szczeliny, wierceniem otworów w krawężnikach, wciąganiem rury peszel fi 25, 
wypełnieniem szczelin masą bitumiczną  wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m 1593

201. 20. D-07.03.01
Dostawa i montaż w studniach kablowych muf do połączenia przewodu LgYd 
1,5mm/700V z kablem XzTKMXpw 5x4x0,8mm2 (obróbka, połączenie i 
zabezpieczenie przewodów)

kpl 21

Przyciski dla pieszych

202. 21. D-07.03.01
Układanie kabli XzTKMXpw 5x4x0,6mm2 w kanalizacji kablowej - kabel zasilający 
przyciski dla pieszych

m 343

203. 22. D-07.03.01

Dostawa i montaż przycisków ( detektorów ) sensorowych dla pieszych - przyciski 
mechaniczne z potwierdzeniem wciśnięcia optycznym i akustycznym, w obudowie 
poliwęglanowej w kolorze żółtym, II klasa ochrony, IP54, z tworzywa odpornego na 
uderzenia,

szt 8

204. 23. D-07.03.01 Badanie linii kablowej (przyciski, sygnalizatory akustyczne) odc. 8
Przyciski dla rowerzystów

205. 24. D-07.03.01
Układanie kabli XzTKMXpw 5x4x0,6mm2 w kanalizacji kablowej - kabel zasilający 
przyciski dla rowerzystów

m 386

206. 25. D-07.03.01

Dostawa i montaż przycisków ( detektorów ) sensorowych dla rowerzystów - 
przyciski mechaniczne z potwierdzeniem wciśnięcia optycznym i akustycznym, w 
obudowie poliwęglanowej w kolorze żółtym, II klasa ochrony, IP54, z tworzywa 
odpornego na uderzenia,

szt 8

207. 26. D-07.03.01 Badanie linii kablowej (przyciski, sygnalizatory akustyczne) odc. 8
Wideodetekcja

208. 27. D-07.03.01

Dostawa i montaż wysięgnika do kamery systemu wideodetekcji wraz z kamerą 
videodetekcji, w obudowie stalowej szczelne IP66, z obiektywem o zmiennej 
ogniskowej dopasowanej do obserwacji obszaru detekcji od 5 do 75mm, z kartą 
wideo detekcji, obsługa do 3 kamer, przełącznik sieciowy 8 port 10/100/Mb/s RJ45 
PoE

kpl 3

209. 28. D-07.03.01
Układanie kabli w kanalizacji kablowej - kabel wizyjny F/UTP 4x2x0,5 kat. 6  - 
obwody wideodetekcji

m 152

210. 29. D-07.03.01
Układanie kabli w kanalizacji kablowej - kabel zasilający YKSYżo 3x1,5 mm2 - 
obwody wideodetekcji

m 152

Detekcja meldunków radia VDV pojazdów transportu publicznego

211. 30. D-07.03.01
Dostawa i montaż anteny telegramów radiowych VDV (odbiornik) - montaż na 
maszcie wysięgnikowym

kpl 1

212. 31. D-07.03.01
Układanie kabli sterowniczych typu LIYCY 6x0,25mm2 w kanalizacji kablowej - 
kabel sterowniczy do anteny VDV

m 36

Sygnalizatory na masztach niskich

213. 32. D-07.03.01
Dostawa i montaż sygnalizatorów na masztach niskich - sygnalizatory 3xLED fi 
300 kołowe - montaż na słupku (sygnalizatory ogólne i kierunkowe) wraz z 
montażem konsoli do zawieszenia sygnalizatora na słupie

kpl 4

214. 33. D-07.03.01
Dostawa i montaż sygnalizatorów na masztach niskich - sygnalizatory 2xLED fi 
200 piesze, rowerowe i pieszo-rowerowe - montaż na słupku wraz z montażem 
konsoli do zawieszenia sygnalizatora na słupie

kpl 8

Sygnalizatory na masztach wysięgnikowych
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215. 34. D-07.03.01
Dostawa i montaż sygnalizatorów na masztach wysięgnikowych - sygnalizatory 
3xLED fi 300 kołowe z mocowaniem wysięgnikowym (sygnalizatory ogólne i 
kierunkowe) wraz z montażem konsoli do zawieszenia sygnalizatora na słupie

kpl 8

216. 35. D-07.03.01
Dostawa i montaż sygnalizatorów na masztach wysięnikowych - sygnalizatory 
2xLED fi 200 piesze, rowerowe wraz z montażem konsoli do zawieszenia 
sygnalizatora na słupie

kpl 4

217. 36. D-07.03.01
Dostawa i montaż sygnalizatorów na masztach wysięnikowych - sygnalizatory 
1xLED fi 200 z symbolem strzałki skręt w prawo wraz z montażem konsoli do 
zawieszenia sygnalizatora na słupie

kpl 2

Detektory radarowe dla rowerzystów

218. 37. D-07.03.01
Układanie kabli XzTKMXpw 4x2x0,8mm2 w kanalizacji kablowej - kabel zasilający 
detektory radarowe dla rowerzystów

m 305

219. 38. D-07.03.01 Dostawa i montaż termowizyjnych detektorów ruchu  - montaż na masztach kpl 6
Zasilanie

220. 39. D-07.03.01
Budowa linii zasilającej wykonanej kablem typu YKYżo 3x16mm2 wraz z wszelkimi 
robotami ziemnymi, układaniem kabli w wykopie, wywozem nadmiaru ziemi i 
kosztami utylizacji

m 80

221. 40. D-07.03.01 Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm m 4

222. 41. D-07.03.01 Układanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 18

Sterownik sygnalizacji drogowej

223. 42. D-07.03.01

Dostawa i montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej wraz z fundamentem i 
sterownikiem 14 grup sygnalizacyjnych, 21 wejść pętli indukcyjnych, obsługa 3 
kamer wideodetekcyjnych, 8 wejść przycisków dla pieszych dźwiękowo-wibracyjne 
24V, 8 wejść przycisków dla rowerzystów, 6 wejść detektorów radarowych 
rowerowych, 1 antena telegramów radiowych VDV - kompletny z wyposażeniem 
wg dokumentacji projektowej  z zasilaczem UUPS 3kVA z baterią dla 
podtrzymania oraz modemem HSDPA wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl 1

224. 43. D-07.03.01
Badanie sygnalizacji, układów sterowania i akomodacji, wraz z uruchomieniem 
systemu sygnalizacji świetlnej (montaż, oprogramowanie, rozuch), uruchomieniem 
systemu koordynacji sygnalizacji świetlnej z układem sterowania

kpl 1

Uziemienie

225. 44. D-07.03.01
Budowa uziemienia powierzchniowego w wykopie wraz z wszelkimi robotami 
ziemnymi

m 77

226. 45. D-07.03.01
Budowa uziemienia pionowego / szpilkowego o dł. 6m wraz z wszelkimi robotami 
ziemnymi oraz badaniami uziemienia

kpl 15

227. 46. D-07.03.01
Przewody uziemiające i wyrównawcze - układanie przewodu ekwipotencjalnego 
typu LgYc 6mm2 na słupach / masztach wraz z podłączeniem

m 638

RAZEM

Budowa sygnalizacji świetlnej RAZEM:
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wł. Orange S.A.
Demontaże

1. 1. U-O-01-03-04A
Mechaniczna rozbióka studni kablowych typu SKR-2 wraz z wszelkimi robotami 
ziemnymi

kpl 1

Roboty montażowe

2. 2. U-O-01-03-04A
Budowa kanalizacji kablowej piertwotnej z rur HDPE 110/6,3 - kanalizacja 
jednootworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m 36

3. 3. U-O-01-03-04A
Dostawa i montaż systemu naprawczego wykonanego z rury HDPE110/6,3 na dł. 
4m 

kpl 1

4. 4. U-O-01-03-04A
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie 
kategorii IV. wraz z ramą i pokrywą typu lekkiego z zabezpieczeniem 
antywłamaniowym

kpl 2

5. 5. U-O-01-03-04A
Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi 
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m 109

6. 6. U-O-01-03-04A
Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej łupinami żelbetowymji 
typu 600/400 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl 10

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wł. T-Mobile Polska S.A.
Demontaże

7. 7. U-O-01-03-04A
Demontaż rurociągu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi 
robotami ziemnymi

m 108

8. 8. U-O-01-03-04C Wyciąganie kabli światłowodowych z kanalizacji wtórnej/ rurociągów kablowych m 2490

Roboty montażowe

9. 9. U-O-01-03-04A
Budowa rurociągu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem 
rurociągu na odcinku 12m rurą osłonową HDPE 160/9,1 wraz z wszelkimi 
robotami ziemnymi

m 117

10. 10. U-O-01-03-04A
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie 
kategorii IV. wraz z ramą i pokrywą typu lekkiego z zabezpieczeniem 
antywłamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych IP44

kpl 2

11. 11. U-O-01-03-04A
Montaż puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejących studniach 
kablowych

szt 1

12. 12. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 1x RHDPEp Ø160/9,1 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 66

13. 13. U-O-01-03-04B
Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu 
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

m 117

14. 14. U-O-01-03-04A
Przełożenie bezprzerwowe istniejącego rurociągu kablowego typu 4x HDPE 
40/3,7 poza obszar kolizji wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m 3

15. 15. U-O-01-03-04A
Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi 
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m 88

1Ts. Kabel światłowodowy Poz529 typu Z-XOTKtsd 144J, rel.: 40175 ul. 
Szczawnicka - PozS2460 ul. Niestachowska

16. 16. U-O-01-03-04C
Otwarcie i zamknięcie istniejących złącz przelotowych na kablach 
światłowodowych wraz z spawaniem kabla w kasetach światłowodowych (kabel 
światłowodowy 144J)

kpl 1

17. 17. U-O-01-03-04C Wciąganie kabli światłowodowych typu Z-XOTKtsd 144J do kanalizacji kablowej m 1122

18. 18. U-O-01-03-04C
Dostawa i montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych (dla kabla 
144J) wraz z spawaniem włókien światłowodowych

kpl 1

19. 19. U-O-01-03-04C
Badania i pomiary kabli światłowodowych w tym reflektrometryczne, tłumienności 
optycznej oraz współczynnika dyspersji chromatycznej

kpl 1

2Ts. Kabel światłowodowy poz330 typu Z-XOTKtsd 24J, rel.: ul. Mazowiecka 
- ul. Szczawnicka

20. 20. U-O-01-03-04C
Otwarcie i zamknięcie istniejących złącz przelotowych na kablach 
światłowodowych wraz z spawaniem kabla w kasetach światłowodowych (kabel 
światłowodowy 24J)

kpl 2

21. 21. U-O-01-03-04C Wciąganie kabli światłowodowych typu Z-XOTKtsd 24J do kanalizacji kablowej m 1122

22. 22. U-O-01-03-04C
Badania i pomiary kabli światłowodowych w tym reflektrometryczne, tłumienności 
optycznej oraz współczynnika dyspersji chromatycznej

kpl 1

TER- BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. KOSZALIŃSKIEJ (DROGA POWIATOWA) Z UL. LITERACKĄ (DROGA GMINNA)
W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA WIADUKTÓW DROGOWYCH W CIĄGU ULICY LUTYCKIEJ I GOLĘCIŃSKIEJ W POZNANIU"

ZAKRES Zia

Tom VII.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wł. Polkomtel Infrastruktura Sp. z 
o.o.
Demontaże

23. 23. U-O-01-03-04A
Demontaż rurociągu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi 
robotami ziemnymi

m 118

24. 24. U-O-01-03-04C Wyciąganie kabli światłowodowych z kanalizacji wtórnej/ rurociągów kablowych m 2700

Roboty montażowe

25. 25. U-O-01-03-04A
Budowa rurociągu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem 
rurociągu na odcinku 12m rurą osłonową HDPE 140/8,0 wraz z wszelkimi 
robotami ziemnymi

m 129

26. 26. U-O-01-03-04A
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie 
kategorii IV. wraz z ramą i pokrywą typu lekkiego z zabezpieczeniem 
antywłamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych IP44

kpl 3

27. 27. U-O-01-03-04A
Montaż puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejących studniach 
kablowych

szt 1

28. 28. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 1x RHDPEp Ø140/8,0 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 49

29. 29. U-O-01-03-04B
Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu 
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

m 129

30. 30. U-O-01-03-04A
Przełożenie bezprzerwowe istniejącego rurociągu kablowego typu 4x HDPE 
40/3,7 poza obszar kolizji wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m 3

31. 31. U-O-01-03-04A
Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi 
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m 59

1Ts. Kabel światłowodowy FO31410 typu Z-XOTKtsd 48J, rel.: Mufa 
MF31302P (studnia przy ul. Żeromskiego 35 - obiekt BB30730 (ul. 
Szczawnicka 1)

32. 32. U-O-01-03-04C
Otwarcie i zamknięcie istniejących złącz przelotowych na kablach 
światłowodowych wraz z spawaniem kabla w kasetach światłowodowych (kabel 
światłowodowy 48J)

kpl 2

33. 33. U-O-01-03-04C Wciąganie kabli światłowodowych typu Z-XOTKtsd 48J do kanalizacji kablowej m 2803

34. 34. U-O-01-03-04C
Badania i pomiary kabli światłowodowych w tym reflektrometryczne, tłumienności 
optycznej oraz współczynnika dyspersji chromatycznej

kpl 1

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wł. Netia

35. 35. U-O-01-03-04A
Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej łupinami żelbetowymji 
typu 600/400 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl 162

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wł. MON (w zarządzie RCI 
Bydgoszcz)
Demontaże

36. 36. U-O-01-03-04A
Demontaż kabla miedzianego ziemnego typu TKDFtA 101x2x1,2 wraz z robotami 
ziemnymi

m 1085

Roboty montażowe

37. 37. U-O-01-03-04A
Budowa kanalizacji kablowej piertwotnej z rur 2x HDPE 110/6,3 - kanalizacja 
dwuotworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m 704

38. 38. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 2x RHDPEp Ø110/6,3 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 215

39. 39. U-O-01-03-04A
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie 
kategorii IV. wraz z ramą i pokrywą typu ciężkiego z zabezpieczeniem 
antywłamaniowym

kpl 12

40. 40. U-O-01-03-04A
Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKMP-4 ,budowa 
studni SKMP-4 w gruncie kategorii IV.wraz z ramą i pokrywą typu ciężkiego z 
zabezpieczeniem antywłamaniowym

kpl 4

41. 41. U-O-01-03-04A Wykonanie uziemienia studni kablowej powierzchniowo-szpilkowego kpl 2

42. 42. U-O-01-03-04B
Wciąganie kabli miedzianych do kanalizacji kablowej wraz z montażem złącz 
przelotowych na końcach odcinków w studniach kablowych - kabel typu 
XzTKMXpw 50x4x0,8

m 1347

43. 43. U-O-01-03-04B
Bezprzerwowe przekładanie kabla miedzianego poza obszar kolizji 
(bezmateriałowo)

m 25

44. 44. U-O-01-03-04B
Badania i pomiary kabli miedzianych (tłumienności skutecznej , zbliżno i 
zdalnoprzenikowej, pomiary końcowe)

kpl 2

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - pozostałe sieci
Demontaże

45. 45. U-O-01-03-04A
Demontaż rurociągu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi 
robotami ziemnymi

m 673

46. 46. U-O-01-03-04B
Wyciąganie kabla miedzianego miejscowego typu XzTKMXpw 100x4x0,5 z 
kanalizacji pierwotnej

m 709

Roboty montażowe

47. 47. U-O-01-03-04A
Budowa rurociągu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem 
rurociągu na odcinku 64m rurą osłonową HDPE 160/9,1 wraz z wszelkimi 
robotami ziemnymi

m 773

48. 48. U-O-01-03-04A
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie 
kategorii IV. wraz z ramą i pokrywą typu lekkiego z zabezpieczeniem 
antywłamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych IP44

kpl 4
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49. 49. U-O-01-03-04B
Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu 
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

m 773

50. 50. U-O-01-03-04A
Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi 
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m 154

51. 51. U-O-01-03-04A
Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej łupinami żelbetowymji 
typu 600/400 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl 16

52. 52. U-O-01-03-04B
Wciąganie kabli miedzianych do kanalizacji kablowej wraz z montażem złącz 
przelotowych na końcach odcinków w studniach kablowych - kabel typu 
XzTKMXpw 100x4x0,5

m 773

53. 53. U-O-01-03-04B
Badania i pomiary kabli miedzianych (tłumienności skutecznej , zbliżno i 
zdalnoprzenikowej, pomiary końcowe)

kpl 2

Kanał technologiczny

54. 1. U-O-01-03-04A
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie 
kategorii IV. wraz z ramą i pokrywą typu lekkiego z zabezpieczeniem 
antywłamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych IP44

kpl 6

55. 2. U-O-01-03-04A
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie 
kategorii IV. wraz z ramą i pokrywą typu lekkiego z zabezpieczeniem 
antywłamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych IP44

kpl 34

56. 3. U-O-01-03-04B
Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu 
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

m 2157

Budowa kanału technologicznego Ktu

57. 4. U-O-01-03-04A

Budowa kanału technologicznego typu Ktu składającego się z:
- rura 1x HDPE 110/6,3 
- rura 6x HDPE 40/3,7 
- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montażem złączek

m 923

Budowa kanału technologicznego Ktu z zabezpieczeniem rurami 
ochronnymi

58. 5. U-O-01-03-04A

Budowa kanału technologicznego typu Ktu składającego się z:
- rura 1x HDPE 110/6,3 
- rura 6x HDPE 40/3,7 
- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8
- rura 2x HDPE 160/9,1 (zabezieczenie kanału)
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montażem złączek

m 15

Budowa kanału technologicznego KTu+CCTV

59. 6. U-O-01-03-04A

Budowa kanału technologicznego typu Ktu składającego się z:
- rura 2x HDPE 110/6,3 
- rura 6x HDPE 40/3,7 
- 2x mikrokanalizacja 40/34+7x10/8
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montażem złączek

m 902

Budowa kanału technologicznego KTu+CCTV z zabezpieczeniem rurami 
osłonowymi

60. 7. U-O-01-03-04A

Budowa kanału technologicznego typu Ktu składającego się z:
- rura 2x HDPE 110/6,3 
- rura 6x HDPE 40/3,7 
- rura 2x HDPE 160/9,1 (zabezpieczenie kanału)
- 2x mikrokanalizacja 40/34+7x10/8
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montażem złączek

m 31

Budowa kanału technologicznego KTp

61. 8. U-O-01-03-04A

Budowa kanału technologicznego typu Ktp składającego się z:
- rura 2x HDPE 160/9,1
- rura 1x HDPE 110/6,3 
- rura 6x HDPE 40/3,7 
- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montażem złączek

m 63

Budowa kanału technologicznego KTp+CCTV

62. 9. U-O-01-03-04A

Budowa kanału technologicznego typu Ktu składającego się z:
- rura 2x HDPE 110/6,3 
- rura 2x HDPE 160/9,1
- rura 6x HDPE 40/3,7 
- 2x mikrokanalizacja 40/34+7x10/8
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, 

m 22

Budowa kanału technologicznego KTp+CCTV (przewiert)

63. 10. D-01.03.02B

Wykonanie przewiertu sterowanego składającego się z:
- rura 2x HDPE 110/6,3
- rura 2x HDPE 160/9,1
- wciąganie rur 6x HDPE 40/3,7 do rur przewiertowych
- wciąganie 2x mikrokanalizacji 40/34+7x10/8 do rur przewiertowych, 
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 30

Budowa kanału technologicznego KTp+CCTV (przewiert rurą fi 355)

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych RAZEM:
Tom VII.2 Budowa kanału technologicznego wraz z monitoringiem
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64. 11. D-01.03.02B

Wykonanie przewiertu sterowanego składającego się z:
- rura 1x HDPE 355
- wciąganie rur 2x HDPE 110/6,3 do rury przewiertowej
- wciąganie rur 6x HDPE 40/3,7 do rur ochronnych (110/6,3)
- wciąganie 2x mikrokanalizacji 40/34+7x10/8 do rur ochronnych, 
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 110

Budowa monitorngu wizyjnego

61. 8. D-01.03.02B
Wykonanie przewiertów sterowanych z rury typu 1x RHDPEp Ø110/6,3 wraz z 
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacją sprzętu

m 41

62. 9. U-O-01-03-04A Budowa kanalizacji wtórnej z rur typu 2x HDPE 40/3,7 m 41

63. 10. U-O-01-03-04A Rury ochronne typu HDPEk-F 50 układane w wykopie wraz z robotami ziemnymi m 20

64. 11. U-O-01-03-04A
Budowa rurociągu kablowego z rur typu 2x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimim 
robotami ziemnymi

m 127

65. 12. U-O-01-03-04A
Budowa rurociągu kablowego z rur typu 1x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimim 
robotami ziemnymi

m 57

Projektowana szafa transmisyjna ST-2 wraz z wyposażeniem

66. 13. U-O-01-03-04A
Budowa szafy dystrybucyjnej zewnętrznej typu RACK na fundamencie 
prefabrykowanym wraz z wyposażeniem wg dokumentacji

kpl 1

Projektowany maszt PK-2 z kamerami CCTV oraz szafką dystrybucyjną 
nasłupową

67. 14. U-O-01-03-04A

Dostawa, montaż i stawianie masztu stalowego o wys. 5m wraz z fundamentem, z 
montażem szafki dystrybucyjnej nasłupowej wiszącej wraz z przełącznikiem 
sieciowym, ogranicznik przepięć, przetwornica, zasilaczem, kamerami 
zewnętrznymi (3szt kamera stała, 1szt kamera obrotowa) wraz z wszelkimi 
robotami ziemnymi

kpl 1

Budowa syren alarmowych systemu powiadamiania ludności

68. 15. U-O-01-03-04A
Syrena alarmowa DSE 1200S wraz z osprzętem instalacyjnym tj. uchwyt do 
głośników, kable złącza, wtyki, odgromnik gazowy

kpl 1

69. 16. U-O-01-03-04A
Dostawa montaż uruchomienie systemu ostrzegania/powiadamiania ludności za 
pomocą syren alarmowych

kpl 1

70. 17. U-O-01-03-04A Montaż i stawianie masztów stalowych o wys. 5m wraz z fundamentem [M1] szt 1

Tablice informacji pasażerskiej [wyposażenie]

71. 18. U-O-01-03-04A
Dostawa i montaż przełącznicy światłowodowej typu 4x LC/PC na szynę DIN wraz 
z podłączeniem

szt 6

Projektowana szafa sygnalizacji świetlnej [wyposażenie]

72. 19. U-O-01-03-04A
Dostawa i montaż przełącznicy światłowodowej typu 4x LC/PC na szynę DIN wraz 
z podłączeniem

szt 1

Kable światłowodowe
73. 20. U-O-01-03-04C Wciąganie kabli światłowodowych typu XOTKtsd 96J do kanalizacji wtórnej m 1116
74. 21. U-O-01-03-04C Wciąganie kabli światłowodowych typu XOTKtsd 24J do kanalizacji wtórnej m 712
75. 22. U-O-01-03-04C Wciąganie kabli światłowodowych typu XOTKtsd 12J do kanalizacji wtórnej m 519
76. 23. U-O-01-03-04C Wciąganie kabli światłowodowych typu XOTKtsd 4J do kanalizacji wtórnej m 1314

77. 24. U-O-01-03-04C
Dostawa i montaż złącz odgałęźnych na kablach światłowodowych wraz ze 
spawaniem włókien (kabel 96J)

kpl 1

78. 25. U-O-01-03-04C
Dostawa i montaż złącz odgałęźnych na kablach światłowodowych wraz ze 
spawaniem włókien (kabel 12J)

kpl 2

79. 26. U-O-01-03-04C Dostawa i montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studniach kablowych szt. 13

Badania i pomiary kabli światłowodowych

80. 27. U-O-01-03-04C
Badania i pomiary kabli światłowodowych w tym reflektrometryczne, tłumienności 
optycznej oraz współczynnika dyspersji chromatycznej

kpl 1

Kable zasilające

81. 28. U-O-01-03-04B
Układanie / wciąganie kabli zasilających typu FTPw kat. 6 4x2x0,57 (sygnał z 
kamer do szafy dystrybucyjnej) wraz z podłączeniem

m 12

82. 29. U-O-01-03-04B Układanie / wciąganie kabli zasilających typu YKYżo 3x6mm2 m 297
83. 30. U-O-01-03-04B Układanie / wciąganie kabli zasilających typu YKYżo 3x2,5mm2 m 22

84. 31. U-O-01-03-04C Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych szt. 248

85. 32. U-O-01-03-04C Dostawa i montaż kabla krosowego typu Patchcord F/UTP kat. 6 o dł. 0,5m szt. 13

86. 33. U-O-01-03-04C Dostawa i montaż kabla krosowego typu Patchcord LC/PC - LC/PC o dł.0,5m szt 118

87. 34. U-O-01-03-04C
Dostawa i montaż wkładki SFP-WDM LC simplex 1310nm oraz wkładki SFP-
WDM LC simplex 1550nm

szt. 4

Budowa kanalizacji monitoringu (dowiązania do sieci Aquanet, biletomatów, TIP i szaf transmisyjnych, monitoringu)

Budowa kanału technologicznego wraz z monitoringiem RAZEM:

Wartość robót NETTO
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Lp. STWiORB Opis Jm Ilość Cena jedn.  Wartość 

1 2 3 4 5 6 7

2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE

M.01.00.01 Tyczenie obiektu inżynieryjnego

M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego i obsługa geodezyjna podczas budowy

Wiadukt drogowy kpl 0,1

Kładka pieszo - rowerowa kpl 0,1

M.01.00.04 Zabezpieczenie urządzeń obcych

M.01.00.04 Zabezpieczenie urządzeń, instalacji obcych na czas robót 

Wiadukt drogowy kpl 0,0

Kładka pieszo - rowerowa kpl 0,0

3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWANIE

M.02.01.00 Wykopy

M.02.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym m 3 0,0

M.02.01.05 Ścianki szczelne stalowe L=7.0m mb 0,0

M.02.02.00 Nasypy

M.02.02.01 Zasypywanie wykopów pod ławy fundamentowe m 3 0,0

M.02.02.02 Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stożków m 3 0,0

M.02.04.00 Wzmocnienie gruntu

M.02.04.08 Kolumny cementowo-gruntowe (DSM)

Kolumny DSM niezbrojone mb 0,0

Kolumny DSM zbrojone HEB 400 mb 0,0

4 M.03.00.00 ZBROJENIE

M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalą

Zbrojenie przyczółka nr 1 kg 0,0

Zbrojenie przyczółka nr 2 kg 0,0

Zbrojenie ustroju nośnego wiaduktu kg 59 870,5

Zbrojenie ustroju nośnego kładki kg 19 158,7

Zbrojenie płyt przejściowych kg 0,0

Zbrojenie kap chodnikowych kg 7 015,0

Kotwy pod latarnię kg 0,0

Ciosy podłożyskowe kg 0,0

Dozbrojenie w rejonie otworu kg 0,0

Zbrojenie płyt betonowych umacniających skarpy i stożki kg 0,0

Zbrojenie podwaliny pod umocnienie stożków kg 0,0

M.03.00.02 Wklejanie prętów zbrojeniowych

Klamra do mocowania drabiny szt. 0,0

5 M.04.00.00 BETON

M.04.01.00 Beton monolityczny

M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczółek nr 1 m 3 0,0

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczółek nr 2 m 3 0,0

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustrój nośny wiaduktu m 3 212,0

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustrój nośny kładki m 3 90,0

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - płyty przejściowe m 3 0,0

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - kapy chodnikowe m 3 47,1

Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ciosy podłożyskowe m 3 0,0

Beton konstrukcyjny umocnienia stożków m 3 0,0

Beton konstrukcyjny podwaliny pod umocenienie stożków m 3 0,0

M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny

Beton niekonstrukcyjny - przyczółki m 3 0,0

Beton niekonstrukcyjny - płyty przejściowe m 3 0,0

Beton niekonstrukcyjny - kapy chodnikowe m 3 6,3

Beton podbudowy umocnienia stożków m 3 0,0

M.04.03.00 Zabezpieczenie powierzchniowe betonu

M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczółka nr 1 m 2 83,2

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczółka nr 2 m 2 89,2

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju nośnego wiaduktu m 2 269,0

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju nośnego kładki m 2 160,1

TER - BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERSKIE
ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ PKP PLK S.A.

Zakres ZIa
Wiadukt drogowy W2 w ciągu ul. Lutyckiej (DK92) oraz kładka pieszo - rowerowa K1 nad linią kolejową nr 354



Lp. STWiORB Opis Jm Ilość Cena jedn.  Wartość 

1 2 3 4 5 6 7

M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych

Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych  przyczółka nr 1 m 2 51,0

Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych  przyczółka nr 2 m 2 54,8

6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

M.05.00.01 Konstrukcje stalowe ustrojów nośnych i drugorzędne

Konstrukcja nośna wiaduktu t 132,6

Konstrukcja nośna kładki t 49,0

Blacha mocująca latarnię kg 0,0

M.05.00.02 Metalizacja

Metalizacja - konstrukcja nośna wiaduktu m 2 763,0

Metalizacja - konstrukcja nośna kładki m 2 302,9

Metalizacja - klamra do mocowania drabiny m 2 0,0

Metalizacja - blacha mocująca latarnię m 2 0,0

M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Konstrukcja nośna wiaduktu m 2 763,0

Konstrukcja nośna kładki m 2 302,9

Klamra do mocowania drabiny m 2 0,0

Blacha mocująca latarnię m 2 0,0

7 M.08.00.00 IZOLACJE

M.08.00.03 Izolacja powłokowa epoksydowo - bitumiczna

Izolacja konstrukcji ścian i fundamentów oraz skrzydeł m 2 0,0

M.08.00.05 Izolacja z papy zgrzewalnej

Izolacja płyty pomostu wiaduktu (nawierzchnia jezdni - 1 warstwa, kapy chodnikowe i 
krawężniki - 2 warstwy) m 2 725,2

Izolacja płyt przejściowych wiaduktu m 2 0,0

8 M.09.00.00 ODWODNIENIE

M.09.00.01 Odwodnienie przestrzeni za ścianami obiektów inżynieryjnych

Warstaw odcinająca - geomembrana pozioma m 2 0,0

Drenaż mb 0,0

Warstwa drenująco - zabezpieczająca - geokompozyt m 2 0,0

Warstwa filtracyjna m 2 0,0

M.09.00.02 Sączki i dreny odwadniające izolację

Drenaż poprzeczny i podłużny mb 0,0

Sączek szt. 0,0

M.09.00.03 Wpusty mostowe

Wpust DN150 szt. 0,0

M.09.00.04 Kolektory do odprowadzenia wody z obiektów mostowych

Kolektor DN200 mb 0,0

M.09.00.08 Ściek przykrawężnikowy

Ściek przykrawężnikowy mb 0,0

M.09.00.09 Ściek z korytek prefabrykowanych

Ściek przy przyczółku nr 1 mb 0,0

9 M.10.00.00 ŁOŻYSKA

M.10.00.04 Łożyska garnkowe

Łożysko stałe - wiadukt szt. 0,0

Łożysko jednokierunkowo przesuwne - wiadukt szt. 0,0

Łożysko wielokierunkowo przesuwne - wiadukt szt. 0,0

M.10.00.05 Łożyska elastomerowe

Łożysko stałe - kładka szt. 0,0

Łożysko jednokierunkowo przesuwne - kładka szt. 0,0

Łożysko wielokierunkowo przesuwne - kładka szt. 0,0

10 M.11.00.00 DYLATACJE

M.11.00.01 Urządzenia dylatacyjne modułowe

Przyczółek nr 1 (przesuw ±40mm) mb 0,0

Przyczółek nr 2 (przesuw ±40mm) mb 0,0

M.11.00.07 Dylatacje ścian i płyt dennych / stropowych z profili neoprenowych

System taśm dylatacyjnych (wewnętrzne + zewnętrzne) mb 0,0

Wypełnienie dylatacji (styropian 20 mm) m 2 0,0

Dylatacje umocnienia stożków mb 0,0

M.11.00.08 Szczeliny dylatacyjne w kapach chodnikowych

Dylatacje pozorne mb 0,0

M.12.00.00 NAWIERZCHNIE I OKŁADZINY

11 M.12.00.01 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego (asfalt lany)

Nawierzchnia jezdni na obiekcie m 2 0,0



Lp. STWiORB Opis Jm Ilość Cena jedn.  Wartość 
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M.12.00.02 Nawierzchnia z mieszanki masyksowo - grysowej SMA

Nawierzchnia jezdni na obiekcie m 2 0,0

M.12.00.03 Nawierzchnia chodnikowa na powierzchniach betonowych

Nawierzchnia chodnika z żywicy epoksydowo-poliuretanowej m 2 0,0

12 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE I WYPOSAŻENIE

M.13.01.00 Elementy zabezpieczające

M.13.01.02 Bariery ochronne na obiektach inżynieryjnych

Bariera mostowa H2 mb 0,0

M.13.01.03 Balustrady i pochwyty naścienne profili stalowych na obiektach mostowych

Balustrada - wiadukt (H = 1100 mm) mb 0,0

Balustrada - kładka (H = 1275 mm) mb 0,0

M.13.01.06 Krawężnik mostowy kamienny

Krawężnik mostowy kamienny na obiekcie mb 0,0

M.13.01.07 Osłony przed porażeniem prądem

Osłony o wysokości 2,1 m mb 0,0

M.13.02.00 Elementy wyposażenia

M.13.02.01 Deski gzymsowe z polimerobetonu

Deska gzymsowa na obiekcie mb 0,0

M.13.02.04 Rury osłonowe dla urządzeń obcych

Rury osłonowe HPDE dla kabli infrastruktury oświetleniowej DN75 mb 0,0

Rury osłonowe stalowe dla kolektorów DN 300 mb 0,0

Rury osłonowe stalowe DN 200 mb 0,0

M.13.02.06 Kotwa talerzowa

Kotwa talerzowa szt. 200,0

13 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M.14.00.02 Schody skarpowe

Schody na skarpie dla obsługi mb 0,0

M.14.00.05 Punkty pomiarowo - kontrolne na obiektach inżynieryjnych

Punkt pomiarowo - kontrolny szt. 0,0

Punkt referencyjny - wiadukt szt. 0,0

Punkt referencyjny - kładka szt. 0,0

M.14.00.06 Próbne obciążenie obiektów mostowych

Próbne obciążenie wiaduktu statyczne i dynamiczne kpl 1,0

Dobór,montaż  tłumików wiaduktu  wraz z strojeniem i powtórne próbne obciążenie. kpl 0,0

Próbne obciążenie kładki statyczne i dynamiczne kpl 1,0

Dobór,montaż  tłumików kładki wraz z strojeniem i powtórne próbne obciążenie obiektu. kpl 0,0

Razem NETTO
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1 T-01.00.00

1.1 T-01.00.00

1.1.1 T-01.00.00 Rozbiórka torów km 0,06

1.1.2 T-01.00.00 Rozbiórka nawierzchni przejazdu EDILION kpl 1,00

1.1.3 T-01.00.00 Roboty ziemne - Wykopy i wybieranie podsypki, utylizacja m3 138,00

1.1.14 T-01.00.00 Wykonanie spodniej warstwy tłucznia- transport samochodowy z hałdy m3 73,14

2.1.5 T-01.00.00 Zabudowa toru km 0,06

2.1.6 T-01.00.00 Spawy termitowe szt. 4,00

2.1.7 T-01.00.00 Wyrównanie międzytorzy klińcem m3 4,20

2.1.8 T-01.00.00 Wykonanie odwodnienia mb 60,00

21.9 T-01.00.00 Osygnalizowanie - rozbiórka szt 4,00

2.1.10 T-01.00.00 Wygrodzenie torowiska 5 m od osi - 30 m mb 30,00

2.2. T-01.00.00

2.2.1. T-01.00.00 Rozbiórka torów km 0,06

2.2.2 T-01.00.00 Rozbiórka nawierzchni przejazdu EDILION kpl 1,00

2.2.3 T-01.00.00 Roboty ziemne - Wykopy i wybieranie podsypki, utylizacja m3 138,00

2.2.4 T-01.00.00 Wykonanie spodniej warstwy tłucznia- transport samochodowy z hałdy m3 73,14

2.2.5 T-01.00.00 Zabudowa toru km 0,06

2.2..6 T-01.00.00 Spawy termitowe szt. 4,00

2.2.7 T-01.00.00 Wyrównanie międzytorzy klińcem m3 4,20

2.2.8 T-01.00.00 Wykonanie odwodnienia mb 60,00

2.2.9 T-01.00.00 Osygnalizowanie - rozbiórka szt 4,00

2.2.10 T-01.00.00 Wygrodzenie torowiska 5 m od osi - 30 m mb 30,00

TOR NR 2

PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 2,151 PRZECIĘCIE Z UL. LUTYCKĄ  Razem TOR NR 2

Razem

TER - BRANŻA TOROWA

Rozbudowa układu dróg powiatowych (ulice Podolańska, Szczawnicka, Golęcińska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacją skrzyżowania jednopoziomowego ul. Podolańskiej z ul. Lutycką w ramach 
zadania pn.: „Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu.”

Zakres ZIa

PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 2,151 PRZECIĘCIE Z UL. LUTYCKĄ

TOR NR 1

 PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 2,151 PRZECIĘCIE Z UL. LUTYCKĄ  Razem TOR NR 1


