PAKIET NR TRESC PYTANIA ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO

Dotyczy pkt 20.1.3. SIWZ zdolnosci technicznej lub zawodowej:

pkt 20.1.3.1 SIWZ méwi:

,Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 (pieciu) lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie), wykonat nalezycie co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie drogi / ulicy o

tacznej wartosci prac co najmniej 10 000 000,00 pln netto (kazda) obejmujgce nastepujace zakresy prac (kazda z robét):

swykonanie nawierzchni bitumicznej — powierzchnia minimum 5 000 m2,

ewykonanie nawierzchni chodnikdw z kostki i lub ptyt chodnikowych 50x50 cm — powierzchnia minimum 3 000 m2,

swykonanie kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej — dtugo$¢ minimum 500 mb,

ewykonanie kanatu technologicznego — dtugo$¢ minimum 100 mb,

swykonanie oswietlenia drogowego."

Oferent pragnie zauwazy¢, ze w ostatnich 5 latach na lokalnym rynku realizowano niewielkg liczbe projektéw spetniajacych powyzsze kryterium udziatu w

postepowaniu w taki sposdb jak zapisano w SIWZ, tzn. obejmujacych wszystkie wymagane zakresy doswiadczenia z réznych branz zawartych tacznie w jednym

zadaniu.

! Oferent zwraca sie zatem z prosba o rozdzielenie powyzszych zapiséw w taki sposdb, aby mozliwe byto wykazanie sie analogicznym doswiadczeniem lecz zdobytym Zamawiajacy nie zmienia warunkéw udziatu w postepowaniu wskazanych w SWZ.

odrebnie na réznych robotach budowlanych (analogicznie do pozostatych postepowan przetargowych publikowanych przez Zamawiajgcego), tj.:

"Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 (pieciu) lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —w tym okresie), wykonat nalezycie

*co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie drogi / ulicy o tacznej wartosci prac co najmniej 10 000 000,00 pin netto (kazda)

eco najmniej 2 roboty budowlane obejmujace (kazda z robét) wykonanie nawierzchni bitumicznej — powierzchnia minimum 5 000 m2,

*co najmniej 2 roboty budowlane obejmujace (kazda z robdt) wykonanie nawierzchni chodnikdw z kostki i lub ptyt chodnikowych 50x50 cm — powierzchnia

minimum 3 000 m2,

*co najmniej 2 roboty budowlane obejmujace (kazda z robdt) wykonanie kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej — dtugo$¢é minimum 500 mb,

eco najmniej 2 roboty budowlane obejmujace (kazda z robét) wykonanie kanatu technologicznego — dtugo$¢ minimum 100 mb,

*co najmniej 2 roboty budowlane obejmujace (kazda z robdt) wykonanie o$wietlenia drogowego."

Zaproponowana modyfikacja zapiséw przyniesie korzy$¢ Zmawiajacemu poniewaz umozliwi udziat w postepowaniu wiekszej ilosci firm budowlanych, w tym firm

lokalnych, zwiekszajac w ten sposdb konkurencyjnosé.

1. Kamienie milowe Umowy: KM AQ1 zostat okreslony na 40 dni od Daty Podpisania Umowy (DUP).

Przejecie terenu budowy 21 dni od DPU, w tym 30 dni na decyzje o zajeciu pasa drogowego ZDM. Procedury wynikajace z Umowy — Obowigzki Wykonawcy,

sumarycznie od minimum 30 do 60 dni. Procedura odbioru Aquanet (minimum 21 dni). Stad wniosek, ze czas na wykonanie prac przez Wykonawce wynosi |Wskazane w pytaniu Oferenta terminy sg terminami maksymalnymi. W dokumentach

minus 40 dni, gdyz powyzsze terminy nie zaleza od Wykonawcy. Wnioskujemy o zmiane KM AQ1 na 120 dni od podpisania Umowy. przetargowych liczbe dni wykazane s3 zawsze ,do...” co $wiadczy o tym ze doswiadczony
Wykonawca przy nalezytej starannosci w sktadaniu odpowiednich dokumentéw opartych

KM AQ2 zostat okreslony na 50 dni od Daty Podpisania Umowy (DUP). 0 zapisy SWZ skréci terminy do minimalnego czasu koniecznego na zatatwienie danej

Przejecie terenu budowy 21 dni od DPU, w tym 30 dni na decyzje o zajeciu pasa drogowego ZDM. Procedury wynikajace z Umowy — Obowigzki Wykonawcy, |sprawy. Zamawiajacy pozostawia terminy odpowiednich KM bez zmian.

sumarycznie od minimum 30 do 60 dni. Procedura odbioru Aquanet (minimum 21 dni). Stad wniosek, ze czas na wykonanie prac przez Wykonawce wynosi

minus 40 dni, gdyz powyzsze terminy nie zaleza od Wykonawcy. Wnioskujemy o zmiane KM AQ2 na 130 dni od podpisania Umowy.

2. Prosimy o przekazanie procedury odbiorowej zwigzanej wykonaniem zakresu Inwestycji Miasta Poznania. gg);fg:;a odbiorowa bedzie odbywat sig zgodnie z zapisami Umowy, miedzy innymi § 8

3. Uzgodnienia z Rada Osiedla. Prosze o doprecyzowanie w jakim zakresie uwzgledni¢ obowigzek Wykonawcy w zakresie wskazanym w Umowie. Jest to Przyszty Wykonawca zgodnie z SWZ winien wzig¢ udziat w akcji informacyjnej z Radg

niezbedne do analizy kosztow i termindw realizacji Umowy. Osiedla i Mieszkaricami (jezeli zajdzie taka potrzeba

4.Prosimy o informacje w jaki sposéb nalezy przewidzied przerwy z przyczyn atmosferycznych na realizacje prac, majac na uwadze rozpoczecie prac w

okresie zimowym oraz wykonanie KM_AQ 1i KM_AQ 2, dla ktérych termin wykonania od dnia podpisania Umowy wynosi odpowiednio 40 dni i 50 dni.

Prosimy o korekte zapiséw Umowy zgodnie z ponizszym:

Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i Zamawiajacy nie dokonuje zmiany § 15 ust. 1 pkt 10 Umowy.

uwzgledniac terminy realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzgdzajac harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji przedmiotu Umowy

uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamknie¢

drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

5. Pozwolenie na wycinke Prosze o przekazanie decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew. Reallzaq‘a robot"budowlany‘ch na poéstawm decy2ji ZRID. Nie ma wymogu uzyskania
odrebnej decyzji pozwolenie na wycinke.

6. CzY zo'st'a’ra wydaT\a decyzja ZRID? Prosimy o udostepnienie tresci ZRID. Jedli decyzja nie zostata wydana, prosimy o informacje na temat spodziewanego Decyzja ZRID jest w trakcie pozyskiwania.

terminu jej uzyskania.

7.Cay jest decyzja 0'pl'OjekC!§ budowlanym? . . Decyzja ZRID jest w trakcie pozyskiwania.

Prosze o przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub/i decyzji ZRID.

i;z:i\évzlZ:;Z::z:ijizccliees;sj?o zajecia pasa drogowego. Inwestor nie wystapit z wnioskiem o zajecie pasa drogowego gdyz zgodnie z "§ 7

. . . . o e . . . . . PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY" - Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ decyzje o zajeciu
Prosimy o informacje czy Inwestor wystgpit z wnioskiem o zajecie pasa. Zgodnie z par. 7 wzoru Umowy jednym z warunkéw przekazania placu budowy jest L X L L,
- . . " L . " . . . . R pasa drogowego o ile jest konieczna w Swietle przepiséw prawa.

przekazanie miedzy innymi decyzji o zajecia pasa drogowego. Wydanie decyzji moze zosta¢ uzyskanie w terminie do 30 dni.
Zgodniez"§ 3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY" Umowy Wykonawca w terminie 7 dni od

9.W jaki sposéb przewidziane jest etapowanie prac, majgc na uwadze dostep do nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem inwestycji. dnia podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania i dostarczenia Harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca opracowujgc
harmononogram przedstawi etapowanie
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10. Prosimy o uzupetnienie dokumentéw formalnych: uzgodnienia z gestorami sieci, pozwolenia na przytaczenia do istniejacej infrastruktury, podpisany
Projekt Budowlany.

Wszelkie posiadane uzgodnienia oraz pozwolenia sa zamieszczone w dokumentach
przetargowych (w tym w odpowiedziach do przetargu). Wersje papierowa projektu
budowlanego podpisang Zamawiajacy przekaze z chwilg przekazania terenu budowy .

11.Badania geologiczne
Prosze o przekazanie badan geologicznych w celu weryfikacji terminu realizacji Umowy pod katem skali wystgpienia gruntéw nienosnych lub
zanieczyszczonych.

Zamawiajacy udostepnia dokumentacje na stronie internetowe;j.

12. W zwigzku z trwajaca realizacjg budowy szkoty, ktéra korzysta drogi dojazdowej objetej zakresem przetargu, prosimy o informacje na temat
zapewnienia dostepnosci dojazdu do budowy Szkoty.

Na podstawie zawartej Umowy z Wykonawcg robét budowlanych dla zakresu (nazwa
zadania: , Budowa szkoty na Strzeszynie”) § 1 ustep 13: "W zwigzku z realizacjq inwestycji
pn. ,Budowa uktadu dojazdu do szkoty na Strzeszynie”, jak i inwestycjq ,,Budowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej do dziatki 3/173”, Wykonawca zobowiqzany
jest do wspdtpracy z wykonawcg/ami powyzszych zadar. Dotyczy to w szczegdlnosci
dojazdu do terenu budowy, w tym korzystania z tymczasowych drég dojazdowych. W
przypadku, w ktorym konieczna bedzie zmiana poczqtkowego przebiegu tymczasowych
drdg dojazdowych, Wykonawca nie bedzie kierowac wobec Zamawiajgcego zadnych
roszczen z tego tytutu. Wszelkie uzgodnienia Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzic z wykonawcq inwestycji pn. ,,Budowa uktadu dojazdu do szkofy na
Strzeszynie” jak inwestycji pn. ,Budowa sieci wodociqggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
do dziatki 3/173”."




13.Czy jest mozliwos¢ ustawienia zaplecza budowy, ewentualnie media?

Prosze o wskazanie miejsca, w ktorym mozliwe bedzie ulokowanie tymczasowe zaplecza budowy wraz z mozliwoscig sktadowania materiatow
budowlanych. Czy na terenie dostepne sa media: prad, woda, tacznos¢?

Prosimy o informacje, czy Inwestor ocenit realno$¢ dotrzymania Kamienia Milowego KM_AQ 1 i KM_AQ 2, dla ktérych termin wykonania od dnia podpisania
Umowy wynosi odpowiednio 40 dni i 50 dni. Zgodnie z par 7 Umowy, przekazanie placu budowy nastapi do 21 dni od podpisania Umowy, jednak warunkiem
tego jest migdzy innymi uzyskanie decyzji o zajeciu pasa, ktérego uzyskania zajmuje do 30 dni.

Dodatkowo, zgodnie par. 10 Zamawiajgcy wymaga przedtozenia projektu umowy z podwykonawca, na ktérej akceptacje ma 30 dni. Nastepnie po
podpisaniu Umowy Zamawiajgcy ma 14 dni na weryfikacje oraz akceptacje tresci podpisanej umowy.

Majac na uwadze powyzsze wnosimy o wydtuzenie termin realizacji kamieni milowych KM_AQ 1 i KM_AQ 2 odpowiednio do 120 i 130 dni.

Organizacja zaplecza budowy jest po stronie Wykonawcy. Odnosnie KM zakresu Aquanet -
wskazane w pytaniu Oferenta terminy sg terminami maksymalnymi. W dokumentach
przetargowych liczbe dni wykazane sg zawsze ,do...” co Swiadczy o tym ze doswiadczony
Wykonawca przy nalezytej starannosci w sktadaniu odpowiednich dokumentow opartych
0 zapisy SWZ skréci terminy do minimalnego czasu koniecznego na zatatwienie danej
sprawy. Zamawiajacy pozostawia terminy odpowiednich KM bez zmian.

14.Prosimy o informacje czy Inwestor wystapit z wnioskiem o zajecie pasa. Zgodnie z par. 7 wzory Umowy jednym z warunkdw przekazania placu budowy
jest przekazanie miedzy innymi decyzji o zajecia pasa drogowego. Decyzja moze zostac uzyskana w terminie do 30 dni.

Inwestor nie wystapit z wnioskiem o zajecie pasa drogowego gdyz zgodnie z "§ 7
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY" - Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ decyzje o zajeciu
pasa drogowego o ile jest konieczna w Swietle przepiséw prawa.

16.Uzgodnienia z ZDM wigczenia instalacji wodociggowej
Czy Zamawiajgcy posiada uzgodnienie z ZDM prac wigczenia instalacji wodociggowej?

ZDM nie uzgadnia wigczenia instalacji wodociggowe;j.

17.Prosimy o przekazanie uzgodnienia z ZDM i Aquanet wigczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcych sieci wodociggowych.

ZDM nie uzgadnia. Uzgodnienie Aquanet w zatgczeniu.

18.Uzgodnienia z ZDM wtigczenia instalacji sanitarnej
Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienie z ZDM prac wigczenia instalacji sanitarnej?

ZDM nie uzgadnia. Uzgodnienie Aquanet w zataczeniu.

19. Prosimy o informacje, jak nalezy rozumie¢ potwierdzenie wykonania zakresu prac objetych Kamieniami Milowymi Inwestycji Aquanet. Czy wymagane
jest dokonanie odbioru zakresu prac objetych danym Kamieniem Milowym przez Aquanet zgodnie z zataczong do przetargu Instrukcja dla Wykonawcy?

Zgodnie z zapisami umownymi odbiory robdt budowlanych odbywaja sie na podstawie §
8, a zakoriczenia Kamieni Milowych zgodnie z § 2.

1. Prosze o udzielenie odpowiedzi jaki nalezy przewidzie¢ minimalny obwdd pnia dla drzew planowanych do
nasadzen, prosze o podanie parametrow dla krzewdéw - Bez czarny, brak jest informacji na ten temat
w STWIORB.

Dane znajduja sie w zataczonej dokumentacji: Plan gospodarki drzewostanem

2. W punkcie 20.1.3.1. dotyczacym warunkéw udziatu w postepowaniu, jakie majg spetni¢ Wykonawcy
ubiegajacy sie o udzielenie Zamodwienia, prosimy o zmiane jego brzmienia ze wskazanego w SWZ na
nastepujace:

"Zamawiajgcy uzna ww. warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 (pieciu)
lat przed uptywem terminu skfadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —w tym
okresie), wykonat nalezycie co najmniej 2 roboty budowlane polegajgce na budowie lub przebudowie drogi /
ulicy o tacznej wartosci prac co najmniej 10 000 000,00 pln netto (kazda) obejmujace nastepujace zakresy
prac (kazda z robét):

« wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni z kostki i/lub ptyt chodnikowych 50x50 cm o
tacznej powierzchni minimum 8 000 m2,

« wykonanie kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej — dtugo$é minimum 500 mb,

* wykonanie kanatu technologicznego"

Zamawiajacy nie zmienia warunkéw udziatu w postepowani wskazanych w SWZz.

1.Prosimy o udostepnienie dokumentacji w wersji edytowalnej — dwg. dxf.

Zamawiajacy nie udostepnia plikow.

2.Brak Projektu Zagospodarowania Terenu — cze$¢ A Projektu Budowalnego — prosimy o udostepnienie.

Zamawiajacyudostepnia dokumentacje na stronie internetowe;j.

3.Brak Projektu Technicznego — cze$¢ D Projektu Budowalnego — prosimy o udostepnienie.

Zamawiajacyudostepnia dokumentacje na stronie internetowe;j.

4.Brak projektu ochrony drzew — prosimy o udostepnienie.

Zamawiajacyudostepnia dokumentacje na stronie internetowe;j.

6.Czy Zamawiajgcy zawart Umowe o przytaczanie z Enea Operator? Jezeli nie to w jakim terminie ZM podpisze Umowe przytgczeniowa? Termin zawarcia UP
rzutuje na terminy wykonania zobowigzarn Umowy Przytgczeniowej.

Trwa procedura zawierania umowy

8.Prosimy o wskazanie miejsca sktadowania pozyskanego drewna.

Zgodnie z zatacznikiem nr 11 do Umowy pozyskane drewno nalezy sprzedaé¢ w
porozumieniu z ZDM. Zgodnie z przedmiarami karpiny/ gatezie mogg zosta¢ wywiezione
przez Wykonawce lub zezrebkowane celem dalszego wykorzystania.

9.Prosimy o wskazanie wigzgcego zakresu do wyceny oferty, przedmiary nie sg zgodne z opisem PW. Dla przyktadu PB cz. B3: Branza sanitarna pkt. 9 nie
jest zbiezny z przedmiarem w pozycjach dot. studni betonowych d1000mm (wyceni¢ zgodnie z PW 26 czy zgodnie z przedmiarem 2 szt.?) i d1200mm
(wyceni¢ zgodnie z PW 5 czy zgodnie z przedmiarem 29 szt.?)

Ponizej prawidtowe wartosci:

1 Studnia betonowa d1000mm 26 szt.
2 Studnia betonowa d1200mm 5szt.
3 Studnia betonowa d1500mm 1szt.

1. Uzgodnienia z ZDM wigczenia instalacji oswietlenia Prosimy o przekazanie uzgodnienia z ZDM i ENEA wigczenia projektowanej sieci elektrycznej do
istniejgcych sieci.

Zgodnei z wydanymi warunkami ZDM, jak i opisem w dokuemntacji "Dla zasilania
projektowanego oswietlenia wykorzystac istniejgcy odptyw w szafce oswietleniowej
S0896 przy ulicy Warikowicza. Z szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ kablem YAKY (o
przekroju wynikajgcym

z obliczeni) zasilanie do nowoprojektowanego oswietlenia. "

2. Prosimy o przekazanie uzgodnienia z ZDM i Aquanet wtaczenia projektowanej sieci sanitarnej do istniejacych sieci.

Udostepniono na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Dotyczy wiat przystankowych - prosimy o uszczegétowienie opisu wiaty, zataczenie rysunkdw technicznych szczegétowo okreslajacych jakie wiaty majg by¢
zamontowane oraz spos6b montazu. Prosimy o wyjasnienie czy w ramach pozycji rozliczeniowej nalezy wycenic¢ zakup i montaz wiaty. .

Sposob montazu oraz szczegdty dotyczace konstrukeji powinny wynikac z dokumentacji
producenta, ktérag Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia
(przed montazem). Przyjete wiaty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w wytycznych
pn. Podstawowe wytyczne dla projektowanej infrastruktury publicznego transportu
zbiorowego (opracowanie Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz zespét
Petnomocnika Prezydenta ds. estetyki Miasta maj 2018 r.).

Tak w ramach pozycji przedmiarowej nalezy wycenic zakup jak i montaz wiat
przystankowych. Dla uscislenia w pozycjach przedmiarowych nr 105 do 108A branzy
drogowej dodano zapis "zakup oraz montaz..."

2.§ 1 ust. 1 PPU: Prosimy o potwierdzenie dysponowania przez Zamawiajgcego wszystkimi aktualnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami niezbednymi
do realizacji inwestycji. W przypadku braku aktualnych dokumentdéw, bgdZ utraty waznosci podczas realizacji inwestycji, prosimy o potwierdzenie, ze ich
prolongata jest po stronie Zamawiajacego.

Zamawiajacy na dzien dzisiejszy posiada niezbedne opinie i uzgodnienia, jest w trakcie
uzyskiwania decyzji ZRID. W przypadku stwierdzenia utraty waznosci uzgodnien, opinii -
uzyskanie prolongaty lezy po stronie Zamawiajgcego.

3.§ 1 ust. 1 PPU: Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub btedéw w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia okreslonego w
dokumentacji zataczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robdt wynikajgcych z zaistnienia ww.
okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Wszelkie roboty dodatkowe nie wynikajgce wprost z tresci SWZ beda rozpatrywane
indywidualnie.

4.8 1 ust. 1 PPU: Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do wykonania zadnych robét, ktérych koniecznosé¢
wykonania nie byta mozliwa do uwzglednienia na podstawie dokumentacji zataczonej do SWZ.

Wszelkie roboty wynikajgce z tresci SWZ sg konieczne do zrealizowania przez
Wykonawce. W trakcie realizacji zadania w momencie wystapienia nowych okolicznosci
(o ktérych na dzieri trwania postepowania przetargowego Zamawiajgcy nie miat wiedzy)
Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowego zakresu.




5.§ 1 ust. 1 PPU: Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze opis przedmiotu zamodwienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasnosci. W przypadku braku
potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajacy wbhrew ustawowemu obowigzkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot
zamowienia w sposéb niejednoznaczny i niewyczerpujacy, skoro zaktada istnienie luk bgdz niejasnosci w OPZ, co ma wptyw na ztozenia przez wykonawcéw
konkurencyjnych ofert.

W trakcie postepowania przetargowego Zamawiajacy dotozyt wszelkich staran aby OPZ
oraz pozostate dokumenty przetargowe byty dokumentami nie zawierajgcymi
niejasnosci.

7.§ 1 ust. 2 lit. h) PPU: Prosimy o wyjasnienie tresci powyzszej jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, iz obowigzek wznowienia punktéw osnowy
geodezyjnej, ktére Wykonaweca zniszczyt w toku prowadzenia prac nie odnosi sie do punktow ktdre musza by¢ przez niego usuniete w uwagi na kolizje z
robotami.

Zgodnie z § 1 ust. 2 lit. h) Wykonawca zobowigzujuje sie do otworzenia zniszczonych lub
naprawienia uszkodzonych znakdw geodecyzyjnych znajdujacych sie na obszarze objetym
zadaniem inwtycyjnym.

9.§ 1 ust. 2 lit. h) PPU: Prosimy o wytaczenie z terminu realizacji czasu niezbednego do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Uzyskanie ewentualnego
pozwolenia na uzytkowanie uzaleznione jest bowiem od dziatania organdéw administracji publicznej, za ktérego to dziatania lub zaniechania Wykonawca nie
ponosi zadnej odpowiedzialno$ci. Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze Wykonawca nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci w szczegdlnosci poprzez
obowigzek zaptaty kar umownych w sytuacji, gdy pomimo faktycznego zakoriczenia wykonania wszystkich rob6t w terminie wskazanymw § 2 ust 1i
ztozenia w tym terminie stosownego wniosku do odpowiedniego organu nie zostanie wydane odpowiednie pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajacy nie wytacza koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie z terminu
realizacji. W przypadku zaistnienia okolicznosci na ktére Wykonawca nie ma wptywu
zastosowanie ma paragraf 15 Umowy.

10.§ 1 ust. 2 lit. i) PPU: Wnosimy o uszczegdtowienie wskazanego obowigzku wykonawcy i okreslenie wszystkich wymagar Zamawiajacego w zakresie
sporzadzenia przez wykonawce dokumentu instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw budowalnych lub urzadzen.

Instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw budowalnych lub urzadzen, jest
dokumentem sporzgdzonym przez Wykonawce po zakoriczonych robotach budowlanych.
Wykonawca powinien przedstawi¢ w opisie, sposob uzytkowania danego obiektu
budowlanego jak i urzadzen, by dziatania uzytkownika obiektu nie powodowaty
nadmiernego zuzycia jak i utraty gwarancji

20.§ 5 ust. 1 pkt 9 PPU: Wnosimy o potwierdzenie, ze obowigzek naprawy uszkodzen i zniszczen dotyczy wytgcznie sytuacji powstatych z winy Wykonawcy

Zamawiajacy potwierdza.

22.§ 5 ust. 1 pkt 17 lit. g PPU: Co nalezy rozumie¢ pod pojeciem ,wykonania remontu czastkowego drég objazdowych” ? Na jakiej podstawie Wykonawca ma
wycenic realizacje wskazanego obowigzku?

Zamawiajacy wyjasnia remont czastkowy.: z chwilg zatwierdzenia COR na czas realizacji
robét budowlanych, ktéra to czasowa organizacja moze zaktadac objazdy po drogach
poza zakresem zadania inwestycyjnego, mozliwa bedzie konieczno$¢ poszerzenia tuku,
utwardzenia czy dostosowanie istiejgcego pobocza

27.8 11 ust. 1 pkt. 1-3), pkt. 5-18) oraz pkt. 21) PPU: Wnosimy o zmiang wysokosci kar do poziomu 0,1 % - ktory jest powszechnie przyjety w tego typu
zamowieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Wprawdzie mozliwos¢ dochodzenia kary umownej nie jest uzalezniona wprost od
wystapienia szkody, jednak ocena zaistniatej z tego powodu szkody moze mie¢ wptyw na ograniczenie wysokosci dochodzonej kary umownej (por. wyrok
Sadu Najwyzszego z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. akt V CSK 34/06).Co wiecej, Sad Najwyzszy podnidst, ze oceniajac, czy kara umowna jest razaco
wygdrowana, czy nie, nalezy kierowac sie wysokoscig rzeczywiscie poniesionej szkody (rozumianej szeroko jako wszelkie negatywne konsekwencje
niewykonania zobowigzania; tak m.in. SN w wyroku z 14 kwietnia 2005, sygn. akt Il CK 626/04), a doktadniej — wysokoscig odszkodowania, jakie bytoby
nalezne wierzycielowi na zasadach ogdlnych. Wynika to z brzmienia art. 484 § 2 k.c., ktéry odnoszac sie do ,razaco wygérowanej” kary, implikuje istnienie
znacznej dysproporcji miedzy poniesiong szkodg a zgdang karg. | cho¢ na etapie decydowania o tym, czy kara umowna sie nalezy, czy nie, istnienia szkody
poniesionej przez wierzyciela nie bierze sie w ogdle pod uwage (szkoda nie ma bowiem znaczenia dla ustalenia, czy kara sie nalezy, czy nie), to przy ocenie
wysokosci kary umownej w zwigzku z jej miarkowaniem trzeba wzig¢ pod uwage nie tylko jej istnienie, ale i rozmiar.

Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko wzgledem kar

28.8 11 ust. 1 pkt. 4) PPU: Prosimy o obnizenie wysokosci kary umownej do poziomu 10% wynagrodzenia brutto, jako standard na rynku. Wskazujemy, ze
zgodnie z orzecznictwem i stanowiskiem Sadu Najwyzszego kara umowna wprowadzona do umowy w ramach swobody kontraktowania ma na celu
zapewnienie skutecznosci wigzi powstatej miedzy stronami w ramach zawartej umowy, a takze stuzy realnemu wykonaniu zobowigzan (por. Wyrok SN z
08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Sad Najwyzszy zaznacza, ze ,w sytuacji, gdy kara umowna réwna sie badz zblizona jest do wysokosci
wykonanego z opdznieniem zobowigzania, w zwigzku z ktoérym jg zastrzezono, mozna jg uwazac za razaco wygérowang (Wyrok SN z 20.05.1980 r., | CR
229/80, LEX nr 2534), takze wtedy kara umowna moze zosta¢ uznana za razaco wygérowang, gdy ,w zastrzezonej wysokosci jawic sie bedzie jako
nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakze
okreslenie jej przez Zamawiajacego na razgco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady wspotzycia spotecznego i powoduje nadmierng nieréwnosé
stron. Kara umowna nie moze by¢ instrumentem stuzgcym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznajacym mu korzy$¢ majatkowa w istotny sposéb
przekraczajacg wysokos¢ poniesionej przez wierzyciela szkody (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. | CSK 124/13).Zastrzezenie kar umownych w
nadmiernej wysoko$ci moze oznaczaé, iz zamawiajgcy naruszyt dyrektywy ksztattowania tresci SWZ zawarte w PZP (por. wyroki KIO z dn. 20 listopada 2015
r., sygn. KIO 2399/15 oraz z dn. 31 lipca 2015 r., sygn. KIO 1519/15).

Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko wzgledem kar

42.§ 18 ust. 6 lit. a) PPU: Wnosimy o ustanowienie minimalnej wartosci $wiadczenia stron na poziomie 90% wynagrodzenia umownego brutto. Wykonawca
na etapie sktadania oferty nie ma wiedzy, co bedzie wptywac¢ na decyzje Zamawiajgcego o zmianie wielkosci zamdwienia az o 20%. Zamawiajacy winien
precyzyjnie poda¢, w jakich przypadkach i z czym zwigzanych, bedzie mozliwa zmiana umowy jednoczesnie (réwnie precyzyjnie) okresli¢ warunki i termin
dokonania takiej zmiany. Przy obecnym brzemieniu zapiséw SWZ, wykonawca nie jest w stanie racjonalnie oszacowac ryzyka zwigzanego z potencjalnym
zmniejszeniem wielkosci zamowienia.

Zapis pozostaje bez zmian

43.§ 19 ust. 1 pkt 9) PPU: Wykonawca wnosi o zwiekszenie limitu waloryzacji do 20%. Wykonawca pragnie wskaza¢, ze wskazany powyzej wniosek uzasadnia
ksztattujgca sie linia orzecznicza Krajowej Izby Odwotawczej. W orzeczeniu z dnia 25.10.2022r. w sprawie o sygn. akt KIO 2532/22, Izba wskazata: ,Do
Zamawiajacego nalezy okreslenie wysokosci zmian wynagrodzenia (waloryzacja) w wyniku zastosowania okreslonego przez niego wskaznika. Winno to
jednak nastepowac z uwzglednieniem sytuacji rynkowej oraz prognoz w tym zakresie.”,, Zdaniem Odwotujacego przewidziana w Umowie taczna
maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto (...), jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien dotyczgcych
waloryzacji wynagrodzenia, tj. 10%, nie pozwala na zapewnienie ekwiwalentnosci $wiadczeri stron Umowy, nie niwelujacy ryzyk zwigzanych ze zmianami
kosztéw wykonania zamdwienia publicznego. (...) Zamawiajgcy nie wykazat (...), dlaczego nie moze okresli¢ wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy ponad 10%.
W ocenie Izby, zwazywszy na aktualny poziom inflacji, ktdra przekracza 17% i rozbiezne prognozy co do zmian tego poziomu, majac na uwadze, ze okres
obowigzywania Umowy wynosi 72 miesiace, dla zachowania zgodnosci z zasadami wspétzycia spotecznego, za uzasadnione nalezy uzna¢ podwyzszenie tego
progu. Chodzi bowiem o to, aby nie doszto do zdecydowanego zachwiania rGwnowagi ekonomicznej stron na niekorzy$¢ Wykonawcy, jak tez, aby
nadmierne podwyzszenie wynagrodzenia nie doprowadzito do negatywnych konsekwencji dla Zamawiajacego. (...) Izba uznata, ze aktualnie zwiekszenie
maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto do 20% jest wystarczajace dla zapewnienia rdwnowagi kontraktowej stron.” ,W ocenie
I1zby, zwazywszy na obecnie obserwowang dynamike zmian cen oraz przyjeta w Umowie procedure wprowadzania zmian wynagrodzenia, nalezy uznac za
wskazane, aby pierwsza waloryzacja miata miejsce po 6 miesigcach obowigzywania Umowy, a nie po 12 miesigcach, jak to obecnie wynika z Umowy. Izba
nie dopatrzyta sie naruszenia wskazanych w odwotaniu przepiséw prawa poprzez zastosowanie przez Zamawiajgcego jedynie wskaznika zmiany cen
towarow i ustug konsumpcyjnych. Z przepiséw tych nie wynika, ze do zmiany wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy, Zamawiajgcy ma obowigzek
zastosowac jednoczesnie wskaznik wzrostu wynagrodzen.” Pragniemy podnies¢, ze podoba argumentacja Izby zostata podniesiona w sprawach o sygn. akt
KIO 440/22 oraz 1676/22.

Zapis pozostaje bez zmian

47.Prosimy o zatgczenie projektu zieleni wraz z lokalizacjg nowych nasadzen.

Zamawiajacyudostepnia dokumentacje na stronie internetowe;j.

48.Prosimy o okreslenie szczegdtowego zakresu pielegnacji zieleni

Zgodnie z trescig zatgcznika nr 15 do Umowy

49.Prosimy o zatgczenie do dokumentacji przetargowej zatacznika nr 15 do Umowy, o ktérym wspomniano w §3 ust. 6 Wzoru Umowy

Zamawiajacy udostepnia zat. nr 15 do Umowy

52.W celu przygotowania rzetelnej oferty prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert na 19.11.2024 .

Zamawiajacy kazdorazowo informuje o zmianie terminu sktadania / otwarcia ofert
poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zaakceptuja tres¢ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ZNWU, zawierajacg wszystkie istotne elementy
zawarte we wzorach stanowigcych zataczniki do SWZ, a ktére beda standardowa trescig Banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego

Draft gwarancji przed jej zawarciem przez Wykonawce musi zosta¢ ztozony do
Zamamwiajgcego celem zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przezb Zamawiajgcego draftu,
Wykonawca moze procedowac podpsianie gwarancji.

3. Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ modyfikacji wzoréw ZNWU stanowiacych zatgczniki do SWZ m.in. pod katem dostosowania ich do formy
elektronicznej?

Forma elektronicznego obiegu dokumentdéw jest powszechnie stosowana. Draft
gwarancji musi zosta¢ ztozony do Zamawiajgcego celem jego akceptacji.

11 Prosimy o zmiane w tresci umowy w paragrafie 2, punkt 3, podpunkt d) zmiane
wartosci kamienia milowego KM_AQ4 z 180 na 200 dni

Zamawiajacy nie zmienia wskazanego terminu

12 Prosimy o zmiane w tresci umowy w paragrafie 2, punkt 3, podpunkt a) zmiane
wartosci kamienia milowego KM_AQ1 z 40 na 100 dni

Zamawiajacy nie zmienia wskazanego terminu

13 Prosimy o przekazanie decyzji ZRID lub PnB

Decyzja ZRID jest w trakcie procedowania

14 Umowa. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie pielegnacji zieleni, ktdra jest opisane
jako KM_MP 5 (Par. 2 Ust. 2.d). Zatem Wykonawca nie moze spetni¢ zapiséw KM_MP

4 "wykonanie i potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu jak i Zamawiajagcego minimum
100% wartosci Przedmiotu Umowy" zanim nie wykona KM_MP 5. Prosimy o zmiane
zapisow KM MP4 .

Zamawiajacy zmienia opis KM4 na ponizszy:

,wykonanie i potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu jak i Zamawiajgcego wykonania
catosci Przedmiotu Umowy, z wytgczeniem czynnosci opisanych w KM 5 — 200 dni od
zawarcia Umowy, tj. do dnia ..... — dalej jako: ,KM_MP 4”,

15 Umowa. W paragrafie 4 Wynagrodzenie Ust. 1 c) jest przywotany kamier milowy
KM MP 6, ktory nie jest wymieniony w paragrafie 2.

Zamawiacy zmiania z KM 6 na KM 5

16 SWZ. Prosimy o wykreslenie zapisu pkt. 22.5 "Wykonawca powinien réwniez
uwzglednic¢ koszty: ewentualnego zajmowania na czas budowy nieruchomosci oséb
trzecich" lub wskazanie tych nieruchomosci

Zamawiajacy wykresla zapis z SWZ.




10.

12.

20 Prosze o potwierdzenie, ze zakres uzyskanej decyzji ZRID (PnB) obejmuje wszystkie
roboty bedace przedmiotem zamdwienia.

Decyzja ZRID obejmuje zakresem realziacji robot tylko drogowych. Sieci kanalziacji
desczowej dla AQ1 jak i AQ2 posiadajg odrebne decyzje umozliwiajgcee realziacje robot
budowlanych.

21 Prosze o potwierdzenie, ze po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze na rzecz
Wykonawcy plac budowy obejmujacy caty zakres inwestycji objety przedmiotem
zamodwienia.

Zamawiajacy potwierdza

22 W zwigzku z zapisami SWZ punkt 5.1 prosze o potwierdzenie, ze obecny Wykonawca
zadania inwestycyjnego "Budowa szkoty...." bedzie/jest zobowigzany przez
Zamawiajacego do skoordynowania i uzgodnienia z przysztym Wykonawca
przedmiotowej inwestycji "Budowa uktadu drogowego..." zasad i warunkéw
korzystania z drég dojazdowych o ile te przebiegaja lub przebiegac beda przez teren
budowy zwigzany z "budowa uktadu drogowego...".

Potwierdzamy. Nie mniej jednak Wykonawca robdt budowlanych dla realziacji drég
dojazdowych zgodnie z zapisami Umowy jest zobowigzany do zabezpieczenia dojazdu do
poszczegdlnych poses;ji.

23 W zwigzku z zapisami SWZ punkt 5.1 prosze o informacje, kiedy planowane jest
zakoniczenie robdt budowlanych dla zadania inwestycyjnego "Budowa szkoty....".
Powyszsza informacja na tym etapie pozwoli wskaza¢ miejsca potrzebnej koordynacji

realizacji obu inwestycji oraz szacowany czas ich trwania.

Zakonczenie robot budowlancyh dla obiektu szkoty planowane jest na poczatku lipca
2025r.

24 Biorac pod uwage chec przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej oferty w
przedmiotowym postepowaniu przetargowym wnosze o wydtuzenie terminu na
ztozenie oferty do dnia 29.11.2024. Jest to czas niezbedny, aby doktadnie zapoznac sie
Dokumentacjg Projektowa, dokona¢ wizji i inwentaryzacji w terenie, pozyska¢ oferty
od Podwykonawcdw i Dostawcdw materiatéw oraz skalkulowac koszty catej oferty.
Dodatkowo nalezy zwrdéci¢ uwage na dni ustawowo wolne, jakie przypadajg na
1.11.2024 oraz 11.11.2024 i ktdre to powodujg spore ograniczenia i opdznienia w
pozyskaniu niezbednych ofert od Podwykonawcéw i Dostawcédw materiatdow.

Zamawiajgcy kazdorazowo informuje o zmianie terminu sktadania / otwarcia ofert
poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

25 Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoim
harmonogramie oraz kosztach ewentualne ograniczenia i utrudnienia wynikajace z
planowanych robédt na skrzyzowaniu ul. Literacka / Koszalirska (opcja 2) w ramach
zadania inwestycyjnego zwigzanego z budowa wiaduktow w ciggu ul. Lutyckiej i ul.
Golecinskiej.

Zamawiajacy nie widzi zwigzku

26 Prosimy o informacje po czyjej stronie sg koszty wycinki drzew wraz z usunieciem i
utylizacja karpin.

Po stronie Wykonawcy

27 Prosimy o przekazanie dokumentacji geotechnicznej, o ktérej mowa w czesci opisowej
Projektu Budowlanego, punkt 4 - opracowanie wykonane przez Pracownie Geologiczng
Felkel & Gus Sp. z 0.0., styczen 2024

Udostepniono na stronie internetowej

28 Prosimy o przekazanie decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew wraz z projektem
wycinki drzew i krzewow

Realziacja na podstawie deczyji ZRID tym samym inne decyzje nie s3 wymagane

29 Prosimy o przekazanie projektu nasadzen zieleni.

Udostepniono na stronie internetowej

30 Prosimy o potwierdzenie, ze oznakowanie poziome na $ciezkach powinno zostac
wykonane jako chemoutwardzalne, cienkowarstwowe.

Zgodnie z projektem SOR

31 Prosimy o dodanie pozycji rozliczeniowej dotyczgcej zdjecia wierzchniej warstwy ziemi
urodzajnej (zdjecie humusu).

W przedmiarze oferta drogowa/ roboty ziemne/ pozycja nr 36

32. Wnoszeg o zmiane tresci par. 15 ust. 4 projektu Umowy: ,W przypadku zmiany terminu

lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego, Strony zgodnie

ustalaja, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia

odszkodowania z tego tytutu, Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za

szkode, ktérg moze wyrzadzi¢ umyslnie”, chyba, ze zmiana taka wynikaé bedzie z

okolicznosci, za ktdrg odpowiada Zamawiajacy”. W ocenie Wykonawcy dokonana przez Zamawiajacego modyfikacja w zakresie

odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego poprzez jej zawezenie do zdarzen wyrzadzonych umysinie, stanowi klauzule abuzywng o ktérej mowa w przepisie art. 433 pkt 3)
ustawy Pzp. Przepis art. 433 pkt. 3 pzp stanowi, iz projektowane postanowienia umowy nie moga przewidywac odpowiedzialnosci wykonawcy za okolicznosci, za ktére
wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy. Przepis nie zaweza odpowiedzialnosci Zamawiajacego do zdarzen, za ktére mozna Zamawiajagcemu przypisac wine czy
umyslnosé w dziataniu, a do zdarzen za ktdre ten jest wytacznie odpowiedzialny. Skutkiem wprowadzenia nowelizacjg pzp tego przepisu jest jasna dyrektywa dla
Zamawiajgcych, aby postanowiert umownych nie ksztattowaé w sposéb razgco nieproporcjonalny, a co za tym idzie nie przerzucaé wszystkich ryzyk realizacji zaméwienia
na wykonawce. Wprowadzenie tej zasady nie ma na celu uniemozliwienia zamawiajacym takiego uksztattowania tresci umowy, ktory jest uzasadniony specyfika,
rodzajem, wartoscig, sprawng realizacjg zamdwienia, a jedynie eliminacje postanowiert umowy razaco naruszajacych interesy wykonawcdéw. (Uzasadnienie..., VIII
kadencja, druk sejm. nr 3624, s. 81). Naduzyciem, wynikajacym z uprzywilejowanej pozycji Zamawiajgcego jest ograniczenie uprawnienia Wykonawcy do mozliwosci
zadania naprawienia szkody tylko do umysinosci w dziataniu Zamawiajacego. Ponadto tres¢ postanowienia umownego § 15 ust. 4 w sposdb istotny i nieuprawniony
zaweza tresc art. 471 ke oraz modyfikuje ciezar dowodu poprzez jego przerzucenie z Zamawiajacego na Wykonawce. Domniemanie zawarte w art. 471 kc reguluje cigzar
dowodu w procesie, czyli jest przedmiotem regulacji o charakterze procesowym, a to z kolei przesadza o jego publicznoprawnym charakterze. Stad w ocenie Wykonawcy
umowna modyfikacja jego zagadnienia ma na celu obejscie ustawy i jako taka winna

by¢ uznana za niewazna (art. 58 kc). Przepis art. 471 kc stanowi, iz dtuznik obowigzany jest do naprawienia szkody wyniktej

z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania , chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére dtuznik
odpowiedzialnosci nie ponosi. Artykut 471 KC reguluje odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg dtuznika (Zamawiajgcego) w sytuacji, gdy doszto do niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania z powodu okolicznosci, za ktdre jest on odpowiedzialny. Pojecie tzw. odszkodowawczej odpowiedzialnosci kontraktowej
oznacza zbiorczo wszystkie negatywne skutki, ktdre wynikajg dla dtuznika z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, np. obowigzek zaptaty
odszkodowania, kary umownej, obowigzek zwrotu rzeczy, rekompensaty rzeczywiscie poniesionej szkody itd. Kazde zachowanie dtuznika polegajace na naruszeniu tresci
zobowigzania, niezaleznie od rodzaju i rozmiaru tego naruszenia lub sposobu, w jaki do niego doszto, rodzi w $wietle art. 471 KC odpowiedzialno$¢ kontraktowa dtuznika,
jezeli objete jest okolicznosciami, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc.

Majac na uwadze powyzsze, wnosze o odpowiednig modyfikacje tresci par. 15 ust. 4 Umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane. Omawiane w przedmiotowym pytaniu
postanowienia umowne sg zgodne z przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

35. Umowa § 5 ust. 1 pkt. 7 — Wnoszeg o doprecyzowanie, iz Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, wynikte w trakcie wykonywania robot —
,pozostajace w zwigzku z wykonywanymi robotami”. ,Wynikte w trakcie robot jest
zwrotem nieprecyzyjnym i przenosi na Wykonawce odpowiedzialnos¢ za zdarzenia,
ktére moga wynikna¢ w trakcie realizacji robdt ale nie beda z tymi robotami de facto
zwigzane, nie beda pozostawaty w zwigzku z wykonywanymi robotami. Wnosze o
odpowiednie doprecyzowanie.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

36. Umowa. Par. 11 ust. 1 pkt. 1i 2 wnosze o zmniejszenie wysokos$ci kar umownych z
tytutu przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek KM lub umownego
terminu zakoriczenia przedmiotu umowy z 0,5% na 0,2% kwoty brutto catkowitego
Wynagrodzenia Wykonawcy. Kara umowna na poziomie 0,5% kwoty brutto
catkowitego Wynagrodzenia za kazdy dziers zwtoki jest zbyt wygérowana i
nieuzasadniona.

Zamawiajacy pozostawia bez zmian

6. Wnosimy o uzupetnienie zapisu par. 11 ust. 3 Umowy o termin zaptaty kar umownych na nie krétszy niz 14 dni od daty wystawienia odpowiedniej noty
ksiegowe;j.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

7. Wnosimy o uzupetnienie zapisu par. 11 ust. 4 Umowy o nastepujgce: ,Strony ograniczaja taczna odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu niewykonania tub
nienalezytego wykonania zobowiazarn umownych do wysokosci 100% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w par. 4 ust. 1 Umowy, przy
czym wylfgcza sie mozliwos¢ dochodzenia przez Zamawiajacego od Wykonawcy odszkodowania z tytutu utraconych korzysci, utraconych zyskéw lub szkéd
posrednich.”

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

13. Zwracamy sie z prosba o udostepnienie projektu zieleni

Udostepniono na stronie internetowej prowadzonego postepowani.

14. Zwracamy sie z prosba o udostepnienie decyzji Srodowiskowe;j.

Realizacja zadania nie wymagata uzyskania decyzji Srodowiskowej.

15. W SST 00.00.00 — wymagania ogdlne napisano, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ w
swojej wycenie koszty nadzoru archeologicznego w zakresie szczegétowo okreslonym
opinig konserwatora zabytkdw, prosimy wigc o zamieszczenie opinii konserwatora
budynkdw.

Brak decyzji konserwatorskiej. Teren na ktérym bedzie realizacja nie podlega nadzorowi
archeologicznemu




13.

21. Co Zamawiajgcy rozumie przez zapis zawarty w SWZ pkt 22.5 ust. 2 ,pielegnacji w
trakcie realizacji robot drzew nieprzewidzianych do wycinki” — jakie zabiegi
pielegnacyjne ma na mysli Zamawiajacy i w jakiej czestotliwosci. Z uwagi na znaczny
stopien zalesienia terenu oraz terendw przylegtych, prosimy o wskazanie zakresu, ktére
drzewa / obszary maja podlegac takiej pielegnacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas
wykonywania prac, ktére wptywajg lub mogg mie¢ niekorzystny wptyw na stan drzew,
krzewow lub innej zieleni znajdujgcej sie zaréwno na terenie prowadzonych robét oraz w
obszarze ich odziatywania. Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkow
wynikajgcych z Umowy, zobowigzany jest do podejmowania w miare mozliwosci
najskuteczniejszych dziatan ochronnych zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi
okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w
ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022 r. w
sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni.

22. Prosimy o zataczenie zatgcznika nr 15 do umowy, zawierajagcego wymogi odnosnie
pielegnacji zieleni.

Udostepniono w odpowiedzi na inne pytanie

14.

Pytanie nr 1

Dotyczy § 1 ust. 2 lit. h) wzoru umowy oraz pkt 22.5 SWZ, podpunkt dwudziesty drugi o
zniszczonych lub uszkodzonych znakach geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. W
zwigzku z tym, ze na etapie przygotowania oferty Wykonawca nie wie ile znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych czy magnetycznych jest (lub bedzie) uszkodzonych w momencie przekazania
przez Zamawiajgcego placu budowy Wykonawcy, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w cenie
Oferty zobowigzany bedzie do wymiany jedynie znakéw zniszczonych w trakcie realizacji
budowy. Jezeli jednak Zamawiajgcy chce, aby w zakresie Przedmiotu umowy znajdowata sie
wymiana zniszczonych juz znakéw, to zgodnie z Art. 99 ust. 1 ustawy PZP zobowigzany jest
opisac ten zakres doktadnie i jednoznacznie, tak aby wszyscy oferenci mogli wycenic i ujg¢ to w
Ofercie.

Zgodnie z § 1 ust. 2 lit. h) Wykonawca zobowigzujuje sie do otworzenia zniszczonych lub
naprawienia uszkodzonych znakdéw geodecyzyjnych znajdujacych sie na obszarze objetym
zadaniem inwtycyjnym.

Pytanie nr 2

Dotyczy punktu 3 ppkt 1) preambuty wzoru umowy. Prosimy o weryfikacje czy we wskazanym
podpunkcie nie ma btedu w powotaniu zadania inwestycyjnego. Jesli Zamawiajacy potwierdzi, ze
przytoczona nazwa zadania jest prawidtowa, prosimy o potwierdzenie, ze ,opracowanie
dokumentacji projektowej uktadu drogowego jako dojazdéw do szkoty na Strzeszynie” nie stanowi
przedmiotu niniejszego postepowania

Nazwa zadania jest poprawna. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest realizacja robét.

Pytanie nr 4

Dotyczy § 2 ust. 2 lit. a) wzoru umowy. W zwigzku z narzuceniem przez Zamawiajgcego obowigzku wykonania i potwierdzenia przez IK i Zamawiajgcego 10%

wartosci umowy w 60 dni od zawarcia Umowy Wykonawca wnioskuje o wyjasnienie, na jakiej podstawie Zamawiajacy przewiduje wykonalnos¢ tego
zobowigzania? Nalezy podkresli¢, ze umowa (zgodnie z waznoscig oferty) moze zosta¢ podpisana do 7 grudnia, co oznaczatoby konieczno$é spetnienia
wskazanego obowiazku (stanowigcego zagrozony karami umownymi kamient milowy ,KM_MP 1”) do 05.02.2025 r. Biorac pod uwage:
a) przewidywane przekazanie placu budowy do 28.12.2024 r. (tj. do 21 dni od podpisania umowy,

zgodnie z §7 ust. 3),

b) obowiazek wykonania i uzgodnienia projektu Czasowej Organizacji Ruchu oraz wdrozenia jej

przed rozpoczeciem robdt,

c) okoliczno$¢, iz poczatek budowy znajduje sie w okresie Swigteczno-noworocznym

stanowigcym czesto w firmach budowlanych okres przestojow i ferii zaktadowych, co

podyktowane jest takze okresem zimowym,

d) okolicznos¢, iz pierwszym miesigcem realizacji budowy jest styczen, a wiec miesigc, w ktorym

z duzym prawdopodobienstwem wystapia okresy z brakiem mozliwosci wykonywania roboét

budowlanych (lub wykonywania ich ze znacznie mniejsza wydajnoscia, a to z powodu zaréwno

niskich temperatur, jak i krétkiego dnia). Dodatkowo, Zamawiajacy zobowigzat Wykonawce w §3

ust. 2, aby okresy takich przerw z przyczyn technologicznych i atmosferycznych typowych dla

danej pory roku, Wykonawca uwzglednit w HRF;

e) okolicznos¢, iz Zamawiajgcy przyznat sobie az 30 dni na zgtaszanie zastrzezen do projektow

umoéw z podwykonawcami robdt budowlanych, a dodatkowo zagrozit razaco wygérowana kara (a

nawet prawem do odstgpienia od umowy!) w przypadku zatrudnienia podwykonawcy bez

weczesniejszej zgody Zamawiajacego,

f) okoliczno$¢, ze ztozenie powiadomienia o zakoriczeniu danego Kamienia Milowego jest

weczesniejsza akceptacja tego ze strony Inzyniera Kontraktu (§2 ust. 4),

stwierdzamy, ze zobowigzanie to jest niemozliwe do spetnienia. W zwigzku z tym, wnosimy o

wydtuzenie terminu realizacji ,KM_MP 1” do minimum 100 dni od podpisania umowy.

Wskazane w pytaniu Oferenta terminy sg terminami maksymalnymi.

W dokumentach przetargowych liczbe dni wykazane sg zawsze ,,do...” co $wiadczy o tym
ze do$wiadczony Wykonawca przy nalezytej starannosci w sktadaniu odpowiednich
dokumentdw opartych o zapisy SWZ skrdci terminy do minimalnego czasu koniecznego
na zatatwienie danej sprawy. Zamawiajacy pozostawia terminy odpowiednich KM bez
zmian.

Pytanie nr 7
Dotyczy § 4 ust. 1 lit. c) wzoru umowy. Prosimy o korekte btednego oznaczenia kamienia
milowego z ,KM_MP 6” na ,KM_MP 5”.

Skorygowano

Pytanie nr 10

Dotyczy § 10 ust. 4 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o skrécenie terminu na akceptacje projektu
umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego do 14 dni od jego otrzymania. 30-dniowy termin
na dokonanie tej czynnosci jest niczym nieuzasadniony i stanowi realne, dodatkowe ryzyko Wykonawcy obcigzajgce i tak juz rygorystycznie obwarowane
karami terminy realizacji kazdej

najmniejszej czesci Przedmiotu Umowy. Jezeli Zamawiajgcemu zalezy na sprawnej i terminowej
realizacji inwestycji, skrocenie wskazanego terminu do 14 dni jest w petni uzasadnione i
konieczne. Pozostawienie obecnego warunku z 30-dniowym terminem na akceptacje projektu
kazdej umowy podwykonawczej na roboty budowlane przez Zamawiajgcego, stanowi istotne
ryzyko Wykonawcy, ktére kazdy racjonalnie dziatajacy oferent bedzie zmuszony uwzgledni¢ w
Cenie ofertowe;j.

Wskazane w pytaniu Oferenta terminy sg terminami maksymalnymi. W dokumentach
przetargowych liczbe dni wykazane sg zawsze ,,do...” co $wiadczy o tym ze doswiadczony
Wykonawca przy nalezytej staranno$ci w sktadaniu odpowiednich dokumentéw opartych
0 zapisy SWZ skrdci terminy do minimalnego czasu koniecznego na zatatwienie danej
sprawy. Zamawiajacy z chwilg otrzymania dokumentdw nie bedzie zwlekat z ich analiza.

Pytanie nr 11

Dotyczy § 11 ust. 1 wzoru Umowy. Wskazujemy, ze niektére z okreslonych przez Zamawiajgcego
kar umownych sg razaco wygdérowane i w razie ich naliczenia Zamawiajacy dozna
bezpodstawnego wzbogacenia. S3 to w szczegdlnosci kary okreslone w punktach:

1) kara 0,5% wartosci brutto umowy za kazdy dzieri przekroczenia ktéregokolwiek z Kamieni
Milowych (a w szczegdlnosci gdy Wykonawca dochowa koricowego terminu realizacji Umowy);
6) kara 0,2% wartosci brutto umowy w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom (co oznaczatoby kare okoto 24.000 zt za chocby jednodniowe opdznienie w
ptatnosci jakiejkolwiek, nawet najmniejszej, faktury ktéregokolwiek podwykonawcy, dostawcy
lub ustugodawcy!);

12) kara 0,2% wartosci brutto umowy (tj. okoto 24.000 zt) za kazdy dzien przekroczenia terminu
na przedtozenie harmonogramu rzeczowo — finansowego;

17) kara 0,5% wartosci brutto umowy (tj. okoto 60.000 zt) za kazde najmniejsze naruszenie w
zakresie ochrony istniejacej zieleni przy realizacji robot;

20) kara 20% wartosci brutto wynagrodzenia za zakres pielegnacji zieleni, za kazde z trzech
rodzajow przewinien w zakresie pielegnacji, a opisanych w powotanym punkcie.

Kary te s wyjatkowo wygdérowane i generujg u Wykonawcy duze ryzyko, ktére musi on
uwzgledni¢ w ofercie na szkode finanséw publicznych.

Zadanie zbyt wygérowanych kar umownych stanowi naruszenie podstawowych zasad jakie
powinny obowigzywa¢ w umowach, tj. rGwnosci stron, co ostatecznie prowadzi do sprzecznosci z
zasadami wspotzycia spotecznego. Nalezy wskazaé, ze kara umowna tracgc charakter
odszkodowania (art. 483 par. 1 k.c.) prowadzitaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela
(wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88).

Zamawiajacy pozostawia limity bez zmian




