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SPIS DZIALOW

Grupal : 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 - Roboty w zakresie burzenia, rozbidrki,obiektéw budowlanych i roboty ziemne
Klasa : 45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kateg : 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne

1.1 Roboty przygotowawcze

'1.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

'1.1.2 Usuniecie drzew i krzewow

'1.1.3 Zabepieczenie drzew na czas budowy

'1.1.4 Zdjecie warstwy humusu

'1.1.5 Rozbiorka elementéw drdg i ulic

'1.1.6 Rozbiodrka ogrodzen oraz ponowny montaz

'1.1.6.1 Ogrodzenie z paneli betonowych na stupkach betonowych wys.1,5m
'1.1.6.2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych w gruncie wys.1,6m
'1.1.6.3 Ogrodzenie z blachy falistej na stupkach drewnianych w gruncie wys.2,0m
'1.1.6.4 Ogrodzenie z siatki na stupkach drewnianych w gruncie wys.1,5m
'1.1.7 Wywo6z materiatéw z rozbiorki

1.2 Roboty ziemne

'1.2.1 Wykopy

'1.2.2 Nasypy

Grupa Il : 45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

klasa : 45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamemtowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

kateg: : 45233120 - Roboty w zakresie budowy drég

1.3 Podbudowy

'1.3.1 Profilowanie i zageszczenie podioza

'1.3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
'1.3.3 Podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
'1.3.4 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

'1.3.5 Podbudowa z betonu asfaltowego

'1.4 Nawierzchnie

'1.4.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

'1.4.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

'1.4.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

'1.4.4 Nawierzchnie z kostki granitowej

'1.4.5 Nawierzchnie z ptyt betonowych

16 Roboty wykohczeniowe

'1.6.1 Umocnienie powierzchni skarp

1.7 Elementy ulic

'1.7.1 Krawezniki betonowe

'1.7.2 Obrzeza betonowe

'1.7.3 Scieki

18 Inne roboty

'1.8.1 Pionowa regulacja studzienek urzadzen podziemnych
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Nr

Opis robot

ROBOTY DROGOWE

11

Roboty przygotowawcze

111

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

112

Usuniecie drzew i krzewow

1.1.3

Zabepieczenie drzew na czas budowy

114

Zdjecie warstwy humusu

1.15

Rozbiérka elementéw drog i ulic

116

Rozbiorka ogrodzen oraz ponowny montaz

1161

Ogrodzenie z paneli betonowych na stupkach betonowych wys.1,5m

1.16.2

Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych w gruncie wys.1,6m

1.1.6.3

Ogrodzenie z blachy falistej na stupkach drewnianych w gruncie wys.2,0m

1164

Ogrodzenie z siatki ha stupkach drewnianych w gruncie wys.1,5m

1.1.7

Wywdéz materiatow z rozbiorki

1.2

Roboty ziemne

121

Wykopy

1.2.2

Nasypy

1.3

Podbudowy

131

Profilowanie i zageszczenie podioza

1.3.2

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

133

Podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

134

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

135

Podbudowa z betonu asfaltowego

1.4

Nawierzchnie

141

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

1.4.2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

143

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

1.4.4

Nawierzchnie z kostki granitowej

145

Nawierzchnie z ptyt betonowych

1.6

Roboty wykonczeniowe

16.1

Umocnienie powierzchni skarp

1.7

Elementy ulic

171

Krawezniki betonowe

1.7.2

Obrzeza betonowe

1.7.3

Scieki

1.8

Inne roboty

181

Pionowa regulacja studzienek urzgdzen podziemnych




Rodos 6.8.38.2 [7934]

Tabela przedmiaru robét

Strona 4/15

Przebudowa skrzyzowania ulic: Str6zynskiego—Marka z Aviano—Mateckiego—Morasko — budowa kanalizacji deszczowej i chodnika
w ul. Mateckiego w Poznaniu-Roboty drogowe

Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robo6t Jm llos¢
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
1 KNR 2-01 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w
0119/03 terenie rowninnym
(10,7+8,2+2,3+256,6+31,9+5,6+40,4+315,1)*0,001 km 0,671
razem | km 0,671
2 KNP 16 | D-01.01.01 |Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych - ANALOGIA: Wytyczenie nowej
0644/01 granicy pasa drogowego wraz ze stabilizacja - 23 graniczniki
szt 23,000
1.1.2 Usuni ecie drzew i krzewéw
3 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 10-15cm - ANALOGIA: O SR.
0103/01 DO 10cm - (R,S=0,50)
7+4 szt 11,000
razem | szt 11,000
4 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm - ANALOGIA: O SR. DO 10cm
0106/01 (R,S=0,50)
szt 11,000
5 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 10-15cm
0103/01
1+1+1 szt 3,000
razem | szt 3,000
6 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Reczne karczowanie pni o srednicy 10-15cm
0106/01
szt 3,000
7 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 16-25cm
0103/02
szt 3,000
8 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Reczne karczowanie pni o srednicy 16-25cm
0106/02
szt 3,000
9 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 26-35cm
0103/03
szt 2,000
10 | KNR 2-01 | D-01.02.01 |Reczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm
0106/03
szt 2,000
11 | KNR 2-01 | D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm
0103/04
szt 4,000
12 | KNR 2-01 | D-01.02.01 |Reczne karczowanie pni o srednicy 36-45cm
0106/04
szt 4,000
13 | KNR 2-01 | D-01.02.01 |Reczne $cinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ $redniej gestosci
0109/05
(20+28+20+12)*0,0001 ha 0,008
razem | ha 0,008
14 | KNR 2-01 | D-01.02.01 |Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
11*0,07+ 3*0,20 + 3*0,24 + 2*0,30 + 4*0,42 mp 4,370
razem | mp 4,370
15 | KNR 2-01 | D-01.02.01 |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc - ODWOZ DLUZYC
0110/04 NA DALSZA ODLEGLOSC
(Krotnosé= 16)
mp 4,370
16 | KNR 2-01 | D-01.02.01 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0110/02
11*0,02 + 3*0,05+ 3*0,07 + 2*0,17 + 4*0,28 mp 2,040
razem | mp 2,040
17 | KNR 2-01 | D-01.02.01 |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny - ODWOZ KARPINY
0110/05 NA DALSZA ODLEGLOSC

(Krotnosé= 16)
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mp 2,040
18 KNR D-01.02.01 |Mechaniczne rozdrabnianie gatezi, krzewéw o srednicy do 3,8cm
SEK-06-01
0402/01
drzewa 11*0,04 + 3*0,06 mp 0,620
krzewy (80)*1,0 mp 80,000
razem | mp 80,620
19 KNR D-01.02.01 |Mechaniczne rozdrabnianie gatezi o srednicy do 7,5cm
SEK-06-01
0402/02
drzewa 3*0,17 mp 0,510
razem | mp 0,510
20 KNR D-01.02.01 |Mechaniczne rozdrabnianie gatezi o srednicy do 12,5cm
SEK-06-01
0402/03
drzewa 3*0,17 + 2*0,42 mp 1,350
razem | mp 1,350
21 KNR D-01.02.01 |Mechaniczne rozdrabnianie gatezi o srednicy do 22,5cm
SEK-06-01
0402/04
drzewa 4*0,77 mp 3,080
razem | mp 3,080
22 KNR D-01.02.01 |Mechaniczne zatadowanie zrabkéw i przewdz samochodami
SEK-06-01 samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
0403/02
(0,44+0,18+0,51+3,92)*0,333 mp 1,682
razem | mp 1,682
23 KNR D-01.02.01 |Zatadowanie zrgbkow i przew6z samochodami samowytadowczymi do 5t -
SEK-06-01 dodatek za dalszy 1km przewozu ponad 1km - ODWOZ ZRABKOW NA
0403/03 DALSZA ODLEGLOSC
(Krotnosé=9)
mp 1,682
24 | KNR 2-01 | D-01.02.01 |Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i kory
0111/04 (bez wrzosu), z wywiezieniem na odl. 2km
drzewa 11%(6,30+0,22) + 3*(9,67+0,56) + 3*(16,88+1,56) + 2*(24,68+3,06) | m2 365,770
+ 4*(33,08+5,06)
krzewy (20+28+20+12)*1,0 m2 80,000
razem | m2 445,770
25 | KNR 2-01 | D-01.02.01 |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi - -
0110/05 ANALOGIA: ODWOZ RESZTEK PO WYKARCZOWANIU NA DALSZA
ODLEGLOSC
(Krotnosé= 16)
445,77*0,02 mp 8,915
razem | mp 8,915
1.1.3 Zabepieczenie drzew na czas budowy
26 KNR D-01.02.01a|Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30cm na okres wykonywania robot
SEK-06-01
0301/01
szt 31,000
27 KNR D-01.02.01a|Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30cm na okres wykonywania robot
SEK-06-01
0301/02
szt 19,000
1.1.4 Zdjecie warstwy humusu
28 | KNR 2-01 | D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg
0126/01 spycharki - 80% MECHAN
591*0,80 m2 472,800
razem | m2 472,800
29 | KNR 2-01 | D-01.02.02 |Reczne usuniecie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnig,
0125/04 grubosci do 15cm - 20% RECZNIE
591*0,20 m2 118,200
razem | m2 118,200




Rodos 6.8.38.2 [7934]

Tabela przedmiaru robét

Strona 6/15

Przebudowa skrzyzowania ulic: Str6zynskiego—Marka z Aviano—Mateckiego—Morasko — budowa kanalizacji deszczowej i chodnika
w ul. Mateckiego w Poznaniu-Roboty drogowe

Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robo6t Jm llos¢
30 | KNR 2-01 | D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg
0126/01 spycharki - GRUB WARSTWY 40cm - 80% MECHAN
252,0*0,80 m2 201,600
razem | m2 201,600
31 | KNR 2-01 | D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za
0126/02 kazde dalsze 5cm grubosci humusu ponad 15cm - DALSZE 25cm GRUB. -
20% RECZNIE
(Krotnosé= 5)
252,0%0,20 m2 50,400
razem | m2 50,400
32 | KNR 2-01 | D-01.02.02 |Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10m, grunt
0229/01 kategorii I-1l - PRZEMIESZCZANIE PRZY SPRYZMOWANIU HUMUSU W
BLISKOSCI ROBOT
591,0*0,15+252*0,40 m3 189,450
razem | m3 189,450
1.1.5 Rozbiérka elementéw drég i ulic
33 KNR D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokos$ci 4cm na zimno przy
SEK-06-01 uzyciu frezarki bez odwozenia kory - frezowanie po istn. spadkach
0101/04
strona prawa - odcinek miedzy wjazdami na osiedla 160,0 m2 160,000
strona prawa - obszar skrzyzowania z ul.Marka z Aviano 468,2 m2 468,200
razem | m2 628,200
34 KNR D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 10cm na zimno przy
SEK-06-01 uzyciu frezarki bez odwozenia kory - rozbiérki nawierzchni przez frezowanie -
0101/10 GRUB. WARSTWY 12cm (R,S=1,2)
kanat deszczowy wraz ze studniami  462,3 m2 462,300
przykanaliki 62,3 m2 62,300
korekta krawedzi pry ul.Obornickiej 8,8 m2 8,800
razem | m2 533,400
35 KNR D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na srednig gtebokosci 8cm na zimno
SEK-06-01 przy uzyciu frezarki bez odwozenia kory - rozbiérki nawierzchni przez
0101/08 frezowanie
kanat deszczowy wraz ze studniami  303,0 m2 303,000
przykanaliki 20,5 m2 20,500
razem | m2 323,500
36 KNR D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na giebokosci 5cm na zimno przy
SEK-06-01 uzyciu frezarki bez odwozenia kory - rozbiérki nawierzchni przez frezowanie
0101/05
chodnik przy skrzyzowaniu z ul. Marka z Aviano - wymiana nawierzchni m2 26,000
26,0
zjazd przy skrzyzowaniu z ul. Marka z Aviano 43,0 m2 43,000
razem | m2 69,000
37 KNR D-05.03.11 |Mechaniczne ciecie szczelin na gteboko$é 5cm w nawierzchniach z mas
SEK-06-01 mineralno-bitumicznych
0106/03
chodnik przy skrzyzowaniu z ul. Marka z Aviano - wymiana nawierzchni  4,0| m 4,000
zjazd przy skrzyzowaniu z ul. Marka z Aviano 12,0 m 12,000
razem m 16,000
38 KNR D-05.03.11 |Mechaniczne ciecie szczelin na gteboko$é 8cm w nawierzchniach z mas
SEK-06-01 mineralno-bitumicznych
0106/06
kanat deszczowy wraz ze studniami  133,5+55,6+83,5 m 272,600
przykanaliki  (3,2+0,7+3,4+0,6+3,5+0,7)*2 m 24,200
razem m 296,800
39 KNR D-05.03.11 |Mechaniczne cigcie szczelin na gigbokos¢ 8cm w nawierzchniach z mas
SEK-06-01 mineralno-bitumicznych - CIECIE NA GLEBOKOSC 25cm
0106/06
korekta krawedzi jezdni ul. Obornickiej 17,3 m 17,300
kanat deszczowy wraz ze studniami  8,2+269,0*2 m 546,200
przykanaliki (2,2+1,4+2,3+1,5+2,8+1,3+2,7+1,3+3,3+0,8)*2 m 39,200
razem| m 602,700
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40 KNR D-05.03.11 |Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas
SEK-06-01 mineralno-bitumicznych - dalszy 1cm ponad 8cm cigcia - DALSZE 17cm
0106/07 GLEBOKOSCI CIECIA
(Krotnosé= 17)
m 602,700
41 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
0803/03 0 grubosci 3cm - GRUB. WARSTWY 13cm
m2 533,400
42 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
0803/04 0 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 10cm GRUB
(Krotnosé= 10)
m2 533,400
43 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z
0810/02 wypetnieniem spoin - ANALOGIA: rozbidrka nawierzchni z brukowej kostki
betonowej gr.8cm na podsypce cem-piask. gr.3cm (kostka do ponownego
wykorzystania)
chodnik - ul. Obornicka 30,0+9,5 m2 39,500
chodnik : przetozenie nawierzchni 31,4 m2 31,400
chodnik : przetozenie nawierzchni, wjazd na osiedle (dziatka nr 37/8) - kanat | m2 34,200
deszczowy+przykanaliki  19,3+14,9
razem | m2 105,100
44 | KNR 2-25 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z piyt zelbetowych petnych o powierzchni ponad
0408/06 3,0m2 - ptyty 300x120x15cm
pozostatosc po zjezdzie, km 0+250 16,0 m2 16,000
razem | m2 16,000
45 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
0802/07 15cm - warstwy podbudowy gr.28cm
kanat deszczowy wraz ze studniami  303,0 m2 303,000
przykanaliki 20,5 m2 20,500
wjazd na osiedle - dziatka nr 37/8 34,2 m2 34,200
razem | m2 357,700
46 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
0802/08 15cm - za kazdy dalszy 1cm - j.w. - dalsze 13cm grub.
(Krotnosé= 13)
m2 357,700
47 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
0802/07 15cm - warstwy podbudowy gr.10cm (R,S=0,667)
chodnik - ul. Obornicka 39,5 m2 39,500
chodnik przy skrzyzowaniu z ul. Marka z Aviano - wymiana nawierzchni m2 26,000
26,0
razem | m2 65,500
48 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce
0813/04 cementowo-piaskowej
obramowanie jezdni przy ul. Obornickiej 11,0 m 11,000
obramowanie jezdni przy ul. Marka z Aviano 12,0 m 12,000
razem| m 23,000
49 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
23,0%(0.35*0.15+0.15*0.10) m3 1,553
razem | m3 1,553
50 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej - ANALOGIA: Rozebranie kraweznikéw betonowych
12x25cm (90% kraweznika do ponownego wykorzystania)
wjazd na osiedle - dziatka nr 37/8 13,0 m 13,000
razem m 13,000
51 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
13,0*(0.15*0.25+0.1*0.1) m3 0,618
razem | m3 0,618
52 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej gr.3cm
0814/02
chodnik przy ul. Obornickiej (22 do ponownego wykorystania) 32,2 m 32,200
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peron przystankowy - strona prawa 34,0 m 34,000
istn. chodnik na odc. przetozenia (22m do ponownego wbudowania) 22,0 m 22,000
chodnik przy ul. Marka z Aviano 12,5 m 12,500
razem| m 100,700
1.1.6 Rozbiérka ogrodze n oraz ponowny monta z
1.1.6.1 Ogrodzenie z paneli betonowych na stupkach betonowych
wys.1,5m
53 | KNR 2-25 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych L=45m
0308/02
ogrodzenie - dziatka nr 1167 45*1,5 m2 67,500
razem | m2 67,500
54 | KNR 2-02 | D-01.02.04 |Stupy zelbetowe 20x20cm z fundamentami o wysokosci do 1,80m -
1807/02 ANALOGIA: demontaz slupkow (R,S$=0,70)
szt 21,000
55 | KNR 4-04 | D-01.02.04 |Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15¢cm -
0301/04 ANALOGIA : rozbiérka fundamentéw stupkow
0,35*0,35*0,70*21 m3 1,801
razem | m3 1,801
56 |KNR 2-02s| D-01.02.04 |Typowe wrota o szerokosci 3,6m w ramach stalowych (na gotowych
1808/11 stupkach) z siatki w ramach z katownikéw, o wysokosci 1,8m - ANALOGIA:
demontaz bramy wjazdowej stalowej petnej szer.4,0m (R,S=0,70)
kpl 1,000
57 | KNR 2-01 | D-07.06.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l z transportem urobku samochodami
0301/01 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - WYKOP POD FUNDAMENTY
OGRODZEN
0,35*0,35*0,80*21 m3 2,058
razem | m3 2,058
58 | KNR 2-02 | D-07.06.01 |Stupy zelbetowe 20x20cm z fundamentami o wysokosci do 1,80m (stupki z
1807/02 demontazu)
szt 21,000
59 | KNR 2-25 | D-07.06.01 |Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych L=45m
0308/01 H=1,5m (panele zelbetowe z demontazu)
m2 67,500
60 |KNR 2-02s| D-07.06.01 |Typowe wrota o szerokosci 3,6m w ramach stalowych (na gotowych
1808/11 stupkach) z siatki w ramach z kgtownikéw, o wysokosci 1,8m - ANALOGIA:
montaz bramy wjazdowej stalowej petnej szer.4,0m (brama z demontazu,
R,S=1,10)
kpl 1,000
1.1.6.2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych  w gruncie wys.1,6m
61 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach - ANALOGIA : Demontaz
0818/04 ogrodzenia z siatki stalowej wys. 1,6m w rozstawie stupkow co 2.0m
ogrodzenie - dziatka nr 1167 218,0 m 218,000
razem m 218,000
62 | KNR 4-04 | D-01.02.04 |Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15cm -
0301/04 ANALOGIA : rozbiérka fundamentéw stupkow
(218/2,0)*0,25*0,25*0,70 m3 4,769
razem | m3 4,769
63 |KNR 2-02s| D-01.02.04 |Typowe wrota o szerokosci 3,6m w ramach stalowych (na gotowych
1808/11 stupkach) z siatki w ramach z katownikéw, o wysokosci 1,8m - ANALOGIA:
demontaz bramy wjazdowej szer.5,0m (R,S=0,70)
kpl 1,000
64 |KNR 2-02s| D-01.02.04 |Typowe wrota o szerokosci 3,6m w ramach stalowych (na gotowych
1808/11 stupkach) z siatki w ramach z katownikéw, o wysokosci 1,8m - ANALOGIA:
demontaz bramy wjazdowej szer.4,0m (R,S=0,65)
kpl 1,000
65 | KNR 2-01 | D-07.06.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l z transportem urobku samochodami
0301/01 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - WYKOP POD FUNDAMENTY
OGRODZEN
0,25*0,25*0,80%(215/2) m3 5,375
razem | m3 5,375
66 KNR-W | D-07.06.01 |Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,6m na stupkach z rur stalowych o srednicy
2-02 70mm w rozstawie 2,2m obetonowanych (stupki i siatka z demontazu)

1804/11
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robo6t Jm llos¢
m 215,000
67 |KNR 2-02s| D-07.06.01 |Typowe wrota o szerokosci 3,6m w ramach stalowych (na gotowych
1808/11 stupkach) z siatki w ramach z katownikéw, o wysokosci 1,8m - montaz
bramy wjazdowej szer.5,0m (brama z demontazu)
kpl 1,000
68 |KNR 2-02s| D-07.06.01 |Typowe wrota o szerokosci 3,6m w ramach stalowych (na gotowych
1808/11 stupkach) z siatki w ramach z katownikéw, o wysokosci 1,8m - montaz
bramy wjazdowej szer.4,0m (brama z demontazu)
kpl 1,000
1.1.6.3 Ogrodzenie z blachy falistej na stupkach d  rewnianych w gruncie
wys.2,0m
69 KNR-W | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia petnego z blachy faldowej ocynkowanej na stupkach
2-25 stalowych - ANALOGIA: rozbiérka ogrodzenia z blachy falistej na stupkach
0309/02 drewnianych wys.2,0m L=26m
26,0*2,0 m2 52,000
razem | m2 52,000
70 | KNR 2-01 | D-01.02.04 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l z transportem urobku samochodami
0301/01 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - WYKOP POD StUPKI
OGRODZEN
0,25*0,25*0,80%(25/2) m3 0,625
razem | m3 0,625
71 KNR-W | D-01.02.04 |Budowa ogrodzenia petnego z blachy fatldowej ocynkowanej na stupkach
2-25 stalowych - ANALOGA: ogrodzenia z blachy falistej na stupkach
0309/01 drewnianych wys.2,0m L=25m (blacha z demontazu)
25,0%2,0 m2 50,000
razem | m2 50,000
1.1.6.4 Ogrodzenie z siatki na stupkach drewnianyc  h w gruncie
wys.1,5m
72 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach - ANALOGIA : Demontaz
0818/04 ogrodzenia z siatki stalowej wys. 1,5m na stupkach drewnianych
m 35,000
73 | KNR 2-01 | D-01.02.04 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l z transportem urobku samochodami
0301/01 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - WYKOP POD SLUPKI
OGRODZENIA
0,25*0,25*0,80%(35/2) m3 0,875
razem | m3 0,875
74 KNR-W | D-01.02.04 |Ogrodzenie z siatki o wysokos$ci 1,5m na stupkach z rur stalowych o srednicy
2-02 70mm w rozstawie 2,0m - ANALOGIA: ogrodenie z siatki stalowej wys.1,5m
1804/11 na stupkach drewnianych w gruncie
m 35,000
1.1.7 Wywdz materiatéw z rozbiorki
75 | KNR 4-04 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarkg na
1103/01 samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane
robocza i mechaniczne wytadowanie - odwéz gruzu i innych materiatow na
sktadowisko
nawierchnia asfaltowa 533,4*0,13 m3 69,342
destrukt asfaltowy 628,2*0,04+533,4*0,12+323,5*0,08+69,0*0,05 m3 118,466
kostka betonowa (105,1-86,4)*0,08 m3 1,496
piyty zelbetowe 16,0*0,15 m3 2,400
podbudowa z kruszywa 357,7*0,28+65,5*0,10 m3 106,706
krawezniki  0,20*0,30*23,0+0,12*0,25*(13,0*0,10) m3 1,419
tawy pod kraweznik 1,553+0,618 m3 2,171
obrzeza betonowe (100,7-22,0-22,0)*0,30*0,08 m3 1,361
fundamenty stupkéw 1,801+4,769 m3 6,570
razem | m3 309,931
76 | KNR 4-04 | D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegto$¢
1103/04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
m3 309,931
77 | KNR 4-04 | D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢
1103/05 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce na

kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - ODWOZ NA DALSZA
ODLEGLOSC

(Krotnosé=9)
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1004/04

WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH

Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robo6t Jm llos¢
m3 309,931
78 Wycena | D-01.02.04 |Koszt sktadowania gruzu betonowego
indywid
kostka betonowa (105,1-86,4)*0,08 m3 1,496
piyty zelbetowe 16,0*0,15 m3 2,400
podbudowa z kruszywa 357,7*0,28+65,5*0,10 m3 106,706
krawezniki  0,20*0,30*23,0+0,12*0,25*(13,0*0,10) m3 1,419
tawy pod kraweznik 1,553+0,618 m3 2,171
obrzeza betonowe (100,7-22,0-22,0)*0,30*0,08 m3 1,361
fundamenty stupkéw 1,801+4,769 m3 6,570
razem | m3 122,123
79 Wycena | D-01.02.04 |Koszt sktadowania materiatéw bitumicznych
indywid
nawierchnia asfaltowa 533,4*0,13 m3 69,342
destrukt asfaltowy 628,2*0,04+533,4*0,12+323,5*0,08+69,0*0,05 m3 118,466
razem | m3 187,808
80 | KNR 4-04 | D-01.02.04 |Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$é do
1107/01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
siatka stalowa 0,006*35,0*1,50 t 0,315
razem t 0,315
81 | KNR 4-04 | D-01.02.04 |Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$é do
1107/04 1km - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km - ODWOZ ZLOMU NA DALSZA ODLEGLOSC
(Krotnosé=9)
t 0,315
12 Roboty ziemne
1.2.1 Wykopy
82 | KNR 2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi z transportem
0202/02 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - koparki o
pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il
m3 480,000
83 | KNR 2-01 | D-02.01.01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/03 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-1I -
ODWOZ GRUNTU NA DALSZA ODLEGLOSC
(Krotnosé= 18)
m3 480,000
84 Wycena | D-02.01.01 |Koszt sktadowania gruntu
indywid
m3 480,000
85 | KNR 2-01 | D-02.01.01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopéw wykonywanych
0506/04 mechanicznie w gruncie kategorii I-11l
m2 170,000
1.2.2 Nasypy
86 | KNR 2-01 | D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw o wysokosci do 3m, grunt
0235/01 kategorii I-1l - z kosztem piasku
m3 378,000
87 | KNR 2-01 | D-02.03.01 |Zageszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii |-l walcami
0237/07 samojezdnymi wibracyjnymi 7,5t
m3 378,000
88 | KNR 2-01 | D-02.03.01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw w gruncie
0506/07 kategorii -1l
m2 1.529,000
1.3 Podbudowy
1.3.1 Profilowanie i zag eszczenie podto za
89 | KNR 2-31 | D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
766,7+1484,3 m2 2.251,000
razem| m2 2.251,000
1.3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyj  nych
90 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - OCZYSZCZENIE
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m2 3.736,000
91 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu -
1004/06 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH BITUMICZNYCH
m2 2.332,000
92 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW
1004/07 KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH
m2 767,000
93 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW
1004/07 KONSTRUKCYJNYCH BITUMICZNYCH
m2 2.332,000
1.3.3 Podbudowy z mieszanki niezwi gzanej stabilizowanej
mechanicznie
94 | KNR 2-31 | D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 gr.20cm
kanat deszczowy wraz ze studniami  686,7 m2 686,700
przykanaliki 61,1+18,9 m2 80,000
razem | m2 766,700
95 | KNR 2-31 | D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/08 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE 12cm GRUB.
(Krotnosé= 12)
m2 766,700
96 | KNR 2-31 | D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 gr.15cm
chodnik 1252,5 m2 1.252,500
odbudowa nawierzchni zjazdu 34,2 m2 34,200
opaska przy chodniku 47,0 m2 47,000
miejsca odpoczynku 12,0 m2 12,000
perony przystankowe 138,6 m2 138,600
razem | m2 1.484,300
97 | KNR 2-31 | D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/08 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE 7cm GRUB.
(Krotnosé=7)
m2 1.484,300
1.3.4 Podbudowa z mieszanki zwi gzanej cementem
98 | KNR 2-31 | D-04.05.01 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 12cm - ANALOGIA: Warstwa wzmacniajgca podtoze gr.15 cm z kruszywa
stabilizowanego cementem, klasa Rc C1,5/2,0
chodnik 1252,5 m2 1.252,500
odbudowa nawierzchni zjazdu 34,2 m2 34,200
opaska przy chodniku 47,0 m2 47,000
miejsca odpoczynku 12,0 m2 12,000
perony przystankowe 138,6 m2 138,600
razem | m2 1.484,300
99 | KNR 2-31 | D-04.05.01 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm - J.W. DALSZE
0109/04 3cm GRUB.
(Krotnosé= 3)
m2 1.484,300
100 | KNR 2-31 | D-04.05.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z gruntu
0118/01 stabilizowanego cementem
m2 1.484,300
1.3.5 Podbudowa z betonu asfaltowego
101 | KNR K-42 | D-04.07.01 |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci warstwy 7cm
0101/07 wykonywane mechanicznie - PODBUDOWA ZASADNICZA WARSTWA O
GR.7cm
kanat deszczowy wraz ze studniami  747,6 m2 747,600
przykanaliki 61,8+19,8 m2 81,600
razem | m2 829,200
14 Nawierzchnie
1.4.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
102 | KNR K-42 |D-05.03.05a|Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 4cm -

0104/05

WARSTWA O GRUB. 5cm
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robo6t Jm llos¢
kanat deszczowy wraz ze studniami  791,2 m2 791,200
przykanaliki 62,3+20,5 m2 82,800
razem | m2 874,000
103 | KNR K-42 |D-05.03.05a|Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - dodatek za kazdy dalszy
0104/06 1cm grubosci warstwy ponad 4cm - DALSZY 1cm GRUB
m2 874,000
1.4.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
104 | KNR K-42 |D-05.03.05b|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 2,5¢cm -
0104/15 WARSTWA O GRUB. 4cm
na wysokosci wjazdu na osiedle - dz. nr 37/8 160,0 m2 160,000
obreb skrzyzowania z ul.Marka z Aviano  468,2 m2 468,200
razem | m2 628,200
105 | KNR K-42 |D-05.03.05b|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - dodatek za kazdy dalszy
0104/16 1cm grubosci warstwy ponad 2,5cm - DALSZE 1,5cm GRUB.
(Krotnosé= 1,5)
m2 552,500
106 | KNR K-42 |D-05.03.05b|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 2,5¢cm -
0104/15 WARSTWA O GRUB. 5cm
chodnik przy skrzyzowaniu z ul.Marka z Aviano 26,0 m2 26,000
razem | m2 26,000
107 | KNR K-42 |D-05.03.05b|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - dodatek za kazdy dalszy
0104/16 1cm grubosci warstwy ponad 2,5cm - DALSZE 2,5cm GRUB.
(Krotnosé= 2,5)
m2 26,000
1.4.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
108 | KNR 0-11 | D-05.03.23 |[Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce
0317/04 cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowg - KOSTKA SZARA NA PODSYPCE GR.3cm (kostka z odzysku)
chodnik - ul. Obornicka str. lewa 20,8 m2 20,800
przetozenie nawierzchni chodnika 31,4 m2 31,400
odbudowa nawierzchni zjazdu 34,2 m2 34,200
razem | m2 86,400
109 | KNR 0-11 | D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce
0317/04 cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowg - KOSTKA CIEMNOSZARA 10x20cm NA PODSYPCE GR.4cm
miejsca odpoczynku 8,0 m2 8,000
razem | m2 8,000
1.4.4 Nawierzchnie z kostki granitowej
110 | KNR 2-31 | D-05.03.01 |[Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 7/9cm na podsypce
0302/04 cementowo-piaskowej - kostka surowo tupana
miejsca odpoczynku 4,0 m2 4,000
razem | m2 4,000
111 | KNR 2-31 | D-05.03.01 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 9/11cm na podsypce
0302/05 cementowo-piaskowej
opaska przy chodniku 47,0 m2 47,000
razem | m2 47,000
1.4.5 Nawierzchnie z ptyt betonowych
112 | KNR 2-31 | D-08.02.01 |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
0502/04 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - PLYTY
JASNOSZARE
chodnik - odcinek 1 532,9 m2 532,900
perony przystankowe 138,6 m2 138,600
chodnik - odcinek 2 632,4 m2 632,400
razem| m2 1.303,900
113 | KNR 2-31 | D-08.02.01 |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa -
ANALOGIA: nawierzchnia z ptyt polimerobetonowych z6tych 30x30x8cm ze
Scietymi koputkami (antyposlizgowe) na podsypce cementowopiaskowej
gr.4cm, faktura ostrzegawcza (B) (R,S=1,2)
14,4+19,2 m2 33,600
razem | m2 33,600
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114 | KNR 2-31 | D-08.02.01 |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -
ANALOGIA: nawierzchnia ptyt betonowych litych koloru szarego 30x30x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm o strukturze wyniesione prazki
(R,S=1,2)
6,0+25,2 m2 31,200
razem | m2 31,200
115 | KNR 2-31 | D-08.02.01 |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsq -
ANALOGIA: nawierzchnia ptyt betonowych litych koloru szarego 40x40x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm o strukturze wyniesione kwadraty
- ptytki uwagi (R,S=1,3)
m2 1,000
116 | KNR 2-31 | D-08.02.01 |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsq -
ANALOGIA: nawierzchnia ptyt betonowych litych koloru szarego 40x40x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm o strukturze wyniesione owale -
ptytki pola oczekiwania (C4) (R,S=1,3)
m2 1,000
117 | KNR 2-31 | D-08.02.01 |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsq -
ANALOGIA: nawierzchnia ptyt betonowych litych koloru szarego 30x30x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm - ptytki uwagi (R,S=1,2)
m2 2,000
16 Roboty wyko Aczeniowe
1.6.1 Umocnienie powierzchni skarp
118 | KNR 2-01 | D-06.01.01 [Umocnienie skarp i dna rowdw ptytami betonowymi chodnikowymi o
0516/04 wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA:
piyty azurowe 60x40x10cm
umocnienie skarpy na wigczeniu do istn. chodnika 3,0 m2 3,000
razem | m2 3,000
119 | KNR 2-01 | D-06.01.01 [Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci 5cm - GRUB.
0510/01 WARSTWY 15cm (BEZ KOSZTU HUMUSU - HUMUS Z PRYZMOWANIA)
189,45/0,15 m2 1.263,000
razem | m2 1.263,000
120 | KNR 2-01 | D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za kazde
0510/02 dalsze 5cm humusu - J.W. DALSZE 10cm GRUB. (BEZ KOSZTU HUMUSU
- HUMUS Z PRYZMOWANIA)
(Krotnosé= 2)
m2 1.263,000
121 | KNR 2-01 | D-06.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywane koparkami
0212/05 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach - ZALADUNEK | PRZYWOZ
HUMUSU Z ODL.1km
436,0*0,15 m3 65,400
razem | m3 65,400
122 | KNR 2-01 | D-06.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/03 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-1I -
PRZYWOZ HUMUSU Z DALSZEJ ODLEGLOSCI
(Krotnosé= 19)
m3 65,400
123 | KNR 2-01 | D-06.01.01 [Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci 5cm - GRUB.
0510/01 WARSTWY 15cm
1699,0-1263,0 m2 436,000
razem | m2 436,000
124 | KNR 2-01 | D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za kazde
0510/02 dalsze 5cm humusu - J.W. DALSZE 10cm GRUB.
(Krotnosé= 2)
m2 436,000

17 Elementy ulic

1.7.1 Kraw ezniki betonowe
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robo6t Jm llos¢
125 | KNR 2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe szare o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce
0403/04 cementowo-piaskowej - ANALOGIA: kraweznik polimerobetonowy 20x30cm
obramowanie jezdni od strony peronéw przystankowych ul.Mateckiego m 60,000
60,0
razem m 60,000
126 | KNR 2-31 | D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki polimerobetonowe - tAWA Z
0402/04 BETONU C16/20
kraweznik przy proj. scieku 5,0 m3 5,000
kraweznik przy istn. nawierzchni 2,5 m3 2,500
razem | m3 7,500
127 | KNR 2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe szare o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce
0403/04 cementowo-piaskowej
ul.Obornicka 10,2 m 10,200
ul.Mateckiego 130,4 m 130,400
razem m 140,600
128 | KNR 2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o
0403/07 promieniu do 10m
m 8,700
129 | KNR 2-31 | D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe - tAWA Z BETONU
0402/04 C16/20
kraweznik przy istn. nawierzchni 3,3 m3 3,300
kraweznik przy odtwarzanej nawierzchni 9,0 m3 9,000
razem | m3 12,300
130 | KNR 2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o
0402/05 promieniu do 10m
m3 0,761
131 | KNR 2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe szare o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
0403/05 cementowo-piaskowej gr.3cm (11,7m kraweznika z odzysku)
wjazdy na osiedla - strona prawa 18,0 m 18,000
razem| m 18,000
132 | KNR 2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o
0403/07 promieniu do 10m
m 7,000
133 | KNR 2-31 | D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe - LAWA Z BETONU
0402/04 C16/20
m3 1,200
134 | KNR 2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o
0402/05 promieniu do 10m
m3 0,470
1.7.2 Obrzeza betonowe
135 | KNR 2-31 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0407/05 gr.3cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obamowanie chodnika
(44m obrzezy z rozbiorki)
ul. Obornicka od strony Biedronki (obrzeza z rozbiérki) 22,0 m 22,000
chodnik - odc. 1 532,8 m 532,800
chodnik - odc. 2 536,7 m 536,700
perony przystankowe 50,4 m 50,400
chodnik przy ul.Marka z Aviono 12,5 m 12,500
istn. chodnik na odcinku przetozenia (obrzeza z rozbiérki) 22,0 m 22,000
razem m 1.176,400
136 | KNR 2-31 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu
0407/06 10m
m 29,800
137 | KNR 2-31 | D-08.03.01 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza - LAWA Z BETONU C16/20
0402/04
m3 38,800
138 | KNR 2-31 | D-08.03.01 tawa pod obrzeza - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o
0402/05 promieniu do 10m
m3 1,010

1.7.3 Scieki
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139 | KNR K-48 | D-08.05.01 |Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce
0102/06 cementowo-piaskowej grubosci 3cm - 2 rzedy z kostki 8x10x20cm uktadanej
na ptask
m 39,000
1.8 Inne roboty
1.8.1 Pionowa regulacja studzienek urz adzen podziemnych
140 | KNR 2-31 | D-10.03.01 |Regulacja pionowa skrzynek zaworéw gazowych
1406/04
szt 5,000
141 | KNR 2-31 | D-10.03.01 |Regulacja pionowa wtazéw kanalizacji sanitarnej
1406/03
szt 2,000
142 | KNR 2-31 | D-10.03.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 2,000




