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1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

1.1. Podstawą opracowania projektu budowlanego jest: 
- Zlecenie Inwestora. 
- Ustawa nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz. U. 89 z 25 sierpnia 

1994 r Rozdział 4. art. 33, 34. 
- Zarządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa nr 30 z 30 grudnia  

1994 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
Rozdz. 2, 3. 

 
1.2. Zakres opracowania. 

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany i wykonawczy odwodnienia drogi -
 kanalizacji deszczowej – w ramach  przebudowy skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka 
z Aviano – Morasko – Mateckiego; budowa kanalizacji deszczowej i chodnika 
w ul. Mateckiego w Poznaniu. Pozostałe odcinki Inwestycji będą stanowiły odrębne 
opracowanie. 

 
 

2. PRZEDMIOT I ROZMIAR INWESTYCJI. 
 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach 
przebudowy skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano – Morasko - Mateckiego 
budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu, które składa się 
z kolektorów kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej 
i z przykanalikami: podłączenie wpustów w pasie przebudowywanej drogi. 
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje: 
 
 Kanalizacja deszczowa z rur  PVC, SN16, Ø630 mm L = 209,5 m 
 Kanalizacja deszczowa z rur  PVC, SN16, Ø500 mm L = 220,5 m 
 
 Studzienki rewizyjne Ø 1200 mm bet.   szt. – 9 
 Studzienki rewizyjne Ø 1000 mm bet.   szt. – 5 
 

Odgałęzienie siodłowe      szt. – 1 
 
 Przyłącza kanalizacyjne wpustów z rur litych  PVC Ø 200 (SN16) L = 83,0 m 
 Wpust ściekowy uliczny Ø 500 mm     szt. – 7. 
  
 
3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA. 
 

Trasa projektowanych kolektorów kanalizacyjnych zlokalizowana jest głównie 
w pasie jezdni oraz chodnika wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi. Obecnie, teren 
opracowania jest zabudowany –budownictwo wielorodzinne i uzbrojony: sieć  wodociągowa 
i gazowa wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami, nad i podziemna 
infrastruktura teletechniczna i elektroenergetyczna. Uzbrojenie pokazano na mapie sytuacyjno 
wysokościowej w skali 1:500 oraz profilach podłużnych odcinków projektowanej kanalizacji 
deszczowej. 
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4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNO ŚCI GRUNTÓW DO CELÓW 
BUDOWY. 
 

Szczegółowe informacje zawarto w „Dokumentacji z badań podłoża gruntowego dla 
oceny geotechnicznych warunków przebudowy skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka 
z Aviano – Morasko - Mateckiego w m. Poznań”, która stanowi odrębne opracowanie. 
 
 
5. PROJEKTOWANE ROZWI ĄZANIA TECHNICZNE. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek ulicy Mateckiego. Dalsze odcinki 
kanalizacji w ulicach: Mateckiego, Marka z Aviano oraz Stróżyńskiego objęte będą odrębnym 
opracowaniem. Włączenie odwodnienia ulicy Marka z Aviano i drugiej części ulicy 
Mateckiego do studni D14, której głębokość to umożliwia. 

Projektowany układ kanalizacji deszczowej jest budową nowych odcinków tej sieci. 
Za wyjątkiem odcinka opisanego studniami Distn.-D2. Odcinek ten pokrywa się z istniejącą 
kanalizacją deszczową z przyległego osiedla o średnicy dn400. Projektuje się rozbiórkę 
odcinka na trasie projektowanej sieci i montaż nowego kanału o średnicy ø630 mm. Istniejącą 
kanalizację deszczową należy włączyć do nowego układu poprzez studnię D2.  
 
5.1. Rurociągi i uzbrojenie. 

Trasy kanałów i wodociągu pokazano na mapach zasadniczych w skali 1:500 w części 
graficznej opracowania. 
 

Kanalizację projektuje się z rur i kształtek PVC-U SN 16 SDR 34 SLW 60, 
wykonanych z litego materiału w oparciu o normę PN-EN 1401. System rur i kształtek musi 
być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem 
z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta. Szczelność min. 2,5 bara. 
System o średnicach i min. grubości ścianek: DN/OD 200x7,5 mm; DN/OD 500x18,6 mm; 
DN/OD 630x22,0 mm – rury kielichowe lub łączone za pomocą kształtek dwukielichowych. 
System z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, 
olejoodporną. Sztywność rur i kształtek SN 16 kN/m²; SDR 34; SLW 60. UWAGA! Rury 
i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury i kształtki muszą być 
ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego 
producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania). Możliwość układania systemu 
rur i kształtek w temperaturze do - 10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone kryształkiem lodu ). 
Rury muszą posiadać nadruk od wewnątrz umożliwiający identyfikację podczas inspekcji 
telewizyjnej. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 280 bar w teście 
stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry techniczne muszą być zawarte 
w dokumencie opracowanym przez instytucję inna niż laboratorium Producenta. Z 
równoważne rozwiązanie uważać się będzie rury z litego PP o SN16. 
 Projektuje się rury o zwiększonej sztywności obwodowej z uwagi na występowanie 
odcinków kanalizacji o zagłębieniach dużych i mniejszych niż zalecane, przy dużym 
obciążeniu ruchem. Układ projektowany z jednorodnego rodzaju rur, aby zapobiec pomyłkom 
na etapie budowy.  

Do zabudowy należy zastosować rury o wytrzymałości nie mniejszej niż te, które 
pokazano w projekcie. Wymagana jest duża wytrzymałość obwodowa rur oraz bardzo 
staranny montaż (odpowiedni materiał podsypki i obsypki oraz odpowiednie zagęszczanie 
warstw gruntu). 
Rury układać w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce.  
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Podsypkę i obsypkę należy układać równomiernie z obydwu stron przewodu 
i zagęśćcie niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia 
rur zarówno w rzucie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zagęszczenie tych warstw powinno 
przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15 cm) lub lekkim sprzętem (warstwami do 
30 cm grubości) – niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Strefa ułożenia 
przewodu ma bowiem największe znaczenie dla wytrzymałości kanału i dlatego nie wolno 
dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni, szczególnie w dolnej części rury (podbicie 
„pach” przewodu. Warstwa obsypki grubości 5 cm układana bezpośrednio na podsypce 
i bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego 
zagęszczenia. Zostanie ona dogęszczona podczas zagęszczania kolejnych warstw 
konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne ułożenie. Pod 
złączami należy wykonać zagłębienia pod kielichy, aby przewody nie opierały się na 
złączach. 

Wykopy zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaźnik 
zagęszczenia gruntu był zgodny z podanym w części drogowej oraz zaleceniami 
administratora drogi.  

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić niwelety dna wykopu oraz 
wykonać dołki montażowe w miejscach połączeń rur. Montaż kolektora należy rozpocząć od 
najniższej rzędnej dna rurociągu tj. od wylotu. Rury należy układać z projektowanym 
spadkiem. Rzędne włączenia kanałów bocznych i przyłączeniowych wg profili i map 
zasadniczych załączonych w części graficznej. Rury układać w gotowym, umocnionym 
wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm zagęszczonej. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania”. 
Odbiór przez przedstawiciela Inwestora tylko w otwartym wykopie. Należy wykonać 
inwentaryzacje powykonawczą nowych odcinków kanalizacji. 
Przed odbiorem końcowym wymagana jest inspekcja kanałów kamerą. 

Włączenie przykanalików wpustów poprzez studnie kanalizacyjne. Jeden przykanalik 
z uwagi na lokalizację projektuje się włączyć poprzez trójnik. Przewiduje się zastosowanie 
gotowej kształtki lub odgałęzienia siodłowego . 
 
5.2. Studzienki rewizyjne. 

Zaprojektowano studnie betonowe z betonu klasy C35/45 o nasiąkliwości 4%, 
wodoszczelności W10, mrozoodporności F-50, o średnicy 1000 mm dla kanałów ø500 oraz 
o średnicy 1200 mm dla kanałów ø630. Kręgi studni projektuje się łączone na uszczelkę 
gumową w celu zapewnienia szczelności obiektu. Studnie powinny być zaopatrzone przez 
producenta żeliwne powlekane  stopnie złazowe oraz przejścia szczelne dla podłączenia 
rurociągów.  

Studnie z prefabrykowanych elementów łączonych na uszczelkę gumową. Studnie 
zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004 lub odpowiedniej aprobacie technicznej 
i być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową.  Rozmiar poszczególnych studni 
podano na profilach.  
 
Studnie wykonane z elementów prefabrykowanych, na sieciach kanalizacji sanitarnej należy 
posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej, z betonu C 12/15 o grubości min. 
10÷15 cm i o średnicy min. 0,10 m większej niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. 
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Płytę należy wykonać w odwodnionym wykopie, na odpowiednio właściwie zagęszczonej 
podsypce piaskowej. 
Studnie betonowe lub żelbetowe należy projektować dla klasy ekspozycji XA3. 
Dla powyższej klasy cechy betonu są następujące: 
· beton klasy C35/45 o w ≤0,45 
· cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3 
· kruszywo grube łamane bazaltowe 
· nasiąkliwośc betonu 5% 
· wodoszczelność W10 
Studnia składa się z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowiącego 
monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. 
W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno być odpowiednio do kształtu kanału 
wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przepływu wód 
opadowych oraz spocznik. Kineta o wysokości równej wysokości kanału – dla kanalizacji 
deszczowej i ogólnospławnej. 
 
Włazy kanałowe 
Właz kanalizacyjny stanowi zwieńczenie studni kanalizacyjnych. Należy stosować włazy 
kanałowe okrągłe, o średnicy DN 600 mm, klasy wg normy PN-EN 124:2000, korpus 
z żeliwa o wysokości min. 140 mm, pokrywa wypełniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz 
pokrywa powinna być mechanicznie obrabiana – przetłaczana. 
Włazy wentylowane, klasy D400 (obciążenie badawcze 400 kN).  
Do regulacji wysokości osadzenia włazu stosować prefabrykowane pierścienie dystansowe, 
z betonu o parametrach jak kręgi betonowe. 
W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, włazy kanałowe należy obetonować wraz 
z pierścieniem betonowym, o średnicy o 50cm większej od średnicy włazu (stosować beton 
min. klasy C 16/20). 
 
Stopnie złazowe 
W studniach stosować stopnie złazowe kanałowe (klamry), dostępne w handlu jako 
produkt spełniający wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, 
rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w układzie drabinkowym, w odległości 15 cm od 
ściany studzienki. 
Stopnie włazowe (jako klamry) mogą być również wykonane z prętów stalowych 
ocynkowanych, o średnicy Φ 30 mm lub prętow stalowych, o średnicy Φ 30 mm, 
pokrytych tworzywem, o strukturze antypoślizgowej. 
W zwężce studni, pod włazem, (ok. 10 cm), należy montować tzw. poręcz chwytną, 
z pręta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antypoślizgowej 
o średnicy ø30 mm - w odległości 7 cm od ściany. 
 

Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację wód deszczowych. W ścianach 
studzienek fabrycznie osadzone są króćce połączeniowe dla przyłączy kanalizacyjnych. 
Studzienki betonowe przy włączeniach rur PVC muszą być wyposażone w przejścia szczelne 
z PVC-U o sztywności obwodowej SN min. 12 SDR 34 SLW 60 oraz szczelności min. 2,5 
bara, umożliwiające regulację sferycznie – w każdym kierunku min. 11° ( przejścia 
wyposażone w przeguby kulowe ). Przejścia szczelne muszą posiadać aprobatę techniczną 
ITB. 
 
Zestawienie studni:  
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Uwaga: rzędną w studni D2 oznaczoną (*) należy potwierdzić przed zamówieniem studni 
poprzez wykonanie odkrywki istniejącego kanału Dn400. 
 
5.3. Przykanaliki wpustów. 
 

Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni terenu odprowadzane będą poprzez 
projektowane przykanaliki. Przykanalik składa się ze studzienki wpustowej Ø 500 mm 
z osadnikiem o głębokości min. 0,95 m, oraz rur z litego PVC Ø 200 mm (SN16). 
Wymagania dla rur jak w pkcie 5.1. 

Studzienka wpustowa składa się z kraty wpustu ulicznego żeliwnego typu 
krawężnikowo-jezdniowego (kl. D400) oraz  kręgów betonowych (beton min. C35/45)  
Ø 500 mm, osadnika, płyty fundamentowej gr. 15 cm, pierścienia odciążającego. Kraty 
wpustów powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego z zamknięciem ryglowanym, na 
zawiasach śrubowych ze stali nierdzewnej. 
Studzienka wpustowa ma za zadanie oczyszczenie wód deszczowych i roztopowych 
z zanieczyszczeń ziarnistych mineralnych. 
 

SCHEMAT WŁACZENIA WPUSTU ULICZNEGO 

 
 
Zestawienie wpustów i przykanalików  
 

 
Lp. 

 
Nr 

wpustu 
 

 
Rzędna 
kraty 

wpustu 
[N1] 

 
Rzędna dna 
przykanalika 

wpustu 
(wylot) 
[N2] 

 
Rzędna dna 
przykanalika 

przy wlocie do 
studni 
[N3] 

 
Długość 

przykanalika 
[L] 

 
Spadek 
i [‰] 

 

 
Nr studni 

włączeniowej 
 

 
Rzędna dna 

studni 
włączeniowej 

         

1 Wp00i 98,79 97,09 96,49 6,0 100 D2 94,94 
2 Wp01i 98,79 97,09 96,48 6,1 100 D2 94,94 
3 Wp1 99,12 96,62 96,50 1,0 120 T1 95,00 
4 Wp2 99,37 97,82 97,57 3,2 80 D5 96,23 
5 Wp3 99,36 97,76 97,56 2,5 80 D5 96,23 
6 Wp4 99,55 97,15 96,88 3,4 80 D6 96,50 
7 Wp5 99,57 98,37 98,09 7,1 40 D6 96,50 
8 Wp6 99,50 97,10 96,83 2,7 100 D6 96,50 
9 Wp7 99,53 98,13 97,52 7,6 80 D6 96,50 
10 Wp8 99,60 98,15 98,00 3,8 40 D7 96,69 

Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie wyświetlany, konieczne może być usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go.

L

i

N2

N1

N3
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11 Wp9 99,61 98,01 97,91 2,6 40 D7 96,69 
12 Wp10 99,57 98,27 98,11 3,9 40 D8 96,85 
13 Wp11 99,58 98,28 98,07 5,3 40 D8 96,85 
14 Wp12 99,30 98,10 97,94 4,1 40 D10 97,13 
15 Wp13 99,30 98,00 97,92 1,9 40 D10 97,13 
16 Wp14 99,05 97,85 97,69 3,9 40 D11 97,26 
17 Wp15 99,10 97,80 97,73 1,8 40 D11 97,26 
18 Wp16 98,91 97,71 97,63 4,0 20 D12 97,33 
19 Wp17 98,99 97,69 97,62 1,7 40 D12 97,33 
20 Wp18 99,10 97,90 97,73 4,2 40 D13 97,43 
21 Wp19 99,09 97,79 97,72 1,7 40 D13 97,43 
22 Wp21 99,28 97,98 97,94 1,8 20 D14 97,61 
23 Wp20 99,39 98,19 98,11 4,1 20 D14 97,61 
         

 
Uwaga: wpusty Wp00i oraz Wp01i to wpusty istniejące przewidziane do wymiany 
(w przypadku dobrego stanu technicznego dopuszcza się jedynie przełączenie, po wyrażeniu 
pisemnej zgody przez Inspektora Nadzoru), wpusty Wp1, Wp5, Wp8, Wp19 i Wp21 
przewiduje się montować w ramach niniejszej Inwestycji, natomiast pozostałe wpusty 
montowane będą w terminie późniejszym, a w ramach niniejszej Inwestycji przewiduje się 
montaż jedynie przykanalikiów (końcówki w rejonie przyszłej studni wpustu należy zaślepić). 
 
W miejscach oznaczonych w części graficznej „T” należy zamontować na kolektorze trójnik 
systemowy ø630/200 mm lub przyłącze siodłowe ze zintegrowanym przegubem kulowym 
umożliwiającym odchylenie przyłącza rurowego w zakresie od 0º do 13º i kompensującym 
różnice w osiadaniu rur szerokości nominalnej Ø 200 mm stosowanych się do połączeń 
z rurami PVC. Zaleca się montaż przyłączy siodłowych z góry rury przewodowej i włączenie 
przykanaliki przez łuki 45º i 30º.  
Uwaga: z uwagi na zmiany w rejonie skrzyżowania ulicy Mateckiego z drogą dojazdową do 
bloków osiedla mieszkaniowego należy przebudować przykanaliki dwóch istniejących 
wpustów i włączyć do studni D2. Rzędne dostosować do istniejących wyjść ze studni 
wpustów na budowie. 
Prace w rejonie czynnej sieci należy prowadzić w okresach bezdeszczowych. Odcinek 
istniejącej kanalizacji należy zabezpieczyć przed napływem wód deszczowych w trakcie prac 
oraz zabezpieczyć możliwość przepompowywania wód deszczowych w przypadku 
wystąpienia deszczy nawalnych. 
 
 
5.4. Ilość wód deszczowych  i roztopowych. 
 
Wielkość maksymalnego spływu wód określono ze wzoru: 

�� = � ∙ ���	 ∙ 
�,
 
gdzie: 
 �  - współczynnik opóźnienia odpływu, zależny od wielkości zlewni, dla zlewni  

� < 1.0ℎ�, � = 1.0, dla � > 1.0ℎ�, � = 0.97  
 ���	 = ∑ �� ∙ ���  - powierzchnia zredukowana zlewni [ha], 
 �� - współczynnik spływu i-tej powierzchni, wg opracowania [5], 

0.9 - dla nawierzchni bitumicznej, 

�,
 - natężenie deszczu miarodajnego o czasie trwania T i częstotliwości c, 

 �  - prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu.  
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Natężenie deszczu przyjęto równe deszczowi miarodajnemu o czasie trwania 10 min,  
o prawdopodobieństwu � występowania deszczu 50% (raz na 2 lat) zgodnie z § 101, ust. 2 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) dla dróg 
klasy Z, obliczone na podstawie wzoru (3.7) opracowania „Odwodnienie dróg”, Roman Edel. 
WKiŁ Warszawa 2006 r.  : 


�����,��% 	=
"

#�.$$%
=
592

10�.$$%
= 127,4)*+/(. ∙ ℎ�) 

 
gdzie: 

A – współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu oraz 
średniej rocznej wysokości opadów (wg. tab. 3.2 opracowania jw. ) 

t – czas trwania deszczu [min]. 
 
Wielkość chwilowego maksymalnego spływu wód opadowych, z drogi i ścieżki pieszo-
rowerowej określono ze wzoru: 

��01 = 
 ∙ ���	 
 

Zlewnia asfalt kostka teren przyl. ψśr. Q 
  [ha] [ha] [ha] -  l/s  
    

A1- pas drogowy 0,569 0,022 0,039 0,90 67,77 
A2 – pas drogowy 0,041 0,000 0,000 0,90 4,75 
A3 – pas drogowy 0,054 0,015 0,000 0,90 7,93 

    
A4 – teren mieszkaniowy   0,706     90,00 

A5 – teren pawilonu handl.   0,008     1,00 
    

 Razem:   1,385     171,45 
 
Gdzie: 
 A1 oznacza zlewnię pasa drogowego (nawierzchnia ulicy bł. M. z Aviano wraz ciągami 
pieszo-rowerowymi) oraz nawierzchnię dachów garaży przy zbiegu ulic bł. M. z Aviano 
i Stróżyńskiego (obecnie garaże mają wyprowadzone rynny na tren zielony, który 
projektowana inwestycja likwiduje, stąd zasadnym wydaje się podłączenie rur spustowych do 
projektowanej kanalizacji deszczowej) oraz odcinek ulicy Mateckiego przewidziany do 
przebudowy (do wysokości granicy działek 38/1 i 38/2). 
A2 oznacza zlewnię pasa drogowego ulicy Mateckiego, która przewidywana jest do 
odwodnienia nowym odcinkiem kanału deszczowego poprzez projektowane wpusty uliczne 
(nie powierzchniowo do istniejących rowów), tj. rejon przystanków komunikacji publicznej, 
gdzie projektowane są krawężniki. 
A3 oznacza wzrost powierzchni odwadnianej pasa drogowego wzdłuż ulicy Stróżyńskiego. 
A4 oznacza obszar dla którego wydano warunki: DW/IT/053U/53271/2008 z dnia 07.11.2008 
- "aktualizację warunków technicznych na podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej oraz deszcz projektowanego zespołu budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie działki nr 37/1 przy ulicy Mateckiego w 
Poznaniu.", zgodnie z którą "ilość wód opadowych jaka będzie mogła być odprowadzana do 
kanalizacji deszczowej z całego terenu działki nr 37/1 nie może być większa niż 90 dm3/s". 
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A5 oznacza obszar dla którego wydano warunki: DW/IT/053U/4381/2013 z dnia 29.01.2013r. 
"warunki techniczne na podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
oraz deszczowej planowanego obiektu biurowo – handlowo – usługowego przewidzianego do 
realizacji na terenie działki nr 806/2, 802/6, 803/5, 804/1 i 805/3 przy ulicy Obornickiej nr 
334 w Poznaniu", zgodnie z którymi "AQUANET S.A. wyraża zgodę na odprowadzanie wód 
deszczowych z ww. terenu w ilości max qs 1,0 dm3/s do kanału deszczowego o średnicy 600 
mm z rur wipro w ulicy Mateckiego". 
 
Dla zlewni A5 i A4 obliczono wartość powierzchni zredukowanej odwadnianego terenu. 
 
 Skład wód opadowych i roztopowych. 

Wody opadowe spłukują zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego oraz 
zanieczyszczenia z produktów ropopochodnych mogących występować na powierzchniach 
utwardzonych a zwłaszcza drogach z uwagi na sposób ich eksploatacji. Ww. spłukiwane 
substancje stanowić będą główne źródło zanieczyszczenia wód opadowych. 
Spływająca woda opadowa z dróg charakteryzuje się dużą zmiennością w ciągu roku, 
miesiąca czy doby oraz w czasie trwania deszczu. Wody opadowe spływające z nawierzchni 
drogi zawierają zanieczyszczenia, których głównymi źródłami są: 

- osiadłe z powietrza aerozole i pyły 
- zanieczyszczenia składające się z produktów ścierania nawierzchni drogi, ogumienia, 
piasku, ziemi, liści, benzyn i innych zanieczyszczeń. 

Odprowadzane wody opadowe i rozropowe muszą odpowiadać warunkom określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 2014 poz. 1800). 
Mając na względzie, że mamy do czynienia z odprowadzaniem wód opadowych 
i roztopowych z powierzchni odcinka drogi wojewódzkiej klasy G w myśl § 21 pkt. 1 w/w 
Rozporządzenia Ministra Środowiska, wody opadowe i roztopowe mogą być wprowadzane 
do wód lub ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach 
przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. 
 
5.5. Istniejąca kanalizacja deszczowa. 
 Włączenie projektowanej kanalizacji następuje w miejscu istniejącej studni 
oznaczonej w części graficznej opracowania D1istn. Z uwagi na zmianę układu kanałów 
projektuje się wymienić studnię D1 na nową z właściwie wyprofilowaną kinetą. Prace przy 
włączaniu do istniejącej sieci należy oraz na odcinku D1-D2 należy prowadzić przy pogodzie 
bezdeszczowej i przy odcięciu możliwości napływu wód deszczowych od strony osiedla. 
 

Odbiornikiem wód deszczowych istniejącej sieci kanalizacyjnej, do której włącza się 
kanał projektowany niniejszym opracowaniem jest rów melioracyjny WA-10-1. Z  uwagi  na 
stan techniczny  przedmiotowego odbiornika  wód opadowych i roztopowych kanału 
deszczowego  w ul. Mateckiego (rowu Wa-10-1 od ul. Obornickiej do cieku  Wierzbak), 
opisanego  w  wykonanej  ekspertyzie  o  której  mowa  w warunkach  technicznych, należy 
podjąć działania względem odbudowy rowu w celu  swobodnego  odpływu  wód  opadowych 
 i  roztopowych  ze zlewni tego kanału. Opis wymaganych działań przedstawiony został 
w opracowaniu pn. „Ocena przepustowości koryta rowu Wa-10-1 od ul. Obornickiej do cieku 
Wierzbak  pod kątem przyjęcia odpływu z projektowanej kanalizacji deszczowej 
w ul. Mateckiego” wykonanym przez MEL-KAN Przedsiębiorstwo Projektowania 
i Realizacji Inwestycji w Poznaniu. Realizacja ww. prac spowoduje obniżenie zwierciadła 
wody w rowie i co za tym idzie w istniejącym odcinku kanalizacji deszczowej.  
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Zakres prac na istniejącej kanalizacji 
 
Należy jeszcze raz przeprowadzić inspekcję istniejącego kanału (poprzedzoną 

czyszczeniem) w celu określenia właściwego zakresu prac naprawczych na przedmiotowym 
kanale. Inspekcja musi objąć cały odcinek kanalizacji od włączenia do istniejącego przepustu 
(pkt. opisany w części graficznej jako „W”) do studni D1 wg. inspekcji EKOS Poznań sp. z 
o.o.. Orientacyjna długość istniejącej kanalizacji to: odcinek W-D8 Dn800 L= 86,5 m; 
odcinek D8-D1 wg Inspekcji EKOS Dn 600 L=319,0 m. 
 Inspekcja wykonana w 2017 przez EKOS Poznań sp. z o.o. nie daje pełnego obrazu sytuacji 
z powodu częściowego zalania kanału. Ponieważ nie określono w ww. dokumencie czy 
zaburzenia spadków wykazane w dokumentacji wynikają z nieusuniętych zanieczyszczeń czy 
nieprawidłowo ułożonych rur, nowa inspekcja powinna odpowiedzieć jednoznacznie na to 
pytanie.  Po wykonaniu inspekcji przy udziale właściciela sieci, Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy należy ustalić ostateczną wersję postępowania przy modernizacji istniejącej 
kanalizacji. Na potrzeby niniejszego opracowania, na podstawie dostępnych danych przyjęto 
następujący schemat postępowania: 

- wymiana wkładów czyszczących w istniejącym separatorze 
- renowacja studni wymagających interwencji 
- renowacja uszkodzonych odcinków kanału betonowego (odcinki o wykazanych 

uszkodzeniach typu pęknięcia, wżery, nieszczelności i inne jednak przy zachowaniu 
prawidłowego spadku kanału).  

W zależności od wykazanych uszkodzeń należy przyjąć metodę renowacji. Proponuje 
się wstępnie: termoutwardzalny rękaw nasączony żywicami poliestrowymi zapewniający 
100% szczelność odcinków, pozwalający uzyskać jednocześnie odporność na przenoszenie 
obciążeń oraz gwarantujący bezproblemową pracę systemu odprowadzania wód opadowych 
przez wiele lat. Obliczenia grubości rękawa należy wykonać  przy założeniu całkowitego 
zniszczenia rury pierwotnej tzn. nastąpiło uszkodzenie jej konstrukcji (pęknięcie, 
odkształcenie, korozja, ubytki fragmentów rury). Rękaw jako przewód, który musi 
samodzielnie wytrzymać wszelkie obciążenia: ciśnienie hydrostatyczne, nacisk gruntu, 
obciążenia zmienne. Jako odcinki do renowacji wstępnie wytypowano odcinki między 
węzłami W-D5. 

- odcinki o niewłaściwym spadku (wg inspekcji EKOS Poznań sp. z o.o. to odcinki 
opisane tam studniami D1-D2-D3-D4-D5 o długości 157,1 m należy przełożyć przy 
wykorzystaniu istniejących rur ( o ile nie wykazują uszkodzeń) lub nowego materiału. 
W przypadku gdy nowa inspekcja nie wykaże niewłaściwych spadków należy ocenić 
konieczność renowacji tych odcinków. 

 
Proponowana technologia renowacji studni. 
Technologią stosowaną do remontu studni będzie technologia oparta na zastosowaniu 

systemu chemii budowlanej. 
Istniejące studnie kanalizacyjne należy poddać remontowi i naprawie w następującym 

zakresie robót: 
• Usunięcie skorodowanego, luźnego betonu do podłoża nośnego 
• Oczyszczeniu powierzchni elementów betonowych  
• Oczyszczenie i zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów zbrojenia przed korozją  
• Uszczelnienie miejsc występowania przecieków 
• Uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni zaprawą o podwyższonej 

odporności na siarczany  
• Pokrycie powierzchni komór i kręgów wodoszczelną i odporną na korozję powłoką 
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• Wymiana stopni złazowych 
• Wymiana włazów 

 
Celem renowacji studni kanalizacyjnych jest ich uszczelnienie oraz przywrócenie  

stanu właściwego ich konstrukcji i funkcjonalności.  
 
 Podstawowe etapy realizacji renowacji studni kanalizacyjnych : 

• wykonanie wizji lokalnej studzienek kanalizacyjnych,  
• przygotowanie studzienek do renowacji zgodnie z wymaganiami technologicznymi,  

tj. podłoże betonowe (ściany, kineta oraz spoczniki) na którym dopuszcza się 
układanie materiału powinno być dokładnie oczyszczone z zabrudzeń, wykwitów oraz 
wylewek betonu, powierzchnia betonu powinna być wolna od mleczka cementowego, 
luźnych frakcji, pyłów, smarów i innych zanieczyszczeń, 

• podłoże przed układaniem powinno być w stanie wilgotnym, lecz matowym, 
powierzchnia powinna być jednolicie ciemna i matowa,  

• stal zbrojeniowa powinna być oczyszczona z rdzy i zabrudzeń, 
• usunąć należy skorodowany, luźny beton do podłoża nośnego, 
• oczyścić powierzchnie elementów betonowych metodą hydrodynamicznego 

czyszczenia 
• uzupełnić ubytki i wyrównać powierzchnie zaprawami betonowymi; 

uszczelnienie kanału przed napływem wody gruntowej materiałami na bazie 
mineralnej (w oparciu o szybko sprawny cement). Na czas wiązania materiału zostaną 
zastosowane korki przepływowe, a w przypadku dużego napływu zostanie wykonane 
miejscowe przepompowanie wód opadowych. 
Następnie wykonane zostaną prace naprawcze i reprofilacja ubytków. Na powierzchni 
konstrukcji kanału i na miejscu budowy musi się utrzymywać temperatura +5°C. 
Zaprawy lub powłoki nakłada się na nośne, stabilne podłoże, konstrukcja kanału musi 
prawidłowo przenosić obciążenia bez powstawania dużych zarysowań.  

• mieszanie zaprawy w betoniarce bądź pojemniku za pomocą mieszadła o niskich 
obrotach, tak aby stworzyć jednorodną masę nie zawierającą grudek. 
Przy przygotowaniu wszystkich materiałów mineralnych (na bazie cementu), które 
wymagają jedynie wymieszania z wodą zostaną zachowane proporcje podane przez 
producenta. Dozowanie wody jest bardzo ważne, ponieważ dodanie zbyt dużej ilości 
wody pogarsza zasadniczo właściwości materiału. Rośnie skurcz i mogą pojawiać się 
spękania, ale przede wszystkim zwiększa się porowatość, co powoduje utratę 
wodoszczelności i bardzo obniża odporność na korozję. 

• montaż stopni złazowych do studni kanalizacyjnych. Stopnie montowane są we 
wcześniej przygotowanych otworach za pomocą zaprawy szybkowiążącej 
o odpowiednio wysokiej wytrzymałości. 

• Wymiana włazów 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi badaniami,  
• przywrócenie do stanu pierwotnego terenu, na którym odbywały się roboty 

i dokonanie odbioru terenu przez właściciela po robotach. 
 
 
Powyżej przedstawione rozwiązania stanowią propozycję. Ostateczną decyzję co do 

zakresu niezbędnych prac oraz sposobu ich wykonania należy podjąć po ustaleniu stanu 
faktycznego w porozumieniu z właścicielem/administratorem sieci przy udziale Inspektora 
Nadzoru. 
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6. SKRZYŻOWANIE KOLEKTORA Z PRZESZKODAMI. 
 

Na trasie projektowanych kolektorów kanalizacji deszczową występują skrzyżowania 
z istniejącym uzbrojeniem. Głównie jest to kable energetyczne i telekomunikacyjne, sieć 
wodociągowa, gazowa oraz istniejąca kanalizacja sanitarna.  
Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy przeprowadzać ręcznie ze szczególną 
ostrożnością i pod nadzorem właściciela sieci. 
 Szczególną ostrożność należy zachować w miejscach skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem. Przed przystąpieniem do prac związanych z budową kanalizacji deszczowej na 
danym odcinku należy w pierwszej kolejności wykonać przekopy kontrolne w miejscach 
zinwentaryzowanych skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem w celu stwierdzenia ich 
faktycznego położenia. 
 
 
7. WYTYCZNE REALIZACJI. 
Klauzula  

Jednostka projektowa informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie 
podziemne i nadziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie 
wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje 
i rzędne uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót 
ziemnych bez nadzoru. 
Wykonawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót; 

• zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji, 
• zapoznać się z wskazanymi normami, 
• zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, 

telekomunikacyjnych, wodociągów, linii napowietrznych, gazociągów itd.) w celu 
spisania notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, 
terminów i technologii wykonania robót,  

• Wykonawca robót winien żądać od właściciela dokładnego zlokalizowania jego 
uzbrojenia, 

• Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt ręcznymi przekopami kontrolnymi 
i wpisem do dziennika budowy, 

• W przypadku rozbieżności stanu istniejącego z projektowanym, zawiadomić nadzór 
projektowy i inwestorski. 

Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii 
urządzeń. 
 
Przed  przystąpieniem  do  prac  musi  zostać  potwierdzona  przez uprawnionego geodetę 
rzędna dna studni włączeniowej. Warunki  realizacji  i  odbioru  należy  ustalić  z  Zarządem 
Dróg Miejskich. 
 
 
7.1. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 
„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania”. Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę kolektora 
wytyczyć geodezyjnie w terenie. Wykopy przyjęto wykonać mechanicznie i ręcznie 
z odwozem gruntu na odległość 10 km o ścianach pionowych z umocnieniem boksami 
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szalunkowymi lub wypraskami. Szerokość w dnie 1,00÷1,50 m. W zbliżeniu do istniejącego 
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, pod nadzorem ich właściciela, wykopy wykonać 
ręcznie. Wykopy pozostałe prowadzić w sposób mechaniczny z odwozem nadmiaru gruntu na 
odległość do 10 km. W miejscach przejść pieszych oraz poruszania się pojazdów kołowych 
należy wykonać zabudowanie kładek drewnianych typ A2 oraz B2. Prowadzenie wykopów 
przewiduje się z podziałem na grunty piaszczyste i gliniaste. Podłoża pod rurociągi wykonać 
20 cm z piasku. Po ułożeniu, rurociągi obsypać ręcznie 30 cm nad wierzch rury. Do obsypki 
należy użyć wyłącznie gruntów piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Do zasypki i 
obsypki użyć gruntu sypkiego – piasku dowiezionego na plac budowy. Projektuje się 
wymianę gruntu na całym odcinku objętym zakresem opracowania. Całość zasypów zagęścić: 
w bezpośrednim otoczeniu rury (podsypka, osypka i nadsypka) do 0,95 wg standardu 
Proctora, pozostałą część wykopu min. 0.98 standardu Proctora (dokładny wskaźnik 
zagęszczenia podano w części drogowej). 
Roboty ziemne na potrzeby kanalizacji sanitarnej i wodociągu należy skoordynować 
z robotami ziemnymi i budową innych sieci realizowanych przy rozbudowie drogi. 
 
Sposoby zabezpieczenia wykopów, to: 

- dla wykopów o głębokości nie przekraczającej 4m  - zastosowanie rozwiązań typowych 
obudów płytowych samopogrążalnych systemu przestawnego 
- wykopy o głębokości przekraczającej 4m zabezpieczyć za pomocą ścianek szczelnych z 
grodzic stalowych G-62. Dla zabezpieczeń grodzicami Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać projekt zabezpieczeń. 

 
Odwodnienie wykopu – wodę gruntową z wykopów liniowych należy wypompowywać 
bezpośrednio z wykopu. Pomocniczo należy wykonać obustronny drenaż roboczy z filtrem 
syntetycznym w obsypce żwirowej. Wprowadzenie wód do odbiornika należy wykonać 
poprzez tymczasowy piaskownik. Odbiornikiem może być istniejąca kanalizacja, jednak na 
wprowadzenie wód gruntowych z odwodnienia wykopu do sieci kanalizacyjnej Wykonawca 
musi uzyskać pisemną zgodę jej administratora ( dla kanalizacji deszczowej to Zarząd Dróg 
Miejskich). 
 
7.2. Montaż kolektorów z rur PCV  
  

Montaż rur z litego PVC łączonego za pomocą złącz kielichowych prowadzić zgodnie 
z Instrukcją projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych 
i zaleceniami producenta oraz posiadające świadectwo jakości. Do budowy kanałów należy 
stosować rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy (SN16). Podczas wszystkich prac 
montażowych należy zachować odpowiednie przepisy i zalecenia BHP. 

 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić niwelety dna wykopu oraz wykonać dołki 
montażowe w miejscach połączeń rur. Montaż kolektora należy rozpocząć od najniższej 
rzędnej dna rurociągu tj. od wylotu do istn. studni jednocześnie włączając projektowane 
przykanaliki. 
Rury należy układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm z zagęszczeniem. Zasypka ręcznie 
gruntem sypkim ( piasek ) warstwą 30 cm ponad wierzch rury, pozostałą część wykopu 
uzupełnić mechanicznie zagęszczając warstwami. 
Należy zwrócić szczególna uwagę na staranny montaż przewodów, dobre zagęszczenie gruntu 
oraz podbicie „pachwin” przewodów. 
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Przed ostatecznym odbiorem, prawidłowość ułożenie kanałów sprawdzić wykonując 
inspekcję kamerą – szczególna uwagę należy zwrócić na wykonanie prawidłowych spadków 
kanałów oraz właściwe założenie uszczelek. 
 
Montaż tylko w suchym wykopie. 
 
7.3. Próba szczelności kolektora 
 
 W odbiorze na szczelność występują próby na: eksfiltrację i infiltrację wody. 

W odbiorze na szczelność występują próby na: eksfiltrację i infiltrację wody. 
W pierwszej kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację odcinkami pomiędzy 
studniami przy długości do 50,0 m. Osobno należy sprawdzić szczelność studni. Złącza 
kielichowe powinny zostać odkryte. Woda do badanego odcinka musi byś doprowadzona 
z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno napełniać kanału wodą pod ciśnieniem. 
Badany odcinek kanalizacji grawitacyjnej należy napełnić wodą do wysokości 0,5 m nad 
spągiem rury w jej górnym odcinku. Czas napełniania danego odcinka powinien zapewnić 
odpowietrzenie przewodu. Ciśnienie w przewodzie winno wynosić min. 0,5 m H20 a czas 
trwania próby 60 minut. Rurociąg jest szczelny, gdy nie stwierdzi się ubytku wody. 
W przypadku nieszczelności złącza, należy je wymienić a próbę ponowić. 
Próbę na infiltrację przeprowadzić należy w przypadku występowania wody gruntowej na 
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza się ją dla całego odcinka sieci od końcowej 
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wiąże się to z przerwami odwodnienia wykopu. Próbę 
należy wykonać zgodnie z PN – 92/B – 10735 i  PN- EN  1610 : 2002. Próby szczelności 
należy wykonać pod nadzorem Inspektora Nadzoru. 
 
 
8. WARUNKI BEZPIECZE ŃSTWA I HIGIENY PRACY. 
 

Wszystkie roboty związane z montażem sieci winny być prowadzone zgodnie 
z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami obowiązującymi przy 
wykonywaniu robót ziemnych, montażowych, transportowych oraz obsługi sprzętu 
mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technologicznych należy przestrzegać przepisy 
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. nr 47, Poz. 401 z 2003 r.). 
 

 
9. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA CHRONI ĄCE ŚRODOWISKO 

Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 25 poz. 150 z 2008 r.), Art. 46 ust. 1 nakłada na 
Inwestora obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
planowanych inwestycji na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko z dnia 9.11.2010 r. Dz. U. nr 213 poz. 1397 (tekst jednolity 
DZ.U. 2016 p. 71), §3.1 ust. 79 nie jest kwalifikowana jako inwestycja mogąca potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko  (sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia 

nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków), 

ponieważ przedmiotowa kanalizacja jest kanalizacją deszczową zlokalizowaną w pasie 
drogowym.  
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