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SPIS DZIAŁÓW 

Grupa I :   45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę 
                45110000 - Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki,obiektów budowlanych i roboty ziemne 
Klasa    :   45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kateg   :   45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne

'1.1    R o b o t y   p r z y g o t o w a w c z e 
'1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
'1.1.2 Usunięcie drzew i krzewów 
'1.1.3 Zabepieczenie drzew na czas budowy 
'1.1.4 Zdjęcie warstwy humusu 
'1.1.5 Rozbiórka elementów dróg i ulic 
'1.1.6 Rozbiórka ogrodzeń oraz ponowny montaż 
'1.1.6.1 Ogrodzenie z paneli betonowych na słupkach betonowych wys.1,5m 
'1.1.6.2 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych w gruncie wys.1,6m 
'1.1.6.3 Ogrodzenie z blachy falistej na słupkach drewnianych w gruncie wys.2,0m 
'1.1.6.4 Ogrodzenie z siatki na słupkach drewnianych w gruncie wys.1,5m 
'1.1.7 Wywóz materiałów z rozbiórki 
'1.2    R o b o t y   z i e m n e 
'1.2.1 Wykopy 
'1.2.2 Nasypy 

Grupa II :  45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  komunikacyjnych i 
                                   elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
klasa     :  45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamemtowania oraz wykonywania 
                                   nawierzchni autostrad, dróg.
kateg:   :  45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg

'1.3    P o d b u d o w y 
'1.3.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
'1.3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
'1.3.3 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 
'1.3.4 Podbudowa z mieszanki związanej cementem 
'1.3.5 Podbudowa z betonu asfaltowego 
'1.4    N a w i e r z c h n i e 
'1.4.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
'1.4.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
'1.4.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
'1.4.4 Nawierzchnie z kostki granitowej 
'1.4.5 Nawierzchnie z płyt betonowych 
'1.6    R o b o t y   w y k o ń c z e n i o w e 
'1.6.1 Umocnienie powierzchni skarp 
'1.7    E l e m e n t y   u l i c 
'1.7.1 Krawężniki betonowe 
'1.7.2 Obrzeża betonowe 
'1.7.3 Ścieki 
'1.8    I n n e   r o b o t y 
'1.8.1 Pionowa regulacja studzienek urządzeń podziemnych
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Nr Opis robót

1 ROBOTY DROGOWE
1.1 R o b o t y   p r z y g o t o w a w c z e

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1.1.2 Usunięcie drzew i krzewów
1.1.3 Zabepieczenie drzew na czas budowy
1.1.4 Zdjęcie warstwy humusu
1.1.5 Rozbiórka elementów dróg i ulic
1.1.6 Rozbiórka ogrodzeń oraz ponowny montaż

1.1.6.1 Ogrodzenie z paneli betonowych na słupkach betonowych wys.1,5m
1.1.6.2 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych w gruncie wys.1,6m
1.1.6.3 Ogrodzenie z blachy falistej na słupkach drewnianych w gruncie wys.2,0m
1.1.6.4 Ogrodzenie z siatki na słupkach drewnianych w gruncie wys.1,5m

1.1.7 Wywóz materiałów z rozbiórki
1.2 R o b o t y   z i e m n e

1.2.1 Wykopy
1.2.2 Nasypy

1.3 P o d b u d o w y
1.3.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża
1.3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
1.3.3 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie
1.3.4 Podbudowa z mieszanki związanej cementem
1.3.5 Podbudowa z betonu asfaltowego

1.4 N a w i e r z c h n i e
1.4.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
1.4.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
1.4.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
1.4.4 Nawierzchnie z kostki granitowej
1.4.5 Nawierzchnie z płyt betonowych

1.6 R o b o t y   w y k o ń c z e n i o w e
1.6.1 Umocnienie powierzchni skarp

1.7 E l e m e n t y   u l i c
1.7.1 Krawężniki betonowe
1.7.2 Obrzeża betonowe
1.7.3 Ścieki

1.8 I n n e   r o b o t y
1.8.1 Pionowa regulacja studzienek urządzeń podziemnych
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1  ROBOTY DROGOWE
1.1  R o b o t y   p r z y g o t o w a w c z e
1.1.1  Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

1 KNR 2-01
0119/03

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w 
terenie równinnym
(10,7+8,2+2,3+256,6+31,9+5,6+40,4+315,1)*0,001 km 0,671

razem km 0,671
2 KNP 16

0644/01
D-01.01.01 Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych - ANALOGIA: Wytyczenie nowej 

granicy pasa drogowego wraz ze stabilizacją - 23 graniczniki
szt 23,000

1.1.2  Usuni ęcie drzew i krzewów
3 KNR 2-01

0103/01
D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm - ANALOGIA: O SR. 

DO 10cm -  (R,S=0,50)
7+4 szt 11,000

razem szt 11,000
4 KNR 2-01

0106/01
D-01.02.01 Ręczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm - ANALOGIA: O SR. DO 10cm  

(R,S=0,50)
szt 11,000

5 KNR 2-01
0103/01

D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm

1+1+1 szt 3,000
razem szt 3,000

6 KNR 2-01
0106/01

D-01.02.01 Ręczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm

szt 3,000
7 KNR 2-01

0103/02
D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm

szt 3,000
8 KNR 2-01

0106/02
D-01.02.01 Ręczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm

szt 3,000
9 KNR 2-01

0103/03
D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm

szt 2,000
10 KNR 2-01

0106/03
D-01.02.01 Ręczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm

szt 2,000
11 KNR 2-01

0103/04
D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm

szt 4,000
12 KNR 2-01

0106/04
D-01.02.01 Ręczne karczowanie pni o średnicy 36-45cm

szt 4,000
13 KNR 2-01

0109/05
D-01.02.01 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości

(20+28+20+12)*0,0001 ha 0,008
razem ha 0,008

14 KNR 2-01
0110/01

D-01.02.01 Transport dłużyc na odległość do 2km

11*0,07+ 3*0,20 + 3*0,24 + 2*0,30 + 4*0,42 mp 4,370
razem mp 4,370

15 KNR 2-01
0110/04

D-01.02.01 Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc - ODWÓZ  DŁUŻYC 
NA DALSZĄ  ODLEGŁOŚĆ
 (Krotność= 16)

mp 4,370
16 KNR 2-01

0110/02
D-01.02.01 Transport karpiny na odległość do 2km

11*0,02 + 3*0,05+ 3*0,07 + 2*0,17 + 4*0,28 mp 2,040
razem mp 2,040

17 KNR 2-01
0110/05

D-01.02.01 Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny  - ODWÓZ KARPINY
NA DALSZĄ  ODLEGŁOŚĆ
 (Krotność= 16)
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mp 2,040
18 KNR

SEK-06-01
0402/01

D-01.02.01 Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów o średnicy do 3,8cm

drzewa    11*0,04 + 3*0,06 mp 0,620
krzewy    (80)*1,0 mp 80,000

razem mp 80,620
19 KNR

SEK-06-01
0402/02

D-01.02.01 Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi o średnicy do 7,5cm

drzewa    3*0,17 mp 0,510
razem mp 0,510

20 KNR
SEK-06-01

0402/03

D-01.02.01 Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi o średnicy do 12,5cm

drzewa    3*0,17 + 2*0,42 mp 1,350
razem mp 1,350

21 KNR
SEK-06-01

0402/04

D-01.02.01 Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi o średnicy do 22,5cm

drzewa    4*0,77 mp 3,080
razem mp 3,080

22 KNR
SEK-06-01

0403/02

D-01.02.01 Mechaniczne załadowanie zrąbków i przewóz samochodami 
samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km

(0,44+0,18+0,51+3,92)*0,333 mp 1,682
razem mp 1,682

23 KNR
SEK-06-01

0403/03

D-01.02.01 Załadowanie zrąbków i przewóz samochodami samowyładowczymi do 5t - 
dodatek za dalszy 1km przewozu ponad 1km - ODWÓZ ZRĄBKÓW NA 
DALSZĄ  ODLEGŁOŚĆ
 (Krotność= 9)

mp 1,682
24 KNR 2-01

0111/04
D-01.02.01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory 

(bez wrzosu), z wywiezieniem na odl. 2km
drzewa    11*(6,30+0,22) + 3*(9,67+0,56) + 3*(16,88+1,56) + 2*(24,68+3,06) 
+ 4*(33,08+5,06)

m2 365,770

krzewy    (20+28+20+12)*1,0 m2 80,000
razem m2 445,770

25 KNR 2-01
0110/05

D-01.02.01 Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi -  - 
ANALOGIA: ODWÓZ  RESZTEK PO  WYKARCZOWANIU NA DALSZĄ  
ODLEGŁOŚĆ
 (Krotność= 16)
445,77*0,02 mp 8,915

razem mp 8,915
1.1.3  Zabepieczenie drzew na czas budowy

26 KNR
SEK-06-01

0301/01

D-01.02.01a Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30cm na okres wykonywania robót

szt 31,000
27 KNR

SEK-06-01
0301/02

D-01.02.01a Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30cm na okres wykonywania robót

szt 19,000
1.1.4  Zdjęcie warstwy humusu

28 KNR 2-01
0126/01

D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą 
spycharki - 80% MECHAN
591*0,80 m2 472,800

razem m2 472,800
29 KNR 2-01

0125/04
D-01.02.02 Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią 

grubości do 15cm - 20% RĘCZNIE
591*0,20 m2 118,200

razem m2 118,200
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30 KNR 2-01
0126/01

D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą 
spycharki - GRUB WARSTWY 40cm - 80% MECHAN
252,0*0,80 m2 201,600

razem m2 201,600
31 KNR 2-01

0126/02
D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za 

każde dalsze 5cm grubości humusu ponad 15cm - DALSZE 25cm GRUB. - 
20% RĘCZNIE
 (Krotność= 5)
252,0*0,20 m2 50,400

razem m2 50,400
32 KNR 2-01

0229/01
D-01.02.02 Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odległość do 10m, grunt

kategorii I-II - PRZEMIESZCZANIE PRZY SPRYZMOWANIU HUMUSU W 
BLISKOŚCI ROBÓT
591,0*0,15+252*0,40 m3 189,450

razem m3 189,450
1.1.5  Rozbiórka elementów dróg i ulic

33 KNR
SEK-06-01

0101/04

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 4cm na zimno przy 
użyciu frezarki bez odwożenia kory - frezowanie po istn. spadkach

strona prawa - odcinek miedzy wjazdami na osiedla    160,0 m2 160,000
strona prawa - obszar skrzyżowania z ul.Marka z Aviano    468,2 m2 468,200

razem m2 628,200
34 KNR

SEK-06-01
0101/10

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 10cm na zimno przy 
użyciu frezarki bez odwożenia kory - rozbiórki nawierzchni przez frezowanie -
GRUB. WARSTWY 12cm (R,S=1,2)
kanał deszczowy wraz ze studniami    462,3 m2 462,300
przykanaliki    62,3 m2 62,300
korekta krawędzi pry ul.Obornickiej    8,8 m2 8,800

razem m2 533,400
35 KNR

SEK-06-01
0101/08

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na średnią głębokości 8cm na zimno 
przy użyciu frezarki bez odwożenia kory - rozbiórki nawierzchni przez 
frezowanie
kanał deszczowy wraz ze studniami    303,0 m2 303,000
przykanaliki    20,5 m2 20,500

razem m2 323,500
36 KNR

SEK-06-01
0101/05

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 5cm na zimno przy 
użyciu frezarki bez odwożenia kory - rozbiórki nawierzchni przez frezowanie

chodnik przy skrzyzowaniu z ul. Marka z Aviano - wymiana nawierzchni    
26,0

m2 26,000

zjazd przy skrzyżowaniu z ul. Marka z Aviano    43,0 m2 43,000
razem m2 69,000

37 KNR
SEK-06-01

0106/03

D-05.03.11 Mechaniczne cięcie szczelin na głębokość 5cm w nawierzchniach z mas 
mineralno-bitumicznych

chodnik przy skrzyzowaniu z ul. Marka z Aviano - wymiana nawierzchni    4,0 m 4,000
zjazd przy skrzyżowaniu z ul. Marka z Aviano    12,0 m 12,000

razem m 16,000
38 KNR

SEK-06-01
0106/06

D-05.03.11 Mechaniczne cięcie szczelin na głębokość 8cm w nawierzchniach z mas 
mineralno-bitumicznych

kanał deszczowy wraz ze studniami    133,5+55,6+83,5 m 272,600
przykanaliki    (3,2+0,7+3,4+0,6+3,5+0,7)*2 m 24,200

razem m 296,800
39 KNR

SEK-06-01
0106/06

D-05.03.11 Mechaniczne cięcie szczelin na głębokość 8cm w nawierzchniach z mas 
mineralno-bitumicznych - CIĘCIE NA GŁĘBOKOŚĆ 25cm

korekta krawędzi jezdni ul. Obornickiej    17,3 m 17,300
kanał deszczowy wraz ze studniami    8,2+269,0*2 m 546,200
przykanaliki    (2,2+1,4+2,3+1,5+2,8+1,3+2,7+1,3+3,3+0,8)*2 m 39,200

razem m 602,700
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40 KNR
SEK-06-01

0106/07

D-05.03.11 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas 
mineralno-bitumicznych - dalszy 1cm ponad 8cm cięcia - DALSZE 17cm 
GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA
 (Krotność= 17)

m 602,700
41 KNR 2-31

0803/03
D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

o grubości 3cm  - GRUB. WARSTWY 13cm
m2 533,400

42 KNR 2-31
0803/04

D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm - DALSZE 10cm GRUB
 (Krotność= 10)

m2 533,400
43 KNR 2-31

0810/02
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin - ANALOGIA: rozbiórka nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej gr.8cm na podsypce cem-piask. gr.3cm (kostka do ponownego 
wykorzystania)
chodnik - ul. Obornicka    30,0+9,5 m2 39,500
chodnik : przełożenie nawierzchni    31,4 m2 31,400
chodnik : przełożenie nawierzchni, wjazd na osiedle (działka nr 37/8) - kanał 
deszczowy+przykanaliki    19,3+14,9

m2 34,200

razem m2 105,100
44 KNR 2-25

0408/06
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 

3,0m2 - płyty 300x120x15cm
pozostałośc po zjeździe, km 0+250    16,0 m2 16,000

razem m2 16,000
45 KNR 2-31

0802/07
D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 

15cm - warstwy podbudowy gr.28cm
kanał deszczowy wraz ze studniami    303,0 m2 303,000
przykanaliki    20,5 m2 20,500
wjazd na osiedle - działka nr 37/8    34,2 m2 34,200

razem m2 357,700
46 KNR 2-31

0802/08
D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 

15cm - za każdy dalszy 1cm - j.w. - dalsze 13cm grub.
 (Krotność= 13)

m2 357,700
47 KNR 2-31

0802/07
D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 

15cm - warstwy podbudowy gr.10cm (R,S=0,667)
chodnik - ul. Obornicka    39,5 m2 39,500
chodnik przy skrzyzowaniu z ul. Marka z Aviano - wymiana nawierzchni    
26,0

m2 26,000

razem m2 65,500
48 KNR 2-31

0813/04
D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej
obramowanie jezdni  przy ul. Obornickiej    11,0 m 11,000
obramowanie jezdni  przy ul. Marka z Aviano    12,0 m 12,000

razem m 23,000
49 KNR 2-31

0812/03
D-01.02.04 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

23,0*(0.35*0.15+0.15*0.10) m3 1,553
razem m3 1,553

50 KNR 2-31
0813/03

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej - ANALOGIA: Rozebranie krawężników betonowych 
12x25cm (90% krawężnika do ponownego wykorzystania)
wjazd na osiedlę - działka nr 37/8    13,0 m 13,000

razem m 13,000
51 KNR 2-31

0812/03
D-01.02.04 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

13,0*(0.15*0.25+0.1*0.1) m3 0,618
razem m3 0,618

52 KNR 2-31
0814/02

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej gr.3cm

chodnik przy ul. Obornickiej (22 do ponownego wykorystania)    32,2 m 32,200
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peron przystankowy - strona prawa    34,0 m 34,000
istn. chodnik na odc. przełożenia (22m do ponownego wbudowania)    22,0 m 22,000
chodnik przy ul. Marka z Aviano    12,5 m 12,500

razem m 100,700
1.1.6  Rozbiórka ogrodze ń oraz ponowny monta ż

1.1.6.1  Ogrodzenie z paneli betonowych na słupkach  betonowych 
wys.1,5m

53 KNR 2-25
0308/02

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych L=45m

ogrodzenie - działka nr 1167    45*1,5 m2 67,500
razem m2 67,500

54 KNR 2-02
1807/02

D-01.02.04 Słupy żelbetowe 20x20cm z fundamentami o wysokości do 1,80m - 
ANALOGIA: demontaz slupkow (R,S=0,70)

szt 21,000
55 KNR 4-04

0301/04
D-01.02.04 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm - 

ANALOGIA : rozbiórka fundamentów słupków
0,35*0,35*0,70*21 m3 1,801

razem m3 1,801
56 KNR 2-02s

1808/11
D-01.02.04 Typowe wrota o szerokości 3,6m w ramach stalowych  (na gotowych 

słupkach) z  siatki w ramach z kątowników, o wysokości 1,8m - ANALOGIA: 
demontaż bramy wjazdowej stalowej pełnej szer.4,0m (R,S=0,70)

kpl 1,000
57 KNR 2-01

0301/01
D-07.06.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km - WYKOP  POD FUNDAMENTY 
OGRODZEŃ
0,35*0,35*0,80*21 m3 2,058

razem m3 2,058
58 KNR 2-02

1807/02
D-07.06.01 Słupy żelbetowe 20x20cm z fundamentami o wysokości do 1,80m (słupki z 

demontażu)
szt 21,000

59 KNR 2-25
0308/01

D-07.06.01 Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych L=45m 
H=1,5m (panele żelbetowe z demontażu)

m2 67,500
60 KNR 2-02s

1808/11
D-07.06.01 Typowe wrota o szerokości 3,6m w ramach stalowych  (na gotowych 

słupkach) z  siatki w ramach z kątowników, o wysokości 1,8m - ANALOGIA: 
montaż bramy wjazdowej stalowej pełnej szer.4,0m (brama z demontażu, 
R,S=1,10)

kpl 1,000
1.1.6.2  Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych w gruncie wys.1,6m

61 KNR 2-31
0818/04

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach - ANALOGIA : Demontaż 
ogrodzenia z siatki stalowej wys. 1,6m w rozstawie słupkow co 2.0m
ogrodzenie - działka nr 1167    218,0 m 218,000

razem m 218,000
62 KNR 4-04

0301/04
D-01.02.04 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm - 

ANALOGIA : rozbiórka fundamentów słupków
(218/2,0)*0,25*0,25*0,70 m3 4,769

razem m3 4,769
63 KNR 2-02s

1808/11
D-01.02.04 Typowe wrota o szerokości 3,6m w ramach stalowych  (na gotowych 

słupkach) z  siatki w ramach z kątowników, o wysokości 1,8m - ANALOGIA: 
demontaż bramy wjazdowej szer.5,0m (R,S=0,70)

kpl 1,000
64 KNR 2-02s

1808/11
D-01.02.04 Typowe wrota o szerokości 3,6m w ramach stalowych  (na gotowych 

słupkach) z  siatki w ramach z kątowników, o wysokości 1,8m - ANALOGIA: 
demontaż bramy wjazdowej szer.4,0m (R,S=0,65)

kpl 1,000
65 KNR 2-01

0301/01
D-07.06.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km - WYKOP  POD FUNDAMENTY 
OGRODZEŃ
0,25*0,25*0,80*(215/2) m3 5,375

razem m3 5,375
66 KNR-W

2-02
1804/11

D-07.06.01 Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,6m na słupkach z rur stalowych o średnicy
70mm w rozstawie 2,2m obetonowanych (słupki i siatka z demontażu)
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m 215,000
67 KNR 2-02s

1808/11
D-07.06.01 Typowe wrota o szerokości 3,6m w ramach stalowych  (na gotowych 

słupkach) z  siatki w ramach z kątowników, o wysokości 1,8m - montaż 
bramy wjazdowej szer.5,0m (brama z demontażu)

kpl 1,000
68 KNR 2-02s

1808/11
D-07.06.01 Typowe wrota o szerokości 3,6m w ramach stalowych  (na gotowych 

słupkach) z  siatki w ramach z kątowników, o wysokości 1,8m - montaż 
bramy wjazdowej szer.4,0m (brama z demontażu)

kpl 1,000
1.1.6.3  Ogrodzenie z blachy falistej na słupkach d rewnianych w gruncie
wys.2,0m

69 KNR-W
2-25

0309/02

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia pełnego z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach 
stalowych - ANALOGIA: rozbiórka ogrodzenia z blachy falistej na słupkach 
drewnianych wys.2,0m  L=26m
26,0*2,0 m2 52,000

razem m2 52,000
70 KNR 2-01

0301/01
D-01.02.04 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km - WYKOP  POD SŁUPKI 
OGRODZEŃ
0,25*0,25*0,80*(25/2) m3 0,625

razem m3 0,625
71 KNR-W

2-25
0309/01

D-01.02.04 Budowa ogrodzenia pełnego z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach 
stalowych - ANALOGA: ogrodzenia z blachy falistej na słupkach 
drewnianych wys.2,0m  L=25m (blacha  z demontażu)
25,0*2,0 m2 50,000

razem m2 50,000
1.1.6.4  Ogrodzenie z siatki na słupkach drewnianyc h w gruncie 
wys.1,5m

72 KNR 2-31
0818/04

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach - ANALOGIA : Demontaż 
ogrodzenia z siatki stalowej wys. 1,5m na słupkach drewnianych

m 35,000
73 KNR 2-01

0301/01
D-01.02.04 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km - WYKOP  POD SŁUPKI 
OGRODZENIA
0,25*0,25*0,80*(35/2) m3 0,875

razem m3 0,875
74 KNR-W

2-02
1804/11

D-01.02.04 Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach z rur stalowych o średnicy
70mm w rozstawie 2,0m - ANALOGIA: ogrodenie z siatki stalowej wys.1,5m 
na słupkach drewnianych w gruncie

m 35,000
1.1.7  Wywóz materiałów z rozbiórki

75 KNR 4-04
1103/01

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na 
samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę 
roboczą i mechaniczne wyładowanie - odwóz gruzu i innych materiałów na 
składowisko
nawierchnia asfaltowa    533,4*0,13 m3 69,342
destrukt asfaltowy    628,2*0,04+533,4*0,12+323,5*0,08+69,0*0,05 m3 118,466
kostka betonowa    (105,1-86,4)*0,08 m3 1,496
płyty żelbetowe    16,0*0,15 m3 2,400
podbudowa z kruszywa    357,7*0,28+65,5*0,10 m3 106,706
krawężniki    0,20*0,30*23,0+0,12*0,25*(13,0*0,10) m3 1,419
ławy pod krawężnik    1,553+0,618 m3 2,171
obrzeża betonowe    (100,7-22,0-22,0)*0,30*0,08 m3 1,361
fundamenty słupków    1,801+4,769 m3 6,570

razem m3 309,931
76 KNR 4-04

1103/04
D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 

1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
m3 309,931

77 KNR 4-04
1103/05

D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 
1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - ODWÓZ NA DALSZĄ 
ODLEGŁOŚĆ
 (Krotność= 9)
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m3 309,931
78 Wycena

indywid
D-01.02.04 Koszt składowania gruzu betonowego

kostka betonowa    (105,1-86,4)*0,08 m3 1,496
płyty żelbetowe    16,0*0,15 m3 2,400
podbudowa z kruszywa    357,7*0,28+65,5*0,10 m3 106,706
krawężniki    0,20*0,30*23,0+0,12*0,25*(13,0*0,10) m3 1,419
ławy pod krawężnik    1,553+0,618 m3 2,171
obrzeża betonowe    (100,7-22,0-22,0)*0,30*0,08 m3 1,361
fundamenty słupków    1,801+4,769 m3 6,570

razem m3 122,123
79 Wycena

indywid
D-01.02.04 Koszt składowania materiałów bitumicznych

nawierchnia asfaltowa    533,4*0,13 m3 69,342
destrukt asfaltowy    628,2*0,04+533,4*0,12+323,5*0,08+69,0*0,05 m3 118,466

razem m3 187,808
80 KNR 4-04

1107/01
D-01.02.04 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 

1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
siatka stalowa    0,006*35,0*1,50 t 0,315

razem t 0,315
81 KNR 4-04

1107/04
D-01.02.04 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 

1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km - ODWÓZ ZLOMU NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ
 (Krotność= 9)

t 0,315
1.2  R o b o t y   z i e m n e
1.2.1  Wykopy

82 KNR 2-01
0202/02

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o 
pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III

m3 480,000
83 KNR 2-01

0214/03
D-02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi 
na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - 
ODWÓZ GRUNTU  NA  DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ
 (Krotność= 18)

m3 480,000
84 Wycena

indywid
D-02.01.01 Koszt składowania gruntu

m3 480,000
85 KNR 2-01

0506/04
D-02.01.01 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych 

mechanicznie w gruncie kategorii I-III
m2 170,000

1.2.2  Nasypy
86 KNR 2-01

0235/01
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt

kategorii I-II - z kosztem piasku
m3 378,000

87 KNR 2-01
0237/07

D-02.03.01 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami 
samojezdnymi wibracyjnymi 7,5t

m3 378,000
88 KNR 2-01

0506/07
D-02.03.01 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie 

kategorii I-III
m2 1.529,000

1.3  P o d b u d o w y
1.3.1  Profilowanie i zag ęszczenie podło ża

89 KNR 2-31
0103/04

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
766,7+1484,3 m2 2.251,000

razem m2 2.251,000
1.3.2  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyj nych

90 KNR 2-31
1004/04

D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - OCZYSZCZENIE 
WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH  NIEBITUMICZNYCH
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m2 3.736,000
91 KNR 2-31

1004/06
D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu - 

OCZYSZCZENIE WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH  BITUMICZNYCH
m2 2.332,000

92 KNR 2-31
1004/07

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW  
KONSTRUKCYJNYCH  NIEBITUMICZNYCH

m2 767,000
93 KNR 2-31

1004/07
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW  

KONSTRUKCYJNYCH  BITUMICZNYCH
m2 2.332,000

1.3.3  Podbudowy z mieszanki niezwi ązanej stabilizowanej 
mechanicznie

94 KNR 2-31
0114/07

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm - mieszanka niezwiązana z kruszywem C 90/3 gr.20cm
kanał deszczowy wraz ze studniami    686,7 m2 686,700
przykanaliki    61,1+18,9 m2 80,000

razem m2 766,700
95 KNR 2-31

0114/08
D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 

zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE 12cm GRUB.
 (Krotność= 12)

m2 766,700
96 KNR 2-31

0114/07
D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 

zagęszczeniu 8cm - mieszanka niezwiązana z kruszywem C 90/3 gr.15cm
chodnik    1252,5 m2 1.252,500
odbudowa nawierzchni zjazdu    34,2 m2 34,200
opaska przy chodniku    47,0 m2 47,000
miejsca odpoczynku    12,0 m2 12,000
perony przystankowe    138,6 m2 138,600

razem m2 1.484,300
97 KNR 2-31

0114/08
D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 

zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE 7cm GRUB.
 (Krotność= 7)

m2 1.484,300
1.3.4  Podbudowa z mieszanki zwi ązanej cementem

98 KNR 2-31
0109/03

D-04.05.01 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 
12cm - ANALOGIA: Warstwa  wzmacniająca podłoże gr.15 cm z kruszywa 
stabilizowanego cementem, klasa Rc C1,5/2,0
chodnik    1252,5 m2 1.252,500
odbudowa nawierzchni zjazdu    34,2 m2 34,200
opaska przy chodniku    47,0 m2 47,000
miejsca odpoczynku    12,0 m2 12,000
perony przystankowe    138,6 m2 138,600

razem m2 1.484,300
99 KNR 2-31

0109/04
D-04.05.01 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm - J.W. DALSZE 

3cm GRUB.
 (Krotność= 3)

m2 1.484,300
100 KNR 2-31

0118/01
D-04.05.01 Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z gruntu 

stabilizowanego cementem
m2 1.484,300

1.3.5  Podbudowa z betonu asfaltowego
101 KNR K-42

0101/07
D-04.07.01 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubości warstwy 7cm 

wykonywane mechanicznie - PODBUDOWA ZASADNICZA WARSTWA O 
GR.7cm
kanał deszczowy wraz ze studniami    747,6 m2 747,600
przykanaliki    61,8+19,8 m2 81,600

razem m2 829,200
1.4  N a w i e r z c h n i e
1.4.1  Nawierzchnie z betonu asfaltowego

102 KNR K-42
0104/05

D-05.03.05a Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 4cm - 
WARSTWA O GRUB. 5cm
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kanał deszczowy wraz ze studniami    791,2 m2 791,200
przykanaliki    62,3+20,5 m2 82,800

razem m2 874,000
103 KNR K-42

0104/06
D-05.03.05a Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - dodatek za każdy dalszy 

1cm grubości warstwy ponad 4cm - DALSZY 1cm GRUB
m2 874,000

1.4.2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego
104 KNR K-42

0104/15
D-05.03.05b Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 2,5cm - 

WARSTWA O GRUB. 4cm
na wysokości wjazdu na osiedle - dz. nr 37/8    160,0 m2 160,000
obręb skrzyżowania z ul.Marka z Aviano    468,2 m2 468,200

razem m2 628,200
105 KNR K-42

0104/16
D-05.03.05b Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - dodatek za każdy dalszy 

1cm grubości warstwy ponad 2,5cm - DALSZE 1,5cm GRUB.
 (Krotność= 1,5)

m2 552,500
106 KNR K-42

0104/15
D-05.03.05b Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 2,5cm - 

WARSTWA O GRUB. 5cm
chodnik przy skrzyżowaniu z ul.Marka z Aviano    26,0 m2 26,000

razem m2 26,000
107 KNR K-42

0104/16
D-05.03.05b Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - dodatek za każdy dalszy 

1cm grubości warstwy ponad 2,5cm - DALSZE 2,5cm GRUB.
 (Krotność= 2,5)

m2 26,000
1.4.3  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

108 KNR 0-11
0317/04

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową - KOSTKA SZARA NA PODSYPCE GR.3cm (kostka z odzysku)
chodnik - ul. Obornicka str. lewa    20,8 m2 20,800
przełożenie nawierzchni chodnika    31,4 m2 31,400
odbudowa nawierzchni zjazdu    34,2 m2 34,200

razem m2 86,400
109 KNR 0-11

0317/04
D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową - KOSTKA CIEMNOSZARA 10x20cm NA PODSYPCE GR.4cm
miejsca odpoczynku    8,0 m2 8,000

razem m2 8,000
1.4.4  Nawierzchnie z kostki granitowej

110 KNR 2-31
0302/04

D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 7/9cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - kostka surowo łupana
miejsca odpoczynku    4,0 m2 4,000

razem m2 4,000
111 KNR 2-31

0302/05
D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 9/11cm na podsypce 

cementowo-piaskowej
opaska przy chodniku    47,0 m2 47,000

razem m2 47,000
1.4.5  Nawierzchnie z płyt betonowych

112 KNR 2-31
0502/04

D-08.02.01 Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - PŁYTY 
JASNOSZARE
chodnik - odcinek 1    532,9 m2 532,900
perony przystankowe    138,6 m2 138,600
chodnik - odcinek 2    632,4 m2 632,400

razem m2 1.303,900
113 KNR 2-31

0502/03
D-08.02.01 Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
ANALOGIA: nawierzchnia z płyt polimerobetonowych żółtych 30x30x8cm ze 
ściętymi kopułkami (antypoślizgowe) na podsypce cementowopiaskowej  
gr.4cm, faktura ostrzegawcza (B) (R,S=1,2)
14,4+19,2 m2 33,600

razem m2 33,600
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114 KNR 2-31
0502/03

D-08.02.01 Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
ANALOGIA: nawierzchnia płyt betonowych litych koloru szarego 30x30x8cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm o strukturze wyniesione prążki 
(R,S=1,2)
6,0+25,2 m2 31,200

razem m2 31,200
115 KNR 2-31

0502/03
D-08.02.01 Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
ANALOGIA: nawierzchnia płyt betonowych litych koloru szarego 40x40x8cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm o strukturze wyniesione kwadraty
- płytki uwagi (R,S=1,3)

m2 1,000
116 KNR 2-31

0502/03
D-08.02.01 Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
ANALOGIA: nawierzchnia płyt betonowych litych koloru szarego 40x40x8cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm o strukturze wyniesione owale - 
płytki pola oczekiwania (C4) (R,S=1,3)

m2 1,000
117 KNR 2-31

0502/03
D-08.02.01 Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
ANALOGIA: nawierzchnia płyt betonowych litych koloru szarego 30x30x8cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm - płytki uwagi (R,S=1,2)

m2 2,000
1.6  R o b o t y   w y k o ń c z e n i o w e
1.6.1  Umocnienie powierzchni skarp

118 KNR 2-01
0516/04

D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o 
wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: 
płyty ażurowe 60x40x10cm
umocnienie skarpy na włączeniu do istn. chodnika    3,0 m2 3,000

razem m2 3,000
119 KNR 2-01

0510/01
D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm - GRUB. 

WARSTWY 15cm (BEZ KOSZTU HUMUSU - HUMUS Z PRYZMOWANIA)
189,45/0,15 m2 1.263,000

razem m2 1.263,000
120 KNR 2-01

0510/02
D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za każde 

dalsze 5cm humusu - J.W. DALSZE 10cm GRUB. (BEZ KOSZTU HUMUSU 
- HUMUS Z PRYZMOWANIA)
 (Krotność= 2)

m2 1.263,000
121 KNR 2-01

0212/05
D-06.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach - ZAŁADUNEK I PRZYWÓZ 
HUMUSU Z ODL.1km
436,0*0,15 m3 65,400

razem m3 65,400
122 KNR 2-01

0214/03
D-06.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi 
na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - 
PRZYWÓZ HUMUSU Z DALSZEJ ODLEGŁOŚCI
 (Krotność= 19)

m3 65,400
123 KNR 2-01

0510/01
D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm - GRUB. 

WARSTWY 15cm
1699,0-1263,0 m2 436,000

razem m2 436,000
124 KNR 2-01

0510/02
D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za każde 

dalsze 5cm humusu - J.W. DALSZE 10cm GRUB.
 (Krotność= 2)

m2 436,000
1.7  E l e m e n t y   u l i c
1.7.1  Kraw ężniki betonowe
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125 KNR 2-31
0403/04

D-08.01.01 Krawężniki betonowe szare o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce 
cementowo-piaskowej - ANALOGIA: krawężnik polimerobetonowy 20x30cm
obramowanie jezdni od strony peronów przystankowych  ul.Mateckiego    
60,0

m 60,000

razem m 60,000
126 KNR 2-31

0402/04
D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki polimerobetonowe - ŁAWA Z  

BETONU  C16/20
krawężnik przy proj. ścieku    5,0 m3 5,000
krawężnik przy istn. nawierzchni    2,5 m3 2,500

razem m3 7,500
127 KNR 2-31

0403/04
D-08.01.01 Krawężniki betonowe szare o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce 

cementowo-piaskowej
ul.Obornicka    10,2 m 10,200
ul.Mateckiego    130,4 m 130,400

razem m 140,600
128 KNR 2-31

0403/07
D-08.01.01 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o 

promieniu do 10m
m 8,700

129 KNR 2-31
0402/04

D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki betonowe - ŁAWA Z  BETONU  
C16/20
krawężnik przy istn. nawierzchni    3,3 m3 3,300
krawężnik przy odtwarzanej nawierzchni    9,0 m3 9,000

razem m3 12,300
130 KNR 2-31

0402/05
D-08.01.01 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy  betonowej na łukach o 

promieniu do 10m
m3 0,761

131 KNR 2-31
0403/05

D-08.01.01 Krawężniki betonowe szare o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.3cm (11,7m krawężnika z odzysku)
wjazdy na osiedla - strona prawa    18,0 m 18,000

razem m 18,000
132 KNR 2-31

0403/07
D-08.01.01 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o 

promieniu do 10m
m 7,000

133 KNR 2-31
0402/04

D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki betonowe - ŁAWA Z  BETONU  
C16/20

m3 1,200
134 KNR 2-31

0402/05
D-08.01.01 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy  betonowej na łukach o 

promieniu do 10m
m3 0,470

1.7.2  Obrzeża betonowe
135 KNR 2-31

0407/05
D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej

gr.3cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obamowanie chodnika 
(44m obrzeży z rozbiorki)
ul. Obornicka od strony Biedronki (obrzeża z rozbiórki)    22,0 m 22,000
chodnik - odc. 1    532,8 m 532,800
chodnik - odc. 2    536,7 m 536,700
perony przystankowe    50,4 m 50,400
chodnik przy ul.Marka z Aviono    12,5 m 12,500
istn. chodnik na odcinku przełożenia (obrzeża z rozbiórki)    22,0 m 22,000

razem m 1.176,400
136 KNR 2-31

0407/06
D-08.03.01 Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 

10m
m 29,800

137 KNR 2-31
0402/04

D-08.03.01 Ława betonowa z oporem pod obrzeża - ŁAWA Z  BETONU  C16/20

m3 38,800
138 KNR 2-31

0402/05
D-08.03.01 Ława pod obrzeża - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o 

promieniu do 10m
m3 1,010

1.7.3  Ścieki
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139 KNR K-48
0102/06

D-08.05.01 Ścieki uliczne z kostki betonowej przykrawężnikowe na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 3cm - 2 rzędy z kostki 8x10x20cm układanej 
na płask

m 39,000
1.8  I n n e   r o b o t y
1.8.1  Pionowa regulacja studzienek urz ądzeń podziemnych

140 KNR 2-31
1406/04

D-10.03.01 Regulacja pionowa skrzynek zaworów gazowych

szt 5,000
141 KNR 2-31

1406/03
D-10.03.01 Regulacja pionowa włazów kanalizacji sanitarnej

szt 2,000
142 KNR 2-31

1406/05
D-10.03.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

szt 2,000


