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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Podstaw opracowania projektu budowlanego jest:
- Zlecenie Inwestora.
- Ustawa nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r Prawo BudowlareU. 89 z 25 sierpnia
1994 r Rozdziat 4. art. 33, 34.
- Zarzdzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa nz 30 grudnia
1994 r w sprawie szczegotowego zakresu i formyghtoj budowlanego
Rozdz. 2, 3.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany i endgwczy odwodnienia drogi -
kanalizacji deszczowej — w ramach przebudowyyskwania ulic: Straynskiego - Marka
z Aviano — Morasko — Mateckiego; budowa kanalizacleszczowej i chodnika
w ul. Mateckiego w Poznaniu. Pozostale odcinki Istyeji beda stanowity odgbne
opracowanie.

2. PRZEDMIOT | ROZMIAR INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy siech&bizacji deszczowej w ramach
przebudowy skrzyowania ulic: Straynskiego - Marka z Aviano — Morasko - Mateckiego
budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. M&itego w Poznaniu, ktore skiade si
z kolektorow kanalizacji deszczowej z geteniem do istnigge] kanalizacji deszczowej
i z przykanalikami: podiczenie wpustow w pasie przebudowywanej drogi.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuije:

Kanalizacja deszczowa z rur PVC, SN16, @630 mm = 209,5m
Kanalizacja deszczowa z rur PVC, SN16, @500 mm = 220,5m

Studzienki rewizyjne @ 1200 mm bet. szt.— 9
Studzienki rewizyjne @ 1000 mm bet. szt.—5
Odgatzienie siodtowe szt. -1

Przyhcza kanalizacyjne wpustow z rur litych PVC @ 280i{6) L = 83,0 m
Wopustsciekowy uliczny @ 500 mm szt. — 7.

3. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA.

Trasa projektowanych kolektorow kanalizacyjnych kalzowana jest gtownie
w pasie jezdni oraz chodnika wzdhprzebudowywanego odcinka drogi. Obecnie, teren
opracowania jest zabudowany —budownictwo wielonaakzii uzbrojony: sie wodocagowa
I gazowa wraz z przy€zami, kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikarag i podziemna
infrastruktura teletechniczna i elektroenergetycsebrojenie pokazano na mapie sytuacyjno
wysokasciowej w skali 1:500 oraz profilach podiuych odcinkdw projektowanej kanalizaciji
deszczowe).
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4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNO SCI GRUNTOW DO CELOW
BUDOWY.

Szczegotowe informacje zawarto w ,Dokumentacji dldapodiaza gruntowego dla
oceny geotechnicznych warunkéw przebudowy stowgania ulic: Straynskiego - Marka
z Aviano — Morasko - Mateckiego w m. Poahgtora stanowi odibne opracowanie.

5. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA TECHNICZNE.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinekyullateckiego. Dalsze odcinki
kanalizacji w ulicach: Mateckiego, Marka z Avian@p Straynskiego obgte bedag odrebnym
opracowaniem. Wkzenie odwodnienia ulicy Marka z Aviano i drugiege&i ulicy
Mateckiego do studni D14, ktérejetpokas¢ to umaliwia.

Projektowany uktad kanalizacji deszczowej jest uglmowych odcinkow tej sieci.
Za wyjatkiem odcinka opisanego studniami Distn.-D2. Odkiten pokrywa si z istniepca
kanalizacy deszczow z przylegtego osiedla dérednicy dn400. Projektuje esirozbiorke
odcinka na trasie projektowanej sieci i mamawego kanatu érednicy 630 mm. Istnigga
kanalizact deszczow nalery wiaczye do nowego uktadu poprzez stuglii2.

5.1. Rurocigi i uzbrojenie.
Trasy kanatéw i wodoggu pokazano na mapach zasadniczych w skali 1:502:4gi
graficznej opracowania.

Kanalizacg projektuje st z rur i ksztattekPVC-U SN 16 SDR 34 SLW 60,
wykonanych z litego materiatu w oparciu o n@r®N-EN 1401 System rur i ksztattek musi
by¢ wyposaony w gumowvg uszczelk wargows zintegrowag w kielichu z piegcieniem
z polipropylenu, olejoodporna montowgarprzez producenta. Szczef#domin. 2,5 bara.
System osrednicach i min. grubei $cianek: DN/OD 200x7,5 mm; DN/OD 500x18,6 mm;
DN/OD 630x22,0 mm — rury kielichowe lubczone za pomacksztaitek dwukielichowych.
System z uszczedk wargowy zintegrowap w kielichu z piefcieniem z polipropylenu,
olejoodporn. Sztywnd¢ rur i ksztaltekSN 16 kN/n#; SDR 34; SLW 60. UWAGA! Rury
i ksztattki musz posiadé Aprobat Techniczig ITB. Zastosowane rury i ksztattki mushyc¢
ze solp kompatybilne, a wic stanowt jeden system iy produkowane przez jednego
producenta(ze wzgédu na r@nice w tolerancji wykonania). Mtiwos$¢ uktadania systemu
rur i ksztattek w temperaturze do - 10 stopni Gz ( rury oznaczone krysztatkiem lodu ).
Rury musz posiada nadruk od wewsgtrz umaliwiajacy identyfikacg podczas inspekcji
telewizyjnej. Rury musg by¢ odporne na ptukanie przysoieniu min. 280 bar w feie
stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie patayntechniczne mugzoy¢ zawarte
w dokumencie opracowanym przez instytudnna ni laboratorium Producenta. Z
rownowane rozwjzanie uwaac Sie bedzie rury z litegdPP o SN16.

Projektuje si rury o zwekszonej sztywngci obwodowej z uwagi na wygiowanie
odcinkéw kanalizacji o zagpieniach daych i mniejszych i zalecane, przy dym
obciazeniu ruchem. Uktad projektowany z jednorodnego apadrur, aby zapobiec pomytkom
na etapie budowy.

Do zabudowy naley zastosowa rury o wytrzymaitéci nie mniejszej i te, ktére
pokazano w projekcie. Wymagana jestzaluwytrzymatd¢ obwodowa rur oraz bardzo
staranny monta (odpowiedni materiat podsypki i obsypki oraz odjexnie zagszczanie
warstw gruntu).

Rury uktada w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej pqasy
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Podsypk i obsypk naley uktad& réwnomiernie z obydwu stron przewodu
i zaggéécie niezwitocznie po wbudowaniu w taki sposob, aleyspowodowé odksztatcenia
rur zarbwno w rzucie jak i w ich przekroju poprzegm. Zagszczenie tych warstw powinno
przebiega recznie (warstwami nie grubszymiznl5 cm) lub lekkim sprtem (warstwami do
30 cm grubéci) — niedopuszczalne jest stosowanie dprzciezkiego. Strefa ulgenia
przewodu ma bowiem najgeksze znaczenie dla wytrzymaéd kanatu i dlatego nie wolno
dopuscic do wysgpienia pustych przestrzeni, szczegoélnie w dolnegaizrury (podbicie
.pach” przewodu. Warstwa obsypki gr#ico 5 cm uktadana bezpednio na podsypce
I bezpdrednio pod przewodem nie powinnaclsag:szczana bardziej hido stanwredniego
zagszczenia. Zostanie ona dsgczona podczas zggczania kolejnych warstw
konstrukcyjnych w strefie ufenia przewodu i pozwoli na jego elastycznezatoe. Pod
zlagczami naley wykon& zagkbienia pod kielichy, aby przewody nie opierate sia
ztgczach.

Wykopy zagsci¢ w dalszej cgéci gruntem piaszczystym nowym tak, aby wski
zagszczenia gruntu byt zgodny z podanym wesck drogowej oraz zaleceniami
administratora drogi.

Przed przysfpieniem do montas naley sprawdz¢ niwelety dna wykopu oraz
wykona dotki montaowe w miejscach peézen rur. Monta kolektora naley rozpoca¢ od
najnizszej rzdnej dna ruroaigu tj. od wylotu. Rury naley ukiad& z projektowanym
spadkiem. Ragdne whczenia kanatdbw bocznych i pragzeniowych wg profili i map
zasadniczych zat¢zonych w cgsci graficznej. Rury ukladaw gotowym, umocnionym
wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce piagk@u 20 cm zagszczone).

Roboty ziemne naly wykonyw& zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Odbior przez przedstawiciela Inwestora tylko w oty wykopie. Naley wykona
inwentaryzacje powykonawgznowych odcinkow kanalizaciji.
Przed odbiorem kacowym wymagana jest inspekcja kanatow kamer

Wiaczenie przykanalikbw wpustow poprzez studnie kaaaljjne. Jeden przykanalik
z uwagi na lokalizaej projektuje st wtaczy¢ poprzez trojnik. Przewiduje ¢szastosowanie
gotowej ksztaitki lub odgatienia siodtowego .

5.2. Studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano studnie betonowe z betonu klasy 4356 nagkliwosci 4%,
wodoszczelngci W10, mrozoodpornai F-50, osrednicy 1000 mm dla kanatéw @500 oraz
o srednicy 1200 mm dla kanatow @630.¢l§r studni projektuje sitaczone na uszczejk
gumowg w celu zapewnienia szczekud obiektu. Studnie powinny IByzaopatrzone przez
producentazeliwne powlekane stopnie ztazowe oraz pi@ej szczelne dla paogiizenia
rurociggow.

Studnie z prefabrykowanych elementéowczonych na uszczelk gumows. Studnie
zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004 lub eadpdniej aprobacie technicznej
i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumenjagjojektons. Rozmiar poszczegoélnych studni
podano na profilach.

Studnie wykonane z elementow prefabrykowanych,iecach kanalizacji sanitarnej naje
posadowt na wypoziomowane] ptycieelbetowej, z betonu C 12/15 o grébo min.
10+15 cm i osrednicy min. 0,10 m wkszej ni $rednica zewetrzna kegu betonowego.
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Piyte naleey wykona w odwodnionym wykopie, na odpowiednio édavie zagszczonej
podsypce piaskowe.

Studnie betonowe lukelbetowe nalgy projektow# dla klasy ekspozycji XA3.

Dla powyzszej klasy cechy betony sastpujace:

- beton klasy C35/45 o %0,45

- cement siarczanoodporny CEM 1lIA 42,5 lub HSR544&,ilosci 360 kg/m3

- kruszywo grube tamane bazaltowe

- nasakliwosc betonu 5%

- wodoszczelrnig W10

Studnia sktada siz komory roboczej i dna - jako elementu prefabwynego, stanowcego
monolityczne paiczenie kegu i ptyty dennej.

W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powibpoodpowiednio do ksztattu kanatu
wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kinetg)rzeznaczone do przeptywu wod
opadowych oraz spocznik. Kineta o wysédiorownej wysokéci kanatu — dla kanalizacji
deszczowej i ogdlnosptawne;.

Wiazy kanatowe

Wiaz kanalizacyjny stanowi zwiezenie studni kanalizacyjnych. Naje stosowa wiazy
kanatowe okigte, o srednicy DN 600 mm, klasy wg normy PN-EN 124:200@rpks
z zeliwa o wysokéci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klas$3245. Rama oraz
pokrywa powinna by mechanicznie obrabiana — przettaczana.

Wiazy wentylowane, klasy D400 (olgenie badawcze 400 kN).

Do regulacji wysokéci osadzenia wtazu stosoivarefabrykowane piécienie dystansowe,
z betonu o parametrach jakgr betonowe.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kamet naley obetonowé wraz
z piescieniem betonowym, érednicy o 50cm wikszej odsrednicy wiazu (stosowabeton
min. klasy C 16/20).

Stopnie ztazowe

W studniach stosowa stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dgste w handlu jako
produkt spetniajcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywazed pdélizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w ukiadzabinkowym, w odlegkei 15 cm od
sciany studzienki.

Stopnie wtazowe (jako klamry) megby¢ réwniez wykonane z mtow stalowych
ocynkowanych, osrednicy ® 30 mm lub pgtow stalowych, osrednicy ® 30 mm,
pokrytych tworzywem, o strukturze antygiagowej.

W zwezce studni, pod wilazem, (ok. 10 cm), mglemontow& tzw. porcz chwytm,
Z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem oukstirze antypglizgowej
o srednicy @30 mm - w odlegdoi 7 cm odiciany.

Przefcia kanatow przezciany studzienek wykonuje esijako szczelne w stopniu
uniemaliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltragj wod deszczowych. Wcianach
studzienek fabrycznie osadzone krocce pohczeniowe dla przyczy kanalizacyjnych.
Studzienki betonowe przy wdzeniach rur PVC mugady¢ wyposaone w przejcia szczelne
z PVC-U o sztywnéci obwodowej SN min. 12 SDR 34 SLW 60 oraz szczgnmin. 2,5
bara, umaliwiajgce regulag sferycznie — w kaym kierunku min. 11° ( prz&jia
wyposaone w przeguby kulowe ). PrZeja szczelne mugzposiadé aprobat techniczig
ITB.

Zestawienie studni:



Przebudowa skrzy zowania ulic: Stré zynskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego

budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mate
Projekt odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa

ckiego w Poznaniu

0 9] 0 0 0] 0 rAll] LL'86 | 768 0 |v6'26| S'2HT S0 Y6l S0 19'26 | cc'66 0'l 1436
0 0 0 0 0 0 20 |2l'l6| B8CiC Z0 |€i6| 288 S0 LGl 50 €F'/6 | €2'66 0'l ekd
0 0 0 0 0 0 Z0 |29'/6| 8'0LC Z0 |c€9l6| T'ee G0 08l G0 €€'26 | 1’66 0l [43¢
0 9] 4] 0 9] 0 Z0 |el'i6]| £'99¢ Z0 |e9l6| +e S0 08l S0 gz'/6 | 0l'66 o'l LLa
0 0 0 0 0 0 0o |zB'/6| B'8SCT z'o |ve'/6| L6 S0 ogl S0 €L'/6 | S¥'66 L oLa
0 0 0 0 9] 0 0 9] 9] 0 9] 0 S0 6/1 90 06'96 | 85'66 cl 8a
0 0] 0 0 0] 0 20 |Zlo'ss| 5202 z'0 Li'gs | S'L6 90 09l 90 Go'06 | 6566 Z'l 8d
0 0 0 0 0 0 0 1626 | G'GFC Z'0 26 B'¥6 g0 0gl 90 69'06 | 19'66 Z'l 2d
Z0 |es'i6| L'eBl zo €806 |6'/92| TO |60'86| B'LSL Z0 |g996| ge% g0 g8l 90 05'96 | €566 'l 8a
0 0] 0 0 0] 0 Z0 |95'/6| 9'99¢ Z0 |.5/6| 988 g0 6.1 90 €296 | P66 Z'l cd
0 9] 0 0 9] 0 0 9] a 0 0] 0 g'0 9cc 90 ZL'96 | 0£'66 cl ra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9] 0 9'0 Sel 90 6066 | OF'66 Z'l £d
0 0 0 r'o0 |(JZl'e6| 08L Z0 |8F96| 206l Z0 |6r96| LCEL g0 23 90 ¥6'v6 | G166 Z'l cd
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g'0 202 0 22'v6 | /1'66 Zl ‘usiLg
,”H_”.,n _“HNM_H,Q_ ofiauzoog MH..MHM_ .“M__H,n .“hm.“_ﬂn ,n”..co_”_.,n _“M_w>n obauzoog .Mwon____ﬂn .”ﬂo@_wsﬂ_ omw:Nn_on mﬂw.ﬂ_“} i) mﬂﬁu%%_? Emv::mm nuais} | 1uprgs i
eajupals| eupazi Mo e eajupas| eupdzi | jey |eswupais|eupaz Ll eajupals | eupazi IO esjupals esjupais | eupazy BUPRZY [EIIUpRIS




Przebudowa skrzy zowania ulic: Stré zynskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego
budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mate  ckiego w Poznaniu
Projekt odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa

Uwaga: rzedng w studni D2 oznaczan(*) nalezy potwierdzé przed zamowieniem studni
poprzez wykonanie odkrywki istnigjego kanatu Dn400.

5.3. Przykanaliki wpustow.

Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni terenuro@dpdzane &g poprzez
projektowane przykanaliki. Przykanalik skiada gie studzienki wpustowej @ 500 mm
z osadnikiem o gbokasci min. 0,95 m, oraz rur z litego PVC @ 200 mm (SN
Wymagania dla rur jak w pkcie 5.1.

Studzienka wpustowa skladag¢siz kraty wpustu ulicznegozeliwnego typu
krawegznikowo-jezdniowego (kl. D400) oraz ¢gow betonowych (beton min. C35/45)
@ 500 mm, osadnika, ptyty fundamentowej gr. 15 gericienia odcizajacego. Kraty
wpustéw powinny b§ wykonane zzeliwa sferoidalnego z zamkmiem ryglowanym, na
zawiasachrubowych ze stali nierdzewnej.

Studzienka wpustowa ma za zadanie oczyszczenie agsrczowych i roztopowych
Z zanieczyszczeziarnistych mineralnych.

SCHEMAT WLACZENIA WPUSTU ULICZNEGO

N1

N2

Zestawienie wpustow i przykanalikow

Lp. Nr Rzedna | Rzdnadna Rzdnadna | Dlugos¢ Spadek  Nr stu_dni _ Rzedna dna
wpustu kraty przykanalika przykanalika przykanalikh i [%0] | whaczeniowej studni
wpustu Wpl:s:u przysmgﬁlie @ (L] wiaczeniowej
[N1] ("[",3,'2% ) [N3]

1 Wp00i 98,79 97,09 96,49 6,0 100 D2 94,94
2 | Wp01i 98,79 97,09 96,48 6,1 100 D2 94,94
3 Wpl 99,12 96,62 96,50 1,0 120 T1 95,00
4 Wp2 99,37 97,82 97,57 3,2 80 D5 96,23
5 Wp3 99,36 97,76 97,56 2,5 80 D5 96,23
6 Wp4 99,55 97,15 96,88 3,4 8( D6 96,50
7 | Wp5S 99,57 98,37 98,09 7,1 4( D6 96,50
8 | Wp6 99,50 97,10 96,83 2,7 100 D6 96,50
9 | Wp7 99,53 98,13 97,52 7,6 8( D6 96,50
10 | Wp8 99,60 98,15 98,00 3,8 40 D7 96,69
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11 Wp9 99,61 98,01 97,91 2,6 40 D7 96,69
12 Wpi10 99,57 98,27 98,11 3,9 40 D8 96,85
13 Wpll 99,58 98,28 98,07 53 40 D8 96,85
14 Wpi2 99,30 98,10 97,94 4,1 40 D10 97,13
15 Wpi3 99,30 98,00 97,92 19 40 D10 97,13
16  Wpi4 99,05 97,85 97,69 3,9 40 D11 97,26
17 | Wpi15 99,10 97,80 97,73 1,8 40 D11 97,26
18 Wpl6 98,91 97,71 97,63 4,0 20 D12 97,33
19 Wpl7 98,99 97,69 97,62 1,7 40 D12 97,33
20 Wp18 99,10 97,90 97,73 4,2 40 D13 97,43
21 Wp1l9 99,09 97,79 97,72 1,7 40 D13 97,43
22  Wp21 99,28 97,98 97,94 1,8 20 D14 97,61
23  Wp20 99,39 98,19 98,11 4,1 20 D14 97,61

Uwaga: wpusty Wp00i oraz WpOli to wpusty istrjeg przewidziane do wymiany
(w przypadku dobrego stanu technicznego dopuszezedynie przejczenie, po wyrzeniu
pisemnej zgody przez Inspektora Nadzoru), wpustylVWWp5, Wp8, Wpl9 i Wp2l
przewiduje s montow& w ramach niniejszej Inwestycji, natomiast pozastaipusty
montowane bda w terminie péniejszym, a w ramach niniejszej Inwestycji przevjgsi
monta jedynie przykanalikiow (kecéwki w rejonie przysztej studni wpustu najezaslepic).

W miejscach oznaczonych wggei graficznej ,T” naley zamontowa na kolektorze tréjnik
systemowy @630/200 mm lub przgte siodtowe ze zintegrowanym przegubem kulowym
umazliwiajagcym odchylenie przgcza rurowego w zakresie od 0° do 13° i kompeyeyu)
roznice w osiadaniu rur szerod@ nominalnej @ 200 mm stosowanycle slo pohczen

z rurami PVC. Zaleca simonta przylczy siodtowych z géry rury przewodowej iagkzenie
przykanaliki przez tuki 45° i 30°.

Uwaga: z uwagi na zmiany w rejonie skiawania ulicy Mateckiego z draglojazdovg do
blokow osiedla mieszkaniowego naje przebudowéa przykanaliki dwdch istnigrych
wpustéw i whczy¢ do studni D2. Rane dostosowa do istniejcych wygé ze studni
wpustow na budowie.

Prace w rejonie czynnej sieci nayeprowadz¢é w okresach bezdeszczowych. Odcinek
istniejgcej kanalizacji natey zabezpieczy przed naptywem wod deszczowych w trakcie prac
oraz zabezpiecZy mazliwos¢ przepompowywania woéd deszczowych w  przypadku
wystgpienia deszczy nawalnych.

5.4. llos¢ wod deszczowych i roztopowych.

Wielkos¢ maksymalnego sptywu wod okteno ze wzoru:
Qp =@ Freq qr.c
gdzie:
@ - wspoitczynnik opgnienia odptywu, zaleny od wielkdci zlewni, dla zlewni
F < 1.0ha, ¢ = 1.0, dlaF > 1.0ha, ¢ = 0.97
Freq = 2.1 9; * F; - powierzchnia zredukowana zlewni [ha],
9J; - wspotczynnik sptywu i-tej powierzchni, wg opracania [5],
0.9 - dla nawierzchni bitumicznej,
qr,c - natzenie deszczu miarodajnego o czasie trwaniazestotliwosci c,
p - prawdopodobigstwo wysgpienia deszczu.
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Natezenie deszczu przgtio rowne deszczowi miarodajnemu o czasie trwanieit()
o prawdopodobigstwu p wysipowania deszczu 50% (raz na 2 lat) zgodnie z § @étl1,2
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 pd24) dla drog
klasy Z, obliczone na podstawie wzoru (3.7) opraamua, Odwodnienie drég”, Roman Edel.
WKit Warszawa 2006 r. :
A 592

d1omin50% = 10667 _ 1(0.667

= 127,4dm3/(s - ha)

gdzie:
A — wspotczynnik zaley od prawdopodobisstwa pojawienia gideszczu oraz
sredniej rocznej wysokei opaddéw(wg. tab. 3.2 opracowania jw. )
t — czas trwania deszczonin).

......

rowerowej okrélono ze wzoru:

Qmax = 4 * Frea
Zlewnia asfalt | kostka | teren przyl. | W Q
[ha] [ha] [ha] - /s
Al- pas drogowy 0,569| 0,022 0,039 0,90 67,17
A2 — pas drogowy 0,041| 0,000 0,000 0,90 4,15
A3 — pas drogowy 0,054| 0,015 0,000 0,90 7,93
A4 — teren mieszkaniowy 0,706 90{00
A5 — teren pawilonu handl. 0,008 1]00
Razem: | | 1,385 | | | 171,45

Gdzie:

Al oznacza zlewgi pasa drogowego (nawierzchnia ulicy bt. M. z Aviantaz cggami
pieszo-rowerowymi) oraz nawierzchkndachow garay przy zbiegu ulic bt. M. z Aviano

i Strazynskiego (obecnie gata maj wyprowadzone rynny na tren zielony, ktory
projektowana inwestycja likwiduje, st zasadnym wydajeepodiczenie rur spustowych do
projektowanej kanalizacji deszczowej) oraz odcindicy Mateckiego przewidziany do
przebudowy (do wysokai granicy dziatek 38/1 i 38/2).

A2 oznacza zlewgi pasa drogowego ulicy Mateckiego, ktora przewidyavgest do
odwodnienia nowym odcinkiem kanatu deszczowego zexpprojektowane wpusty uliczne
(nie powierzchniowo do istniggych rowdw), tj. rejon przystankdéw komunikacji pigzhej,
gdzie projektowanegskrawezniki.

A3 oznacza wzrogtowierzchni odwadnianej pasa drogowego wzdhicy Stré&ynskiego.

A4 oznacza obszar dla ktérego wydano warunki: DWABI/53271/2008 z dnia 07.11.2008
- "aktualizacp warunkéw technicznych na pedienie do miejskiej sieci wodogbwej,
kanalizacji sanitarnej oraz deszcz projektowanegespetu budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie dziatki 37/1 przy ulicy Mateckiego w
Poznaniu."zgodnie z ktéy "ilos¢ woéd opadowych jakagddzie mogta by odprowadzana do
kanalizacji deszczowej z catego terenu dziatkifid Sie mee by wicksza nt 90 dm3/s”.
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A5 oznacza obszar dla ktérego wydano warunki: DW/IBI0&381/2013 z dnia 29.01.2013r.
"warunki techniczne na paglizenie do miejskiej sieci wodggbwej, kanalizacji sanitarnej
oraz deszczowej planowanego obiektu biurowo — loavall- ustugowego przewidzianego do
realizacji na terenie dziatki nr 806/2, 802/6, 863804/1 i 805/3 przy ulicy Obornickiej nr
334 w Poznaniy zgodnie z ktorymi AQUANET S.A. wyta zgo@ na odprowadzanie wod
deszczowych z ww. terenu wsdiomax sl,0 dm3/sdo kanatu deszczowegaskednicy 600
mm z rur wipro w ulicy Mateckiegjo

Dla zlewni A5 i A4 obliczono wart@ powierzchni zredukowanej odwadnianego terenu.

Sktad wbd opadowych i roztopowych.

Wody opadowe spituksj zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego oraz
zanieczyszczenia z produktow ropopochodnych goyeh wystpowa na powierzchniach
utwardzonych a zwlaszcza drogach z uwagi na spagoleksploatacji. Ww. sptukiwane
substancje stanowbeda gtdwnezrédto zanieczyszczenia wod opadowych.

Spltywapca woda opadowa z drog charakteryzuje duzg zmienndciag w ciggu roku,
miesgca czy doby oraz w czasie trwania deszczu. Wody@pa sptywajce z nawierzchni
drogi zawieraj zanieczyszczenia, ktorych gtownymobdtami g:

- osiadte z powietrza aerozole i pyty

- zanieczyszczenia skladeg s¢ z produktéwscierania nawierzchni drogi, ogumienia,

piasku, ziemi, Kci, benzyn i innych zanieczyszdze

Odprowadzane wody opadowe i rozropowe musipowiada warunkom okrdonym
w Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawieunkéw,
jakie naley speinté przy wprowadzaniusciekbw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dliamdowiska wodnego (Dz. U. Nr 2014 poz. 1800).
Majac na wzgtdzie, ze mamy do czynienia z odprowadzaniem wod opadowych
i roztopowych z powierzchni odcinka drogi wojeworgkklasy G w myl § 21 pkt. 1 w/w
Rozporadzenia MinistraSrodowiska, wody opadowe i roztopowe madgy¢ wprowadzane
do wod lub ziemi, o ile nie zawierjsubstancji zanieczyszczaaych w ildsciach
przekraczajcych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15 mgéglewodorow ropopochodnych.

5.5. Istniejaca kanalizacja deszczowa.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji ngstije w miejscu istnigrej studni
oznaczonej w ggci graficznej opracowania D1listn. Z uwagi na zmiarktadu kanatéw
projektuje s wymieni studng D1 na nowy z wiaciwie wyprofilowary kinetg. Prace przy
wigczaniu do istniejcej sieci nalgy oraz na odcinku D1-D2 nafg prowadzé przy pogodzie
bezdeszczowej i przy odciu mazliwosci naptywu wéd deszczowych od strony osiedla.

Odbiornikiem wod deszczowych istriegj sieci kanalizacyjnej, do ktorej yeza s¢
kanat projektowany niniejszym opracowaniem jest rmaelioracyjny WA-10-1. Z uwagi na
stan techniczny przedmiotowego odbiornika wdd dopa/ch | roztopowych kanatu
deszczowego w ul. Mateckiego (rowu Wa-10-1 od Qibornickiej do cieku Wierzbak),
opisanego w wykonanej ekspertyzie o ktorejwanow warunkach technicznych, nate
podj¢ dziatania wzgldem odbudowy rowu w celu swobodnego odptywu vamadowych
I roztopowych ze zlewni tego kanatu. Opis wynragdn dziata przedstawiony zostat
w opracowaniu pn. ,Ocena przepustdaickoryta rowu Wa-10-1 od ul. Obornickiej do cieku
Wierzbak  pod ktem przygcia odptywu z projektowanej kanalizacji deszczowej
w ul. Mateckiego” wykonanym przez MEL-KAN Przeglsiorstwo Projektowania
i Realizacji Inwestycji w Poznaniu. Realizacja wprac spowoduje obagnie zwierciadta
wody w rowie i co za tym idzie w istniglym odcinku kanalizacji deszczowe).

11



Przebudowa skrzy zowania ulic: Stré zynskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego
budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mate  ckiego w Poznaniu
Projekt odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa

Zakres prac na istnige| kanalizaciji

Nalezy jeszcze raz przeprowadziinspekcg istniegcego kanatu (poprzedzan
czyszczeniem) w celu oldlenia wiaciwego zakresu prac naprawczych na przedmiotowym
kanale. Inspekcja musi algj caty odcinek kanalizacji od wdzenia do istnigcego przepustu
(pkt. opisany w cgci graficznej jako ,W”) do studni D1 wg. inspekd&KOS Pozna sp. z
0.0.. Orientacyjna dlugo istniegcej kanalizacji to: odcinek W-D8 Dn800 L= 86,5 m;
odcinek D8-D1 wg Inspekcji EKOS Dn 600 L=319,0 m.

Inspekcja wykonana w 2017 przez EKOS Pazsia z 0.0. nie daje petnego obrazu sytuacji
z powodu cgsciowego zalania kanatu. Ponieiwvaie okrélono w ww. dokumencie czy
zaburzenia spadkéw wykazane w dokumentacji wynikajieusurgtych zanieczyszcreczy
nieprawidtowo utaonych rur, nowa inspekcja powinna odpowiedzjednoznacznie na to
pytanie. Po wykonaniu inspekcji przy udziale $elaiela sieci, Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy naley ustalt ostateczs wersg postpowania przy modernizacji istnigiej
kanalizacji. Na potrzeby niniejszego opracowanapodstawie dogpnych danych przyjo
nastpujacy schemat pogpowania:

- wymiana wktadow czyszgeych w istniegcym separatorze

- renowacja studni wymagggych interwencji

- renowacja uszkodzonych odcinkéw kanatu betonowgmgrinki o wykazanych

uszkodzeniach typuegniecia, wzery, nieszczelnii i inne jednak przy zachowaniu
prawidtowego spadku kanatu).

W zalenosci od wykazanych uszkodaenalezy przyja¢ metod renowacji. Proponuje
si¢ wskpnie: termoutwardzalnyckaw nagczony zywicami poliestrowymi zapewniagy
100% szczelni® odcinkéw, pozwalacy uzyskaé jednoczénie odporné¢ na przenoszenie
obcigzen oraz gwarantacy bezproblemow prac systemu odprowadzania wod opadowych
przez wiele lat. Obliczenia grubm rckawa naley wykona przy zataeniu catkowitego
zniszczenia rury pierwotnej tzn. ngEto uszkodzenie jej konstrukcji €gniccie,
odksztatcenie, korozja, ubytki fragmentow rury)ckBw jako przewod, ktéry musi
samodzielnie wytrzyma wszelkie obcjzenia: cénienie hydrostatyczne, nacisk gruntu,
obcigzenia zmienne. Jako odcinki do renowacji ¢psie wytypowano odcinki mdzy
weztami W-D5.

- odcinki o niewtaciwym spadku (wg inspekcji EKOS Poznap. z 0.0. to odcinki
opisane tam studniami D1-D2-D3-D4-D5 o di&go 157,1 m nalgy przetoyé przy
wykorzystaniu istnigjcych rur ( o ile nie wykazdgj uszkodzé&) lub nowego materiatu.
W przypadku gdy nowa inspekcja nie wyka niewldciwych spadkéw nalgy ocent
koniecznaé¢ renowacji tych odcinkow.

Proponowana technologia renowacji studni.
Technologa stosowan do remontu studnigdolzie technologia oparta na zastosowaniu
systemu chemii budowlane.
Istniejgce studnie kanalizacyjne najepodd& remontowi i haprawie w nagiujacym
zakresie robat:
* Usunkcie skorodowanego, nego betonu do podia ngnego
* Oczyszczeniu powierzchni elementéw betonowych
* Oczyszczenie i zabezpieczenie odsgtyth fragmentow zbrojenia przed korgzj
» Uszczelnienie miejsc wygtowania przeciekow
* Uzupehnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni zapga o podwyszonej
odporndci na siarczany
» Pokrycie powierzchni komoér i kgdw wodoszczeli odporry na koroz¢ powtoks
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Wymiana stopni ztazowych
Wymiana wtazoéw

Celem renowacji studni kanalizacyjnych jest ich azsinienie oraz przywrocenie

stanu wtaciwego ich konstrukgcji i funkcjonalroi.

Podstawowe etapy realizacji renowacji studni kanaacyjnych :

wykonanie wizji lokalnej studzienek kanalizacyjnych

przygotowanie studzienek do renowacji zgodnie z agamiami technologicznymi,
tj. podiaze betonowe §giany, kineta oraz spoczniki) na ktorym dopuszcia s
uktadanie materiatu powinno éyloktadnie oczyszczone z zabrufizeykwitdw oraz
wylewek betonu, powierzchnia betonu powinng taplna od mleczka cementowego,
luznych frakcji, pytdbw, smardw i innych zanieczyszieze

podia’e przed ukiadaniem powinno dyw stanie wilgotnym, lecz matowym,
powierzchnia powinna ldyjednolicie ciemna i matowa,

stal zbrojeniowa powinna byczyszczona z rdzy i zabrudze

usuny¢ nalezy skorodowany, leny beton do podtea ngnego,

oczysci¢c  powierzchnie elementow betonowych metodhydrodynamicznego
czyszczenia

uzupeiné ubytki i wyréwna powierzchnie zaprawami betonowymi;

uszczelnienie kanatu przed naptywem wody gruntowegteriatami na bazie
mineralnej (w oparciu o0 szybko sprawny cement) ckias wjzania materiatu zostan
zastosowane korki przeptywowe, a w przypadkiedo naptywu zostanie wykonane
miejscowe przepompowanie wod opadowych.

Nastpnie wykonane zostarprace naprawcze i reprofilacja ubytkow. Na powsard
konstrukcji kanatu i na miejscu budowy mus¢ sitrzymywa& temperatura +5°C.
Zaprawy lub powtoki naktadaghna néne, stabilne podie, konstrukcja kanatu musi
prawidtowo przenosiobcizenia bez powstawania Zych zarysowa.

mieszanie zaprawy w betoniarcgdh pojemniku za pomac mieszadta o niskich
obrotach, tak aby stworzyednorodg mas nie zawierajca grudek.

Przy przygotowaniu wszystkich materiatdbw mineramy@®a bazie cementu), ktore
wymagaj jedynie wymieszania z wadzostan zachowane proporcje podane przez
producenta. Dozowanie wody jest bardzamey poniewa dodanie zbyt diej ilosci
wody pogarsza zasadniczo wdavosci materiatu. Rénie skurcz i mog pojawia Si¢
spckania, ale przede wszystkim zWsza s¢ porowatdé, co powoduje utrat
wodoszczelngei i bardzo obnia odporné¢ na korozg.

monta stopni ztazowych do studni kanalizacyjnych. Stepmnontowane g we
wczeniej przygotowanych otworach za pomoczaprawy szybkowgizacej

0 odpowiednio wysokiej wytrzymadoi.

Wymiana wtazow

wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niglztymi badaniami,
przywrdocenie do stanu pierwotnego terenu, na ktérgdbywaty s¢ roboty

i dokonanie odbioru terenu przez wdiiela po robotach.

Powyzej przedstawione rozyzania stanowi propozycg. Ostateczayp decyzg co do

zakresu niezfzinych prac oraz sposobu ich wykonania malpodg¢ po ustaleniu stanu
faktycznego w porozumieniu z wlgcielem/administratorem sieci przy udziale Inspest
Nadzoru.
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6. SKRZYZOWANIE KOLEKTORA Z PRZESZKODAMI.

Na trasie projektowanych kolektoréw kanalizacji ztzowg wystepuja skrzyzowania
z istniegcym uzbrojeniem. Gtoéwnie jest to kable energetycktelekomunikacyjne, ste
wodochgowa, gazowa oraz istnigja kanalizacja sanitarna.

Prace w rejonie istnigfego uzbrojenia nalg przeprowadz& recznie ze szczegdin
ostraznoscig | pod nadzorem wigiciela sieci.

Szczegollp ostraznos¢ naley zachowéd w miejscach skrzxyowan z istniegcym
uzbrojeniem. Przed przygtieniem do prac zwranych z budow kanalizacji deszczowej na
danym odcinku naley w pierwszej kolejnéci wykona przekopy kontrolne w miejscach
zinwentaryzowanych skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem w celu stwierdzenia ich
faktycznego potgenia.

7. WYTYCZNE REALIZACJI.
Klauzula

Jednostka projektowa informujee w niniejszej dokumentacji istnige uzbrojenie
podziemne i nadziemne zostalo wyrysowane przez wipomego geodet w trakcie
wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumeintaaj mapach i profilach lokalizacje
i rzedne uzbrojenia gs orientacyjne i nie magby¢ podstawy zblizen i prowadzenia robot
ziemnych bez nadzoru.
Wykonawca winien bezwzefinie przed przygpieniem do wykonania robot;

e zapozna si¢ z trescig oryginatdw uzgodni@i opisem technicznym w dokumentacji,

e zapozna sie z wskazanymi normami,

« zglost sig do wiaciciela-wytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodogjéw, linii napowietrznych, gazagoéw itd.) w celu
spisania notatki skibowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi rahpta
terminow i technologii wykonania robdét,

* Wykonawca robdt winiernzadat od wiaciciela dokladnego zlokalizowania jego
uzbrojenia,

* Wykonawca rob6t winien potwierdziten fakt gcznymi przekopami kontrolnymi
I wpisem do dziennika budowy,

* W przypadku rozbienosci stanu istnigjcego z projektowanym, zawiadoimadzor
projektowy i inwestorski.

Brak powyszych czynnéci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkow awa
urzadzea.

Przed przyspieniem do prac musi zoétapotwierdzona przez uprawnionego geedet
rzedna dna studni wkEzeniowej. Warunki realizacji i odbioru naje ustalt z Zaradem
Drog Miejskich.

7.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z przepisami zawartymiRN-B-10736:1999
.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw woggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”. Przed pragséniem do robot ziemnych trakolektora
wytyczy¢ geodezyjnie w terenie. Wykopy przip wykon& mechanicznie i gcznie
z odwozem gruntu na odlegto 10 km o scianach pionowych z umocnieniem boksami
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szalunkowymi lub wypraskami. Szergkown dnie 1,00+1,50 m. W zlieniu do istniegjcego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, pod nadzaokemwiasciciela, wykopy wykoné
recznie. Wykopy pozostate prowadav sposdb mechaniczny z odwozem nadmiaru gruntu na
odlegtas¢ do 10 km. W miejscach prZeéjpieszych oraz poruszania 9ojazdéw kotowych
nalezy wykona zabudowanie ktadek drewnianych typ A2 oraz B2 wRzenie wykopow
przewiduje s} z podzialem na grunty piaszczyste i gliniaste {®@dpod rurocigi wykona
20 cm z piasku. Po uteniu, rurocigi obsypé& recznie 30 cm nad wierzch rury. Do obsypki
nalery uzy¢ wytacznie gruntdw piaszczystych, bez grud, korzenimiemi. Do zasypki i
obsypki wy¢ gruntu sypkiego — piasku dowiezionego na plac lbwydoProjektuje si
wymiare gruntu na catym odcinku afiym zakresem opracowani@ata¢ zasypow zagfcic:

w bezpdrednim otoczeniu rury (podsypka, osypka i nadsyp#ta) 0,95 wg standardu
Proctora, pozostat czes¢ wykopu min. 0.98 standardu Proctora (dokladny wsika
zag;szczenia podano w exi drogowe)).

Roboty ziemne na potrzeby kanalizacji sanitarneyvodochggu naley skoordynowéa

z robotami ziemnymi i budoymnnych sieci realizowanych przy rozbudowie drogi.

Sposoby zabezpieczenia wykopéw, to:
- dla wykopow o gibokdasci nie przekraczagej 4m - zastosowanie rozaen typowych
obudéw ptytowych samopogiralnych systemu przestawnego
- wykopy o gtbokcdici przekraczajcej 4m zabezpiecZyza pomog scianek szczelnych z
grodzic stalowych G-62. Dla zabezpiegzgrodzicami Wykonawca zobogzdany jest
wykona projekt zabezpiecze

Odwodnienie wykopu — wadgruntows z wykopow liniowych nalgy wypompowywa
bezpdrednio z wykopu. Pomocniczo najewykona& obustronny drerraroboczy z filtrem
syntetycznym w obsypcewirowej. Wprowadzenie wod do odbiornika nafewykona
poprzez tymczasowy piaskownik. Odbiornikiem zady¢ istniepca kanalizacja, jednak na
wprowadzenie wod gruntowych z odwodnienia wykopusgkei kanalizacyjnej Wykonawca
musi uzyské pisemn zgod jej administratora ( dla kanalizacji deszczowegarzd Drog
Miejskich).

7.2. Montaz kolektorow z rur PCV

Montaz rur z litego PVC4czonego za pomaaziacz kielichowych prowadzizgodnie
z Instrukcy projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnychuez z tworzyw sztucznych
i zaleceniami producenta oraz posiadajswiadectwo jakéci. Do budowy kanatow natg
stosow@ rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy (SN16). d¢zad wszystkich prac
montaowych naley zachowdé odpowiednie przepisy i zalecenia BHP.

Przed przysipieniem do montau nalery sprawdzt niwelety dna wykopu oraz wykoaaofki
montaowe w miejscach peézer rur. Monta kolektora nalgy rozpoca¢ od najniszej
rzednej dna ruroeigu tj. od wylotu do istn. studni jednoémée whczapc projektowane
przykanaliki.

Rury naley ukfada& na podsypce piaskowej gr. 20 cm z gaagzeniem. Zasypkaaznie
gruntem sypkim ( piasek ) warsfwd0 cm ponad wierzch rury, pozosatazes¢ wykopu
uzupeiné mechanicznie zagzczagc warstwami.

Nalezy zwroct szczegoOlna uwagna staranny montaprzewodow, dobre zagzczenie gruntu
oraz podbicie ,pachwin” przewodow
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Przed ostatecznym odbiorem, prawidid&outozenie kanatow sprawdzi wykonupc
inspekcg kamep — szczegolna uwagnalezy zwréc na wykonanie prawidtowych spadkow
kanatow oraz wikciwe zataenie uszczelek.

Montaz tylko w suchym wykopie.
7.3. Proba szczelnsi kolektora

W odbiorze na szczeldowystpuja proby na: eksfiltragji infiltracje wody.

W odbiorze na szczel&d wyskpuja proby na: eksfiltragj i infiltracje wody.
W pierwszej kolejnéci przeprowadza ei prole na eksfiltragg odcinkami pomidzy
studniami przy dtugei do 50,0 m. Osobno nale sprawdzt szczelné¢ studni. Zhcza
kielichowe powinny zostaodkryte. Woda do badanego odcinka musi bgprowadzona
z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno nap@&t kanatu wod pod cknieniem.
Badany odcinek kanalizacji grawitacyjnej nglenapeiné wodg do wysokdci 0,5 m nad
spmgiem rury w jej gérnym odcinku. Czas napetnianiaetp odcinka powinien zapewni
odpowietrzenie przewodu. fienie w przewodzie winno wynd@smin. 0,5 m H20 a czas
trwania proby 60 minut. Ruragl jest szczelny, gdy nie stwierdzi¢ subytku wody.
W przypadku nieszczeldoi zfacza, naley je wymient a prole ponowk.
Préky na infiltracg przeprowad@ naleey w przypadku wysfpowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadzgasdla catego odcinka sieci od ikmowej
studzienki zgodnie z jego spadkiem.g#é st to z przerwami odwodnienia wykopu. Pedb
nalezy wykona zgodnie z PN — 92/B — 10735 i PN- EN 1610 : 20@®by szczelrii
nalezy wykona pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

8. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY.

Wszystkie roboty zwgzane z montaeem sieci winny by prowadzone zgodnie
z zachowaniem przepisbw BHP. Poza ogolnymi zasadahbwizujgcymi przy
wykonywaniu robét ziemnych, mom@awych, transportowych oraz obstugi s
mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technmogych naley przestrzega przepisy
z Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003w.sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDZ.U. nr 47, Poz. 401 z 2003 r.).

9. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA CHRONI ACE SRODOWISKO

Prawo Ochronyrodowiska (Dz. U. nr 25 poz. 150 z 2008 r.), A.ust. 1 nakiada na
Inwestora obowizek przeprowadzenia p@pbwania w sprawie oceny oddziatywania
planowanych inwestycji narodowisko dla przedsivzig¢ mogicych znaczco oddziatywa
na srodowisko i mogcych potencjalnie znagzo oddziatywa na srodowisko. Zgodnie
z Rozporadzeniem Rady Ministrbw w sprawie przeggticc mogcych znaczco
oddziatywa& na srodowisko z dnia 9.11.2010 r. Dz. U. nr 213 poz97A3tekst jednolity
DZ.U. 2016 p. 71), 83.1 ust. T8e jest kwalifikowana jako inwestycja mogea potencjalnie
znacaco oddziatywa na srodowisko (sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia
nie_mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowg, sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytgczy do budynkow),
poniewa przedmiotowa kanalizacja jest kanalizageszczow zlokalizowan w pasie
drogowym.
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10. UZGODNIENIA

10.1. Pismo nr IRI.11.224.54.003.3.2019 z 29.07.2019 r. ZDM - zgoda na odprowadzenie wod
deszczowych

10.2. Pismo nr DW/IBM/959/46721/2019 z 14.08.2019 r. Aquanet -warunki techniczne
dwodnienia

10.3. Pismo nr DW/IBM/959/60938/2019 z 23.10.2019 r. Aquanet -zmiana warunkow
technicznych odwodnienia

10.4. Protokdét z Narady Koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.396.2020 z 09.03.2020 r. ZGiKM
GEOPOZ

10.5. Pismo nr IRLI.224.54.006.2020 z 27.03.2020 r. ZDM - zgoda na zaproponowane
rozwigzania
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= —~
Tivp 7. dNdvrm b

arFad D Miesioch

IRLIL.224.54.003.3.2018 Poznaf, ! lipca 2019 .

JK PRE MQL '
ul. Blateja 6 G/21
§1-60§ Poznadi

SH6/(5 |
Ko =

mpmwﬂ&:m-mmzmmtm = \VEECego”
- zgoda na wprowadzenie dodatkowe| flodci Sciekdw deszczowych do kanalu

W nawiazaniu do pisma o sygnaturze ZN.I.224 54.003.1.2019 z dnia 25.03.2018r oraz w dwietle
przediozonej ekspertyzy oceny przepusiowosci koryta rowu Wa-10-1 Zarzad Drog Miejskich
w Poznaniu wyraza rgode na wprowadzenie dodatkowych ilosci Sclekéw deszczowych do kKanafu
deszczowego w ulicy Mateckiego, zgodnie z przediotonym bilansem. /"“\ll

o

Otrrymujy do wadomascl:
1. _Puznafiskie Inwestycie Misjskie Sp. 2 0.0, pl. Wioany Ludéw 2, 61-831 Poznad,

2 Wyziat TI, ZN

Sprawy prownde
Kamil Malec, Z<a nacreinika Wydzisly Reallzac) imeostycji
tel (81) 64 77 280, kom. 558 403 013; e-mal: kmalecglzdm. poenan. B

POZnan’

Zoveng Doty Mejoldcn, ul, Wilkceak 17, 81623 Posnan
hel +48 61 BAT T2 00 | lax +48 51 £20 17 00 | someEeden poonanpl | wewdm poemen. pl
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AQUAN T

Bpkine dhspiee

DW/ABMS39/467212019
IBM/E0-272043/2019

Pomman, 14/082019

Popnafiskie Inwestycje Micjskie Sp. o0,
pl. Wiosny Luddw 2

ika/adres korespondency
JK Projekt Renata Ryt Chudy -
Blazeja 6021
61-608 Posnah

Dotycry: warunkiw techmiczoych odwodmienis ul. Mateckiego, Marka z Aviano oraz
ul. Sirdiviskiegn w Poznaniu.

W odpowiedz] ne pismo mak: R/SBAOE/2019 z dnia 01.08.201%. w sprawic jw. oraz majac na
uwadze:

a) fakt, #¢ preedmiotowy leren zlokalizownny jest w zlewni Kolektora Wherzbak | Kolektora
Bogdanks, ktdre sy obecnie przecigtone i nie ma modliwodei skierowania do nich zadnych
dodatkowych ilodci wid opadowych i rortopowych,

b) pismo  Aquanet SA  znak: DW/IBM/OS9/62065/2018 = dnia 08.112018r, w kidrym
informowalismy jakie uzbrojenie nalezy wybudowaé w celu odcigzenia calej zlewni Kolektora
Wierzhak oraz Kolekiora Bogdanka,

c) pismo Aquanet SA  znak: DW/IBM/959/149352019 2 dnia 12.032019%., w kidrym
imformowalidmy, 2 biorge pod wwags stan isinicjacy rowu Wa-10-1 (slale podiopienie kanalu,
wylote, ursydaen podervircanjgeych oraz preeciwspidek) nie mam mozliwoscl wprowadzenia do
niego dodutkowych ilotei wod opadowych i rortopowych bez wykonania jego modernizacji.,

d) ekspertyze ocemy preepustownsci korvta rowy Wa-10-1 od wl, Obornickier do cieku Wiershak™,
wg. kidre) wykonanie modemizacii rowe Wa-10-1 umoiliwi bezpiccene preeprowadzenic wod
opadowych do cieku Wierzhak prey doplywie obeenym jak i docelowym oraz pismo Aquanet SA
mmak: DW/ABMOS9427112019 2 dnin 24072009, w kideym informowalidmy, #e po
mmpornaniu sig ww, ekspertyz) naszym zdansem macegco awigksay sig doplyw wid opadowych,
co pogorszy hydraulike pracy juz preecigzonego cicku Wierzhak, powodujge podiopienia terenu
w abrebie jego zlewn gk i cieku Bogdanka na wysokosci Al Wielkopolskich,

¢} pismo Zarzgdu Drog Miciskich w Poznaniu (ZDM) enak: [RLIL224.54.0033.2019 z dnia

29072019, w mﬂl’l 1o ZDM wyn epodle nd prowsdrane dodatkowych 110Sc) sChekom
'“Ih;lt.bi 5 el Dl Cm o Ll
ul. Dol Wildia | 26, 61497 Pognan 1o Dhalrs Wichs 12, 6 8050 Prasmary
tel. 6T B35 100, fan 51 BIFH 012 1 61 8359 100, 61 ESDODES
W suane pl, ol dentdeguesnet o FRurT s hhnmwl 74

Sl Reefriryivery Prznah - Mo Misves | Wildo w Posnanes, Wydsal VIl Gospodarcey s owege Aesestu Sadawego
KRS nr OOMOT34H 19, N8P 777 30 0 I74, FEGON E509091 19, Kapital rabdadowy: 1 121 00 2I200 H e caloddd oplaccny]
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AQUANE

1) opracowanie programowe "Koncepea programowa kamalizoc)i derzezowy] kolebtora Wigrzbak w
Pazpaniy™ - oprae. "Hydroprojekiu” 2 1998, kidre zakindalo, 2¢ w ul. Mteckiego bedzie kunal
deszezowy o srednicy 400 1 600 mm, £godnie & ww, opracowaniesn do planowanyeh kannléw w
ul. Mateckiego mode byd odprowadzane 75 dm'fs dodatkowych ilofci wod opadowych i
roztopowyveh pochodeacyeh # odwodnien s uklady drogoweso,

Jak wynika 2 bilansy, o ktdrym mows w pht & powylej, losei wod opadowych | rostopowych
pochodzgea tylke z odwodnienis drog jest zblizona 2 ww, llodcig okredlong w koncepeji,

£) zpodnodd rozwigzan 2 peayjerym Migjskim Planem Adaptocii do zmian klimatu,

wydajemy nastepujyce warunki technicane:

L odwodsicnie ul. Mateckiego i ul. Marka ¢ Aviano w Posnaniu (zakres zgodnic 2 zelgoenikiem
nr 3 i 4) w ilodci nie wigkszej nik q. = 72,52 dm™s (zlewnia Al | A2 zgodnie z zalgcanikiem nr |
i 2) besdzie mozliwe po wybudowaniu:

&, w ul. Mateckicgo sizci kanalizacji deszczowej o Srednicy DN6OO mm na odeinku diugodci
ok. 205 m (odeinek oznaczony jako DM-D2 zgodnie 2 dolyezonymi do niniejszyeh warunkdw
technicmych mapami), od kofedwki steci kanalizac)i deszczowej o frednicy 600 mm z rur
delbetowych (DM - studnia  Kemalizacji desmorowej o rogdnej don 94,87 monpom,)
zlokalizowanej na wysokosci gramicy posesii przy ul. Makeckiego or 22 i 24 do (D2)
wysokosel drogi bocznej od ul. Mateckiego (nr geod. 5/4),

b. w ul. Mateckicgo sizci kanalizacji deszczowej o srednicy DNS00 mm na odeinku dhugosci
ok. 260 m {odeinek ommaczony joko D2-D3 spodnie 2 dolgezonymi do niniejszych warunkow
technicenyeh mapami), od sieci kanalizacii desrezowej (D21, o kidrej mown w phkt .a"
powydej do (D3) wysokodei skreyrowania ul, Mateckiego 2 ul. Marka 2 Aviano,

¢ wul. Marka z Aviano sieci kanalizacji deszezowej o srednicy DN300 mm na odeinku diugosci
ok. 230 m (odcinek axnaczony jako D3-D4 zgodnic z dolgeromymi do ninigjszych warmkow
technicenych mapami), od siecl kanalizacji deszezowej (D3h, o kidre) mowa w pkt b
powyie] do (D4 wysokodel skrzyzowania ul. Marka 2 Aviano 2 ul. Strozyiskiego,

d. prevhanalikdw sakotcronyvoh wpustami  wlicenymi w nawigeaniu do siecl  kanplisacji
deszazowej opisancj w pkt a+c" powyzsj.

Whyczenie preykanalikéw dia wpustow ulicenyveh do projeldowanego kanatu nalety prrewidzied

poprzez zaprojekiowane studrienki rewizyine na kanale.

Sronalzd
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ACLJUANECT

Projeliowana sied ;mllmji deszczowej, o kidrej mowa w pht a+c” powydej, powinna
preebiegac w wydzielomych geodezyinie pasach drogowych. W przypadku, gdy sieci kanalizacji
deszezowe] projekiowana bedzie w terenic mnym miz droga publiczna, nalezy ustanowic prawo
uiytkowania dealek, ra ktdrych projeklownna bedoe sied kanalizecii deszczowej na rzecz
Miasta Pormania (w formie akiu notarinlnego 2 waloskiem o wpis do ksiggi wiecaysie]) w
wakresic: lokalizacii, dostepu i dojazdu do tej sieci w celu eksploatac)i ome praesyhe deiekow,
Material  projektowane)  sieci  kanalizacil  deszczowe] naledy  zaprojektowad  sgodnie 2
wytyernymi:  Projeltowanie, wykomawstwe sieci wodociggowyeh | kamalizacyimpch  oraz
previgezy. Wimagania ogdine™ - wydsnie AQUANET SA styczen, 2013r. i . Srandardy
materiafowe sieci kanalizacyinyeh w obszarze deiglania AQUANET 847

Doboru rur nalezy dokonaé wyg kryterium ich trwalodei | wytrzymasloded na obeigtenin statyezne i
dynamicene, przy oweglednioniv warinkow pracy, posadowienia projektowanego  kanah

1. odwodnicnie ul. Stridyhskiege w Poznaniu (zakees sgodiie 2 ralgernikiem or 3§ 4) w Hodel nie
wighsaej nik q. = 7,93 dm™/s (zlewnia A3 zgodnie z zalgoznikicm ar 1 i 2) naledy praewidzied do
ww. istnicjgcych kanaliw deszczowych o Srednicy 300 mm z rur wipro zlokalizowanyeh w
ul, Strazyniskiego, popraez budowe przykanalikow,
Preykanaliki nalezy wigeryé do ww. ismicjgcych kanabéw deszezowych, do studni (rzedne
opisans na algcronych do warunkdw lechnicznych mapach) lub bezpodrednio w pregsio kanalu,
W obu preypadkach popreez wykonanie otwory wiernicy | zastosowanie  oryginalnyeh,
dopuszezonych do stosowania w budownictwie, dostgpiych na rynku, secrelnych polpcren,

Srrona 3 24
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AQQUANECT

Ponadto w nasee| ocenle nalety prey okagji modernizsci rozwakyd wykoaanie dodathowych
budowli regulacyjnych ma rowie Wa-10-1 oraz zbiornikéw retemcyjuyeh, powedujgeych
ogranicrenie ilosci dophywajacych wod opadowyeh i roztopowyeh de ciekn Wierzbak.

Projekt na sicé kanalizacji deszcrowej, praykanaliki i wpusty uliceme naley opracowad na
akinalnych mapach zasadniczych do celdw projektowych w skali 1:500 omz rgodnie =
wytycanymi zawartymi w opracowaniach:

o Projeliowanie, wykonmwesiwve sieci wodbciggowyeh | kanalizacyfmyeh oraz  praplgezy.

Wymagania ogdine® AQUANET SA, stycred 2003 1,

o Stemadardy, materiafowe sieci kanaltzacyimveh w obssarse defalania AQUANET 547,
Tmsg projektowanego  urbrojenia naniesiona na  aktuslnych mapach zassdnicevch do celdw
projektowych naledy wegodnié na Naradzie Koordynacyjnej drialajgcej pray Geopozie, ul. Gronowa
20 w Pornaniu, & urgodnienie ¢ Narady Koordynacyinej nalezy zalgezyd do projekiu technicanego
urgadnionego w Aguanet SA wraz 2 wypisem z ewidenci gruntu wznkresie projekiowanego
uzhrojenin,
Wykonuny sicé kanalizacji deszczowej oraz praykanaliki wraz ¢ wpustumi ulicanymi nalety
rglosié do odbioru w stanie odkrytym w Zarzgdzie Drig Miejskich, ul. Wilczak 17 w Pornaniu,

Powyisze warunki technicane waine s dwa lata | nie s rdwnoenaceme z akeeplacia projektowane
trasy uzbrojenia przedstiwioneg na planic sviuacyjnvm (zatacznik or 1§ 2).

ralycemiki:

I Plun sytuscyiny ar | (oplecagowiny prevs Aquanet SA)

2 Plan sytuscyjny or 2 {opeecaptowany procz Aqumnet SA)
3. Maga nr | - opracewanke precbicgu sbecl: Aquanet 84 Lokalny System lnformach o Terenle ar ew, 3000022010

akala 1 @ 500,
4. Mapa nr 2 - oprocewnnke prachiegu steci: Aguinet SA; Lokalny System Informacy o Terenie nr ew, 3000022010
akada | - 500
sprawg prowadzil, Masok Frvska tel. 61-8355-304, UAHET

il murek fry sh i oepuane.
it frynkailoguaned. pl DZAL mﬁmu NE:HW

Starsry Seechlisie dn. WUnkow Tacreicanyen

Strona 4 2 4
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Przebudowa skrzy zowania ulic: Str6 zynskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego
budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mate  ckiego w Poznaniu
Projekt odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa

AQQUANET

DW/ABMMSH609382019
IRM/RO-2/2498720 19

Posman, 23/10°2019

Poznafiskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0
pl. Wiosny Luddw 2

61-831 Poznah

adres 1ocni

JK Projekt Renata Rystal Chudy

Bladeja 6021

61-608 Posnanh

Dotyczy: wmiany warunkiw technicznych wydanych pismem znak: DW/IBM/959/46721/2019 =
dola 14082009, nn odwodnienic ol. Musteckiegs, Marka z Aviano oraz

ul. Strozyiskiego w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo znak: R/73/09/2019 2 daia 30.09.2019r, (data wplywu do Aguanct SA
02,10.201%r.) w sprawie jw. oraz majgc na wwadaze:

a. warunki techniczne wydane przez Aguanet SA pismem znak: DW/BM/@59/46721/2019 z dnia
14082009, na odwodnienie ul. Mateckiego, Marka z Aviano oraz ul, Sirdmyiskiego w
Poznaniy,

b. mlgcrone do ww, pisma pozwolenie wodnoprawne znak: POZLUZAA21377.2018.MF 2 dnia
13.062018r. (waine do duia 13 crerwea 2038r), zgodnie z kidrym, iloié wod opadowych i
roztopowych odprowadzanych z terendw przy ul. Mateckiego nie moze preekraczad 465 1fs,

¢. obliczenia zlewni bedace zalycmikiem do ww. pisma, z kidrveh wynika, #e ilodé wod opadowych
i ropopowych z odwadnianego odeinka ul. Mateckiego {o kidrym mowa w ww, warunkach
technicanych) oraz z pazostalych terendw przy ul. Mateckiego nie preekracea ilodei 465 Vs,

d. maila z dnia 04,10.2019r,, w kttrym wyjasniajs Panstwo, e odeinek ul. Mateckiego na dlugodei
kadrego zlokalizowana jest istnigjgea sie¢ kanalizacji deszcrowej o érednicy DNGD0 mm nie byl
uwzgledniony w ww. obliczeniach zlewni, poniewad wody opadowe | roziopowe z tego odeinka
3 odprowsdzane powierzehniowo do istnigigeych rowdw

informujmy, 2e warunki lechnicene wydane pismem smak: DWIBMYS®46721/2009 2 dnia
14,08 2001 9. ulegajg mmianie tj. Spolka rezyvgnuje z mpisu:

«Na odprowadsanie dodatkrwych ilosci (g, = 72,52 dw'/s) wid opadowych | roztopewych do rows
Wa-10-1 nalety wnuwkod zpode jego whasciciela, kidrg nolety dolgezyé do profekin technicmego
adwodnienia wl Maeckiego i wl Marka = Aviano wgodnianego w Aguaner SA. W iy praypeactkn
wymageane bedzie uzyskanie | zalgezenie pozwolenia wodnoprawnego. ™

Litilpiltng Seeidil Clgienl Crisibong| Whiwwvlia.
ul, Dhosiman Wik 1 26, 81997 Poznas ul Dalra Wilda 115, 61-292 Paman
e 6 B350 W00, few ) AIFHA1T rel &7 BRNP 100 faw 61 E150 0E7
ot i et ol o | e s st i LR R T L

i Strond 122

Sl Bjonouty Frems - hosss Missio | Wikda w Peenanm, Wyemel Vill Gospodescry oo et Satewnans
ER ro OOUIS4H 19, NP 777 00 (13 I74, REGION 6309997 19, Kapitul sxldadows: | 131 200 22000 o fw codo aplscnny)
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Przebudowa skrzy zowania ulic: Str6 zynskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego
budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mate  ckiego w Poznaniu
Projekt odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa

AQUANET
o Zapisy
WNVa wylecle Ismigigeego kanaly deszezowego DNOODD mm do rowi Wa-10-1 slokalizowane sq
wrzgdsenia podesvseczafpoe. W projekcle stecl kanalizacfi dessczowe), segadnianym w Agucnet SA,
maledy preedyfawic sprowdsenie  proepustovodci ww,  wragdiert  podenszczaigoych pod  Agrem
dodatkewych (g, = 72,52 dor'in) Hlofei wod opadowyeh i roztopowych a w razie koniecznodci je
preebudowad "
Jednoczesnie informujemy, #e do projekin iechnicznego sieci kanalizacji desrezowej nalezy dolgczyd
obliczenia, o kidrych mowa w pki .c” powyze).
Pozostale zaplsy warunkdw technicanych wydanych pismem znak: DW/IBM/959/46721/2019 z dnia
140820197, nic ulegnjy zmianie.

spruvvg prowsdsil Marck Prysks lel, 61-2350.304, AQDUANET
e-mnil: marek fryskafaquanet.pl GzIML [;ﬁmmnu
Wl
Marek Fryska

Saary Speciabaty ds Waturice Technicengch

Strona 222
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Przebudowa skrzy zowania ulic: Str6 zynskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego
budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mate  ckiego w Poznaniu
Projekt odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa

Poznan, 09-03-2020

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, §1-655 Poznan

oznatzenie kancelanyne wniosku ZG-0PK 4105396 2020
detyezy. uzgodnenia syluowanla projeliowanych siec

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY.JNE )
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.396.2020

MNarada koordynacyjna zostala przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy 2 dnia 17 maja 1888 r. - Prawo geodezyjne
i kariograficzne

Maradzis koordynacyjnei preewodniczylia: Malgorzata Guiczynska - Fierownik Doatu Koordynacii Projekiow dziatasjaoy'a z upowasnienia
Nr 75072014 wydanego przez Frezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: JK FROJEKT Renata Rystal-Chudy
ul. BLAZEJA EEJ_!'I

E1-508 POZNAN
POZNAN
2. Termin narady koordynacyjnej: 09-03-2020
3. Opis preedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: kanalizacja deszczowa, oswistlenie

b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez ubytkownika:
Poznan, ul. Mateckiego

4, Dane inwestora:

Miasto Poznah

ul. PL Kolegiacki 17

B1-B41 POZNAN

POZMAN

8§, Stanowiska wozesinikow narady (uwagizalecenia) dotyczaoe rgloszonego wniosku:

AQUANET Michal Cafujeh:
Projekt kanalizacja deszezowe) uzgodnic branzowo w Aguanet 5.4, ul. Dolna Wilda 128, Paznan. Oswietlense - na skrytowaniu =
preewodami wodociggowymi | kanakzacyjnymi prace wykonywat recznie zachowujac minimaing odleglosé pionows 0.3 m.

ENEA Stawomir Frackowizk:

W miejsau shrzyzowania z kablem energetyczrym wykooy naleZy prowadzié recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyc, zachowat normatywna odiegloss.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2,

GAZ-5YSTEM Janusz Wesolowski
Bez uwayg

GEOPOZ Pawel Gandecki:
Uwagi w zalaczeniu Nr 388_2020 Mateckisgo. pdf
"zalacznik do uwag do profokoly; "Zalzeznik do protokoly z Narady Koordynacyjnej Nr 388 _2020 Matecikiego.pdi”

HAWE Marzin Kowalskic
Podmiot ten nie skisda zastrzeted do usytuowania projekiowans| siec uzbrojenias lereny proedsiawionago w planie sytuacyjnym
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Przebudowa skrzy zowania ulic: Str6 zynskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego
budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mate  ckiego w Poznaniu
Projekt odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa

INEA Marta Tymrakiewicz:
We wshazane; lokafizacji znajduje sig sief konoentryczna HFC,

Warunki techniczne jakie naley spebnid podozas robdl na infrastrukiurze (NEA 5.4

1. Lokalizacky podziemnych urzadzen telekomunikacyinych nalezy potwierdzic w terenis 2a pomocy preskopiw probnych

2 Inwesior Wykonawea zobowiazany jest do zabezpieczenia proed uszkodzeniem infrastrulitury INEA S A w sposdh
umosimeajacy dalsry eksploatacyy, konserwacyy, modemizacs o2y naprawe

3 Termin prac nalesy sglosid. £ 0o najmniej 3-tygodniowym wypreedzeniem, do Network Operatons Center, tel (81) 22223211
oraz nocffnea com.pl

4. Zobowigzuje siy Inwesiora | Wykonawoe robbt do prowadzenia prac w sposib wykluczajacy maziiwosd powstania awarii sieci
lub urzadzed INEA 5.A, W przypadku uazkodzenia w trakcie prowadzenia robdt, mirastruktury INEA 5. A nalezy (4 zabezpieczyd |
beswzglednie powladomid INEA 5.A tel (81) 222 22 11. Inwestor ponosl odpowiedzialnodd matesiaing | kama wynikajacs = Kodehsu
Cywinego za spowodowans uszhodzed infrasinikiury INEA S A, w czasks wykonywania robdi oraz za szkody, kidre moglyby powstad w
prrysziodci na shutek presprowadsonych robdt w tym stral tytulem braku transmisjl, . w s=ezegbinodal sirat powstalych w swiazhu =
karami wynikajgoymi 2 lyczaoych INEA 2 abonentami Senice-Level Agreemant

5. Wazslhie prace wykonywans w poblitu infrastruktury INEA S A (shrzytowania lub rhlizenia) cxy et prace Twigzans & presbudows
infrastrukiury nalezy wyhonsd récenie zgodme & obowlj2uscymi preeplssmi. = nalesyls ostrodnodols, echowu|so nomatywne odiegiodel
pod nadsorem osoby wikazsne| preez jej wisdooels (INEA 5 A ). Koszt platnego nadzons wynosi 200 =i nette « VAT za jedna
roboczogodzing. Zaberpeeceyd dwudzielmymi ruram| grubodciennymi na koszt Inwestors. Prred zasypaniem miejsca zaberpisczen
podiegay odblomw preer shusby echnicene INEA SA

B. Przy natrafieniu w trakce wizj lokaine] dokamywans) preer projektants lub podezas robdl zemnyeh, na urzsdeenia INEA S_A
nig naniesione na podidad mapowy, nalary & aberplecryd | powlademic INEA 5.4 w celu ustalenia trybu dalszepns postepowania.
T. W przypadku konseznodel prrebudowy lub prremisszorenis urzadzed telekomunikasyjrych INEA 5 A | Inwestor opracuje

dekumeniscis projekiows-kosEtarysows egodnie & normg ZN-180PL-004, kidra musi byé uzgodnicns | Eaakeeplowans preer
prredsiswiciela INEA 5 A oraz zisc wykonsnle robdt firmie specjabstyerne) ne wizsny kose W pezyoadhu koniecenodsl poniesienia
koszibw przer INEA 5.8, Imwesior preedsiswl ich shosrtorysowans wanods do akceplacy przez INEA S.A

B. Ewentuaine preebudowy kabl swistiowodowych nalezy dokonad w godzinach noorych (od 24-00 de 8:00)

B. Ewentuaine prace rwigzane * preebudows nfrastrubiucy 2ostans prolokolamie odebrane preer osobs wikarsny preer
windeiciela infrasirukiuey (INEA S.A )

1o W przypadhu konsernode preebudowy Skecl, Do ZakoACZENIL Brec [mvestor et Zobowieany do preekarsna sokumentach

powyhonswers| prrebudowans| sea kidra j2s1 warunkiem odbloru pras.
i Zmiany possdowsen:a istreejgoe) infrastruktury telekomunikacying] nakesy powykonawszs nanesc na mapy | dostarczyé do INEA
S.A w formie inwenianyracy gecdery(ne) w i=rmine 3 miesiecy od zakofcrenia prac.

MFK Jerzy Peetrowink:
Organnizacie rechu Na cZas mbdt - uzgodnié w 2srradre Transponu Mizjskiegp w Foznanio,ul Mateghi 58,

ORANGE Minosiaw Gajewski:
Fodmiot ten nie skisds zastrreren do usyluowania projekiowang] sec urbrjenls terenu preedstawionego w planie Sytuscynym

FLCS3 Marek Kubedos:
Bez uwag

FEG Joanna Kasperuk:

Szczegilowy lokalizaciy (preebieg | glebokodd) sleci garowej naledy ustalic w terenie na podstawie rgeznych preshopiw probaych.

W miejscach shiizen/skrzyzowan do sieci gazowe] zachowad odiegiodei zgodnis = Rozporzadzeniem Minisira Sospodark  dnia 26-04-
2013¢ w sprawie warunkiw technicznyoh jakim powinny odpowladad siec gazowe | ich usytuowanie (Dz.U. 2 2013, paz 840

W strefie kontrolowans] nie nalesy podejmowad deislah mogacych spowodowad vszhodzenis sieci gazowe;, wykopy w strefie
kontrolowane] wykonywad reaznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdl Wykonawes zobowiazany jest zgiossd s do odpowiedne] terytoriainie jednosii
ehaploatujace] w P56 OIG w Poznaniu (jak ponite]) w oelu powsadombenia o preystypeniu do prac oraz weryfikac) akiualmego preebiegu
Sieai ganowe]

Studnie hanalizscyine, wpusty ubosne nabery slokalizowad w odiegiodal min. 0.5m od sieol gazowe) n'c | 4ic dla garociagdw wylkonanysh
z rur PE araz min, 1,0m od sies pazowe] nic i dic wykonans| = rur stadenaych.

Sazewni Foznaf Poinoo, ul Czerwonacka 3. tel 1 ETE2 B18 |, garownla paznan polnoc@pagaz pl

RCI Sebastian Oiejniczak:
Bez uwag

VEOLIA Krzysziol Kubiatowics

Przy rowncleghym prowadzeniu projekiowanego uzbrojenia w stosunky do istriejsce] sied ciepinej zachowad odl. min. 1.0m lczac od
skraju rurociagu preizolowanego fod izolacji /.

W misjscu skrzytowania = siecia ciepina projeliowans uzbrojenie prowadzié pod rurociagami .o, zachowujac normatywne odleglodci,
W misjscach zhiized = sieciy chepina prelzolowans wykopy naledy prowadzid recznie. Plaszez oskenowy izplacyl rurociagiw zabezpiscryd
preed uszhodzeniem mechanizmym
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Przebudowa skrzy zowania ulic: Str6 zynskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego
budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mate  ckiego w Poznaniu
Projekt odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa

W55 Mara Tymrakiewicz:

WSS 5.4 Wysogotowo, ul. Wisrzhowa 84, 62081 Przezmierowe, informuje, iz na dzien 04.03 2020 , we wskazane| lokalizacy nie
wystepuje infrastinaiura W3S 5.4 bedaca w kolimj z opracowywanym projektem. Proy natrafieniu w trakcie wizji lokalne] dokonywans]
prEez projekianta lub podezas mobot Ziemnych, na urzadzenia W3S S.A. nie naniesions na podklad mapowy, nalely j zabezpiecTye |
powlademic WSS 5.A Gel 6% 222 10 00} w calu ustalenia trybu dalszego posiepowania.

WUA UMP Danuts Goma:
Bez uwag

IDM Hanna Ratajezak:

Uzgadnia; zgodnie z pismem P0.SM 416,247 . 2020 z dnia 08.03.2020r. - na warunkach podanych inwestorowiwykonawoy w pismee UZ.
PJ.416.1. 2020 (skan w zalgczeniu)

"zatacznik do uwag do protokoby: *SKMBT_C360200300811430_pd™

PRZEWODNICZACY MARADY KOORDYNACYJNEL:

Matgorzata Gulczynska

* Ma mocy ustawy T dnia 17 maja 1888 r. Prawo gecdezyine 1| karograficzne

(D= U. z 2018 r. poz. T25) - owane] dalej ustaws Pgik,

PREEDLOZOMNY NA NARADE KOORDYMACYIMA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

Z zachowanizm ponizszych uwag oraz informadi Zespoitu koordynujacego

dotyczaoych obowizuigoych wanenkow do reafizacji budowy:

* Lizgodnigne usytuowanse siec uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu | gecdezyjned inwentaryzac
powykonawce| prrez jednest uprawnions do wykonywama prac geodezynych. inwentaryzacia
preewoddw ukladanych w wykopie musi by¢ dokonana przed kch zakryoiem

" Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sig wykonawee prac imwestycyjmych do ochrony i
zabezpieczenia Inajdujgcych sie na ferenie reafizowans] inwestycji punkiow osnowy gecdazyjne i
punkiéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu Znaku geodezyjnego wykonywad nalezy
bez ufyoia spregtu mechanicznege. Zniszozenie Tnaky geodezyjrege shutkuje koniecznosciy lecenia
preT inwestona jednostce wykonawstwa geodezynego jego wznowisnia - na koszt inwssora

* Miezbedne jest rownieg zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokslizacy istniejacego
uzbrojenia terany T3 pomocy probnych proekopow. Prace ziemne w misiscw zblizen | shrzyzowan =
istnigjacym uzbrojeniem bezwzpglgdnie nalezy wykonywad recznie (bex uycis spragtu mechanicznegal
Odkryte praewody TabezpiecTyt

* Wezelkie zaistnisle zmisny uzgbdnionego opacowania projekiowego wymagaja powidmego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;,

Uwaga: Uzgodnenie ninejsze j@5t opinia technikazng | ne zasigpuje porwokenia na budows wydawanepo zgodnie z chowiazugaoymi
przepisami prawa budowlanego

Jezed w okresie 2 lat od wydania opind nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowse lub e wplynelo zgloszenie budowy tych obiekiow
urgodnienie trac waznose
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Przebudowa skrzy zowania ulic: Str6 zynskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego
budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mate  ckiego w Poznaniu
Projekt odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa

ZARFAD DROG MIEJSKICH
B1-623 Poznan, ul, Wiczak 17
Tet 818477200, fuw 51 B20-17-08

IPo, SM.416...347..2020. . Poznaf, dnia ... 080 ioeo..
Sl Wae NG ATRGY

NK nr 396 2020

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowana(a):
Sied kanalizacji deszczowej, sieé energetyczna {oswietlenie)

Zlokalizowane: uf, b, Marka z Aviano, ul, T.Mateckicgo

na odeinku:

z uwa
- _t.-r‘z_ﬂf wystgpieniem o pozwolenie na budowe uzbrojenia nalely uzgodnic w Zargdzie Drég
Migjskich - Wydziale Utrzymania Infrastrukiury Brogowef prajekt wykonawczy Budowy ofwietlenia
dragowega,

- malely opracowaé projekt zabezpieczenia rieleni na czas prowadzenia prac wuzhrofeniowych | uzgodnié
go oddzielnic 2 Wyddialem Terendw Zieleni Zorqdu Drdg Miejskich,

- pried proysigpieniem do robdt naledy splosic vig do Inspektora Wydzialu Terendw Zielent Zarggdu
Drig Migjskich w celu okreslenia szczegdlowyeh warunkéw zaberpieczenia i odtworzenia zieleni (Ewa
Lalewska 795525651 ).

Moz ingk Mlyidziniu
Planowsiniy | L pinicwnis

L Warunkl Techniczne prowadzenia robdt w pasle drogowym oraz dokumenty | uzgodnienia
niezbgdne do uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego podane na odwrocie,
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Przebudowa skrzy zowania ulic: Str6 zynskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego
budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mate  ckiego w Poznaniu
Projekt odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa

«  Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawilerzchnl ulepszone| nabedy wykonac prreciskiem lub przewierem. Komory
przeciskowe wykonac w odiegiogei min. 1.0 m od krawedzi jezdni,

(21 W przypadku braku innych zaleced zawartych na pierwsze] stronie odtworzenia nawierzehnl jezdni | chednika
nalezy wykoned z zasiosowanlem materaldw | technelogii identycznych jak w slanie plerwotnym przez
specjalistyczng firme drogows. Ewentualna keniecznoéé zmiany technologii robot adiwarzeniowyeh wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDOM,

Ej Roboty ziemne dofyczgoe pobocza wykonad zgodnie z normg PN-98/5-02205, aby uzyskad wepddczynnik
zageszezenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, woterenie zieleni zagedcid grunt do
wspdtczynnika zageszczenia gruntu zblionsgo do 0,97 potwierdzonego lsborstoryjnis zgodnie z noma
PM-FFIBE31-12;

|,§] W przypadku nawlerzchni nisulepszone] pasa drogowego nalery skoordynowad zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbrajenia podziemnago,

@. Korzystajge 2 Istniejgeych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestorfwykonawca robot
zobowigzani sg do wtrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego | czystoscl,

@\ Mie nalesy plariowst realizac) inwestycii w okresie zimowym, W przypadku koniecznoSci wykonania prac
w tym chkresie nalezy odtworzona nawierzchnig (w standardzie nle nizszym nlz nawierzchnia stniejgea) ze
wzgledu na brak wiabchwych warunkdw technologicznych potraktowasd jako odiworzenie fymczasowe,
nastepnie dokenat odbiory tymezasowego, a odbidr kofcowy (docelowe odiworzenle) zglosic po ckresie
Zimowym = do kunca iwietnia, ZDM w sreregdinych przypadkach w okresie zimowym mode odmdwié

na ZE]QGIE pas.a I:Iragu:m'egn

7. =
i mhrm“hdm'm“
« Dokumenty | uzgodnienia wymagane przed uryskaniem zezwolenia na zajgcle pasa
drogowegao:

1. Decyzja administracyjna zezwalsjgcg na lokalizacie urzgdrenia — obiekiu w pasie drogowym (prawo do

dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiatchvego zezwolenia organu administrac)i architektoniczne - budowianef;

Zaskceptowany przez Miejskiego Inzyniers Ruchu projekt organizagji ruchu w przypadku zajgcia jezdni diub

chodnika w syluacji gdy poazastaly dia pieszych pas ma szerckosé mniejszg niz 1,50m;

4. Przejazd pojazdow przekraczajacych dopuszezalne normy wymags zezwolenla zarzadu drogi | uiszczenia
oplat;

« Dokumenty | uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenla na zajgcie pasa drogowego:

£ o

1. Wypelniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawiersjgey — nazws ulicy, plancwany okres
zajecia, powierzchnig z podzialem na elementy pasa drogowego (poboczelzieted, chodnlk, jezdnis),
nr uzgodnienia MK, wymiar whudowanego urzadzenia (Srednica zewn,, diugosc w mb), mape zasadnicza
w skall 1:500 z wrysowang frasq urzgdzenia whudowanego oraz podpisane przez inwestora oéwiadczenie na
whudowanie urzgdzenia w_pas drogowy. w przypadku umieszczenie wiw  urzgdzenia w kanala
teletechnicznym nie bedgcym wiasnosolg Zarzgdey Drogl, nalely przediczyc zezwolenie wilasciciela kanau
ne umleszozenio tego kanaly w pasie drogowym (whbudowanie w pas drogowy) Brak uzyskenia wiw
dokumentow skutkowaé bedzie wezwaniem wigsciciela przyigcra do usunigoia go £ pasa drogowega.

2. Zatwierdzony projeki organizacjl ruchu, gdy jest wymagany;

3. Szkic zajgcia chodnikalpobocza w przypadkuy, gdy pozostaly dis pleszych pas ma szerokoSc nie mniejszq
niz 1,50m;

4. Harmonogram robot oraz opls technologil ich wykonanla;

+« Podstawa prawna:

1, Ustawa z dnia 21 marca 1885 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz, U. z 2016r. poz, 1440), oraz
razporzgdzenie Rady Ministraw z dnia 1 czerwca 20041, w sprawie okredlania warunkow udzislania zezwolen
na zajecle pasa drogowego (Dz. L. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwala nr XLVMBHINV/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. = 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmiznami) w sprawie
wysckose: stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog publicznych wo granicach administracyinych
Migsta Poznania;

2. Prawo o ruchu dregowym (tekst jednolity Dz, U z 2012 r, poz. 1137 ze amianami};

29
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Projekt odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa

1G-00G.4100.6.20.2020

W  poblitu projektowanego preblegu  slecl kanalizocyjne|
w ul. Mateckiego w Pornaniu rnagjdujg sie podlegajgce ochronie rnakl
geoderyjne stanowlgee punkty szczegdlows] poriome| osnowy geodezyineg|
o numerach 4.179.11-1008, 4.178.11-1103.

Prace Ziemne obok wymienionych punkidw naledy wykonywad w taki
sposdbh, aby nie naruszyc stablizac]i znaku geodezyinego. W przypodku
uszkodzenla, prresuniecia lub zniszczenia znaku, nalety poinformowad o tym
fakcie larrgd Geodezfl i Kaotostu Miepkiegoe GEOPOI oraz niezwlocznie
po 2akofczeniv prac budowlanych podijgt czynnoici majgce na celu
odiworzenie lub z2olcienie nowege znoku geodezyjnego. Czynnosci,

o ktérych mowa naledy zZlecié uprawnions] jednostce wykonawshwa
geocdezyjnego.

Lgigognic;

- opEy topograficine wymienionych punkicuw

Powet Candecki
Stonowisko ds. Osnow Ceodezyjnych
tel. 41 B271 TB8 , pok. 214

i@

30



Przebudowa skrzy zowania ulic: Str6 zynskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego
budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mate  ckiego w Poznaniu
Projekt odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa

Podstowa prawna
Ustawa @ dnia 17 maja 1787 r. Prowe geoderyine | barfograficene (DU, 2 2020 r. por. 274 28 2 );

AR 15 . Imakl gecderyne, wrgdrerna taberpleciopgoe fe rnakl oral pudowle mangukacyine
podiagaiy ochronle.

2 W miarg potreby mabe byd wyddelony no gruncis, fa cdizkodowanem, obiar nierpedny
do schrony mmakyu gecderyjnego cear budowll thangulacyine] Ma obixare tym nie mopq byd
wykeryaans cyynnoicl, kidre zogratolyby trakowl geodeyinemu | budowl trangulacyine]

3. Wialclciel lub inma ctoba wiadojaca risrvchomaoics, ra kidre] alduja e okl geodeyine,
urradzenia mmberpiecajgos fe okl ooz budowle Mangulacyine, g cbowigaani
1]  mie dokonywaé czynnoici powodujgeych ioh mmizozenis, vithodzenis lub preemiszotens
2] nierwiocanie rawlodomid wialcivepgo storoste o ioh mnsrozeniu, uskodseniu, proermbstzoreniy

ub Tagratoniu pree: e bermiacsenstau tycla luo misnia,

4. Prrepis utt, 1-3 shosuje g odpowiednio do mnakdw growimetryctnych | magnetycnysh,

Lo, 481 B

3] whrew praepisom arf. 15 nezcry. wvmzhadro, proemieszcio naki gecderyine. grawimetiryomne
v mogretpce | vrngdrenia roberpieczojgqoe fe rrnaki crozr budowle trangulocyine, o takie
nie rawiadamia whatciwych organdw o tnnzcreniu, uithodoeniv D prEemismzcreniu makdw
gecdenyinych. growimelrycznych e mognetysirych, umqdren Ioberpwciojgoych te ok
oraz budowl trangulacyinych

= podlega karme groywny
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Raport dla punktu osnowy poziome;
Dats: 04,03 2020 Godzina: 12:26
Uklad wipolrzedaych plaskich p kamych PL-2000
Baza damych: Wega2010
Opesator Pawed Gandecki
Klass punkny 3
A v
PL-2000 4171l 1103 S814060.26 642517577
lJokaley m Posmumia NIWl 1107 114883.59 25314.80
. Numer msobu b KERG 52909
Numer ghowicy tnaku e ——r—" —— = Ty
Dolkiadnosc = 0.04 Ulca Teofils Matecki
Opis wpagraficrmy ! !
Sunluzacia pank mak o
Sprawdzeme maks w teremie 2018-06-15
Uwagi
617811

NWI-8

Aiisz pay
.~ .
3

PPGK SAWARSZAWA
Sporradslh Mored Gavects
[T 20028

NIWI10M07

Dolimment sinisjsry wydsno wykonswoy prac seoderyjoveh | kamograficrnych Ommacrenie kancelaryne rziosenia prac Do urytin wewnermmego
Sporzadnilia) Pawsl Gandecki
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Raport dla punktu osnowy poziome;
Data: 04.03 2020 Godzina: 12:27
Uklsd wspélrzedmych plaskich p
Baza danych: Wega2010
Operstor: Pawel Gandecki
Klass punkm. 3

ch- PL-2000

Uklad wipblrzpduych

plakch prosiskaizyc of

X Y

PL-2000

581510804 641523082

mpy
a1M11
NIwl

Jokaley m Pommana 1116

1150238 21537885

Frondln

= B

Uhca

Numer parzydiowy

ik Fruntowy dwuponomowy

Hlepa1]

&7

CTfIE TOUGUFAIC/ANY CURKTY CGONOWY JO2IGHLY

nweD
BT POy }—

WO YN T
We e 0 M

+ DZRGY U WCERT (€
(459 200d gigar )
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*Zdm

Zarad Dg Miejskich
IRLIL224 54.008.2020 Poznan, 1.F marca 2020 r

JK PROJEKT
ul. Blazeja & G/21
61-608 Poznan

Datyczy: przebudowa skrzyzowania ulic. Strdzynskiego ~ Marka z Aviano - Morasko — Mateckiego
- budowa kanalizacji deszczowej | chodnika w ciagu wicy Mateckisgo. Pismo nr
R/28/03/2020 z dnla 23.03.2020r. Data wplywu: 24.03.2020r,

Odpowiadajae na pismo o sygnaturze RI20/03/2020 z dnia 23.03.2020r, Zarzad Drdg Miejskich
w Poznaniu informuje, (2 nle wnosi uwag do zaproponowanege sposobu whaczenia wpustu Wp1 do
kanalizacjl deszczowej oraz Tikwidacie kolidufgcego odcinka istnlejace] kanalzaci deszozowe|
| przepigcie go do nowoprojektowanego kanahu: w ciggu ulicy Mateckiego.

Dirzyrmufg do wiadomokcr
1. Wydsak (RI, LI

Sprawy prowade|

Kamil Malsc, Zca nacrelniks Wydziak Reakzag)| Imwestycji
bel: (61) 84 77 260, hem. 660 402 013, e-mail. kmalsc@izdm, poran.gl

POZnan

Zargd Dindg Megisoch, ul Wiczak 17, B1-E823 Ponard
Inl. &8 B BET T 00 |t 4B 01 D0 1T 0B | pobwdpcs pasnanpl | wee parm poena gl
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. CZ ESC GRAFICZNA.

1. PLAN SYTUACYJNY, W SKALI 1 : 500

2. PROFIL PODLWZNY KOLEKTOROW KANALIZACJI DESZCZOWEJ -
W SKALI 1:100/500.

3. STUDNIA KANALIZACYJNA BET./ZELBET.

4. WPUST ULICZNY
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