
1 
 

 

2. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI 
 

 
B.01 WYMAGANIA OGÓLNE ...................................................................................................................... 8 

1. Wstęp. .................................................................................................................................................. 8 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................................ 12 

2. Materiały ............................................................................................................................................. 16 

3. Sprzęt ................................................................................................................................................. 18 

4. Transport ............................................................................................................................................ 19 

5. Wykonanie robót ................................................................................................................................ 19 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: .......................................................................... 19 

6. Kontrola jakości robót ......................................................................................................................... 19 

6.6. Dokumenty budowy ......................................................................................................................... 21 

7. Odbiór robót ....................................................................................................................................... 23 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) .......................................................................................................... 23 

8. Podstawa płatności ............................................................................................................................ 25 

8.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ........................................................................................... 25 

9. Podstawa płatności ............................................................................................................................ 26 

10. Przepisy związane ............................................................................................................................ 26 

B.02 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI; WYWÓZ GRUZU (CPV: 45111000-8) ........... 27 

1. Wstęp. ................................................................................................................................................ 27 

1.4 Określenia podstawowe ................................................................................................................... 28 

2. Materiały. ............................................................................................................................................ 28 

3. Sprzęt. ................................................................................................................................................ 28 

4. Transport. ........................................................................................................................................... 28 

5. Wykonywanie robót. ........................................................................................................................... 29 

6. Kontrola jakości robót ......................................................................................................................... 29 

7. Odbiór robót ....................................................................................................................................... 29 

8. Podstawa płatności ............................................................................................................................ 29 

9. Przepisy związane .............................................................................................................................. 29 

B.03 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW (CPV: 77211400 - 6) ................................................................ 30 

1. Wstęp. ................................................................................................................................................ 30 

2. Materiały. ............................................................................................................................................ 31 

3. Sprzęt. ................................................................................................................................................ 31 

4. Transport. ........................................................................................................................................... 31 

5. Wykonywanie robót. ........................................................................................................................... 31 

6. Kontrola jakości robót ......................................................................................................................... 32 

7. Odbiór robót ....................................................................................................................................... 32 

8. Podstawa płatności ............................................................................................................................ 32 

9. Przepisy związane .............................................................................................................................. 32 

10. Uwagi. .............................................................................................................................................. 32 



2 
 

B.04 USŁUGI SADZENIA ROŚLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH (CPV: 77310000-6)
 ................................................................................................................................................................... 33 

1. Wstęp. ................................................................................................................................................ 33 

2. Zakres robót ....................................................................................................................................... 33 

3. Wymagania dotyczące materiałów ..................................................................................................... 34 

4. Sprzęt i narzędzia ............................................................................................................................... 34 

5. Wymagania wykonania robót ............................................................................................................. 34 

6. Kontrola jakości .................................................................................................................................. 35 

7. Obmiar robót ...................................................................................................................................... 35 

8. Odbiór robót ....................................................................................................................................... 35 

9. Przepisy związane .............................................................................................................................. 35 

B.05 ROBOTY ZIEMNE (CPV: 45111200-0) ............................................................................................. 36 

1. Wstęp. ................................................................................................................................................ 36 

2. Materiały. ............................................................................................................................................ 37 

3. Sprzęt. ................................................................................................................................................ 37 

4. Transport. ........................................................................................................................................... 38 

5. Wykonywanie robót. ........................................................................................................................... 38 

5.2. Wykopy ............................................................................................................................................ 39 

5.5. Zasypywanie wykopów.................................................................................................................... 42 

6. Kontrola jakości robót ......................................................................................................................... 43 

6.2. Wykopy ............................................................................................................................................ 43 

6.4. Wykonanie wymiany, zagęszczenia gruntu. ................................................................................... 44 

7. Odbiór robót ....................................................................................................................................... 45 

8. Podstawa płatności ............................................................................................................................ 45 

9. Przepisy związane .............................................................................................................................. 45 

Ustawy i rozporządzenia ........................................................................................................................ 46 

B.06 ROBOTY IZOLACYJNE (CPV: 45320000-6) .................................................................................... 47 

1. Wstęp. .......................................................................................................................................... 47 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW ............................ 48 

3. Wymagania dotyczące sprzętu .................................................................................................... 48 

4. Wymagania dotyczące środków transportu ................................................................................. 48 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych ............................................................... 49 

6. Kontrola jakości robót ................................................................................................................... 50 

7. Wymagania dotyczące obmiaru i obmiaru robót .......................................................................... 51 

8. Odbiór robót ................................................................................................................................. 51 

9. Podstawa Płatności, Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących ........................... 51 

10. Dokumenty odniesienia ................................................................................................................ 52 

1. Wstęp ................................................................................................................................................. 53 

2. Materiały. ............................................................................................................................................ 54 

3.Sprzęt .................................................................................................................................................. 55 

4. Transport ............................................................................................................................................ 55 

5. Wykonanie robót ................................................................................................................................ 55 

6. Kontrola jakości .................................................................................................................................. 56 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót ................................................................................................ 57 

8. Odbiór robót ....................................................................................................................................... 57 



3 
 

9. Podstawa Płatności, Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących ................................. 57 

10. Dokumenty odniesienia .................................................................................................................... 57 

B.07 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE (CPV: 45262500-6) ................................................................. 59 

2. Materiały ....................................................................................................................................... 59 

3. Sprzęt ................................................................................................................................................. 60 

4. Transport ............................................................................................................................................ 60 

5. Wykonanie robót ................................................................................................................................ 60 

6. Kontrola jakości .................................................................................................................................. 61 

7. Obmiar robót ...................................................................................................................................... 63 

8. Odbiór robót ....................................................................................................................................... 63 

9. Przepisy związane .............................................................................................................................. 63 

B.08 INSTALOWANIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH KOD (CPV: 45421146-9) ................................................. 65 

1. Wstęp ..................................................................................................................................................... 65 

2. Wymagania dotyczące materiałów............................................................................................... 65 

3. Sprzęt i narzędzia ........................................................................................................................ 66 

4. Wykonanie robót .......................................................................................................................... 66 

5. Kontrola jakości robót ................................................................................................................... 66 

6. Odbiór robót ....................................................................................................................................... 67 

7. Obmiar robót ...................................................................................................................................... 67 

8. Warunki odbioru robót ........................................................................................................................ 67 

9. Przepisy związane .............................................................................................................................. 67 

B.09 STOLARKA BUDOWLANA (CPV: 44220000-8) ............................................................................... 69 

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji ........................................................................................ 69 

2. Materiały ............................................................................................................................................. 70 

2.1. Zastosowane materiały ................................................................................................................... 70 

2.2. Materiały pomocnicze...................................................................................................................... 72 

3. Sprzęt ................................................................................................................................................. 72 

4. Transport ............................................................................................................................................ 72 

5. Wykonanie robót ................................................................................................................................ 73 

6. Kontrola jakości .................................................................................................................................. 76 

7. Obmiar robót ...................................................................................................................................... 76 

8. Odbiór robót i podstawa płatności ...................................................................................................... 76 

9. Przepisy związane .............................................................................................................................. 77 

B.10 MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH (CPV 45421146-9).......................................................... 78 

1. Wstęp ..................................................................................................................................................... 78 

2. Materiały ............................................................................................................................................. 79 

3. Sprzęt ................................................................................................................................................. 79 

4. Transport ............................................................................................................................................ 79 

5. Wykonanie robót ................................................................................................................................ 80 

6. Kontrola jakości robót ......................................................................................................................... 81 

7. Obmiar robót ...................................................................................................................................... 82 

8. Odbiór ................................................................................................................................................. 82 

9. Podstawa płatności ............................................................................................................................ 82 

10. Dokumenty odniesienia .................................................................................................................... 83 



4 
 

B.11 UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH (CPV 45430000-0) 84 

1. Wstęp ..................................................................................................................................................... 84 

2. Materiały ............................................................................................................................................. 85 

2.4. Rodzaje użytych materiałów .................................................................................................... 85 

3. Sprzęt ................................................................................................................................................. 87 

4. Transport ............................................................................................................................................ 87 

5. Wykonanie robót ................................................................................................................................ 88 

5.5. Wykonanie okładzin ................................................................................................................. 91 

6. Kontrola jakości robót ......................................................................................................................... 93 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin ...................................... 95 

7. Obmiar robót ...................................................................................................................................... 96 

8. Odbiór ................................................................................................................................................. 96 

8.2.Odbiór robót ..................................................................................................................................... 96 

9. Podstawa płatności ............................................................................................................................ 98 

10. Dokumenty odniesienia .................................................................................................................... 98 

B.12 INSTALOWANIE NAWIERZCHNI PODŁOGOWYCH (CPV: 45432120-1) .................................... 102 

POSADZKA ŻYWICZNA .......................................................................................................................... 102 

1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ................................................. 102 

2. Materiały ........................................................................................................................................... 103 

3. Sprzęt ............................................................................................................................................... 103 

4. Transport .......................................................................................................................................... 103 

5. Wykonanie robót .............................................................................................................................. 104 

6. Kontrola jakości robót ....................................................................................................................... 104 

7. Obmiar robót .................................................................................................................................... 104 

8. Odbiór ............................................................................................................................................... 104 

9. Podstawa płatności .......................................................................................................................... 105 

10. Dokumenty odniesienia .................................................................................................................. 105 

B.13 POKRYCIE DACHOWE (CPV: 45260000-7) .................................................................................. 106 

1. Wstęp ................................................................................................................................................... 106 

2. Materiały ........................................................................................................................................... 107 

3. Sprzęt ............................................................................................................................................... 108 

4. Transport .......................................................................................................................................... 108 

5. Wykonanie robót .............................................................................................................................. 108 

6. Kontrola jakości robót ....................................................................................................................... 109 

7. Obmiar robót .................................................................................................................................... 109 

8. Odbiór ............................................................................................................................................... 110 

9. Podstawa płatności .......................................................................................................................... 110 

10. Dokumenty odniesienia .................................................................................................................. 110 

B.14 OBRÓBKI BLACHARSKIE (CPV: 45261320-3) .............................................................................. 112 

1. Wstęp 1.1. ............................................................................................................................................ 112 

2. Materiały ........................................................................................................................................... 113 

3. Sprzęt ............................................................................................................................................... 113 

4. Transport .......................................................................................................................................... 114 

4.2. Transport materiałów:.................................................................................................................... 114 



5 
 

5. Wykonanie robót .............................................................................................................................. 114 

6. Kontrola jakości robót ....................................................................................................................... 115 

7. Obmiar robót .................................................................................................................................... 116 

8. Odbiór robót ..................................................................................................................................... 116 

9. Podstawa płatności .......................................................................................................................... 117 

B.15 ROBOTY INSTALACYJNE ŚLUSARSKIE (KOD CPV: 45421150-0) ............................................. 119 

1. Wstęp 1.1. ............................................................................................................................................ 119 

2. Wymagania dotyczące materiałów............................................................................................. 119 

3. Sprzęt i narzędzia ............................................................................................................................. 120 

4. Wykonanie robót .............................................................................................................................. 120 

5. Kontrola jakości robót ....................................................................................................................... 120 

6. Odbiór robót ..................................................................................................................................... 121 

7. Obmiar robót .................................................................................................................................... 121 

8. Warunki odbioru robót ...................................................................................................................... 121 

9. Przepisy związane ............................................................................................................................ 121 

B.16 TYNKOWANIE (CPV: 45410000-4) ................................................................................................ 123 

TYNKI ZEWNĘTRZNE ............................................................................................................................ 123 

2. Materiały ........................................................................................................................................... 124 

3. Sprzęt ............................................................................................................................................... 124 

4. Transport .......................................................................................................................................... 124 

5. Wykonanie robót .............................................................................................................................. 124 

6. Kontrola jakości ................................................................................................................................ 124 

7 Obmiar robót ..................................................................................................................................... 125 

8.2 Odbiór tynków ................................................................................................................................ 125 

9. Podstawa płatności .......................................................................................................................... 125 

10. Przepisy związane .......................................................................................................................... 126 

TYNKI WEWNĘTRZNE ........................................................................................................................... 127 

1. Wstęp ................................................................................................................................................... 127 

2. Materiały ........................................................................................................................................... 128 

3. Sprzęt ............................................................................................................................................... 128 

4. Transport .......................................................................................................................................... 128 

5. Wykonanie robót .............................................................................................................................. 128 

6. Kontrola jakości robót ....................................................................................................................... 132 

7. Obmiar robót .................................................................................................................................... 132 

8. Odbiór robót ..................................................................................................................................... 133 

9. Podstawa płatności .......................................................................................................................... 134 

10. Przepisy związane .......................................................................................................................... 134 

B.17 ROBOTY MALARSKIE (CPV: 45440000-3).................................................................................... 135 

1. Wstęp ................................................................................................................................................... 135 

2. Materiały ........................................................................................................................................... 136 

2.2 Rozcieńczalniki ............................................................................................................................... 136 

3. Sprzęt ............................................................................................................................................... 136 

4. Transport .......................................................................................................................................... 136 

5. Wykonanie robót .............................................................................................................................. 136 



6 
 

5.2. Gruntowanie .................................................................................................................................. 137 

5.3. Wykonanie powłok malarskich: ..................................................................................................... 137 

6. Kontrola jakości ................................................................................................................................ 137 

6.2 Roboty malarskie ............................................................................................................................ 138 

7. Obmiar robót .................................................................................................................................... 138 

8. Odbiór robót ..................................................................................................................................... 138 

8.1. Odbiór podłoża .............................................................................................................................. 138 

8.2 Odbiór robót malarskich ................................................................................................................. 139 

9 Podstawa płatności ........................................................................................................................... 139 

10. Przepisy związane .......................................................................................................................... 140 

B.18 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (CPV: 45400000-1)
 ................................................................................................................................................................. 141 

1. Wstęp ................................................................................................................................................... 141 

2. Materiały ........................................................................................................................................... 142 

3. Sprzęt ............................................................................................................................................... 142 

4. Transport .......................................................................................................................................... 142 

5. Wykonanie robót .............................................................................................................................. 142 

6. Kontrola jakości robót ....................................................................................................................... 142 

7. Obmiar robót .................................................................................................................................... 143 

8. Odbiór robót ..................................................................................................................................... 143 

9. Podstawa płatności .......................................................................................................................... 143 

10. Odbiór robót ................................................................................................................................... 143 

B.19 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE (CPV: 45453000-7) ................................................. 144 

1. Wstęp ................................................................................................................................................... 144 

2. Wymagania dotyczące materiałów ................................................................................................... 144 

3. Sprzęt i narzędzia ............................................................................................................................. 145 

4. Wykonanie robót .............................................................................................................................. 145 

5. Kontrola jakości robót ....................................................................................................................... 145 

6. Odbiór robót ..................................................................................................................................... 145 

7. Obmiar robót .................................................................................................................................... 146 

8. Warunki odbioru robót ...................................................................................................................... 146 

9. Przepisy związane ............................................................................................................................ 146 

B.20 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE (CPV 45442200-9) .......................................................... 147 

1. Wstęp ................................................................................................................................................... 147 

1.4. Określenia podstawowe ................................................................................................................ 148 

2. Materiały ........................................................................................................................................... 149 

3. Sprzęt ............................................................................................................................................... 149 

4. Transport .......................................................................................................................................... 149 

5. Wykonanie robót .............................................................................................................................. 150 

6. Kontrola jakości robót ....................................................................................................................... 151 

7. Obmiar robót .................................................................................................................................... 151 

8. Odbiór robót ..................................................................................................................................... 151 

9. Przepisy związane ............................................................................................................................ 152 

B.21 ROBOTY ELEWACYJNE (CPV 45443000-4) ................................................................................. 154 

1. Wstęp ................................................................................................................................................... 154 



7 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................................. 155 

2. Materiały ........................................................................................................................................... 155 

3. Sprzęt ............................................................................................................................................... 156 

4. Transport i magazynowanie ............................................................................................................. 156 

5. Wykonywanie robót .......................................................................................................................... 156 

6. Kontrola jakości ................................................................................................................................ 156 

7. Obmiar robót .................................................................................................................................... 157 

8. Odbiór techniczny robót ................................................................................................................... 157 

9. Podstawa płatności .......................................................................................................................... 158 

10. Przepisy związane .......................................................................................................................... 159 

B.22 BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (KOD: 45233260-9) ......................................... 160 

1. Wstęp ................................................................................................................................................... 160 

2. Zakres robót ..................................................................................................................................... 160 

3. Zakres robót ............................................................................................................................... 161 

4. Wymagania dotyczące materiałów............................................................................................. 161 

5. Sprzęt i transport ........................................................................................................................ 161 

6. Wykonanie robót .............................................................................................................................. 161 

7. Kontrola jakości robót ................................................................................................................. 162 

8. Obmiar robót .............................................................................................................................. 162 

9. Odbiór robót ............................................................................................................................... 162 

10. Przepisy związane ..................................................................................................................... 162 

Z.01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU (CPV: 45111291-4) ................................................................. 163 

1. Wstęp ................................................................................................................................................... 163 

2. Materiały ........................................................................................................................................... 165 

2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów .......................................................................... 165 

3. Sprzęt ......................................................................................................................................... 168 

4. Transport .......................................................................................................................................... 168 

5. Wykonanie robót .............................................................................................................................. 168 

5.3. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót ................................................................. 169 

6. Kontrola jakości robót ....................................................................................................................... 170 

7. Przejęcie robót ................................................................................................................................. 170 

8. Odbiór robót ............................................................................................................................... 171 

9. Podstawa płatności .................................................................................................................... 171 

10. Przepisy związane ..................................................................................................................... 171 

 
 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

B.01 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁE ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

  

1.3 Zakres Robót objętych WWiORB 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z załączonymi do Programu 

– Funkcjonalno-Użytkowego Specyfikacjami na projektowanie oraz WWiORB.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z załączonymi do Programu 

– Funkcjonalno-Użytkowego Specyfikacjami na projektowanie oraz WWiORB. 

• Zamawiający (Inwestor) – podmiot zlecający wykonanie robót budowlanych, 

odpowiedzialny za finansowanie oraz nadzór nad realizacją inwestycji. 

• Wykonawca – podmiot realizujący roboty budowlane zgodnie z dokumentacją 

projektową, umową, obowiązującymi normami oraz niniejszymi Warunkami 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego 

do nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem robót budowlanych, ich zgodnością z 

dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami. 

• Dokumentacja projektowa – całość opracowań projektowych, w tym rysunki, opisy 

techniczne, obliczenia, przedmiary robót oraz Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB), stanowiące 

podstawę realizacji robót. 

• Normy i przepisy – obowiązujące przepisy prawa budowlanego, rozporządzenia, 

Polskie Normy (PN), normy europejskie (PN-EN), wytyczne techniczne oraz inne 

dokumenty branżowe, których stosowanie jest wymagane podczas realizacji robót. 

• Roboty budowlane – wszelkie prace polegające na budowie, przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektów budowlanych, wykonywane zgodnie  

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszych Warunków Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych. 

• Odbiór robót – czynności polegające na sprawdzeniu wykonanych robót pod 

względem zgodności z dokumentacją projektową, WWiORB oraz wymaganiami 

jakościowymi określonymi w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

• Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami  

i urządzeniami,  

 c) obiekt małej architektury.  

• Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach. 

• Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  

a, w szczególności: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: drabinki, 

śmietniki. 

• Zabytki - nieruchomości lub rzeczy ruchome, ich części lub zespoły, będące 

dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo 

minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym  

ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

• Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

• Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
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• Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki.  

• Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone  

są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy.  

• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane –należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

• Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

• Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne  

i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 

dzienniki montażu.  

• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie.  

• Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania w sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową.  

• Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

• Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

• Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

• Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 

robót.  
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• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu  

w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność  

za prowadzona budowę.  

• Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego , wykonawcy  

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

• Materiały – wszystkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 

i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

• Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dl danego rodzaju robót budowlanych.  

• Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektor nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

• Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

• Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolnego  

do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą  

do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

• Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych  

i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

• Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez o rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z dnia 16.12.2002r z póz.zm.)  

• Inspektor nadzoru (Inspektor budowy) – oznacza osobę powołaną przez 

Zamawiającego do działania jako Inspektor nadzoru (Inspektor) w niniejszym 

Kontrakcie.  

• Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta 

lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność 

lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego.  
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• Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 

budowlane.  

• Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENE-LEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

• Przedmiar Robót – to zostawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych.  

• Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe  

do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalania robót.  

 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentów Wykonawcy oraz wykonania 

Robót zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego oraz Poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, metody użyte przy budowie  

oraz za ich zgodność z Wymaganiami Zamawiającego, Dokumentacją Projektową  

i WWiORB opracowanymi przez Wykonawcę przy zachowaniu wymagań zawartych  

w WWiORB.  

 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren  

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz 

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów  

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki  

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja Projektowa zgodna z umową z Inwestorem. 

  

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, a także zapewnić stałe warunki widoczności  

w dzień i w nocy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  

i pieszych. Teren należy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych 

i ostrzegawczych.  
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1.5.2. Zgodność Robót z OPZ 

OPZ stanowi część Umowy, a w przypadku rozbieżności  

w ustaleniach poszczególnych dokumentów tworzących Umowę, obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Akcie Umowy.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z wymaganiami 

zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  

Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za wytyczne do 

opracowania przez Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy, a w tym WWiORB.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami 

określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

 

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu 

Po dokładnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejących na terenie obiektów 

i związanych z nimi instalacji i urządzeń oraz roślinności należy teren oczyścić  

i przygotować w sposób następujący:  

• Zabezpieczyć lub usunąć istniejące w terenie obiekty i urządzenia (resztki konstrukcji,  

 przewody rurowe, kable i inne),  

• Usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy, 

• Jeśli na terenie budowy występują obiektów chronione prawem takie jak pomniki  

przyrody, pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne należy je odpowiednio  

zabezpieczyć,  

• Jeśli w otoczeniu znajdują się jakiekolwiek cieki wodne należy je zabezpieczyć tak,  

aby nie zakłócać jego przepływu i aby nie uległy zanieczyszczeniu, 

• Usunąć wierzchnią warstwę gleby (humus). 

• Jeżeli na placu budowy znajdują się instalacje, które podlegać będą rozbiórce należy je  

zdemontować a materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do 

składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania.  

  

1.5.5 Przygotowanie dróg dojazdowych 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi 

dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczyć objazdy dla ruchu 

drogowego. Drogi dojazdowe należy oznakować jak miejsca niebezpieczne, wymagające 

szczególnej ostrożności. Drogi tymczasowe należy wykonywać na trasach, na których 

nieprzewidziane są drogi stałe. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  

i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Winien uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

  

1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie  

przepisy bezpieczeństwa środowiska naturalnego. 

Wykonawca powinien: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować kroki w ten sposób, aby mając na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, unikać uszkodzeń 
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lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu  

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca stosując się do tych wymagań powinien mieć na względzie: 

- lokalizację warsztatów, baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniami cieków wodnych, zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi – 

nie dopuszczać do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym niż dopuszczalne, stosować materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi ich 

wbudowania, 

- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami – uwagi jw., 

- możliwością powstania pożaru – należy przestrzegać przepisów ochrony  

przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne  

składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczyć je przed ostępem  

osób trzecich. 

  

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Za ochronę instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urządzeń znajdujących 

się na terenie budowy odpowiada Wykonawca, który powinien zapewnić ich właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Jeśli dojdzie 

do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji podziemnej  

i nadziemnej, które wykazane były w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia 

na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz nietypowych wagowo ładunków i powiadamiał 

będzie Inspektora nadzoru o każdym takim przewozie. Jeśli pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe spowodują uszkodzenia Wykonawca będzie odpowiadał 

 za naprawę wszelkich robót zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie czasowej organizacji ruchu 

podczas budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy w okresie od 

daty przekazania Placu Budowy przez Zamawiającego do daty końcowego odbioru robót 

budowlanych i przekazania do eksploatacji.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery  

ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na 

obszarze objętym inwestycją wraz z zimowym utrzymaniem lub letnim utrzymaniem 

wskazanym przez Zamawiającego oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przejęcia 

Placu Budowy do daty końcowego odbioru robót budowlanych i przekazania do 

eksploatacji. Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca 

nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, 
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mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać 

prowadzenie robót utrzymaniowych.  

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa  

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas wykonywania robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać o to, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

  

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

 

1.5.10 Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym 

zakresie w ramach Ceny Kontraktowej.  

 Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację:  

1. Harmonogram Robót,  

2. Projekty warsztatowe konstrukcji stalowych,  
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3. Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy  

4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robót opracowana na aktualnym planie 

sytuacyjno-wysokościowym  

5. Dokumentacja powykonawcza  

6. Instrukcje eksploatacyjne oraz bezpiecznej obsługi dla wszystkich obiektów 

podlegających rozruchowi,  

7. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia  

na użytkowanie. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np.:  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.  

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650).  

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 

 z późniejszymi zmianami).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 

 z późniejszymi zmianami).  

• Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków. technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. 

U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami. 

• Inne. 

Ponadto Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni  

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i winien informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

  

2. Materiały  
Wszystkie materiały wykorzystywane przy budowie obiektu powinny być wprowadzone do 

obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, powinny 

posiadać:  

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub  

z europejską oceną techniczną, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nieobjęte normą 

zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została 
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wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 

r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

albo  

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub  

w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane 

udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym 

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 

rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza 

się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami 

państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje 

stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia  

i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

 – dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.  

  

2.1 Źródła uzyskania materiałów i ich pozyskiwanie  

Wykonawca winien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa  

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania 

powinny być udokumentowane w celu uzyskania informacji, że materiały uzyskano  

z dopuszczalnego źródła i spełniają wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących  

z jakiegokolwiek źródła. W przypadku pozyskiwania materiałów miejscowych Wykonawca 

powinien uzyskać pozwolenia od właścicieli i odnośnych organów władzy na ich 

pozyskiwanie. Winien przedstawić dokumentację, która zawiera raporty  

z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia  

i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wszystkie materiały budowlane powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy bądź złożone  

w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST 

przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca winien powiadomić Inspektora nadzoru o 

tym, że dokonał wyboru konkretnego materiału, a wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany na inny bez zgody 

Inspektora nadzoru.  

  

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą lokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
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powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utratą jakości i właściwości oraz 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

  

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki:  

- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie  

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.  

  

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem oraz 

nieotrzymaniem wynagrodzenia.  

  

 2.5 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  

rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera  

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

  

3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora  

nadzoru w terminie przewidzianym umową. Każdy sprzęt do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie oraz przygotowany do użytkowania. Ma być zgodny  

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju 

sprzętu i uzyskać od niego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
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4. Transport  
Środki transportu należy dostosować w zależności od rodzaju przewożonych materiałów.  

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

Wykonawca winien stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  

 

 

 

5. Wykonanie robót  
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  
• Projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna),  

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

• Projekt organizacji budowy,  

• Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub  

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  

 

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 

poleceniami Inspektora.  

 

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora.  

•  

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

 

5.2.3.Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

  

5.2.4.Polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Program zapewnienia jakości  
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe  

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 

odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on zapewnić odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Pomiary i badania powinny być 

przeprowadzane w trakcie budowy z taką częstotliwością, aby zapewnić stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

W przypadku gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli  

w takim zakresie, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek do 

badania i może zlecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
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koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, ale nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Inspektor nadzoru jest również uprawniony do kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 

wyniki wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Wtedy całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę.  

  

6.5. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

- wyroby objęte normami zharmonizowanymi, dla których wydana została Krajowa  

Deklaracja Właściwości Użytkowej (znak B) lub Deklaracja Właściwości Użytkowych 

(oznakowanie CE)  

- wyroby nie objęte normą zharmonizowaną, które zostały legalnie dopuszczone do obrotu 

na terenie danego kraju należącego do UE,  

-wyroby regionalne i jednostkowe, na zasadach określonych w ustawie o wyrobach  

budowlanych.  

  

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną jw. i które spełniają wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone.  

  

6.6. Dokumenty budowy  
6.6.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym  

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
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strony budowy. Będą prowadzone czytelnie, trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły 

i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

•datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

•datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

•uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości i harmonogramów  

robót,  

•terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

•przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach,  

•uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

•daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

•zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót,  

•wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

•stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

•zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  

projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

•dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał,  

•wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

•inne istotne informacje o przebiegu robót. Jeśli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy 

swoje propozycje, uwagi i wyjaśnienia winien przedłożyć je Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się. A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

  

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,  

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na życzenie Inspektora 

nadzoru.  

  

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy  

Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.6.1. – 6.6.2. do dokumentów budowy zalicza  

się:  

•pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym,  

•protokoły przekazania terenu budowy, rysunki i opisy niezbędne do wykonania obiektu – 

projekt techniczny zatwierdzony do realizacji,  
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•umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

•protokoły odbioru robót,  

•protokoły z narad i ustaleń,  

•operaty geodezyjne,  

•plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

•dziennik montażu.  

  

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy 

konieczne jest jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

  

7. Odbiór robót  
7.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

•odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

•odbiorowi przewodów, instalacji i urządzeń technicznych,  

•odbiorowi częściowemu,  

•odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

•odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  

•odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  

  

7.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  

Polega na końcowej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które  

w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie dokonany w czasie  

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających  

zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet  

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

  

7.3. Odbiór częściowy  

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

  

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
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o których mowa w p. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. 

W toku ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń i przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

  

7.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

•Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami  

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

•Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  

uzupełniające lub zamienne),  

•Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

•Protokoły odbiorów częściowych,  

•Recepty i ustalenia technologiczne,  

•Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),  

•Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  

i programem zapewnienia jakości (PZJ),  

•Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty  

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

•Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

•Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

•Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  

powykonawczej.  

Jeżeli wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza  

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

7.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
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Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które się pojawiły  

w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie powyżej dot. Odbioru ostatecznego 

robót.  

 

8. Podstawa płatności  
8.1 Ustalenia ogólne  

Podstawa płatności jest ryczałtowa. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 

obejmować:  

•Robociznę,  

•Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

•Wartość pracy sprzętu,  

•Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

•Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

8.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
8.2.1 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

•Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  

z postępu robót,  

•Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

•Opłaty/dzierżawy terenu,  

•Przygotowanie terenu,  

•Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznaczeń 

i drenażu,  

•Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 

8.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

•Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznaczeń 

pionowych, poziomych, barier i świateł,  

•Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

  

8.2.3. Koszt likwidacji odjazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

•Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

•Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

  

8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Wykonawca. 
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9. Podstawa płatności 
9.1 Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe Robót będą obejmować: robociznę 

bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, wartość pracy 

Sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, koszty 

opracowania dokumentacji warsztatowej. 

Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

  

10. Przepisy związane 
10.1. Ustawy  

•Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414  

z późniejszymi zmianami), 

 

10.2. Rozporządzenie 

•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie  

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072) wraz z późniejszymi zmianami. 

•Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, 

ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodności 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

•Aktualne Normy zharmonizowane dotyczące materiałów i urządzeń 

•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, W-wa 1989-1990, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,  

•Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek  

Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001  
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B.02 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI; WYWÓZ 
GRUZU (CPV: 45111000-8) 
 

1. Wstęp.  
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji: 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

  

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

1.3 Zakres robót objętych WWiORB  

Zakres specyfikacji obejmuje: 

- roboty rozbiórkowe i utylizację gruzu związaną z rozbiórką parkingu; 

- roboty w zakresie remediacji gruntu. 

 Roboty towarzyszące: 

- montaż rusztowań, elementów zabezpieczających, 

- wykonanie prac porządkowych,  

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie 
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stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 

 

 1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszym WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i definicjami podanymi w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.1 Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. 

Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości 

składowanego materiału. 

 

2. Materiały.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2.  

Podczas prowadzenia rozbiórki odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie 

zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach 

w ustalonej wcześniej lokalizacji. 

Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed 

przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać:  

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia  

- wygrodzenia stref bezpieczeństwa, 

- wygrodzenie i znaczenie miejsc składowania gruzu. 

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera (Inspektora 

Nadzoru). 

 

4. Transport.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wybór środka 

transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia.  

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. Liczba środków transportu powinna zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

WWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone prze Inspektora nadzoru pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. Wykonywanie robót.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w WWiORB „Wymagania 

ogólne” pkt. 5.  

 

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w pkt. 10.  

 
7. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. Wszystkie roboty 

objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

8. Podstawa płatności  

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB „Wymagania ogólne” 

pkt. 9.  

 

9. Przepisy związane  
9.1. Normy  

PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 
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B.03 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW (CPV: 77211400 - 6)  
  

1. Wstęp. 
Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

1.3 Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi.  

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera.  
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2. Materiały.  

Nie występują.  

  

3. Sprzęt.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:  

− piły mechaniczne,  

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia,  

− spycharki,  

− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych  

z wyrębem drzew.  

  

4. Transport.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie 

przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny  

być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.  

  

5. Wykonywanie robót.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w WWiORB „Wymagania 

ogólne” pkt. 5.  

  

5.1 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów  

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie  

drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane  

miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po 

wykarczowaniu. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być 

uzyskana przez Wykonawcę. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego 

należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera.  

Całość materiału drzewnego z wycinki zostanie protokolarnie przekazana 

Zamawiającemu. Roślinność istniejąca nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 

Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.  

  

5.2 Usunięcie drzew i krzaków  

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane.  

  

5.3 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności  

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny  

z ustaleniami WWiORB lub wskazaniami Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie 

gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania 

powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po 
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przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.  

 6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami  

wyszczególnionymi w pkt. 10.  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności,  

wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  

 

7. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

 

7.1 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:  

− dla drzew - sztuka,  

− dla krzaków - hektar.  

  

8. Podstawa płatności  

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB „Wymagania ogólne” 

pkt. 9.  

  

9. Przepisy związane  

9.1. Normy  

− Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z dnia 27.07.2001  

z późniejszymi zmianami/  

− Ochrona przyrody /Dz.U. Nr 92 poz.880 z dnia 30.04.2004 r.  

 

9.2. Dokumentacja projektowa  

− Projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. 

 

10. Uwagi. 
 
Należy uwzględnić wymogi decyzji administracyjnych. 
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B.04 USŁUGI SADZENIA ROŚLIN ORAZ UTRZYMANIA 
TERENÓW ZIELONYCH (CPV: 77310000-6) 
  

1. Wstęp.  
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

2. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje m.in.: 

• dostawę materiału roślinnego, 

• przygotowanie podłoża pod nasadzenia, 

• sadzenie drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych, roślin cebulowych  

i jednorocznych, 

• formowanie nasadzeń (np. żywopłotów, nasadzeń ogrodów deszczowych, pnączy), 

• zakładanie i pielęgnację trawników, 

• wykonywanie ściółkowania rabat, 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-sadzenia-roslin-oraz-utrzymania-terenow-zielonych-8690
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• podlewanie nasadzeń, 

• odchwaszczanie terenów zielonych, 

• nawożenie roślin zgodnie z potrzebami gatunkowymi, 

• cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, 

• usuwanie suchych, chorych lub uszkodzonych części roślin, 

• sprzątanie terenu po wykonanych pracach. 

 

3. Wymagania dotyczące materiałów 

• Rośliny muszą być zdrowe, bez śladów chorób i szkodników, dobrze ukorzenione, 

odpowiadające normom jakościowym (np. PN-R-67025, PN-R-67027). 

• Podłoże: ziemia ogrodowa wolna od zanieczyszczeń, kamieni, odpadów 

budowlanych, gruzu i metali ciężkich. 

• Środki ochrony roślin oraz nawozy muszą być dopuszczone do obrotu  

i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

4. Sprzęt i narzędzia 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu i narzędzi umożliwiających sprawne 

i bezpieczne wykonywanie robót, w tym m.in.: 

• łopaty, szpadle, grabie, sekatory, nożyce do żywopłotów, 

• urządzenia do podlewania, 

• maszyny do przygotowania podłoża (glebogryzarki, kultywatory), 

• sprzęt do koszenia trawników. 

 

5. Wymagania wykonania robót 

• Sadzenie roślin musi być wykonane w terminach agrotechnicznych właściwych dla 

danego gatunku. 

• Dołki pod rośliny powinny być dostosowane do wielkości systemu korzeniowego. 

• Rośliny należy sadzić na głębokość odpowiadającą głębokości sadzenia w szkółce. 

• Wokół roślin należy uformować misy do podlewania. 

• Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz 

obowiązującymi normami. 

• W przypadku uszkodzenia roślin w okresie gwarancyjnym, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich wymiany na własny koszt. 
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6. Kontrola jakości 

• Sprawdzenie jakości materiału roślinnego (ocena zdrowotności, zgodność  

z gatunkiem i odmianą). 

• Kontrola prawidłowości wykonania nasadzeń (głębokość sadzenia, rozstaw, 

stabilizacja roślin). 

• Kontrola jakości podłoża. 

• Sprawdzenie wykonania pielęgnacji (np. cięcie, nawożenie, podlewanie, stan 

ogólny roślin). 

 

7. Obmiar robót 

Obmiaru dokonuje się w jednostkach: 

• szt. – dla drzew, krzewów, roślin ozdobnych, 

• m² – dla trawników, rabat, powierzchni ściółkowanych, 

• m.b. – dla żywopłotów, pasów zieleni. 

 

8. Odbiór robót 

• Odbiór częściowy – po zakończeniu każdego etapu prac. 

• Odbiór końcowy – po zakończeniu wszystkich prac i uporządkowaniu terenu. 

• Odbiór gwarancyjny – po okresie gwarancji (np. 12 miesięcy), obejmujący ocenę 

żywotności roślin. 

 
9. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336). 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2023 r. poz. 1106). 

• PN-R-67025: Rośliny ozdobne – Materiał szkółkarski drzew i krzewów liściastych. 

• PN-R-67027: Rośliny ozdobne – Materiał szkółkarski drzew i krzewów iglastych. 

• Rozporządzenia i normy dotyczące środków ochrony roślin i nawozów. 
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B.05 ROBOTY ZIEMNE (CPV: 45111200-0) 
  

1. Wstęp.  
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ 

. Jeżeli w opracowanych przez Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe 

od określonych w WWiORB zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

1.3 Zakres robót objętych WWiORB  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą:  

• Usunięcie warstw humusu,  

• Wykopy,  

• Podkład pod fundamenty piaskowy, 

• Zasypywanie wykopów,  

• Transport gruntu. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera.  

 

2. Materiały.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2.  

 

2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiały nie występują.  

2.2. Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują poza przypadkiem, gdy 

konieczne będzie umocnienie ścian wykopu. Umocnienia te, w zależności od warunków, 

w jakich mają pracować to: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki 

zakładane.  

2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 

budowlanych, itp. z uwzględnieniem wniosków zawartych w opracowaniu geotechnicznym 

wykonanym przez uprawniony zespół geologów.  

 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne, łopaty, szpadle i inny sprzęt do 

ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót 

sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe itp.)  

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, itp.)  

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
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4. Transport.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wybór środka transportu 

zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia.  

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. Liczba środków transportu powinna zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone prze Inspektora nadzoru pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. Wykonywanie robót.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w WWiORB „Wymagania 

ogólne” pkt. 5.  

 

5.1 Zdjęcie humusu.  

Teren pod budowę w pasie robót ziemnych, w miejscach wykopów i w innych miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu. Warstwa 

humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 

skarp, zakładania trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 

określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno 

być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. Składowana 

warstwa humusu nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów. Humus 

należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.  

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo 

stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 

nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
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dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 

występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu.  

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach lub na odkład. Miejsca 

składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 

zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

 

5.2. Wykopy  
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Roboty 

geodezyjne.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. W tym 

celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczania wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Roboty geodezyjne obejmują m.in.:  

• W nawiązaniu do stałej istniejącej osnowy (jeśli nie jest wystarczająca lub wymaga zmian) 

należy wyznaczyć nową lub uzupełniającą osnowę roboczą, która będzie dostosowana do 

kształtu obiektu i poszczególnych jego elementów.  

• W nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej należy wytyczyć punkty 

główne i charakterystyczne obiektu, przebieg osi, krawędzie, załamania itp., w takim 

zakresie, aby umożliwiało to wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak  

i elementów konstrukcji obiektu.  

• W nawiązaniu do geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie budowy i jego 

sąsiedztwie należy wyznaczyć odpowiednią liczbę punktów wysokościowych (reperów)  

w taki sposób, aby nie zmieniały swego położenia i były chronione przed wpływem 

czynników atmosferycznych. Dlatego należy je umieszczać na trwałym elemencie 

wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a rzędne ich określić  

z dokładnością do 0,5 cm. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowych  

w nawiązaniu do badań geologicznych. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy 

wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
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ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, 

niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.  

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością ±5cm dla 

charakterystycznych punktów załamania. 

 

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopów  

1. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosownie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  

• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25  

• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5  

2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia:  

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych.  

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.  

- stan skarpy należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników.  

3. Umocnienia ścian wykopów wąsko-przestrzennych w zależności od warunków w jakich 

mają pracować to: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. 

Rodzaj deskowania do wykopów wąsko-przestrzennych w zależności od kategorii gruntu  

i głębokości wykopu można przyjmować wg tabeli:  

 

Kategoria Gruntu 

normalnej wilgotności 
Głębokość wykopu Rodzaj umocnienia 

I – II do 1 m bez deskowania 

I – II > 1 m pełne deskowanie 

III – IV do 1.5 m bez deskowania 

III – IV do 3 m ażurowe 

III – IV > 3 m pełne deskowanie 
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5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

 

5.2.4.Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.  

1. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

2. Warstwa gruntu o grubości 20 m położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

3. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem 

podjęcia odpowiednich decyzji.  

 

5.3. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty  

1.Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 

fundamentów.  

2. Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych.  

3. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą.  

4. Całkowita grubość podkładu wg projektu.  

 

5.4. Odwodnienie robót ziemnych.  

Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 

prze wilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania 

wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, 

grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca 

ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 

koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 

również za odwieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych 

i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 

instytucjami.  
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5.5. Zasypywanie wykopów  
5.5.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

 

5.5.2. Warunki wykonania zasypki  

Poza obrysem budynku. 

1. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót.  

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci.  

3. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości:  

0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,50 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami 

obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40m – przy zagęszczaniu 

urządzeniami wibracyjnymi  

4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż 

Js=0,95  

5. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  

W obrysie obiektu 

1. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót.  

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci.  

3. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości:  

0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,50 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami 

obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40m – przy zagęszczaniu 

urządzeniami wibracyjnymi  

4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż 

Js=0,97 i module wtórnym E2>100MPa oraz E2/E1≤2,5 

5. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  

6. Zasypka powinna wypełniać przestrzeń od poziomu platformy roboczej, aż do poziomu 

warstw ław i stóp fundamentowych oraz posadzki. 
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5.6. Warunki wykonania zagęszczenia gruntu.  

przestrzegać następujących zasad:  

a) każda warstwa materiału musi być zagęszczona mechanicznie lub ręcznie do 

wartości ID=0,7,  

b) Wartość ID musi zostać zweryfikowana przez uprawnionego geologa,  

c) Ułożona warstwa powinna być równomiernie zagęszczona na całej szerokości, przy 

czym liczba przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane 

zagęszczenie. Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokości 

ok. 25 cm ślady poprzednie,  

d) zagęszczenie warstwy mieszanki powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby 

nie nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu,  

e) W czasie opadów atmosferycznych zagęszczanie należy przerwać,  

f) Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności. 

 

6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w pkt. 9.  

 

6.1. Kontrola usunięcia humusu  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.  

 

6.2. Wykopy  
6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 

powinny obejmować:  

• zgodność wykonania robót z dokumentacją,  

• prawidłowość wytyczenia robót w terenie,  

• przygotowanie terenu,  

• rodzaj i stan gruntu w podłożu,  

• wymiary wykopów,  

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.  

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów do odbioru wykopu fundamentowego podaje 

tablica:  
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Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Pomiar szerokości wykopu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 

20m.  

 

2. Pomiar szerokości dna wykopu 

3. Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu ziemnego  

4. Pomiar pochylenia skarp Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 

20 m oraz w punktach wątpliwych. 

Szerokość wykopu ziemnego nie może się 

różnić od projektowanego o więcej niż ±10cm.  

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą się różnić 

od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm 

lub +1cm.  

Pochylenie skarp nie może się różnić się od 

pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem 

kąta.  

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone 

łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm. 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową 

nie mogą przekraczać ± 10cm. 

5. Pomiar równości powierzchni 

wykopu 

6. Pomiar równości skarp 

7. Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni wykopu 

 

6.3. Wykonanie podkładów.  

Sprawdzenie polega:  

• przygotowanie podłoża,  

• materiał użyty na podkład,  

• grubość i równomierność warstw podkładu,  

• sposób i jakość zagęszczenia. 

 

6.4. Wykonanie wymiany, zagęszczenia gruntu.  
  

6.4.1. Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podłoża.  

Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podłoża z gruntu obejmują 

sprawdzenie:  

a) szerokość warstwy,  
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b) równość w profilu podłużnym,  

c) równości i spadków w przekroju poprzecznym,  

d) rzędnych wysokościowych,  

e) jednolitości wyglądu warstwy. 

  

6.5. Zasypywanie wykopów.  

Sprawdzenie polega:  

• stan wykopu przed zasypaniem,  

• materiały do zasypki,  

• grubość i równomierność warstw zasypki,  

• sposób i jakość zagęszczenia.  

  

 6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 

5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

 

7. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

  

8. Podstawa płatności  
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB „Wymagania ogólne” 

pkt. 8.  

 

9. Przepisy związane  
9.1. Normy  

• PN-EN 1997-1:2008 „Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne” 

• PN-EN 932-1:1999 „Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody 

pobierania próbek” 

• PN-EN 16907-1:2019-01 „Roboty ziemne -- Część 1: Zasady i reguły ogólne” 

• PN-EN 16907-2:2019-01 „Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów” 

• PN-EN 16907-3:2019-01 „Roboty ziemne -- Część 3: Procedury budowlane” 

• PN-EN 16907-5:2019-01 „Roboty ziemne -- Część 5: Kontrola jakości” 

• PN-ISO 4463-2:2001 „Metody pomiarowe w budownictwie -- Tyczenie i pomiar -- 

Cele i stanowiska pomiarowe ” 
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• PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania” 

• PN-EN ISO 17892-11:2019-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania 

laboratoryjne gruntów -- Część 11: Badania filtracji  

 

Ustawy i rozporządzenia 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701,  

z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. poz. 10) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku 

odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. poz. 796) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93) 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów 

odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji 

odpadów (Dz. U. poz. 2531) 
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B.06 ROBOTY IZOLACYJNE (CPV: 45320000-6) 
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji 

betonowych, żelbetowych i stalowych, związanych z budową.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej WWiORB są zgodne z definicjami zawartymi  

w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w WWiORB 

„Wymagania ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej WWiORB i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane 

wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), 

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, żelbetowych 

i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją 

projektową i posiadających aprobatę techniczną do tego typu zastosowań. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych na konstrukcjach 

betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 

użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. Sprzęt 

powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie 

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 

sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, 

zgodnie z normami zharmonizowanymi oraz warunkami technicznymi. Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane  

z wykonaniem izolacji. 

Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje  

z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na 

konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych obiektów inżynieryjnych. 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawcę 

Podwykonawcy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych 

podejmuje Inżynier.  

Wykonawca nie może przenieść wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż 

zaakceptowany przez Inżyniera – bez zgody Inżyniera. 

 

5.2. Zakres wykonywania robót 

5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. należy 

usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, 

tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Bezpośrednio 

przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym 

powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać 

zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach 

technicznych odnośnie:  

– wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 

– temperatury podłoża, 

– wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania 

na podłoża o większej wilgotności), 

– wieku betonu 
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5.2.2. Gruntowanie 

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków 

gruntujących, zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących 

elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta  

i aprobatą techniczną. 

 

5.2.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań 

dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat 

technicznych. Metody wykonania izolacji – rozłożenie na fundamencie. 

Izolacja powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów robót 

może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 

 

5.2.4. Wykonanie warstwy ochronnej 

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone  

z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz 

postanowień WWiORB dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak  

i niniejszej WWiORB. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w WWiORB „Wymagania 

ogólne”. 

Kontrola robót obejmuje:  

– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  

– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,  

– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  

– kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  

– kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,  

– kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub od spojeń 

itp.),  

– oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna  

z wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; 

grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach 

wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub 
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niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną IBDiM,  

– kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,  

– kontrolę wykonania warstwy ochronnej,  

– oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). Ocena 

poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. Wymagania dotyczące obmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie  

z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. 

Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego 

wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.  

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 

WWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach niniejszej 

WWiORB daty wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa Płatności, Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB „Wymagania 

ogólne”. Podstawę płatności stanowi cena za 1 m² wykonanej izolacji, zgodnie  

z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną 

jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

– prace przygotowawcze, 

– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

– przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 

– wykonanie warstwy gruntującej, 

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

– wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 

– wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 

– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych WWiORB lub zleconych 
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przez Inżyniera, 

– gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Normy: 

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane  

w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.  

PN-EN 1504-2 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony 

powierzchniowej betonu”. 

 

10.2. Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 

207,poz. 2416; z późniejszymi zmianami), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami 
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IZOLACJE TERMICZNE 

 

 1. Wstęp  
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

  

1.3 Zakres robót objętych WWiORB  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie termicznej w obiektach objętych przetargiem. W zakres tych 

robót wchodzą :  

• Izolacje termiczne ścian, 

• Izolacje termiczne cokołów, 

• Izolacje termiczne posadzek, 

• Izolacje termiczne dachów i stropodachów, 

• Izolacje termiczne piwnic. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
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Określenia podane w niniejszej WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową, WWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. Materiały.  
2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2. Wszystkie materiały stosowane do wykonania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej.  

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo - deklarację zgodności  

z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  

i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo - oznakowanie znakiem 

budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 

kraju pochodzenia, daty produkcji. 

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 

poszczególnych bez spoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy 

przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentacji projektowej oraz w dokumentach odniesienia. 
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3.Sprzęt 
Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych. Do przygotowania mas i zapraw - 

mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów 

budowlanych. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania 

ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego 

(pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także  

w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały. Do cięcia płyt izolacji termicznej, 

okładzin elewacyjnych oraz kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły 

ręczne i elektryczne. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 

kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), do 

kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego narzędzia do 

modelowania powierzchni. 

  

4. Transport  
Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych. Wszystkie 

materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach  

i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 

(pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem  

i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

- materiały suche oraz elementy okładzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne - 

przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 

okres zgodny z wytycznymi producenta, 

- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

5. Wykonanie robót  
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem należy: 

- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów 

nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie 
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elementów elewacyjnych w sposób niepowodujący powstawania istotnych dla 

funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy, 

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy 

 i ubytki, 

- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 

montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść 

 i przyłączy instalacyjnych, 

- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim 

tynki wewnętrzne i jastrychy, 

- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

 

6. Kontrola jakości  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w WWiORB „Wymagania 

ogólne”. 

Kontrola robót obejmuje:  

– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  

– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,  

– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  

– kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  

– kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,  

– kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub od spojeń 

itp.),  

– oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna  

z wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; 

grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach 

wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub 

niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną IBDiM,  

– kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,  

– kontrolę wykonania warstwy ochronnej,  

–oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). Ocena 

poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
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7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie  

z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. 

Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego 

wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.  

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 

WWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach niniejszej 

WWiORB daty wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa Płatności, Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB „Wymagania 

ogólne”. Podstawę płatności stanowi cena za 1 m² wykonanej izolacji, zgodnie  

z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną 

jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

– prace przygotowawcze, 

– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

– przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 

– wykonanie warstwy gruntującej, 

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

– wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 

– wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 

– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych WWiORB lub zleconych 

przez Inżyniera, 

– gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Normy: 

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane  
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w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. Normy 

zharmonizowane dotyczące styropianu i styroduru. 

PN-EN 13163+A1:2015-03 

 PN-EN 13164+A1:2015-03  

 

1.2. Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.  

Nr 207,poz. 2416; z późniejszymi zmianami), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami) 
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B.07 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE (CPV: 45262500-6) 
 

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, WWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

 

2. Materiały  
Wszystkie materiały wykorzystywane w konstrukcjach murowych powinny być 
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wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi 

przepisami, a więc posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub  

z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nieobjęte normą 

zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została 

wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 

r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane 

udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym 

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 

rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza 

się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami 

państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje 

stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia  

i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym 

 

3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót  
Wymagania ogólne:  
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a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków i otworów.  

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

d) Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

g) zbrojenie poziome ścian murowanych zgodnie z wytycznymi producenta danego 

systemu (dolne warstwy ściany, dozbrajanie otworów). Szczegóły rysunkowe 

zamieszczone w projekcie branży konstrukcyjnej. 

h) w miejscach połączenia z rdzeniami żelbetowymi stosować strzępia lub systemowe 

elementy kotwiące. 

 

6. Kontrola jakości  
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  

a) sprawdzenie zgodności klasy z zamówieniem i wymaganiami stawianymi  

w dokumentacji technicznej,  

b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

• wymiarów i kształtu,  

• liczby szczerb i pęknięć, – odporności na uderzenia,  

• przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku 

niemożności określenia jakości bloczków lub pustaków przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 

mrozu).  

 

 

 

6.2. Zaprawy  
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów  

i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Dopuszczalne odchyłki [mm] Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane:  

 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1 m 

- na wysokości kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

1 

10 

 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: 

- do 100 cm: 

szerokość 

wysokość 

- ponad 100 cm: 

szerokość 

wysokość 

 

 

 

+6, – 3 

+15, -5 

 

+10, -5 

+15, -10 

 

 

 

+6, -3 

+15, -10 

 

+10, -5 

+15, -10 
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7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  

i sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

a) dokumentacja techniczna,  

b) dziennik budowy,  

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

 

9. Przepisy związane  

• PN-EN 1996-1-1/A1:2013, Eurokod 6. "Projektowanie konstrukcji murowych. 

Część 1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych". 

• PN-EN 1996-2/A1:2013, Eurokod 6, "Projektowanie konstrukcji murowych. Część 

2. Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie konstrukcji". 

• PN-EN 998-1:2016-12 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: 

Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego”.  

• PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 

1: Elementy murowe ceramiczne 

• PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 

2: Elementy murowe silikatowe 

• PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 

4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 

• PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 

przeznaczenia -- Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu 

budowy 

• PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów -- Określenie wytrzymałości na 

ściskanie 

• PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
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cementu powszechnego użytku.  

• PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Skład, wymagania i kryteria zgodności.  

• PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności.  

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

• PN-EN 1352:1999 Oznaczanie modułu sprężystości autoklawizowanego betonu 

komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze. 

• Instrukcja ITB 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje 

murowe. 
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B.08 INSTALOWANIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH KOD (CPV: 
45421146-9) 
 

1. Wstęp  
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 
2.  Wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2. Wszystkie materiały stosowane do wykonania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji 

projektowej.  

Płyty gipsowo-kartonowe muszą odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 520.Profile 

stalowe powinny być ocynkowane, zgodnie z normą PN-EN 14195.Wełna mineralna 

powinna mieć odpowiednią grubość i gęstość, zapewniającą wymaganą izolacyjność 

akustyczną lub termiczną. Masa szpachlowa oraz taśmy zbrojące muszą być 

kompatybilne z zastosowanym systemem płyt g-k. Wszystkie materiały muszą posiadać 
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aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych (DoP) oraz być zgodne z 

obowiązującymi przepisami. 

 

3. Sprzęt i narzędzia 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

Do wykonania robót należy używać sprzętu i narzędzi umożliwiających prawidłowe 

wykonanie prac, m.in.: 

• wkrętarki, wiertarki, 

• nożyce do cięcia profili, 

• noże do cięcia płyt g-k, 

• poziomnice, lasery budowlane, 

• szlifierki do gładzi gipsowych. 

 

4. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w WWiORB „Wymagania 

ogólne” pkt. 4.  

• Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi 

producentów systemów gipsowo-kartonowych. 

• Konstrukcję nośną wykonać z profili stalowych, prawidłowo kotwionych do 

podłoża. 

• Odległości mocowań profili i płyt zgodnie z zaleceniami producenta systemu 

(najczęściej: rozstaw profili CW co 600 mm, rozstaw mocowań płyt co 250 mm  

w pionie). 

• Płyty montować na zakładkę, unikając krzyżowania spoin. 

• W ścianach akustycznych obowiązkowo stosować wypełnienie z wełny mineralnej. 

• Spoiny, naroża i wkręty zaszpachlować, powierzchnie przeszlifować i przygotować 

pod dalsze wykończenie. 

• Otwory drzwiowe wykonać zgodnie z wymiarami projektowymi, wzmocnione 

dodatkowymi profilami. 

• Prace prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

 

5. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli i jakości robót podano w WWiORB „Wymagania 

ogólne” pkt. 5.  

Kontroli podlega: 

• zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową, 
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• prawidłowość wykonania konstrukcji rusztu (pion, poziom, rozstaw), 

• prawidłowość montażu płyt (odstępy, szczelność spoin), 

• jakość spoinowania i gładzi, 

• wykonanie otworów i elementów dodatkowych zgodnie z projektem. 

Tolerancje wymiarowe: 

• odchylenie ściany od pionu: max 2 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 5 mm na 

całej wysokości, 

• odchylenie płaszczyzny ściany: max 2 mm na długości łaty 2 m. 

 

6. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. Roboty należy zgłosić do odbioru po zakończeniu wszystkich prac związanych  

z wykonaniem ścian działowych oraz po uprzątnięciu miejsca robót. Odbiór dokonuje 

komisja poprzez oględziny, pomiary oraz sprawdzenie jakości powierzchni. Wyniki odbioru 

dokumentuje się protokołem. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m² powierzchni wykonanej ściany działowej. Do obmiaru przyjmuje 

się powierzchnię ściany w stanie wykończonym, liczoną w świetle konstrukcji budynku. 

Otwory o powierzchni do 0,5 m² nie odlicza się z obmiaru. Otwory powyżej 0,5 m² potrąca 

się w całości z powierzchni ściany. 

 

8. Warunki odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące warunków odbioru robót podano w WWiORB „Wymagania 

ogólne” pkt. 8. Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie konstrukcji stalowej przed 

montażem płyt. Odbiór końcowy następuje po całkowitym wykonaniu robót, sprawdzeniu 

jakości wykończenia i zgodności z dokumentacją. W przypadku stwierdzenia wad, 

wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. 

 

9. Przepisy związane 
• Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) 

• PN-EN 520 – Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania, metody badań 

• PN-EN 14195 – Wyroby metalowe do systemów płyt gipsowo-kartonowych 

• PN-EN 13964 – Konstrukcje sufitowe – Wymagania i badania 

• Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1225) 

• Dokumentacja projektowa 
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• Instrukcje producentów systemów gipsowo-kartonowych 
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B.09 STOLARKA BUDOWLANA (CPV: 44220000-8) 
 

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Zakres wykonania robót obejmuje:  

• montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

• montaż bram, 

• montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,  

• obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych,  

• roboty towarzyszące Szczegółowy zakres robót został określony w obmiaru robót 

załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
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1.4. Wymagania dotyczące wykonawstwa robót  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą 

umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność  

z dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia błędów i opuszczeń  

w dokumentacji powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek.  

 

2. Materiały  
2.1. Zastosowane materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny 

być dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodne z parametrami technicznymi dla 

poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji, spełniające 

wymagania jakościowe i ilościowe zgodnie z wykazem zestawienia materiałów, winny 

posiadać aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm. 

 

2.1.1. Stolarka okienna  

Wielkość okien oraz podziały wewnątrz okienne powinny odpowiadać podziałom zgodnie 

z rysunkami zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej 

Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w obmiaru robót, są wymiarami przybliżonymi 

mierzonymi w świetle ościeży w stanie wykończonym.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany lub wstawienia nowej stolarki zobowiązany 

jest do wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy. Okna, będące przedmiotem 

zamówienia powinny być aluminiowe z przekładką termiczną w kolorze antracyt RAL7022 

(głęboki mat; w kolorze antracytowym zastosować głęboki mat z wtrąceniem głębokiej 

zieleni (RAL 6020) i delikatnych drobinek złota). Okno widokowe pomiędzy segmentem 12 

a pawilonem nr 1 – szyby bezpieczne, szklenie dwukomorowe, 

Okna o współczynniku przenikania ciepła: dla całego okna U= 0,9 W/m²K 

• Zastosowane szyby powinny spełniać wymagania norm w zakresie izolacyjności 

akustycznej.  

• Profile muszą posiadać skuteczny bezciśnieniowy system odprowadzania wody 

spomiędzy ram okiennych, aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia. 

• W oknach należy zastosować kompletne, systemowe okucia w zależności od sposobu 

otwierania okna. Okna powinny posiadać blokadę uniemożliwiającą włączenie 

jednocześnie dwóch funkcji kwatery rozwierano-uchylnej.  
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• Typ okuć powinien być dostosowany do ciężaru własnego skrzydeł okiennych oraz do 

obciążeń eksploatacyjnych oraz powinny spełniać wymagania aprobat technicznych. 

Okucia obwiedniowe powinny być zabezpieczone antykorozyjną powłoką galwaniczną. 

Sposób otwierania skrzydeł okiennych – stałe, rozwierane i rozwierano-uchylne - zgodnie 

z załączonymi rysunkami w dokumentacji projektowej. - Do uszczelnienia styku skrzydła  

z ościeżnicą należy stosować uszczelki o kształtach i wymiarach zgodnych  

z dokumentacją systemową.  

• Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydeł oraz styku zaślepki okapnika rynnowego  

z ościeżnicą powinien być stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodności 

chemicznej z powłoką malarską i uszczelką pod szybową.  

 

2.1.2. Stolarka drzwiowa. 

Drzwi zewnętrzne powinny spełniać parametr termoizolacyjności U= 1,3 W/m²K. 

Odpowiednie drzwi wewnętrzne zaopatrzyć w samozamykacze, wg wymagań przepisów.  

 

2.1.3. Brama przemysłowa segmentowa 

Bramy segmentowe przemysłowe, prosta konstrukcja bramy o zwiększonej odporności na 

zużycie, w kolorze RAL 9006. w kolorze antracyt RAL7022 (głęboki mat; w kolorze 

antracytowym zastosować głęboki mat z wtrąceniem głębokiej zieleni (RAL 6020)  

i delikatnych drobinek złota). 

 

2.1.3. Parapety wewnętrzne  

Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu. Długość i szerokość podokienników 

dostosować indywidualnie do szerokości otworu okiennego. Kolor do uzgodnienia  

z Zamawiającym.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany podokienników zobowiązany jest do 

wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy. 

 

2.1.4. Parapety zewnętrzne  

Parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej lub tytan-cynk, brzegi parapetów 

zakończone nakładkami z PCV – kolorystyka dostosowana do kolorystyki obróbek 

blacharskich. Długość i szerokość parapetów zewnętrznych dostosować indywidualnie do 

szerokości wymienianego lub wstawianego okna.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany parapetów zewnętrznych zobowiązany jest 

do wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy. 
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2.2. Materiały pomocnicze  
• kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta,  

• masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami,  

• tynk. cementowo-wapienny kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gładzi) do 

uzupełnienia ościeży zewnętrznych i wewnętrznych,  

• farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.  

 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas 

trwania robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości 

i przydatności do użycia.  

 

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB pkt. 3. Rodzaj sprzętu użytego 

do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy  

i musi odpowiadać przyjętej technologii. Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora 

Nadzoru.  

 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB pkt. 4. Dostawa materiałów 

odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek 

materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu 

drogowym. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. Materiały należy układać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością 

przemieszczania się podczas transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości 

przewożonych materiałów.  
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5. Wykonanie robót  
5.1.Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.  

Przy montażu okien i drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu 

producenta okien. Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac 

montażowych należy zachować następujące zasady ich prowadzenia:  

• Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa  

o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od 

zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, 

ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu 

ościeżnic.  

Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic.  

• Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 

między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  

• Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy 

klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do 

odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne 

otwieranie.  

• Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 

pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice 

przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości 

powyżej 1 m.  

• Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew.  

W przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed 

włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami 

producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po 

ustawieniu ościeżnicy w murze.  

• Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  

• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą, 

a murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. 

Przy montażu okien lub drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory poziome 

 i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem 

działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą 

a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.  

• Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki 

ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  
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• Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem 

wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.  

• Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili.  

Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby 

negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać 

pod uwagę:  

• obciążenia własne; ciężar okna lub drzwi, rodzaj otworu, itp.,  

• obciążenia ruchowe; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem,  

• obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

 

5.2.Montaż parapetów wewnętrznych. 

Długość podokienników dobrać indywidualnie do wstawianego lub wymienianego okna. 

Szerokość parapetów powinna być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń, aby 

odstawał od ściany ok. 5 cm. W przypadku okien sąsiadujących ze sobą na jednej ścianie 

w poszczególnych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegać na tej samej 

wysokości i w jednej linii. Podokienniki powinny być podsunięte pod ramę okienną  

i dochodzić do listwy dystansowej zamontowanej pod ramą okienną. Miejsce styku ramy 

okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową akrylową.  

 

5.3. Montaż stolarki drzwiowej  

Drzwi należy montować w budynkach, w których zakończono “mokre” prace budowlane, 

po wykonaniu i wyschnięciu tynków i posadzek. Na czas wykończeniowych prac 

budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć drzwi przed działaniem: farb, tynków, 

środków chemicznych oraz zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. 

Aby prawidłowo zamontować drzwi, należy wykonać szereg czynności wstępnych 

mających na celu: 

• ustalenie stanu w jakim znajdują się drzwi,  

• sprawdzenie zawartości kompletu elementów niezbędnych do montażu i eksploatacji 

stolarki drzwiowej. 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego drzwi. 

• sprawdzenie zawiasów. 

• sprawdzenie działania skrzydła, które powinno zapewniać płynną pracę względem 

ościeżnicy, bez nadmiernych oporów. 

• pomiar otworu do montażu stolarki. 
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• przygotowanie otworu montażowego. Powinien on posiadać wysokość i szerokość 

odpowiednią do wymiaru drzwi. Ponadto otwór nie może mieć znacznych ubytków  

w murze, musi być oczyszczony i odkurzony, gdyż decyduje to o prawidłowym montażu 

stolarki drzwiowej. Zalecane wymiary otworów montażowych powinny być większe  

w pionie i poziomie o 2 do 4 cm. Ościeżnica drzwiowa powinna być zamontowana  

w ścianach o zwartej mocnej strukturze takiej jak: beton, cegła, pustak itp. 

 

Drzwi muszą zostać prawidłowo wbudowane, aby sprawnie funkcjonowały i nie uległy 

szybkiemu zużyciu. Zaleca się dokonywanie montażu przez zespół przeszkolonych 

pracowników specjalizujących się w montażu stolarki otworowej. Od prawidłowego 

montażu zależy działanie wszystkich elementów wyrobu, np. utrzymanie pionu i poziomu, 

odpowiedni ścisk na ościeżnicę, zapobieganie wygięciom i niesprawnemu funkcjonowaniu 

mechanizmów. 

Przed montażem drzwi należy zdemontować skrzydło drzwiowe. Skrzydło należy założyć, 

gdy ościeżnica zostanie zamocowana w otworze. 

W przygotowanym otworze ustawić oraz unieruchomić ościeżnicę zwracając uwagę na 

zachowanie pionów, poziomów oraz kątów prostych pomiędzy poszczególnymi 

elementami. Unieruchomić ościeżnicę za pomocą klinów górnych, a następnie klinów 

bocznych wraz z rozpórkami. Wszystkie kliny stosowane do ustawienia ościeżnicy nie 

mogą w żadnym wypadku stanowić trwałego elementu mocującego – należy je usunąć po 

utwardzeniu się pianki montażowej. Po zaklinowaniu założyć skrzydło oraz wyregulować 

szczelinę pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem drzwiowym (powinna wynosić ok. 3-4 mm). 

Jednocześnie sprawdzić przyleganie skrzydła do ościeżnicy, funkcjonowanie zamka oraz 

luz wrębowy. 

Przytwierdzić ościeżnicę do ściany minimum sześcioma dyblami lub kotwami po trzy na 

każdą stronę ościeżnicy (za pomocą blach-kotew lub kołków montażowych wkręcanych 

pod uszczelkę) montowanych około 30 cm od góry i od dołu oraz jednej w środku. 

Szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą wypełnić pianką montażową (należy 

zabezpieczyć ościeżnicę papierową taśmą przylepną). Po utwardzeniu się usunąć jej 

nadmiar oraz wyjąć kliny boczne i górne stabilizujące ościeżnicę w otworze. Miejsce po 

usuniętych klinach uzupełnić pianką. Należy także usunąć taśmę przylepną – zbyt długie 

oddziaływanie kleju może uszkodzić powłokę lakierniczą. W przypadku użycia kotew 

należy dodatkowo na czas utwardzenia się pianki zastosować rozpórkę, która zapobiega 

odkształceniu się ościeżnicy. 
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Po zamontowaniu skrzydła drzwiowego należy zamontować wkładki, klamki, nasadki 

ozdobne na zawiasy itp. 

Ze względu na bardzo duże znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania stolarki 

drzwiowej należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta stolarki w zakresie doboru 

odpowiednich środków montażowych. 

 

5.4.Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych 

Po wykonanych pracach montażowych ościeża wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem 

cementowo – wapiennym kat. III, a następnie gładzią lub zaprawą tynkarską w zależności 

od miejsca montażu stolarki okiennej. Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem 

uszczelnić masą silikonową akrylową. Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską 

szybkowiążącą.  

 

6. Kontrola jakości 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej WWiORB pkt 6. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

- oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach,  

- wymiarów stolarki okiennej i części składowej,  

- zgodności z dokumentacją techniczną,  

- prawidłowości osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie  

w płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu,  

- dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian, 

- prawidłowość osadzenia parapetów wewnętrznych, dokładności robót wykończeniowych, 

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.  

 

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej WWiORB pkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są:  

- m2 – powierzchni wymienionej stolarki okiennej,  

- m2 - powierzchni wykończonych ościeży okiennych,  

- szt. – zamontowanych podokienników.  

 

8. Odbiór robót i podstawa płatności  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części WWiORB pkt 8.  

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w WWiORB i odbiorze 

robót. W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, 
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parapetów wewnętrznych i wykończenia ościeży. Cena oferty winna obejmować łączną 

wartość całego zamówienia zgodnie z wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny 

jednostkowej. Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu 

ofertowym, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska pracy,  

- wykonanie i montaż okien rozwierano-uchylnych i rozwieranych zgodnie z załączonymi 

rysunkami,  

- montaż podokienników wewnętrznych,  

- obróbka ościeży okiennych wraz z malowaniem, 

- transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych materiałów  

z rozbiórki i ich utylizacja),  

- likwidację stanowiska roboczego.  

 

9. Przepisy związane  
PN-EN-14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyboru, właściwości eksploatacyjne. 

Okna i drzwi zewnętrzne.  

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-EN 1279-5:2018-08 Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone.  

Norma wyboru. 

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja  

PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań  

Instrukcja ITB -421/2010 Montaż okien i drzwi balkonowych 

 

Inne, nie wymienione a powołane w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej normy  

i przepisy. 
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B.10 MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH (CPV 45421146-9) 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Roboty, których dotyczy specyfikacja WWiORB, obejmuje wszystkie czynności związane  

z wykonaniem:  

- montaż sufitów podwieszanych. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej WWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” 

 

2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w WWiORB „Wymagania ogólne” 

 

2.2. Rodzaje użytych materiałów 

Sufit podwieszany:  

• Pomieszczenia suche – Sufit podwieszany modułowy 120x120, powierzchnia 

gładka, profile kolor biały, pochłanianie dźwięku – klasa A, reakcja na ogień A1, 

• Pomieszczenia mokre – Sufit podwieszany modułowy 120 x 120 cm, powierzchnia 

gładka, profile kolor biały, pochłanianie dźwięku – klasa A, reakcja na ogień A1, 

odporność na wilgotność względną powietrza RH 100% 

• Wertykalne sufity listwowe – drewno lite kolor dąb jasny/biały, reakcja na ogień B-

s1, d0 

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

2.  

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

 

4.2. Transport materiałów  

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 

(pokrytych plandekami). 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie  

z widłami. Wszystkie elementy sufitu mogą być przenoszone przez jedną osobę  
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z zachowaniem ostrożności, aby nie uszkodzić elementów sufitu lub wykończonych 

powierzchni pomieszczeń. 

Pakowanie i magazynowanie płyt. 

Płyty są pakowane w kartony i umieszczane na paletach. Płyty należy składować  

w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym a, zarazem płaskim 

podkładzie. Płyty sufitowe i konstrukcja powinny być składowane w suchym pomieszczeniu 

24 godziny przed montażem. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Montaż sufitu powinien się odbywać po zakończeniu wszystkich mokrych technologii  

w pomieszczeniu. 

Należy zwrócić uwagę na utrzymanie wilgotności względnej nie przekraczającej 95% po 

montażu sufitu. 

Po zamontowaniu sufitu należy unikać prac powodujących zapylenie, mogące 

doprowadzić do osiadania pyłu na płytach sufitowych. 

W płytach sufitowych można mocować oświetlenie punktowe lub inne urządzenia o wadze 

nie przekraczającej 0,2kg. 

Lampy kierunkowe i modułowe powinny być niezależnie podwieszone. 

Alternatywnie ich ciężar może być przeniesiony na konstrukcję sufitu za pomocą 

dodatkowych żeber. Maksymalny ciężar dodatkowy przenoszony przez konstrukcję sufitu 

nie może przekroczyć 6kg/m2. 

 

5.3 Ruszt stalowy 

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 

firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych oraz profili przyściennych. Ruszt jest 

podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony 

(stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) 

lub przy pomocy łączników krzyżowych) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do 

podłoża. 

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak 

w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 
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pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio 

mocowanych do stropów. 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników 

krzyżowych (60/60) 

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między 

półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

 

6.2. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu  

z Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 

mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 

właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru  

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

z wymaganiami norm przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych” Powinna ona umożliwiać ocenę wszystkich wymagań  

a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości wykonania, 

- wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 

- kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć dachowych przeprowadza się, 

sprawdzając zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie 

technicznej. 

- dopuszczalna odchyłka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2 mm na długości 

3,6mm  
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7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową wykonanych sufitów jest metr kwadratowy (m2) w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 

 

8. Odbiór  
8.1. Ogólne zasady odbioru  

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

8.2.Odbiór sufitów podwieszanych  

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi  

w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność 

w/w robót z projektem,  

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  

-stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były 

pozytywne.  

Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych. Protokół odbioru powinien 

zawierać:  

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem,  

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 

program,  

- należy sprawdzić wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odległości 

pomiędzy zamocowaniami profili przyściennych. Płyty sufitowe powinny być swobodnie 

położone na konstrukcji tak, aby można je było unieść. Płyty docinane przy ścianach 

powinny mieć uformowaną ręcznie krawędź frezowaną. 

 

9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

Podstawą rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana ilość metrów kwadratowych 
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powierzchni sufitu podwieszonego według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 

- przygotowanie podłoża, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- wykonanie rusztu sufitu podwieszonego 

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem 

i dopasowaniem. 

 

10. Dokumenty odniesienia  
10.1. Normy  

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 

Aprobaty techniczne producenta 
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B.11 UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH 
I NA ŚCIANACH (CPV 45430000-0) 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja WWiORB, obejmuje wszystkie czynności związane  

z wykonaniem:  

– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 

podłogowych, 

– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą 

formę architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych  

z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
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1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej WWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” 

 

2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w WWiORB „Wymagania ogólne” 

 

2.3. Materiały stosowane do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 

z płytek ceramicznych powinny mieć: 

-Krajową Deklaracje Właściwości Użytkowych (znak B) lub Deklarację Właściwości 

Użytkowych 

 -(znak CE) powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych 

i okładzinowych. 

 

2.4. Rodzaje użytych materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania posadzek i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.4.1 Płytki gresowe posadzkowe 

• Płytki gresowe posadzkowe 20x120cm, kolor imitacja drewna, fuga 2mm kolor 

dopasowany do płytek, cokół 10cm, antypoślizgowy R10, wytrzymałość na 

zginanie - średnia 45N/mm²; odporności na ścieranie - IV klasa 

• P3 - Płytki gresowe posadzkowe 60x120cm, kolor jasno szary, fuga 2mm kolor 

szary, cokół 10cm, antypoślizgowy R10, wytrzymałość na zginanie - średnia 

45N/mm²; odporności na ścieranie - IV klasa 

• Posadzka z płytek gresowych tarasowych na dystansach 60x60cm mrozoodporne, 
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grubość 20mm, kolor imitacja betonu, fuga dystansowa 2mm, antypoślizgowość 

R11, odporność na ścieranie IV, wytrzymałość na zginanie - średnia 45N/mm 2 , 

cokół 10cm. 

W zależności od podłoża przygotować, według zaleceń poszczególnych producentów 

okładzin i posadzek odpowiedni sposób układania płytek (m. in. Zastosować odpowiednie 

podłoże).  

 

2.4.4 Płytki ceramiczne ścienne 

Płytki ścienne ceramiczne szkliwione 30x60 cm, fuga 2 mm kolor dopasowany do płytek, 

powierzchnia matowa, odporność na środki chemiczne – klasa B, nasiąkliwość < 10%, 

odporność na pękanie ≥ 15 N/mm², klasa reakcji na ogień – A1, łatwo zmywalne, krawędzie 

rektyfikowane,  

 

2.4.5 Listwa dylatacyjna z krawędzią 2mm 

Wymiary: 2500 × 10 mm 

Długość: 250 cm 

Wysokość: 10 mm 

Materiał: Aluminium 

 

2.4.6 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-

EN 12004:2002 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniu próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej, w tym wody uzyskiwane z produkcji betonu” lub 

odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania 

odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 

2.4.7 Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin to: 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
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2.4.8 Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 

należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 

laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

  

4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów do wykonania posadzek i okładzin nie wymaga specjalnych środków  

i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 

zamkniętych.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 

ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 

paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
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zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

1) Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót posadzkowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 

surowego. 

3) Roboty posadzkarskie i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 

niż +5C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane posadzek i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

5.3. Podłoża pod posadzkowe 

Podłoża pod posadzki może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe 

powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy C20/25 i grubości 80 mm. Podkłady  

z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 20 MPa, 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta 

i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 

antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej 

nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie 

należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji Konstrukcyjnej  

i przeciwskurczowej.  

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6m 

(ostateczne wymiary wykonać wg projektu posadzki) Dylatacje powinny być wykonane  

w miejscach dylatacji budynku, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów 

posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach 
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spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być 

podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione 

materiałem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka 

powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym 

zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 

polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma 

zastosowanie bezpośrednio pod posadzkę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy 

(„wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych 

mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt 

podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

 

5.4. Wykonanie posadzek 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, 

gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 

rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 

powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość 

większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzki 

zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju  

i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 

wymagań stawianych posadzką. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 

zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 

eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą 

nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 

krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 

sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 

płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 

płytek: 

- 300 x300 mm – 8 mm 

- 600 x 600 mm – 14 mm 

- 300 x600 mm – 12 mm 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub 

pozwolić na wykonanie posadzek w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 



90 
 

klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 

średnio około 8-14 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej 

linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po 

podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności 

kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć 

i mikro ruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 

zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz 

warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć 

nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 300 mm – około 2 mm 

– od 600 mm – około 5 mm 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po 

ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 

posadzek podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania 

płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.  

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 

wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 

spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni płytki pacą gumową. Zaprawę należy 

dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 

krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 

zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 

spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 

gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 

powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 

wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment 

spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych 

i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości posadzek i zwiększenia 
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odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 

specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

 

5.5. Wykonanie okładzin 
5.5.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

– ściany betonowe 

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

– płyty gipsowo kartonowe. 

5.5.2.  Podłoża w pomieszczeniach mokrych.  

Podłoże pod okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych stanowią płyty gipsowo – 

kartonowe.  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy przygotować podłoże przez 

odpylenie, oczyszczenie. Powierzchnia powinna być pozbawione pęknięć i ubytków. 

Następnie należy nałożyć warstwę hydro izolacyjną w postaci folii w płynie lub szlamu 

uszczelniającego. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 

(zgodnie z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże 

powinno spełniać następujące wymagania: 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich, 

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 

nie większej niż 3 na długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 

 

5.5.3. Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
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wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek 

należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej 

ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa 

szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 

okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego 

rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, 

gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę 

mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 

kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 

Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 

podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 

zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek  

i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.4. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 

klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi 

około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli 

wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma 

być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 

dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikro ruchami” 

ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 

dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu posadzek 

podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla 

uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 

szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.4. Przed całkowitym 

stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz 

inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. 
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mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 

pojedynczej płytki, lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 

deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania 

powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. 

Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do 

spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 

zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pacą gumową.  

Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle 

i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 

wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą  

z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura  

i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez 

lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych  

o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na 

czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 

preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 

pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie posadzek i okładzin badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów 
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dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie 

podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzką za pomocą 2-metrowej łaty 

i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek  

i Okładzin z dokumentacją projektową i WWiORB w zakresie pewnego fragmentu prac. 

Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 

szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju  

i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:  

* zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  

w dokumentacji powykonawczej, 

* jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

* prawidłowości przygotowania podłoży, 

* jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 

* prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych 

dotyczący posadzek i okładzin ścian powinien obejmować: 
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* sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 

należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 

wzorcem płytek, 

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 

2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą  

a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

* sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 

spoin na całej ich długości (dla spoin posadzek podłogowych i poziomych okładzin ścian) 

oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń  

z dokładnością do 1 mm, 

* sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 

* sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych  

i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość 

spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.1. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin 
6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

* cała powierzchnia posadzek powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

* cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

* grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

* dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm 

na całej długości lub szerokości posadzki, 

* odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2 m, 

* spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

* dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
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długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 

pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

* szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym  

w projekcie, 

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 

* elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją  

i instrukcją producenta. 

 

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Powierzchnie posadzek i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza 

się powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie 

oblicza się wg stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie 

dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 

 

8. Odbiór  
8.1. Ogólne zasady odbioru  

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

8.2.Odbiór robót  
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

posadzkowych i okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 

wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać  

z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio dla posadzek i dla 

okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża 

za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST WWiORB i zezwolić do 

przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 

daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest 
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do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 

zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 

zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 

wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 

odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru 

w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do 

dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór 

ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań  

i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne  

i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 

negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

* jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 

odbioru, 

* jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

posadzek lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 

umownych. 

* w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie  

i powtórnie zgłosić do odbioru.  
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

* ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

* ocenę wyników badań, 

* wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

* stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki lub okładziny wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, ułożenie i dostarczenie materiałów  

i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
10. Dokumenty odniesienia  
10.1. Normy  

− PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości  

i znakowanie. 

− PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

− PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E>10%. Grupa B III. 

− PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa B I. 

− PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 

− PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b. 

− PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa A I. 

− PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1. 
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− PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 

− PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 

− PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 

− PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A 

III. 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 

odbioru. 

− PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów  

i sprawdzanie jakości powierzchni. 

− PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

− PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej. 

− PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

− PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

− PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 

− PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej 

rozszerzalności liniowej. 

− PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 

termiczny. 

− PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 

wodnej. 

− PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 

− PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

− PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 

chemicznej. 

− PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
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plamienie. 

− PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu 

i kadmu. 

− PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic 

barw. 

− PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg 

skali Mohsa. 

− PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

− PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 

klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 

− PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne. 

− PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

− PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie 

odporności na ścieranie. 

− PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 

− PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

− PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie 

nasiąkliwości wodnej. 

− PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych  

i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

Terminologia. 

− PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

 

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne 

(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok. 

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 

Arkady – 1990 rok. 

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny 

i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
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* Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

* Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

* Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 

* Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
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B.12 INSTALOWANIE NAWIERZCHNI PODŁOGOWYCH (CPV: 
45432120-1) 
 

POSADZKA ŻYWICZNA 
 

1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja (WWiORB), obejmuje wszystkie czynności związane  

z wykonaniem:  

- posadzki żywicznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej WWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” 

 

2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

WWiORB „Wymagania ogólne” 

 

2.2 Materiały stosowane do wykonywania robót powierzchni podłogowych 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 

określone w:  

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016  

z późniejszymi zmianami),  

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz. 

881),  

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360 z późniejszymi zmianami).  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

 

Wszystkie materiały należy przygotować do aplikacji zgodnie z danymi zawartymi w ich 

Kartach Technicznych. 

 

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 

sprzętu budowlanego.  

 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

 

4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów do wykonania posadzki i okładzin nie wymaga specjalnych środków  

i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
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zamkniętych.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 

ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 

paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

4.3. Przechowywanie 

Produkty wchodzące w skład systemu oraz ich składniki w stanie nieutwardzonym nie 

powinny się dostać do kanalizacji, gruntu lub wód gruntowych. Należy bezwzględnie 

doprowadzić do utwardzenia resztek materiałów. Utwardzone resztki materiałów należy 

utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

 

 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed zastosowaniem produktu na dużą skalę zalecane jest przeprowadzenie przez 

nabywcę testu zastosowania w konkretnych warunkach środowiskowych budowy.  

  

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową pokryć dachowych jest metr kwadratowy (m2).  

 

8. Odbiór  
8.1. Ogólne zasady odbioru  

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

8.2.Odbiór  

Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania  

z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której 

podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.  
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Zgodność wykonania posadzki stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 

kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 

pozostałych punktach. Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań 

kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, posadzka 

nie powinna zostać przyjęta.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

 - jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę i przedstawić ja do ponownego odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

posadzki oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonywanych robót,  

W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć posadzkę  

i wykonać ja ponownie. Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzki z zamówieniem.  

 

9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki lub okładziny wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, ułożenie i dostarczenie materiałów  

i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. Dokumenty odniesienia  
10.1. Normy  

DIN 18202 

DIN 15185 

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.  

Instrukcja ITB zeszyt 398/2004 Posadzki mineralne i żywiczne. 
 

10.2. Inne  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. 

Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. ITB. Warszawa 2004 r.  

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004 

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL w Turnhout w Belgii zgodnie z ISO 9001.  

Spełnia wymagania LEED „Niskoemisyjne materiały: kleje i uszczelniacze”:  

- SCAQMD Reg. 1168,  

- USGBC LEED® 2009 v.4.1 (VOC). 
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B.13 POKRYCIE DACHOWE (CPV: 45260000-7) 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja WWiORB, obejmuje wszystkie czynności związane  

z wykonaniem:  

- montażu pokrycia dachowego na dachach płaskich  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej WWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” 

 

2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w WWiORB „Wymagania ogólne” 

 

1.2. Rodzaje użytych materiałów 

Stropodachy segmentów 11-14 w konstrukcji żelbetowej docieplone wełną mineralną  

z pokryciem membraną dachową. 

 

Dach segmentu 16  

- przeszklony: potrójne szklenie w systemie fasadowym – szkło przezierne, bezpieczne, 

projektowana konstrukcja stalowa wg projektu konstrukcji 

 

- dach przeszklony nad klatką schodową: potrójne szklenie w systemie fasadowym, szkło 

nieprzezierne, bezpieczne, wełna mineralna 15 cm, płyta żelbetowa wg projektu 

konstrukcji 20 cm, tynk cementowo-wapienny 

- przeszklony taras, pojedyncze szklenie w systemie fasadowym – szkło przezierne, 

projektowana konstrukcja stalowa wg projektu konstrukcji. 

 

Dach segment 18 membrana wodoszczelna (EPDM), wełna mineralna dachowa 30 cm, 

folia paroizolacyjna, płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji 30 cm 

 

Dach budynku 19 Membrana dachowa, wełna mineralna gr. 20 cm, paraizolacja, istniejący 

strop – płyty korytkowe, sufit podwieszany modułowy 60x60. 

 

Pokrycie dachu budynku 20: istniejąca konstrukcja Membrana dachowa wymagana cecha 

NRO 

 

Stropodach budynku 21 żelbetowy docieplony polistyrenem ekstrudowanym na którym 

ułożona będzie membrana wodoszczelna EPDM  
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Wszystkie membrany dachowe powinny być wywinięte na attyki aż po obróbkę blacharską 

wieńczącą attykę, styki attyki i dachu z podłożonymi klinami wyfazowane lub zaokrąglone, 

 

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektro narzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

 

4.2. Transport materiałów  

Przewozić na budowę samochodami (transport bezpośredni) lub samochodami  

i wagonami kolejowymi (transport wiązany). Do przewożenia pakietów płyt z miejsca 

składowania do wagonu kolejowego można używać wózków akumulatorowych. Na środku 

transportowym powinny być ułożone pakiety na wypoziomowanych legarach w jednej do 

dwóch warstw (do wysokości 4,0 m) na przekładkach z desek, długością do kierunku jazdy, 

zabezpieczając je przed przesuwaniem. Do wyładunku pakietów na placu budowy zaleca 

się użyć żurawia samochodowego, zaopatrzonego w odpowiednie zawiesie.  

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty 

budowlane głównej konstrukcji.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.  

Do montażu dachu z blachy trapezowej należy przystąpić po zakończeniu następujących 

prac:  

- montażu elementów żelbetowych i stalowych,  

- betonowania,  
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- zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej. 

 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

 

6.2. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu  

z Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 

mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 

właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru  

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

z wymaganiami norm przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych” Powinna ona umożliwiać ocenę wszystkich wymagań  

a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości wykonania, 

- wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 

Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć dachowych przeprowadza się, 

sprawdzając zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie 

technicznej.  

 

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową pokryć dachowych jest metr kwadratowy (m2).  
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8. Odbiór  
8.1. Ogólne zasady odbioru  

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

8.2.Odbiór pokrycia dachowego  

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi  

w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność 

w/w robót z projektem,  

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  

-stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były 

pozytywne.  

Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych. Protokół odbioru powinien 

zawierać:  

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem,  

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 

program.  

 

9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

 

10. Dokumenty odniesienia  
10.1. Normy  

PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy 

rozciąganiu -- Część 3: Warunki badań folii i płyt 

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie stabilności wymiarów 

-- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, szerokości,  

prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do  

izolacji wodochronnej dachów  

PN-EN 1849-2:2019-08 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości  

i gramatury -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

wodochronnej dachów  
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PN-EN 1850—2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad widocznych. 

Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  

PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie właściwości 

mechanicznych przy rozciąganiu -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów  

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw 

sztucznych i  

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie przenikania pary wodnej  

Inne: 

Instrukcja ITB 396/2009 „Pokrycia dachowe” 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: 

Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu 
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B.14 OBRÓBKI BLACHARSKIE (CPV: 45261320-3) 
 

1. Wstęp 1.1.  
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich oraz obróbek elementów wystających 

ponad dach budynku. Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:  

1) wykonanie obróbek blacharskich wszystkich podokienników zewnętrznych,  

2) wykonanie obróbek blacharskich kominów, wywietrzaków dachowych, wentylatorów, 

konstrukcji wsporczych ław i stopnic kominiarskich oraz wszystkich elementów 

wystających ponad powierzchnię pokrycia dachowego,  

3) wykonanie obróbek blacharskich przyściennych na styku połaci dachowych  

z elementami ścian, kominów, attyk itp.,  
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4) wykonanie krawędziowych obróbek blacharskich połaci dachowych,  

5) wykonanie obróbek blacharskich krawędzi zadaszeń jak np.: zadaszeń wejściowych do 

budynków, krawędzi dachów, stropodachów budynku itp.  

6) wykonanie wszystkich innych obróbek blacharskich niezbędnych do właściwego 

zabezpieczenia technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacja projektowa, WWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt 2.  

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

• Deklaracje Właściwości Użytkowych (znakowanie C) lub Krajowe Deklaracje Właściwości 

Użytkowych (znakowanie B) 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna 

dokumentacje dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych  

do wykonania obróbek blacharskich.  

 

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

• Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

• Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska.  
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Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich:  

elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarowa, elekt wkrętarki, nożyce do cięcia blach, 

młotek gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do 

blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, lutownica, pistolet wyciskowy 

do pojemników z silikonem, rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi, 

przyścienny wyciąg budowlany.  

 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt 4  

 

4.2. Transport materiałów:  
4.2.1. Środki transportu 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu:  

• samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  

• samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  

• ciągnik kołowy z przyczepa.  

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny 

być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów  

z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 

należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego.  

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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5.2. Podokienniki zewnętrzne  

Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić do podłoży 

odpowiednim klejem. W tym celu wszystkie krawędzie podokienne ocieplić zgodnie  

z dokumentacją projektową. Powierzchnię wełny mineralnej zabezpieczyć jak w przypadku 

powierzchni ścian warstwą bazową z kleju wzmocnionego siatką z włókna szklanego. 

Przed wklejeniem podokienników, jednokrotnie zagruntować powierzchnię krawędzi 

podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne równomiernie nanosić pacą 

grzebieniową klej na całej powierzchni. Następnie kleić obróbki blacharskie.  

Uwaga. Podokienniki zewnętrzne należy przykleić przed dociepleniem ościeży okiennych. 

Warstwa przyklejanych pasów ocieplających ościeża powinna docisnąć od góry 

przyklejoną wcześniej obróbkę blacharską. Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki 

otworowej i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu 

podokienników zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robót wykończeniowych.  

 

5.3. Inne obróbki blacharskie  

- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm 

do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –

15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

- Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji.  

 

6. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola 

ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów są 

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych.  
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7. Obmiar robót  
7.1. Jednostka obmiarowa robót 

• dla robót – obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się 

urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2. 

  

7.2. Ilość robót  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
8.1. Podstawa 

Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  

z normami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami 

podanymi w dokumentacji powykonawczej.  

 

8.2. Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich  

Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów 

częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych 

robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

a) podkładu,  

b) jakości zastosowanych materiałów,  

c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,  

d) szczelności połączeń.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po 

deszczu.  

Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią następujące 

dokumenty:  

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek,  

c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,  
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d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  

• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 

wchodzić program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek 

blacharskich oraz ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 

pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki 

blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno  

z następujących rozwiązań:  

• poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru,  

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

pokrycia, obniżyć cenę,  

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki  

w miejscach, w których nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać.  

 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  

- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 

włazów itp.,  

- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  

- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

 

 
9. Podstawa płatności  
9.1. Obróbki blacharskie  

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie,  

• zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,  

• zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  

• sprawdzenie szczelności połączeń,  
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• badania kontrolne i odbiory,  

• ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 

• uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

9.2. Rury spustowe  

Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• przygotowanie,  

• zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,  

• zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  

• sprawdzenie szczelności połączeń,  

• ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,  

• uporządkowanie stanowiska pracy.  
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B.15 ROBOTY INSTALACYJNE ŚLUSARSKIE (KOD CPV: 
45421150-0) 
 

1. Wstęp 1.1.  
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

2. Wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne zasady dotyczące wymagań materiałów podano w WWiORB „Wymagania 

ogólne” 

• Materiały stosowane do robót ślusarskich powinny odpowiadać wymaganiom 

Polskich Norm lub norm europejskich oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty 

lub deklaracje właściwości użytkowych (DoP). 

• Stal użyta do wyrobów ślusarskich powinna posiadać odpowiednią klasę 

wytrzymałości określoną w dokumentacji projektowej. 
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• Elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być wykonane ze stali klasy 

min. 5.6 lub wyższej, w zależności od projektu. 

• Powłoki ochronne (cynkowanie, malowanie) powinny spełniać wymagania norm 

PN-EN ISO 1461 (dla ocynku ogniowego) lub innych odpowiednich norm. 

 

3. Sprzęt i narzędzia 
Ogólne zasady sprzętu podano w WWiORB „Wymagania ogólne” Do wykonania robót 

ślusarskich należy stosować sprzęt i narzędzia zapewniające wymaganą jakość prac, 

m.in.: 

• urządzenia spawalnicze (TIG, MIG/MAG, elektrodowe), 

• wiertarki, wkrętarki, szlifierki kątowe, 

• przyrządy pomiarowe (suwmiarki, poziomice, lasery), 

• sprzęt do transportu i montażu elementów stalowych (wciągarki, podnośniki). 

 

4. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” 

• Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, 

instrukcjami technicznymi producentów oraz przepisami BHP. 

• Elementy ślusarskie muszą być wykonane w sposób zapewniający wymaganą 

sztywność, nośność i bezpieczeństwo użytkowania. 

• Spawy muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 5817 

(jakość spoin) i PN-EN ISO 3834 (wymagania jakościowe dla spawania materiałów 

metalowych). 

• Powierzchnie stalowe przed malowaniem należy oczyścić do wymaganego stopnia 

czystości (np. Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1) lub zgodnie z zaleceniami producenta 

powłok ochronnych. 

• Po montażu należy dokonać regulacji i sprawdzenia poprawnego działania 

elementów ruchomych (zawiasy, zamki, klamki). 

• Roboty należy prowadzić w warunkach pogodowych umożliwiających prawidłowe 

wykonanie i zabezpieczenie elementów przed korozją. 

 

5. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” 

Kontroli podlegają: 

• zgodność materiałów z dokumentacją projektową i normami, 

• jakość wykonania spoin i połączeń śrubowych, 
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• grubość powłok ochronnych (ocynk, farby), 

• wymiary wyrobów ślusarskich oraz ich kształt i estetyka, 

• prawidłowe funkcjonowanie elementów ruchomych. 

Tolerancje wymiarowe: 

• odchylenie długości lub wysokości elementu: ± 2 mm dla elementów do 3 m, ± 3 

mm dla elementów powyżej 3 m, 

• odchylenie płaskości powierzchni: max 2 mm na długości 1 m. 

 

6. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” 

• Odbiór robót odbywa się na podstawie oględzin, pomiarów, prób działania oraz 

kontroli dokumentacji jakościowej. 

• Odbiór należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu robót oraz uprzątnięciu 

terenu robót. 

• Odbiór potwierdza się protokołem odbioru. 

 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” 

• Jednostką obmiarową dla robót ślusarskich jest: 

o kg dla konstrukcji stalowych i wyrobów ślusarskich liczonych wagowo, 

o m² dla balustrad, krat i siatek liczonych powierzchniowo, 

o szt. dla elementów liczonych jednostkowo (np. drzwi stalowe, bramy). 

• Obmiar wykonywany jest na podstawie dokumentacji projektowej oraz pomiarów 

rzeczywistych na budowie. 

 
8. Warunki odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” 

• Odbiór częściowy obejmuje wykonanie poszczególnych elementów w warsztacie. 

• Odbiór końcowy obejmuje montaż na budowie, sprawdzenie wymiarów, jakości 

powłok ochronnych i działania elementów ruchomych. 

• Wszelkie stwierdzone wady należy usunąć na koszt wykonawcy. 

 

9. Przepisy związane 
• Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) 

• PN-EN ISO 1461 – Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe wyrobów stalowych 

• PN-EN ISO 5817 – Spoiny – Klasy jakości wad spawalniczych 

• PN-EN ISO 3834 – Wymagania jakościowe dla spawania materiałów metalowych 
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• PN-EN 1090-2 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 

• Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1225) 

• Dokumentacja projektowa 

• Instrukcje producentów powłok ochronnych i wyrobów ślusarskich 
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B.16 TYNKOWANIE (CPV: 45410000-4) 
 

TYNKI ZEWNĘTRZNE 
 

1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

1.3 Zakres robót objętych w WWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych obiektu wg poniższej specyfikacji - tynki 

zewnętrzne. 

 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszym WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ogólnej wymagania ogólne.  
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 

WWiORB i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

 
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w WWiORB „Wymagania ogólne” 

 

3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę pod 

warunkiem spełnienia zaleceń producentów materiałów.  

 

4. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

 

5. Wykonanie robót  
5.1 Ogólne zasady wykonania tynków  

a) przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 

i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

b) Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po okresie wyschnięcia  

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że  

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 

wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”.  

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

 

6. Kontrola jakości  
6.1 Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów  

i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
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6.2 Wyniki obmiarów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo do dziennika 

budowy.  

 

7 Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.  

 

8 Odbiór robót  

8.1 Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  

 

8.2 Odbiór tynków  
8.2.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  

8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m.  

 

8.2.3 Niedopuszczalne są następujące wady:  

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.  

- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB „Wymagania ogólne” 

pkt 9. Cena jednostkowa wykonania 1 m2 tynku obejmuje:  

− przygotowanie stanowiska roboczego  

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

− przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

− wykonanie tynków,  

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

− likwidacje stanowiska roboczego,  
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− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 
10. Przepisy związane  
10.1. Normy  

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do 

tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, 

wymagania i metody badań -- Część 1: Tynki wewnętrzne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Instrukcja ITB, Roboty wykończeniowe, 

„Tynki” 2018 r. 
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TYNKI WEWNĘTRZNE 
 

1. Wstęp  
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej WWiORB są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

- Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) 

z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do 

pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.  

- Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem 

obutych składników (a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, 

używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.  
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1.4. Zakres robót objętych WWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:  

− tynki cementowo-wapienne,  

− tynki gipsowe,  

− gładzie gipsowe.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” 

 

2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w WWiORB „Wymagania ogólne” 

 
3. Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 

stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w WWiORB „Wymagania 

ogólne”. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, 

liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach 

można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych 

w okresie obniżonych temperatur”.  

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 

tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na 

podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także 

aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych 

może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy 

pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 

Podłoże pod tynk musi być:  

− równe,  

− nośne i mocne,  

− wystarczająco stabilne,  

− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),  

− szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,  

− wolne od wykwitów,  

− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.  

Ostrzeżenia i wskazówki. Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie 

wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania 

spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych 

problemów.  

 

5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk.  

Ogólne sprawdzenie podłoża. Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz 

piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą 

ścierania, drapania lub zwilżania:  
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− próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk,  

−próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego 

przedmiotu,  

− chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania,  

− próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. Sprawdzenie 

w zależności od podłoża i jeżeli wymaga tego sytuacja zastosować środki zaradcze.  

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu 

lekkiego. Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez 

normy. Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary 

mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające 

przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu 

bez spoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. 

Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty, 

włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, 

muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 

szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, 

należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów 

zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. Suchy mur silnie chłonie wodę, 

podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 

przygotowania.  

Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.  

 

5.4. Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 

ocenić podłoże pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk 

muszą zostać spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków 

(narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają 

znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac 

dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych 

uszkodzeń tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już 

wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować 

powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Ogólne reguły, 
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dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 

pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 

Ciepłe warunki pogodowe.  

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. mają decydujący 

wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być 

wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie 

tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny 

wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego 

tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.  

Zimne warunki pogodowe.  

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec 

zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek 

zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej 

się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. Reakcje 

chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze 

+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności 

tynku i inne. Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko 

wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. 

Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia  

i wyschnięcia. 

Należy pamiętać, że w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 

wyższych temperatur minimalnych. Należy przestrzegać wskazówek producenta dla 

każdego rodzaju tynku.  

 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży).  

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, 

często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą  

i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą 

,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki 

dodatkowej itp., podane są w opisie produktu.  

Szlamy zwiększające przyczepność.  

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. 

Przygotowuje się je z zawiesiny (dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie 

zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia 

szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się 
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cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą „mokre 

na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta.  

 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymaganiach 

ogólnych”.  

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich 

materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  

 

6.3. Badania w czasie robót 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora budowy.  

 

6.4. Badania w czasie wykonywania robót  

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 

wymagań a w szczególności:  

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− przyczepności tynków do podłoża,  

− grubości tynków,  

− wyglądu powierzchni tynków,  

− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  

− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych  

 

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Jednostką obmiarową 

tynków jest m2. Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 

surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich 

rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca 
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się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, kratek, drzwiczek i innych elementów  

o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są 

tynkowane.  

 

8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB 

„Wymagania ogólne”  

 

8.2. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i umyć wodą.  

 

8.3. Wymagania przy odbiorze  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 

tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm 

i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. Odchylenie powierzchni 

i krawędzi od kierunku:  

- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm  

w pomieszczeniu,  

- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.), 

 Niedopuszczalne są:  

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych 

na powierzchni tynków, pleśni itp.,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,  

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB „Wymagania ogólne” 

pkt 9. Cena jednostkowa wykonania 1 m2 tynku obejmuje:  

− przygotowanie stanowiska roboczego  

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

− przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

− wykonanie tynków,  

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

− likwidacje stanowiska roboczego,  

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

10. Przepisy związane  
10.1. Normy  

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do 

tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, 

wymagania i metody badań -- Część 1: Tynki wewnętrzne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Instrukcja ITB, Roboty wykończeniowe, 

„Tynki” 2018 r. 
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B.17 ROBOTY MALARSKIE (CPV: 45440000-3) 
 

1. Wstęp  
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

1.3 Zakres robót objętych w WWiORB  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego:  

- malowanie tynków (powierzchni pionowych i poziomych). 

 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszym WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
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z WWiORB i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

w WWiORB "Wymagania ogólne".  

 

2. Materiały  
2.1 Woda PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierające tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

 

2.2 Rozcieńczalniki  
W zależności od rodzajów farb należy stosować:  

- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 

o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

 

2.3.1 Farby budowlane gotowe  

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.3.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadienowo - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach  

i świadectwach ich dopuszczenia do ITB. 

 

3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków 

 

4. Transport  
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 [8]  

i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym.  

 
5. Wykonanie robót  
Według instrukcji oraz świadectwa dopuszczenia.  

 

5.1. Przygotowanie podłoży  

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
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przez wypełnienie ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu  

i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  

 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie  

z wymaganiami normy PN-EN ISO 8501-1:2008, dla danego typy farby podkładowej.  

 

5.2. Gruntowanie  
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosować farbę emulsyjną 

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1: 3 - 5 lub gotowymi płynami do gruntowania.  

 

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 

pokostem.  

 

5.3. Wykonanie powłok malarskich:  
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 

bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

 

5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodnie ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam  

i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 

wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.  

 

6. Kontrola jakości  
 

6.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

- sprawdzenie wsiąkliwości,  

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

- sprawdzenie czystości.  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
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zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.  

 

6.2 Roboty malarskie  
6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania:  

- Dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7dniach,  

- Dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

 

6.2.2 Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%.  

 

6.2.3 Badania powinny obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem  

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,  

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy 

uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 

usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

 

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem miejsca pracy.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w WWiORB "Wymagania ogólne".  

 

8.1. Odbiór podłoża  
 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 



139 
 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1, 

jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić.  

 

8.2 Odbiór robót malarskich  
 

8.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 

lub wypełniacza, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 

do powłok o dobrej jakości wykonania.  

  

8.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilku krotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

 

8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

 

8.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  

 

8.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub 

szmatką.  

 

9 Podstawa płatności  
Płatność:  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz 

z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farby, ustawieniem drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  

Ilość robót określa się na postawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora i sprawdzone w naturze.  
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10. Przepisy związane  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja 

PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane 

na zewnątrz na mury i beton -- Część 7: Oznaczanie właściwości pokrywania rys 

Instrukcja ITB zeszyt 387/2007 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne 
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B.18 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH (CPV: 45400000-1) 
 

1. Wstęp  
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

1.3. Zakres robót objętych WWiORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych. 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:  

- balustrady schodowe, 

- włazów dachowych,  

- systemów asekuracyjnych, 

- drabin, 

- daszków, 
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- pomosty techniczne, 

- uchwytów dla niepełnosprawnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacja projektowa, WWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt 2.  

 

3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę pod 

warunkiem spełnienia zaleceń producentów materiałów.  

 

4. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Według instrukcji oraz zaleceń producenta.  

 

6. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola 

ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów są 

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych.  
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7. Obmiar robót  
Zgodnie z Kontraktem – uzgodniony/zatwierdzony wzór Karty obmiaru. Jednostką 

obmiarową jest (np. komplet, m, m2, m3, sztuka itp.) zgodnie z Obmiarem Robót 

wynikającym z Projektu Wykonawczego.  

 

8. Odbiór robót 
8.1. Podstawa 

Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  

z normami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami 

podanymi w dokumentacji powykonawczej.  

 

9. Podstawa płatności  
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

 

10. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, WWiORB  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
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B.19 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE (CPV: 
45453000-7) 
 

1. Wstęp  
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

2. Wymagania dotyczące materiałów 
• Wszystkie materiały budowlane i wykończeniowe muszą posiadać aktualne 

deklaracje właściwości użytkowych (DoP), być dopuszczone do obrotu i zgodne  

z dokumentacją techniczną. 

• Materiały powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad i przechowywane zgodnie  

z wytycznymi producenta. 

• Należy stosować materiały odpowiednie do rodzaju remontowanego obiektu (np. 

odporne na wilgoć w łazienkach, ognioodporne przy przejściach instalacyjnych, 

paroprzepuszczalne przy ścianach zewnętrznych). 
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3. Sprzęt i narzędzia 
Do wykonania robót należy stosować sprzęt zapewniający wysoką jakość prac, m.in.: 

• elektronarzędzia: wiertarki, szlifierki, mieszarki, agregaty malarskie, 

• rusztowania, drabiny, zabezpieczenia BHP, 

• sprzęt ręczny: kielnie, pace, wałki, poziomice, łaty, lasery. 

 

4. Wykonanie robót 
• Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, instrukcjami 

producentów materiałów oraz przepisami technicznymi. 

• Roboty prowadzić w sposób niepowodujący nadmiernych zanieczyszczeń  

i uszkodzeń sąsiednich elementów. 

• W czasie prowadzenia prac należy chronić istniejące wyposażenie oraz elementy 

niewymieniane. 

• Odpady budowlane należy gromadzić selektywnie i wywozić zgodnie z przepisami. 

• Na bieżąco należy usuwać gruz i utrzymywać porządek. 

• Remontowane powierzchnie należy przygotować (odpylić, oczyścić, zagruntować) 

zgodnie z technologią robót. 

• W miejscach styku ze starymi elementami zapewnić ciągłość materiałową i estetykę 

wykończenia. 

 

5. Kontrola jakości robót 
Kontroli podlegają m.in.: 

• zgodność robót z dokumentacją projektową i techniczną, 

• jakość materiałów i ich zastosowanie zgodnie z zaleceniami producentów, 

• równość, piony, poziomy, kąty powierzchni, 

• estetyka wykonania (np. brak smug, zacieków, pęknięć, rys), 

• poprawne działanie elementów funkcjonalnych (np. okien, drzwi, instalacji). 

Dopuszczalne odchylenia zgodnie z normami PN i Warunkami Technicznymi. 

 

6. Odbiór robót 
• Odbiór przeprowadza komisja z udziałem inwestora, wykonawcy i inspektora 

nadzoru (jeśli dotyczy). 

• Odbiór następuje po zakończeniu wszystkich prac i uprzątnięciu terenu robót. 

• W przypadku stwierdzenia usterek, wykonawca zobowiązany jest do ich 

niezwłocznego usunięcia na własny koszt. 
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• Odbiór potwierdza się protokołem odbioru robót. 

 
7. Obmiar robót 

• Obmiaru dokonuje się zgodnie z dokumentacją projektową i rzeczywistym stanem 

na budowie. 

• Jednostkami obmiarowymi mogą być: 

o m² – dla powierzchni ścian, podłóg, sufitów, 

o mb – dla listew, cokołów, obróbek, 

o szt. – dla elementów liczonych jednostkowo (np. drzwi, okien), 

o kg lub t – dla robót demontażowych i stalowych (opcjonalnie). 

 

8. Warunki odbioru robót 
• Odbiór częściowy – dla poszczególnych etapów (np. tynkowanie, malowanie, 

wymiana stolarki). 

• Odbiór końcowy – po zakończeniu wszystkich robót, zgodnie z harmonogramem. 

• Odbiór powinien obejmować: weryfikację zakresu, pomiary kontrolne, ocenę 

jakości, ocenę zgodności z projektem. 

• Sporządzany jest protokół odbioru robót, który może zawierać wykaz usterek  

i termin ich usunięcia. 

 

9. Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. 

zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) 

• Rozporządzenie w sprawie BHP przy robotach budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 

47 poz. 401) 

• Polskie Normy dotyczące robót wykończeniowych (PN-EN 13914, PN-EN 13300, 

PN-70/B-10100 i inne) 

• Dokumentacja projektowa i wykonawcza 

• Wytyczne producentów materiałów 
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B.20 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE (CPV 45442200-9) 

 

1. Wstęp  
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy pokrywaniu 

powłokami malarskimi stalowych konstrukcji i obejmują:  

a) przygotowanie powierzchni do malowania,  

b) nanoszenie podkładu gruntującego,  

c) malowanie nawierzchniowe.  
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1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz z określeniami podanymi w WWiORB „Wymagania ogólne” oraz 

zdefiniowanymi jak niżej. 

 

1.4.1. Aklimatyzacja powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w określonych warunkach 

temperatury i wilgotności powietrza.  

 

1.4.2. Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym wyrób lakierowy po 

zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na podłoże.  

 

1.4.3. Farba - wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia 

przede wszystkim funkcję ochronną.  

 

1.4.4. Farba do gruntowania - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące 

zdolność zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników 

hamujących procesy korozji podłoża. 

  

1.4.5. Lepkość umowna - czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka 

(Forda 4) o średnicy otworu wypływowego 4 mm.  

 

1.4.6. Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby nałożone na podkład gruntujący w celu  

uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz 

uszkodzenia mechaniczne.  

 

1.4.7. Punkt rosy - temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się 

kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej, zawartej w powietrzu, w wyniku 

wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego 

powietrza na chłodniejsze podłoże. W Polsce najczęściej występuje latem i jesienią. 
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2. Materiały  

Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Rozcieńczalniki muszą być 

dostosowane do rodzaju farb. Inne materiały mogą być zastosowane po wcześniejszym 

uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane  

i niedopuszczone do robót.  

 

3.2. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji  

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić ręcznie szczotkami do rdzy bądź 

mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernym, dowolnego typu, 

zaakceptowanymi przez Inżyniera.  

Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni 

musi zapewnić strumień od oliwionego i suchego powietrza.  

 

3.3. Sprzęt do malowania  

Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową przy użyciu sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inżyniera.  

Ustawienia prawidłowych parametrów malowania natryskowego (średnica dyszy, gęstość  

materiału, ciśnienie) należy przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

 

4. Transport  

Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem 

obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych, określonych  

w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-81400. Materiały powinny być transportowane  

i składowane w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach producenta. Materiały 

należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach określonych przez 
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producenta. 

 

5. Wykonanie robót  

Prace związane z przygotowaniem podłoża i nanoszeniem powłok antykorozyjnych należy 

wykonać z zachowaniem zasad BHP, stosując odzież, rękawice i okulary ochronne. Należy 

unikać kontaktu materiałów ze skórą i oczami oraz unikać wdychania oparów  

z materiałów.  

Zabezpieczenie antykorozyjne powinno być zgodne z dokumentacją projektową, w której 

przewidziano malowanie konstrukcji, w tym:  

- warstwy gruntujące  

- warstwy nawierzchniowe.  

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na 

usunięciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów  

i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i resztek z procesu spawania. Podstawową czynnością jest 

usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy metody strumieniowo-ściernej 

(piaskowanie). Konstrukcję stalową oczyścić przez piaskowanie do stopnia czystości co 

najmniej Sa 2½ według PN-ISO 8501-1, a następnie pomalować zestawem farb: 

• elementy znajdujące się wewnątrz budynku – powłoka podkładowa dwuskładnikowa 

epoksydowa z zawartością fosforanu cynku, gr.2x50mm oraz powłoka nawierzchniowa 

dwuskładnikowa poliuretanowa gr.80mm. Jako rozwiązanie równoważne można stosować 

ocynk ogniowy. 

• elementy znajdujące się na zewnątrz budynku - powłoka podkładowa dwuskładnikowa 

epoksydowa z zawartością fosforanu cynku, gr.2x50mm oraz powłoka nawierzchniowa 

dwuskładnikowa poliuretanowa gr.2x50mm. 

• połączenia skręcane zaleca się zabezpieczyć np. poprzez pokrywanie powierzchni 

powłokami metalizacyjnymi natryskiwanymi cieplnie lub malowanie ich farbami 

alkilokrzemianowo - cynkowymi na grubość 50–80 μm 

Ocena stopnia czystości następuje wg PN-ISO 8501-1. Sposób czyszczenia pozostawia 

się do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia 

czystości i być zaakceptowany przez Inżyniera. Inżynier ma prawo dokonania odbioru 

oczyszczonych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie powłoki malarskiej.  

Chropowatość powierzchni nie powinna przekraczać Rz. = 25-75 um.  
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Kategoria korozyjności C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2018.  

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie zestawu malarskiego należy 

wykonać w wytwórni. Na Terenie Budowy, po montażu, zachodzi konieczność wykonania 

tych prac w stykach i miejscach uszkodzeń powłok w czasie transportu. Powłoki nanosić 

w temperaturach otoczenia zgodnych z zaleceniami producenta. 

 

6. Kontrola jakości robót  

Kontroli podlegają:  

-sprawdzenie przydatności materiałów do robót (okres przydatności do użycia, zgodność 

z dokumentacją projektową, jakość na podstawie atestu producenta),  

- odbiór stopnia czystości powierzchni przed naniesieniem powłok (kontrola bieżąca,  

wizualna),  

- sprawdzenie zgodności wykonywanego pokrycia antykorozyjnego z dokumentacją  

projektową,  

- ocena wizualna pokrycia (jednorodność, brak pęcherzy i złuszczeń),  

- pomiar grubości naniesionych powłok,  

- pomiar przyczepności pokrycia do podłoża.  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest:  

- 1 m2 - dla konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. 

 
8. Odbiór robót  

Zasady dotyczące odbioru robót podane są w WWiORB „Wymagania ogólne”.  

Odbioru pokryć malarskich należy dokonać dwukrotnie:  

- odbiór pokryć malarskich wykonanych w wytwórni,  

- odbiór ostateczny pokrycia malarskiego po ukończeniu montażu.  

Zakres kontroli - jak w pkt. 6.  

Badanie grubości powłok i przyczepności do podłoża wykonuje się zgodnie z PN. Grubość  
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powłoki oznacza się metodą nieniszczącą. Grubość ocenia się jako średnią arytmetyczną 

z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera. Grubość powłoki winna być 

zgodna z wartością podaną w dokumentacji projektowej i zaleceniami producenta. 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej uznaje sięga wykonane zgodnie  

z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania  

i pomiary, z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i przywołanych 

normach, dają wyniki pozytywne.  

 

9. Przepisy związane  

PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowiska. Zastąpiona przez: PN-84/H-97080.06 Ochrona czasowa -- 

Warunki środowiskowe ekspozycji  

PN-74/C-81515 - Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. Zastąpiona przez: PN-EN 

ISO 2808:2000  

PN-80/C-81531 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć Zastąpiona przez: PN-EN ISO 

2409:1999  

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-ISO 8501-1:2007 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  

i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania  

i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych 

po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok  

PN-ISO 8501-2:2012 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  

i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 

wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok 

PN-ISO 8501-3:2007 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  

i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 

spoin, ostrych krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni 

PN-EN ISO 12944-1:2018-01 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 1: Ogólne 

wprowadzenie  

PN-EN ISO 12944-2:2018-02 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 2: Klasyfikacja 

środowisk  
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PN-EN ISO 12944-3:2018-02 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 3: Zasady 

projektowania  

PN-EN ISO 12944-4:2018-02 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni 

i sposoby przygotowania powierzchni  

PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy 

malarskie  

PN-EN ISO 12944-7:208-01 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie  

i nadzór prac malarskich  

PN-ISO 8502-3:2017-03 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  

i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Ocena 

pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda 

z taśmą samoprzylepną) 

PN-EN ISO 8504-1:2020-04 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  

i podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 1: Zasady ogólne  

PN-EN ISO 8504-2:2020-04 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  

i podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -Część 2: Obróbka 

strumieniowo-ścierna  

PN-EN ISO 8504-3:2019-01 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  

i podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 3: Czyszczenie 

narzędziem ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym  

PN-EN ISO 11126-1:2018-10 -  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- 

Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce 

strumieniowo-ściernej -- Część 1: Ogólne wprowadzenie i klas 

PN-EN 13501-1+A1:2010 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień”. 
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B.21 ROBOTY ELEWACYJNE (CPV 45443000-4) 
 
1. Wstęp  
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

1.3. Zakres robót objętych WWiORB  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie konstrukcji aluminiowych, w skład których wchodzą: 

• ściany fasadowe  

• dachy przeszklone 

• montaż płyt elewacyjnych z betonu architektonicznego 

• montaż płyt elewacyjnych z prasowanej wełny skalnej 

• montaż trejaży pod pnącza 
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Po stronie wykonawcy jest wykonanie obliczeń statycznych pod system fasad 

aluminiowych – należy zweryfikować istniejącą konstrukcję ryglową, stalową, aby ocenić 

jej stan dla celów przydatności pod nowy system fasadowy o polepszonych 

właściwościach termicznych.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej WWiORB są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w WWiORB  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1. Wymogi formalne  

Wykonanie robót związanych z wykonaniem fasad szklanych winno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót  

i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty winne być wykonane ściśle wg 

dokumentacji technicznej.  

Przy wykonywaniu prac montażowych należy przestrzegać przepisów BHP  

i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach montażowych. 

 

1.5.2. Warunki organizacyjne  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi 

częściami dokumentacji - dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót.  

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań. 

 

2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt 2.  
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3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, ich pozyskiwania i składowania podano 

w WWiORB „Wymagania ogólne” pkt 2.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera.  

 

4. Transport i magazynowanie  

4.1. Transport  

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania montażu fasady szklanej, można 

przewozić odpowiednimi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego 

realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 

zgodnie z przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym. 

 

4.2. Magazynowanie  

Fasady szklane należy składać pod wiatą lub innym stałym przykryciem, zabezpieczając 

je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Fasady ustawia się na czas 

składowania jeden na drugim na przekładkach z desek, do wysokości maksimum 4 m. 

 

5. Wykonywanie robót  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.  

 Do montażu fasad i dachu należy przystąpić po zakończeniu  

następujących prac:  

- montażu elementów stalowych,  

- zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej 

- wykonaniem podwalin. 

 

6. Kontrola jakości  

 - widoczne powierzchnie nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości, 

zauważalnych z odległości 1m, przy różnym oświetleniu,  

- styki elementów powinny być zgodne z systemem; proste i jednakowej szerokości, 

niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz 
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nieprzyleganie uszczelek do elementów,  

- elementy mocujące i łączące nie powinny obniżać wyglądu estetycznego całej 

powierzchni ściany, 

- szyby zastosowane w oknach oraz szyby stanowiące okładziny elewacyjne powinny mieć 

odcień i kolor rodzaj i gatunek zgodny z projektem i jednorodny na całej powierzchni ściany 

czy zadaszenia, 

- ściana i powierzchnia zadaszenia powinna podlegać okresowej konserwacji oraz myciu  

i czyszczeniu, zgodnie z instrukcją, która powinna stanowić integralną część projektu 

ściany osłonowej. 

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Sposobu wykonania węzłów mocowania fasady do konstrukcji budynku. 

- Dokładności pozycjonowania fasady. 

- Poprawności wmontowania, działania i regulacji okien 

- Poprawność wmontowania innych drobnych elementów. 

- Jakość wykonania połączenia ściany osłonowej z budynkiem 

- Jakość wykonania połączenia szyb zadaszenia 

 

7. Obmiar robót  

Powierzchnię fasad szklanych oblicza się w m² z potrąceniem powierzchni nie 

zabudowanych o powierzchni ponad 0,5 m². 

 

8. Odbiór techniczny robót  

8.1.Odbiór konstrukcji  

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić rozmieszczenie i odchyłki wymiarowe 

elementów stalowych. Zauważone błędy i usterki należy naprawić przed przystąpieniem 

do montażu.  

Konstrukcja wsporcza winna być sprawdzona na:  

- zgodność usytuowania i rozstawu rygli z projektem,  

- prostoliniowość krawędzi rygli.  

  

8.2.Odbiór elementów i akcesoriów  
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Dostarczone na budowę elementy ścian osłonowych powinny być odebrane komisyjnie 

pod względem kompletności dostawy, zgodności typów, elementów i akcesoriów  

z projektami ścian, a także pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii 

dostarczonych elementów i akcesoriów ścian osłonowych powinno być dołączone przez 

producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 

technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie lub normach przedmiotowych.  

Elementów niespełniających tych wymagań nie należy stosować. Ewentualne niewielkie 

usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy usunąć przed 

montażem.  

  

8.3.Odbiór gotowych fasad szklanych  

Po wykonaniu fasad należy dokonać odbioru prac, szczególnie pod kątem:  

- prawidłowego uszczelnienia styków płyt i elementów,  

- pionowości ścian.  

 

Podstawą odbioru końcowego są:  

- powykonawcza dokumentacja techniczna,  

- protokoły z odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych,  

- zaświadczenia o jakości elementów i materiałów dostarczonych do wykonania 

przekrycia, wystawione przez producenta. 

 

9. Podstawa płatności  

Roboty związane z wykonaniem fasad wg obmiaru są płatne na podstawie ceny 

jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio:  

- zakup materiałów,  

- transport na plac budowy, zmagazynowanie na budowie,  

- montaż konstrukcji,  

- zamocowanie szklenia,  

- założenie listew stykowych, uszczelnienie styków uszczelkami,  
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- montaż obróbek blacharskich tj. różnego rodzaju listew, okapników,  

- posprzątanie terenu budowy po skończeniu prac. 

 

10. Przepisy związane  

• PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  

• PN-EN-14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyboru, właściwości 

eksploatacyjne. Okna i drzwi zewnętrzne.  

• PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

• PN-EN 1279-5:2018-08 Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone.  

• Norma wyboru. 

• PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. 

Klasyfikacja  

• PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda 

badań  

• Instrukcja ITB -421/2010 Montaż okien i drzwi balkonowych 
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B.22 BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (KOD: 
45233260-9) 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 
2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje: 

• ławek, 

• koszy na śmieci, 

• przebudowa pergoli ze słupów betonowych lub murowanych,  

• ogrodzeń  

• tablic informacyjnych i znaków. 
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3. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje: 

• prace przygotowawcze (wytyczenie lokalizacji, przygotowanie terenu), 

• wykonanie fundamentów (betonowych, prefabrykowanych, punktowych lub 

liniowych), 

• montaż elementów małej architektury, 

• roboty wykończeniowe (malowanie, impregnacja, zabezpieczenia antykorozyjne), 

• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

 

4. Wymagania dotyczące materiałów 
• Wszystkie materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową, aprobatami 

technicznymi, Polskimi Normami (PN) lub europejskimi normami 

zharmonizowanymi (PN-EN). 

• Drewno powinno być zaimpregnowane środkami chroniącymi przed grzybami, 

owadami i warunkami atmosferycznymi. 

• Elementy metalowe – stal ocynkowana lub nierdzewna, zabezpieczona 

antykorozyjnie. 

• Betony i zaprawy zgodnie z klasami wytrzymałości określonymi w projekcie. 

• Wszystkie elementy muszą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikaty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

5. Sprzęt i transport 
• Wykonawca zastosuje sprzęt dostosowany do rodzaju robót, zapewniający 

bezpieczeństwo pracy i jakość wykonania. 

• Elementy małej architektury należy transportować w sposób zabezpieczający przed 

uszkodzeniem mechanicznym i korozją. 

 

6. Wykonanie robót 
6.1 Prace przygotowawcze 

• wytyczenie lokalizacji elementów zgodnie z dokumentacją projektową, 

• sprawdzenie warunków gruntowych w miejscu posadowienia. 

 

6.3 Montaż elementów 

• montaż zgodnie z instrukcją producenta, 

• wypoziomowanie i właściwe zakotwienie konstrukcji, 

• połączenia śrubowe zabezpieczyć przed luzowaniem, 

• wszelkie prace montażowe prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 
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6.4 Roboty wykończeniowe 

• malowanie, impregnacja, ewentualne korekty powierzchni, 

• montaż tablic informacyjnych i oznakowania. 

 

6.5 Porządkowanie terenu 

• uprzątnięcie pozostałości po robotach, 

• przywrócenie terenu do stanu zgodnego z dokumentacją projektową. 

 
7. Kontrola jakości robót 

• Sprawdzenie jakości i zgodności materiałów z dokumentacją. 

• Kontrola wymiarów fundamentów i posadowienia. 

• Kontrola pionowości i poziomów elementów małej architektury. 

• Kontrola jakości powłok malarskich, impregnacyjnych. 

• Kontrola estetyki wykonania. 

 
8. Obmiar robót 

• Obmiaru robót dokonuje się w jednostkach miar przewidzianych w przedmiarze 

(sztuki, m², m³, mb). 

• Podstawą do obmiaru jest dokumentacja powykonawcza oraz protokoły odbioru 

częściowego i końcowego. 

 
9. Odbiór robót 

• Odbiór częściowy – po wykonaniu poszczególnych etapów (np. fundamenty). 

• Odbiór końcowy – po całkowitym zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu. 

• Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli spełniają wymagania projektowe, 

normy i przepisy prawa budowlanego. 

 

10. Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Polskie Normy (PN) i normy europejskie zharmonizowane (PN-EN). 

• Warunki BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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Z.01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU (CPV: 45111291-4) 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ  

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM 

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW 

RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (W TYM MAŁEJ ARCHITEKTURY)  

ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 

54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52 

 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do 

opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, 

wykonania Robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako 

minimalne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a WWiORB zastosowanie mają zapisy OPZ. Jeżeli w opracowanych przez 

Wykonawcę WWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od określonych w WWiORB 

zastosowanie mają wymagania WWiORB.  

 

1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Zakres robót realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych 

i wykończeniowych obejmuje:  

- humusowanie,  

- obsianiem trawą,  

- nasadzeniem drzew i krzewów 

- wykonanie nasadzeń pod trejaże 

- wykonanie ogrodów deszczowych. 
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1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami. 

Określenia podstawowe:  

− Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot zgodnie z dokumentacją 

projektową; 

− Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy; 

− ziemia urodzajna- podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów 

agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane 

właściwości składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego, zawartości 

składników pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia; 

− torf ogrodniczy odkwaszony- produkt pochodzenia organicznego, głównie roślinnego, 

otrzymywany przez rozdrobnienie torfu wysokiego lub przejściowego, odkwaszony kredą 

(CaCo3); jest lekki, antyseptyczny, zawiera niewiele składników mineralnych, których ilość 

można odpowiednio dawkować; 

− kora sosnowa- rozdrobniona kora sosnowa, kompostowana, przeznaczona do 

sporządzania mieszanek i podłoży oraz do ściółkowania; 

− materiał roślinny- sadzonki krzewów i drzew; 

− system korzeniowy- podziemna część rośliny, 

− bryła korzeniowa- uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny; 

− szyjka korzeniowa- krótki odcinek rośliny na granicy między pędem, a korzeniem; 

− odrosty korzeniowe- pędy nadziemne rozwijające się z pączków przybyszowych lub 

pąków śpiących na korzeniach; 

− forma naturalna- forma drzew lub krzewów zgodna z naturalnymi cechami wzrostu, 

− humus- próchnica, szczątki organiczne, głównie roślinne, nagromadzone w glebie (lub na 

powierzchni gleby), pozostające w różnych stadiach rozkładu, czyli humifikacji 

(biodegradacja), 

− pielenie- ręczne lub mechaniczne pozbywanie się chwastów poprzez wyrywanie ich wraz  

korzeniami; 

− podlewanie proces dostarczania wody organizmom roślinnym metodą powierzchniową 

lub punktową; gleba po podlaniu musi być nasączona wodą na głębokość około 10 – 15 

cm (za wyjątkiem trawnika) w przeciwnym razie utworzy się twarda „skorupa” utrudniająca 

roślinom rozwój lub musi być dostarczona odpowiednia, określona ilość wody metodą 

punktową; rośliny należy podlewać niezbyt intensywnym, równomiernym strumieniem 
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wody przez końcówkę z sitkiem dającą efekt „deszczu” . Lub „mgiełki”; woda nie powinna 

być zbyt zimna, aby rośliny nie doznały szoku; nie dopuszcza się podlewania roślin  

w pełnym słońcu; 

− nawozy sztuczne nawozy mineralne, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze 

przemysłowej, zawierające makroelementy (ewentualnie również pierwiastki śladowe)  

w formie przyswajalnej przez rośliny, dodawane do gleby, w której tych składników brakuje; 

− okres gwarancji należy przez to rozumieć okres, przez który wykonawca zobowiązany 

jest do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz do usuwania wad wskazanym  

w niniejszej Specyfikacji Technicznej lub wskazaniach Inspektora nadzoru; okres 

gwarancji w ramach prac związanych z konserwacją zieleni to okres, w którym Wykonawca 

jest zobowiązany do usuwania wad w okresie trwania gwarancji jakości na wykonane 

roboty;  

 

2. Materiały 
2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
2.1.1. Rodzaj stosowanych materiałów 

Rodzaj stosowanych materiałów: 

a) Humus 

 Optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%; 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%; 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%; 

 Prawidłowe właściwości chemiczne: 

− zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m²; 

− zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m²; 

− kwasowość pH 5,5- 6,8 

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na miejsce prac lub na plac 

budowy - Przewiduje się wyłącznie dowóz ziemi o następujących parametrach : 

pH 5,5-6,5 

azot całkowity 100-300 mg/l 

fosfor 100-300 mg/l 

potas 150-450 mg/l 

magnez 50-100 mg/l 

chlorki do 150 mg/l 

wapń 700-2000 mg/l* 

mg/l podłoża 
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zawartość substancji organicznych <65% obj. 

porowatość ogólna <95% obj. 

b) Ziemia urodzajna 

c) Gotowa mieszanka nasion i traw 

d) Kora do ściółkowania powierzchni pod roślinami- Ściółka z kory sosnowej 

drobno mielonej nie może zawierać kawałków drewna oraz nie powinna zawierać 

kawałków kory większych niż 1cm (frakcja 0-10mm). Powinna być kompostowana przez 

rok. Nie może zawierać szkodników, chwastów, patogenów chorobotwórczych, metali 

ciężkich i innych zanieczyszczeń. 

e) Nawozy mineralne- Gotowe mieszanki nawozów wieloskładnikowych oraz wapno 

nawozowe węglanowe z Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

7 magnezem dla roślin ozdobnych. Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu,  

z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu wraz  

z mikroelementami- N.P.K.; węglanu wapnia i magnezu-nawozy węglanowe). Nawozy 

należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu  

i przechowywania. Stosowanie nawozów za każdym razem wymaga akceptacji Inspektora 

nadzoru i musi być zastosowane pod jego nadzorem i w ustalonym przez niego czasie. 

f) Materiał roślinny 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023, oraz zaleceniami 

jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich dla ozdobnego materiału szkółkarskiego. 

Dostarczony materiał powinien być właściwie oznaczony, tzn. musi posiadać etykiety, na 

których podana jest pełna nazwa łacińska, wysokość rośliny oraz rodzaj pojemnika. 

− Krzewy i drzewa do nasadzeń kompensacyjnych- Pędy krzewów i drzew muszą 

być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem 

charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości 

pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane 

odpowiednie proporcje między pędami i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez 

uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia  

i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki. Krzewy liściaste powinny mieć minimum trzy 

(krzewy dwa razy szkółkowane) pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami (u krzewów 

słabo krzewiących się, dopuszcza się jeden pęd mniej). Drzewa powinny być minimum trzy 

razy przesadzane w szkółce. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, 

nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Krzewy należy 

sadzić z całkowitą zaprawą dołów ziemią kompostową. 

Wady niedopuszczalne: 
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10.3. silne uszkodzenia mechaniczne roślin; 

10.4. ślady żerowania szkodników; 

10.5. oznaki chorobowe; 

10.6. zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych; 

10.7. martwice i pęknięcia kory; 

10.8. uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 

− Sadzonki w pojemnikach 

Rośliny w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane 

w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Bryła korzeniowa ma 

pozostać w całości po osunięciu pojemnika. Korzenie muszą być równomiernie rozłożone 

w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej. Korzenie nie mogą być 

zbyt zbite (sfilcowane) a ich wierzchołki powinny być jasne i żywotne. System korzeniowy 

powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne. Roślina powinna rosnąć w tym samym pojemniku 

minimum jeden, ale nie więcej niż dwa sezony wegetacyjne. W okresie wegetacji rośliny 

mają być silne, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych i objawów chorobowych, 

właściwie wybarwione. Do czasu kwitnienia pędy nie powinny być przycinane, potem 

dopuszcza się ścięte pędy, ale muszą się znajdować na nich wzbudzone pąki boczne. Na 

organach trwałych (korzenie, zdrewniałe nasady tegorocznych pędów), powinny być 

widoczne pąki odnawiające, ewentualnie przyziemne rozety liści. Rośliny powinny być 

dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte 

z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem. 

UWAGA: od Wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez producenta 

dostarczającego rośliny, w którym potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji 

roślin z wymaganiami Zamawiającego (szkółkowanie) zgodnie z zaleceniami Związku 

Szkółkarzy Polskich. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do 

przedstawienia mu próbek materiału roślinnego. 

g) Woda do podlewania w okresie pielęgnacji. 

 

2.1.2. Wymagania dla materiałów 

Materiały stosowane według zasad niniejszej WWiORB winny spełniać następujące 

wymagania: 

1. Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona 

lub zanieczyszczona chemicznie. 
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2. Gotowa mieszanka nasion traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 

gatunkowy, klasę, nr normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

3. Woda powinna być czysta. 

4. Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym 

(zawartość azotu, fosforu, potasu). 

 

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem.  

 

a) Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Przewiduje się ręczne wykonanie robót z wykorzystaniem małogabarytowego sprzętu 

mechanicznego: 

– glebogryzarki, kultywatora, brony, 

– wału gładkiego, 

– kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

– sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharki, koparki). 

 

4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym.  

 

5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami Umowy.  
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5.2. Warunki wykonania robót  

5.3. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
Zakres wykonywanych robót: 

1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod zieleń izolacyjną z gruzu  

i zanieczyszczeń. 

2. Wyrównanie i splantowanie terenu. 

3. Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej wymieszanej z nawozami mineralnymi oraz 

uwałowanie jej. 

4. Obsianie gotową mieszanką traw. 

5. Przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemią grabiami. 

6. Ostateczne wałowanie. 

7. Pielęgnacja. 

 

 

5.5.4. Wymagania dla wykonywania robót 

Obsiew i nasadzenia mogą być wykonane na każdym podłożu mineralnym spełniającym 

następujące wymagania glebowe dla traw: 

1. 5,5 < pH < 7,5. 

2. Średnie zasolenie. 

3. Gleba nie słabsza niż piasek średni. 

Jeżeli podłoże nie będzie spełniać tych warunków, należy zastosować dodatkowe 

nawożenie przez rozłożenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu o grubości 7-10 cm 

na powierzchni terenu przewidzianego do obsadzenia trawą lub dodatkowo w miarę 

potrzeb zastosować nawożenie wapnem i nawozami mineralnymi. Na podłożu 

niewymagającym ulepszeń należy wykonać podstawową uprawę pod trawnik, polegającą 

na usunięciu zanieczyszczeń, wzruszeniu i wyrównaniu gleby, nawożeniu wapnem 

(najlepiej mielonym dolomitem) i w miarę potrzeb nawozami mineralnymi N-P-K-Mg. Dawki 

nawozów i sposób nawożenia powinny zostać ustalone, w oparciu o wyniki analiz 

wykonanych w wyspecjalizowanej placówce, przez Wykonawcę robót. 

Na tak przygotowane podłoże należy wysiać mieszankę traw typu łąkowego. Dawki siewne 

traw wynoszą od 10 do 20 g/m2. 

Wysiew traw należy wykonać w miesiącach od kwietnia do września. W październiku 

zakładanie trawników jest możliwe, jednak istnieje ryzyko, że trawa nie zdąży się rozwinąć 

przed nastaniem mrozów. 
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Powierzchnie obsiane trawami powinny być utrzymane w wilgotności w okresie pierwszych 

3 tygodni, aż do ukorzenienia się traw. W tym czasie wskazane jest podlewanie zasiewów 

w przypadku suszy. 

 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie 

z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia i certyfikaty.  

 

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu czy: 

1. Materiały spełniają wymagania określone w specyfikacji, 

2. Wykonane roboty spełniają wymagania w specyfikacji. 

 

6.3. Kontrola robót przy odbiorze 

Kontrola robót przy odbiorze polega na sprawdzeniu: 

1. Prawidłowej gęstości trawy oraz drzew i krzewów (bez łysin). 

2. Obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 

7. Przejęcie robót  
7.1. Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB „Wymagania ogólne".  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie ostatecznej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

 

7.2. Warunki szczegółowe  

Roboty związane z wykonaniem zbrojenia, podkładów pod posadzki i niektórych izolacji 

należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB 

„Wymagania ogólne”.  
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8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w WWiORB "Wymagania ogólne".  

 

8.2. Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
9.  Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest protokół odbioru podpisany przez obie strony i zatwierdzony do 

wypłaty. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych i cen 

jednostkowych. 

Cena posadzenia 1 szt. roślin: 

− zakup i dostarczenie materiału; 

− przygotowanie podłoża, wymiana ziemi na urodzajną; 

− zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową; 

− nawożenie; 

− podlewanie; 

− ściółkowanie; 

 

10.  Przepisy związane  
PN-R-67023:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy 

PN-G-98011:1963 Torf do kompostowania 

BN-73/0522-01 Kompost 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 


