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WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 
zadaszonego kompleksu boisk do siatkówki plażowej wraz z zapleczem o. Piastowskie 106a w Poznaniu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym: Zadaszonego kompleksu boisk do siatkówki plażowej wraz z 
zapleczem o. Piastowskie 106a w Poznaniu. Inwestor:  Miasto Poznań - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – 
Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne zawarte w ST 
dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi SST : 
 

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ...................................................................................................................................  
SST I.1.  CPV 45111300-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE ..........................................................................................................  
 

II ROBOTY STANU SUROWEGO ....................................................................................................................................  
SST II.1.     CPV 45262522-6  ROBOTY MURARSKIE ............................................................................................................  
SST II.2.  CPV 45262320-0 WYRÓWNYWANIE. PODŁOŻA i PODKŁADY pod POSADZKI ..................................................  
SST II.3. RÓŻNE SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE /  HYDROIZOLACJE, PAROIZOLACJE - CPV 45262600-7 .................  
SST II.4. CPV453 21000-3  IZOLACJA CIEPLNA POSADZEK, ŚCIAN i DACHU ..................................................................  
SST II.5. CPV 45261000-4    WYKONANIE obróbek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych………………………………….. 
 

III ROBOTY ELEWACYJNE ..............................................................................................................................................  
SST III.3. CPV 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ .................................................................................................  
 

IV.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ....................................................................................................................................  
SST IV.1. CPV 45421152-4  INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH ..................................................................................  
SST. IV.2 CPV 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH .......................................................................  
SST IV.3. CPV  45410000-4 TYNKOWANIE / TYNKI I GŁADZIE WEWNĘTRZNE ................................................................  
SST IV.4. CPV 45431000-7 KŁADZENIE PŁYTEK / POSADZKI  i OKŁADZINY .....................................................................  
SST IV.5. CPV 45442100-8  ROBOTY MALARSKIE / WEWNĘTRZNE ................................................................................  
SST IV.6. INSTALOWANIE DRZWI i OKIEN oraz PODOBNYCH ELEMENTÓW   CPV 45421100-5 ......................................  
 

V.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SST V.1 ...............................................................................................  
SST V.1  CPV 45111300-1  ROBOTY GRUNTOWE .........................................................................................................  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiącą 
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.  
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania robót 
budowlanych. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną 
w Akcie Umowy. 
Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w Akcie Umowy lub inną 
osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według prawa kraju do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych, 
włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują) , które mogą być dostarczone przez Wykonawcę 
według Umowy. 
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt małej 
architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na 
Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i 
Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną 
jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być konieczne do realizacji 
Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do Dokumentacji projektowej, 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby 
przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty - oznaczają roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy. 
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż 
Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu 
przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukończenia Robót 
oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego 
(jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do użytku 
Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez 
Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz 
z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne 
dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i włączone do 
Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej osoby(ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone do Oferty i stanowią 
jej część. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej osoby. 
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową. 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym (PB), 
specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do 
wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami 
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót 
oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od 
wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
Zgodność robót z PB, PW i SST 
Projekt budowlany (PB), Projekt Wykonawczy (PW), Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne 
i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane określone w PB i 
w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni 
zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2.1. Dokumentacja projektowa  
Projekt budowlany i wykonawczy budynku , obejmuje: 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Projekt zagospodarowania terenu 
Projekt zewnętrznej instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

Projekt instalacji sanitarnych 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Projekt architektoniczno – budowlany 
Projekt techniczny konstrukcji 
Projekt techniczny instalacji sanitarnych:  wod-kan, instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 
Projekt techniczny instalacji elektrycznej 
Projekt techniczny instalacji niskoprądowej 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Projekt zagospodarowania terenu 

Projekt architektoniczno – budowlany 
Projekt konstrukcji 
Projekt instalacji sanitarnych wod-kan, instalacji wentylacji i 
klimatyzacji 
Projekt instalacji elektrycznej 
Projekt instalacji niskoprądowej 
 

Odpowiednio do poszczególnych branż  
przedmiary robót 
kosztorysy inwestorskie 
specyfikacje techniczne 
 

 
2.2. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy 
następujące dokumenty: 
− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robót), 
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Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca 
wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z 
dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wydane przez 
odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien 
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie 
dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli 
w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy 
nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi 
uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji 
(dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i 
społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania; 

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, 
obciążają Wykonawcę. 

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte 
do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do 
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
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Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach 
uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty 
powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca 
odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w 
zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 
3.1. Materiały 
 
Akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz 
odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 
niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały 
wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu 
zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji  źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie 
materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że 
roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione 
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu 
w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 
3.3. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich 
robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku 
opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego  zakończenia robót, Inspektor ma prawo 
wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia 
kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, 
do wykonania robót zgodnie z PB. 
 
5.2. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
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nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
 
5.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.  Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 
5.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak  najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez 
Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci  
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie  Wykonawca. 
 
5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału  dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
 
5.7. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę  w okresie trwania 
budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  załącznika, opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

− datę przyjęcia placu budowy, 

− datę rozpoczęcia robót, 

− uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora, 

− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
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− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi do 
akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich 
przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 
 
 
Księga obmiaru robót 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym stopniu skomplikowania. 
Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane 
roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. Obmiary wykonanych robót prowadzi się w 
jednostkach przyjętych w ST. Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

− numerem kolejnym karty, 

− podstawą wyceny i opisem robót, 

− ilością przedmiarową robót, 

− datą obmiaru, 

− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST,  

− ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale 
przed ich zakryciem. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez Wykonawcę będą 
stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

− decyzję o pozwoleniu na budowę, 

− protokół przekazania placu budowy, 

− protokół –szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

− harmonogram budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające utylizacji, 

− korespondencja na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane 
będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
 
6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą 
wykonany pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw 
w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
6.4. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

− podstawę wyceny i opis robót, 

− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

− datę obmiaru, 

− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, 

− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = 
wynik obmiaru, 

− ilość robót wykonanych od początku budowy, 

− dane osoby sporządzającej obmiaru. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

− odbiorowi robót zanikających, 

− odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości Odbioru robót dokonuje 
Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Osiągnięcie gotowości do odbioru 
musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi 
nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie 
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem 
terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB ,PN i ST. W toku odbioru 
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.  
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 
kolaudacyjny zawierający: 

− PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 

− Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
 

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
SST I.1.  CPV 45111300-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
ROZBIÓRKOWE / DEMONTAŻE, WYBURZENIA, PRZEKUCIA 
 
1.1 WSTĘP 
1.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i 
wyburzeniowych  związanych z budową  zadaszonego kompleksu boisk do siatkówki plażowej wraz z zapleczem os. 
Piastowskie 106a, Poznań. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op) 
(Gr)    45100000-8     (Op) Przygotowanie terenu pod budowę 
(Kl)     45110000-1     (Op) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  
(Kat)   45111100-9     (Op) Roboty w zakresie burzenia  
(Kat)   45111300-1     (Op) Roboty rozbiórkowe 
 
1.1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.1 
 
1.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót demontażowych, wyburzeniowych i przekuć przewidzianych w projekcie budowlanym i wykonawczym 
Prace te obejmują: 
- rozkucie posadzek i warstw posadzkowych  
- demontaż instalacji 
- demontaż stopni schodów terenowych 
- rozbiórki nawierzchni betonowych niecki basenowej  
- rozbiórki murków terenowych   
   
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.2. MATERIAŁY 
1.2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.1. 
 
1.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
- nie występują 
 
1.3. SPRZĘT 
2.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2 
 
1.3.2. Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− młotami wyburzeniowymi, 

− młotami kującymi, 

− odkurzaczem przemysłowym, 
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− samochodami do wywozu odpadów, 

− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

− drobnym sprzętem pomocniczym. 
 
1.4. TRANSPORT 
1.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej. 
 
1.4.2. Transport materiałów 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych 
kontenerach. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.1 
 
1.5.2. Warunki prowadzenia robót rozbiórkowych 
Teren robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Na czas prowadzenia prac 
rozbiórkowych należy uniemożliwić wejście do strefy niebezpiecznej osobom postronnym poprzez zastosowanie barier 
ochronnych i taśm ostrzegawczych. Roboty rozbiórkowe  można rozpocząć tylko pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. Wszystkie prace należy wykonywać ręcznie niewielkimi fragmentami z 
równoczesnym usuwaniem gruzu. Przed przystąpieniem do robót należy przebudować lub zabezpieczyć kolidujące 
instalacje. 
Grupa robotników, która ma dokonać rozbiórki powinna zapoznać się z przepisami BHP 
obowiązującymi przy tego rodzaju robotach. W szczególności należy przestrzegać następujących warunków : 

− robotnicy muszą być zaopatrzeni w odzież ochronną: odpowiednie obuwie, hełmy, rękawice, okulary ochronne 

− narzędzia ręczne muszą być odpowiednio mocno osadzone na gładkich trzonkach 

− nie można nawiązywać się linami zabezpieczającymi do elementów, które nie gwarantują odpowiedniej 
stateczności 

− w przypadku, gdy któryś z elementów konstrukcyjnych w trakcie rozbiórki może ulec zniszczeniu należy go 
uprzednio wzmocnić. 

− podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s roboty na wysokości należy wstrzymać 

− gruz należy usuwać stosując zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe 

− prowadzenie robót rozbiórkowych po zmroku lub przy sztucznym oświetleniu jest zabronione 

− przy pracy z narzędziami elektrycznymi należy pamiętać o zabezpieczeniu przed porażeniem prądem elektrycznym 
Zabrania się wykonywania robót rozbiórkowych na zewnątrz obiektu w czasie występowania opadów, burzy czy silnych 
wiatrów. Teren rozbiórki należy uporządkować. 
 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” kpt. 5.1. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne 
sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową 
i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
1.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.1. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót. Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m³ rozebranych elementów ścian, stropów itp oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 
1.8. ODBIÓR ROBÓT 
1.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. 
 
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 8.1 specyfikacji technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

− wyznaczenie zakresu prac, 

− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,  
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− przeprowadzenie demontażu, 

− rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

− oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

− przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

− selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

− zasypanie pozostałych po rozbiórce wykopów 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

− załadunek odpadów, 

− zabezpieczenie ładunku, 

− przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

− utylizację odpadów. 
 
1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 
1206), 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy 
służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

II ROBOTY STANU SUROWEGO 
SST II.1.     CPV 45262522-6  ROBOTY MURARSKIE 
 
1.1. WSTĘP 
1.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych (ścianki działowe, warstwy elewacyjne - niekonstrukcyjne) związanych z związanych z budową  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op) 
(Gr)  45200000-0    (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub  ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
(Kl)   45210000-2   (Op) Roboty budowlane w zakresie budynków  
(Kat) 45262522-6   (Op) Roboty murarskie 
 
1.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w pkt.1.1.1 powyższej ST. 
 
1.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi, podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. Roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
murów z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,. 
 
1.1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót murowych z cegły ceramicznej, pełnej, bloczków wapienno-
piaskowych, drążonych, cegły ceramicznej klinkierowej  łącznie z przesklepieniem otworów drzwiowych belkami 
prefabrykowanymi. Projektowane roboty murowe polegają na wykonaniu: 

− wymurowaniu ścianek nośnych z bloczków wapienno-piaskowych, gr. 24cm wraz z wykonaniem nadproży 
otworów drzwiowych z elementów prefabrykowanych, 

− wymurowanie ścianek działowych z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12cm wraz z wykonaniem nadproży 
otworów drzwiowych z elementów prefabrykowanych, wymurowaniu ścianek działowych z bloczków wapienno-
piaskowych gr. 12cm wraz z wykonaniem nadproży otworów drzwiowych z elementów prefabrykowanych, 

 
1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem wykonawczym, pozostałymi 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
1.2. MATERIAŁY 
1.2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
1.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
1.2.2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
1.2.2.2. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 5 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła etoniarskiego 
(obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na 
budowie), Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do 
robot murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany.  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i  
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Nadproża prefabrykowane, struno-betonowe  
 - wg zestawień zamieszczonych w projekcie. 
Nadproża prefabrykowane żelbetowe typu L19  
 - wg zestawień zamieszczonych w projekcie. 
 
1.2.2.6. Bloczki wapienno-piaskowe oraz materiały uzupełniające systemowe. 
 
1.2.2.6.1. Bloki systemowe wapienno-piaskowe. 
Elementy murowe systemu bloków wapienno-piaskowych mają szerokość dostosowaną do grubości muru. 
Produkowane są one w wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji  pełnej. Bloki 
podstawowe produkowane są w klasach wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast bloki 
pełne w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem systemu są bloki połówkowe 
w grubościach 18 i 24 cm. 
 
Wymiary nominalne bloków wersji podstawowej: 

       Nazwa      Długość [cm]      Wysokość [cm]      Szerokość [cm] 

 bloki wap.-piask. 8 

 bloki wap.-piask. 12               

 bloki wap.-piask. 15 

 bloki wap.-piask. 18 

 bloki wap.-piask. 24 

 bloki wap.-piask. ½18 

 bloki wap.-piask.½24 

            33,3 

              33,3 

              33,3 

              33,3 

              33,3 

              16,6 

              16,6 

          19,8   

          19,8  

          19,8  

          19,8  

          19,8  

          19,8  

          19,8  

 

            8,0 

             12,0 

             15,0 

             18,0 

             24,0 

             18,0 

             24,0               

 
1.2.2.6.2.  Elementy uzupełniające system bloków wapienno-piaskowych 
Do elementów uzupełniających system  należą: 
■ bloki wyrównawcze . Projektowanie wysokości ścian w module 10 cm. Murowanie pierwszej 
   warstwy muru na zaprawie zwykłej. 
■ blok pomocniczy. Murowanie narożników budynków wznoszonych z bloków szerokości 24 cm bez 
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   konieczności docinania bloków. 
■ blok wentylacyjny. Konstruowanie pionów wentylacyjnych. 
■ kształtki nadprożowe U. Tracony szalunek do konstruowania nadproży nad otworami. 
 
Wymiary nominalne elementów uzupełniających system SILKA E: 
 

      Nazwa     Długość [cm]        Wysokość [cm]      Szerokość [cm]      

    Blok wyrównawczy 10/18 

    Blok wyrównawczy 10/24 

    Blok pomocniczy 24/7 

    Blok wentylacyjny 

    Kształtki nadprożowe U18 

    Kształtki nadprożowe U24 

         33,3 

          33,3 

          24,0 

          24,0 

          60,0 

          60,0 

          9,8 

            9,8 

          19,8 

          19,8 

          20,0 

          20,0 

       18,0 

        24,0 

          7,0 

        24,0 

        17,5 

        24,0       

 
1.2.2.6.3. Zaprawy murarskie 
Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych  wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich spoin. W szczególnych 
przypadkach do murowania ścian z bloków wapienno-piaskowych stosuje się zaprawy zwykłe. Poziomowanie pierwszej 
warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych lub podstawowych , 
 

a) Zaprawy cienkospoinowe 
Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. Zaprawy te mają średnią wytrzymałość 
po 28 dniach o wartości 10 MPa. Produkowane są zaprawy zarówno w wersji letniej jak i w wersji zimowej. Wersja zimowa 
pozwala na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 00C. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń 
nawet po spadku temperatury otoczenia do -5ºC. 
 

b) Zaprawy zwykłe 
Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę cementową. Z zapraw ementowych 
zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca się stosowanie zaprawy klasy M5. 
 
Podstawowe dane techniczne ścian z bloków wapienno-piaskowych 
Izolacja akustyczna 

szerokość bloku [ cm ] Wartości projektowe wskaźnika ważonego izolacyjności akustycznej 
właściwej 

Wskaźnik dodatkowy 

Rw [dB] 
     Ściany wewnętrzne 
           RA1R [dB] 

       Ściany zewnętrzne 
             RA2R [dB] 

          24 

          18 

          15 

          12 

           8 

              52 

              48 

              47 

              45 

              43 

               49 

               45 

               43 

               42 

               40 

          56 

          52 

          50 

          48 

          45 

 
Wartości wskaźników dotyczą ścian murowanych na cienkie spoiny z bloków łączonych w spoinach pionowych na pióro i 
wpust bez wypełnienia zaprawą, otynkowanych obustronnie tynkiem o grubości 2 x 10 mm. 
 
Klasyfikacja ogniowa 
 

     Grubość ściany 

               [cm] 

                                         Poziom obciążenia 

   0     0,2     0,6     1,0 

             8 

            12 

   EI 60 

   EI 120 

     - 

    REI 60 

     - 

     - 

     - 

     - 
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            15 

            18 

            24 

   EI 120 

   EI 240 

   EI 240                 

    REI 120 

    REI 240 

    REI 240 

    REI 60 

    REI 240 

    REI 240 

     - 

    REI 120 

    REI 240 

 
1.3. SPRZĘT 
1.3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
1.3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru, np.: 

− rusztowanie warszawskie, 

− urządzenia do przygotowania zaprawy – betoniarka, 

− wyciąg jednomasztowy. 

− młotki murarskie, 

− kielnie, szpachelki, 

− łaty aluminiowe, poziomice, piony, 

− elektronarzędzia 
Sprzęt do robót murowych z bloczków wapienno-piaskowych. 
■ Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 
■ Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym, 
■ Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości 
bloków: 24 lub 18 cm, 
■ Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości 
bloków: 24, 18, 15, 12 lub 8 cm, 
■ Kotwa do murów szczelinowych – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną, 
■ Łącznik do ścian  – do łączenia ścian wykonanych w systemie bloków wapienno-piaskowych 
(narożniki ścian, ściany zewnętrzne ze ścianami działowymi) 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot. 
 
1.4. TRANSPORT 
1.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
1.4.2. Transport elementów murowych 
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem .Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Materiały 
murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie 
w jednostkach ładunkowych. Bloki wapienno-piaskowe dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na 
paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w trzech warstwach na równym i twardym 
podłożu zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki 
widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety 
należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów 
wyrobów. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt.4. Mury i kominy należy wykonywać warstwami z 
zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, uskoków, otworów itp. W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy 
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, 
sklepienia, gzymsy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0ºC. 
 
1.5.2. Warunki przystąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robot murowych wewnętrznych należy: 

− zakończyć roboty rozbiórkowe, 

− oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

− sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian, 
 
1.5.3. Mury z bloczków wapienno-piaskowych oraz materiały uzupełniające systemowe. 
1.5.3.1 Uwagi ogólne  
Prace murarskie z bloków wapienno-piaskowych powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób, z 
których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. 
Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na różnych ścianach, 
natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i przygotowywaniem zaprawy. Na dużych budowach 
dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do cięcia bloków. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki 
dla kilku brygad murarskich. Zaprawa cienkospoinowa dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej 
suchej mieszanki. Aby przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w proporcjach 
podanych na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W 
przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5ºC należy postępować zgodnie z zaleceniami 
podanymi w podrozdziale 1.5.4.4. 
 
1.5.3.2 Pierwsza warstwa muru 
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy narożnik budynku. 
Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych 
różnic podłoże musi zostać wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak 
dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od 
ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z bloków podstawowych lub z bloków 
wyrównawczych (½ h bloków całych) o szerokości dobranej do szerokości ściany. Długość ścian często nie jest 
wielokrotnością długości bloków wapienno-piaskowych. W asortymencie systemu znajdują się bloki połówkowe, dzięki 
którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość ściany wymusza zastosowanie bloków o innej 
długości, zachodzi konieczność docięcia bloków na budowie. Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz 
gilotyny. Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków 
kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach 
budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę 
cienkospoinową nanosi się również na docięte czoło bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do 
układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od 
ułożenia pierwszej warstwy. 
 
1.5.3.3 Kolejne warstwy muru 
Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się bloki narożne, rozciąga 
pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane murowanie samych narożników budynku 
tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 
Zaprawę cienkospoinową nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni o szerokości równej 
szerokości bloków. Zastosowanie systemowych narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej 
warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej 
wysychaniu. Mury wznoszone w systemie bloków wapienno-piaskowych pióro-wpust  wykonuje się bez wypełniania 
zaprawą spoin pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których 
pióro i wpust nie łączą się z sobą: 

− naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku, 

− spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 
W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w połowie 
bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. W 
murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw muru spoiny 
pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm. 
 
1.5.3.4 Murowanie w warunkach zimowych 
Ściany z bloków wapienno-piaskowych można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5ºC, po 
spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik budowy lub 
inspektor nadzoru, którzy są w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za 
wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. Bloki używane do murowania w warunkach zimowych nie mogą być pokryte 
szronem ani przemarznięte. Do murowania w tych warunkach stosuje się zimową wersję zaprawy do cienkich spoin. 
Pozwala ona na prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadających okresowo poniżej zera. 
Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -5ºC. Dokładny zakres 
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed 
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przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenia 
tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie 
nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie można kontynuować. 
 
1.5.4 Kanały elektryczne 
Bloki systemowe wapienno-piaskowe są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian. 
W jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy ∅4 cm. Na powierzchniach 
bocznych bloków przebieg kanałów zamarkowany jest za pomocą lekko wypukłych znaczników. Aby ścianę wykonaną 
z bloków systemowych wapienno-piaskowych można było wykorzystać do prowadzenia instalacji należy przestrzegać 
zaleceń: 
- ścianę z bloków wapienno-piaskowych należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej warstwie mijały się 
dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych 
powierzchniach bloków. Podczas murowania należy dokładnie zgrywać ze sobą znaczniki w każdej nowo położonej 
warstwie ze znacznikami warstwy dolnej. 
- nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z tego powodu ściany, w których 
wykorzystujemy kanały elektryczne należy murować wyłącznie na zaprawach do cienkich spoin z wykorzystaniem 
systemowego dozowników zaprawy. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczają w znacznym stopniu wpadanie zaprawy 
do otworów, gdyż wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o trójkątnym przekroju, o szerokości równej 
średnicy otworu kanału elektrycznego (4cm), która w trakcie nakładania zaprawy przykrywa dokładnie te otwory, 
zapobiegając ich zatkaniu spływającą zaprawą. Ściany wznoszone według powyższych zaleceń są przygotowane do 
prowadzenia instalacji elektrycznych w pionowych kanałach. Prace instalacyjne należy przeprowadzać w momencie 
wymurowania ostatniej warstwy muru, przed oparciem stropów i zalaniem wieńca. W tym celu w ścianie, w miejscach 
przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych wierci się otwory pod puszki, gniazda wtykowe, włączniki. Otwory 
wykonuje się za pomocą wiertnic mechanicznych na głębokość zależną od grubości ściany. Głębokość wiercenia wynika z 
konieczności dowiercenia się do wewnętrznego kanału elektrycznego. Minimalne głębokości wiercenia dla ścian 
wykonanych z bloków: 

− grubość ściany 24cm - 110 mm, 

− grubość ściany 18cm - 80 mm, 

− grubość ściany 15cm - 65 mm, 

− grubość ściany 12cm - 50 mm, 

− grubość ściany   8cm - 30 mm. 
Przewody elektryczne wprowadza się do ściany od góry, spuszczając w kanał elektryczny w osłonie z giętkich rurek 
polipropylenowych (w tzw. „peszlu”). 
 
1.5.5 Nadproża prefabrykowane. 
Elementy nadprożowe typu L drzwiowe wmurowywane w trakcie wznoszenia ścian ceglanych po wykonaniu otworów. W 
ścianach gr. 24cm po dwie belki ułożone na zaprawie cementowej z wypełnieniem przestrzeni międzybelkowej betonem 
C25/30,. 
 
1.6. Kontrola jakości robót 
1.6.1 Tolerancje wykonania 
 
1.6.1.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów ceglanych przyjmować wg poniższej tabeli. 

Rodzaj odchyłek 
 

                 Dopuszczalne odchyłki [mm] 

       mury spoinowane    mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
                  3 
                 10 
 

 
                6 
               20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
                  3 
                  6 
                 20 

    
                  6 
                 10 
                 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
                  1 
                 15 

 
                  2 
                 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
                  1 
                 10 

 
                  2 
                 10 
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Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 
do 100 cm                      szerokość 
                                       wysokość 
ponad 100 cm 
                                       szerokość 
                                       wysokość 

 
                       
              +6, - 3 
              +15,-1 
 
              +10, -5 
              +15, -10 

 
                       
              +6, - 3 
              +15,-10 
 
              +10, -5 
              +15, -10                                                                                

 
1.6.1.2.Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloków wapienno-piaskowych nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy: 

   

   Lp. 

 

                              Rodzaj odchyłki 

   Wartość odchyłki 

     dopuszczalnej 
           [mm] 

   1.            Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:  

                               na długości 1m 
               na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

             3 
           10 

   2.           Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

                             na wysokości 1m 
                    na wysokości 1 kondygnacji 
                          na całej wysokości ściany 

 

            3 
            8 

            15    

    3.          Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
                               każdej warstwy muru: 
                                     na długości 1m 
                            na całej długości budynku 

 

             1 
            10 

    4.         Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
                    ostatniej warstwy muru pod stropem: 
                                     na długości 1m 
                            na całej długości budynku 

 

             1 
            10 

    5.         Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 
             przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 
                                    na długości 1m 
                            na długości całej ściany 

 

            3 
            - 

    6.           Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
                               otworów o wymiarach: 

 

                 do 100 cm                szerokość 
                wysokość 

       +5, -3 
     +10, -5 

             powyżej 100 cm                szerokość 
               wysokość 

     +10, -5 
     +10, -5 

 
Wymagania jakim powinny odpowiadać bloki wapienno-piaskowe w tablicy: 

  L.p.                                  Właściwości                Wymagania 

   1. 

 

 

 

 

 

 

    2. 

                      Dopuszczalne uszkodzenia:  

                uszkodzenia powierzchni i krawędzi 
                         (odbicia, odpryski) 

nie więcej niż 4 szt. o 
głębokości ≤ 12 mm i 
długości ≤ 50 mm 

          uszkodzenia narożników (odbicia, odpryski) nie więcej niż 4 szt. o 
głębokości ≤ 12 mm 

                rysy, pęknięcia technologiczne na 
                   powierzchniach zewnętrznych 

nie więcej niż 3 szt. o 
długości ≤ 50 mm 

                Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

                         długość            ≤ ± 2,0 mm 

                            wysokość            ≤ ± 1,0 mm 
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                        szerokość            ≤ ± 2,0 mm 

     wymiary pióra i wpustu oraz wgłębień-uchwytów            ≤ ± 2,0 mm 

 
1.7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest m² ściany. 
 
1.8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 
− wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
Mury z bloków wapienno-piaskowych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych. Odbiór 
robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki 
drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). Największe 
dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloków nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy w rozdziale 3.6.1. 
W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być większe niż 3 mm, 

− ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone w dotyk z metalowymi 
łącznikami systemowymi, 

− spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje się kanały elektr. powinny mijać się dokładnie o 166 mm (zgrane w 
pionie znaczniki boczne), 

− spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektr. powinny mijać się o minimum 80 mm. 
Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− protokół odbioru robót zanikających 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 

− sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 
SST i PB.  
 
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 Wymagania ogólne. Cena obejmuje: wykonanie 
niezbędnych czynności murowych, uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu 
budowy warunków bezpieczeństwa  bhp, p.poż., sanitarnych i ochrony środowiska i uporządkowanie terenu budowy. 
 
1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”, 
PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna i branżowa. 

 
SST II.2.  CPV 45262320-0 WYRÓWNYWANIE. PODŁOŻA i PODKŁADY pod POSADZKI  
 
2.1. WSTĘP 
2.1.1. Przedmiot SST 
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W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na 
wykonaniu podłoży i podkładów pod ławy fundamentowe oraz posadzki  związanych z budową  zadaszonego kompleksu 
boisk do siatkówki plażowej wraz z zapleczem os. Piastowskie 106a, Poznań. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op) 
Gr)    45200000-9     (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
(Kl)     45210000-2     (Op) Roboty budowlane w zakresie budynków 
(Kat)   45262000-1     (Op) Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe  
(Kat)    45262320-0      (Op) Wyrównywanie 
(Kat)   45432112-2     (Op)  Kładzenie nawierzchni   
 
2.1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 2.1.1. 
 
2.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy - 
mieszanka cementu i wody. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów 
sypkich Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa 
 
2.1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z: 
 w kondygnacji przyziemia 
 - wykonaniem podłoża z piasku zagęszczanego na mokro, 
 - wykonaniem podłoża / podbudowy pod płytę fundamentową ze zbrojonego betonu z zagęszczanego warstwami piasku  
-  wykonanie warstwy chudego betonu C8/10 pod ławami oraz warstwami pod posadzkowymi na gruncie, 
 - wykonaniem wylewek cementowych jastrychowych 
 - wykonaniem płyt betonowych zbrojonych 
 
2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2  
 
2.2. MATERIAŁY 
2.2.1. Wymagania ogólne 
Do wykonania podkładów z zapraw cementowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania zaprawy muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza  automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Kruszywo 
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał obcych o granulometrii 
15/25 wg. PN-B-06712 Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu architektonicznego zalecane jest 
kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 
Woda 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Cement 
Do wylewek cementowych należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004. 
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Zaprawy budowlane zwykłe Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymag.  
normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobaty technicznej. 
 
Dodatki uplastyczniające (plastyfikatory) do warstwy wyrównawczej. 
 
Siatki zbrojeniowe zbrojnie wg proj. konstrukcji  
 
Mineralny utwardzacz do posadzek betonowych w systemie DST. 
Dane techniczne - wyrób zgodny z EN-13813 
-  reakcja na ogień:       A1 
-  wydzielanie substancji korozyjnych:          zaprawa cementowa (CT) 
-  wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:  powyżej 50 N/mm² (C50) 
-  wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:   powyżej 7 N/mm²    (F7) 
-  odporność na ścieranie po 28 dniach:       poniżej 9 cm³/50cm² (A9) 
-  twardość wg skali Mohsa:                         ˃7 
-  zużycie materiału:                                       ok. 4 kg/m² ±10% 
-  przesiąkliwość oleju:                                   0 mm 
 
2.3. SPRZĘT 
 2.3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W 
przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po 
akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone 
do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
2.3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do robót może korzystać z następującego sprzętu: 

− mieszarki do zapraw 

− pompy do zapraw 

− przenośnych zbiorników na wodę 

− drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 

− polewaczek do pielęgnacji betonu. 

− łaty aluminiowe, pace do zacierania wylewek 

− zagęszczarka do zapraw, płytowa 

− zacieraczka oscylacyjna do zapraw 

− elektronarzędzia 
Sprzęt do wykonywania posadzek monolitycznych 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszą 
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 
o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  Do podawania mieszanek należy 
stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

−  listwy wibracyjne, pływające, 

−  pistolety ciśnieniowe do wykonywania natrysków, 

−  zacieraczki mechaniczne, 

−  szlifierki mechaniczne, 

−  polerki mechaniczne, 

−  agregaty ciśnieniowe do zmywania powierzchni związanego betonu. 
 
2.4. TRANSPORT 
 2.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej. 
 
2.4.2. Transport materiałów 
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Cement luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. Cement i piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu. Transport zapraw samochodami 
samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. Masę  należy transportować środkami niepowodującymi: 
naruszenia jednorodności mieszanki, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania zaprawy o 
takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju podkładu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
 
2.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
2.5. WYKONANIE ROBÓT 
7.5.1. Wymagania ogólne 

Roboty  muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63/B-06251. Układanie wylewek  
można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 
2.5.2. Podłoże z warstwą wyrównawczą 
Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 
Cementową warstwę wyrównawczą należy wykonać poprzez co najmniej trzywarstwowy natrysk (szprycę) a następnie 
wygładzić ostatnią warstwę zacieraczką mechaniczną. Ostatnia warstwa winna być nałożona po wstępnym związaniu 
warstw poprzednich. Optymalną konsystencję zaprawy należy wyregulować dodając do mieszanki plastyfikator. 
 
2.5.3. Podkłady cementowe (wylewki) ze zbrojeniem rozproszonym oraz z siatkami zbrojeniowymi, zgrzewanymi. 
Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane 
zwykłe” i w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie do ok. 3 godzin.  Do 
zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymagań marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu. 
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji 
cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. Podłoże, 
na którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą. 
Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5ºC w 
trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac. 
Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według receptury 
określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego). 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami 
kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub mechaniczne 
zagęszczanie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. 
Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy. 
W podkładzie cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji 
konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami. 
Wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości 
podkładu, dzieląc powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m², przy długości boku 
prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie powinno 
przekraczać 5m2 przy największej długości boku 3m. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią 
polietylenową lub spryskiwanie wodą. 
Równość powierzchni i tolerancje 
Dla powierzchni podkładów obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 



 PW - SSTW i ORB  55/2022 

  

25 
 

powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne. 
Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 
mm. 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni podkładów, to  należy: 
-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody, 
-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić zaprawą i następnie wygładzić. 
 
2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
2.6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 
2.6.2. Badania w czasie robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 
powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z  Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej, oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  Wyniki badań materiałów 
powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 
 

2.6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary) 
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu dwumetrowej łaty, 
przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów  większych niż 2mm. 
− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 
5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
 
2.6.4. Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od 
postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
2.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6. Jednostką obmiarową podkładów cementowych i 
podłoży z materiałów sypkich jest m³. 
 
2.8. ODBIÓR ROBÓT 
2.8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów / podłoży. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji 
ww. dały wyniki pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady/podłoża nie powinny być 
odebrane. 

− podkłady/podłoża poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

− w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład/podłoże i ponownie wykonać. 
 

2.8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
2.8.3. Odbiór podkładów 
Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
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zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania podkładów stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych próbek kontrolnych 
pozostawionych w czasie wykonywania robót 
− równości podkładu 
− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu metrowej łaty i poziomnicy, 
odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
− prawidłowości wykonania spadków, 
Odbiór gotowych podkładów powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 8 Cena 1 m³ elementu obejmuje: 

− dostarczenie materiałów, wykonanie elementu , 

− wbudowanie i zatarcie mieszanki cementowej, 

− pielęgnację podkładu , 

− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 

SST II.3. RÓŻNE SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE /  HYDROIZOLACJE, PAROIZOLACJE - CPV 
45262600-7     
 
3.1. WSTĘP 
3.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych, i paroizolacji przy budowie  zadaszonego kompleksu boisk do siatkówki plażowej wraz z zapleczem 
os. Piastowskie 106a, Poznań. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op) 
(Gr)  45200000-0    (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub  ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
(Kl)   45320000-6   (Op) Roboty izolacyjne  
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(Kat) 45262600-7   (Op) Różne specjalne roboty budowlane  
 
3.1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt. 3.1.1. 
 
3.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich pochodnych, rozpuszczalne w 
dwusiarczku węgla. 
 
3.1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowych podposadzkowych, ścian fundamentowych i paroizolacji dachu,  przy użyciu materiałów 
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

− izolacji przeciwwilgociowej pod ławami fundamentowymi (na wygładzonym chudym betonie), - 2 x   papa 
izolacyjna bitumiczna lepiona masą dyspersyjną, bitumiczno -kauczukową na zimno, 

− izolacji przeciwwilgociowej boków ław oraz murowanych ścian fundamentowych (po wykonaniu na niej  
cementowej "rapówki" lub zatarciu na gładko spoin) - 2 x masą dyspersyjną, bitumiczno   -kauczukową na zimno, 

− izolacji przeciwwilgociowej wierzchu ław - 2 x papa termozgrzewalna, 

− osłony folią budowlaną izolacyjną ocieplenia "na gruncie", izolacji akustycznej na stropie oraz wykonanie 
paroizolacji dachu nad piętrem, 

− osłony od góry folią paroprzepuszczalną ocieplenia połaci dachowych, 

− osłony izolacji cieplnej ścian fundamentowych folią kubełkową, 

− izolacji przeciwwilgociowej pod warstwami podposadzkowymi podłóg na gruncie, 

− izolacji przeciwwilgociowej pod posadzkami i na ścianach w pomieszczeniach sanitariatów – folia izolacyjna 

− izolacja dachu membrana PCV  zaplecza 

− podwójna powłoka membrana PCV zadaszenia namiotowego  
 
3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i  poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2 
 
3.2. MATERIAŁY 
3.2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 
 
3.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
Folia polietylenowa budowlana, paroizolacyjna gr. min. 0,2 mm 
 
Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia warstw przegród budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych 
warstw podkładów cementowych i betonowych do warstw izolacji akustycznej i ociepleniowej stropów oraz w przegrodach 
zewnętrznych nie dopuszcza przenikaniu wilgoci kondensowanej w warstwach izolacji cieplnej do wnętrza obiektu.  
Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie 
klejącą. Wymogi techniczne: 

− grubość 0,20 mm, 

− masa powierzchniowa 190 g/m2, 

− wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 

− przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m                                                

− w czasie 100 h nie przesiąka 

− opor dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 

− rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia 
 

Dyspersyjna masa izolacyjna, asfaltowo - kauczukowa  
Masa ta jest gęstopłynną masą koloru brunatnego. Stanowi wodną dyspersję asfaltów ponaftowych odyfikowanych 
kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem środków emulgujących, inhibitorów korozji oraz substancji obniżających 
temperaturę krzepnięcia wody. 

− nie zawiera rozpuszczalników organicznych, 
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− nie wchodzi w reakcję ze styropianem, 

− produkt "na zimno" - gotowy do stosowania, 

− możliwość laminowania z użyciem wkładek zbrojących z tkanin technicznych, 

− prosty w użyciu oraz łatwy w transporcie poziomym i pionowym. 
Właściwości,  wymagania, badania wg normy. Zawartość wody w masie %, nie więcej niż: 60   wg PN-B-24000:97 p. 2.5.3.  
Zdolność rozcieńczania masy wodą %, nie mniej niż: 200  wg PN-B-24000:97 p. 2.5.4. Spływność powłoki w pozycji 
pionowej, w czasie 5 godz. w temp. 100Cº: niedopuszczalne spływanie  wg PN-B-24000:97 p. 2.5.5 

Giętkość powłoki w temperaturze -10C, przy przeginaniu na półobwodzie klocka o średn. 30mm: 
niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć  : PN-B-24000:97 p. 2.5.6. Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 
1000 mm w czasie 48 godzin: niedopuszczalna  wg  PN-B-24000:97 p. 2.5.7. Czas tworzenia powłoki w godzinach, nie 
później niż po upływie: 6 godz wg   PN-B-24000:97 p. 2.5.8 
 
Papa asfaltowa,  na włókninie poliestrowej PZ PYE PV 140 S40.   

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia 
papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na 
krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m 
długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. Papa wykonana 
na osnowie włókniny poliestrowej. Powłokę stanowi asfalt modyfikowany SBS. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą 
posypką mineralną. Stosowana do wykonywania izolacji przeciw wodnych, tj. typu T, w systemach wielo- oraz 
jednowarstwowych. Papę układa się metodą zgrzewania lub mocuje mechanicznie. 

− -wymiary rolki: 7,5m x 1m x 4,0mm 
 

Papa izolacyjna zastosowanie izolacja fundamentów 
- gramatura  ..................   0,45 kg /m² 
- długość      ..................     20 mb 
- szerokość  ..................      1 m 
- sposób montażu  .......    klejenie za pomocą lepików asfaltowych 

Taśma uszczelniająca, obustronnie klejąca. 
Folia izolacyjna płynna 
Jednokomponentowa żywica poliuretanowa, gotowa do stosowania, przeznaczona do wykonania hydroizolacji pod 
warstwą dociskową. 
Taśmy systemowe, uszczelniające do stosowania w narożnikach przy izolacji z folii płynnej.  
 
 - Folia kubełkowa (membrana izolacyjna HDPE)   

   elastyczna, odporna na nacisk i wytrzymała na uderzenia, odporna na rozrywanie, łamanie,  
   ścieranie, dziurawienie, o parametrach: 
-  materiał - polietylen o wysokiej gęstości HDPE, 
-  grubość - ok. 0,4 do 0,5 mm, 
-  gramatura - ok. 440 do 450 g/m2 (+/- 10%), 
-  wysokość wytłoczenia - ok. 8 do 9 mm, 
-  odporność na ciśnienie - ok. 150 kN/m2, 
-  odporność na - uderzenia, działanie korzeni, grzybów, bakterii, 
Zastosowanie: 
Folia stosowana jako zabezpieczenie izolacji cieplnych i hydroizolacji w gruncie. 

Folia paroprzepuszczalna 
- folia dachowa paroprzepuszczalna ( paroprzepuszczalność – powyżej 1200 g/m2/24h) 

 

Membrana dachowa PCV  

System ze szczególnie wytrzymałą wkładką nośną do mocowania mechanicznego bez balastu. Dogodny i pewny montaż w 
płaszczyźnie i w obszarach przyłączeń. 
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Dane techniczne: 

Materiał PVC-P 

Kolor jasnoszary 

Wkładka nośna   
włóknina syntetyczna 

Długość 20 m 

Szerokość 1,5 m 

Grubość 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 mm 

Forma dostawy rolki, dostępne również w niestandardowych szerokościach 

Numer artykułu grubość 1,2 mm: 6312 0000 
grubość 1,5 mm: 6315 0000 
grubość 1,8 mm: 6318 0000 
grubość 2,0 mm: 6320 0000 

 
 
Membrana PCV podwójna  

podwójna powłoka PCV, z wentylowaną poduszką powietrzną. Wtłoczone pomiędzy dwie powłoki powietrze minimalizuje 
straty ciepła oraz zapobiega „łopotaniu” powłok.  
 
Poszycie wykonane z najwyższej jakości materiałów PCV o gramaturze w zakresie 620-690g. europejskich producentów 
tkanin powlekanych PCV np. Mehler, Sattler, Verseidag i Serge Ferrari. spełniają wymagania norm w zakresie materiałów 
stosowanych w budownictwie, w tym w zakresie trudnopalności (FR – B1/M2, DIN 4102). Zabezpieczenie materiałów 
przeciwko pleśni i grzybom zapewnia dłuższą trwałość użytkową – powłoki nie korodują, nie żółkną i wolniej się starzeją.  
Powłoki wykonane z materiałów wysoce przepuszczających światło (nawet do 40%), 
 

 
3.3. SPRZĘT 
3.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 
 
3.3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Robót izolacyjnych należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi, tj.: 

− szczotki, 

− odkurzacze, odkurzacze na wodę, sprężarka z filtrem przeciwolejowym - do oczyszczania podłoża 
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− szczotki, wałki, pistolety – do nakładania środka gruntującego oraz folii izolacyjnej płynnej, 

− aparat do bezpowietrznego natrysku. 

− palniki gazowe (z butlami) do zgrzewania papy, 
 
3.4. TRANSPORT 
3.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej. 
 
3.4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 
i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
3.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 
przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Emulsja dostarczana w pojemnikach 
zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres 
przynajmniej 12 miesięcy. Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i 
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można 
przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Emulsja wodna bitumiczno-lateksowa powinna być zapakowana w beczki metalowe o masie 200 kg. Na każdym 
opakowaniu znajduje się etykieta zawierającą dane: 
– nazwę wyrobu, 
– nazwę i adres producenta 
– datę produkcji i numer partii 
– masę netto 
– informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej 
Emulsję należy przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach o temp. +5 do 
+45OC.Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i mrozu. 
 
3.5. WYKONANIE ROBÓT 
3.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
 
3.5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie poprzedzające je roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, 
przepusty itp. elementy. 
 
3.5.3. Przygotowanie podłoża 
Roboty rozpoczyna się od przygotowania podłoża.  Mleczko cementowe, resztki zaprawy  i inne obniżające przyczepność 
części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie 
wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 
szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (z ukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
 
3.5.4. Izolacje z folii warstw pod podkładami (wylewkami) oraz pod posadzkami z betonu 
Folia przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed 
przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podkładów (wylewek). Izolacje przeciwwilgociowe, zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe w przypadku ochrony warstw styropianowych oraz dwuwarstwowe jako warstwy poślizgowe pod 
posadzkami z pressbetonu i betonu polerowanego. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być 
wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów 
sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne 
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krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą. Uszkodzenia folii można 
naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 
 
3.5.5. Paroizolacje z folii PE 
Folia paroizolacyjna w przegrodach zewnętrznych nie dopuszcza do przenikania wilgoci kondensowanej w warstwach 
izolacji cieplnej do wnętrza obiektu. Paroizolacje  zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. 
Folia mocowana jest od wnętrza budynku do konstrukcji. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania 
powierzchni bez pofalowań i załamań. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii 
taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii 
powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując 
łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 
 
5.5.6. Nakładanie dyspersyjnej masy izolacyjnej, asfaltowo - kauczukowej 
Przewidziana do izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz boków ław fundamentowych. Przygotowanie powierzchni: 
Powierzchnia powinna być równa, czysta, pozbawiona pyłu i kurzu. Powierzchnie betonowe, ceramiczne itp. należy 
uprzednio zagruntować roztworem masy izolacyjnej, rozcieńczonej wodą w stosunku 1:1. Wykonanie powłoki izolacyjnej: 
Masę izolacyjną nakładać szczotą na przygotowaną powierzchnię. Prace prowadzić w temp. powyżej 5ºC i bezdeszczowej 
pogodzie (na zewnątrz). Czas schnięcia powłoki o grubości 1mm w temp. 20ºC wynosi ok. 6 godzin. W tym okresie 
powłoka jest nieodporna na działanie wody. Należy wykonać 2 warstwy. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu 
poprzedniej. Laminowanie: na przygotowaną powierzchnię nałożyć masę izolacyjną, następnie ułożyć tkaninę i nasycić 
masą. Po wyschnięciu nałożyć następną warstwę. 
Zużycie masy, w zależności od podłoża i wykonawstwa, wynosi od 0,4-0,8 kg/m² jednej warstwy hydroizolacji. 
 
5.5.7. Mocowanie folii kubełkowej. 
Zamocowanie folii kubełkowej lub  maty ochronnej po całkowitym wyschnięciu hydroizolacji, zachowując odpowiednie 
zakłady.  Mocowanie i jednocześnie górne zamknięcie folii / maty listwą systemową poprzez odpowiednie łączniki / kotwy 
w odstępach co 25 cm. 
 
3.5.9. Folia izolacyjna płynna 
Nakładać na zagruntowany podkład wałkiem, szczotką lub przy pomocy natrysku w 2 - 3 warstwach (gr. 1,1mm). Narożniki 
wzmocnić przewidzianą systemem taśmą. 
  
3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
3.6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 
3.6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla 
poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
3.7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6. Jednostką obmiarową powierzchni izolacji jest 
m2. 
 
3.8. ODBIÓR ROBÓT 
3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
 
3.8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 
 
3.8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
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3.8.4. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− przygotowanie podłoża, 

− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

− szczelność 
 
3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8 
 
3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów budowlanych 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i Kula 
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa 
 

SST II.4. CPV453 21000-3  IZOLACJA CIEPLNA POSADZEK, ŚCIAN i DACHU 
 
4.1  WSTĘP 
4.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem izolacji ciepłochronnych posadzek na gruncie, stropodachu i dachu związanych z budową zadaszonego 
kompleksu boisk do siatkówki plażowej wraz z zapleczem os. Piastowskie 106a, Poznań. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op) 
(Gr)    45300000-0     (Op) Roboty instalacyjne w budynkach 
(Kl)     45320000-6     (Op) Roboty izolacyjne 
(Kat)   45321000-3     (Op) Izolacja cieplna 
   
4.1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 4.1.1. 
 
4.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane 
związane z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła. 
 
4.1.4. Zakres robot objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne  przegród poziomych, związanych 
z wykonaniem: 

− ocieplenia podposadzkowego na gruncie, 

− izolacji akustycznej na stropie nad parterem / przyziemiem 

− ocieplenie  nowoprojektowanych ścian warstwowych zewnętrznych poniżej gruntu, 

− ocieplenie  nowoprojektowanych ścian warstwowych zewnętrznych poniżej gruntu, 

− ocieplenia połaci dachowych budynku oraz w poziomie pasów dolnych więzarów dachowych. 
 
4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora . Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2 
 
4.2. MATERIAŁY 
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4.2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymag. dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 
 
4.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

  - Mata z wełny mineralnej szklanej gr. 200mm 
    wymiary - 4250 x 1200mm, 5,1m²,  
    opór cieplny RD 5,10 m²K/W  (wsp.izol.ciepl. 0,035 W/mK) 
    klasyfikacja ogniowa - A1 
 - Mata z wełny mineralnej szklanej gr.50mm 
    wymiary - 11000 x 1200mm, 13,2m²,   
    opór cieplny R 1,35 m²K/W  (wsp.izol.ciepl. 0,035 W/mK) 
    klasyfikacja ogniowa - A1 
 - Wełna mineralna (w płytach) fasadowa  gr. 150mm. wsp.izol.ciepl. 0,036 W/mK 
 - zaprawa klejąca, łączniki mechaniczne (grzybki) z rdzeniem stalowym 
Wyroby wg PN-EN 13162:2009 
 - materiały uzupełniające - drut stalowy, miękki gr 1,0mm, gwoździe budowlane 
 - Płyty ze styropianu ekspandowanego EPS 100 gr. 100mm (wsp.izol.ciepl. 0,036 W/mK), 
 - Płyty ze styropianu ekspandowanego EPS 100 gr.  40 mm (wsp.izol.ciepl. 0,036 W/mK) 
 - reakcja na ogień - klasa E, 

 - poziom wytrzymałości na zginanie - nie mniejsze niż 150 kPa, 
 - poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym - nie mniejsze niż   100 kPa, 
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: 
PN-B-20132 
 - Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 80 gr. 10cm, 

KARTA TECHNICZNA - XPS 80  

Parametr Jednostka Wartość Norma 

Gęstość kg/m³ 33 ± 3 EN 1602 

Naprężenia ściskające kPa 

20-30mm: 200 
31-100mm: 300 
80mm: 400 
100mm: 500 

EN 826 

Przewodność cieplna W/m.K 
20 < 40 mm: 0,034 
51 < 100 mm: 0,037 

EN 13164 - DIN 4108-4 

Przenikanie pary wodnej(μ) µ 150 EN 12086 

Absorpcja wody przy długotrwałym zanurzeniu % Obj. ≤ 0,7 EN 12087 

Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji % Obj. ≤ 2 EN 12088 

Odporność na zamrażanie i odmrażanie % Obj. ≤ 2 EN 12091 

Klasa palności Euroklasa B1 - E DIN 4102 - EN 13501-1 

Zakres temperatur °C - 50/ + 75 EN 14706 

Kapilarność - nie wykazuje   

Współczynnik rozszerzalności liniowej mm/m Δ T60 °C 0,07   

 - klej - masa klejąca do polistyrenu ekstrudowanego, 
 
4.3. SPRZĘT 
4.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2 specyfikacji  
technicznej. 
 
4.3.2. Sprzęt do wykonania robót 
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Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
4.4. TRANSPORT 
4.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej. 
 
4.4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 
i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
4.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
4.5. WYKONANIE ROBÓT 
4.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.1. 
 
4.5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Do wykonania robot termoizolacyjnych należy 
stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed 
zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych 
na  zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania 
budynku, bądź z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna być ciągłą i  mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w 
warstwie  pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości 
warstw płyt. Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
 
4.5.3. Wykonanie izolacji cieplnej dachu z wełny mineralnej. 
Zakres robót przygotowawczych 
a) Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste 
Zakres robót zasadniczych 
a) Ułożenie termoizolacji na podłożu, na konstrukcji nośnej dachu. 
b) Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
c) Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
d) Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesuniecie styków w kolejnych warstwach 
względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
e) Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
f) Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
g) Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 
budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
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4.5.4. Wykonanie izolacji cieplnej posadzki na gruncie oraz akustycznej na stropie z EPS 100. 
Zakres robót przygotowawczych 
a) Sprawdzenie i przygotowanie podłoży (płyta żelbetowa + papa termozgrzewalna); powinny być równe i czyste  
Zakres robót zasadniczych 
a) Ułożenie termoizolacji i przyklejeniu do podłoża konstrukcji dachu, 
b) Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
c) Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
d) Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesuniecie styków w kolejnych warstwach 
względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
e) Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakowa grubość. 
f) Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
g) Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały     zawilgoceniu w czasie  użytkowania 
budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą     z innych źródeł. 
i)  Mocowanie warstw izolacji termicznych do podłoża oraz między sobą przy pomocy  kleju     bitumicznego nie 
zawierającego rozpuszczalników reagujących ze styropianem. 
 
4.5.5.   Wykonanie izolacji cieplnej ścian poniżej gruntu 
Przyklejenie płyt izolacji termicznej, polistyrenu ekstrudowanego, o grubości 16 cm po całkowitym wyschnięciu powłoki 
hydroizolacyjnej używając jako kleju masy zalecanej przez producenta systemu izolacji przeciwwilgociowej. Kleić całą 
powierzchnią płyt. 
 
4.5.5.   Wykonanie izolacji cieplnej ścian powyżej gruntu. 
4.5.5.1. Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do właściwego ocieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko odpowiednio przygotować 
podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne 
przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno- wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym, że 
dodatkowa warstwa styropianu pogrubi ściany, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, 
kotew rur spustowych, czy wyłączników elektrycznych. Na nowo trzeba będzie też zamocować niektóre elementy 
mocowane do elewacji . Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. Aby 
uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości. System można 
wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na każdej ścianie 
wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. 
Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie podłoża polega tez często 
na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym 
zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność 
podłoża pod system ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną 
wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o 
wymiarach 1 0 x 1 0 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejącej , nakładając ją, na całe powierzchnie próbek w 
warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni.  
Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek 
styropianowych.  W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można 
sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo 
się kruszą i odspajają można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku 
nowych podłoży betonowych lub tynkowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, 
będących efektem procesu wiązania cementu. Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio 
oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie 
przyczepności kleju. Nośność problematyczna posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy 
pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie  chłonących wodę (np. gazobeton, cegła 
silikatowa) oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi i, obsypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża 
problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie 
następnie przez zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane są 
na bazie spoiwa cementowego.  W procesie ich wiązania jest więc niezbędna woda. Chłonność mocno nasiąkliwych 
podłoży powinna być więc zredukowana. Najprostsza metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i 
sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w podłoże. 
Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, że należy ograniczyć chłonność ściany poprzez 
jej zagruntowanie emulsją, gruntującą .Dzięki dużej zdolności penetracji emulsja wnika silnie w podłoża, wzmacniając je i 
zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci, zwiększa także przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali 
nierdzewnej zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać występujące w nim 
zagłębienia. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie tzw. 
listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik 
dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 
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Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową taśmą malarską zabezpieczy 
okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu światła do pomieszczeń w budynku. Folia taką należy tez 
zabezpieczyć skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie ich ościeżnicę (drzwi muszą się przecież otwierać).Styk ościeżnicy 
okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony. W tym miejscu często występuje tzw. Mostek termiczny. Jeżeli na 
etapie budowy do uszczelnienia użyto starych szmat, worków po cemencie, budowy do uszczelnienia użyto starych szmat, 
worków czy tez zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to należy je usunąć. Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i 
starych "uszczelniaczy", należy wymieść pozostały pyl i dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka 
montażowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje ościeżnicę w ścianie.  Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć 
ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy. 
Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu napięcia 
zasilającego, posługując się izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, 
należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek 
przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. Puszkę elektryczną 
należy zabezpieczyć denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka się przedłużony przewód 
elektryczny. Denko osłaniające puszkę elektryczny można zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez 
zatopienie w zaprawie wyrównującej siatki z włókna szklanego – tej samej, która będzie wykorzystywana do wykonania 
warstwy zbrojonej na styropianie. Stare kotwy, mocujące rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do 
wyrywania gwoździ. Podłożona pod łepek deska ze z ukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed 
uszkodzeniem. 
4.5.5.2. Przyklejanie płyt z wełny mineralnej. 
Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka 
(25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,51) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W 
przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. 
metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, ze po dociśnięciu płyty do podłoża 
powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Zaprawy klejące należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na 
opakowaniu. Do wymieszania kleju potrzebne będzie wiadro o pojemności co najmniej 20 litrów, wiertarka z mieszadłem, 
woda i oczywiście sama zaprawa klejąca. Przyklejanie plyt / paneli należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być 
układane z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Na pierwszej płycie warto oznaczyć obszar jej 
wysunięcia poza narożnik , tak aby na tą powierzchnię nie nakładać zaprawy (zaprawa klejąca nie może znajdować się w 
spoinach między płytami).Zaprawę klejącą nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej 
powierzchni nanosimy 6 - 8 placków o średnicy ok. 10 cm . Zaprawa klejąca powinna pokrywać ok. 40% powierzchni 
płyty. Pasmo obwodowe umieszcza się w takiej odległości od krawędzi, żeby po dociśnięciu płyty do ściany zaprawa nie 
wycisnęła się poza obrys płyty. Po nałożeniu zaprawy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 
wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy uderzeniami długą packą drewnianą lub styropianową. W trakcie dociskania, przy 
pomocy poziomicy, należy kontrolować ustawienie płyty zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie 
się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od 
płyty połówkowej. W tym celu, przy pomocy metrówki i kątownika ciesielskiego, wyznacza się linię cięcia. Płyty 
styropianowe można przecinać piłą, drobnoząbkową. Zaprawę klejącą, na dociętej płycie nakłada się w postaci paska 
obwodowego i odpowiednio mniejszej ilości placków. Płytę dociskamy do ściany, dosuwając ją szczelnie do już 
przyklejonych i dobijając długą pacą, szczególnie w miejscach styku. Cały czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom 
przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt kolkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie 
placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe 
placki dodatkowe. W celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków, należy szczególnie starannie dobijać płyty w 
miejscach ich styku.  Jeżeli wystąpi potrzeba wycięcia fragmentu płyty , należy po przyłożeniu płyty na sucho odmierzyć i 
zaznaczyć ołówkiem linię cięcia. Należy tez zaznaczyć linię cięcia płyty w  narożniku budynku. Zaznaczone fragmenty płyty 
odcinamy piła.. W celu uzyskania czystego (bez kleju) styku płyt w przewiązaniu naroża, wygodnie jest oznaczyć strefę, na 
której nie może znaleźć się zaprawa klejąca. Po nałożeniu na płytę zaprawę klejącą, zgodnie z wcześniej podanymi 
zasadami, należy ją przyłożyć do ściany. Następnie dociskamy płytę długą pacą pamiętając o ustawicznej kontroli 
płaszczyzn przy pomocy poziomnicy.  Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z 
uwzględnieniem grubości wełny ocieplającej ościeże. W tym celu należy odmierzyć pasek , który będzie wklejony w ościeże 
. Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm większa niż głębokość ościeża. Płyty o małej grubości można przecinać 
poprzez nacięcie ostrym nożem i przełamać wzdłuż nacięcia. Właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny 
ściany można prawidłowo oznaczyć dopiero po przyłożeniu na sucho paska styropianu w ościeżu. Po nałożeniu zaprawy 
klejącej na płytę styropianowa. przykleja się ją w wyznaczonym miejscu. W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez 
płytę np. przewodu elektrycznego należy  odmierzyć jego położenie względem stałych punktów. Przy odliczaniu odległości 
od otworu, należy uwzględnić grubość izolacji ocieplającej ościeże. Punkt przejścia przez izolację należy nanieść na płytę, 
która będzie wklejana w tym miejscu. Otwór na przewód można wykonać np. śrubokrętem. Po nałożeniu na płytę zaprawy 
klejącej i przewleczeniu przez otwór  przewodu, należy dokładnie docisnąć ją do ściany, zgodnie z zasadami podanymi 
wcześniej. Przed przyklejeniem płyty w narożniku otworu i po odmierzeniu jego wymiarów, należy wyciąć zbędny 
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fragment. Wełna powinna przesłaniać światło otworu w ścianie o odcinek równy grubości płyty docieplającej ościeże i 
warstwy kleju, jaka się znajdzie pod nią, należy robić to długą (2 m) łatą przykładając ją najpierw w pionie. W miejscu 
włącznika oświetlenia, po przyłożeniu obudowy puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, należy wyciąć  gniazdo na całej 
głębokości izolacji. Obudowę puszki można wkleić w gniazdo przy pomocy zaprawy .  
Cały czas należy kontrolować czy płyty układane są w jednej płaszczyźnie. Najlepiej na płyty ocieplające ościeża, nanosi się 
zaprawę klejącą przy pomocy pacy zębatej. Klej należy również nałożyć na krawędź płyty od strony ościeżnicy. Pasek z 
nałożonym klejem należy wsunąć pomiędzy ościeżnicę a płyty wystające z płaszczyzny ściany i dokładnie go do nich 
docisnąć. Ponieważ pomiędzy ościeżnicą a izolacją powinna pozostać szczelina dylatacyjna ok. 1 cm (tak był docięty pasek 
cieńszej wełny), należy pacą stalowa. docisnąć do tylu wełny wklejoną wcześniej w ościeże siatkę zbrojącą. W taki sam 
sposób należy wkleić wełnę również w ościeża pionowe wszystkich otworów.  
Przykładając do ościeża podokiennego płytę wełny, należy odznaczyć linię cięcia (do lica płaszczyzny docieplonej ściany). 
Szerokość paska powinna być o ok. 0,5 cm mniejsza niż głębokość ościeża. Powstała w ten sposób szczelina dylatacyjna 
zostanie później wypleniona trwale plastyczną masa. uszczelniającą.. Zaprawę klejącą nanosi się na krawędź płyty od 
strony ościeżnicy. Ze względu na wyrównaną wcześniej powierzchnię ościeża, klej można nałożyć pacą zębatą 
bezpośrednio na podłoże, zachowując niewielki odstęp do pionowej płyty styropianu. Po przyłożeniu styropianu do 
podłoża, należy dokładnie go docisnąć pacą.. Nakładanie kleju pacą zębata. gwarantuje czystość styku płyt. 
4.5.5.3. Kołkowanie 
W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba dodatkowego 
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego . W przypadku dodatkowego 
mocowania materiału ocieplającego, otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod nim, tj. co 
najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od 
długości kołka. Ilość kołków powinna być zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niż 4 szt. na 1m². Przy płytach 
styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę. Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go 
młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem 
trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie 
wbitych trzpieni rozpierających. Przy prawidłowo osadzonych kołkach plastikowych ich główki powinny licować się z 
powierzchnią styropianu. Decyzję co do konieczności wykonania  kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru , po 
sprecyzowaniu warunków technicznych (podłoże , strefa klimatyczna , czas wykonywania prac ociepleniowych ). 
 
4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
4.6.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5.1. specyfikacji technicznej. 
 
4.6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz z Aprobatami 
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta 
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
− równość powierzchni płyt, 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość, 
− naprężenia ściskające płyt, 
− klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.1. 
Jednostka obmiarowa: 
− Powierzchnię ociepleń oblicza się w m2. 
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
4.8. ODBIÓR ROBÓT 
4.8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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4.8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
4.8.3. Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 8.6 ST dały pozytywny wynik. 
 
4.8.4. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny  poziome lub o kącie nachylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 
innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w 
dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są 
następujące: 
 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku. 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
− nie większa niż 2 mm 
− w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
− nie większe niż 2 mm 
− ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 
− nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
 
4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8.1. specyfikacji technicznej. 
 
4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
Instrukcje wybranych producentów. 
 

SST II.5. CPV 45261000-4    WYKONANIE obróbek blacharskich dachu, rynien i rur 
spustowych 
 
5.1. WSTĘP 
5.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem obróbek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych, związanych przy budowie  zadaszonego kompleksu 
boisk do siatkówki plażowej wraz z zapleczem os. Piastowskie 106a, Poznań. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op) 
  (Gr)    45200000-9     (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
  (Kl)     45260000-7     (Op) Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne.                                     
  (Kat)   45261000-4     (Op) Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 
  (Kat)   45261320-3     (Op) Kładzenie rynien 
 
5.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w pkt. 11.1.1 powyższej ST. 
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5.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
5.1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty blacharsko dekarskie, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich zabezpieczających budynek przed infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z 
połaci dachowych, przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Zakres robót: 
         - wykonanie wszystkich niezbędnych obróbek przewidzianych dokumentacją projektową oraz wynikających z zasad 
sztuki budowlanej, w tym obróbki dachowe wszystkich projektowanych elementów przechodzących przez połacie 
dachowe (trzony kominowe, odpowietrzenia pionów sanitarnych, wyrzutnie powietrza, wentylacje wyciągowe), wykonanie 
pasów nad i podrynnowych, obróbek okien wyłazowych i klap oddymiających, zlewów - koszy dachowych itp. 
        -  wykonanie kompletnego orynnowania budynku wraz z rurami spustowymi. 
 
5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.2. MATERIAŁY 
5.2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
5.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
Blacha cynkowa-tytanowa: 

• blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm 
• kolor jasnoszary – powłoka patynowa  
• rynny jako koryta wg rozwiązania systemowego, rury spustowe fi 150mm. 

 
Rozwiązanie systemowe z gwarancja producenta systemu.  Rozwiązanie łączeń, uszczelnień, okapu, obróbek kominów i 
krawędzi wg. rozwiązań systemowych 
 
- Haki rynnowe, kolanka, trójniki, sztucery, czyszczaki i inne detale przewidziane wybranym 
  systemem, 
- Kleje systemowe do rynien, 
- uszczelniacze dekarskie, silikony. 
- wkręty dekarskie do drewna z podkładkami elastycznymi tzw. "farmery". 
- śruby z kołkami rozporowymi  
 
5.3. SPRZĘT 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
5.3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystać z: 
− elektronarzędzi 
− rusztowań 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna 
piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy, urządzenia do gięcia blachy. 
 
5.4. TRANSPORT 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
5.4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed  uszkodzeniami mechanicznymi.Blacha powinna być 
transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania 
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zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z 
mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. 
Unikać należy: 
− przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
− przekroczenia punktu rosy, 
− składowania na wilgotnym podłożu, 
− transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
− zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
 
5.5. WYKONANIE ROBÓT 
Obróbki blacharskie 
Montaż obróbek blacharskich z blachy, przycinanej i giętej na placu budowy lub montowanych z elementów systemowych 
(np. pasy pod i nadrynnowe) oferowanych przez producenta systemów rynnowych, wykonuje się poprzez 
przymocowywanie ich wkrętami do drewna do drewnianych podkładów wykonanych podczas przygotowywania 
podkładów. Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od +5°C . 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
Montaż rynien i rur spustowych 
 z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze RAL7024 
a/ wykonane z pojedynczych członów  i składane w elementy wieloczłonowe 
b/ rynny, elementy orynnowania (narożniki, denka, sztucery, kolanka itp) z blachy tytanowo-cynkowej łączyć, ze sobą 
poprzez klejenie systemowymi klejami przewidzianymi przez producenta, 
c/ mocowanie uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 60 cm Rynny powinny być zamontowane w taki 
sposób by spadki były nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku 
do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w 
stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny i rury spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji 
producenta. 
 
5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
Badania jakości robót podczas budowy: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanych obróbek, rur 
spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i 
pomiaru. Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. Sprawdzenie 
materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów i świadectw 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. 
Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do 
okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.  Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na 
stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego 
producenta. 
 
5.7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanych obróbek, mb rynien i rur spustowych. 
 
5.8. ODBIOR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 
− poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 
− poprawność mocowania obróbek do podłoży 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 
SST, PB. 
 
5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. 
 
5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B 94701 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
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PN-B 94702 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa. 
PN-EN 501 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych 
na ciągłym podłożu. 
PN-EN 612 Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od strony przedniej i rury spustowe z blachy 
połączonej na zakładkę. 
PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 13111 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i ścian. Określenie odporności 
na przesiąkanie wody. 
PN-EN 29454-1 Topniki do lutowania miękkiego. Klasyfikacja i wymagania. Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie. 
 

III ROBOTY ELEWACYJNE 
SST III.3. CPV 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 
 

3.1. WSTĘ 
3.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania związane z ustawieniem, eksploatacją i demontażem 
rusztowań  związanych  z budową  zadaszonego kompleksu boisk do siatkówki plażowej wraz z zapleczem os. Piastowskie 
106a, Poznań. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op) 
(Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane  
(Kl)     45262000-1     (Op) Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
(Kat)   45262100-2     (Op) Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
(Kat)   45262120-8     (Op) Wznoszenie rusztowań  
 
3.1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w pkt 3.1.1 
 
3.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
3.1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych zmierzających do ustawienia, eksploatacji 
i demontażu rusztowań. 
 
3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inżyniera. 
 
3.2. MATERIAŁY 
3.2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
 
3.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano montażowych. 
 
3.3. SPRZĘT 
3.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
3.3.2. Sprzęt do wykonywania montażu rusztowań 
Sprzęt podręczny przewidziany przez producenta rusztowań, wynikający z instrukcji montażu. 
 
3.4. TRANSPORT 
3.4.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3 Wykonawca jest zobowiązany do 
używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości 
rusztowania. Do transportu stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z 
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z 
niedotrzymania warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie 
może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
 
3.5. WYKONANIE ROBÓT. 
3.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt.4.1. 
 
3.5.2. Wykonanie robót 
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 
Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. Montaż i demontaż rusztowań powinien 
być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej 
osoby. Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją poprzez 
oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania, ale nie 
mniej niż 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są mniejsze niż: 
− 2 m dla linii NN, 
− 5 m dla linii WN do 15 kV, 
− 10 m dla linii WN do 30 kV, 
− 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 
Jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. Rusztowanie należy 
ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie 
podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka winna obejmować dwie stopy danej ramy. Każde rusztowanie musi 
być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać jednocześnie ze  wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość zaś stanowiska pracy 
najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. Konstrukcja rusztowania winna być 
wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o 
ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych. W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej 
instalację piorunochronną, wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia 
rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. Rusztowania ustawione w pomieszczeniach 
zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od wyładowań atmosferycznych. Jako zwodów pionowych urządzenia 
piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków  rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to 
odcinki należy łączyć z końcami rur zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. 
Odległość między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem przewodem 
odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 
mm. Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy urządzeń o uziemieniach i 
zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz 
nie powinna przekraczać 10 Ohm. Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie 
jako uziomu dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. Rurociągi przebiegające 
równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. Na rusztowaniu powinna być wywieszona 
tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach 
oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze 
spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 
przebicie przez spadające przedmioty.  Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. 
Ponadto muszą posiadać dokumentację techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje rusztowań zaliczamy do 
typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do których należy wykonać specjalny projekt). 
Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu 
rusztowań. 
 
3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
3.6.1. Ogólne wymagania ST 
Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 5.1. „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. 
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3.6.2. Kontrola jakości robót 
Zasady ogólne kontroli 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,  potwierdzonego zapisem 
w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu robot montażowych 
rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na: 
− sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne,  
− sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania  poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą: Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla 
rusztowania o H < 10 m i 25 mm dla rusztowania o H > 10 m Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych 
poziomach nie powinno przekraczać 10 mm, 
− sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 
0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień wybranych losowo, 
− sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 kN (200 kG), 
− sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
− sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
− sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania 
 - przeprowadzić przyrządami pomiarowymi, 
− sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i badania przeprowadzić 
ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 
− przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,  
− przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika Inż.-tech., 
− przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza budowlanego i brygadzisty 
użytkującego. Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
 
3.7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania jest m² rusztowania. 
 
3.8. ODBIÓR ROBÓT 
3.8.1. Wymagania ogólne 
Montaż uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne 
z wymaganiami zawartymi w pkt. 7. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu montażu okazało się niezgodne z 
wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej 
wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 
3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8.1. „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej.  
Cena l metra kwadratowego [m²] wykonania montażu obejmuje: 
− wszelkie prace pomiarowe, 
− załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 
− montaż i demontaż rusztowania; 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów; 
− wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac; 
 
3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-78/M-47900/01 : Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i 
badania oraz eksploatacja; 
PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja; 
PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badani 

  
IV.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
SST IV.1. CPV 45421152-4  INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
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1.1.  WSTĘP 
1.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek działowych oraz 
innych okładzin gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej związanych z budową zadaszonego kompleksu boisk do 
siatkówki plażowej wraz z zapleczem os. Piastowskie 106a, Poznań. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op) 
(Gr)    45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
(Kl)     45430000-0     (Op) Pokrywanie podłóg i ścian 
(Kat)   45432210-9     (Op) Wykładanie ścian 
(Kat)   45421152-4     (Op) Instalowanie ścianek działowych 
 
1.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w pkt. 1.1.1 powyższej ST. 
 
1.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
ścianek działowych gipsowo - włóknowych, występujących w obiekcie przetargowym, oraz innych okładzin i konstrukcji 
takich jak: 
Ścianki działowe  
Ścianki  obudowy instalacyjne. 
 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.2 MATERIAŁY 
1.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące mat., ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
1.2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót:  
- profile stalowe, słupkowe  CW-100 Acu, CW-75 Acu, CW-50, 
- profile stalowe, podwalinowe UW-100 Acu, UW-75 Acu, UW-50 
- płyty gipsowo-włóknowe z krawędzia TB  gr. 12.5mm 
- wełna mineralna  - Aku Płyta gr. 100 i 75mm oraz 50 mm 
- podkładki elastyczne, akcesoria i łączniki wynikające z przyjętego systemu oraz wytycznych producenta. 
-  wkręty do skręcania ze sobą profili CW i CW z UW  LB 3,5x9,5mm  
-  wkręty do mocowania płyt do konstrukcji stalowej  
- śruby z kołkami rozporowymi do mocowania konstrukcji ścianek do ścian murowanych  
- taśmy, siatki tynkarskie, 
- gips szpachlowy, 
- komplet ścianek kabin ustępowych(ścianki, skrzydła drzwiowe, kotwy cokołowe i ścienne, łączniki) 
 
Ogólne wymagania w zakresie materiałów, ich składników, pozyskiwania podano w OST. Płyty gipsowo- włóknowe 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B oraz wytycznych montażu producenta. 
 
Płyta gipsowo – włóknowa 
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1.2.3 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo włóknowych. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od 
dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach usytuowania 
podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach suchych i zamkniętych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie. · Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
 
1.3.SPRZĘT 
1.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
1.3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- elektronarzędziami t.j. wkrętarkami, wiertarkami, przycinarkami 
- wyciągiem przyściennym do transportu pionowego materiałów, 
- sprzętem pomocniczym. 
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1.4. TRANSPORT 
1.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
1.4.2. Transport materiałów 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami). 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów oraz powinny być 
zakończone i odebrane prace tynkarskie. 
 
1.5.1 Montaż konstrukcji stelaży (szkieletów) stalowych 
- Przewiduje się montaż okładziny gipsowo-włóknowej na stelażu nośnym z cienkościennych profili z blachy stalowej, 
zgodnie z instrukcja montażową systemu. Montaż elementów CW i UW do podkładów, sufitów i ścian przy pomocy śrub z 
kołkami rozporowymi. Montaż elementów stelażu między sobą przy pomocy wkrętów samowiercących /gwintujących 
tzw."pchełek".  
- Celem polepszenia własności akustycznych przegrody w przestrzeń miedzy elementami konstrukcji ścianki wkłada się 
wełnę szklaną. Materiał ten powinien odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie, mieć wymaganą gęstość i powinien być chroniony przed zawilgoceniem w trakcie składowania 
i wbudowywania. Warstwa izolacji powinna być szczelna, ciągła - bez widocznych przerw. 
 
1.5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-włóknowych 
- Okładziny z płyt należy wykonywać w temp. Nie niższej niż +5ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0ºC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. Montaż płyt do stelaży stalowych 
odbywa się przy pomocy wkrętów samogwintujących. Wkręty powinny być ocynkowane lub oksydowane. Rozstaw 
wkrętów powinien być nie większy niż 300mm, a odległość od krawędzi płyt powinna wynosić 10-15mm. Łby wkrętów 
mogą się wgniatać w płyty okładzin, lecz nie powinny przerywać kartonu. Łby wkrętów należy zaszpachlować.  
- Montaż płyt  z wykonaniem spoinowania należy wykonywać w temperaturze powyżej +15ºC. Spoinowanie płyt należy 
wykonać gęstym zaczynem gipsowym, należycie dociskanym do podłoża, spoiny płaskie należy po stwardnieniu zaczyny 
wyrównać do lica płyt szpachlówką. Połączenia zamontowanych płyt okładzinowych należy dokładne zaszpachlować. W 
tym celu wgłębienia na stykach płyt powinny być wypełnione szpachlówką gipsową i przykryte taśmą tynkarską (np. 
z włókna szklanego). Szpachlowanie powinno być wykonane dwukrotnie. Kolejną warstwę można nakładać po wyschnięciu 
warstwy podkładu. Po stwardnieniu i wyschnięciu szpachlówki należy oszlifować ją drobnym papierem ściernym.  
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzane. 
 
1.5.3. Montaż ścianek giszetowych kabin sanitarnych. 
Montaż, ścianek należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 
OST. Roboty podlegają odbiorowi. Badania w czasie wykonywania robót.  
W szczególności powinna być oceniana: 

− równość powierzchni płyt; 

− narożniki i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń); 

− wilgotność i nasiąkliwość; 

− obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt powinny być wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 
 
1.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w OST. Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem 
ofertowym dla danej pozycji robót. Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek 
i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0.5m². Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
1.8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. Przy odbiorze sprawdzeniu podlega: 

− zgodność z dokumentacją techniczną; 

− rodzaj zastosowanych materiałów; 

− prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach; 

− wichrowatość powierzchni. 
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Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny 
powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 
Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości przecięcie płaszczyzn. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dł. ok. 2mb. W dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z 
dokładnością do 0.5mm. dopuszczalne odchyłki podaje poniższa tabela: 

Odchylenie 
powierzchni suchego 
tynku od płaszczyzny 
i odchylenia krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większa niż 2mmi w liczbie 
nie większej niż 2 na całej 
długości łaty kontrolnej o 
długości 2mb 

nie większe niż 1,5mm na 1mb i 
ogółem nie więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 3,5m wysokości 
oraz nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniach powyżej 3,5m 
wysokości 

nie większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie 
więcej niŜ 3mm na całej pow. 
ograniczonej ścianami, belkami itp. 

nie większe niż 2mm 

 
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są ceny 
jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności 
objętych ceną określony jest w ich opisie. 
1.10. Przepisy związane 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
 

SST. IV.2 CPV 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 
 
2.1. WSTĘP 
2.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych 
oraz innych okładzin sufitowych  związanych z budową zadaszonego kompleksu boisk do siatkówki plażowej wraz z 
zapleczem os. Piastowskie 106a, Poznań. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op) 
(Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane 
(Kl)     45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
(Kat)   45421146-9     (Op)  Instalowanie sufitów podwieszanych 
 
2.1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 2.1.1. 
 
2.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt– wszystkie prace budowlane 
związane z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,  
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia 
sztywności, sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla 
instalacji. 
 
2.1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach  zaplecza. 

 
Sufity podwieszone kasetonowe 
systemowe o wymiarach modułu 60x60  
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W pomieszczeniach higienicznosanitarnych sufity systemowe z mineralnej płyty sufitowej o wymiarach 60x60, kolor biały  
z płyt odpornych na wilgoć 100% RH, przeznaczone dla pomieszczeń czystych  ISO 3, nadający się do czyszczenia wodą pod 
wysokim ciśnieniem. Właściwości Clean room ISO 3 zgodnie z EN ISO 14644-1 

 
Sufity z  płyt gipsowo-kartonowych GK  
Sufity z płyt GK na ruszcie stalowym wg. rozwiązania systemowego. W pomieszczeniach wilgotnych : płyta typu 
Hydro typ H2 (GKBI) Po wykonaniu sufity GK pomalować farbami w kolorze białym np. farbą odporną na 
zabrudzenia i zniszczenia.   
 
2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 2 
 
2.2. MATERIAŁY 
2.2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.1. 
  
2.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Materiały stosowane do wykonania sufitów podwieszanych powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich norm z europejską lub krajową aprobatą techniczną, 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

− oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

− termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
Materiały do wykonania sufitów podwieszonych należy w całości przyjąć z asortymentu produktów tego samego 
wybranego systemu. 
Profile stalowe systemowe, zimnogięte. 

− konstrukcja sufitu podwieszonego systemowa ze stali ocynkowanej,  

− profile stalowe główne do rusztów sufitowych zimnogięte z blachy ocynkowanej,  

− profile sufitowe kapeluszowe 15x48mm, 
Płyty G-K 
Płyty gipsowo-kartonowe GK-B gr. 12,5mm. 
Płyty gipsowo-kartonowe G-KF gr. 12,5mm. 
 
Akcesoria stalowe 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej ze ścianami i między sobą: 

− łączniki wzdłużne, 

− uchwyty bezpośrednie długie, 

− uchwyty bezpośrednie krótkie, 

− wieszaki "grzybkowe", 

− wkręty do mocowania płyt GK do konstrukcji stalowej TN 3,5x25,  TN 3,5x35  

− wkręty do skręcania ze sobą profili rusztów stalowych LB 3,5x9,5mm 

− kołki rozporowe do mocowania konstrukcji sufitów do stropów żelbetowych L8/80 

− inne elementy rusztu sufitu wynikające z przyjętego w projekcie systemu i typu sufitu. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych wg pkt. 
2.3. 
 
2.3. SPRZĘT 
2.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.2. 
 
2.3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
i środowisko wykonywanych robot. 
 
2.4. TRANSPORT 
2.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.3 specyfikacji technicznej. 
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2.4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. 
 
2.5. WYKONANIE ROBÓT 
2.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 4 specyfikacji technicznej. 
 
2.5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów sufitów podwieszanych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Sufity z płyt gipsowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0ºC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i 
dobrze przewietrzone. 
 
2.5.3. Montaż rusztów stalowych systemowych sufitów podwieszanych 
Zasady doboru konstrukcji 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt mineralnych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie 
podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt 
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 
kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
kształt pomieszczenia: 

− jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

− w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, sposób zamocowania rusztu do 
konstrukcji przegrody: 

− jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcja przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; 
natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej, 

− rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt 
w stosunku do tych elementów, grubość zastosowanych płyt: 

− rozmieszczenia płyt, 

− sztywność płyt, funkcję jaką ma spełniać sufit: 

− jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów 
warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. 
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach 
ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku 
naświetlania pomieszczenia) 

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, 
aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie odległość zbliżoną 
do połowy długości płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt 
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich 
obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia 
przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych 
w oparciu o belki profilowe przy pomocy rożnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję 
jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych 
wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego i powinny wytrzymywać trzykrotną 
wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 
antykorozyjne. 
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2.5.4. Mocowanie płyt do konstrukcji sufitów 

− płyty  mocować poprzecznie do profili sufitowych 

− poprzeczne styki płyt przesuwać o co najmniej 400 mm i mocować do przęseł sufitu 

− mocowanie płyt rozpocząć od środka płyty, aby uniknąć odkształceń. W czasie przykręcania płyty mocno docisnąć 
do konstrukcji. Płyty mocować do przęseł sufitu wkrętami TN w rozstawie70mm. W przypadku profili 
podwojonych wkręty stosować naprzemiennie 

− przykręcanie płyt, grubości 12,5mm, przy pomocy wkrętów TN 3,5x25mm 
 
2.5.5. Sufity podwieszane, modułowe. 
Zgodnie z instrukcjami producenta danego systemu oraz wg punktu 2.5.3. 
2.5.7. Okładzina podniebienia połaci dachowych z płyt 2xG-KF gr.12,5mm 
Stelaż pod okładziny G-K połaci dachowych wykonany z profili głównych sufitowych mocowanych poprzez wieszaki 
"grzybkowe" do krokwi dachowych co 60cm przy pomocy wkrętów do drewna. Mocowanie płyt jak w punkcie 2.5.4. 
 
2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
2.6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 spec. technicznej. 
 
2.6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej oraz powłoki wierzchniej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  
2.7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m² 
 
2.8. ODBIÓR ROBÓT 
2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robot podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 7. 
 
2.8.2. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 2.6 ST dały pozytywny wynik. 
 
2.8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze sufitów podwieszanych z płyt GK określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche 
tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni:  
Powierzchnie sufitów z płyt GW powinny stanowić płaszczyzny poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym 
w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi 
z Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni 
i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych 
kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą, 
a powierzchnią płyt GW powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od płaszczyzny i 
krawędzi od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się  płaszczyzn 
od kąta w dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 szt na 
całej dł. łaty kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i ogółem 
nie więcej niż 3 mm w pom. do 
3,5 m wysokości oraz nie więcej 
niż 4 mm w pom. powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2mm i ogółem 
nie większej niż 3 mm na całej 
pow. ograniczonej ścianami, 
belkami itp.  

Nie większa niż 2 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m  

 
2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 8 
 
2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu U na 
szkielety ścian działowych 
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego  przeznaczenia. Kształtowniki typu C na 
szkielety ścian działowych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 
zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów Zapewnienia jakości i zarządzania systemami 
zapewnienia jakości. 
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
 

SST IV.3. CPV  45410000-4 TYNKOWANIE / TYNKI I GŁADZIE WEWNĘTRZNE 
 
3.1. WSTĘP 
3.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wew. oraz gładzi 
na ścianach, ściankach oraz sufitach związanych z budową  zadaszonego kompleksu boisk do siatkówki plażowej wraz z 
zapleczem os. Piastowskie 106a, Poznań. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)  
(Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane 
(Kl)     45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
(Kat)   45410000-4     (Op) Tynkowanie 
3.1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 3.1.1. 
 
3.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych tynków. Przedmiotem opracowania 
jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podłoży i sposobów ich 
oceny, wymagań dotyczących wykonania tynków gipsowych maszynowych, pocienionych, suchych tynków a także ich 
odbiorów. 
Zakres robót: 

− wykonanie tynków gipsowych maszynowych na ścianach projektowanych, murowanych  

− wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach w pomieszczeniach w których nie przewiduje się montażu 
sufitów podwieszonych, 

− wykonanie gładzi gipsowych na ścianach,  w pomieszczeniach w których przewiduje się montaż sufitów 
podwieszonych - gładzie do wysokości sufitów podwieszonych, 

− wykonanie szpachlowania i gładzi gipsowych na ściankach oraz obudowach z G-K     
 



 PW - SSTW i ORB  55/2022 

  

52 
 

3.1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” , pkt 1.4.   
Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnie elementu budowlanego. 
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
Tynk gipsowy – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o 
łącznej grubości nie przekraczającej 1-1,5 cm, stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków modyfikujących, 
ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalna substancja suchej mieszanki tynkarskiej. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej. 
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym 
spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 
 
3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” , pkt. 2. 
 
Dokumentacja robót tynkowych 
Dokumentacje robót tynkowych stanowią: 

− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 462), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

− projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. 
Nr 75, poz. 664), 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664), 

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami), 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 
3.2. MATERIAŁY 
3.2.1. Wymagania ogólne                                                                                                            
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano w ST „Wymagania ogólne”, 
pkt 3.1. Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisję Europejską, albo 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”, 

− okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
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3.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:  nie zawierać domieszek 
organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do 
warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  Przygotowanie zapraw do robót 
tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003, Zaprawa 
cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład poszczególnych 
składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501. 
Gips szpachlowy 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej nomy państwowej i 
spełniać w szczególności następujące wymagania: 

− wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż    5 Mpa, 

− odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew 
na sicie 1,0 mm – 0%,  

− początek wiązania po 30-60 min., 

− gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy. 
Wszystkie materiały do wykonania gładzi gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997. 
 
Masy wyrównawcze i naprawcze  
Do podłoży, odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 
 
Emulsja gruntująca 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 

− są właściwie oznakowane i opakowane, 

− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych 
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na 
budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
3.2.3. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w 
workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane 
w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu. Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezp. je przed 
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zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w 
specjalnie przygotowanych zasiekach). 
3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI 
3.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3.2. 
 
3.3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych 
Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi mechanicznych. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykon. 
robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych 
mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.  
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregaty tynkarskie, 
– betoniarki wolnospadowe, 
– pompy do zapraw, 
– przenośne zbiorniki na wodę, 
– tynkarskie pistolety natryskowe, 
– zacieraczki do tynków. 
 
3.4. TRANSPORT 
3.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3.3. 
 
3.4.2. Transport materiałów 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego 
i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 
wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone 
w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
3.5. WYKONANIE ROBÓT 
3.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4.1. 
 
3.5.2. Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża 
następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz 
zwilżania , a także aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć 
wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, 
dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: 

− równe, 

− nośne i mocne, 

− wystarczająco stabilne, 

− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

− szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 

− wolne od wykwitów, 

− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych 
problemów. 
 
Ogólne sprawdzenie podłoża 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni wierzchniej należy 
posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią 
powierzchni pod tynk. Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
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Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba zwilżania polega na zraszaniu 
muru w wielu miejscach czystą wodą.  
 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi być wykonany 
zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą 
posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby  nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. Spoiny murarskie 
(poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed 
lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.  Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy 
murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy 
wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać 
bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia 
szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy 
specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą 
przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed 
przystąpieniem do tynkowania. 
 
3.5.3. Warunki przystąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w  dokument. projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki 
konfekcjonowanej. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od 
zakończenia stanu surowego. 
– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być wykonywane tylko 
wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta 
mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur min.  Przy tynkowaniu wewnętrznych 
powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego 
obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod tynk.  
Podane w punkcie 3.5.2 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od 
wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robót) mają 
znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace 
tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej 
musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki 
(lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków pogodowych. Ogólne reguły, dotyczące 
wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie 
zimowym mają ograniczone zastosowanie. Ciepłe warunki pogodowe. Ciepłe warunki, wietrzna pogoda , bezpośrednie 
nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może 
być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco 
poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.  
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu  wskutek działania mrozu. 
Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać 
łuszczącej się płytkowo struktury tynku,  powodując jego niedostateczną wytrzymałość. Reakcje chemiczne, prowadzące 
do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie 
wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko 
wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. Warstwę tynku należy 
zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. Należy pamiętać, że w przypadku określonych tynków 
konieczne może być zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego 
rodzaju tynku. Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych. W 
przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować specjalne zaprawy oraz szlamy 
zwiększające przyczepność. Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). Zaprawy poprawiające 
przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie 
rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą 
,,mokre na mokre" lub  tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie 
produktu. Szlamy zwiększające przyczepność. Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. 
Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż 
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do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co 
zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na 
mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 
 
3.5.4. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
− Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości 
i wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie 
między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo do powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic 
przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasków prowadzących można używać prowadnice drewniane lub 
stalowe. 
− Wykonanie obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na 
ścianach i 4-5 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm 
zanurzenia stożka. 
− Wykonanie narzutu. Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej 
wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. 
Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie 
kątownika. 
− Wykonanie gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się 
ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 
 
Cechy powierzchni otynkowanych  
Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikająca z techniki obrobienia powierzchni, a także 
odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i xv  pam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylic. Wykwity 
w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, a także zacieki 
mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są  niedopuszczalne. 
Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych powłoką 
malarską z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwalać na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie 
z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty 
dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-
10100. Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki 
wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne 
skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek 
wymiarowych lub z tolerancji montażu. 
 
Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Tynki na stykach 
z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed 
pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty 
i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
3.5.5. Wykonanie gładzi gipsowych 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić 
duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu 
ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc 
pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. 
Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od 
chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać 
bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze 
prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem 
farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed 
układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
 
3.5.6. Wykonywanie szpachlowania podłoży z płyt 
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Wykonaniem spoinowania należy wykonywać w temperaturze powyżej +15ºC. Spoinowanie płyt należy wykonać gęstym 
zaczynem gipsowym, należycie dociskanym do podłoża, spoiny płaskie należy po stwardnieniu zaczyny wyrównać do lica 
płyt szpachlówką. Połączenia zamontowanych płyt okładzinowych należy dokładne zaszpachlować. W tym celu wgłębienia 
na stykach płyt powinny być wypełnione szpachlówką gipsową i przykryte taśmą tynkarską (np. z włókna  szklanego). 
Szpachlowanie powinno być wykonane dwukrotnie. Kolejną warstwę można nakładać po wyschnięciu warstwy podkładu. 
Po stwardnieniu i wyschnięciu szpachlówki należy oszlifować ją drobnym papierem ściernym. Powierzchnia płyt powinna 
być przygotowana do wykończenia przez malowanie. 
W projekcie założono poziom szpachlowania PSG2 (szpachlowanie podstawowe PSG1 i  powtórne szpachlowanie ze 
szlifowaniem, aż do osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni spoiny do  powierzchni płyt).  na styku ze ścianami 
murowanymi i stropem uszczelnione trwałoplastycznym  silikonem akrylowym. 
 
3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
3.6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.1.  
 
3.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrole i odbiór (miedzyoperacyjny) podłoży. 
 
Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia 
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawce, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych,  opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz powołanymi normami. 
 
Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotności 
szczątkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki badan powinny być porównane z 
wymaganiami, następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
 
3.6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej. 
 
3.6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidregennłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Do badan odbiorowych należy 
przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, 
w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badan przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 
nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 1.2 niniejszej ST, 
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b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C. 
 
Opis badań  

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako 
badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu 
świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po 
ich zwilżeniu wodą. 

Przyczepność międzywarstwowa tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom 
stempla o cieżarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 
dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem Baronnie’go 
metodą kwadracikowania. 

Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie świadectwa badania wg 
PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 

Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej nie 
więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby 
podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. 
Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej 
powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku badania tynku o 
powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowanych 
(barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość  pow. oraz brak 
pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 

przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych . 
Wyniki badan powinny by porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 3.5.4. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
3.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
3.7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.1. 
  
3.7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchnie tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę pozioma. Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym. Powierzchnie tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub 
górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 
Powierzchnie pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m². Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych 
i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnie ościeży w stanie surowym. 
 
3.8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
3.8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
3.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed 
rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i w pkt. 1.6. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
można uznać, że podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektową oraz specyfikacją 
techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 
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zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 
i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
3.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
 
3.8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania obót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
z wytycznymi podanymi w pkt. 1.6. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej robót tynkarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz 
dokonać oceny wizualnej. Tynki pocienione powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, 
a dostarczone prze z wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby 
jeden wynik badan był negatywny tynki pocienione nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 
następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków  pocienionych w 
stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany 
tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badan, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą. 
 
3.8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót  poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 1.8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 
3.9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
3.9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST„ Wymagania ogólne” pkt 8.1. 
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3.9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po  dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość tych robót obliczoną na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub 
kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości 
do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem odpowiednich środków 
zwiększających przyczepność, zgodnie z  wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej ST, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed  zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania tynków, 
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia 
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem nacięć i fug 
wypełnianych masa elastyczna, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 
– usuniecie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie tynkowanych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– likwidacje stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
pokrywczych na wysokości ponad 4 m od  poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót tynkowych według zgodnionych cen 
jednostkowych koszty  niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na 
wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynków pocienionych, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
 
3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
3.10.1.Normy 
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji modularnej. 
PN-ISO 2848:1998   Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10106:1997/ Az1:2002  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1). 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  
powszechnego użytku. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-92/B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy. PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
3.10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, cześć 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. 
Warszawa 2003 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod 
CPV 45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV 
45411000. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z pózn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zmianami). 
 

SST IV.4. CPV 45431000-7 KŁADZENIE PŁYTEK / POSADZKI i OKŁADZINY  
 
4.1. WSTĘP 
4.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem posadzek i okładzin z płytek gresowych związanych z budową  zadaszonego kompleksu boisk do siatkówki 
plażowej wraz z zapleczem os. Piastowskie 106a, Poznań. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op) 
(Gr)     45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
(Kl)     45430000-0     (Op) Pokrywanie podłóg i ścian 
(Kat)   45431000-7     (Op) Kładzenie płytek 
(Kat)   45432112-2     (Op)  Kładzenie nawierzchni   
 
4.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w pkt. 4.1.1 powyższej ST. 
 
4.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest posadzka lub okładzina ściany, podkład betonowy – 
wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się posadzkę. 
 
4.1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin 
z płytek ceramicznych oraz posadzek monolitycznych w tym:  
 
Szatnie, sanitariaty  
PODŁOGi: 
płytki gresowe barwione w masie w całej grubości płytki (wyraźna granulacja widoczna w przełamie), prasowane na sucho, 
rektyfikowane, imitujące grafitowe lastriko z jasnym i ciemniejszym ziarnem, w formacie 60x60 i grubości 9mm o 
powierzchni matowej łatwej do czyszczenia, posiadające parametry techniczne: 

Płytki podłoga (60x60): 
 
Antypoślizgowość R10 A+B 
Nasiąkliwość – 0,08%  
Ścieralność wgłębna – 140mm3 
Odporność na plamienie – kl. 5 
Różnorodność tonacji(parametr V) – V3 
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PODŁOGA POD PRYSZNICAMI 
płytki gresowe barwione w masie w całej grubości płytki(drobna granulacja widoczna w przełamie), prasowane na sucho, 
rektyfikowane, imitujące grafitowe lastriko z jasnym i ciemniejszym drobnym ziarnem, w formacie 30x60 i grubości 9mm, o 
powierzchni strukturalnej, posiadające parametry techniczne: 

Płytki podłoga (30x60): 
 
Antypoślizgowość - R11/C 
Nasiąkliwość – 0,08% 
Ścieralność wgłębna – 140mm3 
Odporność na plamienie – kl. 5 
Różnorodność tonacji(parametr V) – V2 
 

 
 

 
ŚCIANY: 
płytki gresowe barwione w masie w całej grubości płytki(drobna granulacja widoczna w przełamie), prasowane na sucho, 
rektyfikowane, imitujące grafitowe lastriko z jasnym i ciemniejszym drobnym ziarnem, w formacie 60x60 i grubości 9mm, o 
powierzchni matowej łatwej do czyszczenia, posiadające parametry techniczne: 

Płytki na ścianach (60x60): 

 
Nasiąkliwość – 0,08% 
Ścieralność wgłębna – 140mm3 
Odporność na plamienie – kl. 5 
Różnorodność tonacji(parametr V) – V2 

 
 

KAWIARNIA: 
PODŁOGA: 
płytki gresowe barwione w masie w całej grubości płytki(wyraźna granulacja widoczna w przełamie), prasowane na sucho, 
rektyfikowane, imitujące antracytowe lastriko z jasnym i ciemniejszym ziarnem, w formacie 60x60 i grubości 9mm, o 
powierzchni matowej łatwej do czyszczenia, posiadające parametry techniczne: 

Antypoślizgowość R10 A+B 
Nasiąkliwość – 0,08% 
Ścieralność wgłębna – 140mm3 
Odporność na plamienie – kl. 5 
Różnorodność tonacji(parametr V) – V3 

 
 
ŚCIANA: 
- płytki gresowe barwione w masie w całej grubości płytki(drobna granulacja widoczna w przełamie), prasowane na sucho, 
rektyfikowane, imitujące antracytowe lastriko z jasnym i ciemniejszym drobnym ziarnem, w formacie 60x60 i grubości 
9mm, o powierzchni matowej łatwej do czyszczenia, posiadające parametry techniczne: 

Antypoślizgowość R10 A+B 
Nasiąkliwość – 0,08% 
Ścieralność wgłębna – 140mm3 
Mrozoodporność – tak 
Odporność na plamienie – kl. 5 
Różnorodność tonacji(parametr V) – V2 

 
 
TARAS: 
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płytki gresowe barwione w masie, prasowane na sucho, rektyfikowane, imitujące deski w odcieniu jasnego drewna 
z delikatnym usłojeniem, w formacie 40x120cm i grubości 2cm posiadające parametry: 

Antypoślizgowość R11 A+B+C 
Nasiąkliwość – <0,1%  
Ścieralność wgłębna – <150mm3 
Mrozoodporność – tak 
Odporność na plamienie – kl. 5 
Różnorodność tonacji(parametr V) – V2 
 

 
 
4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
4.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Materiały pomocnicze 
− Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny. 
− Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych 
Dopasowane kolorystycznie do płytek 
Fugi i kleje 
Klej i fuga do płytek gresowych. Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
Impregnaty 
Impregnaty do pielęgnacji posadzek z terakoty. Impregnaty bezbarwne i niepołyskliwe. 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin to: 

− listwy dylatacyjne i wykończeniowe (narożniki wklęsłe i wypukłe), 

− środki ochrony płytek i spoin, 

− środki do usuwania zanieczyszczeń, 

− środki do konserwacji okładzin. 
 
4.3. SPRZĘT 
4.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
4.3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin ceramicznych, ściennych oraz posadzek 
Do wykonywania robót  należy stosować: 

− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

− narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

− packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 

− kompozycji klejących, 

− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

− poziomice zwykłe oraz laserowe 

− wkładki dystansowe, 

− mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

− gąbki do mycia oraz czyszczenia posadzek. 
 
4.3.3. Sprzęt do wykonywania posadzek monolitycznych 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszą 
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 
o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować 
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

− listwy wibracyjne, pływające, 

− pistolety ciśnieniowe do wykonywania natrysków, 

− zacieraczki mechaniczne, 

− szlifierki mechaniczne, 
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− polerki mechaniczne, 

− agregaty ciśnieniowe do zmywania powierzchni związanego betonu. 
 
4.4. TRANSPORT 
4.4.1. Wymagania ogólne 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 
 
4.4.2. Pakowanie i magazynowanie 

− płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek. 

− na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 

− płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

− wysokość składowania do 1,8 m. 
 
4.4.3. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 
i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

− płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

− podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

− opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 

 
4.5. WYKONANIE ROBÓT 
4.5.1. Przygotowanie i sprawdzenie podłoży pod okładziny ścienne oraz posadzki.  
Wymagania podstawowe 
Podłoże cementowe powinno być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 
podłoża oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podłoża cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna 
być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie 
powinna być zgodna z PN/B-10107nie mniejsza niż 0,5 MPa. Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla 
anhydrytu. Podłoże, na którym wykonuje się posadzkę z płytek ceramicznych powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń 
oraz nasycone wodą. Z powierzchni podłoża należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy. Podłoże musi być równe, suche, twarde, 
czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin Podłoże cementowe  powinien być oddzielone od pionowych stałych 
elementów budynku paskiem dylatacyjnym. W podłożu powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Podłoże powinno 
mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Powierzchnia podłoża sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów  niż 2 mm. Odchylenie powierzchni 
podłoża od płaszczyzny poziomej nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
4.5.2. Okładziny ceramiczne, ścienne oraz posadzki z płytek gresowych 
Zalecenia ogólne: 

− temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5Cº i nie więcej niż +25C. 
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania 
i twardnienia kleju, 

− materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co 
najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

− przed przystąpieniem do kładzenia powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy    sprawdzić spadki do 
elementów odwadniających (min. 1,5 %.), 

− dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym, 

− płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać 
pustych miejsc, 

− dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 

−  
Roboty zasadnicze, posadzkarskie: 

− posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania 
stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek, 

− roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza 
położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy 
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn 
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układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 
spoinowania, 

− Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość posadzka uzyska po 3 dniach. 
 

Roboty zasadnicze, okładziny ścienne: 
Wykonanie podkładu gruntującego 
Na podłoże za pomocą wałka malarskiego lub pędzla nanieść podkład gruntujący do podłoży chłonnych. W pom. 
wilgotnych uszczelnić powierzchnie podłogowe, wyprowadzając uszczelnienie na ściany na wysokość co najmniej 15 cm. 
Najpierw nanieść warstwę masy uszczelniającej w narożach i zatopić w tych miejscach taśmy uszczelniające. Uszczelki 
nakładać na rury po zdjęciu z nich plastikowych nakładek, do uszczelnienia odpływów stosować uszczelki podłogowe. 
Brzegi uszczelek podłogowych i ściennych zatopić w masę uszczelniającą. Następnie nanieść masę na całą powierzchnię 
przy pomocy wałka. Po zastygnięciu pierwszej warstwy nanieść drugą równomierną warstwę nie pozostawiając porów. Po 
całkowitym wyschnięciu warstwy uszczelniającej można układać płytki ceramiczne na zaprawie klejowej. 
Okładziny 
Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Wyznaczyć na ścianie linię 
poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta. 
Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50º. Zaprawa klejowa powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejowej powinna 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. Po nałożeniu elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki warstwami 
poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 
cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 mm. 
Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy klejowej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 
oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć 
nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki 
dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy faktury układać jw., 
zgodnie z projektem. 
 
4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonanie robot przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
 
4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
4.6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować 
pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
4.6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 
wymagań a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary) 

− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w. 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców. 

− prawidłowości wykonania okładzin i posadzek przez sprawdzenie: 

− przyczepności okładziny i posadzki, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego dźwięku. 

− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno 
przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na całej dł. łaty), 

− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm, 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

 
4.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostką obmiarową okładzin ściennych 
i posadzek jest metr kwadratowy (m²). 
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4.8. ODBIÓR ROBÓT 
4.8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i posadzek gresowych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzg. dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 16.6 ST dały pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina lub posadzka z 
płytek ceramicznych nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

− okładzinę lub posadzkę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny czy też posadzki 
oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć warstwę okładziny czy też posadzki i ponownie je 
wykonać. 

 
4.8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych ściennych lub 
posadzkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 
 
4.8.3. Odbiór okładzin ściennych oraz posadzek z płytek gresowych 
Odbiór gotowych okładzin oraz posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin oraz posadzek stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań kontrolnych wymienionych w pkt 16.6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny i 
posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować 
sprawdzenie: 

− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

− przyczepności do podłoża 

− prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 

− szerokości i prostoliniowości spoin, 
Odbiór gotowych okładzin i posadzek powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

− ocenę wyników badań 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. 
 
4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej EK3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<EK6%. Grupa B IIa. 
PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<EK10%. Grupa B IIb. 
PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 
PN-EN –101:1994 – Płytki ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg. skali Mohsa  
PN-EN –121:1987 – Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Właściwości i klasyfikacja.  
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
 

SST IV.5. CPV 45442100-8  ROBOTY MALARSKIE / WEWNĘTRZNE  
 
6.1. WSTĘP 
6.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
wewnętrznych związanych z budową  zadaszonego kompleksu boisk do siatkówki plażowej wraz z zapleczem os. 
Piastowskie 106a, Poznań. 
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op) 
(Gr)     45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
(Kl)     45440000-3     (Op) Roboty malarskie i szklarskie 
(Kat)   45442200-9     (Op) Nakładanie powłok antykorozyjnych 
(Kat)   45442100-8     (Op) Roboty malarskie  
  
6.1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 6.1.1. 
 
6.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego.  
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma 
być wykonana powłoka malarska. 
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, decydująca 
o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika 
i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 
 
6.1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
malarskich wewnętrznych z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje 
wykonanie: 

− robót malarskich na ścianach i sufitach przy zastosowaniu farby emulsyjnej zwykłej, białej wg części rysunkej 

− robót malarskich na ścianach do wysokości sufitów podwieszonych, przy zastosowaniu farby lateksowej, odpornej 
na zabrudzenia,  matowej, w kolorystyce podanej na rysunkach  

− robót malarskich na ścianach i sufitach przy zastosowaniu farby emulsyjnej akrylowej, matowej, białej 

− robót malarskich na ścianach, sufitach przy zastosowaniu farby emulsyjnej zwykłej, białej  
 
6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2 
 
6.2. MATERIAŁY 
6.2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 
 
6.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. Farby emulsyjne zwykłe i akrylowe, wytwarzane 
fabrycznie, białe, oraz kolorowe, matowe, lepkość 7000 do 12000 [mPas], gęstość 1,4 do 1,6 g/cm3. Farby powinny być 
pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane 
w temperaturze min. +5°C. 
 
Środki gruntujące dla farb emulsyjnych 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

− na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

− mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane 
w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 

 
Farba lateksowa  
Farba lateksowa do wykonywania gładkich, niewrażliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro powłok 
wewnętrznych. Duża odporność mechaniczna uzyskanej powłoki i jej znakomita podatność na czyszczenie. Farba 
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wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii 
enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Gwarantuje piękne, 
satynowo-matowe, jednolite wykończenie. 

− spoiwo – lateks syntetyczny, 
− skład – dyspersja żywic akrylowych, woda, wypełniacze mineralne, dodatki, 
− nanoszenie – wałek, pędzel, natrysk (dysza 415/418, ciśnienie 150-180 bar). 
− rozcieńczalnik – woda. w razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą. 
− powierzchnia – zmywalna, 
− stopień połysku –  Mat. Wg PN-EN 13300 stopień [7]. 
− faktura – gładka, 
− kolor – wg. projektu, 

 
6.3. SPRZĘT 
6.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 
 
6.3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonywania robót należy korzystać z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego tj.: 

− kompresor elektryczny, 

− pistolety malarskie z wymiennymi dyszami, 

− wałki malarskie, 

− pędzle, 

− szczotki druciane. 
 
6.4.4. TRANSPORT 
6.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej. 
 
6.4.2. Transport materiałów 
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 
6.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków 
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Farby poliuretanowe do malowania  
przechowywać z dala od źródła ognia. 
 
6.5. WYKONANIE ROBÓT 
6.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.1. specyfikacji technicznej. 
 
6.5.2. Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane stanu 
surowego. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz tłustych plam i 
kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami (posiadającymi aprobaty 
techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni. Tynki 
zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń. Podłoża z płyt kartonowo- włóknowych odkurzone, bez 
plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione 
masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami 
jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić 
ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy 
 
6.5.3. Warunki przystąpienia do robót 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

− w temperaturze poniżej +5ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej 0ºC, 

− w temperaturze powyżej 25ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20ºC 
(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
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Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych  przewidzianych pod malowanie jest nie większa 
niż podano w tbl 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12% 
 
tabela 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie:       

  1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą          4 % 

  2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych          3 % 

  3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych 
mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

         6 % 

  4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych          4 % 

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić  dpowiednią 
wentylację. 
 
6.5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
6.5.4.1 Malowanie farbami emulsyjnymi, zwykłymi i akrylowymi 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt 6.5.2., a 
warunki w pkt 6.5.3. Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 
elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 
− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
− ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została wykończona 
fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 
− wykonaniu białego montażu 
− ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i 
cokołów, 
− oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą 
ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem 
pneumatycznym. Wykonywać malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty 
techniczne).Podstawowe techniki malarskie: 
Nakładanie pędzlem 
− Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) ze względu na niską 
wydajność, 
− Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować powstawanie charakterystycznych 
smug, które nie zanikają po wyschnięciu, 
− Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w podłoże. 
-  Nakładanie wałkiem. Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na prostotę i 
dużą wydajność, 
− Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności podłoża. 
Natrysk powietrzny 
− Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego osprzętu, 
− Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę 
pistoletu. 
 
6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5.1. specyfikacji tech. 
 
6.6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

− sprawdzenie wsiąkliwości, 

− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

− sprawdzenie czystości, 
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 
należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 
oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi norma i państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty 
malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
6.7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m²). 
 
6.8. ODBIÓR ROBÓT 
6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
 
6.8.2. Odbiór podłoży 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 6.5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
6.8.3. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8.1. 
Cena obejmuje: Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 

− wykonanie ww. czynności 

− zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony     środowiska 

− uporządkowania placu budowy 
 
6.10. PRZEPISY i INNE MATERIAŁY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
Państwowy67 Zakład Higieny Atest higieniczny nr HK/B/1195/01/2004. 
Aprobata Techniczna ITB At-15-7324/2007 
Certyfikat zgodności ITB ZC - ITB - 1590/W 
Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-1101 Systemy powłokowe  do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni 
stalowych konstrukcji mostowych. 
 

SST IV.6. CPV 45421100-5    INSTALOWANIE DRZWI i OKIEN oraz PODOBNYCH ELEMENTÓW  
 
7.1. WSTĘP 
7.1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące montażu i odbioru stolarki okiennej, 
drzwiowej, oraz podobnych elementów budowlanych związanych z budową zadaszonego kompleksu boisk do siatkówki 
plażowej wraz z zapleczem os. Piastowskie 106a, Poznań. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op) 
(Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane 
(Kl)     45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
(Kat)   45420000-7     (Op) Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie                                          
(Kat)   45421100-5     (Op) Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów 
 
7.1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 7.1.1. 
 
7.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z zobowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
7.1.4. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż ślusarki 
okiennej, drzwiowej,  oraz podobnych elementów budowlanych lub związanych z montażem, przy zastosowaniu wyrobów 
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

− montaż w otworach ściennych, wraz z parapetami wewnętrznymi okien  

− montaż w otworach ściennych drzwi zewnętrznych 

− montaż w otworach ściennych drzwi wewnętrznych  

− montaż ścianek szklanych, przesuwnych  
 
7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2 
 
7.2. MATERIAŁY 
7.2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 
 
7.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Ślusarka okienna (wg zestawień i opisów zamieszczonych w zestawieniu ślusarki) 

− szkło zespolone, dwukomorowe  o  ug= 0,5 w/m²k 

− parapety zewnętrzne aluminiowe kolor ral  7046 

− okno podnoszono - przesuwne aluminiowe z ościeżnicą czterytorową czteroskrzydłowe wszystkie skrzydła 
ruchome system profili aluminiowych z izolacją termiczną  

− głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 247mm, głębokość konstrukcyjna skrzydła 67mm współczynnik przenikania 
ciepła dla całej konstrukcji Uw <  0,9 w/m²k 

− obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm  

− podział wg zestawienia ślusarki 
 

Okno zew. składane harmonijkowe 

− szkło zespolone, dwukomorowe  o  ug= 0,5 w/m²k 

− parapety zewnętrzne aluminiowe kolor ral  7046 

− okno podnoszono - przesuwne aluminiowe z ościeżnicą czterytorową czteroskrzydłowe wszystkie skrzydła 
ruchome system profili aluminiowych z izolacją termiczną  

− głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 247mm, głębokość konstrukcyjna skrzydła 67mm współczynnik przenikania 
ciepła dla całej konstrukcji Uw <  0,9 w/m²k 

− obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm  

− podział wg zestawienia ślusarki 
 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe 



 PW - SSTW i ORB  55/2022 

  

72 
 

− drzwi zew. dwuskrzydłowe   

− trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydło, 
zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka 

− światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900/  900mm skrzydło czynne (1800mm całość)  x 2000mm  

− szkło zespolone, dwukomorowe o  ug= 0,5 w/m²k 

− gł. konstr. ościeżnicy 78mm 

− gł. konstr. skrzydła drzw. 78mm 

− współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji ud <  1,3 w/m²k 

− obwodowo uszczelnienie z konstr. budynku za pomocą systemowego fartucha epdm 
 
7.3. SPRZĘT 
7.3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
7.3.2. Sprzęt do stolarki 
Montaż stolarki należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
 
7.4. TRANSPORT 
7.4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
7.4.2. Transport materiałów 
Skrzydła okienne i drzwiowe oraz ościeżnice przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać w 
odrębnych opakowaniach. 
 
7.4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 
przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać w pom. krytych, 
zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych. 
 
7.5. WYKONANIE ROBÓT 
7.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „wymagania Ogólne” pkt.4. 
 
7.5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu ślusarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, które 
powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu 
lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 
 
7.5.3. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni, do których ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku  występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy 
naprawić i oczyścić. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady pow. , np. 
pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub 
drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 
− na szerokość otworu 2 – 6 cm, 
− na wysokość otworu 5 – 9 cm. 
 
7.5.4. Osadzanie i uszczelnianie ślusarki okiennej 
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W sprawdzone i przygotowane ościeże (po oczyszczonych powierzchni z pyłu) należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie 
większej niż 200 mm od naroża, 
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu odkształceń 
podczas zamykania, 
- na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub przy pomocy pianki montażowej, a szczelinę przykryć 
listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze 
od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające prawidłowe 
ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli  szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa 
komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. Zamocowane 
okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu ze świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Podokienniki wewnętrzne o małym 
wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w ościeżach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą 
mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na 
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie 
cementowej wsporniki stalowe. 
 
7.5.5. Montaż stolarki drzwiowej 
Ościeżnice w ścianach murowanych powinny być osadzane w trakcie wznoszenia ścian przez powiązanie kotwami 
wpuszczonymi w spoinę muru. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża 
nie był większy niż 25 cm, a  ich rozstaw nie przekraczał 80 cm. Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone 
przed odkształceniem pod wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu 
ościeżnic stalowych w gotowych ścianach należy wykuć gniazda na kotwy. Ustawić i wyspoinować stojaki ościeżnicy. 
Wpuścić kotwy i zaklinować ościeżnicę w murze. Zalać kotwy zaprawą cementową. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB. Skrzydła drzwiowe kompletne, oszklone, 
montować po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydła 
drzwiowe wyregulować aby lekko się otwierały i zamykały a zamknięte dobrze przylegały do ościeżnicy. 
 
7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości stolarki podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.1 
Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju powinien przedstawić aktualny Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001. 
 
7.6.2. Kontrola jakości wyrobów ślusarskich 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN- 67/B10086 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

− zgodność wymiarów 

− jakość materiałów użytych do wykonania ślusarki 

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
 
7.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.1. Jednostką obmiarową dla stolarki drzwiowej i 
okiennej jest m².  Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.8. ODBIÓR ROBÓT 
7.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
5.8.2. Wymagania przy odbiorze 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
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− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

− kompletność okuć, 

− prawidłowość osadzenia i sprawność działania, 

− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 
 
7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
5.9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8.1. 
 
7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba 
Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
Arkady, Warszawa 1997 
 

SST IV.7. CPV 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 
 
8.1. WSTĘP 
8.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
dostawie, wykonaniu I montażu projektowanych elementów ślusarskich związanych z budową zadaszonego kompleksu 
boisk do siatkówki plażowej wraz z zapleczem os. Piastowskie 106a, Poznań. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op) 
(Gr)    45000000-7     (Op) Roboty budowlane 
(Kl)     45400000-1     (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
(Kat)   45450000-6     (Op) Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
(Kat)   45421160-3     (Op) Instalowanie wyrobów metalowych 
 
8.1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w pkt 8.1.1 
 
8.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. 
konstrukcja nośna – elementy o charakterze konstrukcyjnym, 
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego długości, 
 
8.1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy dostawie i wykonaniu montażu: 

− balustrad  na biegach schodów 

− balustrad przy pochylni  
 
8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
8.2. MATERIAŁY 
8.2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 
 
8.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 



 PW - SSTW i ORB  55/2022 

  

75 
 

Balustrady i poręcze biegów schodowych oraz pochylni 
 
 - Komplet balustrad, wykonany z profili stalowych,  kwadratowych 50 mm, płaskowniki zwykłe 50 mm, wykonany wg 
załączonego w projekcie rysunku malowanych proszkowo farba antykorozyjną do stali w kolorze grafit RAL  7024 ,  
 
- Pochwyt balustrady i poręczy, z profili stalowych okrągłych śr. 50 mm  malowanych proszkowo farba antykorozyjną do 
stali w kolorze grafit RAL  7024 
 - Farba ftalowa przeciwrdzewna miniowa 60% 
 - Farba chlorokauczukowa,  nawierzchniowa do malowania elementów na miejscu  
- Cement montażowy,  
- wkręty montażowe  
 
8.3. SPRZĘT 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
8.4. TRANSPORT 
8.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
8.4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport wg. instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 
 
8.4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 
Elementy ślusarskie, wykończone powinny być pakowane w sposób zabezp. je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich 
jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
8.5. WYKONANIE ROBÓT 
6.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt.4.1. 
 
8.5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną w 
projekcie technicznym. Prace powinny być tak przygotowane aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie 
montażu i osadzanie elementów ślusarskich w podłożu. 
 
8.5.3. Przygotowanie podłoża. 
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót: 
-konstrukcja podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, powinna być wystarczająco mocna 
oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
 
8.5.4. Montaż wyrobów metalowych 
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki 
sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
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Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją producenta zaakceptowaną 
przez Inspektora Nadzoru. Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi lub poprzez 
spawanie elementów stalowych wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Montaż wyrobów systemowych powinien być 
wykonywany zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc 
otworów montażowych w podłożu. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem 
wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. 
Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. Długości śrub powinny być ustalane w zależności 
od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. 
Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie 
powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, kołków kotwiących. 
Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 

− otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 

− z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 

− wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 

− przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 

− kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 
W przypadku kotew wklejanych: 

− otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 

− kotwę posmarować klejem, 

− wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 

− po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do 

− montażu wyrobów metalowych. 
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe wkręcane 
(stalowe tuleje kotwiące, min M8 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami 
szczegółowymi. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie projektem. 
 
8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.6.1. Wymagania ogólne ST 
Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 5.1. „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. 
Sprawdzeniu podlegają: Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji  
w obecności Inwestora i Architekta. Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będzie wykonane na koszt i 
odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy. Ponadto, na żądanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urządzenia przejdą 
przez procedurę odbioru na placu budowy, przed montażem. 
 
8.7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru dla ślusarki jest 1 kpl wykonanego montażu. 
 
8.8. ODBIÓR ROBÓT 
8.8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów balustrad i pochwytów podano w 
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 Sprawdzeniu podlegają: 

− jakość dostarczonej ślusarki 

− poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robot 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 
SST i PB. 
 
8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8.1 „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. Oferent jest 
zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnośnie wszelkich 
dokumentów będących podstawą przetargu. 
 
6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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 V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

SST V.1.  CPV 45111200  ROBOTY w ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ i 
ROBOTY ZIEMNE   
 
3.1. WSTĘP 
3.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych -  wykopów  związanych z 
wykonaniem fundamentowania elementów zagospodarowania oraz ukształtowania terenu, związanych z budową 
zadaszonego kompleksu boisk do siatkówki plażowej wraz z zapleczem os. Piastowskie 106a, Poznań. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op) 
(Gr) 45000000-7     (Op) Roboty budowlane 
(Kl) 45100000-8     (Op) Przygotowanie terenu pod budowę 
(Kat) 45111000-8     (Op) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
(Kat) 45111200-0     (Op) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
3.1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót ziemnych zawartych w pkt. 3.1.1 powyższej ST. 
 
3.1.3. Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykopaniu warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone 
poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
Instalacja igłofiltrów – zestaw igłofiltrów wprowadzonych w grunt, połączonych wspólnym przewodem z pompą ssąco-
próżniową do odwadniania wykopów budowlanych, 
Promień leja depresji – odległość pozioma od urządzenia do obniżania poziomu wody gruntowej do miejsca, w którym to 
obniżenie zanika 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakter. stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru: Is= ρd/ρds   
gdzie: 
ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3] 
ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie 
Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg  wzoru:          U= 
d60/d10 
gdzie: 
d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
3.1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują: 

− wykonanie wykopów dla izolacji zewnętrznych ścian fundamentowych  

− wykonanie wykopów pod fundamenty innych elementów stałych zagospodarowania terenu – jednostki 
chłodnicze instalacji klimatyzacji wraz z osłonami. 

− Wykonania podbudowy pod chodniki i droga pożarową.  

− Wykonanie fundamentów i podbudowy pod pochylnie i schody terenowe  

− niwelację terenu  
 
3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie inne roboty przygotowawcze. Wykopów nie 
należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym . Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej 
i pochodzącej z opadów atmosferycznych. Wybór sposobu odwadniania wykopów (pompowanie wody za pomocą studni, 
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igłofiltry itp.) należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane 
z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w 
terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 
 
3.2. MATERIAŁY 
 - nie występują. 
 
3.3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na  właściwości gruntu 
zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. Do wykonania wykopów Wykonawca powinien 
użyć koparek podsiębiernych do wykonywania wykopów liniowych. W ostatniej fazie robót ziemnych ( 20 cm -wybrać 
ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki mechaniczne i małe walce wibracyjne. Przemieszczanie mas 
ziemnych powinno odbywać się za pomocą spycharek ( po zaakceptowaniu przez Inspektora). Sprzęt używany przez 
Wykonawcę do wykonywania odwodnień musi zapewnić ciągłość odwodnienia. 
Wykonawca zapewni zapasowe agregaty pompowe. Podciśnienie wytwarzane przez agregaty pompowo - próżniowe nie 
może być mniejsze od 0,8 kg/cm2. W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia prace 
wykonywać należy sprzętem ręcznym. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− pompy spalinowych do odwadniania wykopów lub elektryczne, 

− agregat prądotwórczy, 

− rurociągi zrzutowe 100 mm i 80 mm 

− zestaw sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu. 
 
3.4. TRANSPORT 
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak 
i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
3.5. WYKONANIE ROBÓT 
3.5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z dokumentacją 
projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a stanem stwierdzonym w podłożu, należy 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się 
z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich 
rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a faktycznym położeniem 
urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda 
tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie 
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
 
3.5.2. Wykonanie wykopu 
Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a końcowej fazie także przy użyciu narzędzi ręcznych. Należy 
ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim 
nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ~ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w  
poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar 
gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. 
 
3.5.3. Odkłady gruntu 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi uzyskać 
zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku 
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od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi 
niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora składowisko. 
 
3.5.4. Zasypywanie wykopu - rozkopów po wykonaniu fundamentów 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

− przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 

− przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 

− przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 
 
3.5.5. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy 
wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez 
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
3.5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is 
zgodnie ze sposobem posadowienia fundamentów w projekcie konstrukcyjnym . Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia 
określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w 
celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi. 
 
3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
3.6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robot pomiarowych i 
przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania 
kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robot. 
Dokładność robot: 

− odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych proj. i szerokości wykopów nie powinny być większe od 5 cm, 

− pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%, 

− powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
 
3.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych należy wpisywać do: 

− protokołów odbiorów robot zanikających lub ulegających zakryciu, 

− dziennika budowy. 
 
3.6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

− prawidłowość wytyczenia robot w terenie, 

− przygotowanie terenu, 

− rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

− wymiary wykopów, 

− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
3.6.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie 
wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych 
warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w 
przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
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3.7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m³]. 
Jednostką obmiarową robót związanych z odwodnieniem jest: 
- zapuszczanie igłofiltrów – sztuki 

− rurociągi odprowadzające wodę – metr (mb) 

− pompowanie odwadniające – godzina 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.1. 
 
3.8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego 
elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją 
projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7 
 
3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 metra sześciennego [m³] wykonania wykopów obejmuje: 

− wszelkie prace pomiarowe, 

− odspojenie gruntu, 

− załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 

− profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 

− plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu 

− zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 

− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

− koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych 
wskaźników zagęszczenia 

− wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 

− odwodnienie wykopów 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8.1. 
 
3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia 
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