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OPIS TECHNICZNY 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

 
Przedmiotem opracowania jest część konstrukcyjna projektu przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 19, w tym na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 8 wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania części pomieszczeń w zakresie – projekt wykonawczy. 
 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
2.1. Wytyczne Inwestora 
2.2. Projekt architektoniczny 
2.3. Projekty branżowe 
2.4. Dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa budowy szkoły podstawowej na Os. Stare Żegrze 

w Poznaniu opracowana w 1984 r. 
2.5 Ekspertyza stanu technicznego segmentu „B” istniejącego budynku Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu 

na Os. Stare Żegrze 1 autorstwa mgr inż. Artura Sokołowskiego 
2.6. Wizje lokalne 
2.7. Obowiązujące normy, przepisy i instrukcje 
2.8. Obliczenia statyczne 
 
3. OGÓLNA CHARAKTERSTYKA BUDYNKU 
 
STAN ISTNIEJĄCY 
Istniejący obiekt jest rozczłonkowaną architektonicznie bryłą składającą się z sześciu części oznaczonych 
w projekcie archiwalnym literami A ÷ F.Przeznaczony do przebudowy segment B znajduje się od strony 
wschodniej budynku szkoły i przylega do wyższego segmentu A, będącego głównym budynkiem dydaktycznym. 
Segment B składa się z dwóch kondygnacji i jest niepodpiwniczony. Pomiędzy segmentami A i B wykonano 
dylatację konstrukcyjną.  
Konstrukcję budynku wykonano na planie prostokąta o wymiarach 12,0x18,0 m. Jego wysokość wynosi około 
8,3 m od poziomu terenu.  
Konstrukcja budynku szkieletowa żelbetowa zrealizowana w systemie ZSBO, składającym się 
z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Konstrukcję szkieletu nośnego stanowi układ słupowo-ryglowy 
oparty na ortogonalnej siatce osi modularnych 6,00 x 6,00 m. Słupy – prefabrykowane w systemie ZSBO – 
o przekroju 30 x 40 cm, ze wspornikami do oparcia rygli i stropów.  
Rygle podpierające płyty stropowe - prefabrykowane w systemie ZSBO – o przekroju 30 x 40 cm, z wystawionymi 
z górnej powierzchni prętami zbrojeniowymi i zespolone z wieńcami stropowymi. Układ konstrukcyjny budynku – 
podłużny. Ściany osłonowe trójwarstwowe – żelbetowe z wewnętrzną izolacją termiczną, składają się z warstwy 
nośnej o grubości 12,5 cm, warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej o grubości 8 cm i żelbetowej warstwy 
fakturowej o grubości 6 cm. Uzupełniająco wykonano murowane z cegły ceramicznej pełnej ściany konstrukcyjne 
wewnętrzne oraz zewnętrzne ściany osłonowe trójwarstwowe z warstwą konstrukcyjną z bloczków z betonu 
komórkowego i licową z cegły klinkierowej. Ściany klatki schodowej i szybu windy towarowej – murowane z cegły 
ceramicznej pełnej. Stropy nad parterem i piętrem z płyt kanałowych systemu ZSBO o grubości 24 cm 
z uzupełnieniami monolitycznymi. Dach wykonano jako pogrążony z dachowych płyt korytkowych i płyt 
panwiowych systemu „Rataje -76”. Płyty dachowe są podparte ściankami ażurowymi z cegły pełnej. Budynek 
posadowiono na żelbetowych stopach fundamentowych (słupy) i ławach fundamentowych (ściany osłonowe 
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i usztywniające). Szyb windy towarowej jest posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej. Fundamenty 
budynku posadowiono około 2,1 m poniżej poziomu posadzek na parterze w przypadku stóp fundamentowych 
pod słupy przy dylatacji z segmentem A i około 1,20 m – pozostałe stopy i ławy fundamentowe. Stropodach 
wentylowany kryty papą na płytach korytkowych. 
 
OPIS OGÓLNY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY 
Prace remontowe będą polegały na przebudowaniu wnętrza segmentu B i dobudowie wiatrołapu. 
W ramach przebudowy obiektu projektuje się następujące prace: 
a) Zamurowanie części otworów wynikające ze zmian funkcjonalnych pomieszczeń; 
b) Zaprojektowanie nowych otworów wynikających ze zmian funkcjonalnych pomieszczeń; 
c) Rozbiórka części ścian działowych i pobudowanie nowych; 
d) Oddzielenie przebudowanego segmentu B od istniejącego segmentu A ścianą oddzielenia 
przeciwpożarowego; 
e) Budowa nowej klatki schodowej w części południowo zachodniej budynku i związana z tym rozbiórka części 
stropu nad parterem w obszarze wydzielonym projektowaną klatką schodową 
f) Rozbiórka szybu windy kuchennej z wykonaniem w jego miejsce nowego szybu elektrycznej windy osobowej; 
g) Powiększenie wskazanych w projekcie architektonicznym otworów drzwiowych; 
h) Wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych wraz z przepustami przez istniejące i projektowane płyty 
stropowe; 
i) Budowa wiatrołapu.  
 
4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ 
 
4.1. Warunki gruntowo - wodne 
 
Na podstawie informacji zawartych w opisie technicznym do archiwalnego projektu konstrukcji istniejącego 
budynku stwierdzono, że warunki gruntowo-wodne panujące w poziomie posadowienia jego fundamentów były 
korzystne dla ich bezpośredniego posadowienia. Podłoże gruntowe jest zbudowane z gruntów rodzimych – 
głównie glin piaszczystych, spoczywającej na nich warstwie piasków i żwirów średniozagęszczonych 
i przypowierzchniowej warstwie gruntów spoistych reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste 
w stanie półzwartym. W poziomie posadowienia fundamentów budynku występują głównie piaski gliniaste 
i drobne. Woda gruntowa występuje około 2 m poniżej najgłębiej posadowionych fundamentów. 

 

4.2 Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe 
Dla projektowanej inwestycji ustala się I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych. 
 
 
5. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH 
 
Fundamenty  
Ławy fundamentowe projektuje się jako żelbetowe z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalą klasy A-IIIN, grubość 
ław fundamentowych wynosi 40cm. Pod podnośnik elektryczny projektuje się płytę fundamentową z betonu klasy 
C25/30 zbrojonego stalą klasy A-IIIN, grubość płyty wynosi 30cm.  
Pod wszystkimi fundamentami wykonana będzie warstwa chudego betonu grubości minimum 10 cm z betonu 
klasy C8/10. Fundamenty należy obsypać gruntem rodzimym o podobnej charakterystyce jak znajdujące się 
w podłożu. 
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Ściany 
W ścianach istniejących projektuje się wykonanie szeregu przekuć i zamurowań dostosowujących budynek 
do nowoprojektowanych rozwiązań funkcjonalnych. Przed wykonaniem przekuć konieczne jest skucie tynku 
po obu stronach ściany. Na rysunkach kondygnacji podano lokalizację oraz opisano nowoprojektowane belki i 
nadproża strunobetonowe. Ilość belek dostosowana do grubości muru (1, 2 lub 3 sztuki). 
Przed osadzeniem belek nad otworami w istniejących ścianach konstrukcyjnych wykonać tymczasowe podparcia 
montażowe stropów. Belki opierać na murze na zaprawie cementowej, w uprzednio wykutych poziomych 
bruzdach po obu stronach ściany, szczeliny ponad belkami nadprożowymi wypełnić bezskurczową, 
szybkotwardniejącą zaprawą o wytrzymałości >35MPa. 
Rozbiórka ścian działowych i wykonanie nowych 
Przed przystąpieniem do rozbiórki ścian należy poprzez odkrycie tynku sprawdzić, czy ściany nie podpierają 
innych elementów konstrukcyjnych (np. stropu). Rozbiórkę należy prowadzić zaczynając od górnych elementów 
kierując się ku dołowi (w kolejności odwrotnej do wykonania elementów).  
Nowe ściany działowe należy posadowić na stropie lub posadzce parteru. Ściany parteru murowane, ściany 
piętra – systemowe w lekkiej zabudowie.  
Pod stropami pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości 2-3cm z wypełnieniem trwale plastycznym. 
 
Winda osobowa 
Istniejący szyb windy jest wykonany jako dwukondygnacyjny murowany z cegły pełnej z żelbetową płytą 
nadszybia i maszynownią wymurowaną do poziomu stropodachu z bloczków z betonu komórkowego. Szyb windy 
posadowiono na podbudowie betonowej grubości około 70cm, na której wykonano żelbetowa płytę podszybia 
grubości 15cm. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zapoznać się niniejszym projektem oraz projektem 
archiwalnym konstrukcji dostępnym w archiwum szkoły. 
Istniejący szyb należy rozebrać zaczynając od ścian maszynowni wykonanych pod stropodachem. Według 
projektu archiwalnego ściany szybu nie podpierają stropu nad parterem ani stropodachu, jednak przed rozbiórką 
należy wykonać odkrywki w celu sprawdzenia słuszności tego założenia.  
Otwór w stropie na istniejący szyb jest wydzielony wylewką stropową składającą się z dwóch belek i wylewki 
płytowej. Zakłada się, że nowoprojektowana winda zmieści się swoim gabarytem w obrysie istniejącego otworu w 
stropie. Po wykonaniu odkrywek i rozbiórki należy zweryfikować to założenie a w przypadku gdyby gabaryty 
otworu były niewystarczające należy przekazać taką informację autorom projektu.  
Wylewkę stropową należy podeprzeć na czas prowadzonych robót rozbiórkowych. Po jej podparciu rozebrać 
ściany szybu w poziomie parteru, wyburzyć istniejącą płytę podszybia oraz podłoże betonowe do poziomu spodu 
projektowanej płyty pod nowy szyb windowy. Podczas prac wyburzeniowych należy pozostawić nienaruszone 
ławy i stopy fundamentowe konstrukcji nośnej budynku.  
Przed betonowaniem nowej płyty podszybia wykonać izolację przeciwwilgociową. Grubość płyty podszybia - 
30cm. Zbrojenie płyty należy ukształtować w sposób umożliwiający ominięcie istniejących fundamentów, a płytę 
należy od nich oddylatować. W czasie wykonywania płyty należy unikać podkopywania istniejących fundamentów  
konstrukcji nośnej budynku. 
 
Klatka schodowa 
W budynku projektuje się budowę nowych schodów. W tym celu należy wykonać rozbiórkę fragmentu stropu. 
W miejscu projektowanej klatki schodowej należy rozebrać (wyburzyć) trzy istniejące płyty stropowe- każda 
o szerokości 120 cm, wyciąć pasmo posadzki w celu wykonania wykopu pod projektowaną ławę fundamentową. 
Wykonać żelbetową ławę fundamentową o szerokości 40 cm oraz ścianę fundamentową z bloczków betonowych 
do spodu izolacji podposadzkowej. Na ścianie fundamentowej wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową 
ściany. Zaprojektowano schody płytowe z biegami o grubości 12cm i spocznikami o grubości 16cm.  
Schody wykonać z betonu C25/30 zbrojonego stalą A-IIIN w klasie ekspozycji XC1. 
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Konstrukcja wiatrołapu 
Konstrukcję wiatrołapu projektuje się jako stalowo – żelbetową. Słupki stalowe za stali klasy S355 z profili 
zamkniętych – rur kwadratowych zabezpieczone pożarowo do R30 przez malowanie. Fundament w postaci 
rusztu z ław. W ławach osadzić marki stalowe, do których zostaną w dalszej kolejności przykręcone słupy. 
Na głowicy słupa blacha z prętami zapewniająca sztywne połączenie z płytą. Zadaszenie z płyty żelbetowej 
monolitycznej grubości 16cm z betonu C25/30 zbrojona stalą A-IIIN. 
 
Ściany oddzielenia przeciwpożarowego 
W przypadku ściany oddzielenia pożarowego posadowionej na stropie należy zalać kanały płyty wzdłuż ściany 
a od spodu w celu zabezpieczenia zbrojenie zastosować okładziny ogniochronne. 
 
Wykonanie otworów w stropach na przepusty instalacyjne 
Przewody instalacyjne i wentylacyjne należy prowadzić przede wszystkim wykorzystując istniejące szachty 
wentylacyjne i ich przejścia przez istniejące stropy. Dodatkowe przejścia przez stropy dla wentylacji grawitacyjnej 
należy wykonać w osiach kanałów płyt stropowych o szerokości maksymalnej12cm w kierunku prostopadłym 
do rozpiętości płyt (wymiary podłużne kanałów wg oznaczeń w projekcie). Kanały w płytach stropowych należy 
przy otworach zaślepić. 
W stropodachu w miejscach otworów w płytach panwiowych wykorzystanych na wyprowadzenie kanałów 
wentylacyjnych należy wykonać płyty żelbetowe na powierzchni płyt panwiowych (przenoszące obciążenia 
na podłużne żebra krawędziowe płyt panwiowych. Krawędzie wylewek należy ukształtować w sposób 
umożliwiający spływ wody po połaci dachu. 
 
 
6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 
 
Konstrukcja żelbetowa zostanie zabezpieczona do wymaganej odporności ogniowej poprzez zastosowanie 
właściwej dla klasy odporności ogniowej wielkości elementów (grubość, przekrój) oraz otuliny zbrojenia.  
Dla elementów istniejących, dla których otulina zbrojenia jest niewystarczająca zastosować zabezpieczenie 
w postaci okładziny. 
Elementy stalowe zabezpieczone będą poprzez malowanie. 
 
7. TECHNOLOGIA ROBÓT MONOLITYCZNYCH  
 
Mieszanka betonowa użyta do konstrukcji budynku powinna charakteryzować się takim doborem składników, aby 
przy wymaganiach właściwościach stwardniałego betonu uzyskać jednocześnie wolne wydzielanie ciepła 
twardnienia, możliwe duże odkształcenie oraz niski współczynnik rozszerzalności termicznej i możliwie duża 
przewodność betonu. 
W tego rodzaju konstrukcjach (duże odległości między dylatacjami oraz elementy o znacznej grubości 60, 80 cm) 
istotnym jest  stosowanie cementów o niskim cieple twardnienia, które nie powinno przekraczać granicy 250 – 
280 J/q po 7 dniach twardnienia. 
Do mieszanki betonowej należy stosować kruszywo o ograniczonej do niezbędnego minimum ilość drobnych 
frakcji. 
Zaleca się również stosowanie do mieszanki betonowej bardzo sprawne dodatki uplastyczniające a w okresie 
letnim dodatki przedłużające czas wiązania cementu. Przy produkcji masy betonowej należy dążyć do obniżenia 
temperatury początkowej mieszanki. 
Przed przystąpieniem do betonowania wykonawca opracuje projekt roboczy wykonania konstrukcji, który 
powinien uwzględnić posiadanie przez wykonawcę zdolności przerobowe oraz zasady betonowania konstrukcji. 
W projekcie roboczym należy uwzględnić takie elementy jak : 
• wydajność eksploatacyjną wytwórni betonu 
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• minimalną wydajność produkcji betonu związana z przyjętym sposobem układania betonu 
• sposób układania betonu 
• podział całości na fragmenty oddzielne przerwami dylatacyjnymi i roboczymi 
• podział konstrukcji na fragmenty betonowane jednorazowo 
• sposób układania mieszanki 
• sposób pielęgnacji betonu 
• dostosowanie założonych technologii do pory roku w której będzie wykonywania konstrukcja z 
uwzględnieniem temperatur występujących w tym okresie. 
Przy realizacji elementów płytowych (stropy, płyta fundamentowa) niezbędne jest ponadto betonowanie 
odcinkami o długości nie przekraczającej 15 m z pozostawieniem przerw do późniejszego zabetonowania. 
  
8. UWAGI KOŃCOWE 
 

 Podstawą do realizacji konstrukcji może być jedynie projekt wykonawczy opracowany na podstawie 
niniejszego projektu technicznego. 

 Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań 
należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką 
projektową i upoważnionymi przez nią projektantami. 

 Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorów niniejszego opracowania. 
Wszystkie zmiany musza uzyskać pisemną aprobatę autorów projektu. 

 Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać zgodnie  
z projektem wykonawczym, normami i normatywami PN, wiedzą techniczną, pod właściwym 
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisów BHP (stosować odzież ochronną, 
zabezpieczenia montażowe i zapewniające stateczność wznoszonym konstrukcjom). 

 Do prac budowlanych należy używać wyłącznie materiałów i wyrobów posiadających odpowiednie 
dopuszczenia i atesty umożliwiających ich stosowanie w Polsce.  

 
9. INFORMACJA BIOZ 
 
Informacja BIOZ  dla całego przedsięwzięcia budowlanego została zamieszczona w części dokumentacji „Projekt 
Zagospodarowania Terenu”. Poniżej za tym opracowaniem powtórzono podstawowe informacje dotyczące 
branży konstrukcyjno-budowlanej. 
 
9.1.  Zakres robót dla całego przedsięwzięcia budowlanego: 

 Roboty związane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy 
 Roboty ziemne (wykopy,  zasypki i nasypy budowlane) 
 Odwodnienie wykopu oraz wywóz ziemi z wykopu 
 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
 Roboty fundamentowe 
 Rusztowania 
 Roboty murarskie 
 Roboty ciesielskie 
 Roboty zbrojarskie 
 Roboty betoniarskie  
 Roboty montażowe elementów stalowych 
 Roboty montażowe elementów żelbetowych 
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9.2.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi. 

 rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robót) 
 miejsca składowania materiałów na placu budowy  
 drogi komunikacyjne – do transportu i składowania materiałów budowlanych oraz ziemi z wykopu 
 sieć kablowa podziemna. 
 instalacja podziemna kanalizacyjna i wodociągowa.  
 skarpy i nasypy utworzone podczas prowadzenia robót ziemnych 
 wykopy utworzone podczas prowadzenia robót ziemnych 
 prace demontażowe elementów istniejącego budynku  

 
9.3.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 

 zagrożenia związane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzętu i materiałów 
budowlanych podczas całego procesu budowy; 

 zagrożenia związane z robotami ziemnymi -  zagrożenie o dużej skali w czasie wykonywania wykopu; 
 zagrożenie związane z prowadzeniem robót montażowych – zagrożenie o dużej skali w trakcie 

prowadzenia montażu elementów prefabrykowanych; 
 zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu w obrębie placu budowy i jego bezpośrednim 

sąsiedztwie; 
 zagrożenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie  prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych; 
 zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi w czasie  prowadzenia  prac rozbiórkowych i 

budowlanych; 
 zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagających 

użycia urządzeń elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie kabli elektrycznych; 

 zagrożenia związane z poparzeniem podczas prowadzenia prac spawalniczych  
 i dekarskich; 
 zagrożenia pożarowe (szczególnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, używania urządzeń 

elektrycznych, montażu instalacji elektrycznej); 
 zagrożenia wybuchem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich; 
 zagrożenia związane z pracą na wysokości podczas prac rozbiórkowych elementów nadziemnych, prac 

na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysokości w rozumieniu przepisów bhp 
prowadzonych w obrębie placu budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie; 

 zagrożenia związane z obsługą maszyn, narzędzi, sprzętu zmechanizowanego i innych urządzeń 
technicznych obsługujących poszczególne etapy budowy podczas całego procesu budowy; 

 zagrożenia związane z prowadzeniem poszczególnych grup robót w czasie prowadzenia tych robót: 
 roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy, 
 roboty na rusztowaniach oraz prace przy montażu demontażu rusztowań, 
 roboty murowe i tynkowe, 
 roboty ciesielskie, 
 roboty zbrojarskie, 
 roboty betonowe i żelbetowe, 
 roboty związane z transportem i montażem elementów wielkowymiarowych i ciężkich oraz użyciem 

żurawia, 
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 roboty spawalnicze, 
 roboty izolacyjne i antykorozyjne, 
 roboty dekarskie, 
 roboty wykończeniowe. 

 
 
9.4.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
  
Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić przeszkolenie pracowników w 
zakresie bhp obejmujące ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczące poszczególnych 
robót. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzić osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym 
należy zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych 
materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych oraz z zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem 
korzystania ze sprzętu i środków ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie przeszkolenia. 
 
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany). Należy przeprowadzić 
imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników. Należy określić zasady i sposób 
bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczególne osoby. 
Wymagany instruktaż stanowiskowy powinien być przeprowadzony przed przystąpieniem do pracy. 
 
Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe komisje kwalifikacyjne powinny 
być wykonywane przez pracowników posiadających takie uprawnienia. 
 
Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac oraz posiadać 
kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy. 
 
Należy udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące: 
 wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkami lub zagrożeniami zdrowia i życia ludzi; 
 obsługi maszyn narzędzi i innych urządzeń technicznych; 
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 
 udzielania pierwszej pomocy; 
Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Należy określić zasady używania oraz sposób przechowywania i zabezpieczenia materiałów i substancji 
niebezpiecznych, sprzętu i urządzeń. 
 
Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze stref szczególnego zagrożenia). 
 
9.5.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 
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Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych, wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, 
wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych, ogólnymi wytycznymi branżowymi wynikającymi  
z przepisów branżowych, oraz szczególnymi  wytycznymi branżowymi (Zakładu Energetycznego, Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji). 
 Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i nadzorem kierowników budowy 

posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
 Teren budowy i teren zagrożeń  odpowiednio wydzielić i oznakować stosownie do rodzaju zagrożenia. 
 Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.  
 Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej. 
 Zapewnić pracownikom indywidualne pasy narzędziowe dla narzędzi podręcznych. 
 W trakcie montażu elementów prefabrykowanych używać podpór tymczasowych zapewniających stateczność 

konstrukcji do momentu wykonania elementów stężających. 
 Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej 

straży pożarnej, najbliższego posterunku policji, najbliższego punktu telefonicznego. 
 Zabezpieczyć możliwość dojazdu dla samochodów p.poż, pogotowia i ewakuacji z placu budowy. 
 Instruktaż bhp pracowników – ogólny i stanowiskowy. 
 Zastosowanie sprzętu ciężkiego wymaga sprawdzenia nośności nawierzchni istniejących i ewentualnego ich 

zabezpieczenia. 
 Opracować plan ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru, awarii lub innych zagrożeń 
 
UWAGA! W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą:  Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.)  oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych  z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmianą:  Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.),  
 
 
 
opracowanie: mgr inż. Joanna Klinga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


