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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO -PRZEDSZKOLNEGO NR 19,

W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

1.2. Podstawa opracowania

- obowigzujace przepisy i normy

- wizja lokalna

- inwentaryzacja budowlana

- program uzytkowy

- wytyczne Inwestora

- Uchwata nr NR LXXV/1190/V1/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,0s. Stare Zegrze”” w Poznaniu

- PROJEKT BUDOWLANY - opracowany przez P.P.U.H MARKER (data opracowania grudzien
2029), dla ktorego uzyskano DECYZJE NR 333/2020

- Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana dla danego budynku, opracowanie: mgr inz. Artur
Sokotowski (data opracowania listopad 2019)

- Ekspertyza techniczna dot. Stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Zespotu Szko6t z Oddziatami
Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu, os. Stare Zegrze 1, podlegajacego przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania, zwigzanej z dostosowaniem obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej (data
opracowania 10.2019)

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
NR 19, W TYM NA POTRZEBY PQRADNI PSYCHOLQGICZNO-PEDAGQGICZNEJ NR 8
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN

1.4. Program uzytkowy

Segment B pelni obecnie funkcje szkolna, pomieszczenia w tej czgéci budynku przeznaczone sa na zaplecze
kuchenne. Funkcja segment B ulegnie zmianie. Zaplanowano utworzenie pomieszczen na cele poradni
psychologiczno-pedagogicznej. Szczegdtowy wykaz pomieszczen i zestawienia powierzchni przedstawiono
na rysunkach: rzut parteru i rzut 1. pigtra.

1.5. Zakres roboét:

- Rozbudowa budynku o przedsionek

- Zmiana przeznaczenia pomieszczen

- Zmiana uktadu funkcjonalnego pomieszczen, przebudowa wnetrz budynku

- Wykonanie $cian dzialowych

- Remont oktadzin $cian i sufitow

- Remont posadzek i podtog

- Wymiana okien i drzwi

- Remont instalacji wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechaniczne;j,
instalacji hydrantowe;j,

- Remont instalacji elektrycznej sity i gniazd wtykowych oraz o$wietlenia ogélnego i ewakuacyjnego

- Remont instalacji niskoprgdowych i logicznych

1.5.1. Charakterystyka obiektu
Wg czesci opisowej projektu budowlanego

1.5.2. Dostepnosé dla os6b niepelnosprawnych

Budynek w catos$ci przystosowany do obstugi 0sob niepetnosprawnych i ograniczonych zdolno$ciach poruszania
sie. Wyposazony w winde (platforme), systemy identyfikacji wizualnej i glosowej, wszystkie przejscia i dojscia
wykonane bezprogowo z dopuszczalnymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.5.3. Dane powierzchniowe

| LICZBA KONDYGNACII | 2

WYMIARY BUDYNKU [cm]

dhugos¢ 1463,50
szeroko$¢ 2514,50
wysokos$¢:

- rozbudowy 360,00
- przebudowy 868,00

Budynek niski (N) <12 m

POWIERZCHNIE [m2]

powierzchnia zabudowy:

- budynek istniejacy (przebudowa) 243,00

- cze$¢ projektowana (rozbudowa) 10,77

powierzchnia catkowita netto:*

- parter 201,25

- 1. pietro 204,51

RAZEM powierzchnia catkowita netto 405,76
*) szczegodtowy wykaz pomieszczen przedstawiono na rysunkach A01, A02,

szkota 49,70

poradnia 356,06

przebudowa 395,74

rozbudowa 10,77
KUBATURA [m3]

kubatura:

- budynek istniejacy (przebudowa) 1215,00

- rozbudowa 32,00

RAZEM 1247,00

POWIERZCHNIE dla budynku istniejacego (przebudowa) [m2]

- parter 197,03
- 1. pietro 205,35
RAZEM powierzchnia calkowita netto 402,38

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW
Na etapie przygotowywania oferty, zobowiazuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) caltoscig Materiatow Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegdlami wymagan Zamawiajacego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania si¢ ze szczegoétami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z
warunkami lokalnymi, lokalizacja obiektu i infrastrukturg.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatéw, maszyn i
urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw, maszyn i urzadzen begda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie z Inwestorem, oferciec Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, wiasne
doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowac Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek i uzupetien lub interpretacji. Btedy i opuszczenia niezgloszone
beda uwazane jak btedy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi s3:

— dokumentacja projektowa,

—  przedmiary robot,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawaé za wiazace zapisy widniejace w
dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania ogdlne zawarte
w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamoéwien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca roéwniez rysunki, stanowiaca
zatacznik do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoly odbiorow czeSciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksiazka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci
wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja
Projektowa.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowl¢ badz obiekt malej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
uzyciem wyrobdéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostat wypelniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla cz¢sci Robot; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tek$cie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego
zagadnienia.

Pozwolenie na budowg - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatacznikami

— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutlowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objgtego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomig¢dzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objg¢tego Specyfikacja Techniczng i
Dokumentacja Projektowa.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow
tej osoby.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czgsciag umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
Iub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w
petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego
jego obowiazkiem jest sprecyzowaé szczegdlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdlowe omodéwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wtasne przedmiary robot. W przypadku niewykonania wiasnych przedmiarow
robot przez Oferenta, przyjmuje si¢, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje
go jako wiasny.

Technologia wykonania robot powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci
dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.
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Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamowienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wiasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robot i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwick z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okresli niezbgdny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdly zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
odbioru ostatecznego Robdt, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budows i
nienaruszalno$¢ ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robo6t i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych,

urzadzen, materialow lub metod. W sposob ciagly powinien informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastgpstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigza one Wykonawce.

1.5.6.  Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub
prywatne;j. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac
od odpowiednich wiladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
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instalacji i urzadzen.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania;

miat szczegélny wzglad na prace sprz¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzgt nie moze
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;
— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty uzyte do robot muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bgda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakoSci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materialow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodia w sposdb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrdédla sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
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zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materialy.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materialtu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu
eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za speilnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdéw z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrédet materialdw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.2. Ré6wnowazne stosowanie materialow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materialy lub ich
producenci, przyjmuje si¢ Ze nie s3 one wiazace, i maja one jedynie charakter informacyjny i przykladowy. Karty
katalogowe (jesli sa) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy
poszczegodlnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych urzadzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow rownorzgdnych tj. o rdwnych lub lepszych parametrach technicznych,
o rownych lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajacych réwna lub lepsza trwato$¢ iniezawodnos$¢.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty
nie zostang przyje¢te i nie beda zaplacone.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot,
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowos$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow i sprzetu na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé cato$§¢ lub czg$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodnosci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIAROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowag oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a
takze niezbedny personel i inne rzeczy i ushugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é, stabilno$¢ i1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty
kazdej czesci sktadowej urzadzen i materialow, jakie beda wymagane, aby ta cze¢$¢ byta zgodna z Umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary
robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomoéw odniesienia sprecyzowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci robot i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie p6zniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie
ponosit Wykonawca.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza zawierajacq
zatwierdzone uprzednio karty materialowe (deklaracja zgodnoS$ci lub inny certyfikat uprawniajacy do
wbudowania materialu oraz dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen), cze$é opisowa méwiaca o sposobie
wyKkonania instalacji oraz zastosowanych rozwiazaniach technicznych, cz¢$¢ rysunkowa zawierajaca rysunki

5.2. Szczegétowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sig, aby przed rozpoczgciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegélowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania
akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie b¢da mogly zosta¢ rozpoczete.
Wszystkie uzyte materialy stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiada¢ aktualnie
obowigzujagcym normom.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw 1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawece, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia roboét, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Mock-up’y

Dla wskazanych w Projekcie obszardéw i elementdw nalezy sporzadzi¢ mock-up’y w skali 1:1, ktore beda
podstawa do ostatecznego wyboru i akceptacji materiatlow, elementow budowlanych (t.j. np. okno), elementow
wyposazenia wnetrz i ich wzajemnych relacji. Ze wzgledu na charakter zabytkowy obiektu oraz konieczno$¢
podejmowania decyzji w zakresie proponowanych przez Wykonawce rozwigzan w trakcie prowadzenia robot
przez stuzby konserwatorskie wymagane bedzie, aby Wykonawca wykonywat proby materiatowe na budowie oraz
dostarczal probki poszczegdlnych materiatéw lub elementéw budowlanych na budowe do zatwierdzenia.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robodt z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wiyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrdédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budowe winna
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Nie dotyczy, rozliczenie ryczattowe.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
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wystepowania dluzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robo6t. Obmiar roboét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary bgdg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Dhugosci i odleglosci pomigdzy
okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe
specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3,
jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

— podstawe wyceny i opis robot,

— ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

— datg obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

— obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos¢ x szerokos¢ x (glebokos¢ / wysokos¢) x ilo§¢ = wynik obmiaru,

— ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robodt. Odbior robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czeSciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.3. Odbior koncowy

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty
do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy,




0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoly badan i sprawdzen; badania probek, badania materialow, dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Platnosci zgodnie z Umowa z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymizmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pozniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka. Przewiduje si¢ cato$¢ prac
objetych dokumentacja projektowa przy wykonaniu rozbidrek i p6zniejszego wywozu gruzu po zakonczeniu prac.
W ramach prac rozbidorkowych nalezy wykonac:

—  Rozbidrka $cian wewngtrznych, szybu windy, posadzek na gruncie

—  Rozbidrka czgéciowa zewngtrznego ocieplenia

— Rozbidrka demontaz stolarek okiennych i drzwiowych

— Rozbidrka demontaz czg$ci wyposazenia instalacyjnego i instalacji wewnetrznych
—  Wykonanie otworoéw w $cianach wewngtrznych

— Rozbidrka fragmentu chodnika, parkingu i drég wewnetrznych wraz z podbudowa

Uwaga:
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot omowiono w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji techniczne;.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w czgséci ,,Wymagania ogoélne” pkt 3
specyfikacji techniczne;.

Caly sprzgt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajacym
spelnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na §rodowisko i
jako$¢ wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu omowiono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiorek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidorkowych. Gruz bedzie wywozony w miare
postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych si¢ na terenie budowy
lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka
transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow
fadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w czgsci Wymagania
og6lne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia, zwlaszcza w trakcie
prowadzenia robot od stron ogoélnodostepnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drég ewakuacyjnych,
korytarzy, drég i chodnikow zewnetrznych za pomoca wykonania np. zadaszenia pokrytego materiatami
amortyzujacymi.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ pod odpowiednim nadzorem technicznym zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i BHP oraz projektem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w oparciu o art. 21a ust la pkt. 2 i ust 2
pkt.1 Ustawy z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
— upewnic sie, ze wszystkie instalacje podlegajace rozbidrce lub mogace ulec uszkodzeniu w jej wyniku
zostaty odtaczone od zasilania w sposob prawidtowy lub tez odpowiednio zabezpieczone,
— miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
— zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
— zabezpieczy¢ wszelkie otwory 1 szczeliny w stropach / $cianach, ktore zagrazaja bezpieczenstwu,
— wstgpnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ miejsca socjalne dla pracownikow, miejsca sktadowe materiatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,
— zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktore nie podlegaja rozbiorce.
Elementy przeznaczone do rozbidrki nalezy odciaé¢ od wszelkich instalacji w nastepujacej kolejnosci:
— instalacje elektryczne,
— instalacje wodociggowe,
— instalacje kanalizacyjne,
— instalacje technologiczne.
Odlaczenia i zabezpieczenia koncdéwek sieci moga dokonaé wytacznie odpowiedzialne stuzby poszczegdlnych
branz posiadajace rowniez odpowiednie uprawnienia budowlane w danym zakresie branz.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0sdb nieupowaznionych w obrgb prac rozbidrkowych i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i oséb. Odpowiada tez za
utrzymanie czystosci oraz za pylty zanieczyszczajace Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca
uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

W okresie wykonywania prac rozbidorkowych teren nalezy odpowiednio oznaczy¢ i wyposazy¢é w odpowiednig
tablice informacyjng o wymiarach 50x60 cm z nastgpujacymi danymi:

—  adres robo6t rozbiorkowych,

— nazwa wykonawcy,

— imi¢ 1 nazwisko autora programu rozbiorki,

— imig 1 nazwisko inspektora nadzoru — adres,

— adres i telefon Wydzialu Nadzoru Budowlanego.
Tablica powinna by¢ umieszczona przed rozpoczgciem robot rozbiérkowych.

5.4. Sposéb wykonywania rozbiorki
W zakresie prac rozbidorkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zalozen
okreslonych w dokumentacji projektowe;j dla niniejszej inwestycji. Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych
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nalezy powiadomi¢ Zarzadce¢ budynku, a teren objety rozbiorkami nalezy zabezpieczy¢ i ogrodzié, w celu
niedopuszczenia 0sob nieupowaznionych w obreb zagrozenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatow i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkoéw bezpiecznego wykonywania robot budowlanych, rozbidrkowych.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci do postepowania w trakcie budowy budynku.

Rozbidrke obiektow zaprojektowano metoda mieszang: tradycyjna (reczna) oraz zmechanizowang
demontaz w calo$ci obiektu.

— Metodg reczng nalezy przeprowadzi¢ wszystkie prace rozbiorkowe elementéw nienosnych z punktu
widzenia statyki obiektu takich jak elementy wykonczeniowe, wypelniajace, ozdobne, akustyczne,
instalacyjne etc. Ilekro¢ w opracowaniu bedzie mowa o rozbidrce r¢cznej nalezy przez torozumiec:

o rozkuwanie konstrukeji / okladzin przy pomocy mlotka i przecinaka,

o rozkuwanie konstrukeji / okladzin przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych w postaci mlotéw
pneumatycznych lub hydraulicznych,

o przecinanie konstrukcji murowych lub zelbetowych pilami tarczowymi w technice diamentowej
przecinanie konstrukeji stalowych palnikiem gazowym lub plazmowym.

— Metoda zmechanizowana — wywo6z demontaz w calo$ci.

5.5. Kolejnos$¢ wykonywania prac rozbiorkowych
Prace rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od demontazu wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w rozbieranych
elementach budynku, po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie instalacje zostaty odtaczone od sieci zasilajacych
zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje si¢ urzadzenia wodno kanalizacyjne (zlewy, umywalki, miski
ustgpowe). Elektrycy demontuja lampy, oprawy, wylaczniki oraz inne urzadzenia elektryczne. Wszystkie
urzadzenia i materialy po demontazu, jezeli nadaja si¢ do uzytku i s w stanie dobrym nalezy zinwentaryzowac i
zda¢ do magazynu Inwestora. Nastepnie nalezy przystapi¢ do demontazu pokrycia dachowego, pozostawiajac
elementy konstrukcji nosnej stropodachu. Po demontazu wszystkich urzadzen instalacyjnych i pokrycia
dachowego mozna przystagpi¢ do demontazu poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych takich jak plyty
stropowe i podciagi, rozpoczynajac od demontazu wszelkich elementow konstrukcyjnych powiazanych z dachem.
W koncowej fazie robot mozna przystgpi¢ do wykonywania otworéw drzwiowych w §cianach no$nych budynku.
Stolarke okienng i drzwiowa zinwentaryzowac lub ztomowac¢ w zaleznosci od stanu technicznego.

Szczegodtowy plan wykonywania poszczegdlnych robot zwigzany zaréwno z demontazem jak i wykonywaniem
elementow projektowanych zawarto w projekcie budowlanym konstrukcji.
Kolejno$¢ robdt demontazowych budowlanych:

— rozebranie $cianek dziatlowych wewnetrznych,

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,

— rozebranie rynien i rur spustowych,

— demontaz stropdw i podciggdw z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zwlaszcza przy demontowaniu

plyt od strony pozostawianej czgsci budynku,
—  wykonanie otworéw w $cianach no$nych budynku.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzgtu — elektronarzedzi. Nie dopuszcza si¢ przewracania
fragmentow $cian, stupow lub zrzucania duzych fragmentow stropow, belek stalowych itp. Tam gdzie wyburzenia
wystepuja w pionie na kolejnych kondygnacjach i ewentualnie dachu wyburzenia rozpoczynamy od poziomu
potozonego najwyze;j.

W obszarach gdzie wyburzeniu ulegaja jedynie stupy, S$ciany murowane lub betonowe, bez wyburzania
znajdujacych si¢ nad nimi stropdw wyburzenia prowadzimy wyburzajac kolejne fragmenty pionowe $cian
sprawdzajac jednocze$nie czy przypadkowo nie oparto na tych $cianach jaki§ elementoéw poziomych ktére moga
ulec zawaleniu lub podtrzymuja konstrukcje potozone wyzej. Mozna tez prowadzi¢ prace w ten sposob ze na catej
dlugosci $ciany rozbieramy podhuzny fragment $ciany bezposrednio pod stropem dokonujac sprawdzen jak wyzej
a nastepnie rozbieramy calo$¢ $ciany.

Wyburzenia stropow i dachu rozpoczynamy od demontazu elementéw ustawionych na stropach lub dachu.
Nastepnie wyburzamy lub rozbieramy konstrukcj¢ wypetniajaca. Na koncu zdejmujemy elementy no$ne zwracajac
uwage na elementy oparte i podpierajace np. wpierw zdejmujemy belki a nastgpnie podtrzymujace je podciagi.
Nastepnie mozemy przystapi¢ do rozbiorki Scian i stupéw na ktorych nic si¢ juz nie opiera. W trakcie rozbiorki
nalezy systematycznie zwracaé¢ uwage, czy nie ma roznic z wersja inwentaryzacyjng i czy wyburzana konstrukcja
nie zawiera elementow, ktore stanowig konstrukcje nosng dla elementdw znajdujacych si¢ poza obszarami
wyburzen.

W przypadku natrafienia elementow co do ktéorych mamy watpliwosci co do ich roli jako elementu
konstrukcyjnego nalezy je pozostawi¢ podparte lub wykona¢ tymczasowe podparcie zastepcze. Nastgpnie nalezy
przeanalizowa¢ ich rolg i podjac¢ decyzje odpowiedniego ich zabezpieczenia i wyburzenia lub zastgpienie. Taka
decyzje moga podja¢ samodzielnie lub przy udziale projektanta stuzby techniczne na budowie.

5.6. Informacja o materialach odpadowych z rozbidrki i sposobie ich zagospodarowania
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami — w
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tym takze odpadoéw porozbiorkowych — jako wytworca tych odpadow w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o
odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiorki i innych prac powigzanych z inwestycja jest, zgodnie z art.
3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwoérca odpaddéw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug. Jesli
Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed rozpoczeciem
rob6t dopehi¢ obowigzkow okreslonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwréci¢é si¢ do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegolnych elementdw z rozbidrki. Podczas wykonywania prac rozbidorkowych powstang odpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. ,,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiecktow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemig z terendw zanieczyszczonych)":

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow 17 02 03- Tworzywa sztuczne
17 04 01- Miedz, braz, mosiadz

17 04 05- Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktdére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtorne — np. metal, szklo.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatow lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazac je uprawnionemu
podmiotowi, ktory podda je procesowi recyklingu. Materialy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane jako surowce
wtorne nalezy przetransportowac na zorganizowane wysypisko smieci — wskazane przez firme¢ zatrudniong do
wywozu odpadow.

Przewiduje si¢ dwa warianty skladowania materialow rozbiérkowych
a) na wyodrebniony plac na terenie nalezagcym do firmy wskazany przez Inwestora
b) sukcesywny odbiér materialow przez Inwestora lub wywéz na wyznaczone miejsce zZtomowania i
wysypiska do uzgodnienia z wykonawca robét. rozbiérkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robot rozbiérkowych zobowigzany jest
przedtozy¢ wlasciwemu organowi informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
W przypadku koniecznosci zajgcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiorkowych musi
uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.7. Przepisy BHP podczas prowadzenia robdt rozbiorkowych
Stanowiska pracy znajdujace si¢ w wewngtrznej czgsci budynku powinny by¢ wygrodzone barierami ochronnymi
liniowymi.
—  Zabrania si¢ sktadowania materiatéw w poblizu rozbieranego budynku.
—  Zabrania si¢ zrzucania z dachu materialow z rozbiorki i innych przedmiotéw, nalezy je transportowaé na
dot za pomocy sprzetu mechanicznego lub rgcznie.
— Robotnicy wykonujacy prace rozbidorkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami
przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czgsci trwatych budowli.
—  Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronna.
— W sklad odziezy ochronnej wchodza: rekawice, okulary, kask, pas ochronny.
—  Zabrania si¢ prowadzenia prac rozbiorkowych w czasie porywow wiatru o predkosci powyzej 10m / sek., w
czasie opadow, gololedzi, mgty, stabej widocznosci 1 temperaturze ponizej 0°C.
—  Zabrania si¢ prowadzenia robdt o zmroku przy sztucznym $wietle.
— Na budowie powinna by¢ tablica z nast¢pujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.

5.8. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczyscic¢ calg strefe objeta robotami oraz miejsca w
poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach ina
okolicznych terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ natychmiastowej naprawy na
wiasny koszt wszystkich szkod uznanych w momencie odbioru robét.

5.9. Wywoéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktore
nie moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne nalezy przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko $mieci
— wskazane przez firm¢ zatrudniong do wywozu odpadéw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w
miar¢ postgpu robot rozbiorkowych. Nalezy przewidzie¢ transport samochodami cigzarowymi
samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed
odrywaniem si¢ drobnych cze$ci lotnych. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda
przechowywane w miejscu krytym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej. Jakos¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogoélnymi ST oraz
dokumentacji projektowej. Kontrola jako$ci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robdt omoéwiono w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot oblicza
si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejsze;j
specyfikacji.

Jednostkami obmiaru sa: [szt], [kpl], [m®], [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisoOw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach. Umowa, warunki umowy. Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA [ ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,

45110000-1 roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania 45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w O-00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopow zwigzanych z realizacja robot zgodnie
z dokumentacja projektowa - opis techniczny i rysunki, obejmuja:
a) W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot - prace pomocnicze i towarzyszace
obejmujace:

— wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktérych
zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie
bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

— utrzymanie wykopow w wzglednym stanie suchym (odwodnienie wykopu),

— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod gruntowych poprzez wykonanie systemu odwodnienia
w dnie bezposrednio ponizej rzgdnej podtoza betonu odprowadzajacego wode, poza $cianki i obudowy
wykopow do kanatu.

b) W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot - prace podstawowe, w sktad ktorych
wchodza:

— sprawdzenie rzednych terenu i warunkdéw gruntowych,

— wykonanie niezb¢dnych wykopow z zabezpieczeniem $cian wykopdw (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci).

c) Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.

d) Wykonanie podktadéw z ubitych materialdw sypkich.

e) Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w dokumentacji
projektowe;.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Roboty ziemne prowadzone beda gltéwnie we wnetrzach budynkéw recznie , usunigcie warstw gruntu pod
posadzki w piwnicach. Wykonanie wykopow odcinkowych wokot budynku Klasztorna 23/23 do wykonania
izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodne $cian fundamentowych oraz wykopy w obrebie dziedzinca nad
sklepieniami piwnic dla wykonania izolacji przeciwwodnych i posadzki dziedzinca.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

a) Plan realizacji i harmonogram okreslajacy kolejnos¢ wykonania prac ziemnych.

b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

¢) Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podtoza oraz zageszczenia
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formowanych nasypow.
d) Szkice wyniesien i obmiaréow geodezyjnych.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, oméwiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy do zabezpieczenia wykonywanych robét ziemnych
Rodzaj przyjetych rozwigzan nalezy do Wykonawcy.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopu, ktore ze wzgledu na sktad nie beda mogty by¢ ponownie wykorzystane do wbudowania, moga
by¢ wywiezione poza teren budowy w miejsce wybrane przez Wykonawce, po uprzednim dopetnieniu przez niego
wszelkich procedur zwigzanych z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jezeli grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow, zostaty wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca w przypadku niedoboru mas ziemnych
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych
uprzednio przez zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy, na swoj wlasny koszt.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwosci
gruntu zarOwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w ogolnym opisie
organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Ostatnia warstwe ziemi w wykopach
realizowanych pod formowanie nowych konstrukcji ziemnych badz kubaturowych nalezy wybra¢ rgcznie.
Roboty przy wykonywaniu zabezpieczen $cian wykopow, nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie
z zalozong technologia i projektem organizacji robot. Nalezy stosowaé sprzgt posiadajacy atesty i instrukcje
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej. Do transportu
urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w
obrgbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowac w taki sposob, aby nie byt hamowany dow6z materiatéw na plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Sposdb wykonania wykopu i zabezpieczenia jego Scian, powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego zabezpieczenia §cian wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

5.2. Prace wstepne
Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z
Dokumentacja Projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja a stanem
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stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postgpowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystgpowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopdéw moze
nastgpi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w
Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co bedzie stanowié
podstawe do korekty ilosci robot w ksigzce obmiaru.

5.3. Ogolne zasady prowadzenia robodt

a) Wykonywanie wykopow ponize] poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest
dopuszczalne tylko do gt. 1,00 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

b) Sciany wykopow powinny byé zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod opadowych.

c) Zabezpieczenie to powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych oraz do
warunkéw miejscowych. Stan $cian wykopow Wykonawca powinien sprawdzaé po kazdym wystapieniu
warunkéw mogacych ten stan naruszy¢ (np. opady, mroz itp.).

d) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu przylegajacego do
wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe z bruku), w
miejscach z gory do tego przeznaczonych.

e) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpic
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i szybko zlikwidowaé wykopy przez
ich zasypanie. Recznie mozna wykonywaé¢ wykopy do glebokosci najwyzej 2,00 m, a koparka do 4,00m.

f) Nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem
budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej
niz 0,80 m.

g) Pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,50 m wzdtuz krawedzi wykopu. Srodki transportowe do zatadunku mas
ziemnych ustawiaé co najmniej 2,00 m od krawedzi wykopu.

h) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o
grubo$ci co najmniej 20 cm powinna by¢ usunigta recznie, bezposrednio przed wykonaniem podtoza. W
przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
dopuszcza si¢ wyrownanie poziomu posadowienia przez pogrubienie podtoza z kruszywa tamanego na koszt
Wykonawcy.

i) W przypadku wykonywania robo6t ziemnych w czasie mrozoéw lub pozostawieniem wykopOow na czas zimy
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podloze gruntowe przed
zamarzni¢ciem lub usungé przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

j)  Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposob
odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

k) Jezeli w dnie wykopu wystepuja piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z
dotéw fundamentowych.

1) Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

m) Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

n) Koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu lub poza strefg klina odtamu
gruntu. Pomiedzy koparka a wykopem przebywanie osob jest zabronione.

5.4. Zabezpieczenie Scian wykopéw
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

—  gléwne krawedzie bali przy$ciennych wystawaly na wysokos¢ 10 do 15 cm ponad teren,

— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadni¢ciem w dot,

— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w przypadku

przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi,

—  w wykopie rozpartym o glebokosci wigkszej od 1,0 m byly wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowiazkowo niezwlocznie po
wystapieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz, szybka odwilz itp.). Rozbiorka
zabezpieczen $cian wykopow powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub gdy wydobywanie elementow
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukceji wykonywanego obiektu.

5.5. Odwodnienia robét

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
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umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnoscii sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonywania innych robdt na spetlnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zroédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem
wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

5.6. Odklady gruntu

5.6.1. Warunki ogélne wykonania odkladow
Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materialami, ktore zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasa drogowa.
Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
— stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
— sgnieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwiagzanych z realizacja robot
stanowigcych przedmiot zamdwienia,
—  ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowcezas, gdy zostalo to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie rob6t lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy.

5.6.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwos$ci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny
by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréownania terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i
odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntow.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objgtosci w sposob okreslony powyzej, materialy te nalezy
przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy. Jezeli miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane
przez Zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wihasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunicty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajag Wykonawce.

5.6.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odktadow, a w szczegdlnosci ich wysokos$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okre§lonymi na biezaco przez Zarzadzajacego
realizacja przedmiotu umowy. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-
S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od
1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sig¢, ze spelnione sa warunki okreslone w
punkcie 5.2. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢
dowiezienia gruntu do wykonania nasypdéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

5.7. Zasypywanie wykopu
Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przystapieniem do robot nalezy oczysci¢ wykop ze $Smieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktdra to grubosé
nie powinna przekraczaé:

—  przy zaggszczaniu rgcznym - 20 cm,

—  przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.
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Zasypki wykopow instalacyjnych wykona¢ z miejscowych piaskow zageszczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

5.8. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objeto$ci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonaweca jest zobowigzany
do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.9. Wykonanie podkladow z ubitych materialow sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokosciowych. Grubo$é¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zaggszczeniu osiagnigto grubos$¢ projektowana. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy i dodanie Iub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni. Zaggszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia 1,0 wedlug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN- 64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do +10% jej

wartosci, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnoséci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre§long ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.10. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia [s=0,92.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zaggszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczenie gruntdw rodzimych, to
nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntow podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci
wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zaggszczeniu gruntow pod fundamenty nalezy dokona¢ badan nosnosci podioza (np. ptyta
statyczng). Prace przy wykonywaniu nasypéw budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokona¢
odbioru zaggszczenia gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoSci robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikow
do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujaca zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robot.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm. Ostateczny poziom dna wykopu
przed wykonaniem warstwy wyrownawczej powinien by¢ wykonany z tolerancjg = 5 cm w stosunku do rz¢dnych
projektowanych.

Zageszczenie gruntu w dnie wykopu pod nowo wznoszong konstrukcje powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia 1s=0,97, dla konstrukcji kubaturowych i 0,95 dla konstrukcji
ziemnych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
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—  protokotéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.
Przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
— sprawdzenie wymiarow,
— sprawdzenie zgodno$ci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu woéd  gruntowych z danymi
podanymi w dokumentacji technicznej,
— odwodnienie wykopow,
— sprawdzenie zabezpieczen (rozparc),
— sprawdzenie zaggszczenia gruntu w wykopie.
W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzi¢
stuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow i koryt

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi ~ w

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwrdcic na:
odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a
w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci, co do wlasciwego zageszczenia gruntu w
tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem roboét ziemnych jest metr szeScienny [m3], metr kwadratowy [m2],
tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robdt ziemnych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne
z dokumentacja projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaplacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. BN-77/8931-
12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych ikanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
fundamentowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
t-2—Zakresstosowania

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Beton zwykly - beton o gesto$ci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3 i nieprzekraczajacej 2600 kg/m3,
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkoéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podloze — warstwa zaggszczonych materiatlow sypkich. Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem
podktadow i podlozy z zapraw i betonu. Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie:
—  Podktadu betonowego gr. 5,0 cm, zbrojonego siatka — strop migdzykondygnacyjny
—  Gtadzi betonowej gr. 7,0 cm na posadzce na gruncie,
— Podbudowy z mieszanki piaskowo-zwirowej, uziarnienie 0-32mm, gr. min. 10cm, Ev2>60MPa, pod
fundamentami oraz tarasem ziemnym
—  Wszelkich innych warstw wyréwnujacych i podktadéw z zapraw i betonu zwigzanych z niniejsza
inwestycja.

Uwaga:

Badania geotechniczne ze wzgledu na charakter inwestycji — przebudowa i remont istniejacego budynku, nie
zmienia si¢ posadowienia i obcigzen charakterystycznych dla obiektu budowlanego.

Na podstawie informacji zawartych w opisie technicznym do archiwalnego projektu konstrukcji istniejacego
budynku stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne panujgce w poziomie posadowienia jego fundamentéw byty
korzystne dla ich bezposredniego posadowienia. Podloze gruntowe jest zbudowane z gruntéw rodzimych —
glownie glin piaszczystych, spoczywajacej na nich warstwie piaskow i zwirdw $redniozageszczonych i
przypowierzchniowej warstwie gruntéw spoistych reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste w
stanie polzwartym. W poziomie posadowienia fundamentow budynku wystepuja glownie piaski gliniaste i drobne.
Woda gruntowa wystepuje okoto 2 m ponizej najglebiej posadowionych fundamentéw. Zgodnie z trescig
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych warunki gruntowe w podiozu
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fundamentow segmentu ,,B” klasyfikuje si¢ jako proste, projektowang przebudowg budynku zaliczono do drugiej
kategorii geotechniczne;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoty koniecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym
zakresie 1 sg integralng czgscia umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowsa
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okres§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podtozy 1 podktadéw z zapraw i1 betonu moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w
materiaty. Odbior techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Kruszywo

Podczas wustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowaé sie
postanowieniem og6lnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010.

Do wykonywania elementow zewnetrznych nalezy stosowa¢ kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi speilniaé wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz
PN-EN 206-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone potwierdzenie zgodno$ci badz tez certyfikat
zgodnosci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Zakazuje
si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jesli nie przeprowadza si¢ badan wytrzymatosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia,
ze rozpoczat si¢ proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego stopien zwietrzenia, przejawiajacy sie
powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementdéw, tzn. reakcji
Iaczenia si¢ cementu z wilgocia zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje si¢ jeszcze do uzycia
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajace si¢ fatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajace si¢ w wodzie, mozna
go uzywac do betonu pod warunkiem zwigkszenia ilosci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w
byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajace si¢ rozgnie$¢ w palcach i jednoczesnie nierozpuszczalnych w
wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych wielkoSci
2mm; jezeli grudek jest nie wigeej niz 30% w stosunku cigzarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢
— po uprzednim sprawdzeniu wytrzymatos$ci betonu.

2.2.4. Chudy beton
Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
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zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
$wiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-04, tj.:
nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4% mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci
nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowigzujacg normg PN-EN 206-1:2003 Beton — Czgs¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.2.5. Impregnaty
Nalezy stosowa¢ impregnaty i preparaty gruntujace zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2.6. Zaprawy ochronne i naprawcze konstrukcji betonowych
Zaprawy ochronne i naprawcze stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta i dokumentacja projektowa.

a) mineralna zaprawa antykorozyjna i warstwa szczepna — o bardzo wysokiej przyczepnosci do stali 1 betonu,
odporny na dziatanie mrozu, do naktadania na powierzchnie pionowe i poziome, zapobiegajaca korozji.

b) grubowarstwowa polimerowo-cementowa zaprawa do napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych, do
wzmacniania i odbudowywania konstrukcji betonowych, do naktadania w warstwach o grubosci 4-60mm,
chemoodporna, ograniczajaca przenikanie CO,, zapobiegajaca karbonatyzacji betonu, wodoodporna,
paroprzepuszczalna, do naktadania na powierzchnie pionowe i poziome, odporna na §rodowisko siarczanowe,
odporna na dziatanie mrozu i soli odladzajgcych.

c) cienkowarstwowa polimerowo-cementowa drobnoziarnista zaprawa do napraw i reprofilacji konstrukcji
betonowych, do zwigkszania grubo$ci otuliny zbrojenia i odbudowywania konstrukcji betonowych, do
naktadania w warstwach o grubosci 2-5mm, chemoodporna, ograniczajaca przenikanie CO», zapobiegajaca
karbonatyzacji betonu, wodoodporna, paroprzepuszczalna, do nakladania na powierzchnie pionowe i
poziome, odporna na srodowisko siarczanowe, odporna na dzialanie mrozu i soli odladzajacych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawecea jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprze¢tu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robot musza korzystac z nastgpujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,

—  betoniarki wolnospadowe;j,

— przeno$nych zbiornikow na wodg,

— drobnego sprzgtu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czgséci ,,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Materiaty workowane nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob przed zawilgoceniem, na foliowanych paletach.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos$ci oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdow musi si¢ odbywac na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob
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trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Materialy workowane
Materialy workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mas¢ betonowa nalezy transportowaé srodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju
konstrukcji. Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia+15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia+20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia+30°C.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos$ci oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materialdw musi si¢ odbywaé na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdbw powinny by¢ po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonywanie podtozy mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sg takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Podloze - piasek zageszczony
Grunt no$ny — piasek o okreslonej grubos$ci, ukladany warstwami i zageszczony na mokro wykonywaé wg
ST ,,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopow”.

5.2.2. Podktad z chudego betonu

Podktady z betonu wykonywac zgodnie z ,,ST - Betonowanie konstrukcji” wg projektu konstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonaé podtoze ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadla ponizej 5°C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opaddéw deszczu.
Wykonywaé ja nalezy w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zaggszczeniu. Po rozlozeniu i
wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac¢ jej zaggszczenie. Zageszczenie podbuddéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo
naktadajacymi si¢ w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie watowania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na pelng glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru,
wyrownanie i zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny
i jednolity wyglad.

5.2.3. Szlichta cementowa

Szlichta cementowa jest mieszankg cementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji 1:3. Po rozrobieniu woda
konsystencja jest plastyczna. Szlicht¢ wylewac nalezy miedzy listwami kierunkowymi, zaciera¢ i wygladzac paca.
Podczas schnigcia podktad si¢ kurczy, dlatego jego powierzchni¢ nalezy podzieli¢ dylatacjami. Wylewka przez
pierwsze 10 dni wymaga zwilzania wodg. Catkowita wytrzymalo$¢ mechaniczng uzyskuje si¢ dopiero po 28
dniach. Zaleca si¢ rozprowadzanie materialu drewniang lub metalowa ltata. Grubos$¢ podkladu cementowego
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uktadanego na izolacji termicznej lub akustycznej nie moze by¢ mniejsza niz 3,5-4 cm. Jesli taka grubosc¢ jest
wymagana, nalezy dokonac zbrojenia wylewki.

5.2.4. Wylewka betonowa

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do prac istniejagce podloze oczys$ci¢. Szczeliny i wigksze spgkania istniejacego podktadu
nalezy wyreperowac np. stosujac zapraw wyréwnujaca. Podloza betonowe muszg mie¢ co najmniej 6 miesiecy, a
jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotnos$¢ nie wigksza niz 2% - przed uktadaniem wylewek.
Dylatacje

W przypadku wykonywania podkladu zwigzanego z podlozem, nalezy przenie§¢ ewentualne dylatacje
wystepujace w podlozu tak aby pokrywaty si¢ z nimi dylatacje w wykonywanym podktadzie. Przed wylaniem
jastrychu nalezy wykona¢ dylatacje oddzielajace od $cian i innych elementow stosujac specjalng tasme dylatacyjna
badzZ pasy styropianu najlepiej o grubosci 10 mm. Krawegdzie wolne wylewanego obszaru nalezy zabezpieczy¢
przed sptywaniem wylewki i tez zastosowaé dylatacj¢ oddzielajaca od ogranicznika.

Uktadanie siatek zbrojeniowych

Roztozy¢ plansze siatki stalowej - kazda plansza ma dtugos¢ okoto 2,40 m. Wiaza¢ je ze soba, az do otrzymania
pozadanej powierzchni (plansze powinny zachodzi¢ na siebie na szerokos$¢ jednego oczka lub 15 cm). Nalezy
zachowa¢ odleglo§¢ minimalnie 2,5 cm migdzy planowanym brzegiem wylewki i siatka, aby zapewni¢ otuling
zbrojenia betonem. Zbrojenie uktada si¢ wewnatrz pol utworzonych przez profile dylatacyjne.

Przygotowanie mieszanki

Sucha mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajacego odpowiednig ilo§¢ czystej, chtodnej
wody, mieszajac r¢cznie lub mechanicznie za pomocg wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodne;j,
pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy 5 minut i ponownie doktadnie wymieszaé.
Wykonanie wylewki

Przygotowang zaprawe nalezy uktada¢ pomig¢dzy listwami kierunkowymi, zgodnie z dokumentacja projektows, z
zachowaniem odpowiednich spadkdéw. Nadmiar zaprawy §ciggnac tata po prowadnicach i po wstepnym zwigzaniu
zatrze¢ powierzchni¢ paca.

5.2.5. Impregnaty
Nalezy kazdorazowo stosowac si¢ do zalecen producenta.

5.2.6. Zaprawy naprawcze
W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono rys na elewacjach. Po rozstawieniu rusztowan nalezy doktadnie obejrzeé¢
elewacje. W razie stwierdzenia rys nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia elewacji przed przystapieniem do
ich ocieplenia. W odstepach co 0,15 metra nalezy w bruzdach wykonanych w poprzek pgknie¢ wklei¢ za pomoca
specjalistycznej zaprawy prety Srednicy 12mm ze stali nierdzewnej. Konice pretow musza sigga¢ min. 0,5m od
miejsca peknigcia elewacji.

5.3. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej

kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na

sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

— Deklaracj¢ zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong
wyzej.

— Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene
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wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materialdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadoéw przez sprawdzenie:

— rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej
laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 2 mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dtugosci taty 1 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow badan
Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktéore wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka

obmiarowg wykonania podtozy i podktadow z zapraw i betonu sg m?, m>.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru podkladéw
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,, Wymagania ogoélne” pkt 8.

8.2. Odbior podlozy
Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladow

Odbidér nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktoérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci podkladu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

— rownosci podktadu,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowe;j taty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

— wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowos$ci wykonania spadkow.

Odbiodr gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuni¢cia,

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa
do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Czes¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — Czg¢$¢ 3: Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu — Czg¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukeji z betonu - Czg$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
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dla budynkow.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne - Terminologia,
podzial i gtowne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

Umowa, warunki Umowy. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca begdzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-0 budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowe;j i wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-0 . L
inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.
45262310-7 | Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:

- wszelkie dzialania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych
zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majgce za zadanie
bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

- wykonanie drég dodatkowych, drog dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w dokumentacji
projektowej, a nastgpnie ich rozebranie i uporzadkowanie terenu zajg¢tego na potrzeby wykonania tychze
drég,

- utrzymanie obszaru realizacji robdt w wzglednym stanie suchym (odwodnienie terenu),

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:

- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania wtasciwych materiatow,

- dostarczenie i montaz wiasciwych do wykonania prac maszyn iurzadzen,

- przygotowanie elementéw zbrojenia — prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze prety,

- kontrola jakosciowa przygotowania podtoza konstrukeji,

- wykonanie niezbednych elementow deskowan w przypadku, gdy sa one konieczne,

- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementow zbrojenia konstrukcji o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach,

- wykonanie kotwienia elementdw zbrojenia do podtoza systemem kotew zgodnie z dokumentacja
projektows.

¢) w przypadku odstoni¢cia prgtow zbrojenia nalezy je oczyscié z rdzy do stopnia czystosci Sa 2,5 wg DIN
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1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omdéwiono w punkcie 1.5 ogoélnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonaniem montazu zbrojenia konstrukcji
zelbetowych i1 betonowych, a w szczegolnosci:

- montaz, przestawianie i demontaz rusztowan, niezb¢dnych do wykonania prac podstawowych,

- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do wlasciwego (zgodnego z wymogami rezimu
technologicznego dla danego materiatu) wykonania prac dotyczacych zakresu podstawowego — montazu
zbrojenia konstrukeji,

- przygotowanie podtoza wraz z kontrolg jakosci przygotowania,

- dostarczenie wszelkich niezbgdnych elementéw zbrojenia (pojedyncze prety, prefabrykaty konstrukeji) oraz
ich montaz na miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
a) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjaumowy.
b) Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jako$ci przygotowania podtoza.
¢) Deklaracje zgodnosci partii materialow gotowych (wyrobow budowlanych) ze stosownymi dokumentami
odniesienia, potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie
na terenie RP.
d) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czgsci opracowania.
e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdow stosowanych materiatow, wyszczegolnione w dalszej
czgéci opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Prace przygotowawcze do ukladania zbrojenia powinny odbywac¢ si¢ w $cisle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.
Prety, kregi i wyroby odwinigte z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosowac
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki
i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.
W celu skrocenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakosci produkowanych elementow, redukcji
odpadéw i zwigkszenia bezpieczenstwa pracy zaleca si¢ przeniesienie produkcji elementdéw zbrojenia do
statych zaktadow wytworczych.
W niniejszej inwestycji wykorzystuje si¢ zbrojenie oraz material do wykonania strzemion ze stali A-IIIN o
parametrach:

—  spajalna,

— Kklasa ciagliwosci C,

—  fu=500MPa.
Szczegoty co do rodzaju stali do zbrojenia poszczegdlnych elementow konstrukcji okresla dokumentacja
projektowa oraz wskazania w ST: ,,Betonowanie konstrukcji”.

»  Zbrojenie przed ulozeniem oczysci¢ starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczen utrudniajacych
przyczepno$¢ betonu. Zbrojenie ma by¢ utozone doktadnie, mocowane elementami o dystansowymi.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pylowych zabrudzen powierzchni,
peknieé, pecherzy, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne goltym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
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niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
— jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretdéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,

za$ 0,7 mm dla pretéw o wickszych$rednicach.
Dopuszcza si¢ stosowanie pretdw pokrytych cienkg zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie
pretow powinno odbywac si¢ za pomoca metod nie powodujacych zmian we wlasciwo$ciach technicznych stali i
gabarytdow uzebrowania. Z tego faktu zaleca si¢ czyszczenie pretdow nastepujacymi metodami: re¢cznie,
mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbior stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowg w postaci kregow lub pretow prostych w wigzkach. Prety proste

powinny mie¢ dtugosc:

— 10-12 m jezeli w zamdwieniu nie przedstawiono innej wymaganej dtugosci, okreslong w zamoéwieniu z
dopuszczalng odchytka + 100 m.

—  prety dluzsze niz 12 m mogg by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytworca. W kazdej zamdwionej partii
dopuszcza si¢ 6% masy pretow o dlugosci mniejszej odzamawianych.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

—  znak wytworcy,

—  $rednice nominalna,

—  gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplne;.

Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy kregu.

Wyglqd zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpanstwowych,

— prety dostarczone w wiagzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz5 mmna 1 m
dhugosci preta.

Prety dostarczone na budoweg w postaci krggéw oraz szpul nalezy wyprostowaé przed rozpoczeciem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiardw i gatunkow. Ich rozstaw nie powinien by¢ wigkszy niz 1,5 m dla pretdow o srednicy mniejszej niz 12 mm
oraz 2 m dla pretéw osrednicy wigkszej niz 12 mm.

Sktadowanie innych materialow wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentow.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

— stal pgka przy gigciu.

W przypadku stosowania pretdw prostowanych przez przecigganie, niezbedne jest przeprowadzenie badan
kontrolnych wtasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzje¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.6. Ksztaltowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowacé ksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowac elementow, ktore miaty zmieniong geometri¢. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z
tuszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak
przyczepnosci lub korozje elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiazek wymieni¢ material na pelnowartosciowy.

2.2.7. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-M-69430:1991. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sa to
elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i
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dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakosci,

— spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.8. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normami. Podktadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koncow pretow i
inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania. Wktadki tymczasowe,
majace za zadanie podtrzymaé deskowanie, prety, przewody i inne elementy przewidziane do zabetonowania,
powinny:

— by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, aby mogly zachowac¢ ksztalt podczas betonowania,

— ulatwia¢ zamocowanie w sposob uniemozliwiajacy zmiang potozenia podczas ich uktadania i betonowania.

Elementy te nie powinny jednak:

— Zawiera¢ skladnikow, ktore moga wptywac negatywnie na beton lub na zbrojenie,

— wprowadza¢ nieprzewidzianych oddzialywan na konstrukcje,

— pogarsza¢ cech funkcjonalnych i trwalosci konstrukeji,

— powodowac zarysowan i uszkodzen powierzchni,

— utrudnia¢ uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;.

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omoéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji technicznej.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym. W szczegoélnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje¢ obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obshigi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej
Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac recznie (prety o niewielkich srednicach) lub tez mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbywac¢ si¢ powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.

3.3. Cigecie stali zbrojeniowej
Cigcia stali mozna dokonywac recznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. Najczgsciej uzywane urzadzenia
to:

— nozyce reczne,
— nozyce mechaniczne,
— nozyce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Gigcie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywaé recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najcze$ciej
uzywane urzadzenia to:

— gietarka reczna,

— gictarka mechaniczna,

— nozyce o napedzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialéw
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Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomocg zurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretow o dlugosciach mniejszych niz 6m
dopuszcza si¢ podnoszenie pionowe zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

5.2. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN
1992-1-1:2008. Laczenie pretow nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1- 1:2008.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem migkkim, spawaé lub laczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie,
montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacjaprojektows.

5.4. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
wodg stodka. Stal zabtocona i pokryta tuszczaca si¢ rdza, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej
wody. Mozliwe s3 rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretéw

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajace
naprezenia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza si¢ prostowanie pretow
za pomocg kluczy, mtotkow, $cianek.

5.6. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekéw i
rozpryskow metalu po cigciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.7. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-EN
1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o $rednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretow nalezy pamigta¢ o minimalnych promieniach gigcia pretow. Promienie te nie powinny by¢
mniejsze od wskazanych w ponizszej tabeli, w celu uniknigcia uszkodzen zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalna §rednica trzpienia gietarki

Haki, zagigcia, petle Prety zagigte lub inne prety zakrzywione
Rodzaje Srednica preta - © Grubo$¢ minimalnej otuliny betonowe;j,
pretéw pre prostopadle do ptaszczyzny zagiecia

> 100m >50m > 50m

® <20mm ® 2 20mm oraz>7 ® oraz>3 O oraz<3 O
Prety gtadkie | 2,5 ® 50 100 100 150
Prety
sebrowane 4P 70 10 ® 150 20 @
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W miejscach zagig¢ i zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac §rednic¢ zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partdow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy
odbiorze hakdéwi odgieé pretéw nalezy zwrocic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstale podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia

5.8.1. Wymagania ogélne

Uktadanie pretow rozpoczaé nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umiesci¢ w deskowaniu w taki sposob, aby zapewni¢ prawidlowe otulenie pre¢tow przez
mieszank¢ betonowa. Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposob trwaly, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji
zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubos$¢ otuliny, dlugos$¢ zakotwien, rozstaw pretow, lokalizacja odgieé i zagiec pretow musza
bezwzglednie zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa obiektu. Nie dopuszcza si¢ zadnych odstepstw
od wyzej wymienionych elementéw Nalezy pamigtaé, iz elementy zbrojenia ulozonego wczesniej nie moga
kolidowa¢ z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pretoéw nalezy stosowac drut wigzatkowy, dopuszcza si¢ rowniez laczenia pretdw za pomoca spawania
punktowego — pod warunkiem, ze w dokumentacji projektowej nie zakazano stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe. Rozstaw podkladek, nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowaé
stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali,
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:
— 0,07 m - dla zbrojenia glownego fundamentéw i podpor masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentdéw i podpérmasywnych,

0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,
— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia plyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjne powinny

by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢

przenoszenia sil wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i

materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze¢$¢ konstrukeji nie zostala podczas montazu przecigzona

lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i

wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czgsci.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:

— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego,

— zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretdéw oznaczonego
w projekcie,

— dlazachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznycho grubosci rownej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut

wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy $rednicach

wickszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek 1 stupow nalezy laczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretow — naprzemian.

Nalezy tak zorganizowaé pracg, aby eclementy skladowe byly dostarczane w nalezytym porzadku, a

w szczegolnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od cze$ci najwickszych do najmniejszych elementow

sktadowych.

Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzgtu oraz materialdw niezbednych do

wykonania robot. Wszystkie ksztattowniki i inne materialy powinny spoczywa¢ na belkach drewnianych. Te

wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszcza¢ z nalezyta ostroznoscia. Wykonawcy przypada
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konstrukcyjnych.
Wykonawca winien bezwzglednie opracowa¢ obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynnosci
montazowych, ktore udokumentujg w szczegolnosci:

- wytrzymatos$¢ punktow podnos$nikowych,

- stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocg

odciagow, jezeli okaze si¢ to konieczne),

- strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wilasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na S$ruby zaleca si¢
dopasowywac za pomoca przebijakow a w razie koniecznosci rozwiercac.
Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do ustawienia i
manewrowania dzwigdéw, jak rowniez do manewrowania specjalnych konwojow na terenie obiektow budowlanych
juz ukonczonych lub znajdujacych si¢ wpoblizu.

5.8.3. Polaczenia spawane

Potaczenia pretow znajdowac si¢ powinny w miejscach dla ktorych nosnosé preta nie jest catkowicie wykorzystana,
dlatego tez polaczenia pretow nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa budynku.

W przypadku czotowego spawania pretow zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008 zaleca si¢ elektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza si¢ spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkéw stali, jednak ograniczeniu
podlega $rednica zbrojenia zgodnie z tabelg 5.1. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie pachwinowe.
Grubo$¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostata okre$lona w innym opracowaniu, zgodnie z norma PN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca si¢ przyjmowac nie mniejsza niz 0,3®.

Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz §rednice pretow laczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa stali Srednica preta [mm]
A-0 6,0 + 40
St3S 5,5+40
St3SX 55+12
St3SY 5,5+20
18G2 6,0 + 32
A-I1 6,0 + 32
A-IIIN 6,0 + 40

W przypadku potaczenia naktadkowego, elementem taczacym moze by¢ ptaskownik, jak rowniez pret zbrojeniowy.
Zakres stosowania polaczen zaktadkowych podano wtablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz $rednice pretow taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek stali Srednica preta [mm]
A-0, St0S-b 6,0 ~ 40
A-1, St3S-b 5,5+40
A-lI, St3SX-b 5,5+12
A-1, St3SY-b 5,5+20
A-I, M8G2-b 6,0 32
A-11, 20G2Y-b 6,0 +28
A-11I, RB400OW 6,0 +32
A-ITIN, 20G2VY-b 6,0 +20
A-ITIIN, RB500W 6,0 +~ 40

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielko§¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyltki przyjmuje si¢ wedtug wlasciwych norm
spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wicksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢
mniejsza:

— 5% — dla spoin czolowych

— 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrobka spoin,

—  przetopienie grani,

— wymagang technologi¢ spawania,

moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. Zalecenia technologiczne
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—  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
— wady zewngetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem,
— peknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.
W przypadku trudno$ci w wykonaniu polaczen spawanych dopuszcza si¢ stosowanie potaczen mechanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

—  sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek zzaméwieniem,

—  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

—  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc

kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowiazuja nastepujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym pregcie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

— r6znica w rozstawie mi¢dzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac + 0,5 cm.

Nie dopuszcza si¢ wigkszego odchylenia niz 0,5mm na 1m dtugosci od linii proste;.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubosci otuliny zbrojenia betonem

Odchylki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h: dla h< 150mmAplus=+10mm Aminus=-
10mm, dla h=400mm Aplus=+15mm Aminus=-10mm, dla h>2500mm Aplus=+20mm Aminus=-
10mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundamentow i elementéw betonowych w fundamentach mozna
zwigkszy¢ o 15mm, odchytki ujemne pozostajg bez zmian.

Tolerancje odlegtosci w $wietle migdzy pretami
Odchytki odlegtosci w $wietle migdzy pretami s1 wynosza:
- 5Smm < Asl < nie okre$la si¢ przy sl =20mm,
- 0,250 < Asl < nie okresla si¢ przy s1 >20mm.

Tolerancje dtugosci pretéw

Tolerancje odchytki ogolnej dtugosci pretow zbrojeniowych 11 wynosza:
- 10mm < All < 10mm przy ® < 20mm,

-0,50 <All <10mm przy ® >20mm.

Tolerancje odgie¢, zagie¢, polaczen spawanych i1 zgrzewanych doczolowo, zmian rozstawu pretow i
zaktadow pretow.

Tolerancje 12 wynosza:

- 12mm < AI2 < 12mm przy 12 < 1000mm,

-30mm < Al2 <30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje dtugosci zaktadow i zakotwien
Dopuszczalne odchytki dtugosci 11 zaktaddéw i dlugosci zakotwien pretdw wynosza: 0,00mm < Als < 5®.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretow w ptytach Dopuszczalne odchytki wynosza:
-10 mm < As < 10mm.

Dopuszczalne odchytki srednicy zagieé pretdow Dopuszczalne odchyiki $rednicy zagigé¢ D wynosza: 0,00 mm < AD
<1®.

Tolerancje $rednicy pretow
Tolerancje $rednicy pretow zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi dla pretow do
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zbrojenia betonu z przedmiotowa aprobata techniczna.

6.4. Kontrola po betonowaniu
Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w zlaczach konstrukcyjnych, sruby,
wktadki i marki sg wlasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubos$¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiardw robot omoéwiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretdw poszezegdlnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(tm). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wiazatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacjiprojektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robét

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretdow w poszczegolnych przekrojach,

—  rozstawu strzemion,

—  prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny zosta¢ podane numery rysunkow roboczych
zbrojenia, wszystkie odstgpstwa od projektu, informacje o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
whniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jesli takowe wystgpuja do dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpisy lub
wykazy dokumentow zezwalajacych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podja¢ dziatania majace na celu
sprawdzenie nosnosci elementow konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez
niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajacego za konstrukcje obiektu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-93011:1996  Stal konstrukcyjna - Kesy i prety kwadratowe walcowane na goraco na butle do gazow
technicznych i ci$nieniowe zbiornikistate.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cz¢$¢ 1-1: Reguty ogoblne i reguty
dla budynkow.

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czgs¢ 2: Warunki techniczne
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dostawy stali konstrukcyjnychniestopowych
PN-M-69430:1991  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania iwymagania.
PN-M-69703:1975  Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy iokre$lenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.
45262300-4 |Betonowanie.
45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie; liczby po literze C oznaczaja wytrzymalo$¢ gwarantowana, przy czym pierwsza odnosi si¢ do
wytrzymato$ci badanej na prébkach walcowych za$ druga dla probek sze$ciennych.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwigkszona warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczace zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowanych obejmuja:

- przygotowanie powierzchni — usunigcie zanieczyszczen organicznych 1 innych, pogarszajacych
przyczepnos¢ nowej konstrukcji do podtoza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni istniejacego
betonu, np. przez groszkowanie, zmycie wodg pod ci$nieniem 400-600 bar lub metodg strumieniowo-cierng
(piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

- wykonanie niezb¢dnych elementéw deskowan w przypadku gdy sa one konieczne,

- wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zaggszczeniem,

- pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krotszym niz 7 dni.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w Dokumentacji projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatlow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
peini zgodne z Dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Informacje wstepne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, oméwiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrddla sa niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas ustalania skladu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowaé sig
postanowieniem ogdlnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010. Do wykonywania elementow
zewnetrznych nalezy stosowa¢ kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.1.3. Woda zarobowa
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.1.4. Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi speiniaé wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz
PN-EN 206-1.

2.1.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajagcym,

— przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie,

— uplastyczniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

—  przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi.
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2.1.6. Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej ilo§ci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN
206:2014-04 symbolem S1. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu, metodg stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-EN
206:2014-04 nie moga przekracza¢ +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Tabl. Klasy konsystencji wedlug metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 206-1

Opad Czas Vebe Stopieri Stopien
Klasa stozka, Klasa w Klasa . Klasa | rozplywu,
mm sekundach zageszezenta mm
S1 10 - 40 Vo0 >31 COo > 1,46 F1 <340
S2 50-90 V1 30-21 Cl 1,45-1,26 F2 350-410
S3 100 - 150 \' 20-11 C2 1,25-1,11 F3 420 - 480
S4 160 - 210 V3 10-6 C3 1,10 -1,04 F4 490 - 550
S5 >210 V4 5-3 - - F5 560 - 620
- - - - - - Fé6 > 630

Tab2. Przyktadowe zastosowanie mieszanek betonowych o ré6znych klasach konsystencji wg PN-B/06250
Klasa
konsystencji

Zastosowanie mieszanki betonowej

Wyroby prefabrykowane, wibrowane z czgstotliwo$cia powyzej 6000 drgan na min;
wyroby prefabrykowane zageszczane mechanicznie przy stosowaniu docisku —
Vo wibroprasowania (np. kostka brukowa, ptyty chodnikowe, krawezniki, itp.); betony
niekonstrukcyjne o prostych przekrojach, rzadko zbrojonych, zaggszczanych recznie
przez ubijanie.

Mieszanki wibrowane lub ubijane r¢cznie o prostych przekrojach, rzadko

V1, V2 zbrojonych; konstrukcje betonowe i zelbetowe zaggszczane wibratorami wglebnymi i
powierzchniowymi o prostych przekrojach, rzadko zbrojonych.

Mieszanki wibrowane i rgcznie sztychowane; konstrukcje betonowe i zelbetowe o
prostych przekrojach, normalnie zbrojonych, zaggszczane mechanicznie przy uzyciu

V3,81 wibratorow wglebnych i powierzchniowych; elementy cienko$cienne zageszczane
wibratorami przy czepnymi w pozycji pionowej.
Mieszanki wibrowane lub r¢cznie sztychowane; konstrukcje betonowe i zelbetowe o
V4, S2 ztozonych przekrojach, gesto zbrojone zageszczane recznie przez sztychowanie lub
mechanicznie przy uzyciu wibratorow wgtebnych i powierzchniowych.
S3 Mieszanki rgcznie sztychowane; betony samozageszczalne.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Fundamenty
- Lawy fundamentowe i ptyty fundamentowe
- Konstrukcja $ciany zewngtrznej
- Stropy
- Biegi i spoczniki klatki schodowej zelbetowe wewnetrzne
- Elementy zelbetowe t.j. wienice, podciagi, nadproza

W miejscu przylegania i lgczenia czesci nowych fundamentow do budynku istniejqcego, nalezy lokalnie
dostosowac poziom posadowienia do fundamentow istniejgcych.

Uwaga:
Zbrojenie elementéw betonowych wykonaé zgodnie z ST: ,,Przygotowanie i montaz zbrojenia”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu oméwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
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Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowos$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany

do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprze¢tu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji. Skladniki musza by¢ dozowane wagowo. Mieszanie
sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Ilos¢
»gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca si¢ stosowanie pomp do betonu i to zaréwno tlokowych, jak i pomp $rubowych
lub membranowych. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odleglos¢ nie wigkszg niz 10 m.

Zaggszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglgbne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie
od wybranego $rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow
niepozadanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem, na
foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Masg betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami nienaruszajacymi jednorodno$ci masy, nie doprowadzajac do
segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowe;j
o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

Dopuszczalny czas transportu [min]

Temperatura mieszanki betonowej Rodzaj $rodka transportowego

[*C] Bez mieszadla Z mieszadlem
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30
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Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowanie $srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos$ci oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszcza¢ do jego segregacji. Kruszywo

powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie,

wymiesza¢ dopiero podczas dozowania materialdow do mieszanki betonowe;.

Magazynowanie musi  zapewniaé ochrong przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi
czynnikami atmosferycznymi i taczeniem ze sobg dwoch réznych kruszyw.

Sposob sktadowania zalezy od warunkow jego zuzywania:
a) jezeli kruszywo sktaduje si¢ przez dluzszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zim¢ — uklada si¢
je w pryzmach lub usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezaco lub z niewielkim zapasem — skladowaé nalezy je
w zasiekach bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekracza¢ Sm,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposob mechaniczny, niezbedne staje si¢ skladowanie kruszywa w
magazynach zamknigtych, zapewniajacych rOwnomierng i niezmienng wilgotno$¢ materiatu.
Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego celu.

4.3.2. Cement
Cement przechowywac nalezy zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknigtych,
dbajac by cement skladowany wczes$niej nie zostal przypadkowo przykryty partiami materiatu
dostarczonymi w pézniejszym terminie; w przypadku materialu, ktory przechowywaé begdziemy krocej
niz 10 dni, dopuszcza si¢ sktadowanie materiatu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie
zadaszenie i okrycie chronigce przed opadami i §ciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

- cement luzem — przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub
zelbetonowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
Scianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,
- po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $§wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej latwe rozrdznienie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5 ogélnej
specyfikacji techniczne;.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. Rozpoczgcie robot
betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdétowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

—  kolejnos¢ i sposob betonowania,

—  sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
—  sposob pielegnacji betonu,
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— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosc

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

— prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

— prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-04 i PN-B-06251

(norma wycofana bez zastgpienia). Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Deskowanie

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego  na podstawie obliczen statyczno

-wytrzymato$ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

— szybko$¢ betonowania,

—  sposob zaggszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnose,

— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac odporno$¢ na deformacj¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow
typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usunigcie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagana projektem
wytrzymato$¢, stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkow dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzona nieniszczagcymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.

¢) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— usuni¢cie bocznych elementdéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ciezaru konstrukcji
dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usunigcie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton:

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w §cianach,

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w §cianach.

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczyscic¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie,
czy nie wymagajga naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokry¢ $rodkami zmniejszajacymi
przyczepno$¢ betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
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5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie sktadnikoéw

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnos$cia:

— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode 1 plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robot betoniarskich nalezy udokumentowaé wstepne testowanie
robot betoniarskich. Nalezy zakonczy¢, podda¢ kontroli i udokumentowaé wszelkie prace przygotowawcze przed
rozpocze¢ciem budowy.

Zaleca si¢ oczyszczenie deskowan z wszelkich odpadow, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka
betonowa utozona bedzie bezposrednio na podtozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed
osypujacym si¢ gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca si¢ odizolowanie podtoza gruntowego od
elementow konstrukcyjnych za pomoca warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50 mm, jezeli otulina
zbrojenia nie zostata odpowiednio zwigkszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C,
nalezy zastosowac $rodki ostrozno$ci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalezy zachowaé si¢ w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy
przedsiewzia¢ Srodki zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie zlagczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitdow mleczka cementowego i odpowiednio
zwilzone. Temperatura ztaczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystgpieniem do
uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania
oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Aby unikna¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowac¢ sposob jego uktadania. Plan powinien uwzglednia¢:

— geometri¢ betonowanego elementu,

— sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),

—  sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposob wykanczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
— kolejno$¢ betonowania poszczegdlnych elementow konstrukcji.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekla, tym wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej ograniczona,
np. w przypadku konsystencji cieklej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku wigkszych
wysokos$ci mieszanke nalezy spuszczaé przy pomocy r¢kawow, rur teleskopowych, rynien lub stosujac pomosty
posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dlugosci nie przekraczajacej 20 m betonowaé nalezy na ogdt w sposob ciagly, bez
przerw roboczych. Sciany o wysokosci do 3,0 m mozna betonowaé w sposob ciagly, podajac mieszanke betonowa
od gory, rownomiernymi warstwami co 30-40 cm, jednoczesnie poddajac je zaggszczaniu przez wibrowanie.
Przerwa w ukladaniu mieszanki powinna wynosi¢ 40120 min, w zalezno$ci od temperatury otoczenia i
konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robot nalezy upewnic¢ sie¢, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przejs¢ powstate
cisnienie mieszanki betonowej przy zalozonej predkosci betonowania. Betonowanie stupoéw wysokich, tj.
o wysokosci wigkszej niz 5,0 m wymaga stosowania wibratoroOw przyczepnych, elastycznych koncowek urzadzen
do pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie mieszanki z
domieszkami superplastyfikatorow lub mieszanki samozaggszczalne.

Betonowania belek i ptyt potaczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczyna¢ wcze$niej niz po
1+2 godzinach po zabetonowaniu stupéw i §cian. W stropach plytowo-zebrowych zaleca si¢ jednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadku podciagow o wysokosci wigkszej niz 80 cm, mieszanke
betonowa uktada si¢ warstwami 30+40 cm, zageszczajac ja wibratorami wgtgbnymi.

5.3.5. Zaggszczenie betonu
Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:
— wibratory wglgbne stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan/minutg, z bulawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;,
— wibrowanie za pomoc wibratora wglebnego lub powierzchniowego zaleca si¢ stosowaé nieprzerwanie,




B-01.02.03-BETONOWANIE KONSTRUKCIJI

po utozeniu mieszanki, dopoki uwigzione powietrze nie zostanie usunigte,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glgbokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagltebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola,

— nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej lub
do segregowania sktadnikow; im wigksza ciekto$¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacji jest
wigksze,

— podczas betonowania 1 zaggszczania nalezy ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

— nalezy tak dobra¢ szybko$¢ ukladania i zageszczania mieszanki, aby unika¢ tworzenia si¢ zimnych ztaczy
oraz uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno si¢ umieszcza¢ w miejscach niewielkiego wytgzenia elementéw dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze musza by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi
luznych okruchéw betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odbywac podzniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4.1. Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji robot w obnizonych temperaturach

Zaleca sig, aby w okresie pielegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopoki powierzchnia
betonu nie osiagnie wytrzymatosci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia. Prowadzenie robot w
warunkach zimowych, a szczegdlnie robot betonowych, jest klopotliwe z wielu wzgledéow technologicznych i
organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy
odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton dojrzewajacy w okresie
obnizonej temperatury ma cze¢sto inne, gorsze niz zamierzone wiasciwosci.

Prowadzenie robot betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktére pozwola,
aby $wiezo utozony beton przed ewentualnym zamarznigciem uzyskat odpowiednia wytrzymatos¢. Wyrédznia sie
nastepujace metody prowadzenia robdt w warunkach zimowych:

— metoda podgrzewania sktadnikow — stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej temperaturze zapewnia
szybsze rozpoczecie wigzania betonu i wezedniejsze uzyskanie zatozonych wytrzymatosci; wszelkie
wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z
producentem,

— metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikow
mieszanki w celu zwigkszenia wytrzymatosci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego si¢ wysokim cieptem hydratacji,
b) stosowanie cementow portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci ~w poczatkowym okresie
twardnienia (CEM I 42,5 R zamiast CEM 1 42,5),
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c) stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM 1 52,5 zamiast CEM 1 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajacych lub uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

— metoda zachowania ciepla — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepla zakumulowanego w ewentualnie wcze$niej
podgrzanej mieszance,

— metoda tzw. cieplakow — zamknigcie przestrzeni, w ktorej dojrzewa beton, za pomoca ostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowa¢ go od czynnikow zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robot w temperaturze ponizej 0°C wymagaja zatwierdzenia przez
Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji rob6t w wysokich temperaturach

W przypadku roboét prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, matg wilgotnoscia powietrza <40% oraz
intensywnym promieniowaniem slonecznym nalezy przedsiewzig¢ specjalne metody, nie doprowadzajace do
uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.
Nastepstwem tych zjawisk moga by¢ rysy i pgknigcia od skurczu plastycznego i1 od napr¢zen rozciagajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowac si¢ mozliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te spelniaja cementy o niskiej zawartosci krzemianu
trojwapniowego C,S oraz glinianu tréjwapniowego C3Al i réwnocze$nie o matym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajacym i opdzniajacym wiazanie — wskazane
jest uzywanie superplastyfikatorow nowej generacji, z grupy polikarboksylanow ipolieterow.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielggnacji betonu nalezy:
—  chroni¢ odslonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku,
— utrzymywac¢ ulozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich,
— polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:
* przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy nadobe,
* przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
» powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami btonotworczymi zabezpieczajacymi
przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow badania
wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Ro6wnos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe
sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5 cm a powierzchnia, na ktdrej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

— rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrdwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
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nalezy:
— wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,
— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzic¢ i uklepac,
aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow.
Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka, aby usungé powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

—  geometrii deskowania,

—  statecznosci deskowania,

—  poprawno$ci usuni¢cia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujacych
warunkéw atmosferycznych),

— jakosci obrobki powierzchni ztaczy konstrukcyjnych,

— usuni¢cia wody z dna deskowania.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchylka plaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany na calej wysokosci - 10,0 mm.

Odchytki osi $cian od projektowanego ich polozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu
Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa
nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najwi¢kszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50mm,
— wymiary w planie - +30mm,
— r6znice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
— roznice poziomu plaszczyzn niewidocznych - +30mm,
— roznice glebokoscei - £0,05h 1 £50mm.

b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw zelbetowych wynosza:
—  dhlugo$¢ przesta +2cm,
— 0§ podtuzna w planie £3 cm,
—  wymiary przekrojow elementow +1 cm,
—  grubos$¢ plyty stropdw £0,5cm,
— rzgdne wysoko$ciowe £1 cm.
¢) Tolerancje dla podpor:
— pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
— wymiary w planie = 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory £1 cm.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:
—  kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,

—  sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

—  sprawdzeniu betoniarki,

—  sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej,

—  sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.
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6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejszag ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Nalezy
opracowac¢ ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206:2014-04 i niniejsza
ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych,
a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilosé pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
ST.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m® betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na
$ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych préobek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-
EN 206:2014-04. Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN 206:2014-04. Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycictych  z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnoséci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub §rednicy 100 mm. Prébki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza si¢
badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206:2014-04, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszag ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206:2014-04:
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METODA BADANIA TERMIN LUB CZESTOSC

RODZAJ BADANIA WG BADANIA

1) Badanie cementu

- czasu wigzania PN-EN 196-3

- stato$¢ objetosci PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem

- obecnosci grudek PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii
E - wytrzymatosci PN-EN 196-1
o
E 2) Badanie kruszywa - sktadu
M ziarnowego PN-EN 933-1
% - ksztattu ziaren PN-EN 933-3 Bezposrednio przed uzyciem
E - zawarto$ci pylow PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii
Z. - zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- - wilgotnosci PN-EN 1097-6
el
7 .
< 3) Badanie wody PN-EN-1008:2004 _ Przy rozpoczgeiu robot
Z 1w przypadku stw1er.dzen1a
g zanieczyszczenia
<
= |9 Badanic dodatkéw i PN-EN-934-2:2002

- beton Wzorcowy PN-EN-480-1:2006

. . . PN-EN-480-2:2006
- oznaczenie czasu wigzania
Urabialnos¢ PN-EN 206:2014-04 Przy rozpoczeciu robot

Przy projektowaniu recepty i 2 razy

Konsystencja PN-EN 206:2014-04 na zmiane robocza

Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiang robocza

BADANIE
MIESZANKI
BETONOWEJ

Zawarto$¢ powietrza PN-EN 206:2014-04

1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie . Po ustaleniu recepty i po
na probkach PN-EN 206:2014-04 wykonaniu kazdej partii betonu

BADANI
E
BETONU

2) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie - PN-EN-12504-4:2005 W przypadkach technicznic

badania nieniszczace PN-EN-12504-2:2002 .
uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
4 ' okresie wykonywania konstrukc;ji i
raz na 5000m? betonu
. Po ustaleniu recepty, 3 razy w
4) Mrozoodpornos¢ PN-EN-206-1:2003 . . .
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000m?> betonu
5) Przepuszczalnosé wody PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w

okresie wykonywania konstrukc;ji i
raz na 5000m? betonu

Norma wymaga, aby probki betonu do badan miaty ksztalt szeScianu lub prostopadioscianu. Wymiary i
tolerancje musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-1. Jezeli tolerancje sa przekroczone, probki
nalezy odrzuci¢, bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w =zalaczniku do normy lub
dostosowaé. Dostosowanie polega na wyrownaniu powierzchni przez szlifowanie lub natozenie warstwy
wyréwnujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowe;j,
co podano w Zataczniku A do normy. Zalacznik B okresla sposéb wykonywania pomiarow geometrycznych
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probek.

Formy do badan probek musza by¢ wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny moga by¢ uszczelniane odpowiednim
materiatem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub zeliwa jako materialu odniesienia. Jezeli stosowane sa inne
materiaty, musza by¢ nalezy udowodni¢ w dtugotrwatych probach ich poréwnywalno$¢ do form ze stali lub zeliwa.

6.2. Tolerancje robét

6.2.1. Wymagania og6lne

Rozroéznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementow
powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z
osiami $cian. Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyj¢ta osnowa geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wicksze niz:

— +20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— * 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:

— +L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancjiN1,

— +L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleghtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

— *15 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

— + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
— * 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze niz:

—  +20 mm przy Hi <20 m,

- 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

- +0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

6.2.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

—  +0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

—  £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

—  +0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi¢¢ i potaczen pretdw nie powinno by¢ wicksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wicksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugo$ci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Ocena wynikow badan
Wszystkie materialy musza spelnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wykazuja odstepstwa
od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg betonowania jest 1m? w przypadku $cian oraz stropow, oraz 1m> w przypadku pozostatych elementow
betonowych. Wielkosci obmiarowe powierzchni do impregnowania okre$la si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czg$¢ 1-1: Postanowienia
ogo6lne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkoéw

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Wymagania i badania.
PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg$¢ 2: Mosty z betonu - Obliczanie i
reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Cz¢s$¢ 2: Reguty
ogoblne i reguly dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci. PN-EN 196-2:2013-11  Metody
badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Czg$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i stalo$ci
objetosci. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu - Czg$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 2: Domieszki do betonu -
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Definicje, wymagania, zgodnosc¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg¢é¢ 4: Oznaczanie ilo$ci
cieczy wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarne;j.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg¢$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢é¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢s¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes$¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12504-4:2005Badania betonu - Czgs¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowe;.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Czg¢$¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby
odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn -
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czgé¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-N-02251Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gtowne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogodlne wymagania ibadania. PN-B-03163-
1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3 Konstrukcje
drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i
zapewnienie jakosci.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych. 306/91 Zabezpieczenie
korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych. Warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Zygmunt Orlowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8
61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych Iub ich czeséci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 | Wznoszenie konstrukeji ze stali konstrukcyjne;.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

Zawarte w niniejszej specyfikacji zalecenia obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pelnego zakresu prac zwigzanych z wyrobem konstrukcji stalowych elementéw w warsztacie oraz
montazu na miejscu realizacji budowli w ramach rob6t budowlanych przy realizacji zadania, ktorego dotyczy
przedmiotowa ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat podstawowy — materiat stuzacy do wbudowania na trwate w wykonywana konstrukcje.

Materiat pomocniczy — materiat badz wyréb niezbedny w celu prawidtowego wykonania robdt w ramach procesu
technologicznego, zwigzanego z wykonaniem wyrobu — elementu konstrukcji.

Wyréb — efekt koncowy prawidtowo zrealizowanego procesu technologicznego zwigzanego z wykonaniem danego
elementu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne — zabieg technologiczny majacy na celu zabezpieczenie elementu gotowego przed
oddziatywaniem czynnikow zewngtrznych wywotujacych fizyczne lub chemiczne niszczenie tegoz elementu.
Dostawa elementu gotowego — zakres czynno$ci zwigzanych z zapakowaniem, badz innym zabezpieczeniem
wyrobu gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie jego przemieszczania, zatadunkiem na
odpowiednie $rodki transportu, przew6z do miejsca wbudowania lub zainstalowania elementu jego roztadunek oraz
wszelkie czynnosci zwigzane z dokonaniem stosownych odpraw celnych badz innych czynno$ci natury prawnej lub
urzgdowej a niezbednych w celu przeniesienia prawa wlasnosci elementu z dostarczajgcego na odbiorce
(Zamawiajacego).

1.4. Zakres robot objetych ST

Ogdlne wymagania dotyczace robdt omoéwiono w punkcie 1.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zakresu
prac okreslonych w punkcie 1.2, a realizowanych w ramach przedmiotowego zadania obejmuja:

- zakup i dostarczenie odpowiednich materiatow,

- wyrob warsztatowy konstrukcji stalowych elementéw, zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z
wymogami,

- kontrola jakosciowa wykonanych konstrukcji obejmujaca oceng¢ doktadnosci wymiarowej wykonanych
elementow w aspekcie dochowania tolerancji wymiaréw, oceny wizualnej jakosci i estetyki polaczen
spawanych oraz jakoS$ci zastosowanego materiahu,

- dostarczenie wykonanych elementow na plac budowy.
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1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ begdzie nastgpujace informacje:
1) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
2) Program badan oraz protokoty z badan dotyczacych kontroli jakos$ci potaczen poszczegdlnych elementow
konstrukeji, kontroli jako$ci zabezpieczenia antykorozyjnego iinnych.
3) Aprobaty techniczne materialow i wyrobow wbudowywanych na state w konstrukcje budowli stanowiacej
przedmiot umowy.
4) Deklaracje zgodnosci z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczeg6lnych partii materiatow i
wyrobow dostarczanych na budowe z przeznaczeniem do wbudowania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania omowiono w punkcie 2 ogoélnej
specyfikacji techniczne;.

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacja projektows.

2.2. Wymagania szczegolowe

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykonac:

- Konstrukcje stalowe wewnetrzne (podciagi nadproza)
- Podkonstrukcja windy

- Konstrukcja stalowa przedsionka

2.2.1. Nadproza stalowe w istniejacym obiekcie

W ramach przebudowy i dostosowywania obiektu istniejacego do nowych potrzeb zaprojektowano szereg nowych
nadprozy stalowych. Sa to nadproza drzwiowe w $cianach istniejacych oraz poszerzenie lub przebudowanie
istniejacych otworow. Przewidziano wykonanie ich ze stali profilowej klasy S355JR (18G2A).

2.2.2. Farby zabezpieczajace
Do zabezpieczenia elementéw stalowych, nalezy stosowaé farbg podkladowa epoksydowa dwuskladnikows.
Grubos$¢ powloki powinna wynosi¢ 125 pm.
Farba powinna posiadaé ponizsze wlasciwosci:
o Gestosc: 1,4 kg/l
o Zawarto$¢ substancji statych: 85+2%
o Wydajnos¢ teoretyczna 6,8 m?/1
o Kolor farby nawierzchniowej wg dokumentacji projektowej oraz zalecen inwestora
Mozliwe jest stosowanie innych powtok malarskich (rownowaznych) po uzgodnieniu z projektantem

2.3. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-

146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-146. Elektrody EA-146 sa to elektrody

grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakosci,

— spelia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

Spawanie powinno odby¢ si¢ metoda 135 (elektroda topliwa w ostonie gazu aktywnego).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu, jego uzytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Sprzet 1 maszyny uzywane przez Wykonawce do transportu materialdw i urzadzen, niezbednych przy realizacji
prac zwigzanych z transportem, montazem i demontazem zamknigcia remontowego musi bezwzglednie spetnia¢
wymogi odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw o ruchu drogowym (w
przypadku maszyn samobieznych poruszajacych si¢ po drogach publicznych). Stosowane maszyny i urzadzenia
musza bezwzglednie posiadac¢ okreslone prawem dokumenty dopuszczajace do wykonywania rodzajow pracy, do
ktorych Wykonawca zamierza je zastosowac, a ich typ i rodzaj nalezy wyspecyfikowac w planie organizacji pracy.

3.2. Wymagania szczegolowe

Rodzaje sprzgtu uzywanego do wykonania pelnego zakresu prac zwigzanych z warsztatowym wykonaniem
konstrukeji stalowych oraz transportem elementow konstrukcji oraz wyrobéw gotowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy, przy zachowaniu odnoszacego si¢ do tych
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drugich wymogu bezwzglgdnego spetnienia warunkow wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej ST,
dotyczacych dopuszczenia stosowanych maszyn do uzytku. Bezwzglednie koniecznym jest rowniez spetnienie
warunku nieprzekraczania dopuszczalnych obcigzen na drogach panstwowych i lokalnych znajdujacych si¢ w
obregbie realizowanych prac. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci. Dostawa moze
odbywac si¢ dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomoca
dzwigu.

4.2 Wymagania szczegélowe

Elementy i wyroby gotowe oraz materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad
przedmiotowych rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dobranymi przez Wykonawce i
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przedmiotowy transport moze zosta¢ wykonany
zardwno droga ladowsa jak i droga wodng Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem zachowania
warunku nie przekraczania dopuszczalnych naciskow na o§ dla okreslonych kategorii drog oraz obcigzen obiektow
mostowych i przepustow, a przypadku transportu wodnego glgbokosci trakcyjnych szlaku wystepujacych na trasie
planowanych przejazdow (obowiazek ustalenia mozliwosci realizacji poszczegélnych rodzajow transportu
spoczywa na Wykonawcy). Wykonawca jest bezwzglednie odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikle w efekcie
zaniedban zwigzanych z nieprzestrzeganiem stosownych, obowigzujacych w tym zakresie przepisow.
Transportowane elementy i wyroby gotowe nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy ryzyko ich uszkodzenia lub
deformacji w trakcie transportu i roztadunku. Nalezy zatem je transportowa¢ poukitadane na odpowiednich
przektadkach eliminujacych mozliwo§¢ zarysowania powlok antykorozyjnych wykonanych w warsztacie, w
ktérym konstrukcje i wyroby zostaty wykonane. Ladunek w trakcie przewozu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
przed mozliwosciag przemieszczania si¢ po powierzchni zatadowczej a w trakcie roztadunku przy uzyciu sprzetu
uzywac¢ zawiesi i ta§m z wiokien naturalnych lub syntetycznych badz oktadzin gumowych zabezpieczajacych
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie 5 ogélnej
specyfikacji techniczne;.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewnic si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskaly zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaly zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ si¢, iz montaz konstrukcji mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych opdznienia lub
wplywajace na jakos$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarowno w fabryce, jak i na placu
budowy winny by¢ bezwzglgdnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy
produkowac¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do potaczen §rubami o duzej wytrzymatosci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzié przy zastosowaniu takich srodkow
ostroznosci, aby operacje ksztalttowania odbywaty si¢ stopniowo i w sposob ciagly oraz nie powodowaly ani
peknieé, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach
anizeli mlotem mechanicznym.

Wymiarowanie dlugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Cigcia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknieé. W zwigzku z tym, cigcia wykonane
nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli jednak czgséci ztaczne pozostaja
widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawacé.

Elementy aczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotka
lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymalosci nalezy
podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma, doktadnie wyszczotkowaé i odtluscié, oczysci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgode na zastosowanie specjalnej
farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaklocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewlasciwe
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manewrowanie operatoroOw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien
temu zaradzié, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczy¢ Architektowi i Inspektorom
Nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach 1 kompetencjach spawaczy zaré6wno w zakladzie produkcyjnym,
jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz przepisow w jej zakresie. Przed podjg¢ciem realizacji konstrukcji zaleca si¢ sprawdzi¢ warunki
montazu i przyjete wymiary w naturze w celu eliminacji réznic wymiarowych. W przypadku pasowania
elementdw na montazu, ubytki ochrony antykorozyjnej nalezy uzupetnic.

5.2. Przygotowanie do wykonania robét
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan fundamentéw oraz reperéw wytyczajacych
osie 1 linie odniesienia rzgdnych obiektu.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$é¢
przenoszenia sil wywolanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cz¢$¢ konstrukeji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztalcona.

State potaczenia elementdw konstrukcji powinny byé wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu
catej konstrukeji lub niezaleznej jej czgsci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukceji nalezy wykonywac ze
stali o takich samych wilasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem. W potaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywaé za pomoca przebijakow a w razie koniecznosci
rozwiercac.

5.4. Ciecie
Brzegi elementéw stalowych po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cigciu. Miejscowe nierdéwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.5. Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielko$§¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedhug wlasciwych norm
spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubosé
mniejsza o 5% — dla spoin czotowych i 0 10% — dla pozostalych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne s3 peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia spawania, moze
zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnetrzne
spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu,
pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6. Polaczenia na Sruby

Dlugos¢ srub powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbg podkiadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje. Nakretki i tby $rub
powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu
oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwa smaru. Sruba w otworze nie
powinna przesuwac si¢ ani drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy konstrukcji nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci, a nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokami
malarskimi zgodnymi z punktem 2. niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

Zabezpieczenie konstrukcji winno si¢ odbywaé w wytworni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Szczegbdtowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbioréw stalowych konstrukceji budowlanych
okresla norma PN-B-06200:1997. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
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Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakos$ci w trakcie wytwarzania konstrukcji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,

—  wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

— wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe,

— jakosc i sposob przygotowania brzegéw elementow do spawania,

— jakosc¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej,

— wymiary wykonanych elementéw montazowych,

— ksztalt wykonanych elementéw montazowych,

— jakos$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja i przeciwpozarowe, a w szczego6lno$ci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powlok zabezpieczajgcych.

6.3. Kontrola jakos$ci w trakcie montazu konstrukcji

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— osadzenie elementow kotwigcych w podporach,

— rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,

— polaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robot omoéwiono w punkcie 7 ogélnej specyfikacji technicznej. Jednostka
wykonania konstrukcji stalowych jest tona.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego
— wg opisu jak nizej:

— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbior koncowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci i jako$ci. Odbior koncowy konstrukeji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli i
badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnosei powinny by¢ sprawdzone:

— podpory konstrukcji,

— odchyiki geometryczne uktadu,

— jako$¢ materiatéw i spoin,

— stan elementdéw konstrukcji i powlok ochronnych,

— stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacje okres$lajaca komplet wymagan,

— dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,
— protokoty odbioru czgsciowego,

— parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

— stwierdzone usterki,

— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omowiono w punkcie 9 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1: Reguty ogélne i
reguly dla budynkow.

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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PN-EN 10025-2:2007Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale. Proba rozciggania - Cze¢$¢ 1: Metoda badania w temperaturze

pokojowej.

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych

zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej  wytrzymatosci. Wymagania i
badania.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:2009 Ogoélne techniczne warunki dostaw stali i wyroboéw stalowych. PN-EN 10027-1:2016-12
Systemy oznaczania stali - Czg¢$¢ 1: Znaki stali.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. Cz¢$¢ 2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyroboéw stalowych.

PN-EN 10163-1:2007Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach

grubych, blach uniwersalnych i ksztaltownikéw walcowanych na goraco. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

PN-EN ISO 16120-2:2017-04 Walcowka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu - Czgs$¢ 2:

Wymagania dla walcéwki ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 10056-1:2017-03 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej -

Cze$¢ 1: Wymiary.

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguty

ogoélne. Reguty uzupetiajace dla konstrukcji z ksztaltownikoéw i blach profilowanych na zimno.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym.

PN-EN ISO 18275:2012 Materialy dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do rgcznego spawania

hukowego elektroda metalowa stali o wysokiej wytrzymatosci. Klasyfikacja.

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs¢ 1-12: Reguty

dodatkowe rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymalosci do S 700 wiacznie.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czg¢éci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodne;j.
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sciana dziatlowa — §ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem $cian
fundamentowych z bloczkow betonowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalng, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowaé szczegdlowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegole, w
zwiazku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wtasne zatozenia dotyczace robodt. Jezeli podczas przetargu
zatozenia te okaza si¢ nieprawidlowe lub bgda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy 1 ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasng wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mdgt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby moc przedlozy¢ taczna cene i
zmodyfikowana ofert¢ zgodnie z ktdéra ma on uzupeti¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest os§wiadczenie o spelnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.




B-01.02.05-ROBOTY MUROWE - BLOCZKI BETONOWE

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej powinny mie¢ ksztalt prostopadloscianu i spelnia¢é wymagania normy BN-
BO/6775-03 oraz posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa i wszelkie niezbgdne atesty.

W niniejszej inwestycji $ciany fundamentowe o grubosci 25 cm nalezy wykonaé¢ z bloczkoéw betonowych
fundamentowych M6 klasy min. B15 na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawe cementowg kl. 5 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura
przez Inspektora nadzoru. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymiw
projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. okoto

3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda do zapraw powinna spelnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Proporcje sktadnikow zapraw przy
okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w
PN-B-14501:1990. Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5
wg normy PN-EN 197-1:2012.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-
30302:1969. W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do
36 godzin przed jego uzyciem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiada¢ normie PN-EN 13139:2003.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych
Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Prawidtowe wprowadzenie robot murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Do
wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn zaleca si¢ stosowac:

—  pion murarski,

—  latg murarska,

—  poziomic¢ uniwersalna,

—  lat¢ kierunkowa,

—  warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

—  katownik murarski,

- wykroj.
Do przechowywania materialow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:

— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.
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Do obrobki elementow murowych zaleca si¢ stosowac:
—  milotek murarski,
— oskard murarski,
—  przecinak murarski,
—  pucke murarska,
—  drag murarski,
— szlifierke katowa.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:
kielni¢ murarska,
czerpak,
lopate do zaprawy,
— rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia muréw z bloczkéw betonowych nalezy transportowac i
sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy niewystgpienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen.
Zatadunek i wyladunek elementow murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany regcznie zaleca sie¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan. Bloczki betonowe nalezy skladowa¢ na placu budowy na skladowisku otwartym. W
okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5 specyfikacji technicznej. Przed
przystapieniem do murowania §cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac zgodnos¢
ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementdow, na ktorych maja by¢é wzniesione $ciany (faw
fundamentowych, stropdw itd.).
Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:
— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementow murowych
i grubosci spoin,
— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,
— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,
— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
— nie zaleca si¢ moczy¢ elementow murowych przed wbudowaniem,
— stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
— liczba przycietych lub potéwkowych elementdéw murowych nie powinna przekraczac:
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w S$cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,
—  konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
— murdw nie nalezy wykonywa¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

— w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestatecznosci i przecigzenia §wiezej zaprawy. W zalezno$ci od rodzaju zaprawy (zwykta lub
do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac¢ $cian o wysokos$ci wigkszej niz 3,0 m
(Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m ($ciany o grubosci 240 mm).

5.2. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac zgodno$¢
ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot. Przed przystapieniem do wznoszenia
murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan §cian fundamentowych. Mury nalezy wykonywac




B-01.02.05-ROBOTY MUROWE - BLOCZKI BETONOWE

warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie
na catej ich dlugosci. Roznica poziomdéw poszczegdlnych czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla murow
z bloczkoéw i pustakéw. Elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze
wykona¢ na wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, a dla $cian z bloczkow betonu komérkowego 50 cm nad
terenem. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkow
umozliwiajacych ~ wigzanie 1 twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreSlonych w
odpowiednich przepisach. W przypadku przerwania robot na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy mur6w powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt 6 czgséci ,,Wymagania ogdélne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. W
czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robdt. Do badan takich zalicza sig:

— badania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,

— oceng prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakosci wykonania robot murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialow

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych Czg$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na
podstawie tych zalecen przeprowadza si¢:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiardéw; pomiar dtugosci i wysokos$ci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnoscia do 10 mm; pomiar
grubosci murow i osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednia
arytmetyczng z pomiardw w trzech réznych miejscach,

— sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac
przez ogledziny,

— sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar z doktadnosciag do | mm w losowo wybranych 5 punktach na dlugosci §ciany. W przypadku razacych
roznic grubos$ci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

— sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotow odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot i zapisow w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

o sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnos$cia
do 0,5 mm,

o sprawdzenia dtugos$ci zbrojenia (catkowitej 1 poszczegdlnych odcinkow), ktore powinno by¢
wykonane ta§ma stalowa z doktadnoscia do 10 mm,

o sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia,
ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadza¢ przez przykladanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugo$ci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscia do 1 mm wielkos$ci przeswitu migdzy tata a powierzchnig Iub krawedzia muru,

— sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawegdzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugos$ci ponad 50m
niwelatorem,

— sprawdzenie katdw pomigdzy przecinajagcymi si¢ ptaszczyznami dwoch sgsiednich muréw — nalezy
przeprowadzaé mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (prze$wit) przecinajacych si¢ plaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze§wit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania gzymsow, przerw dylatacyjnych — nalezy przeprowadzac przez

ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,
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— sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie robot przez oglgdziny
i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace obmiaru robdt podano w pkt 7 czesci ,, Wymagania ogolne” specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiaru jest wykonanie m? §ciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w pkt 8 czesei ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzic:

—  czeSciowy protokot odbioru robot,

—  protokot odbioru robot zanikajacych,

—  wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i Dokumentacja Projektowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010:

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czgs¢ 1-1: Reguly ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie murdéw.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw.

Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki 1 wsporniki.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcjibetonu.

PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$cidotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-B-30302:1969 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) do celow budowlanych PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw.

Czes$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.

Zaprawy o okre$lonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010:  Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow.

Czgs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosSci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgséci oraz w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

452610004 | b ey,

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

$ciana dziatowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielagca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot murowych z betonu komérkowego zgodnie z
dokumentacja projektowa.

W przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie $cian dziatlowych murowanych z bloczkow z betonu
komorkowego. W czgsciach istniejacych z odm. 500-600, o gr. 12 cm, pomigdzy salami a korytarzem z odm. 700
(min. Ral=40dB) na zaprawie cementowo wapiennej lub klejowej M2. Obustronnie tynkowane.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe
omoéwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegole w
zwiazku z tym Wykonawca bedzie musial wykonaé wlasne zatozenia dotyczace robét. Jezeli podczas przetargu
zatozenia te okaza si¢ nieprawidtowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasna wiedza i dos§wiadczeniem tak, aby mdgl przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc przedtozyé taczna ceng i
zmodyfikowana oferte zgodnie z ktéra ma on uzupehli¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z
Inwestorem. Wymagane jest os§wiadczenie o spetnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji techniczne;.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Roboty murowe nalezy wykonywac z materialow o parametrach rownowaznych do tych ktére zostaty wymienione
w dokumentacji projektowe;.
Bloczki gazobetonowe
Bloczki wykonane z materiatu, ktdry jest rodzajem lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu,
zwykle powietrza pod odpowiednim ci$nieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstaja
w nim jednorodne pory, zwane komoérkami. Elementy gazobetonowe powinny by¢ precyzyjnie wyprodukowane.
Wysoka doktadno$¢ umozliwia¢ powinna wykonanie muru na cienka spoing¢ oraz umozliwia¢ powinna
zastosowanie cienkowarstwowych tynkow.
W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowaé nastepujace bloczki gazobetonowe:
» W czgéciach istniejacych z odm. 500-600, o nastgpujacych parametrach:
e  Wymiary:
—  Szerokos¢ elementu — 12,0 cm;
-  Wysokos¢ — 24,0 cm;
— Dhlugo$¢ — 59,0 cm;
e Izolacyjnosc:
- 500-0,11 A=(W/mK)
- 600-0,14 2 =(W/mK)
» Pomigdzy salami a korytarzem z odm. 700 (min. Ral=40dB), o nast¢pujacych parametrach:
e  Wymiary:
—  Szerokos¢ elementu — 24,0 cm;
- Wysokos¢ — 24,0 cm;
— Dlugo$¢ — 59,0 cm;
e Izolacyjnosé:
- 700 - 0,20 L =(W/mK)
» Bloczki mocowane na zaprawie cementowo wapiennej lub klejowej M2. Obustronnie tynkowane.

Klej do bloczkéw z betonu komorkowego

Do mocowania bloczkéw z betonu komorkowego nalezy stosowac¢ klej o nastgpujacych parametrach:
o Wspdlczynnik przewodzenia ciepta: 0,54 [W/(mK)];
o wytrzymato$¢ na $ciskanie: 10 [N/mm?];

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na zaprawy
wytwarzane na budowie). Zaprawe cementowa kl. 5 1 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie
zgodnie z zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy — zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych
Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych roboét. Prawidlowe wprowadzenie robdt murarskich wymaga
stosowania odpowiedniego sprzetu i narzgdzi. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz
plaszczyzn zaleca si¢ stosowac:

—  pion murarski,

—  lat¢ murarska,

— poziomnice¢ uniwersalna,

—  lat¢ kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

—  sznur r\’nn‘sn‘d(i7
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—  katownik murarski,
- wykroj.
Do przechowywania materialow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:
— Kkastre na zaprawe,
—  zafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
— wiadra.
Do obrébki elementow murowych zaleca si¢ stosowac:
—  miotek murarski,
— oskard murarski,
—  przecinak murarski,
—  pucke murarska,
— drag murarski,
— szlifierke katowa.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:
— kielnig¢ murarska,
—  czerpak,
— lopatg do zaprawy,
—  rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport elementéw murowych

Wtlasciwosci materiatdéw budowlanych zalezag od samych cech produktu oraz od wlasciwego sktadowania i
transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia mur6w z bloczkéw nalezy transportowac i sktadowaé w
sposob zapewniajacy niewystapienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen. Zatadunek i
wyladunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy prowadzic¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyltadunek elementdow murowych przechowywanych luzem, wykonywany re¢cznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w czgséci ,, Wymagania Ogolne” pkt. 5 specyfikacji techniczne;.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementéw, na ktorych maja by¢
wzniesione $ciany (stropow itd.). Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiazania elementow murowych
i grubosci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na calym obszarze budowy,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— nie zaleca si¢ moczy¢ elementow murowych przed wbudowaniem,

— stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczba
konieczna do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycietych lub potéwkowych elementdéw murowych nie powinna przekraczac:

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w S$cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

—  konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

— murdw nie nalezy wykonywa¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

— w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko§¢ muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
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uniknigcia niestatecznosci i przecigzenia swiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykta lub
do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac $cian o wysokosci wigkszej niz 3,0 m
(Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubosci 240 mm).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewngtrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,

— oczy$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ ukladana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy izolacyjnej
pozwoli na zabezpieczenie §ciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci. Jako§¢ wykonania pierwszej
warstwy wplywa w istotny sposdb na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na jej
wypoziomowanie i zgodno$¢ wymiarowa z zatozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania
pierwszej warstwy §ciany stosowaé nalezy dlugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchytki od
poziomu konstrukcji pod pierwsza warstwe muru sg wigksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na diugosci
10,0 m przed potozeniem pierwsze] warstwy nalezy wykonaé wyréwnanie konstrukcji za pomocg zaprawy
cementowej. Pierwsza warstwa elementow murowych nie powinna wystawaé poza krawedz stropu lub
fundamentu na wigcej niz 15 mm chyba, ze w dokumentacji projektowej okreslono inaczej. Elementy murowe
nalezy wiaza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat si¢ jak jeden element konstrukcyjny. Zaleca si¢
wykonywania przewigzan o dlugosci rownej polowie dlugosci bloczka. Zachowanie wigkszej od minimalne;j
wielko$ci przewiazania jest szczeg6lnie wazne w murach z niewypelnionymi spoinami czotowymi (pionowymi).
Niespetnienie powyzszych warunkow dotyczacych przewigzania muru moze skutkowaé pojawieniem si¢
zarysowan na powierzchni $ciany. Podczas murowania bez wypelniania spoin czotowych nalezy zwrdcic
szczegbdlng uwage na sposob ukladania elementéw murowych. W celu wilasciwego domknigcia zamkow elementy
nalezy nasuwac na siebie, a niedopuszczalne jest uktadanie elementdw obok siebie i poziome dobijanie ich
miotkiem murarskim. Przy poziomym dobijaniu elementéw do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i
zbyt duza jej ilo$¢ moze uniemozliwi¢ prawidtowe zamknigcie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego
przewigzania elementow w murze.

5.3. Wykonanie robot

Ulozenie pierwszej warstwy bloczkow ma zasadniczy wplyw na prawidtowos¢ wykonania catego budynku.
Pierwsza warstwe elementow nalezy murowac na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposob,
by bloczki zachowaty stabilno$¢ (warstwa zaprawy nie powinna przekracza¢ 1 cm). Prawidlowo$¢ ulozenia
bloczkéw w narozach budynku oraz wzdluz $cian nalezy sprawdzi¢ za pomoca poziomicy oraz rozpigtych linek
murarskich. Nieréwnos$ci ulozenia poszczegdlnych elementéw nalezy korygowaé przy pomocy gumowego
miotka. Aby budowa domu byla prowadzona zgodnie ze sztuka, ekipa budowlana musi mie¢ do§wiadczenie i
powinna by¢ wyposazona w odpowiednie narzedzia. Wierzchnig ptaszczyzng warstwy bloczkow nalezy wyrownac
specjalng paca wyrownawczg, a nastepnie dokladnie oczysci¢ szczotka z wszelkich drobin i pozostatoéci po
szlifowaniu. Bloczki wyposazone w pidro i wpust najlepiej jest murowac na specjalng zaprawe (do cienkich spoin).
Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza prac¢ murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania §cian. Na
oczyszczong powierzchni¢ nalezy nanies¢ warstwe zaprawy klejowej o grubosci 1 - 3 mm. Réwnomierne utozenie
zaprawy ulatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zebatej krawedzi (wielkos$¢ zebow 4 - 5 mm). Powierzchni
bloczkéw nie nalezy zwilza¢ woda. Zaprawe mozna natozy¢ na odlegtosci kilku metréw. Jednak dlugosc
naktadanej zaprawy nalezy dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych. Przy murowaniu $cian z bloczkéw "na
pioro i wpust", zaprawe klejowa rozprowadza si¢ tylko na poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostaja nie
klejone. Uktadany bloczek nalezy starannie dosungé do wyztobionej $cianki bloczka poprzedniego i docisna¢ do
spoiny poziomej, ostukujac go gumowym mtotkiem. Na murowanych $cianach z elementow o gtadkich $ciankach,
zaprawe klejowa rozprowadza si¢ takze na pionowych spoinach. Uktadany bloczek nalezy docisna¢ do spoiny
poziomej i pionowej, ostukujac go gumowym miotkiem. Przy potaczeniach $ciany zewngtrznej z wewnetrzna,
zwlaszcza jesli jest to $ciana konstrukcyjna z innego materialu mozna zastosowaé potaczenie na styk z
zastosowaniem kotew stalowych z plaskownikow. Sciang wewnetrzng mozna polaczy¢ z zewnetrzng przez
wprowadzenie do przegrody zewnetrznej bloczkoéw Sciany wewngtrznej na gleboko$é okoto 150 mm. Do
przykrywania otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach z betonu komorkowego najprosciej jest zastosowac
nadproza wykonane z ksztattek "U". Ksztattki nalezy utozy¢ na zaprawie i wypoziomowac. Nast¢pnie utozyé
ocieplenie w ksztattkach - od strony zewnetrznej Sciany. W przypadku stosowania ksztaltek fabrycznie
ocieplanych, czynno$¢ t¢ nalezy pomingé. Kolejnym krokiem jest przygotowanie i montaz zbrojenia w korytku
utozonym z ksztattek i wylanie betonu konstrukcyjnego do zazbrojonego szalunku nadproza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt 6 czgséci ,,Wymagania ogdélne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. W
czasie wykonywania odbioru robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spelione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robot. Do badan takich zalicza sig:




B-01.02.06-ROBOTY MUROWE — GAZOBETON

— badania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,

— oceng prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakos$ci wykonania rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialow

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych Czg¢s¢ A: Roboty ziemne 1 konstrukcyjne, Zeszyt 3  Konstrukcje murowe Nr
425/2006). Na podstawie tych zalecen przeprowadza sig:

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z dokladnoscig do 10 mm; pomiar
grubo$ci muréw i oSciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac¢ $rednig
arytmetyczng z pomiardw w trzech r6znych miejscach,

sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar z doktadnoscia do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dtugosci $ciany. W przypadku razacych
roéznic grubosci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscia do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotow odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot i zapisow w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:
o sprawdzenia §rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z dokladnoscia
do 0,5 mm,
o sprawdzenia dtugos$ci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkoéw), ktore powinno by¢
wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,
o sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia,
ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzaé przez przykladanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, laty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielkoS$ci przeswitu miedzy tata a powierzchnig lub krawedziag muru,
sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiardéw np. poziomnicg murarska i fata kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugosci ponad 50
m niwelatorem,
sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sasiednich muréow — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania $Scianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
niniejsza specyfikacja techniczna,
sprawdzenie liczby uzytych wyrobdéw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami,
sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow 1 wylotdow przewodow i
prawidtowosci ciggu po podlaczeniu urzadzen gazowych, trzondow kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz
kominkow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace obmiaru robdt podano w pkt 7 czesci ,, Wymagania ogolne” specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiaru jest wykonanie m? $ciany.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w pkt 8 czesci ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzic:

czgsciowy protokot odbioru robot,
protokot odbioru robot zanikajacych,
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—  wpis do dziennika budowy,
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami ST i Dokumentacji projektowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010:
Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czgsé¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatdw i wykonanie murow.
PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw.
Czesé 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki 1 wsporniki.
PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czgs¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.
PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia. Zaprawy 0
okre$lonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-EN 13501-1+A1:2010:  Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow

budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakeji na ogien.
Umowa, warunki Umowy. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca begdzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

452610004 | oo

45262500-6 |Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow z ceramiki
budowlanej, betonow wibrowanych i komoérkowych zgodnie z dokumentacja projektows.

Sciana dziatowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem $cian no$nych
murowanych wewnetrznych i zewnetrznych nosnych z bloczkéw silikatowych zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalng, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegotowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Bloczki silikatowe

Przewiduje si¢ §ciany zewnetrzne oraz wewngtrzne no$ne nowoprojektowanych czesci budynku murowane nosne
z elementow silikatowych 15MPa o gr. 24 cm, mocowanych na zaprawie cementowo-wapiennej M5.

Sciany oddzielenia pozarowego murowane z bloczkéw silikatowych gr. min. 12cm obustronnie tynkowane.

Zaprawa systemowa cienkospoinowa




B-01.02.07-ROBOTY MUROWE — BLOCZKI SILIKATOWE

Tabelal. Wymagane dane techniczne zaprawy cienkospoinowej

pojemnosc zuzycie zaprawy [ka/m3  wspot. minimalna  minimal- zuzycie
worka . . przewo- temp. na temp. wody
spoiny spoiny dzenia stosowania  podczas
pionowe pionowe ciepta wiazania
[kgl  pibro-wpust gtadkie  [W/[mK]] [°cl [°cl [dm?/worek]
25 13,3 17,7 0,93 5 n.d. 55

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z
wezta betoniarskiego (obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na
zaprawy wytwarzane na budowie). Zaprawg cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na
budowie zgodnie z zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Wypelnienie szczelin

Dla $cian wypelniajacych bez funkcji rozdzielenia przeciwpozarowego zaleca si¢ pozostawienie szczeliny o
grubosci okoto 10 mm i wcisnigcie paska poliuretanu o szeroko$ci 100 mm i grubosci 10 mm w stanie
nie$cisnigtym, a nastepnie wypetnienie pozostalej szczeliny poliuretanem spienionym. W przypadku $cian z
funkcja rozdzielenia pozarowego, szczeling nalezy wypetni¢ welng mineralng twarda o gestos$ci minimum
100kg/m3 i uszczelni¢ obustronnie elastyczng masg ogniochronna.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu oméwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych
Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Prawidtowe wprowadzenie rob6t murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Do
wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn zaleca si¢ stosowac:

—  pion murarski,

—  latg murarska,

— poziomnice¢ uniwersalna,

— late kierunkowa,

—  warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do

wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

—  katownik murarski,

- wykrdj.
Do przechowywania materialow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:

— kastre na zaprawe,

—  zafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.
Do obrobki elementow murowych zaleca si¢ stosowac:

—  milotek murarski,

— oskard murarski,

—  przecinak murarski,

—  pucke murarska,

— drag murarski,
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— szlifierke katowa.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:
— kielni¢ murarska,
— gilotyna - do przycinania blokéw do zadanego wymiaru,
— pita stotowa — do cigcia blokéw sposobem mechanicznym,
— dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szerokos$¢ dostosowana do grubosci blokow,
— kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow,
—  kotwa do muréw szczelinowych PK 31 — do taczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwa elewacyjna,
— rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport elementéw murowych

Wiasciwosci materialtdow budowlanych zaleza od samych cech produktu oraz od wilasciwego sktadowania i
transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw z bloczkow silikatowych nalezy transportowac i
sktadowac w sposdb zapewniajacy niewystapienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen. Bloczki
silikatowe powinny by¢ dostarczane sa na budowg transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w
foli¢. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w trzech warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajacym
ich stabilno$¢. Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowyladowcze, wozki widlowe lub zuraw
znajdujacy si¢ na budowie. W transporcie wewnetrznym palet

pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczac najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byl zapewniony
fatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie 5 ogélnej
specyfikacji techniczne;.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na wypoziomowanie elementéow, na ktérych majg byé
wzniesione $ciany (law fundamentowych, stropéw itd.). Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych
i grubosci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidlowego wiazania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycietych lub potéwkowych elementdéw murowych nie powinna przekraczac:

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w$cianach wypelniajacych, podokiennych — 30%,

—  konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

—  murdw nie nalezy wykonywac na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

— w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysokosci muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestatecznosci i przecigzenia swiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykta lub
do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac $cian o wysokosci wigkszej niz 3,0 m
(Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubosci 240 mm).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,
— oczySci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Murowanie Scian
Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy izolacyjnej




B-01.02.07-ROBOTY MUROWE — BLOCZKI SILIKATOWE

pozwoli na zabezpieczenie $ciany przed ewentualnym podciaganiem wilgoci. Jako$¢ wykonania pierwszej
warstwy wpltywa w istotny sposob na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej
wypoziomowanie i zgodno$¢ wymiarowa z zalozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania
pierwszej warstwy $ciany stosowa¢ nalezy dlugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchylki od
poziomu konstrukcji pod pierwsza warstwe muru sg wicksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dlugosci
10,0 m przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyréwnanie konstrukcji za pomoca zaprawy
cementowej, w ktdrej stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Pierwsza warstwa powinna by¢ murowana z
systemowych bloczkéw wyréwnawczych lub bloczkéw podstawowych o szerokosci dobranej do szerokosci
Sciany.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat si¢ jak jeden element
konstrukcyjny. Nastepne warstwy nalezy murowac na zaprawie cienkowarstowej. Podczas murowania naroznikow
$cian nalezy stosowac tylko metodg typowego potaczenia na wigzanie murarskie.

Sciany murowa¢ bezpo$rednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach posadzkowych.
Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposob uktadania
elementow murowych. W celu wilasciwego domknigcia zamkoéw elementy nalezy nasuwac na siebie, a
niedopuszczalne jest ukladanie elementéw obok siebie i poziome dobijanie ich miotkiem murarskim. Przy
poziomym dobijaniu elementéw do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i zbyt duza jej ilo§¢ moze
uniemozliwi¢ prawidlowe zamknigcie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego przewigzania elementow
W murze.

Sciany nieno$ne nalezy murowaé pozostawiajac szczeling dylatacyjna pod stropem o wys. 1-2 cm. Szczeling
nalezy nastgpnie wypetni¢ starannie wetng mineralng.

Wszelkie zmiany materialowe muszg by¢ uzgodnione z nadzorem autorskim i inwestorskim. Zabrania si¢
zmieniania grubos$ci $cian lub ich warstw w wyniku stosowania zamiennikow.

Murujac kolejne warstwy nalezy pamigta o przesunigciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy.
W murach, gdzie przewidziane sg wewngtrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg mijac si¢ doktadnie w
potowie blokéw, co 166 mm. Tam, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatow elektrycznych, przy
uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe musza si¢ mija¢ o co najmniej 80 mm. Przy wykonywaniu
otworow na puszki instalacyjne nie nalezy stosowa¢ udaru.

5.4. Murowanie $cian tréjwarstwowych

Sciany trojwarstwowe nalezy murowaé dwuetapowo. Pierwszy rzad pustakoéw nalezy utozy¢ na warstwie mocnej
zaprawy np. cementowej lub cementowo — wapiennej. W narozach nalezy ulozy¢ minimum trzy warstwy
pustakow tak, by w rogu kolejne elementy byly ustawione prostopadle do pustakow z nizszej warstwy. Zaprawe
nalezy dobra¢ specjalnie do rodzaju elementéw konstrukcyjnych. Podczas wnoszenia konstrukcji nalezy
zamontowac kotwy ze stali nierdzewnej (o wysokiej odpornosci korozyjnej) na glebokosé kilku centymetrow
(zgodnie z wymaganiami wybranego producenta i systemu). Jesli spoiny w $cianie ostonowej wystapia na innej
wysokosci niz w no$nej, kotwy nalezy wygia¢ tak, by opadaly na zewnatrz. Na 1 m2 powierzchni zastosowac ok.
5 kotew, w rozstawie 75x50 cm (pion x poziom) przy brzegach $cian, np. wokot otworéw okiennych nalezy
zwigkszy¢ ich ilos¢ (rozstaw co 25 cm). Kolejne rzgdy kotew powinny by¢ przesuniete o ok. 50 cm. Nalezy uzy¢
kotew z talerzykiem i kapinosem aby docisna¢ izolacj¢ termiczng oraz umozliwi¢ skraplanie si¢ wody. Szczelina
wentylacyjna powinna zaczyna¢ si¢ ok, 30 cm nad ziemig i konczy¢ ponad dachem, podczas murowania $ciany
ostonowej nalezy utozy¢ naroza schodkowo na wysoko$¢ 5 warstw, dopiero wtedy murowac przestrzenie miedzy
nimi. Podczas murowania $ciany ostonowej nalezy co druga — trzecig fuge pionowa pozostawié¢ pusta, aby
umozliwi¢ wentylacj¢ szczeliny powietrznej. Dylatacja wykonana masg elastyczng.

5.5. Zalecane zasady wykonywania $cian dzialowych murowanych minimalizujace ryzyko pekania
W celu zminimalizowania zarysowywania si¢ $cian murowanych nieno$nych wykonywanych na stropach nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad i zalecen:

1. pierwsza warstwe $ciany murowanej nalezy murowaé na stropie za pomocg warstwy zapobiegajacej
zwiazaniu $ciany z konstrukcja stropu — efekt ten mozna osiagna¢ poprzez zastosowanie 1 warstwy papy lub
warstwy grubej folii budowlane;j,

2. S&ciany nalezy wykona¢ po rozstemplowaniu stropu (murowanie na ugigtym od ci¢zaru wiasnego stropie),

3. S$ciany gruboéci 12 cm i mniej i o dlugoéci wickszej niz 5 m zbroié podtuznym zbrojeniem 2#6 mm (A-IIIN)
w co drugiej spoinie oraz dodatkowo w pierwszych dwoch dolnych spoinach, dopuszcza si¢ alternatywnie
zastosowanie zbrojenia typu ,, MURFOR” wedtug wytycznych producenta,

4. 4ciany o dhugoséci wigkszej niz 3 m wykonywane z elementdw murowych tgczonych w spoinach pionowych
na ,,sucho” poprzez tzw. zamki (Silka, Porotherm) zaleca si¢ wykona¢ na pelne spoiny pionowe (inaczej niz
zaleca producent),

5. nad $cianami nalezy wykonaé wiefice spinajace i usztywniajace te $ciany. Spehienie powyzszych zasad
minimalizuje ryzyko zarysowywania si¢ §cian dzialowych.

6. W przypadku powstania ewentualnych rys na tynku ww. $cian nalezy wykona¢ naprawy stosujgc siatke z
tworzyw sztucznych do wzmocnien tynkow.

7. Rozmieszczenie $cianek dzialowych na stropie nad parterem wg tzutu architektonicznego. Inne
rozmieszczenie Scianek dzialowych obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.
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5.6. Docinanie elementow murowych

Gdy dlugos¢ Sciany wymaga docinania elementéw murowych do innych rozmiar6w niz catkowita dtugo$¢ bloczka
to zabieg ten mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu szlifierki katowej, przecinarki stolikowej lub gilotyny. Niektorzy
dostawcy oferuja elementy polowkowe, o dlugosciach zmniejszonych o potowe w stosunku do oferty handlowe;.
Elementy takie stosuje si¢ glownie w narozach $cian oraz w miejscach potaczenia $cian wzajemnie prostopadtych.
W wypadku zastosowania w $rodku dlugosci $ciany elementdw poldwkowych do bloczkéw bazowych nie jest
spelniony warunek na minimalng dtugo$¢ przewiazania. Prawidlowe wigzanie elementow murowych musi by¢
zatem zapewnione np. przez zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych muru. Zbrojenie powinno by¢ zgodne
z normg PN-EN 845-3:2013-10 i posiada¢ Aprobate¢ Techniczng ITB Iub inny certyfikat dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie. Elementy potowkowe zaleca si¢ stosowaé na krawedzi Sciany, wowczas zazwyczaj
nie ma problemoéw z dlugoscia przewigzania. Z uwagi na wyeliminowanie ryzyka

wystgpienia zarysowan od skurczu i odksztalcen termicznych zaleca si¢ docinane elementy o diugosciach
zapewniajacych prawidlowe przewiagzanie sytuowaé w odlegltosci 1 od krawedzi Sciany.

Bloczki silikatowe moga by¢ murowane na zwykte lub cienkie spoiny oraz z wypetnionymi lub niewypelnionymi
spoinami czotowymi. Podczas murowania nalezy stosowac si¢ do instrukcji stosowania zapraw fabrycznych, a w
przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zalecen zawartych w normie PN-B-10104:2014-03. Spoiny
wsporne i pionowe wykonane z uzyciem zapraw zwyktych i zapraw lekkich powinny mie¢ rzeczywista grubosc
nie mniejszg niz 6 mm i1 nie wicksza niz 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do
cienkich spoin, powinny mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 0,5 mm i nie wicksza niz 3 mm. Spoiny pionowe mozna
uwazac za wypetnione, jesli zaprawa znajduje si¢ na catej wysokosci spoiny i szerokosci powyzej 40 % szerokosci
elementu murowego.

5.7. Bruzdy i wneki w $cianach

W $cianach z bloczkow silikatowych nie zaleca si¢ wykonywania bruzd i wnek. Czasem jednak konieczne jest
poprowadzenie instalacji w bruzdach lub wngkach. Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych podano w
tablicy 1, natomiast bruzd poziomych i uko$nych w tablicy 2.

Tabela 1. Dopuszczalne wymiary bruzd i wnek pionowych w murach z bloczkow silikatowych

Bruzdy i wneki wykonywane w gotowym Bruzdy i wnegki wykonywane w trakcie
murze wznoszenia muru
Grubos¢ Sciany Maksymalna Maksymalna Minimalna o Maksymalna
mm s 4 wymagana grubosé¢ 4
glebokose szeroko$¢ . szeroko$¢
Sciany
mm mm mm
mm
80 10 100 70 300
115, 120, 150 30 125 90 300
175,180 30 150 140 300
240%* 30 200 215 300

* Pionowe bruzdy, ktdre nie siggaja dalej niz na 1/3 wysoko$ci §ciany ponad stropem, mogg mie¢ gtebokos¢
do 80 mm i szeroko$¢ do 120 mm.

UWAGA 1 — Zaleca sig¢, aby odleglos¢ w kierunku poziomym sasiednich bruzd Iub od bruzdy do wneki lub
otworu byla nie mniejsza niz 225 mm.

UWAGA 2 — Zaleca si¢ aby odlegto$¢ w kierunku poziomym miedzy sasiednimi wnekami, jezeli wystepuja
po tej samej stronie $ciany lub po obu stronach $ciany lub od wneki do otworu, byta nie mniejsza niz
dwukrotna szeroko$¢ szerszej z dwoch wnek.

UWAGA 3 — Zaleca sig, aby faczna szeroko$¢ pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 dtugosci
$ciany.

Tabela 2. Dopuszczalne wymiary bruzd i wnek poziomych i ukosnych w murach z bloczkow silikatowych

Maksymalna glgbokos¢
Grubos¢ Sciany mm

mm Dlugos¢ bez ograniczen Dlugos¢ < 1250

mm mm

80 0 0

115,120, 150 0 15

175,180 10 20

240 15 25
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UWAGA 1- Odlegto$¢ pozioma migdzy koncem bruzdy a otworem powinna by¢ nie mniejsza niz 500
mm.

UWAGA 2 — Odlegto$¢ pozioma migdzy przylegtymi bruzdami o ograniczonej dtugosci, niezaleznie od tego,
czy wystepuja po jednej czy po obu stronach $ciany, powinna by¢ nie mniejsza niz dwukrotna dtugos¢ dtuzszej
bruzdy.

UWAGA 3 — W $cianach o grubosci co najmniej 175 mm, dopuszczalng glgbokos¢ bruzdy moznazwickszy¢
o 10 mm, jezeli bruzdy s3 wycinane maszynowo na wymagang glebokos¢. Jezeli maszynowo wycina si¢ bruzdy
o glebokosci do 10 mm, mozna wycina¢ je z obu stron pod warunkiem, ze grubos$¢ §ciany wynosi 240 mm.
UWAGA 4 — Zaleca sig¢, aby szerokos¢ bruzdy nie przekraczala potowy grubosci §ciany w miejscu bruzdy.

Kazda pozioma i uko$na bruzda powinna by¢ potozona w okolicy jednej dsmej wysokosci Sciany w Swietle
pomiedzy stropami liczac od géry lub od dotu $ciany. W wypadku, gdy podane w tablicach 1 i 2 dopuszczalne
wymiary bruzd musza by¢ przekroczone konieczne jest obliczeniowe sprawdzenie no$nosci §ciany na obcigzenia
pionowe oraz $cinanie i zginanie. W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ zredukowane wngkami i bruzdami pole
przekroju Sciany.

5.8. Polaczenia $cian z innga konstrukcja

Potaczenie $cian nos$nych i dzialowych wykonuje w postaci przewigzania muru, facznikéw lub zbrojenia
przedhuzonego. Poniewaz $ciany nosne wykonuje si¢ najczgsciej przed scianami dzialowymi polaczenie realizuje
si¢ najczesciej przez taczniki LP30 lub LK1, LK2. Laczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN
845-1:2013-11.

W przypadku, gdy $ciana murowana styka si¢ ze $ciang zelbetowa, w miejscach styku nalezy wykonaé
przewiagzanie prgtami ze stali ocynkowanej, o $r. 6mm. Prety wkleja¢ na odpowiedni klej w otwory o glebokosci
15cm, wiercone w $cianie zelbetowej, w kazdym pionie po jednym precie co piata spoing.

W przypadku, gdy §ciana murowana licuje si¢ ze $ciang zelbetowa nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ wykonczenia (tynku)
i murowac z odpowiednim cofni¢ciem tak by otynkowana $ciana murowana licowala si¢ z nietynkowang $ciang
zelbetowa (nie dotyczy sytuacji, gdy na $cian¢ przychodzi wetna mineralna).

5.9. Polaczenia $cian z bloczkami systemu kominowego

W wypadku wznoszenia nieno$nych §cian ostonowych, wypetniajacych lub ogniowych istnieje koniecznos¢ ich
potaczenia z konstrukcjg obiektu z zachowaniem dylatacji. W tym celu zaleca si¢ zastosowanie tacznikow typu
LDS lub LD3. Jedna cz¢s¢ tacznika wchodzi w spoiny pionowe ostatniej warstwy $ciany wznoszonej, druga jest
mocowana na kotek rozporowy, szybkiego montazu lub przystrzeliwana do spodu stropu. Przy zastosowaniu
tacznikow LDS lub LD3 wymaga si¢ aby ostatnie dwie gérne warstwy muru miaty wypeltnione spoiny czolowe.
Laczniki nalezy umieszcza¢ w rozstawie co dwie lub trzy spoiny. Laczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-
EN 845-1:2013-11.

5.10. Pielegnacja muru

Nowo wznoszone mury, do czasu petnego zwigzania zaprawy, nalezy podda¢ pielegnacji. Sciany nalezy
zabezpieczy¢ przed deszczem bezposrednio padajacym na konstrukcje oraz przed wyptukaniem zaprawy ze spoin
i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychaniem. Mozna to uzyska¢ przez okrycie folia budowlang i
zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr. W czasie intensywnego deszczu nalezy wstrzymaé roboty
murarskie i wykonczeniowe, a mury, elementy murowe, zaprawe oraz §wieze wykonczenie nalezy ostoni¢. W celu
uniknigcia uszkodzen $wiezo wykonanej i wykonczonej konstrukcji murowej na skutek cyklicznego
zamrazania/rozmrazania nalezy ja zabezpieczyé przez przestonigcie lub zainstalowanie tymczasowego
ogrzewania. Nowo wzniesione konstrukcje murowe nalezy chroni¢ przed niska wilgotnoscia oraz przed
wysychaniem na skutek dziatania wiatru i wysokiej temperatury. Elementy te powinny by¢ utrzymane w stanie
wilgotnym, az cement w zaprawie ulegnie hydratacji. Efekt ten uzyska¢ mozna przez przestonigcie muru folig
budowlana.

Narazone na uszkodzenia mechaniczne krawegdzie zewngtrzne naroznikéw $cian i otwordw, cokoly i inne
wystajace elementy nalezy odpowiednio ostoni¢ przed uszkodzeniem i zaburzeniem, biorgc pod uwage:

— inne roboty bedace w trakcie wykonywania oraz dalsze procesy budowlane;

— aktywnos$¢ zwigzang z ruchem na budowie;

beton uktadany na wyzszych kondygnacjach;

— stosowanie rusztowan i prowadzone z nich roboty budowlane.

Wykonana konstrukcje murowa nalezy ostoni¢ przed robotami budowlanymi, ktére moga zaplami¢ powierzchnig
licowa muru lub zanieczysci¢ spoiwem w trakcie przysztych prac tynkarskich.

5.11. Polaczenia ogniochronne

Dla $cian wypekiajacych bez funkcji rozdzielenia przeciwpozarowego zaleca si¢ pozostawienie szczeliny o
grubosci okolo 10 mm i wcisnigcie paska poliuretanu o szerokosci 100 mm i grubosci 10 mm w stanie
nie$cisnigtym, a nastepnie wypekienie pozostatej szczeliny poliuretanem spienionym.

W przypadku $cian z funkcja rozdzielenia pozarowego, szczeling nalezy wypelni¢ wetna mineralng twarda o
gestosci minimum 100kg/m3 i uszczelni¢ obustronnie elastyczng masg ogniochronna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. W czasie wykonywania odbioru robot
murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania dotyczace
jakos$ci wykonania robdt. Do badan takich zalicza sie:

— badania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— oceng prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakosci wykonania robot murowych.

6.2. Tolerancje
Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje wykonania robot murowych:
— Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10 mm na calej
dlugosci 1 wysokos$ci pomieszczenia.
— Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10
mm na catej wysokos$ci pomieszczenia.
— Odchylenia krawedzi poziomych i1 pionowych od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/1 m oraz nie wigcej niz
jedno takie odchylenie na calej dtugosci faty.
— Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wigcej niz 5 mm/1 mi nie
wigcej niz 10 mm na catej dtugosci pomieszczenia.

6.3. Wymagania dotyczace materialow

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych Czg$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na
podstawie tych zalecen przeprowadza sig:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiardéw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukceji przeprowadza si¢ z doktadnosciag do 10 mm; pomiar
grubosci murow i osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowa¢ $rednia
arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

— sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac
przez ogledziny,

— sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar z doktadnosciag do | mm w losowo wybranych 5 punktach na dlugosci §ciany. W przypadku razacych
réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzaé przez przykladanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugo$ci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscia do 1 mm wielkos$ci przeswitu migdzy tata a powierzchnia lub krawedzig muru,

— sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiardéw np. poziomnica murarska i tata kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugosci ponad 50
m niwelatorem,

— sprawdzenie katdw pomigdzy przecinajagcymi si¢ ptaszczyznami dwodch sgsiednich muré6w — nalezy
przeprowadzaé mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (prze$wit) przecinajacych si¢ plaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze§wit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatlowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
niniejsza specyfikacja techniczna,

— sprawdzenie liczby uzytych wyrobow ulamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami,

— sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow 1 wylotow przewodow i
prawidlowosci ciagu po podiaczeniu urzadzen gazowych, trzondéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz
kominkow.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robot omoéwiono w punkcie 7 ogélnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiaru jest wykonanie m? $ciany z bloczkow silikatowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
technicznej. W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

—  czes$ciowy protokot odbioru robot,

—  protokot odbioru robét zanikajacych,

—  wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST 1 Dokumentacja Projektows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisoOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czeg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteriazgodnosci PN-EN

13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czg$¢ 1-1: Reguty

ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czeg$¢ 1-1: Reguty ogolne i

reguty dla budynkow

PN-EN ISO 6946:1998PZ Ochrona cieplna budynkéw - Wymagania i obliczenia PN-EN 1990:2004
Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czgs¢ 1-1: Oddzialywania
ogolne - Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czgs¢ 1-6: Oddzialywania
ogo6lne - Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje - Czg$¢ 1-3: Oddzialywania
ogoblne - Obciazenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Czgs¢ 1-4: Oddziatywania

ogo6lne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze¢$¢ 1: Zasady ogodlne

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czg¢$¢ 1-5: Oddziatywania
ogoblne - Oddziatywania termiczne

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja. Materiat hydroizolacyjny —
materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji,
realizowanych w ramach zadania.

Zakres prac, ktorego dotycza ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegolnoscei:

a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez
wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchodza:

- przygotowanie powierzchni — usuni¢cie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych
przyczepno$¢ powloki oraz w razie koniecznosci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metoda
strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu badz systemu materialowego,

- kontrola przyczepnosci do podioza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zaméwionym zakresie i sa integralng cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za
wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatlow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okres§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
peni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogdlnej

specyfikacji techniczne;.

2.2. Wymagania szczegdélowe

2.2.2 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna $ciany wspélczesne / nowe
Pozioma:

— 2 x papa termozgrzewalna modyfikowana SBS podkltadowa i izolacyjna min. 4mm na osnowie z tkaniny poliestrowe;j

z gruntowaniem powierzchni gruntem SBS w systemie izolacji — fundamenty, posadzki na gruncie piwnice, szachty

— gruntowanie wszystkich powierzchni poziomych emulsja asfaltowa na bazie dyspersji wodnej min. dwie warstwy —

fundamenty, podktady pod posadzki, konstrukcje stropodachow

— folia izolacyjna PE 0,3mm — posadzki i stropodach, jako warstwa paroizolacji na stropach i warstwa separacyjna

pomigdzy warstwami posadzek i stropow.

—w pomieszczeniach mokrych - folia izolacyjna ,,ptynna” — z zaktadem na $ciany (toalety i umywalnie min. 30cm,

natryski min. 200cm) z tadma izolacyjng systemowa na laczeniu §cian z posadzka
Pionowa:

— 2 x papa termozgrzewalna modyfikowana SBS podktadowa i izolacyjna min. 4mm na osnowie z tkaniny poliestrowe;j
z gruntowaniem powierzchni gruntem SBS w systemie izolacji — izolacja przeciwwodna typu $redniego $cian

fundamentowych, szachty windy lub izolacja powtokowa dwie warstwy w systemie 2K
— Dodatek W8 do betonoéw

2.2.3 Paroizolacja

— folia paroizolacyjna PE gr.0,3mm klejona na zaktad, klejona lub zgrzewana
— tasmy okienne paroszczelne od wngtrza

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robdt — wymagania szczegolowe

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia peli funkcj¢ izolacji paroszczelnej, jest doskonata warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki,
wylewki, itp. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajacg i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

—  Grubos¢: 0,30 mm,

— masa powierzchniowa: 190 g/m2,

—  wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: > 60 N/mm,

—  przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1m w czasie 100h: nie przesigka
— op6r dyfuzyjny: > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajace ognia

Hydroizolacje powlokowe

Do hydroizolacji powlokowych stosuje si¢ masy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerowe, cementowe,
cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, speiniajagce wymagania okreslane w normach i aprobatach
technicznych. Hydroizolacja powlokowa izoluje czgsci podziemne obiektow budowlanych wykonywane w
gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykaja si¢ wiec z woda gruncie
tylko podczas przenikania wody w glab gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddziatuje na elementy
budynku krotkotrwale i nie wywoluje parcia hydrostatycznego. Preparaty wzbogacone sa substancjami
umozliwiajacymi glebokie wnikanie w podtoze. Powstate powtoki sg elastyczne, silnie zwigzane z podtozem,
niweluja takze jego mikropeknigcia. Stosowane w powlokach specjalne dodatki zwigkszaja odpornosé powtok
izolacyjnych na spekania. Ogranicza niszczace dziatanie mrozu i wody, bedace skutkiem czesto przebiegajacych
proces6w marznigcia i odwilzy.

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiada¢ powinny bardzo dobra przyczepno$¢ do podtozy mineralnych
oraz papy; mogg by¢ stosowany na suche i wilgotne podtoze. Powinny by¢ tatwy i szybkie w stosowaniu (gotowe
do uzycia), mie¢ wlasciwosci tiksotropowe, by¢ bezrozpuszczalnikowe, wodochronne, odporne na dzialanie
czynnikow atmosferycznych.

Asfaltowy roztwor gruntujgcy
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Asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS, shuzacy do gruntowania nowych podtozy pod
kazdy rodzaj pap asfaltowych, wykonania lekkich izolacji przeciwwilgociowych taw budowlanych, $cian i
fundamentow, wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonow, loggi i tarasow.

Jest odporny na oddziatywanie niskich temperatur, a takze solanki i korozji biologicznej.

Elastyczna folia w plynie

Elastyczna folia w ptynie tworzy¢ powinna izolacj¢ typu lekkiego — uszczelnia¢ powinna miejsca, na ktore woda
nie dziata pod ci$nieniem. Powinna chroni¢ podloza przed wilgocia powstajaca wewnatrz budynkow, zwlaszcza
w strefach mokrych tych pomieszczen. Uszczelnia¢ powinna powierzchnie wokot §cian i podtdg, wokot przejsé
rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej — wraz z zatopionymi w niej pierscieniami podlogowymi lub §ciennymi.

Papy termozgrzewalne
Papy zgrzewalne modyfikowane SBS nalezg do najnowszej generacji pap. Sg produkowane w oparciu o wysokiej

jakosci asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie osnéw wykonanych z welonu szklanego, tkaniny
szklanej i wtokniny poliestrowej. Charakteryzuja si¢ zdecydowanie lepszymi wlasciwosciami uzytkowymi w
stosunku do pap na tekturze i pap zgrzewalnych oksydowanych, gtéwnie ze wzglgdu na wysoka elastyczno$é,
wysoka przyczepno$¢ do podioza i odpornosé na temperatury w zakresie od -20°C do+120°C.

Papa wierzchniego krycia

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia ze wzmocniong poliestrowa wkladka nosna w
polaczeniu z uszlachetniong masg bitumiczng.

Parametry techniczne:

o Powierzchnia gorna: hupek

o Powierzchni dolna: folia

o Wkiadka nosna: wioknina poliestrowa 250 g/m?
o Grubosc: 5,2 mm

o Gigtko$¢ w niskiej temperaturze: <-25°C

o Wytrzymato$¢ na dziatanie wysokich temperatur: ~ >+100 °C

o Sita zrywajaca: 800 N/50 mm

Papa podkiadowa
Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa podktadowa Parametry techniczne:

o Powierzchnia gorna: talkowana

o Powierzchni dolna: laminowana folig

o Wkiadka nosna: wioknina poliestrowa 250 g/m?
o Grubos¢: 4,0 mm

o Gietko$¢ w niskiej temperaturze: <-25°C

o Wytrzymatos$¢ na dziatanie wysokich temperatur: ~ >+100 °C

o Sita zrywajaca: 800 N/50 mm

o Reakcja na ogien: klasa E

Uwaga: wszystkie stosowane materialy hydroizolacyjne musza spelniaé¢ przepisy odre¢bne i posiadaé
certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi normami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu oméwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan

systemowych przy uzyciu drobnego sprze¢tu budowlanego i elektronarzedzi. Materiaty, ktore moga okazaé si¢

pomocne w wykonywaniu izolacji i ktore sa czgsto preferowane przez producentdw podstawowych materiatow

hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podioza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,

wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatos$ci podtoza,

b) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materialdw izolacyjnych,

¢) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materialdéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych zrolek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
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Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Transport materiatdbw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych typu wozek
widlowy, dzwig.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy izolacyjne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— datg produkgc;ji i nr partii,

—  wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t omdéwiono w punkcie 5
ogo6lnej specyfikacji technicznej.

Ukladajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy szczegdlnie zadba¢ o zachowanie ciagloSci
powlok izolacyjnych oraz zachowa¢ niezb¢dne zaklady przy laczeniach materialow.

Nalezy stosowac¢ wylacznie kompletne rozwiazania systemowe izolacji z zachowaniem zalecen producenta i
dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w przegrodach nalezy uszczelnié
tasmami systemowymi z zachowaniem zalecen producenta i dostawcy systemu.

Realizacja izolacji przez f-m¢ wykonawcza autoryzowang przez producenta z wykorzystaniem systemowych
materiatdw uzupetniajacych : tasm, uszczelnien , kleju, materialow gruntujacych.

Podloze przygotowac zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. Izolacj¢ uktadaé przy uzyciu sprzetu zgodnie z
wytycznymi producenta izolacji. Styki izolacji z innymi izolacjami wykona¢ w sposob szczelny z wykonaniem
niezbednych zaktadow i uszczelnien systemowych.

5.2. Przygotowanie podloza

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji poziome;j jest wlasciwe przygotowanie podtoza. Powinno by¢ ono roéwne
i gladkie, bez przerw i nierownosci. Jako podioze pod izolacj¢ moze stuzy¢ beton, folia kubetkowa lub dobrze
zaggszczona podsypka piaskowa. Na powierzchni podtoza pod izolacj¢ nie moze by¢ luznych ziaren kruszywa
oraz ostrych wystepow. Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usuna¢ z niej wolno stojaca wodg. Podloze
pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ nieodksztatcalne i czyste.

5.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé¢ przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas
opadow deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ powietrza powoduje roszenie.
Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych pracownikow.

W czasie prowadzenia robot izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wytacznie ruch technologiczny zwigzany
z prowadzeniem powyzszych robot. W miejscach, gdzie taki ruch bedzie prowadzony, nalezy specjalnie starannie
zabezpieczy¢ izolacj¢ przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdow.

5.4. Wiatroizolacja

Membrane wiatroizolacyjna nalezy rozwija¢ nadrukiem na zewnatrz budynku. Membrang nalezy przybi¢ do
konstrukcji za pomoca nierdzewnych gwozdzi lub zszywek. Przy konieczno$ci uktadania kolejnej warstwy
membrany wiatroizolacyjnej nalezy stosowaé¢ odpowiednie zaktadki: zaktadki poziome - nie mniej niz 15 cm,
zaktadki pionowe - nie mniej niz 10 cm. Uniwersalny wymiar produktu - wynoszacy 2,7 m - umozliwia w bardzo
wygodny sposdb latwe i szybkie zamontowanie go na budynku. Szeroko$¢ rolki zapewnia jednorazowe oblozenie
wszystkich §cian bez koniecznosci stosowania kolejnych warstw oraz zaktadek.

5.5. Hydroizolacje powlokowe
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Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usuna¢ luzne elementy,
ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czgéci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie
porowate wyréwnaé zaprawa cementowa. Stosowa¢ na zimno. Przed uzyciem wymieszaé. Pierwsza warstwe
naktada¢ poprzez wtarcie w podloze szczotka dekarskg lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naklada¢ 2-3 warstwy roztworu, kazda warstwe po wyschnieciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metoda natrysku. Nie stosowaé pomieszczeniach zamknigtych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nalezy zachowac ostroznos$¢ przy wyborze masy, poniewaz cze$¢ z nich ma
w swoim sktadzie rozpuszczalniki organiczne, niszczace styropian.

Elastyczna grubowarstwowg mas¢ uszczelniajaca stosowa¢ w temperaturze dodatniej, naktada¢ dwukrotnie na
podtozu zagruntowanym jego roztworem, kazda warstwa w ilosci okoto 1 kg preparatu/ 1m2.

Kazdorazowo nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta izolacji.

Asfaltowy roztwor gruntujgcy

Roztwor nalezy nanosi¢ na czyste i suche podtoze w jednej warstwie za pomoca szczotki dekarskiej, watka pedzla
lub metoda natrysku dynamicznego, stosujac do tego specjalistyczny sprzet. Roztwor nie nalezy stosowaé na
podtozach mokrych i osmolonych. Podczas wykonywania prac, nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen Producenta

5.6. Folie, membrany, maty itp.

Materiaty nalezy rozwija¢ na ochranianej powierzchni, uktadajac ja na zaktad. W celu uzyskania petnej szczelnosci
nalezy skleja¢ powstaty zaktad za pomoca:

asfaltowo polimerowych tasm dwustronnych,

— jednostronnych ta§m zbrojonych,

— dwustronnych tasm,

— ta$m butylowych.

Kazdorazowo nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta izolacji.

5.7. Izolacje papowe
Gruntowanie podtoza
Materiat gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Podloza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej, powinny mieé
grubos¢ min. 3,5 cm. Podtoze nalezy zdylatowac¢ na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny
pokrywa¢ si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podloza betonowe i z zaprawy cementowej musza by¢ dojrzate i uzyskaé przed utozeniem pokrycia papowego
wilgotno$¢ mniejsza niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy si¢ liczy¢ z obnizong przyczepnoscia
utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pegcherzy w pokryciu. Przed przystapieniem do robot
pokrywczych podioze nalezy srodkiem gruntujacym.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robdt papowych:
a) Przed przystgpieniem do wykonywania trzeba zapoznaé si¢ ze stanem podioza i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatow.
b) Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielko$¢ spadkow oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
rozlozenie poszczegodlnych paséw papy na powierzchni.
¢) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
— +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed zgrzaniem
d) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadow atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
e) Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nast¢pnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwinag¢ ja z dwodch koncow do
srodka. Miejsca zakladow na utozonym wczesniej pasie papy ( z ktéorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciagnac szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12- 15 cm).
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolkg. Miarg jakos$ci zgrzewu jest wyplyw masy
asfaltowej o szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowarolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokos$ci. Silny wiatr lub
zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
g) Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaktady:
— podtuzny 8 lub 10 cm,
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— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaklady nalezy wykonywac ze
szczegblng starannos$cia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtlowos¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

h) W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie tak, aby zaklady
(zar6wno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢
przyciecie naroznikéw uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Przepisy BHP obowiazujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego opracowania
i powinny by¢ ogoélnie znane. Nalezy jednak zwroci¢ szczegolng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy obowiazujace pracownikoOw przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednia odziez robocza i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w
r¢kawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Papy paroizolacyjne

Papy mocowac¢ nalezy spodnig strong do zagruntowanego podtoza zgrzewajac ja na calej powierzchni za pomoca
goragcego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona przystosowana by¢ powinna do uzycia klejoéw bitumicznych
na zimno lub goracego bitumu.

Termozgrzewalna papa modyfikowana

Pape mocowa¢ nalezy spodnig lub wierzchnia strona do podioza lub do pierwszej warstwy hydroizolacji,
zgrzewajac jg na catej powierzchni za pomocg goracego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona przystosowana
by¢ powinna do uzycia klejow bitumicznych na zimno lub goracego bitumu.

W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontéw bitumicznych do siebie nalezy podklejajac je
punktowo lub na calej powierzchni w zaleznosci od potrzeb, klej moze by¢ uzyty rowniez, jako samodzielna
powloka wodoszczelna lub uszczelniacz obrébek dachowych i $ciennych. Nie nalezy przykleja¢ pap do
podlozy styropianowych i poliuretanowych narazonych na bezposrednie operowanie slonca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- stosowanych materiatow, kontrol¢ jakosci przygotowania podloza — ocena optyczna stopnia czystosci oraz
pomiar wytrzymatosci na odrywanie metodg pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000,

- kontrole biezaca grubosci wykonanej powtoki, polegajaca na kontroli ilo$ci zuzycia materialu w
odniesieniu do zalecen producenta,

- kontrola jakosci wykonanej powloki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:
a) oceng powierzchni powtoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciagtosci, odspojen,
b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot omoéwiono w punkcie 7 ogélnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni, na ktorej wykonano zabezpieczenie hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy
Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbioér podioza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
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—  zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelno$é.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatoséci narozdzieranie
PN-ENISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozciagganiu.

PN-ISO4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu

mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki ZUAT-15/1V.08
Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania  nie palnosci

materiatdéw budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metodybadan.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek, badania

i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003,9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow.

Umowa, warunki umowy. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 |Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Materiat izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte w
dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalng, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, oméwiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia §cian musza wchodzi¢ w sktad jednego systemu docieplen i
odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2. Wymagania szczegélowe

Izolacj¢ nalezy dostosowac do istniejacych warunkdéw gruntowo-wodnych.

Izolacja przeciwwilgociowa

POZIOMA:

2 x papa termozgrzewalna podktadowa min. 4mm na osnowie z tkaniny poliestrowej — fundamnety

gruntowanie wszystkich powierzchni poziomych emulsjg asfaltowa na bazie dyspersji wodnej min. dwie warstwy
— fundamenty, podktady pod posadzki, konstrukcje stopodachéw

folia izolacyjna PE 0,3mm — posadzki i stropodach, jako warstwa paroizoalcji na stropach i warstwa separacyjna
pomigdzy warstwami posadzek i stropow.

w pomieszczeniach mokrych - folia izolacyjna ,,ptynna” — z zakladem na $ciany (toalety i umywalnie min. 30cm,
natryski min. 200cm)

PIONOWA:
powloka gruntujagca (emulsja asfaltowa na bazie dyspersji wodnej min. dwie warstwy) plus cigglta warstwa
klejowa pod izolacj¢ termiczng — $ciany fundamentowe

IZOLACJA TERMICZNA
Sciany fundamentowe:

- polistyren ekstrudowany (XPS) gr.15c¢cm, min. wsp. 2=0,036 W/mK,
Sciany zewnetrzne:

- pod plyty elewacyjne HPL — welna mineralna gr.15cm, , wsp. A=0,036 W/mK

- pod tynki elewacyjne wg metody docieplen BSO - styropian gr.20cm, EPS 100-036, wsp. A=0,036 W/mK
Stropodach niewentylowany:

- projektuje si¢ izolacj¢ na bazie granulatu z wetny mineralnej wdmuchiwanego w przestrzen stropodach
welna mineralna granulat gr.30cm wsp. A=0,038 W/mK, maks. cigzar jednostkowy 80kg/m3; Pokrycie w
systemie gwarantujgcym uzyskanie klasyfikacji BRoof t1.

- posadzka na gruncie (na calej powierzchni): polistyren ekstrudowany (XPS) gr.10cm, wsp. A=0,036
W/mK, wytrzymato$¢ na Sciskanie >700kPa,

PAROIZOLACJA
folia paroizolacyjna PE gr.0,3mm klejona na zaktad, klejona Iub zgrzewana

MIN. WYMAGANIA WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA DLA PRZEGROD BUDOWLANYCH
[nowoprojektowanych]:

- dla $cian zewngtrznych Uc(max)<0,2 [W/(m*-K)]

- dla dachu Uc(max)<0,15 [W/(m?-K)]

- podtoga na gruncie Uc(max)<0,3W[W/(m?-K)]

- okna Umax<0,9 [W/(m?-K)] - Uw dla catego okna

- drzwi zewnetrzne Umax<1,30 [W/(m?>-K)]

dopuszcza si¢ zmian¢ parametrow izolacji termicznej pod warunkiem zachowania nie gorszych parametréw
projektowanej przegrody i zachowaniu projektowanych grubosci

IZOLACJE AKUSTYCZNE:

- sufity podwieszone o pochtanialnosci dzwicku aw=0,95 klasa A wg rysunkow ktadow sufitow

- stolarka i $lusarka zewnetrzna 3-szybowa uwzgledniajaca uwarunkowania zewngtrzne inormowe
wymogi dla poszczegodlnych funkcji.

- Izolacja akustyczna szachtu windy — przektadka z welny mineralnej (izolacja techniczna)

- Izolacja akustyczna elementow instalacji t.j. centrale wentylacyjne — na stropach wykonaé warstwe
izolacji akustycznej z welny mineralnej twardej, urzadzenia mocowane na przektadkach akustycznych,
Sciany pomieszczenia wygtuszone dodatkowo izolacja z wetny mineralnej akustyczne;j

Uwaga:

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow izolacyjnych o innych parametrach wspotczynnika przewodzenia ciepta i
grubosci, ale takie by spetnialy wymagania izolacyjnosci — minimalng wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta
dla przegrody (np. w przypadku materialu o nizszym wspotczynniku przewodzenia nalezy zwigkszy¢ jego
grubos¢).

UWGA: Przed wykonaniem robot, wskazane jest przedstawienie prébek materialowych do akceptacji
Inwestora.

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot
Zaprawa (masa) klejaca
Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodga materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
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polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podloza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wpltyw na
klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm. Zaleca si¢ uzycie
zapraw zalecanych przez producenta materiatu termoizolacyjnego.

Klej bitumiczny Szybki Styk System BFI

Uszczelniajacy kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu do przyklejania ptyt termoizolacyjnych styropianowych
(EPS 1 XPS), ptyt termoizolacyjnych poliuretanowych (PIR i PUR), pap asfaltowych oraz do podklejania gontow
bitumicznych.

Laczniki mechaniczne:

- Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) Iub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone sa w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych;

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi  w
Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Styropian

Transport materialow odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

Paczki styropianu nalezy przewozi¢ ulozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem.

Do transportu nalezy uzywaé¢ krytych srodkoéw transportu. Zatadunek i wytadunek wyroboéw w jednostkach
fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzgt widlowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Akcesoria

Zaprawy klejowe oraz pozostate akcesoria potrzebne do montazu izolacji nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja
producenta danego wyrobu, zabezpieczajac je przed uszkodzeniem, a w przypadku materialdéw wrazliwych na
wilgo¢ — przed zawilgoceniem.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5 ogélnej
specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materialow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez proces6w mokrych. Warstwy ocieplajace winny
by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz
z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i miec stalg grubos$¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Plyty w
warstwie pojedynczej powinny by¢ ukladane na styk lub na zaktad (frezowane), badZz mijankowo przy wigkszej
ilo$ci warstw ptyt.

Wymogi fizyko - chemiczne

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$é
materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrat¢ jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np.
w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podloze powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektorych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogow geometrycznych, podtoze nalezy
przygotowaé. Sposob przygotowania podioza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego
systemu.

5.3. Wykonywanie izolacji §cian fundamentowych

Na przygotowanej i oczyszczonej $cianie fundamentowej wykonuje si¢ pokrycie hydroizolacyjne — zgodne z ST
Hydroizolacje. Po starannym wykonaniu hydroizolacji przystepuje si¢ do montazu ptyt termoizolacyjnych XPS.
Montuje si¢ je ,,mijankowo”, tzn. z przesuni¢ciem spoin ptyt o ' ich dlugosci w co drugiej warstwie na
powierzchni $ciany fundamentowej. Krawedzie montowanych ptyt taczone sa na zaktad. Ptyty mogg by¢ uktadane
poziomo lub pionowo w zalezno$ci od rozwigzan projektowych. Mocuje si¢ je do §ciany tzw. metoda

,-na placki” (5-6 sztuk na ptyte), opierajac pierwszy rzad ptyt na odsadzce tawy fundamentowej (aby unikna¢ ich
obsunigc¢). Przed przyklejeniem pierwszej warstwy plyt nalezy ,,sfazowac” dhuzszy bok ptyt, aby docisna¢ go do
fasety fundamentu. Do klejenia ptyt nalezy uzywaé kleju bitumicznego przeznaczonego rowniez do klejenia
styropianu lub masy, z ktorej wykonano warstwe hydroizolacji. Plyty XPS w zadnym wypadku nie nalezy
mocowac¢ mechanicznie — kotwienie spowoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji. Ostatnia czynnoscia jest
utozenie folii kubetkowej (zgodnie z ST Hydroizolacje) oraz zasypywanie wykopu fundamentowego i
odpowiednie jego zageszczenie.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin
niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Sposdéb mocowania izolacji musi
by¢ zgodny z instrukcjg producenta i dokumentacjg projektowa.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych sa:

— styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi §cianami no$nymi oraz naroznikami budynkow na styku $cian
ostonowych i nosnych,

— wience i nadproza,
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— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

— potaczenia lekkich elementow warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze §cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa i

detalami. Zaleca sig, aby opor cieplny byl w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody. Mostki powinno ociepla¢

si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

5.6. Wypelnienie izolacjq $cian systemowych
Welne nalezy uktadaé¢ miedzy rusztami systemowymi zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7. Nanoszenie kleju do mocowania plyt warstwowych w systemie BFI

Klej nalezy nanosi¢ na suche, odpylone i zagruntowane podloze za pomoca szpachli, rapéwki lub kielni. Przy
stosowaniu do przyklejania plyt warstwowych (styropapy), ptyt styropianowych EPS i XPS oraz plyt
poliuretanowych PIR i PUR zaleca si¢ nanoszenie kleju na zagruntowane podtoze plackami o grubosci 5 mm i
$rednicy 50-70 mm w odstgpach ok. 100-150 mm. Klejone plyty styropianowe powinny mie¢ minimum 5 cm
grubosci. Przyklejajac ptyty termoizolacyjne na powierzchniach pionowych zaleca si¢ stosowanie podparcia na
czas 24 godzin. Dopuszcza si¢ nanoszenie kleju paca zgbata lub rapowka rownolegltymi (wzdtuz calej ptyty)
pasami o szerokosci 40 mm, $rednio 3-4 pasma na metr (za wyjatkiem krawedzi i narozy, gdzie nalezy zaggscic¢
pasma) o grubosci 2 mm. W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontéw bitumicznych do siebie nalezy
podklejajac je punktowo lub na catej powierzchni w zalezno$ci od potrzeb, klej moze by¢ uzyty rowniez, jako
samodzielna powloka wodoszczelna lub uszczelniacz obrobek dachowych i $ciennych. Nie nalezy przyklejac pap
do podtozy styropianowych i poliuretanowych narazonych na bezposrednie operowanie stonca.

Przy stosowaniu w temperaturach ponizej 5°C zaleca si¢ wstawi¢ opakowanie z produktem do cieptego
pomieszczenia na okoto 24 godziny przed rozpoczeciem robot. Nie stosowaé do pap smotowych oraz pap na folii
aluminiowe;.

Prace nalezy wykonywaé w temperaturach od +5°C do +20°C. Nalezy unika¢ wyzszych temperatur i silnego
nastonecznienia. Nie stosowaé w czasie opadow atmosferycznych czy tez mgly. Produkt jest gotowy do uzycia po
otwarciu pojemnika i doktadnym wymieszaniu — nie nalezy go dodatkowo rozcienczaé rozpuszczalnikami
organicznymi. Pozostawienie otwartego pojemnika moze skutkowaé zgestnieniem kleju.

5.8. Wykonywanie izolacji ze styropianu

Przed przystapieniem do robdt nalezy przygotowaé zaprawe klejowa. Zaleca si¢ uzywania zapraw zalecanych
przez producenta styropianu. Zaprawe wymiesza¢ recznie lub za pomoca powszechnie dostepnych urzadzen
(betoniarka). W przypadku mieszania recznego, zaprawe doktadnie wymieszaé przy uzyciu wolnoobrotowej
wiertarki z mieszadtem $rubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia
po ok. 5 minutowym okresie dojrzewania. Bezposrednio przed naktadaniem ponownie przemieszaé¢. Czas obrobki
przy 20°C do okoto 2 godzin.

W przypadku bardzo réwnego podloza mase klejowa naktada¢ na ptyty izolacyjne metoda peino ptaszczyznowa
przy uzyciu pacy zgbatej 10x10 mm. W przypadku, gdy podtoze nie jest idealnie rowne nalezy stosowac¢ metode
pasmowo-punktowa. Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przytozeniu ptyty okoto 60% (nie mniej niz 40%)
powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawa klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze si¢ dosta¢ w szczeliny
pomiedzy plytami, jesli jednak tak si¢ stanie nalezy ja natychmiast usunac.

W przypadku réwnego podtoza klej mozna naktada¢ réwnomiernie na ptyty izolacyjne za pomoca pacy zebatej
(zeby 10x10x10 mm) . Kazda ptyte termoizolacyjna z nalozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nast¢puje na wypoziomowane;j
listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, zZ przewigzaniem na
narozach “na mijanke” (mini¢cie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy otworow.
Plyty (lamele) nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezgco
przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg plyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowosc¢
mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy

— przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno nastgpowac jej ugi¢cie. Krawedzie plyt dociskaé szczelnie
do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji plyt
termoizolacyjnych wicksze niz 4 mm nalezy wypeti¢ klinami z tej samej izolacji. W celu uniknigcia powstania
otwartej spoiny pionowej nalezy po przyci$nigciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej plyty, usunaé¢ nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewngtrznych budynku. Klej
nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt. Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych plyt i ich potéwek
zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi o$ciezy). Nie nalezy uzywaé plyt wyszczerbionych,
wgniecionych czy potamanych. Przycinanie plyt wystajacych poza naroza §cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu
kleju. Nalezy zachowaé przesuni¢cie stykow ptyt wzgledem krawedzi oSciezy na szeroko§¢ minimalnie 10 cm.
Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w
elewacjach. Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu pdzniejszego,
przycigcia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowac
ptasko, wzdhuz prowadnicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialdow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien wustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

—  rownos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztalt plyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$¢ inasigkliwos¢,

— naprezenia $ciskajace plyt,

— Kklasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podloza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i przyjecia
wiasciwych krokow zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podioza. Kontrolg
wykonywaé¢ mozna przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Tabela 1. Metody oceny podtoza

Otwartg dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic¢
Préba odpornosci na $cieranie stopien zakurzenia, piaszczenia
lub pozostatosci wykwitow na podtozu.
Stosujac metodg siatki nacig¢¢ lub postugujac si¢ twardym i ostrym
Proba odpornosci na skrobanie lub | rylcem oceni¢ zwarto$¢ i no$nos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci
zadrapanie istniejacych
powlok.
Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podtoza.

Postugujac si¢ tata (zwykle 2m), pionem i poziomica okresli¢
odchytki sciany od plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu,
Test rownosci i gtadkosci a nastepnie porownanie

otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkow zewnetrznych, itp.).

Proba zwilzania

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obicktywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m? powierzchni $cian).

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:

— przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wzmocnienie, wyrownanie — w
zakresie koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

— osadzenia tacznikOw mechanicznych.

Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciaglo$ci powierzchni, uktadu i

szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia

facznikdw mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej no$nosci, w szczegdlnosci zbudowanych z

materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikow).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia obmiaru robot omoéwiono w punkcie 7 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

Jednostka obmiarowa:

- powierzchnig ocieplen oblicza sig¢ w m?,
— laczniki mechaniczne oblicza si¢ w szt.

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne
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Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podlozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbior podloza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i plyty

Instrukcje wybranych producentéw. Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych Iub ich czg$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej
i wodne;j.

45200000-
9

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie obrobek
blacharskich przy uzyciu materiatow i systemoéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlana i dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, oméwiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.
Materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
¢) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
e) na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.
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2.2. Wymagania szczegélowe

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢:

Wszystkie obrobki blacharskie $cian attykowych, gzymsow, okapdw parapety zewnetrzne — blacha stalowa
powlekana gr. 0,6mm kolorystyka zgodna z istniejagcg — do potwierdzenia i ustalenia w trakcie prowadzenia robot
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu oméwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt blacharskich
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich Wykonawca powinien korzystac z:
— elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,
— nozyce do cigcia blach,
— mlotek gumowy, miotek drewniany,
— noz blacharski,
—  kleszcze blacharskie,
— gietarka do blach,
— szczypce techniczne,
— palnik gazowy z butlg gazowa,
— lutownica,
— pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem,
— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
— przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Elementy prefabrykowane obrobek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposob transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stalego dostgpu powietrza.
W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego
kontaktu ptaszczyzn materialu np. z mokra folia, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.
Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— skladowania na wilgotnym podtozu,

—  przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty blacharskie z mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych w taki sposédb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Obrobki blacharskie

Roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w
przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach blachy nie nalezy uktadaé bezposrednio na poditozach z betonu (stosowac izolacje np. z papy), tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape¢ asfaltowa. Wymaganie to
dotyczy szczegodlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich.

Wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpilo naciecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blachy.

Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zgbem okapowym (kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z
pokryciem zalezne sg od rodzaju pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny one zapewniaé szczelnosé
pokrycia. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
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Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Zaktad obrébek wykona¢ na szeroko$¢ zgodna z zaleceniami producenta obrébek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacja projektowa. Badania jakosci robdt podczas budowy
obejmuja:

—  Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych
obrobek blacharskich z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomoca
ogledzin i pomiaru.

—  Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot.

— Sprawdzenie materialow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy oraz atestow i §wiadectw dopuszczenia materiatdow do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystgpowania
takich wad jak: dziury, pgknigcia, nieprostopadtosci szwoéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojoéw od
linii proste;j itp.

— Sprawdzenie umocowania i laczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy faczenia i
umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego producenta.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola i odbior cz¢§ciowy) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola czgsciowa i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych
robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000

oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robot omoéwiono w punkcie 7 ogélnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiaru jest I m? wykonanych obrobek.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;.
Roboty zwigzane z wykonywaniem obrdbek blacharskich, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robodt, do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbior czgéciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem,
d) szczelno$ci potaczen.
Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru koncowego
obrébek blacharskich nalezy dokonaé po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawg do odbioru obrobek
blacharskich, stanowia nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow obrobek,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materialow,
d) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow, ktore powinny zawiera¢: zestawienie wynikéw kontroli
i odbiorow czesciowych, jak rowniez koncowych,
e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania roboét pokrywczych z dokumentacja,
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.
Uznaje sig¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
poprawi¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, nalezy
obnizy¢ ceng za Wykonane prace
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nie odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Umowa, warunki Umowy. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rozne ustugi
93900000-7 Roézne ushugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugi $lusarskie.

Roboty  wykonczeniowe w  zakresie  obiektow
budowlanych.

45400000-1

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

45420000-7

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6dt zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Element konstrukeyjny — cz¢$¢ konstrukeji stuzaca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przyleglte czgsci dwoch lub wiecej wyrobow, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow.

Ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gltéwnie do zapewnienia dostgpu, dziatajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz
stolarki 1 $lusarki drzwiowej i okiennej. Zastosowaniu podlegaja tylko i wylacznie wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i posiadajace niezbedne aprobaty techniczne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Ogolne wymagania dotyczace dotyczace robot podano w czegsci ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlane

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacja projektows.
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2.2. Wymagania szczegélowe
2.2.1. Okna i drzwi wewnetrzne

OKNA I DRZWI ZEWNETRZNE
— wg zestawienia okien i drzwi (w proj. wykonawczym)

OKNA ZEWNETRZNE:

— stosowac profile aluminiowe wzmacniane, ocieplone — wszystkie szyby zewnetrzne tacznie z szybami drzwi
wiatrotapu sg szybami izolacyjnymi (szyba zespolona),

— szklenie — szyba zespolona pakiet trzyszybowy

—  Wspotczynnik dla catego okna Uc=0,9W/m2K

DRZWI ZEWNETRZNE:

— drzwi stalowe, pelne, ocieplone; ewakuacyjne, od wewnatrz klamka i zamek, zabezpieczone przed niepowotanym
otwarciem,

— drzwi aluminiowe, cieple, profile wzmocnione, szklenie - szyba zespolona (pakiet trzyszybowy — P2A)

— gloéwne drzwi (drzwi wejsciowe dla klientow) — zewnetrzne, drzwi aluminiowe, ciepte, profile wzmocnione, szklenie
- szyba zespolona, (pakiet trzyszybowy — P2A)

—  Wspotczynnik dla drzwi Uc=1,3W/m2K

OKNA I DRZWI WEWNETRZNE

OKNA WEWNETRZNE
— witryny wewnetrzne — konstrukcja aluminiowa, pomigdzy pomieszczeniami nalezy spelni¢ odpowiednie wymogi
izolacyjnos$ci akustycznej , szklenie bezpieczne P2A,

DRZWI WEWNETRZNE:

— Do wszystkich typow drzwi wewnetrznych stosowacé oscieznice stalowe regulowane

— (w zaleznoSci od grubosci Sciany)

—  Wszystkie drzwi powinny dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej —

— o zwigkszonej wytrzymatosci

— skrzydto 90, gtadkie, pelne HDF, okleina drewniana, o$cieznica metalowa, - pomieszczenia biurowe, sale spotkan,

— witryny wewng¢trzne o konstrukcji aluminiowej przeszklone, pomiedzy pomieszczeniami nalezy spetni¢ odpowiednie
wymogi izolacyjnosci akustycznej (szklenie bezpieczne P2A)

— drzwi do sali konferencyjnej o podwyzszonych parametrach akustycznych

— Drzwi kabinowe toalet — skrzydto 90, systemowe, gtadkie, pelne HDF;

— skrzydto 90, gtadkie, pelne HDF, o$cieznica metalowa, - inne pomieszczenia

— drzwi nalezy wyposazy¢ w zalezno$ci od funkcji w samozamykacze, kratki wentylacyjne, elementy kontroli dostepu,
zamki i klamki.

— drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego — wg wymaganej klasy zgodnie z czgscia rysunkowg i operatem p.poz

— drzwi wyposazone w okucia, samozamykacze, zamki z wktadkami, zamki z kontrola dostepu, kratki wentylacyjne itp.
— wg zestawienia okien i drzwi w projekcie wykonawczym.

ELEMENTY ZACIEMNIAJACE/ ROLETY

— W pomieszczeniach od strony potudniowej / zachodniej nalezy zewngtrzne materialowe rolety zacieniajgce min. 60%,
— W Sali konferencyjne stosowac rolety zaciemniajace 100% sterowane elektrycznie

— W pozostatych pomieszczeniach jak pom. biurowe stosowa¢ materiatowe rolety okienne. Kolor i forma rolet do
uzgodnienia z Inwestorem i projektantem.

2.2.2. Elementy zaciemniajace/ rolety

- W pomieszczeniach od strony potudniowej / zachodniej nalezy zastosowac zewngtrzne zaluzje, sterowane
wylacznikiem z zabezpieczeniem.
- W pozostatych pomieszczeniach jak pom. biurowe stosowa¢ materiatowe rolety okienne.

Kolor i forma rolet do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem.

Uwaga:
Wszystkie elementy wyposazenia przed zamdwieniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi oraz
projektantowi.

3. SPRZET
Do wykonania montazu stolarkii $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i
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bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w czesci ,,Wymagania og6élne” pkt 4 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Drzwi i okna powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementéw sktadowych, z dotaczong instrukcja
montazu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyrob przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy drzwi i okien powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca co najmniej dane z
oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki certyfikujacej, ktora
brata udzial w ocenie zgodnosci — dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych, znak budowlany.
Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami).
Transport materialdow musi odbywac¢ si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych. Kazda partia wyrobow powinna zawieraé
wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu. Za uszkodzenia powstate
podczas transportu odpowiada Wykonawca robot objetych niniejsza ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” pkt. 5 niniejszej specyfikacji techniczne;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢
wykonania otwordw pod oscieznice, ktéore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o§ciezy nalezy je naprawi¢
i oczysci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdéw $lusarskich. Przed montazem drzwi nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykonczenia posadzki nalezy zachowaé odpowiednia
szczeling montazowa (grubos¢ elementéw wykonczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robot:

— powierzchnia podlozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz nalezy wykona¢ przez specjalistyczng firm¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

W sprawdzone i przygotowane os$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydetl przy

otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztalcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé¢
mniejsze od | mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Roznice wymiardéw po przekatnych nie powinny
by¢ wicksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dhugos$ci przekatnej powyzej 2 m.




B-02.02.01 — STOLARKA I SLUSARKA

5.5. Montaz $lusarki
Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzaé szkod w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i
montazem wyrobow metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposdb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy o0sob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ si¢ do scalania polaczeniami
$rubowymi elementdow wyrobu i mocowania wyrobu do podloza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w
elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powloki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu. Wklejenie kotkow
mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podloza. Nie dopuszcza si¢ do montazu
wkretami, $rubami z uszkodzonymi tbami.
Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od calkowitej grubosci taczonych czgsci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke
wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrgcone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad
plaszczyzne taczonych czgsci lub elementdw. Do taczenia elementow metalowych z konstrukcja budynku
stosowa¢ nalezy zlaczy rozporowych, kotkow kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
—  otwor powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,
— z otworu nalezy usuna¢ pyl i drobiny urobku,
— wecisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,
— przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,
kotek rozpreza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
—  otwor powinien by¢ nieco wickszy od $rednicy kotwy,
—  kotwe posmarowac klejem,
— wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,
— po osiagnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
wyrobow metalowych.
Zlacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowac
zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

5.6. Montaz parapetow
Parapety nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 6 ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Kontrola jakoSci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086. W
celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiarow, jako$¢ materiatdéw uzytych do
wykonania stolarki, prawidtowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegélow konstrukcyjnych, sprawnosé
dzialania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢.

W celu oceny jakoS$ci $lusarki nalezy sprawdzi¢: zgodno§¢ wymiaréw, stan i wyglad elementéw pod wzgledem
roéwnosci, pionowosci 1 spoziomowania, prawidlowos¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtow
konstrukcyjnych, sprawno$¢ dzialania skrzydet oraz funkcjonowania okué, wymagania estetyczne, stan i wyglad
wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkami
obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa:

—  [m?] — montowanych okien i drzwi,

—  [szt.] — montowanych parapetow.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki i §lusarki podano w ogdlnej
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specyfikacji technicznej w czgsci ,, Wymagania ogolne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:

— jakosc¢ dostarczonej stolarki i $lusarki,

— poprawnos$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot,

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i dokumentacja projektowa.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z
dokumentacja techniczna, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, prawidlowo$¢ wykonania potaczen
(przekroje, dhlugo$¢ 1 rozmieszczenie $rub), srednice otwordéw, dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w
wymiarach, katach i plaszczyznach, rodzaj zastosowanych materialow, zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukeji
budowlanej, zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem, jako$¢ wykonania, odchylki wymiardw,
prawidlowo$¢ dziatania, prostokatno$¢ skrzydet, ptaskos$¢ skrzydel, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjnos$ci akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z
deklarowana odpornoscia ogniowa tacznie z dymoszczelnoscia producent moze wykonaé tylko jedno z tych
badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzié¢ czesciowy protokot odbioru robdt, dokonaé wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac

okreslonych niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng nie moze zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy

przyjac jedno z rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ efekt btednie wykonanych prac i ponownie
je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyrobdéw (GPS) - Tolerancje geometryczne -
Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czgs¢ 1: Okna
i drzwi zewngtrzne

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-75/B94000 Okucia
budowlane. Podzial.

PN-M-94000:1988  Sita i siatki - Sita tkane o oczkach kwadratowych ogdlnego przeznaczenia
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czgs¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnos$ci akustycznej przegréd w budynkach i elementow budowlanych
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Cze$¢ 1: Terminy ogdlne.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca begdzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, widkien lub innych materiatow, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i
twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obu tych sktadnikow (a
takze z innymi sktadnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia S$cian i
sufitow.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie tynkoéw i oktadzin $cian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej do niniejszej
inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji techniczne;.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. TYNKI I OKEADZINY SCIAN — ZEWNETRZNE

—  Tynk silikonowy cienkowarstwowy baranek 1,5-2,0mm w systemie BSO barwiony w masie lub malowany
emulsja silikonowa

—  Plytki ceramiczne w kolorze naturlanej cegly palonej wymiary 65x245x6,5mm lub zblizonym klejonej do
elewacji, system BSO. Wykonawca przedstawi materiat do akceptacji projektanta i zamawiajacego.

2.2.2. Tynki wewnetrzne
Stosowac¢ tynki cementowo - wapienne kat. 11 z gladzia gipsowa lub gipsowe maszynowe, ktoérych powierzchnia
musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi gipsowej (kat. IV).

Uwaga:
W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo - wapienne (mineralne).

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robét_

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
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organiczne, oleje 1 mut.

Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawa wyroéwnujaca shuzy do wyrownywania powierzchni poziomych i pionowych, wewnatrz i na zewnatrz
budynkow oraz do uzupehiania ubytkow i1 miejscowych nierdwnosci podioza i wyréwnywania podktadow
podlogowych. Moze by¢ stosowana w warstwie od 3 do 50mm w celu przygotowania podtozy przed uktadaniem
ptytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz innych materiatéw oktadzinowych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1 mm oraz cementu. Sktad
poszczegodlnych sktadnikoéw zaprawy wg wymagan PN-90/B-14501. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwnag mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gladz gipsowa
Gladz szpachlowa przeznaczona jest do wypehiania peknig¢, rys i ubytkow powstatych na powierzchniach $cian

oraz sufitow. Pozwala na uzyskanie gladkiej i trwatej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju powtok
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne podtoze pod tapetowanie. Gladz nadaje si¢ jako tzw. warstwa
podktadowa, pod gtadz finiszowa. Mozna ja wykorzystywac¢ do mocowania listew naroznych. Posiada doskonatg
przyczepno$¢ do podlozy gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynkéw cementowych, cementowo-
wapiennych. Moze by¢ stosowana na podtoza betonowe. Wigkszo$¢ gladzi moze by¢ aplikowana maszynowo przy
uzyciu odpowiednich agregatow. Materialu nie nalezy stosowa¢ na podtoza drewnopochodne, metalowe, szklane,
z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci.

Gips szpachlowy dla plyvt G-K

Stosowany do ptyt akustycznych, masa na bazie co-polimeréw lateksowych oraz maczek dolomitowych.
Wiasciwosci: temperatura otoczenia oraz powierzchni, na ktorej wykonywane bedzie szpachlowanie min. +5°C,
max +30°C.

Tynk gipsowy
Zaprawa do wykonywania gipsowych, gladkich, lekkich tynkow wewnatrz pomieszczen, w ktorych wilgotnosé

uzytkowa nie przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gtadkich lub o dowolnej strukturze na
$cianach i sufitach wewnatrz budynkow, jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajow podtoza, a takze jako
powierzchnia pod réznego rodzaju farby i tapety, poditoze do uktadania ptytek, podtoze pod tynki wykonczeniowe.

Tynk mozaikowy
Odporny na mlecznienie, struktura gtadka (petna), hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV, odporno$¢ na korozje biologiczng.

Tynk silikonowy
Tynk o strukturze baranka uziarnienie 1,5mm — 2 mm, barwiony w masie, hydrofobowy, samoczyszczacy, odporny

na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, odporno$¢ na korozj¢ biologiczna.

Siatka z wldkna szklanego wraz z elastyczng zaprawa zbrojaca

Siatka zbrojaca — siatka z wtokna szklanego, impregnowana przeciwalkalicznie, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
Wymagane wtasciwosci:

— tkanina z widkna szklanego,

—  splot gazejski,

— odporna na deformacje ksztattu,

—  szerokos$¢ > 110cm, dtugosé > 50mb,

— impregnowana przeciwalkalicznie,

—  wielkos¢ oczek 6,0 x 6,0 mm,

- ciezar powierzchniowy > 155 g/m?.

Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla probek przechowywanych 28 dni

w warunkach laboratoryjnych >28
w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 ¢ KOH + 0,5g Ca(OH), / 1 dm?) >25
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Zaprawa zbrojgca do styropianu — hydraulicznie wigzaca, wzmocniona wtoknami masa zbrojaca sktadajaca si¢ z
cementu biatego, dodatkow polimerowych, krzemionek, itp. Nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w
ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca o parametrach technicznych:

— Wymagana przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: >1,20 Mpa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 20,50 Mpa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: >1,20 Mpa.

— Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: >0,09 Mpa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,005Mpa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: >0,12 Mpa.

Zaprawa (masa) klejaca

Mineralna zaprawa wymagajaca zarobienia z woda materiat (na bazie krzemianu wapniowego, wodorotlenku
wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, weglanu wapniowego) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, welny mineralnej. Zuzycie 5,0 kg/m?.

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: > 1,60 MPa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >1,00 MPa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 1,60 MPa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: > 0,13 MPa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,60 MPa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 0,15 MPa.

Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe — wg systemodawcy)

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ lub by¢ zblizone do tych opisanych w dokumentacji
projektowej.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkarskich oraz drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czegsci ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Liczba $rodkow transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada cigglosci
frontu robdt. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu
srodkow 1 sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujace wlasciwag jako$¢ robot. Do
roztadunku mozna uzywaé wozkow widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych Iub
roztadunek prowadzi¢ rgcznie przy zachowaniu niezbednych $rodkoéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewngtrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca
przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgéci ,,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé o przydatnos$¢ podloza pod tynkowanie. Badanie
podloza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby S$cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos$¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigtac
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

—  rowne,

— nos$ne i mocne,

—  wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

—  wolne od wykwitow,

— nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.
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Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych
problemow.

Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Podloze, na ktdére bedzie nanoszona zaprawa wyréwnujaca musi by¢ odpowiednio przygotowane, mocne, nosne,
bez peknieé, czyste i wolne od oleju, thuszczu, kurzu oraz farb i pozostalosci klejow. Zaprawe mozna nanosi¢ na
wilgotne powierzchnie, ale nalezy pamigta¢ ze na powierzchniach o zmniejszonej chlonnos$ci wydluzy sig¢
nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chtonne podloze (cegta, gazobeton itp.) nalezy przed aplikacja zwilzy¢
woda (szczegblnie przed aplikacja warstw o matej grubosci), w taki sposob aby po jej wchtonieciu pozostato ono
matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinna by¢ stosowana bezposrednio na podloza zawierajace gips, nalezy je
zawsze zagruntowac. Podloza takie powinny cechowacé si¢ przy tym jednorodnos$cig i odpowiednia no$noscia.

Tynk cementowo-wapienny

Tynk moze by¢ stosowany na podtoza szorstkie, no$ne, wolne od thuszczow, bitumoéw, pytow i innych substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy calkowicie usunaé. Dotyczy
to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtok malarskich. Podloza malo nasigkliwe i niejednolicie
wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda. Przed nakladaniem tynku podtoze powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre.
Podloza suche i bardzo nasigkliwe, a szczegdlnie mury z bloczkéw gazobetonowych i silikatowych, zaleca si¢
zagruntowa¢ 1 odczeka¢ do wyschnigcia ok. 2 godziny. Przed nalozeniem wlasciwej warstwy tynku nalezy
uzupehi¢ glebokie ubytki. Przed rozpoczeciem wykonywania prac tynkarskich zalecane jest zabezpieczenie
wszystkich naroznikdéw przy uzyciu nierdzewnych profili.

Tynk gipsowy
Podtoze tynkarskie nalezy podda¢ kontroli zgodnie z Polska Normg PN-B 10110. Podtoze oczysci¢ z kurzu, pytu

i luznych czastek, usunagé wicksze nierownosci. Wystajace elementy zbrojenia usungé lub zabezpieczyé
antykorozyjnie. Obrobka wstepna podtoza zgodnie z tabelg nr 1. Maksymalna wilgotnos¢ resztkowa powierzchni
betonowych < 3 %. Podloza betonowe nie moga by¢ pokryte na powierzchni woda (np. opady, skropliny). Jesli
otynkowany ma by¢ najwyzej usytuowany strop budynku, wowczas przed rozpoczgciem robot tynkarskich nalezy
nalozy¢ izolacj¢ termiczng oraz uszczelnienie.

Tabela 1. Przygotowanie podtoza pod utozenie tynku gipsowego
PODLOZE PRZYGOTOWANIE

Beton niepoddany obrébce po rozdeskowaniu | Proba chlonno$ci, niechtonng powierzchni¢ zagruntowad
Nalezy usuna¢ pozostatosci srodkow antyadhezyjnych, jak
Gtadka powierzchnia betonowa réwniez ewentualnie wystgpujace wykwity i zagruntowac

W  przypadku zbyt duzej chlonnosci Iub silnie
zrdznicowanej chtonnos$ci zagruntowaé
Szalunek tracony EPS Zagruntowac

Mury wszelkiego rodzaju

Tetnrerace—tmlel—o 1o e ——o i SORRA
TS CTCCTYRIKT ZHPSOWCTEIPpyOwo

Usipaangwentualnie - wystepujace wykwity,
Stare pOWIOKI 1tp. T Zagrumtowac

Gladz gipsowa
Gtadz moze by¢ stosowana na podtoza nos$ne, suche i wolne od thuszczéow, bitumow, pytdow, stabych tynkow oraz

substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ takich jak:
— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno§é< 4%), beton (wick powyzej
3 miesigcy, wilgotno$é< 4%) — zagruntowane preparatem gruntujacym,
— podloza gipsowe o wilgotno$ci ponizej 1% — najpierw zagruntowane,
—  plyty gipsowo - witoknowe i gipsowo - kartonowe mocowane wedlug zalecen producentéw ptyt —
najpierw zagruntowane,
— powloki malarskie — mocne, o dobrej przyczepnosci. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci
nalezy catkowicie usung¢. Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtok malarskich.
Podloza suche i bardzo nasigkliwe, a szczegdlnie mury z bloczkow gazobetonowych i silikatowych,
zaleca si¢ zagruntowac i odczeka¢ do wyschniecia okoto 2 godziny.
Prace nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C.
Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wiazanie materiatu.

Tynki zewnetrzne

Podloze musi by¢ nosne, suche, niesp¢kane, nasigkliwe, niezmarznigte oraz wolne od kurzu, thuszczu i
wykwitow. Przed zastosowaniem tynku kazde podioze musi by¢ zagruntowane preparatem zalecanym przez
producenta tynku. Powierzchnie obsypujace si¢ nalezy oczysci¢ mechanicznie.
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5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk

Ogolne sprawdzenie podloza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ si¢ proba $cierania, drapania lub zwilzania:

— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dloniag powierzchni pod tynk,

— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chlonnos¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane $rodki zaradcze

Mur z cegly petnej, dziurawki, kratowki, pustakow ceramicznych, bloczkéw i elementéw z betonu lekkiego musi
by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone
do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaly zbyt duzych réznic w
grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz Smm. Tego
typu szczeliny i1 inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypei¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczgciem tynkowania
(nie stosowaé w tym celu obrzutki wstgpnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza,
musza zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitdw i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtongce wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwo$ci muru musi nastapic¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Ogélne zalozenia dotyczace tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidlowo oceni¢ podltoze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegolnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapow
robot) maja znaczacy wpltyw na jakos$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna pozniejszych uszkodzen tynku.

Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkoéci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczego6lnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

5.5. Siatka z wlékna szklanego

Gotowag zaprawe nalezy rozprowadza¢ rownomiernie na powierzchni pltyt za pomoca pacy zgbatej o
wielkosci zgbow 10-12mm. W przypadku ptyt z welny mineralnej nalezy dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokonac tzw. ,,gruntowania” zaprawa szpachlowa. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada
si¢ siatke z wtokna szklanego, zatapia si¢ ja przy uzyciu pacy metalowej i szpachluje si¢ na gtadko. Prawidtowo
zatopiona siatka z widkna szklanego powinna by¢ nie widoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie klejace;j.
Nalezy przy tym zachowaé zaklady sasiednich pasoéw siatki, wynoszace okoto 10cm. Zaktady siatki nie moga
pokrywaé si¢ ze spoinami mi¢dzy ptytami. W przypadku naroznikéw otworéow w elewacji (np. okien) nalezy
zatopi¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach okoto 20x40cm. W miejscach przecigcia siatki, np. w
obszarze kotew rusztowaniowych musi zostaé wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek
siatki. Podczas montazu siatki dokona¢ montazu naroznikéw ochronnych.

5.6. Cementowa zaprawa wyrownujaca

Zaprawe cementowa wyréwnujacg nalezy wymiesza¢ z czysta, zimng wodg, az do uzyskania jednolitej masy
pozbawionej grudek. Do mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadlta wolnoobrotowego.
Przygotowanag w ten sposob zaprawe nalezy wykorzystaé w ciggu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie
przyleganie zaprawy do podloza, nalezy je wstgpnie przeszpachlowaé, a nastgpnie od razu nanie$¢ warstwe
wilasciwa, w celu uzyskania odpowiedniej grubosci warstwe wyrownania (max. 50 mm). Zapraw¢ mozna nanosic¢
maszyng tynkarska, przez narzucanie kielnig murarska lub szpachlowanie gladka stalowa paca, mocno naciskajac
w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci do podtoza.

5.7. Tynk cementowo-wapienny

Zawarto§¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢, az do uzyskania
jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest miesza¢ przy uzyciu wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce. W
przypadku maszynowego nakladania tynk miesza¢ w agregacie tynkarskim. Proporcje wody nalezy dobra¢ w
zaleznosci od wymagane]j konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, warunkow atmosferycznych oraz rodzaju
podtoza. Na przygotowane podtoze tynk narzuca¢ kielnia lub agregatem tynkarskim i wygtadzac prostopadle do
kierunku naktadania pacg metalowa lub dtuga tata. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ doktadnie wyrownacé (Scinac)
lata trapezowsa. Po stezeniu materiatu, w zaleznosci od zamierzonego efektu koncowego, mozna go zaciera paca
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styropianowa, nastepnie paca filcowa lub z drobnej gabki. W przypadku naktadania tynku w wigcej niz jednej
warstwie, w celu zwigkszenia przyczepnosci kolejnych warstw, nalezy zatrze¢ na ostro. Kolejna warstwe naktadac
po kilku godzinach, po wstgpnym zwigzaniu tynku. Narzedzia i §wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, a
stwardniate resztki tynku mozna usungé¢ mechanicznie. Po catkowitym stwardnieniu i wyschnigciu tynku (po
minimalnie 2-3 tygodniach) mozna go malowac¢ farbami.

Wykonany tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatne zraszanie go woda,
zapobieganie przeciggom, zmniejszenie temperatury pomieszczen itp. Na zewnatrz budynkow nie nalezy nakladaé
tynku na $ciany silnie naslonecznione, a wykonana warstwe chroni¢ przed opadami deszczu i zbyt szybkim
przesychaniem przez minimum 24 godziny. Zaleca si¢ wtedy stosowanie oston na rusztowaniach. Niniejsza karta
techniczna okre$la zakres stosowania materiatu i zalecany sposdb prowadzenia robdt, ale nie moze zastapic
zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami BHP.

5.8. Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawe nalezy wymiesza¢ z czysta, zimna woda, az do uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudek. Do
mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadla wolnoobrotowego. Przygotowang w ten sposob
zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie przyleganie zaprawy do podioza,
nalezy je wstepnie przeszpachlowaé, a nastepnie od razu nanie$¢ warstwe wlasciwa, w celu uzyskania
odpowiedniej grubosci warstwe wyréwnania (max. 50mm). Zaprawe mozna nanosi¢ maszyng tynkarska, przez
narzucanie kielniag murarska lub szpachlowanie gladka stalowg paca, mocno naciskajac w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci do podtoza. Nie przerabia¢ zaprawy wyroéwnujacej w temperaturach ponizej +5°C.
W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgotno$¢ powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie o
grubosci 1 cm) mozna przystapi¢ do uktadania ptytek ceramicznych.

Nalezy zwroci¢é uwage na to, aby podloze bylo wystarczajaco suche przed rozpoczeciem montazu oktadzin
wrazliwych na wilgoé. Podany czas moze ulec skroceniu lub wydluzeniu w zaleznos$ci od temperatury i
wilgotnosci powietrza. Przy silnych upatach, suchym wietrze lub bezposrednim dziataniu promieni stonecznych,
nalezy chroni¢ naniesiong warstwe zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu w zaleznosci od
panujacych warunkow nalezy zwilza¢ jej powierzchnie przy uzyciu wody i/lub przykryé folia. Swiezo wykonang
warstwe wyrownujaca nalezy chroni¢ przed deszczem i mrozem.

5.9. Gladz gipsowa

Do odmierzonej ilo$ci czystej, chtodnej wody wsypywac zawarto$¢ opakowania i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ okoto 5 minut i jeszcze raz wymieszac.
Jesli potrzeba mozna zwigkszy¢ dodatek wody o okoto 3% na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku
szpachlowania wigkszych powierzchni materiat mozna naktadac poprzez kilkakrotne naktadanie cienszej warstwy
lub poprzez nalozenie jednorazowo grubszej warstwy. Po natozeniu materiat nalezy przegtadzi¢ szeroka pacg ze
stali nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschnigcia. Po wstgpnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia nadaje si¢ do
szlifowania przy uzyciu papieru Sciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomocg szlifierki mechanicznej tzw.
zyrafy. W przypadku wigkszych nier6wnosci materiat

nalezy ponownie aplikowa¢ warstwami o niewielkiej grubosci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (po
catkowitym wyschnigciu warstwy wcze$niejszej). Zaleca si¢ ktadzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niz
Smm, nie stosowa¢ w warstwach ponizej 1m. Wyschnieta warstwe nalezy przeszlifowac, odpyli¢ nastepnie
zagruntowac¢ i pomalowac.

5.10. Tynk gipsowy

Dozowanie wody nalezy ustawi¢ na rzadka konsystencj¢ zaprawy (ok. 1 bar/metr weza z zaprawa). W zaleznosci
od temperatury mozliwe jest robienie przerw w natryskach, wynoszacych maksymalnie 10-15 minut. W
przypadku dtuzszych przerw nalezy oczys$ci¢ maszyng¢ i weze. Natryskiwany materiat nalezy rozprowadzi¢ przy
pomocy laty o profilu H pionowo i do lica. Po rozpoczeciu wigzania wyréwnac przy pomocy faty trapezowej T i
wyprowadzi¢ narozniki. Fazg ,,piorowania“ dokonuje si¢ w celu wyréwnania niewielkich nierdbwnos$ci powstatych
w trakcie poprzednich etapéw za pomocg szpachli powierzchniowej, tzw. ,,pidra“. Nastepnie zwilzy¢ powierzchnig
tynku woda i za pomoca pacy gabkowej wytworzy¢ dostateczng ilos¢ mleczka gipsowego. Po delikatnym
zwigzaniu powierzchni¢ tynku wygladzi¢ przy pomocy szpachli powierzchniowej. Dylatacje konstrukcyjne
budynku nalezy kontynuowaé w postaci cigcia w warstwie tynku (cigcie kielnig) lub zastosowac¢ odpowiednie
profile, mozliwe jest zastosowanie jako tasmy przektadkowej. Samoprzylepna taSme naklei¢ na sasiedni element
budowlany i tynkowaé. Po stwardnieniu tynku odcia¢ wystajace pasma. Aby uzyska¢ gladka powierzchnie¢ tynku
np. pod malowanie nalezy stosowaé jako warstwe wykoficzeniowa gladz. Srednia grubo$é tynku wynosi 15mm,
a minimalna 8mm. Przewody instalacyjne przykry¢ warstwa tynku o grubosci minimalnej Smm. W
szczegblnych przypadkach na $ciany mozna nanie$¢ tynk o grubosci do SO0mm, jednak powyzej grubosci tynku
wynoszacej 35mm zaleca si¢ wykonaé¢ tynk w dwoch warstwach, poniewaz w przypadku jednej warstwy czas
schnigcia tynku wzrasta wielokrotnie. Poprzez szybkie wysychanie pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje
catkowity czas schnigcia. Pierwsza warstwe nalezy zaczesa¢ za pomoca grzebienia tynkarskiego, a po catkowitym
wyschnieciu przy maksymalnym rozcienczeniu z wodg. Kolejna warstwa moze by¢ zastosowana po catkowitym
wyschnieciu warstwy pierwszej. Mozliwe jest rdwniez narzucanie tynku w dwoch cyklach, gdzie drugi narzut
nastepuje przed rozpoczgciem wigzania tynku pierwszej warstwy (tzw. metoda ,,mokre na mokre®). Jednak w tym
przypadku czas schnigcia tynku znacznie wzrasta. Sufity betonowe nalezy tynkowa¢ wylacznie jednowarstwowo,
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tworzac warstwe tynku o maksymalnej grubosci 15mm. Jako powierzchnia pod ptytki ceramiczne tynk musi by¢
naktadany jednowarstwowo o minimalnej grubo$ci 10mm. Powierzchnia tynku musi by¢ szorstka, nie nalezy
jej wygladza¢ ani zaciera. Ptyty EPS 1 bloczki szalunkowe, jak rowniez lekkie ptyty budowlane z welng
drzewna nalezy tynkowa¢ jednowarstwowo i zazbroi¢ na calej powierzchni, minimalna grubos$¢ tynku 15mm.
Aby umozliwi¢ szybkie wysychanie tynku nalezy zadba¢ o prawidlowa wentylacje w pomieszczeniu. Jesli po
tynkowaniu wykonywany jest podktad podtogowy z asfaltu lanego, wowczas, aby unikna¢ naprezen termicznych,
nalezy zadba¢ o wystarczajace wietrzenie. W przypadku tynku o grubosci 10mm, czas schnigcia w zaleznos$ci od
wilgotno$ci pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi srednio 14 dni. W przypadku mniej
korzystnej temperatury / wilgotnosci powietrza czas schnigcia moze ulec wydhuzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania wszystkich materialow przeznaczonych do
robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatow
i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a
w szczegblnoscei:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkoéw do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

— wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okladziny [m?] oraz metr zamontowanego naroznika
ochronnego [m]. Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dtugo$ci §cian w stanie surowym i wysokos$ci
mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchni¢ pilastréw i1 stupdw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchni¢
tynkow stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych  na
plaszczyzng pozioma. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciaggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementdw o powierzchni mniejszej niz 1 m?i powierzchni otworéw do
3 m?, jezeli oécieza ich s tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbior podlozy

Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbioér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne sa:

— wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
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tynkow, plesni itp.,

— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podioza.

Odbioér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

—  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci PN-EN

13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-B-14501:1990
Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murow - Czgs¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemoOw

zapewniania jakoSci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-EN 60300-1:2015-01 Zarzadzanie niezawodnoscia - Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace zarzadzania i

zastosowania

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewniania jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje W zamowieniach  publicznych”,  Izba
Projektowania ~ Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1,,Tynki”, wydane ITB —2003r.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 |Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 | Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na
ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podioze,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie powlok malarskich §cian i sufitdéw oraz impregnujacych, zgodnie z wyszczegdlnieniem w punkcie 2.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt omoéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowaé szczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe
omowienie calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzyé, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegole w
zwigzku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wlasne zalozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu
zalozenia te okaza si¢ nieprawidlowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy 1 ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasna wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mdgl przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc przedlozyé taczng ceng i
zmodyfikowana oferte, zgodnie z ktora ma on uzupelni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest o§wiadczenie o spelnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania omowiono w punkcie 2 ogoélnej
specyfikacji techniczne;.

Wymaga sig, aby spetniona byta norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.

Bezwzglednie nalezy chronié farby przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych — gléwnie chronié przed
mrozem!

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ malowanie §cian galerii z zastosowaniem farby lateksowej
odpornej na szorowanie — kolor biaty mat. Kolorystyke /odcien bieli/ dobiera¢ na podstawie probek na budowie
— do uzgodnienia z uzytkownikiem i projektantem.
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UWAGA: Prace malarskie wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowg.

2.2. Wymagania szczegélowe
2.2.1. Sciany i stropy tynkowane

-Lokalizacja: komunikacja og6lna, biura, szatnie, pom. gospodarcze, klatki schodowe, sale spotkan,

- malowanie: do wys. min. 210 cm (wysoko$¢ drzwi) lub na cata wysokos$¢ pomieszczenia -
malowa¢ farbg lateksowa, emaliag akrylowa lub olejng na bazie zywic akrylowych lub
alkilowychodporna na szorowanie - pdélmat, powyzej - malowanie farbg emulsyjna lub
lateksowa odporng na zmywanie — pétmat

-Lokalizacja: pomieszczenia higieniczno sanitarne (toalety, umywalnie, natryski)

- Wiytyczne: powyzej okladziny z ptytek ceramicznych tj. 210 cm - malowanie farbg emulsyjna

zmywalng odporng na wilgo¢,

KOLORYSTYKATFORMAT PLYTEK DO USTALENIA Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NA ETAPIE
WYKONAWSTWA — WG PROJEKTU ARANZACII

2.2.2. Powloki zabezpieczajace

Wewnatrz
- komunikacja ogdlna, szatnie, pomieszczenia biurowe, gospodarcze: malowane farbami
odpornymi na szorowanie o podwyzszonej odpornosci na $cieranie — farby lateksowe, emalie
akrylowe lub olejne; na bazie zywic akrylowych lub alkilowych — pétmat,
- pomieszczenia higieniczno sanitarne (toalety, umywalnie, natryski) — powyzej 2,08 m
malowanie farbg emulsyjng lub lateksowa zmywalng odporng na wilgo¢,
- balustrady, barierki ochronne — malowane proszkowo.
- clementy drewniane — zabezpieczone preparatami solnymi  przeciwgrzybicznie
i przeciwwilgociowo oraz do odpornosci NRO
Zewnatrz

- balustrady, barierki ochronne — na zewnatrz ocynkowane ogniowo, powlekane kolor

- eclementy metalowe — po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami
wierzchniego krycia na bazie zywic epoksydowych i poliuretanowych,

- elementy drewniane — zabezpieczone preparatami solnymi przeciwgrzybicznie
i przeciwwilgociowo oraz do odpornosci NRO

2.3. Materialy potrzebn kolorystyka do ustalenia wg probek na budowie e do wykonania robét
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

Nalezy stosowac rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb odpowiadajace
normom panstwowym lub majace cechy techniczne zgodne z za$§wiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farba emaliowa

Farby emaliowe (olejne) to zawiesiny pigmentow badz ich mieszanek z lakierem albo dodatkiem emalii, ktore po
wyschnieciu tworzg twardg, nieprzejrzysta, o roznych fakturach, btyszczaca powtoke. Sg one odporne na Scieranie,
dlatego szczeg6lnie dobrze nadajg si¢ do malowania czesto uzywanych i czyszczonych powierzchni. Farby
emaliowe sg uzywane zaréwno do prac zewngtrznych i wewnetrznych, do malowania drewna metalu i tynku.
Dhigo zachowuja swoj kolor, sa odporne na dzialania atmosferyczne, tworza rdwng, mocna, btyszczaca albo
matowa powierzchnie. Farbami emaliowymi zaleca si¢ réwniez malowanie pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci.

Rodzaje farb emaliowych
- emalie akrylowe;
- emalie lateksowe;
- emalie olejne.

a) Farba lateksowa
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wlasciwo$ciach informuja
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parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 Iub PN 92/C-81517. Klasyfikacja
wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na
klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalaja na nazwanie farby produktem o
wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro. Powloki wykonane z farb
zakwalifikowanych do klasy I pozwalaja na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastapi ubytek grubos$ci
powtoki o 5 um. W przypadku farb z klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynie$¢ od 5 do 20 pm.
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy.

Farby lateksowe powinny charakteryzowac si¢:
— duza wydajnoscia i sila krycia, im wickszy stopien potysku tym farba jest mocniejsza,
— odpornoscig na zmywanie i szorowanie,
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy:
+ KlasaI <5 p mpo 200 cyklachszorowania
+ Klasa Il >5 pm 1 <20 pm po 200 cyklach szorowania
*  Klasa III >20 pm i1 <70 pum po 200 cyklach szorowania
* Klasa IV <70 um po 40 cyklach szorowania
+ Klasa V>70 pm po po 40 cyklach szorowania
— matowym wygladem powtoki,
— dobra przyczepnoscia do podloza

b) Farba akrylowa

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sa farby akrylowe do wymalowan wewnetrznych,
przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo - wapienne, podloza gipsowe, betonowe itp. Farby
powinny odpowiadaé¢ obowiagzujacej normie PN-C-89440 i posiada¢ ocene higieniczng PZH. Farby akrylowe
charakteryzuja si¢ dobra przyczepnoscia do podtoza, odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne, §cieranie i
detergenty. Tworza gladkie powloki o jedwabistym wygladzie, pozwalaja na dyfuzje pary wodnej. Ponadto do
malowania sufitow zastosowano farby emulsyjne

Srodki gruntujace
Nalezy stosowac preparaty gruntujace zalecane przez producentow konkretnych produktow: farb, tynkow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu, jego uzytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

—  pedzle i wakki,

— mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba $rodkow transportu nalezy
dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagltosci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywac¢ w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. Bezwzglednie chroni¢
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem
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pneumatycznym. Wykonywaé¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach
technicznych producentow).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakofczyé roboty

budowlane stanu surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:

— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku),

—  w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

—  wtemperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojen. Mokre lub niewlasciwie
przygotowane podloze moze powodowaé uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub peknigcia nastepnych
warstw. Nie stosowa¢ na wilgotne lub zanieczyszczone podloza. Nalezy usunaé powloki farb klejowych,
wapiennych, zle przyczepne do podtoza warstwy starej farby.

5.4. Przygotowanie materialow

Material w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farb¢ przed malowaniem nalezy dokltadnie wymiesza¢. Przy
nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednia ilos¢ dozowanej wody, w celu
zachowania spojnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spojnosci barwy na calej
powierzchni, do materialu w intensywnych odcieniach, z reguly dodaje si¢ mniejszg ilos¢ wody. Nadmierne
rozcienczenie materiatu prowadzi do pogorszenia jego wlasciwos$ci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje. Na
zagruntowane podtoze naktada¢ farb¢ nierozcienczona.

5.5. Wykonanie robot
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajag wymagania podane w pkt 5.3.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, impregnatow i gruntéw zawierajaca informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub
natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w
kartach technicznych producentow).

Sciany musza by¢ pokryte rowno farba przewidziana w opisie, wystegpowanie zaciekow, widocznych zgrubien
naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, ktéore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢. Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych si¢ z malowana
powierzchnig futryn drzwiowych, $lusarki okiennej, sufitow podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczanie
tych krawedzi taSma klejaca. Tapety z wtokna szklanego malowaé bezposrednio farbg lub zastosowaé si¢ do
innych zalecen ich producenta

Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronna.

Malowanie musi by¢ wykonane przed zatozeniem listew przypodlogowych, listew podsufitowych i osprzgtu
elektrycznego.

Przy wykonywaniu prac zaleca si¢ zapoznanie si¢ z zaleceniami producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt omowiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystoSci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
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— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej

od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powloki czgsciowo Iub catkowicie i

wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) powierzchni przeznaczonej do wykonania robdt okre$lonych niniejszg
specyfikacja techniczng.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa do robdt tynkowych lub
odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

— Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem
powtoki od podioza.

— Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki

przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i1 wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne

$ciany i sufity - Klasyfikacja.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca begdzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian.
1.2. Zakres stosowania ST 45431000-7 |Ktadzenie ptytek.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku. Okladzina — pionowe lub prawie
pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji. Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych za posrednictwem ptytek i kafli ceramicznych, gresowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego
jego obowiazkiem jest sprecyzowac szczegdlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe omoéwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja
projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegoéle w zwiagzku z tym Wykonawca bedzie musiat
wykonaé¢ wlasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okaza si¢ nieprawidtowe lub
beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to
odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wlasng wiedza i doswiadczeniem tak, aby
mogl przygotowaé oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby moc
przedtozy¢ taczna cen¢ i zmodyfikowana oferte, zgodnie z ktorg ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan
uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spetnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogdlnej

specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania wykonczenia posadzek powinny by¢ zgodne z Dokumentacja

Projektowa, ponadto powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie

RP i UE.

Wymagania szczeg6lowe dotyczace lokalizacji montazu oraz parametrow zastosowanych materialow

nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami inwestora.

We wskazanych w dokumentacji projektowej miejscachh oraz w pomieszczeniach ,,mokrych” ptytki ceramiczne

do wysokosci stropu podwieszanego lub do minimum 2,10 m.

W poblizu uj¢cia wodnego $ciana do wysokosei 1,6 m i co najmniej 60 cm od ujgcia, powinna byé zabezpieczona

powierzchnig trwata, zmywalna, nienasigkliwg, odporng na srodki dezynfekcyjne. Odpowiednie do zastosowania

sa plytki ceramiczne, gresowe lub laminat.

W pomieszczeniu kottowni we wskazanych miejscach plytki ceramiczne do wysokosci minimum 2,10 m. Uwaga:
- grubosci warstw przegrod budowlanych zgodnie z czescig rysunkowa,
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nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na potaczenie réznych rodzajow materialow, potaczenia nalezy
wykona¢ niezwykle dokladnie i estetycznie, polaczenie np. przy pomocy listwy dystansowe;j,
szczegdlowe rozwigzanie uzgodni¢ z Projektantem na etapie realizacji obiektu.

ostateczng kolorystyke oraz fakture ptytek nalezy uzgodni¢ z Projektantem na etapie realizacji obiektu.

2.2. Wymagania szczegélowe
LOKALIZACJA I OPIS WYKONCZENIA WG RZUTOW POSADZEK I KEADOW SCIAN

2.2.1. Plytki

a) Wykonczenie posadzek

» Lokalizacja: - ptytki podtogowe — pomieszczenia higieniczno sanitarne, szatnie, zaplecza /oznaczone na
rysunkach/
» Wymagania techniczne:

O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

ptytki ceramiczne rektyfikowane, gresowe barwione w masie
modut 30x60cm Iub 30x30cm / 40x40cm
nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (matowe)
uktadane na mijanke

nasigkliwo$¢ maks. 0,6%;

wytrzymato$¢ na zginanie > 35N/mm?2;

odporno$¢ na $cieranie PEI min.5

fuga o szerokosci 1-2mm;

wodoodporne, odporna na zabrudzenia, plesn i grzyby,
antyposlizgowe (klasa min. R9-R10),

tolerancja wymiarowa/ptaskos¢ powierzchni - +/-0,25%

b) Wykonczenia §cian

» Lokalizacja: W pomieszczeniach mokrych do wys. ok. 210 cm
» Wymagania techniczne:

o

O O O OO OO0 OO0

ptytki ceramiczne gtadkie kwadratowe modut 20x20cm lub prostokatne modut 20x10cm, uktadane na
mijanke (wg czgsci rysunkowej — wytyczne),

kolorystyka i format ptytek do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa,
dopuszczalne odchylenie:

dtugosci i szerokosci — 0,25%,

grubosci +-3%, plaskosci,

powierzchni +-0,1%,

odchylenia od kata prostego +-0,15%,

krzywizny bokow +-0,25%,

minimum 98% plytek nie powinno mie¢ widocznych wad jako$ci powodujacych pogorszenie wygladu
powierzchni utozonych plytek.

» Lokalizacja: - plytki scienne 10x20 (97x197x7mm) lub 20x20cm (197x197x7mm)

» Wytyczne:
o szkliwione, matowe
o uklada¢ do wys. 208cm (goérna krawedz oScieznicy);
o ptytki uktada¢ z przesunigciem o potowe plytki-"w cegietke"
o ukladanie ptytek rozpocza¢ od charakterystycznego punktu np. od osi §ciany, osi okna, krawedzi
oscieznicy
o cokot z ptytek podtogowych - 8cm, 10 rzgdow plytek Sciennych S1
o fuga w kolorze biatym

» Lokalizacja: - ptytki $cienne 10x20 (97x197x7mm) lub 20x20cm (197x197x7mm)
» Wytyczne:

o

szkliwione, matowe plytki uktadane tylko przy umywalkach - szer. 120cm w osi umywalki + boczna

$ciana 80cm

o
o

pozostate wytyczne jak dla S1
fuga w kolorze szarym

» Lokalizacja: cokot wys. ok. 8cm

O
O
o

Materiat taki sam jak ptytki podtogowe P1
cokot uktadaé dookota wszystkich nowych posadzek
faczenia ptytek cokotowych na przedtuzeniu linii wyznaczonych przez fugi na podtodze

Potaczenie $cian z podtogami powinno by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy jego tatwe mycie.
Aby uniknaé progdéw czy uskokéw wszystkie rodzaje posadzek musza mie¢ poziom wykonczenia na tej samej




B-02.04.05- POSADZKI ZYWICZNE

wysokosci.

2.2.2. Materialy dodatkowe i mocujace

» Fugi migdzy ptytkami
o Masa epoksydowa 2 sktadnikowa na bazie zywic reaktywnych (RG), przeznaczona do wykonywania
kwasoodpornych spoin na oktadzinach z ptytek ceramicznych,
o Lokalnie: dylatacje —w szczego6lnych miejscach — masa elastyczna silikonowa z odpowiednim
primerem,o szczegdlnej odpornosci na plesn i grzyby.

» Kleje do ptytek
o Klejenie plytek (mozaiki) z zastosowaniem kleju mineralnego elastycznego dwusktadnikowego —
grubo$¢ wynikowa z zuzycia kleju ok. 3,5kg/m?

» Masy uszczelniajace
o Uszczelnienie przeciwwodne — dwusktadnikowa cienkowarstwowa, wodoszczelna masa, grubos¢
wynikowa z zuzycia masy uszczelniajacej Skg/m?
o  Wyrownanie (profilacja) dla uzyskania zatozonych wymiaréw i tolerancji basenéw - materiat masy
wyréwnawczej —cement, piasek kwarcowy, specjalna mieszanka polimerowa

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej. Produkty
zamienne nalezy przed zastosowaniem uzgodni¢ z autorem projektu.

Stosowanie materialow wedlug karty technologicznej producenta i instrukcji wykonawczej robot.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omoéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— laty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

— poziomice,

— wktadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

— papier Scierny do szlifowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej. Materiaty i
elementy musza by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sig: nazwe i adres
producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo thukacych sie oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB”. Piytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze
dodatniej. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m. Plytki glazurowane, w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materialow

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania podstawowe

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywania $cian i podtog ptytkami nalezy zakonczyc¢:

— wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

— podlogi z materiatdw mineralnych wiacznie z cokolikiem (w przypadku ktadzenia glazury),

— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob cisnieniowych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzgtu,

— wszystkie przebicia, kanaly i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciagu catej doby.

5.2. Przygotowanie podloza
Podloze powinno by¢:
— stabilne — dostatecznie no$ne, odporne na odksztalcenia, pozbawione substancji obnizajacych
przyczepnosc¢ i wysezonowane.
— réwne — maksymalna grubo$¢ kleju to 5 mm, do wyréwnywania podtoza przy wigkszych nierownosciach
mozna stosowac np. zaprawy wyrownujace i podktady podlogowe
— oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ kleju, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; podloze pokryte glonami, grzybami itp., nalezy
oczyscic i zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem
— zagruntowane — gdy podloze ma nadmierng lub niejednorodng chtonnos¢ oraz gdy podtoze ma niska
chlonnos$¢ lub pokryte jest warstwami ograniczajacymi przyczepnosé.

5.3. Przygotowanie kleju

Zawarto§¢ worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscia wody (proporcje podane w Danych
Technicznych) i miesza¢ mieszarka wolnoobrotowa z mieszadtem do zapraw, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac. Przygotowany w ten sposob
klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 1 godziny.

5.4. Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanie$¢ na podloze gltadka paca stalowa, a nastgpnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowac
(mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zebatej. Zaleca si¢ najpierw wciera¢ cienka warstwe kleju w
podloze, a nastepnie natozy¢ grubszg warstwe kleju od razu profilujac paca zebata. Zaleca sig, aby pace zebata
prowadzi¢ mozliwie w jednym kierunku. Na $cianach, zaleca si¢ wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.

5.5. Przyklejanie okladziny

Po rozprowadzeniu na podtozu klej zachowuje swoje wilasciwosci przez okoto 30 minut (w temperaturze ok.
23 °C 1 55 % wilgotnosci). W tym czasie nalezy przylozy¢ do niego plytke i doktadnie docisnac (powierzchnia
styku ptytki z klejem powinna by¢ rownomierna i mozliwie jak najwigksza - min. 2/3 powierzchni ptytki).
Nadmiar kleju pojawiajacy si¢ w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na biezaco usuwac¢. W przypadku ptytek
uktadanych na podlogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca si¢, aby powierzchnia sklejenia byta
catkowita (w razie potrzeby stosowaé¢ metode kombinowang polegajaca na nanoszeniu zaprawy klejacej na
podtoze i na spodnig powierzchni¢ plytki). Nalezy zachowaé szerokos$¢ spoin zaleznie od wielko$ci plytek i
warunkow eksploatacji (informacje podane w Kartach Technicznych fug).

5.6. Korygowanie polozenia plytki
Potozenie ptytki mozna korygowa¢, delikatnie poruszajac ja w plaszczyznie sklejenia. Mozna to czynié przez
okoto 10 minut od momentu jej docisnigcia (w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotnosci).

5.7. Fugowanie i uzytkowanie okladziny

Wchodzenie na oktadzing i rozpoczecie fugowania mozliwe jest po okoto 4 godzinach od przyklejenia ptytek.
Wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawa osigga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych). Dylatacje
pomiedzy ptytkami, spoiny wzdluz naroznikow $cian, szczeliny przy urzadzeniach sanitarnych nalezy wypetni¢
masa silikonows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

— PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do plytek. Wymagania, ocena zgodno$ci, klasyfikacja i oznaczenie.

— PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci, ocena zgodnosci i
znakowanie.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
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kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Wyniki badan materialdow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposdéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a
w szczegblnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),
— stan podlozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.,
— jakosci zastosowanych materialow i wyroboéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedlozonych przez dostawcow.
Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gluchego dzwigku,
— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci faty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m (nie powinno wigksze niz 2 mm na calej
dlugosci laty),

— prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm,

— grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkow,

— niero6wnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tata dtugosci 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm na dlugosci faty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki),

— przebiegu i wypelnienia spoin z doktadnoscia do 1 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslone;j
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robot omoéwiono w punkcie 7 ogélnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg wykonania okladzin i wyktadzin z ptytek jest metr kwadratowy (m?), jednostkg wykonania cokotow
jest metr (m). Plaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych
$cian i1 posadzek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji

techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Jezeli

chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— okladzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzin¢ i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podlozy
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbior gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego
przedmiot okre§la dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania okladzin stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Okladziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
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— wygladu zewngtrznego przez ocen¢ wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

—  przyczepnosci do podioza,

— prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podlodze, wktadek dylatacyjnych itp.,
— szerokosci i prostoliniowosci spoin.

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktéry zawiera:

ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia,

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
stato$ci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

PN-EN 14411:2007 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie.

PN-EN 14411:2016-09 Plytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i weryfikacja
statos$ci wlasciwos$ci uzytkowych i znakowanie.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45432111-5 Posadzki elastyczne.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu utozenie
wyktadzin z PCW zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci
»,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. Wykonanie podtdég z wyktadzin rulonowych PCW winno
by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i
gwarantujace wlasciwg jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegélnych opracowan przed
przystapieniem do roboét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwiagzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowsa akceptacj¢ Projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. W czasie realizacji robdt objetych niniejsza ST nalezy wykorzystywaé nizej
wymienione materialy:

— wyktadziny systemowe z PCW,

— preparat gigboko penetrujacy,

— klej do klejenia wyktadzin.
Do wykonania posadzek powinny by¢ dobrane materialy (wykladziny, kleje, masy wygladzajace, gruntowniki
itp.) odpowiadajace celowi zastosowania, odpowiadajace normom panstwowym (norma PN-EN ISO 10581:2014-
02) lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wyktadzina podtogowa powinna posiadac
wiasciwg Ocene Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowe materiaty
powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykiet¢ lub nadruk na spodzie wyktadziny. W przypadku klejow
oraz preparatow wygladzajacych powinien by¢ rowniez podany sposéb ich uzycia. Kleje zastosowane do
przyklejenia wyktadzin powinny odpowiada¢ zaleceniom producenta wyktadziny. Materiaty
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powinny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych oraz posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Oktadziny PCW
Materiat powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi normami europejskimi, zwlaszcza z EN ISO 10582. Kolorystyka
materiatu powinna by¢ dobrana zgodnie z zaleceniami Inwestora i Dokumentacja Projektowa.

a) Okladziny podlogowe

- Lokalizacja: — wg zestawienia posadzek
- Wytyczne:
o wyktadzina PCV homogeniczna/heterogeniczna
o klejona do podtoza, taczenie spawane, wywinigcie na $ciang, zakonczone systemowym profilem, a takze
we wskazanych miejscach wykladzina dywanowa obiektowa — do ustalenia na etapie projektu
wykonawczego z Uzytkownikiem.

Stabilnosé wymiarowa
Zwijanie pod wptywem ciepta
Odpornosé na swiatto
QOdpornoéé chemiczna
Antypoélizgowosé
Antyposlizgowosé
Whadciwodcei elektrostatyczne
Ogrzewanie podtogowe

Klasa reakeji na ogieni
Wgniecenie resztkowe
Qdziatywanie ndzek mebli
Odziatywanie nézek mebli

Oddziatywanie kotek krzeset

Srednia zmierzona wartos$¢ : £ 0.10 %
< 12| mm

26

Odporne

R9

Klasa DS (i 2 0,30)
Antystatyczne (£ 2 kV)
Tak (max. 27°C)

Bfl-s1

£0.05 mm

Brak uszkodzen

Brak uszkodzen

Brak uszkodzen

lzolacyjnosé od diwigkdw uderzeniowych - ALw 3dB
Poprawa akustyki Klasa C (< 85 dB)
Przewodzenie cieplne 0,02 m2eK/W

Wyktadzina PVC o podwyzszonych wlasciwosciach akustycznych redukcja dzwickéw min. 19dB podtoze pod
wyktadzing w istniejacej cze$ci nalezy, oczys$ci¢, uzupeti¢ ubytki, wyréwnaé powierzchni¢ oraz format i
kolorystyka do ustalenia i akceptacji z Inwestorem oraz projektantem.
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UWAGA: Ewentualne produkty zamienne musza odpowiada¢ kolorystyce, odcieniowii fakturze
produktu wybranego w projekcie. Niezbedna akceptacja autora projektu.
Szczegdly dotyczace lokalizacji montazu zgodnie z czeScia graficzng dokumentacji projektowej.

Roztwor do gruntowania
Dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub niechtonnych mineralnych podtozy
przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej zalecany przez producenta wykladziny.

Masa wygtadzajaca
Zaprawa wyrownujaca stuzy do wyrdéwnywania stropéw betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych
pod wszelkiego rodzaju wyktadziny.

Klej do wyktadzin
Do przyklejania wyktadzin podtogowych z czystego winylu lub z mieszanek winylowych w ptytkach nalezy
stosowac klej epoksydowy bardzo matej emisji lotnych zwigzkéw organicznych lub uniwersalny odporny na
wysoka temperature i przystosowany do ogrzewania podtogowego.
» Wymagane parametry:
o Niezapalny.
o Odporny na wysokie temperatury.
o Zakres temperatur podczas montazu: +18°C do +29°C,

Cokoty
Cokoty wykonane na $cianach wys. 10 cm z podtogowej wyktadziny PVC.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Do
wykonania robot zwiazanych z wykonaniem posadzek z PCW podlogowych moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu:

— noze do przycinania wyktadzin,

— pace i szpachelki stalowe,

— walki dociskowe,

— liniaty stalowe,

— zgrzewarka do wyktadzin.
Do cigcia materiatow posadzkowych uzywac narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet
stosowany do robot budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Sprzgt musi odpowiadaé wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czgstotliwosci 1 zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie
uzytkowania sprz¢tu. Wykonawca jest zobowiazany sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu. Ulozenie i zabezpieczenie fadunku powinno by¢
zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Wyktadziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Kleje zachowuja trwalo$¢ przez 6 miesiecy. Rolki przechowywac przez co najmniej 48 godzin w
miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych i opadow
atmosferycznych, w temperaturze otoczenia minimum +12°C. Rolki wyktadziny przechowywaé pionowo.
Materiat izolowa¢ od podtoza sktadajac je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgéci ,,Wymagania ogodlne” pkt 5 specyfikacji
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technicznej. Roboty budowlane zwiazane z ulozeniem wykladziny rulonowej z PCW nalezy wykona¢ zgodnie z
polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Opis prowadzenia prac

Wymagania ogolne dla podtozy pod wykladziny

Podloze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gladkie. Do pomiaru
tych parametréw uzy¢ nalezy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie
moze przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 %. W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich
nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyna jednotarczowa z odpowiednia tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy
odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamknigte.

Gruntowanie 1 wylewanie mas

Po dokonaniu niezbednych czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystgpujemy do gruntowania.

W zaleznoéci od rodzaju podloza dobieramy odpowiedni grunt (podloze nasigkliwe lub nienasigkliwe)
przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygladzajacej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do Smm.
Po wylaniu mas¢ rozprowadzamy na podlozu rakla zg¢bata a odpowietrzamy specjalnym watkiem
odpowietrzajacym. Po wyschnigciu szlifujemy powierzchni¢ w celu pozbycia si¢ tzw. ,,mleczka cementowego”.

Instalacja wyktadzin

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia rdznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzing z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacjg powinna
by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejgcia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie
nalezy docinac¢ arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zg¢batym rozprowadzamy klej
na calym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na
bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zardwno powierzchni¢
$ciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju). Po wstgpnym odparowaniu kleju
(okoto 15 min) dociskamy wyktadzing do podtoza, nastgpnie uzywajac walca min 50kg pozbywamy si¢ powietrza
spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastgpnie wzdluz arkusza). Nastgpnie czynno$¢ powtarzamy na drugiej
potowie arkusza. W celu wywinigcia wyktadziny na $ciang nalezy podgrza¢ wyktadzing nagrzewnica elektryczna,
a rolka dociskowg przycisng¢ wyktadzing, aby doktadnie przylegata w miejscu taczenia si¢ $ciany z podtogs.
Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze Scian pod katem 45°

(unikamy cigcia i laczenia w miejscu taczenia si¢ dwoch $cian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposob,
ze odginamy wyktadzing w miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45°, nadmiar
przesuwamy na drugg strong. Brakujaca cze$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego trojkata wycigtego z
wyktadzin. Aby trojkat lepiej si¢ uktadat, frezujemy go na lewej stronie frezarka rgczng. Dopasowujemy trojkat,
ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie si¢ stykaty. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych
z docinaniem i obrobka wyktadzin, przyklejamy cokot klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystapic
do prac zwigzanych ze ,,spawaniem wyktadzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m oraz Smm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Instalacja wyktadzin przewodzacych

Kierunek uktadania ptytek: Przed rozpoczgciem instalacji ptytek okresli¢ nalezy rodzaj utozenia, bioragc pod uwage
ksztalt pomieszczenia oraz wzor, w jakim maja by¢ utozone. Montaz ptytek wedlug wzoru w szachownice¢ lub w
tym samym kierunku. Przy klejeniu rolek nalezy uzy¢ kleju akrylowego w ilosci 250g/m2. Przy instalowaniu
plytek nalezy uzy¢ szpatulki typu K i kleju pradoprzewodzacego.

Uziemienie rolek powinno si¢ odbywac za pomoca tasmy miedzianej w poprzek kierunkéw uktadanych rolek. Na
kazde 20 mb. powinno by¢ odprowadzone jedno uziemienie. Ztacza rolek na krotkim boku powinny by¢ potaczone
dodatkowym pasem tasmy O dt. 100 cm. Klejenie zwyktym klejem akrylowym. Na taSm¢ miedziang nanies$¢ klej
pradoprzewodzacy. Ptytki nalezy przyklei¢ na catej powierzchni klejem pradoprzewodzacym, a tasme miedziang
na kazde 20 m odprowadzi¢ jako uziemienie. Odlegto$¢ od $ciany okoto 200 mm.

Spawanie wyktadzin

Pierwsza czynnos$cia, jaka nalezy wykonaé jest frezowanie wyktadziny. Wykladzing frezujemy na 2/3 grubosci
wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad polaczonych brytow wyktadziny. Do
tych prac uzywamy frezarki r¢cznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy przystapi¢ do spawania
na goraco. Uzywajac spawarek r¢cznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny.
Kolejng czynnoscia jest Sciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa si¢ w dwoch etapach — pierwszy z nich to
$cigcie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z plytka. Drugi po ostygnigciu sznura bezposrednio na
wykladzinie. Zbyt szybkie $cigcie moze spowodowaé skurczenie, zapadanie si¢ sznura w procesie stygnigcia.

5.3. Ukladanie wykladziny Sciennej

5.3.1. Przygotowanie podloza
Podloze powinno by¢ czyste, gltadkie, twarde, suche i bez peknie¢ oraz powinno spetniac:
» wymagania plaskosci, dla ktorej tolerancje wynosza:
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o 5mm na dtugosci 2m prostej krawedzi;

o 2mm na dhugo$ci 0.20m prostej krawedzi;
» wymagania pionowosci:

o = 12mm na catej wysokosci.

Przed rozpoczeciem prac, nalezy sprawdzi¢ czy krawedzie naroznikow wewnetrznych i zewnetrznych sa proste i
pionowe w linii, aby zapobiec odsadzeniu pasow. Jesli tak nie jest, nalezy skorygowaé sytuacje przez zrobienie
polaczenia blisko naroznika (ok. 5 cm od naroznika wewnetrznego i 20 cm od naroznika zewnetrznego, aby
uzyska¢ pionowos¢.

Wykona¢ wszelkie niezbedne prace, kurz i inne drobiny musza by¢ gruntownie usunigte, aby uzyska¢ podtoze
odpowiednie do potozenia wyktadziny na $cianie. Nowe i stare podtoza (wlacznie z powierzchniami ptyt gipsowo-
kartonowych) nalezy zagruntowa¢ gruntem. Przed nalozeniem gruntu na podioze nalezy usuna¢ luzng farbe i
tapety.

5.3.2. Wykonanie robét

Poniewaz pokrycie §ciany ma zachodzi¢ na podwini¢cie cokotu przysciennego na 2 do 3 cm (dotyczy tylko
pomieszczen mokrych z posadzka antyposlizgowa), nalezy zastosowac wypetnienie szpachla, aby skompensowac
réznice grubosci pomiedzy $ciang a wyktadzing podtogowa.

Zaznaczenia na podlozu lub wyktadzinie nalezy robi¢ wylacznie otdéwkiem grafitowym, poniewaz dlugopis moze
pozostawia¢ $lady mogace przenikaé¢ przez wyktadzine.

/ g Wykfadzina scienna

3 Redukeja grubosc:
Zaktadka 30mm

i

#

-

T = Uszczelnienie §ciany

g __ Profil naroznikowy

‘ 5

i 4 Wrylktadzina podiogowa

L

'ftancmunadnllcdtﬂmollnor
/ / /.

Rysunek 1. Uktadanie wyktadzin na $ciany w pomieszczeniach mokrych

Klej nalezy naktada¢ na podloze przy pomocy pacy zgbatej A4 z drobnymi zabkami a nastgpnie w kierunku
pionowym watkiem malarskim o $redniej dlugosci wlosa. Ostroznie naktada¢ klej pacg do wysokosci ok. 2 do 3
cm nad zagigcie cokolu co stanowi szeroko$¢, na ktorg bedzie zachodzi¢ wykladzina podtogowa. Nakladaé
wyktadzine; pasy mozna naktada¢ odwijajac je pionowo lub poziomo stosujac pas o szerokosci 2 mi 0.5 m pas na
gorze identyczny z dolnym, robigc 2 do 3 cm zakladke na dolny pas.

W naroznikach nie uzywa¢ dmuchawy na gorace powietrze z powodu nadmiernych napr¢zen jakie moga powstacé
w wyktadzinie.

Wypchna¢ powietrze przez wyciskanie w kierunku pionowym bez naciggania wykladziny by uniknaé
p6zniejszych skurczow. Nie uzywac narzegdzi, ktére moga uszkodzi¢ wykladzing.

5.3.3. Wykonywanie polaczen

Nie nalezy robi¢ zadnych pionowych potaczen blizej niz 75 cm od weza prysznicowego lub punktu mocowania
glowicy natryskowej.

Zaleca si¢ 1 do 2 cm zaktadki tworzac jednolite potaczenie po odcigciu. Nie uszkodzi¢ podtoza przy cieciu.

5.3.4. Narozniki

a) Narozniki zewnetrzne
Dociska¢ wyktadzing az do naroznika i zagia¢ ja jednoczesnie naciskajac na naroznik przez szmatke i rolke do
naroznikow pracujac w kierunku pionowym. Posuwac si¢ dalej dociskajac wyktadzing poza naroznik.

b) Narozniki wewnetrzne
Dopasowa¢ wyktadzing w narozniku przy pomocy rolki do naroznikéw. Posuwac si¢ wokol naroznika dociskajac
odchylajaca si¢ cze$¢ posuwac si¢ w kierunku pionowym.

5.3.5. Przej$cia przez rury i punkty specjalne
Rury doprowadzajace i odptywowe nie moga wystawa¢ wigcej niz 5 cm; odstep miedzy rurami a §ciang nie moze
by¢ mniejszy niz 5 cm tak, aby mozna byto potozy¢ wyktadzing. Po natozeniu zywicy poliuretanowej na podioze
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wokot rurociagu, wykonaé przektucie robiac mozliwie jak najmniejsze nacigcie na $rodku rury i zmigkezy¢
wyktadzine uzywajac dmuchawy na gorace powietrze, aby utatwi¢ ulozenie wyktadziny na podtozu. Wyktadzina
musi dostatecznie przylega¢ wokot rury.

Wykona¢ polaczenia zywicg poliuretanowa na oscieznicach drzwi, okien i podsufitowe.

5.3.6. Ciecia

Obciaé¢ nadmiar wyktadziny $ciennej przy suficie i wzdtuz osécieznic drzwi i okien. Uszczelni¢ polaczenia zywica
poliuretanows. Obcig¢ nadmiar wykladziny podlogowej przy listwie postugujac si¢ prosta kantowka (po
zaznaczeniu rysikiem do listwy przypodlogowej), zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ wyktadziny. Usunaé
wszelkie $lady kleju z wyktadziny $ciennej. Docisng¢ na zimno wyktadzing podtogowa tworzac wodoszczelne
potaczenie na catym obwodzie pomieszczenia, aby zapobiec namnazaniu si¢ bakterii pod wyktadzing.

5.3.7. Polaczenia zgrzewane
Unika¢ nadmiernych szczelin i zauwazalnych $ci$nig¢ na zlaczach. Dopuszczalna jest szczelina 0.2mm co
umozliwi sfazowanie krawedzi podczas rowkowania, umozliwiajac tym samym zgrzewanie.
Wykona¢ polaczenia zgrzewane przed uptywem 48 godzin od momentu przyklejenia wykladziny:
— usuwajac wszelkie $lady kleju na ztaczach;
— wykonujac frezowanie rowka uzywajac recznego rylca, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ podtoza
podczas cigcia;
- zgrzewajac wyktadzing uzywajac sznura do zgrzewania, wyréwnac spoing $cinajac nadmiar sznura w
dwoch przejsciach po ostygnigciu spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w czeéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Przebieg kontroli jakosci robét
Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podidg z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy
wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki. Kontrola jako$ci powinna obejmowacé:
— sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna
i niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wyktadzin.
Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
— za$wiadczenie o jakos$ci wystawione przez producenta,
— $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,
— gatunek dostarczonych wyktadzin,
— jednolito$¢ wzoru lub barwy.
Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:
— dane producenta,
— oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
— numer §wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.
Kontrola jakos$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
— poprawnosci przylegania wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przylegajacych, fald, pecherzy, odstajacych brzegow),
— wygladu powierzchni — powierzchnie powinny byc rowne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa robét jest:
- ulozenie wykladzin rulonowych — m? (metr kwadratowy),
- zgrzewanie wykladzin rulonowych — m? (metr kwadratowy).
0

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Odbior
podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

— po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podktadu,

— po calkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
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— jakosci zastosowanych materiatow,

— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
— prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych wpodktadzie,

— poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelindylatacyjnych.

Odbidr koncowy robdt podlogowych powinien obejmowac:
— oceng zgodnosci wygladu wykonanej podlogi z dokumentacja techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
— oceng wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni,
— sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,
— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:
— odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekraczac 2 mm/m i 5 mm
na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,
— przeswit pomigdzy dwumetrowa tata przylozona w dowolnym miejscu nie moze by¢ wigkszy niz
5 mm,
— odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugosci spoiny
W pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ENISO 10581:2014-02  Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu — Specyfikacja.

PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe

z polichlorku winylu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku. Umowa, warunki
Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W
TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ogodlne zasady dotyczace materiatow podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j.
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pochwytow i balustrad okreslonych w
dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji, zgodnie z punktem 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacja projektowa.

Nie wolno stosowac ksztaltownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowa¢ elementow, ktore miaty
zmieniong geometri¢. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i
innych zanieczyszczen mogacych powodowa¢ brak przyczepnosci lub korozje elementéow stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiazek
wymieni¢ material na pelnowartosciowy.

2.2. Wymagania szczegélowe

- W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ balustrady i barierki ochronne nowych i istniejacych
schodow przy wejsciach do budynku o wysokosci powyzej 50cm nad poziomem terenu stosowaé balustrady
stalowe malowane proszkowo

- Nalezy rowniez wykona¢ nowe porecze i balustrady w obrebie klatek schodowych:

- Balustrady i porgcze wykonane z plaskownika stalowego i profili zamknigtych malowane proszkowo
- Mocowanie na dyble do konstrukcji biegow i spocznikow.
- Wg czesci rysunkowej

3. SPRZET

Ogodlne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfikacji robot podano w czesci
»,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi,
wciagarek, dzwignikow, podno$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji. Transport materialdow powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okreslonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Dostawa moze
odbywac¢ si¢ dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Skladowanie materialow i konstrukcji

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub weiagnikow. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w
sposOb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé
konstrukcje niezwlocznie po ich nadejéciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i
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naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki
antykorozyjne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt. 5 specyfikacji technicznej. Generalny
Wykonawca winien dysponowac odpowiednimi placami do montazu wstegpnego oraz do sktadowania. Czynnosci
montazu wstepnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wszystkie wykorzystane materiaty
konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentoéw przeznaczonych do potaczen srubami o duzej
wytrzymato$ci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktocen w czasie robdt generalny wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzié, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

5.2 Przygotowanie do wykonania robot

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy, wykonane okltadziny $cian i wyktadziny posadzek. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych.

5.3 Montaz element6w stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi przez
producenta balustrad i pochwytéw. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaly i
widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywolanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzgtem i materiatami.

5.4 Polgczenia
Montazu elementow nalezy dokona¢ z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu z zastosowaniem
facznikoéw i materiatéw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady zwigzane z kontrola jako$ci wykonywanych robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6
specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt, materiatow i1 urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakoS$ci w trakcie wytwarzania
W trakcie wytwarzania elementow sprawdzeniu podlega:
— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,
—  wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,
—  wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
—  prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:
— rozmieszczenie elementdéw montazowych,
—  polaczenia montazowe.

0

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia odbioru robo6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci i jako$ci. Odbior koncowy konstrukeji powinien obejmowac sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli i
badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnosei powinny by¢ sprawdzone:

odchytki geometryczne,

jakos$¢ materiatow,

— stan elementow konstrukeji i powtok,

stan i kompletnos$¢ polaczen.
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W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
—  przedmiot i zakres odbioru,
—  dokumentacja okreslajaca komplet wymagan,
— dokumentacja stwierdzajgca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,
—  protokoty odbioru czgsciowego,
— parametry sprawdzone w obecnosci komisji,
—  stwierdzone usterki,
— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-1:2007Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1: Ogodlne

warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:2009 Ogoélne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych. PN-EN 10027-1:2016-12
Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stal.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Cze¢$¢ 2: System cyfrowy. PN-EN 10079:2009
Terminologia wyrobow stalowych.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca begdzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie, dostawe i montaz wind zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt omowiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowang firma budowlanag i dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowac szczegotowo zakres
prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak
wiedzy technicznej.

W ramach niniejszej inwestycji W budynku przewiduje si¢ instalacje dzwigu osobowego przystosowanego do
obstugi 0s6b niepetnosprawnych, a takze systemu komunikacji podwieszanej szynowej do przewozu 0sob wzdtuz
gtéwnych ciggéw komunikacji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalng, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie dostarczone przez wykonawce elementy windy beda fabrycznie nowe, nowoczesne i zgodne z
aktualnym stanem techniki. Urzadzenia kazdego typu beda odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w
dzialaniu, wysokiej sprawnos$ci, bezpieczne, zaprojektowane, wykonane godnie z wlasciwymi normami polskimi
lub co najmniej rownorzgdnymi normami obcymi oraz dostarczone przez doswiadczonych producentow.
Dostarczane materiaty musza mie¢ niezbg¢dne atesty, a zrodta dostawy tych materialtdéw muszg by¢ dokumentowane.
W zakresie projektu mechanicznego, obliczen wytrzymatosciowych i zwiazanych z nimi doborem materiatow,
bezpieczenstwem, wytwarzaniem, testowaniem, wyposazeniem oraz wymaganiami specjalnymi stosowane beda
odpowiednie normy polskie lub co najmniej réwnorzgdne normy obce. Jako$¢ materiatu konstrukcyjnego musi
spelnia¢ wymagania projektu mechanicznego zgodnie z parametrami projektowymi. Dobor materialu lezy w
zakresie odpowiedzialno$ci gwarancyjnej wykonawcy.

Wszystkie czgéci urzadzenia podlegajace przepisom dozorowym musza mie¢ odpowiednie dopuszczenie
polskiego Urzedu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzedu
Dozoru Technicznego nalezy do obowiazkéw wykonawcy. Windy we wszystkich swoich czgsciach musza by¢ tak
zaprojektowane, aby mozna byto bezpiecznie uniknaé przecigzen, podwyzszonego zuzycia i niedopuszczalnych
stanow eksploatacji. Windy muszg gwarantowac cichg i spokojng pracg. Gtosnos¢ urzadzen powinna odpowiadaé
obowigzujagcymnormom.

Praca wind nie moze powodowaé¢ zaktocen fal radiowych oraz zaktdcaé dziatania urzadzen elektronicznych
pracujacych w budynku. Windy powinny by¢ wyposazone w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi
parametrami technicznymi. Windy powinny by¢ wyposazone w dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR)
wykonane zgodnie z PN.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace dzwigu

Dzwig musi spetnia¢ wymogi przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku, w
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sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw 1 ich elementow bezpieczenstwa (Dz. U. 2005 nr 263, poz.
2198).

2.3. Kabina dzwigu

Kabina musi by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby zapewni¢ przestrzen oraz wytrzymato$¢ odpowiadajaca
maksymalnej liczbie 0sob i udzwigowi, ustalonym przez instalatora dzwigu.

W przypadku dzwigdéw przeznaczonych do transportu oséb i tam, gdzie wymiary na to pozwalaja, kabina musi
by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby jej konstrukcja nie uniemozliwiata, ani nie utrudniata dostepu do niej i
uzywania jej przez osoby niepelnosprawne oraz tak, aby pozwoli¢ na wszelkie odpowiednie przystosowanie
kabiny w celu umozliwienia tym osobom korzystania zdzwigu.

2.4. Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia

Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia kabiny, jej potaczenia i elementy mocujace musza by¢ tak dobrane i
zaprojektowane, aby zapewni¢ odpowiedni ogélny poziom bezpieczenstwa i zminimalizowaé ryzyko spadku
kabiny, uwzgledniajac warunki uzytkowania, uzyte materialy i warunki produkcji. Przy zastosowaniu lin lub
fancuchoéw do zawieszenia kabiny, musza istnie¢ co najmniej dwie niezalezne liny lub tancuchy, kazda(-y) z
wlasnym systemem zamocowania. Takie liny i tancuchy nie moga by¢ taczone ani splatane, za wyjatkiem
przypadkéw, gdy jest to konieczne dla zamocowania lub uformowania petli.

2.5. Kontrola obciaZenia (réwniez nadmiernej predkosci)

Dzwig musi by¢ tak zaprojektowany, skonstruowany i zainstalowany tak, aby niemozliwe bylo jego normalne
uruchomienie, jezeli udzwig nominalny jest przekroczony. Dzwig musi by¢ wyposazony w ogranicznik predkosci.
Wymogi te nie obowiazuja dzwigow, w ktorych konstrukcja uktadu napgdowego uniemozliwia osiagnigcie
nadmiernej predkosci. Dzwigi szybkobiezne muszg by¢ wyposazone w urzadzenia do kontrolowania predkosei i
ograniczania pr¢dkosci. Dzwigi z napedem ciernym muszg by¢ tak skonstruowane, aby zapewni¢ stabilno$¢ lin
nos$nych na kole ciernym i kotach linowych.

2.6. Zespol napedowy

Wszystkie dzwigi osobowe muszg posiada¢ indywidualne zespoty napedowe. Wymagania te nie dotycza dzwigow,
w ktorych przeciwwaga zastapiona jest drugg kabing. Instalator dzwigu musi zapewnié, aby dostep do zespotu
napgdowego i urzadzen towarzyszacych, za wyjatkiem przypadkéw konserwacji i awarii, nie byt mozliwy.

2.7. Urzadzenia do sterowania dzwigiem

Urzadzenia do sterowania dzwigow przeznaczonych do korzystania przez osoby niepetlnosprawne musza by¢é w
odpowiedni sposob zaprojektowane i umiejscowione. Funkcja urzadzen sterujacych musi by¢ wyraznie okres$lona.
Obwody sterowania wezwaniami dla grupy dzwigéw moga by¢ wspolne lub potaczone wzajemnie. Wyposazenie
elektryczne musi by¢ tak zamontowane i potaczone, aby: nie byto mozliwosci pomylenia z obwodami, ktore nie
maja bezposredniego potaczenia z dzwigiem, zasilanie w energi¢ moglo by¢ odlaczane pod obcigzeniem, ruch
dzwigu byt uzalezniony od elektrycznych urzadzen zabezpieczajacych znajdujacych sie w odrgbnym
elektrycznym obwodzie bezpieczenstwa, defekt instalacji elektrycznej nie prowadzit do niebezpiecznych sytuacji.

2.8. Zagrozenia dla oséb poza kabing

Dzwig musi by¢ tak zaprojektowany i skonstruowany, aby przestrzen, w ktorej porusza si¢ kabina, nie byta
dostepna, za wyjatkiem prac konserwatorskich i awarii. Przed wejsciem osoby do tej przestrzeni normalna praca
dzwigu musi by¢ uniemozliwiona.

Dzwig musi by¢ zaprojektowany i skonstruowany tak, aby zapobiega¢ ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje si¢
w jednej z pozycji ekstremalnych. Cel ten zostaje osiagnig¢ty poprzez zapewnienie wolnej przestrzeni lub schronu
poza obrgbem potozen ekstremalnych.

Jednakze, w szczegolnych przypadkach, aby umozliwi¢ Panstwom Czlonkowskim wydawanie uprzedniej zgody,
szczegblnie dla budynkéw juz istniejagcych, tam, gdzie takie rozwigzanie nie jest mozliwe, moga byc¢
przedsigwzicte inne wlasciwe $rodki dla uniknigcia omawianego zagrozenia. Podesty przy wejsciui wyjsciu z
kabiny musza by¢ wyposazone w drzwi przystankowe o odpowiedniej odpornosci mechanicznej dla
przewidywanych warunkéw uzytkowania.

Urzadzenie ryglujace przy normalnej pracy dzwigu musi zapobiega¢ celowemu lub przypadkowemu
uruchomieniu kabiny, jesli wszystkie drzwi nie sg zamknigte 1 zaryglowane, otwarciu drzwi przystankowych w
czasie ruchu kabiny znajdujacej si¢ poza okreslong strefa przystankowa.

Jednakze, w okres$lonych strefach przy otwartych drzwiach musza byé dozwolone wszelkie ruchy korekceji
dojazdu, pod warunkiem kontrolowania predkosci poziomowania.

2.9. Zagrozenia dla osob znajdujacych si¢ w kabinie

Kabiny dzwigowe musza by¢ calkowicie zabudowane §cianami o pelnej wysokosci, wlacznie z dopasowanag
podloga i sufitem, za wyjatkiem otworow wentylacyjnych oraz pelnosciennymi drzwiami. Drzwi kabinowe musza
by¢ tak skonstruowane i zainstalowane, aby kabina nie mogta si¢ poruszaé, jesli drzwi nie sa zamknigte, za
wyjatkiem okreslonych stref przy otwartych drzwiach, w ktorych musza by¢ dozwolone wszelkie ruchy korekcji
dojazdu, pod warunkiem kontrolowania predko$ci poziomowania.

Tam, gdzie istnieje ryzyko wypadnigcia z kabiny do szybu lub szyb nie istnieje, drzwi kabiny musza pozostawac
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zamknigte i zazgbione, gdy kabina zatrzyma si¢ migdzy przystankami.

Na wypadek odcigcia zasilania lub awarii ktorego$ z czgsci sktadowych, dzwig musi by¢ wyposazony w
urzadzenia zapobiegajace swobodnemu spadkowi lub niekontrolowanemu ruchowi kabiny w gore.

Urzadzenie zapobiegajace swobodnemu spadkowi musi by¢ niezalezne od zawieszenia kabiny. Urzadzenie to musi
by¢ w stanie zatrzymac¢ kabing obcigzong udzwigiem nominalnym przy maksymalnej predkosci przewidzianej
przez instalatora dzwigu. Zatrzymanie spowodowane przez to urzadzenie nie moze wywolywaé opoOznienia
szkodliwego dla uzytkownikéw kabiny, bez wzgledu na warunki obcigzenia.

Zderzaki musza by¢ zainstalowane miedzy dnem szybu a spodem kabiny. W tym przypadku wolna przestrzen,
zapobiegajaca ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje si¢ w jednej z pozycji ekstremalnych, musi by¢ mierzona
przy catkowicie §ci$nietych zderzakach. Wymogi te nie dotycza dzwigdw, w ktorych kabina nie moze si¢ znalez¢
w wolnej przestrzeni, zapobiegajacej ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje si¢ w jednej z pozycji ekstremalnych,
ze wzgledu na konstrukcje systemu napegdzajacego. Dzwigi musza by¢ tak zaprojektowane i1 skonstruowane, aby
uruchomienie ich bylo niemozliwe, jezeli urzadzenia zapobiegajace swobodnemu spadkowi, niezalezne od
zawieszenia kabiny nie sg gotowe do dziatania.

2.10. Inne zagrozenia

Drzwi przystankowe i/lub drzwi kabiny, jezeli sg napedzane, musza by¢ wyposazone w urzadzenie zapobiegajace
zgnieceniu podczas ruchu. Drzwi przystankowe, jezeli sa uwzglednione w ochronie przeciwpozarowej budynku,
wiacznie z tymi, ktdre majg czesci szklane, musza by¢ ognioodporne w kategoriach zachowania postaci i swoich
wiasno$ci w odniesieniu do izolacji (ognioszczelno$¢) oraz przewodzenia ciepla.

Przeciwwagi muszg by¢ tak zainstalowane, aby unikng¢ ryzyka zderzenia z kabing lub spadku na kabing. Dzwigi
musza by¢é wyposazone w $rodki umozliwiajace uwolnienie i ewakuacje ludzi uwigzionych w kabinie. Kabiny
musza by¢ wyposazone w $rodki dwustronnej tacznosci, umozliwiajace staty kontakt ze stuzbami ratowniczymi.
Dzwigi muszg by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w przypadku wzrostu temperatury zespotu napedowego
ponad maksimum ustalone przez instalatora dzwigu mogly zakonczy¢ rozpoczeta jazde, ale nie realizowaty
nowych polecen. Kabiny musza by¢ tak zaprojektowane i skonstruowane, aby zapewni¢ wystarczajaca wentylacje
dla pasazeréw nawet w przypadku przedtuzajacego si¢ postoju. Kabina musi by¢ odpowiednio oswietlona, jesli
jest uzywana lub drzwi sa otwarte; musi rowniez posiada¢ o§wietlenieawaryjne.

Srodki dwustronnej tacznosci ze stuzbami ratowniczymi, owietlenie awaryjne, musza by¢ tak skonstruowane i
wykonane, aby funkcjonowaty nawet bez normalnego zasilania. Ich czas dziatania musi by¢ wystarczajaco dhugi,
aby umozliwi¢ normalne czynnosci procedury ratownicze;j.

Obwody sterowe dzwigow, ktéore moga by¢ uzyte w przypadku pozaru, musza by¢ zaprojektowane i
zbudowane tak, aby mozna bylo zapobiegaé zatrzymywaniu si¢ dzwigu na okre§lonych poziomach i daé
pierwszenstwo sterowania dzwigiem ekipom ratowniczym.

2.11. Napisy

Zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku, kazda kabina musi
posiada¢ latwo widoczng tabliczke podajaca udzwig nominalny w kilogramach i maksymalng liczbe
przewozonych pasazerow. Jezeli dzwig jest zaprojektowany tak, aby ludzie uwiezieni w kabinie mogli wydosta¢
si¢ bez pomocy z zewnatrz, w kabinie musza znajdowac si¢ odpowiednio zrozumiate i widoczne instrukcje. Dzwig
i czgsci zabezpieczajace muszg posiadaé oznakowanie Cj i posiada¢ deklaracje zgodnosci Wj. Oznakowanie Cj
nalezy umiesci¢ na kazdej kabinie dzwigu w sposob wyrazny i widoczny oraz na kazdej czesci zabezpieczajacej
lub, jezeli to niemozliwe, na etykiecie trwale przymocowanej do czg$ci zabezpieczajace;.

2.12. Instrukcje obstugi

Zgodnie z § 24 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku wszystkie maszyny muszg by¢
zaopatrzone w instrukcje sporzadzone w oficjalnym jezyku lub jezykach wspdlnotowych Panstwa
Czlonkowskiego, w ktorym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do uzytku.

Instrukcja dotaczona do maszyny musi by¢ albo ,Instrukcja oryginalng" albo ,,Ttumaczeniem instrukcji
oryginalnej", w ktorym to przypadku oryginalna instrukcja musi by¢ dotaczona do tlumaczenia. Do kazdego
dzwigu musi by¢ dolaczona dokumentacja sporzadzona w oficjalnym jezyku(-ach) Wspolnoty, ktéory moze by¢
okreslony zgodnie z Traktatem przez Panstwo Czlonkowskie, w ktorym dzwig jest zainstalowany. Dokumentacja
musi zawiera¢ co najmniej:

— Instrukcj¢ obstugi, zawierajaca rysunki i schematy konieczne do normalnego uzytkowania i
odnoszace si¢ do konserwacji, kontroli, napraw, przegladow okresowych i dziatan ratunkowych
umozliwiajacych uwolnienie i ewakuacje ludzi uwigzionych wkabinie.

—  ksigzke dzwigu, w ktorej moga by¢ odnotowane naprawy oraz w odpowiednich przypadkach przeglady.
okresowe.

Kabina przelotowa ze stali nierdzewnej, panel dyspozycji ze stali nierdzewnej, przycisk z kodem Braille’a,
facznos¢ awaryjna, o$wietlenie podstawowe oraz awaryjne, przycisk otwierania i zamykania drzwi, podloga
wylozona trudno Scieralng wyktadzing antyposlizgowa. Sufit ze stali nierdzewnej. O$wietlenie maskowane w
suficie. Drzwi kabinowe oraz drzwi przystankowe ze stali nierdzewne;j.

3. Wymagania szczegélowe
3.1. Dzwig dla os6b niepelnosprawnych
— Projektuje si¢ dzwig osobowy dwuprzystankowy dostosowany do obstugi 0oséb niepetnosprawnych i
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obiektow o wymiarach wewngtrznych kabiny min 1,1 x 1,4 m. Udzwig min. 630kg, min. 6 os6b, naped
elektryczny, moc urzadzenia ok. 5,0kW. Drzwi teleskopowe. Standard wykonania oktadzina kabiny - stal
nierdzewna, przeszklone, szklenie bezpieczne P2a — obudowa i $ciany kabiny z trzech stron.
Wyposazenie dostosowane do obstugi osob niepelnosprawnych zgodne warunkami technicznymi
Dz.U.2022.1225 tj. § 193. [Wymogi dotyczace dzwigdw] i PN-EN 81-70:2018-07

1. KABINA

—  Sciany: Stal nierdzewna INOX / przeszklone

— Struktura: Stal nierdzewna INOX

— Oéswietlenie: Neonowe LED

— Podtoga: PVC / guma jak (P3) PLYTKI TERRAZZO, ciemne Lustro: Cata $ciana

2. Drzwi

— teleskopowe, szer. 900mm

— przeszklone

3. Wymagania dostgpnos$ci dla os6b z niepetnosprawno$ciami :

— kabina o wymiarach szer. x gleb. = 1,1 x 1,4m i szerokos$¢ drzwi 0,9 m .

Dla wygody i bezpieczenstwa uzytkownikéw z niepelnosprawno$ciami nalezy:

kasetg wezwan umiesci¢ na wysokosci 0,9 — 1,1 m od poziomu posadzki,

kabin¢ wyposazy¢ w porecz prowadzong na wysokosci 0,9 m,

kasete dyspozycyjna w uktadzie pionowym miala przyciski nie wyzej niz 1,4 m,

przyciski poza wzrokowym oznakowaniem oznaczy¢ dotykowum pismem Braille ’a,

zainstalowac system informacji glosowej

Szczegdtowe przepisy reguluje norma PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i

instalowania dzwigéw --- Szczegdlne zastosowania dzwigéw osobowych itowarowych --- Czes¢ 70:

Dostgpnos¢ dzwigow dla osob, w tym o0sob niepetnosprawnych.

4. Kontrola dostgpu:

— kasete dyspozycyjna wyposazy¢ w system kontroli dostgpu - zgodnie z wytycznymi uzytkownika.
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4. SPRZET
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu oméwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Umowie i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady
pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony.

5. TRANSPORT

5.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

5.2. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami i zawilgoceniem, w
sposob zgodny z instrukcjami producenta urzadzen dzwigowych. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposob nie kolidujacy
wewnetrznymi przepisami obowigzujgcymi na terenie czynnego sadu.

Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5 ogélnej
specyfikacji techniczne;.

Wykonawca przed rozpoczgciem prac na budowie poda Zamawiajagcemu odpowiedzialnego za montaz kierownika
montazu. Dotrzymanie przepisOw bezpieczenstwa na kazdym odcinku prac lezy po stronie Wykonawcy.
Wykonawca obowiazany jest przeprowadzi¢ wszystkie $wiadczenia na wilasna odpowiedzialnosé. Jego
obowiazkiem jest pilnowanie porzadku na powierzonym mu odcinku jak i wykonanie wszystkich zobowigzan
objetych Umowa. Jest on jednak zobowigzany pracowa¢ w porozumieniu i z uwzglednieniem polecen
wydawanych przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie miejsca budowy (montazu) pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu i przepisow
BHP lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za aktywnos¢ swoich
podwykonawcow na placu budowy (montazu). Montaz nowych urzadzen dzwigowych obejmuje:

— sprawdzenie pionowosci §cian szybu i oznaczenie osi glownych dzwigu na wszystkich elementach
konstrukcyjnych szybu,

— zamocowanie konstrukcji wsporczych prowadnic kabinowych i przeciwwag w uzgodnieniu
z Wykonawcg roboét budowlanych,

— montaz prowadnic przeciwwagi i prowadnic kabiny dzwigu,

—  korekta ustawienia prowadnic kabinowych i przeciwwagowych,

— montaz wciggarek z silnikami,

— montaz tablic rozdzielczych i sterowniczych wraz z falownikami,

— montaz o$wietlenia dla szybu - prace ujete w odrgbnymopracowaniu,

— montaz ram dzwigu wraz z linami i przeciwwagami,

— montaz ogranicznika predkosci,

— zamocowanie zderzakow kabinowych i przeciwwagi w podszybiu,

— montaz progow szerokosci do 12 cm przylistwach dolnych drzwi szybowych,

— montaz nowych pozostalych urzadzen dzwigowych w sktad ktorych wchodza: kabina z kompletem drzwi
kabinowych 1 poszczegélnymi instalacjami, kasety wezwan wraz z wySwietlaczami pigter i
kierunku jazdy oraz stacyjka jazd specjalnych na $cianie kondygnacjipiwnicy,

—  prébny rozruch i przygotowanie do odbioru.

Przygotowanie miejsca instalacji
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Klient zobowigzany jest do doprowadzenia niezaleznej linii elektrycznej 230V, 50Hz z przewodami o przekroju
2,5 mm?2, doprowadzonymi do podszybia, zabezpieczonej wylacznikiem réznicowo-pradowym 16A 1 czutosci
0,03 A oraz zabezpieczenie nadpradowe typu C 16 A. Wylacznik nalezy umiesci¢ w zamykanej na ktodke skrzynce
umieszczonej w poblizu. Ponadto nalezy doprowadzi¢ uziemienie kablem 4 mm2 do podszybia. Doprowadzenie
analogowej linii telefonicznej jest po stronie klienta i jest koniecznym warunkiem do otrzymania pozytywnego
protokotu z UDT. Klient musi wykona¢ na wiasny koszt wszelkie ewentualne modyfikacje szybu, lacznie z
usuni¢gciem wody z podszybia w przypadku instalacji zewnetrznych, jak rowniez zorganizowac i zabezpieczy¢
miejsce sktadowania dostarczonych podzespotdéw. Klient ponosi odpowiedzialno$¢ za wytrzymatos¢ §cian, podtoza
w miejscu instalacji jak rowniez za przestrzeganie stosownych przepisow krajowych. Wszelkie koszty zwiazane z
wlasciwym przygotowaniem miejsca instalacji jak rowniez ewentualnych odbiorow technicznych w tym UDT,
ponosi klient. Przedstawione dane sg orientacyjne, zrobione na podstawie przestanych wytycznych/informacji. Po
instalacji urzadzenia wykona¢ prace wykonczeniowe w otoczeniu urzadzenia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.
Kontrola jako$ci ma gwarantowa¢ wykonanie windy, prac budowlanych i montazowych na najwyzszym poziomie
technicznym. Kontrole dla sprawdzenia jakosci produkcji u wykonawcy lub jego poddostawcy sa dopuszczalne w
kazdym czasie. Wykonawca zapewni dostep do miejsc, w ktorych odbywa si¢ produkcja. Wykonawca windy ma
obowigzek respektowania uwag i zalecen Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajacego.
Kontrola jako$ci obejmuje:

— oceng¢ jako$ci materialow przed montazem,

— sprawdzenie kompletnosci dokumentow,

— brak uszkodzen mechanicznych, rys, wgniecen i trwatych zabrudzen elementéw dzwigu przed montazem

i po montazu,

— sprawdzenie odchylen wymiarowych zamontowanych elementéw dzwigu wedtug danych producenta,

—  brak uszkodzen elementow budynku stanowigcych podtoze montazowe dla urzadzen dzwigowych,

— sprawdzenie dziatania urzadzen wedtug parametréw producenta oraz wedtug warunkéw wykonania robot

okres$lonych w niniejszej specyfikacji.

Przed zamontowaniem wciagarki dzwigu na podstawach z ksztattownikow walcowanych Wykonawca dostarczy
rysunek roboczy sposobu montazu i osadzenia w/w podstawy uzgodniony z Projektantem.
Wykonanie pomiardw obwodow oraz badanie skutecznosci zerowania dla dzwigu.

Prace poprawkowe i naprawy wynikajace z niewlasciwego magazynowania i transportu obciazaja konto
wykonawcy. Winda nie powinna zawiera¢ materialdow ogoélnie przyjetych jako nieekologiczne. Wszystkie
urzadzenia podlegajace przepisom dozorowym powinny posiada¢ odpowiednie §wiadectwa badania typu oraz
$wiadectwa kontroli jako$ci, a urzadzenia pochodzace z importu - aktualne wnioski importowe potwierdzone przez
wiasciwy terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego.

Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, jezeli wystapia opoznienia albo inne
utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i §wiadczen. Wykonawca nie bedzie zatrudniat podwykonawcow do
prac montazowych bez wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajacym pod grozba zerwania umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie prowadzit dziennik dostaw i prac montazowych oraz dokonywat odpowiednich wpiséw do
Dziennika Budowy. Wykonawca przedstawi plan dostawy i montazu windy. Wykonawca zorganizuje i
przeprowadzi odbiér windy z udzialem przedstawicieli Urzedu Dozoru Technicznego.

7.2. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robodt, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.3. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiardw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po uprzednim zgloszeniu zakonczenia robot dostawy i
montazu dzwigu przez Wykonawce, dokona oceny ich zgodnosci. Jednostki obmiarowe:

— dostawa i montaz urzadzen dzwigowych —kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru roboét
Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior robét
Roboty zwigzane z montazem dzwigu podlegaja:
— odbiorowi przed wbudowaniem na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,
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— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic, uszczelnienie luzow,

— odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu urzadzen dzwigowych,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.
Odbioru rob6t montazu dzwigu dokonuje uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po zgloszeniu ich
przez Wykonawce do odbioru. Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej przed wydaniem decyzji
zezwalajacej na eksploatacje przeprowadza:

— badania odbiorcze dzwigu w warunkach gotowosci do pracy,

— sprawdza kompletno$¢ i prawidlowo$¢ przedtozonej dokumentacji,

— dokonuje badania dzwigu poprzez sprawdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja

i warunkami technicznymi dozoru technicznego, stanu urzadzenia, jego wyposazenia i oznakowan,

— przeprowadza proby techniczne przed uruchomieniem dzwigu oraz w warunkach pracy w zakresie
ustalonym dla dzwigu.

Na podstawie pozytywnych wynikéw badan i wykonanych czynnosci organ wiasciwej jednostki notyfikowane;j
wydaje decyzje zezwalajaca na eksploatacje urzadzenia, w ktorej ustala forme dozoru technicznego, jaka bedzie
objete to urzadzenie. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
uprawnionym przedstawicielem jednostki notyfikowanej oraz Inspektorem nadzoru. Urzadzenia dzwigowe musza
spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz by¢ oznaczone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
8 grudnia 2005 roku.

Protokot koncowy odbioru i dopuszczenia do ruchu urzadzen dzwigowych przez jednostki notyfikowane, zgodnie
z PN/EN 81.1, bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej. Wykonanie dokumentacji odbiorowe;j i koszty
z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy .

8.3. Informacje ogdlne

Wykonawca przeprowadzi probny rozruch wszystkich wind w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego przed
odbiorem technicznym przez Urzad Dozoru Technicznego. Zamawiajacy dokona odbioru inwestorskiego
(wewnetrznego) windy przed odbiorem przez Urzad Dozoru Technicznego i przekazaniem dzwigéw do
konserwacji.

8.4. Gwarancje

Wykonawca gwarantuje, ze urzadzenia sa sprawne i kompletne, gwarantuja nieprzerwana eksploatacje i
odpowiadaja warunkom wymienionym w specyfikacji techniczne;.

Na prawidlowe dzialanie windy wykonawca udzieli Zamawiajacemu trzyletniej gwarancji, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji wykonawca zobowiaze si¢ do bezptatnej konserwacji oraz
usuwania usterek i nieprawidlowosci w dziataniu windy w tym naprawy uszkodzonych zespotow i elementow lub
ich wymiany na nowe. Wykonawca przystapi niezwlocznie do usuwania usterek w okresie gwarancyjnym w
technicznie akceptowanych terminach. W okresie gwarancyjnym wykonawca bedzie odpowiadal pisemnie w
ciagu 3 dni od otrzymania reklamacji i informowal Zamawiajacego o swojej decyzji dotyczacej roszczen
gwarancyjnych. W przypadku awarii urzadzen w okresie gwarancji, na czgs¢ podlegajaca naprawie / wymianie
bedzie liczony nowy okres gwarancji od momentu jej naprawy / wymiany.

Jezeli w urzadzeniu ujawni si¢ jakikolwiek defekt przed uptywem okresu gwarancyjnego lub urzadzenie nie
utrzymuje gwarantowanych parametréw, wykonawca ma obowigzek zbadaé przyczyng. Jezeli za taki defekt
odpowiada Wykonawca, koszt tego badania poniesic Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty
naprawcze W obecno$ci Zamawiajacego. Po wykonaniu naprawy Zamawiajacy moze domagaé si¢ na koszt
Wykonawcy powtorzenia odbiorow gwarancyjnych ze wszystkimi konsekwencjami. Wszystkie dodatkowe prace,
narzedzia i $rodki pomocnicze wymagane do dokonania naprawy usterek oraz prace dodatkowe, np. ustawienia
windy, wciagnika, rusztowania, demontaz zabudowanych elementéw innych poddostawcow obcigzaja konto
Wykonawcy, przy czym obowigzany on jest do przestrzegania ogdlnych wytycznych utrzymania porzadku na
budowie.

Swiadczenia obejmujace wykonanie poprawek i usuwanie wad (usterek) potwierdzone musza by¢ przez protokoly
z budowy, proby funkcjonalne i przez osobe upowazniong przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

8.5. Obowiazujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Nowelizacja art. 5 Prawa budowlanego dostosowuje si¢ do przepiséw Unii Europejskiej zawartych w Dyrektywie
Rady Wspolnot Europejskich z 21 grudnia 1988 r. (89/106/EEC), ktéra zobowiazuje wszystkie panstwa
cztonkowskie EWG do podjecia niezbgdnych $rodkdw, aby wyroby przeznaczone do stosowania w obiektach
posiadaty takie cechy, zeby obiekty te mogly spetnia¢ ponizsze wymagania. Wymagania te zostaly zawarte w
zalgczniku nr 1 do Dyrektywy, a Artykut 5 Prawa budowlanego formutuje je w sposob nastepujacy:

Obiekt budowlany nalezy projektowa¢, budowac, uzytkowa¢ i utrzymywaé zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposob
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zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji

b) bezpieczenstwa pozarowego

¢) bezpieczenstwa uzytkownika

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Podstawowe przepisy dotyczace bezpieczenstwa pozarowego s3 zawarte w nastepujacych aktach prawnych:

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie opublikowane w
obwieszczeniu MSWiA z 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia MGPiB
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1999
r., Nr 15, p6z. 140 - tekstjednolity),

2) Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 r.,, Nr 81, poz. 351
z pozniejszymi zmianami),

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 1992 r., Nr. 92, péz. 460  z pdzniejszymi
zmianami),

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 15 stycznia 1999 roku w sprawie okreslenia
szczegbtowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego,
chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkdéw jakim powinny odpowiadaé drogi pozarowe
(Dz. U. 1999 1. Nr. 7 p6z 64),

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1 marca 1999 roku w sprawie zakresu, trybu
i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 1999
1., Nr 22, p6z. 206).

W mysl wyzej wymienionych obowiazujacych przepisow budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢

zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajacy w razie pozaru:

1) odpornosé ogniowa konstrukcji przez zatozony czas,

2) mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

3) mozliwo$¢ prowadzenia akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru w obiekcie
i na sgsiednie obiekty.

8.6. Zalecane normy

Do tematu objetego niniejsza specyfikacja techniczna maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem
robo6t normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:

ICS 91.140.90 Dzwigi osobowe i schody ruchome.

PN-M-45040:1997 Dzwigi. Dzwigi elektryczne. Terminologia.

PN-M-45043:1997 Dzwigi. Klasyfikacja.

PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.

Badania i proby - Czes$¢ 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i proby elementéw dzwigowych.

PN-EN 81-1:2002/A1:2006  Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow. Czes¢

1: Dzwigi elektryczne.

PN-EN 81-1:2002/A2:2006  Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow. Czgsé

1: Dzwigi elektryczne (Zmiana A2).

PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.

Czes$¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych.

PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.

Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych. Czgs¢ 70: Dostepnos¢ dzwigdéw dla osdb, w tym
0s0b niepetnosprawnych.

PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczacebudowy i instalowania dzwigow.
Szczegblne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych. Czgs¢ 70: Dostepnos¢ dzwigdéw dla osob, w tym
0s0b niepetnosprawnych (Zmiana Al).

PN-EN 81-73:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.

Szczegdlne zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowych. Czgs¢ 73: Funkcjonowanie dzwigdéw w przypadku
pozaru.

PN-EN 12016:2006 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Dzwigi, schody i chodniki ruchome.

Odpornos¢.

PN-EN 12385-3:2007Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Czgs¢ 3: Informacje dotyczace stosowania

i konserwacji.

PN-EN 12385-5:2004Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Cze$¢ 5: Liny splotkowe dla dzwigow. PN-EN 12385-
5:2004/AC:2006 Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Czes¢ 5: Liny splotkowe dladzwigdw.

PN-EN 13015+A1:2008 Konserwacja dzwigdw i schodow ruchomych. Zasady opracowywania
instrukcji konserwacji.

PN-EN 13411-7+A1:2009 Zakonczenia lin stalowych. Bezpieczenstwo. Cze$¢ 7: Zacisk sercowkowy




B-02.04.09 - MONTAZ

symetryczny.

PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Dzwigi
uzytkowe. Czgs¢ 80: Zasady poprawy bezpieczenstwa uzytkowanych dzwigéw osobowych i towarowych.
PN-EN 81-71+A1:2007 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.
Szczegoblne zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowych. Cze§¢ 71: Dzwigi odporne na wandalizm.
PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.

Badania i proby. Czes¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi
przystankowych.
PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

WTWO Robot budowlano-montazowych - Tom I: Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania Rozdziat 2 -

Rusztowania.

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB. 10.2. Inne dokumenty

Aprobaty  Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono
Polskiej Normy lub wyrobow, ktorych wlasciwosci uzytkowe roznia si¢ od wlasciwosci podanych w Polskiej

Normie.

Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcoOw wyrobow budowlanych,

szczegblnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.

Umowa, warunki Umowy. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8
61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obicktow budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate.

1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia oraz
elementow gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt omoéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania omowiono w punkcie 2 ogoélnej
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty oraz sprzet stanowigcy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okre$lonych niniejsza
ST musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialdéw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materialtami stosowanymi przy
wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa materialy powszechnie stosowane w budownictwie,
posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B lub CE).

Wszystkie elementy nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Parametry
materiatéw - zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Wymagania szczegolowe
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ montaz nast¢pujacych elementow:

2.3. Obudowa azurowa central wentylacyjnych
— Konstrukcja stalowa (wg rys konstr.) z wypetieniem lamelami zaluzjowymi

2.4. Zadaszenia wejscia do budynkéw — Klasztorna 22/23
— Systemowe zadaszenie szklane — szkto laminowane min. 14mm, bezpieczne P2A, montowane do elewacji na ci¢ggnach
stalowych nierdzewnych.

2.5. Wycieraczki
— Wycieraczka wewngetrzna - wycieraczka lamelowa z rusztem aluminiowym gumowo-szczotkowa, wymiary
wycieraczki: dostosowane do wymiarow przedsionka (na catej powierzchni)
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2.6. Wyposazenie stale - meble:
—  Wg projektu aranzacji

2.7. Zabezpieczenie naroznikéw $cian i listwy odbojowe

—  Wszystkie narozniki $§cian musza zosta¢ dodatkowo zabezpieczone przez zamontowanie naroznikow ochronnych PCV
— ochrona przed uszkodzeniem

— Na $cianach w ciagach komunikacyjnych nalezy zamontowac listwy odbojnikowe — zgodnie z cz¢scig rysunkowa.

2.8. Informacja wizualna / grafika

—  Przy drzwiach nalezy umiesci¢ nr lub nazwe¢ pomieszczenia — druk na pleksi,

— opcjonalnie: oznaczenie drzwi — nazwa, nr lub piktogram na drzwiach, 108x108mm, aluminium anodowane.

— Na $cianach holu / korytarzach nalezy wykona¢ grafik¢ (malowana od szablonu) — zgodnie z projektem wnetrz.

— Budynek wyposazony zostanie w system informacji wizualnej — oznaczenia poziome na ciggach komunikacji i
schodach oraz piktogramy utatwiajace poruszanie si¢ osobom niepetnosprawnym.

2.9. Monitoring

— Teren oraz budynek nalezy wyposazy¢ w system monitoringu (kamery + urzadzenie rejestrujace).

— Lokalizacja kamer i urzadzen wg. proj. wykonawczych branzy niskopragdowej oraz w porozumieniu z Inwestorem /
Uzytkownikiem. — WG PROJEKTU INSTALACIJI NISKOPRADOWYCH

2.10.08wietlenie

— Na miejscach / stanowiskach pracy zapewniono o$wietlenie §wiattem dziennym, ponadto na wszystkich stanowiskach
pracy zapewniono oswietlenie $wiatlem sztucznym wg normatywu.

— Pomieszczenie oswietlone beda lampami LED montowanymi na stropach i w sufitach podwieszanych.

— Natezenie oswietlenia w BIURACH 500lux.

— Do os$wietlenia pomieszczen technicznych stosowa¢ oprawy techniczne o stopniu ochrony IP65.

— Wymagane jest, aby rozmieszczenie opraw o$wietlenia ogélnego oraz rodzaj opraw (z uwzglednieniem stanowisk
pracy przy komputerze) zapewnito komfort wzrokowy zabawy i pracy (zgodnie z Polskimi Normami).

— Obiekt wyposazy¢ w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych. (wg proj. elektrycznego)

— Oswietlenie zewnetrzne — przy kazdym wyj$ciu na zewnatrz.

2.11.0znakowanie / tablice informacyjne - zewnetrzne

—  Przy wejsciu do budynku nalezy zamontowac tablice informacyjne — dokladna ilo$¢ i tre§¢ do ustalenia z
Inwestorem/Uzytkownikiem.

—  Przy wejsciu gtéwnym do BUDYNKU nalezy zamontowac tablice urzgdowe (szyldy).

— Lokalizacja oraz wymagania dotyczace parametrow zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami inwestora.

—  Wszelkie zastosowane rozwigzania nalezy przed montazem uzgodni¢ z autorem projektu.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogodlnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktow oraz w
instrukcjach montazu konkretnych urzadzen okreslaja, jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wlasciwego
montazu. By w sposob wlasciwy przeprowadzi¢ montaz bez niekorzystnego wpltywu na jego jakos$¢ nalezy
bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen producentéw okreslonych w dokumentacji dotaczonej do produktu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow
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Transport materialow odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okre§lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatow prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport na terenie
placu budowy prowadzi¢ rgcznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca m.in:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— datg produkgc;ji i nr partii,

—  Wwymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym
i mocnym podktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt. 5 ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania montazu wyposazenia powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane okladziny $cian i
wyktadziny posadzek. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych.

5.3. Zakres prac montazowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania w zwigzku z wyposazeniem obiektu nalezy wykona¢ montaz urzadzen,
oraz wyposazenia zgodnie z Dokumentacja projektowa. Miejsce ich montazu okresla $cisle Dokumentacja
Projektowa.

Montaz wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. Kazda dostarczona partia materiatlow powinna by¢ zaopatrzona w
$wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaro6w robot oméwiono w punkcie 7 ogodlnej specyfikacji techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa oraz ST. W takim wypadku
nalezy dokona¢ poprawek i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrola jako$ci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementéw gotowych.
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Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




B-02.04.10 - RUSZTOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B - 02.04.10

RUSZTOWANIA

SO AN A WN -

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

. PRZEPISY ZWIAZANE

SPIS TRESCI




B-02.04.10 - RUSZTOWANIA

2. WSTEP

2.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19,
W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

2.3. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1.

2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
— montaz rusztowan,

— odbidr techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji,

— eksploatacja rusztowania (uzytkowanie),

— odbidr rusztowania i przekazanie do demontazu,

— demontaz rusztowan,

— kontrola techniczna zdemontowanych elementéw rusztowania.

1.5. Dokumentacja
Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowania, nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
—  RT - dokumentacja producenta;
— RN - obliczenia statyczne (DT);
— Instrukcja montazu rusztowania;
—  Protokoét odbioru rusztowania;
— Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoty pokontrolne;
—  Protokot przekazania rusztowania do demontazu;
— Instrukcja demontazu Rusztowania;
—  Protokot pokontrolny.

3. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng Iub inne
stosowne dokumenty objete prawem.

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przys$cienne wraz z siatkg zabezpieczajaca.

4. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzgtu do wykonania okreslonych w niniejszej specyfikacji robot podano w czesci
»Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymogdéw uzyskania stosowej jakoSci robdt lub przepisow
bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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5. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2.Transport materialow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wplywem
szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.2. Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej. Roboty
nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

6.3. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w
instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sa nazywane rusztowaniami nietypowymi 1 wymagaja
wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz,
demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni zna¢ t¢ instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac
przepisy BHP. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikoéw badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie
i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widoczno$é,

—  w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejsc¢, przej$é rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokos$ci 2.4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

7. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady Kkontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady zwigzane z kontrola jako$ci wykonywanych robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6
specyfikacji techniczne;.

Kontroli bedzie podlegaé:

— stan podtoza, na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

—  sposob posadowienia rusztowania,

— sprawdzenie wymiardw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek,

— stgzenia rusztowan,

—  sposob zakotwienia,

— pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

— zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jako$ci bedzie roéwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych
elementow.
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8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w czgscei ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Podstawa
dokonywania obmiardw okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar doltaczony do dokumentacji
przedmiarowe;.

Obmiar robo6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzng pozioma,
o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan okresla si¢ jako komplet.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywa¢ codziennie przed rozpoczgciem pracy, sprawdzajac:

— czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

— czy jest prawidlowo zakotwione,

— czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

— czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie §liskie, stabilne),

— porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

— czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga
spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisoOw zawartych w umowie z Inwestorem.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. Rozporzadzenie w sprawie
wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony Indywidualne;j.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.
Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-EN 74-1:2006  Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Czes$¢ 1: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Cze$¢ 4: Daszki ochronne
rusztowan. Wymagania dotyczace wykonania i konstrukcji wyrobu.

PN-EN 12810-2:2010Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Czgs¢ 2: Specjalne metody
projektowania konstrukcji.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca begdzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PRZEBUDOWA
IROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W TYM NA POTRZEBY
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8, 61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006
Zegrze ark 35, nr dziatki 2

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonie odchwaszczania i oczyszczania terenu, do ktorych wykonania zostaty uzyte materialy i
wyroby odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zakres powyzszych robot obejmuje
oczyszczenie i odchwaszczenie nawierzchni oraz p6ézniejszy wywoz odpadow.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.
Wszystkie wykorzystywane materialy musza by¢ zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodla wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatlow dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot
powinien dysponowac sprzetem ogrodniczym do wykonywania robot recznie, jak topaty, szpadle, grabie.

4. TRANSPORT

Transport moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. UtozZenie i
zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczanie terenu

Roboty zwigzane z usunieciem chwastow i krzakow obejmujg wyrwanie, wyciecie i wykarczowanie chwastow i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny, gatezi i innych odpadéw poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budowe w pasie robot
ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢
oczyszczony z chwastow i krzakow.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
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wladze.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewna za pomocag specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerdbce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie ros§linnosci usunigtej w
czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem
wszystkich wymogéw Dbezpieczenstwa i1 odpowiednich przepisow. Zaleca si¢ stosowanie technologii,
umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach
albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgséci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy
zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi
przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania
lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w ktérym bedzie mozliwe dalsze
spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci
po spaleniu, za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢
przykryta warstwa gruntu o grubo$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyroéwnana i zageszczona.
Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajagcymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeplyw wod powierzchniowych.

5.2. Ochrona drzew i krzew6w na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

— zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m, okreslonej
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

— dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi),

— jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemia, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowane;j
(nie wolno uzywacé do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowaé w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli
min. 3 na pniu, podlewanie woda w ilosci ok. 20 dm3 na I szt. drzewa w zaleznosci  od warunkow
atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni przez calty czas trwania robot,

—  przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m®>na 1 szt. drzewa,

—  w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony, nie
wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie, lub
przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

— wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu budowlanego,

—  wytyczenie miejsc skladowania materiatow,

— nalezy podwiaza¢ nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maksymalnie
do 2 m),

— deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow wbitych w grunt i rozmieszczonych
co okoto 1,5 m),

— ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewow obejmuje:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okre§lonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy krzewow
(maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikow wbitych w grunt i
rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrolg robot i jakos$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sg okreslone w ST
i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, chwastow, krzakow,
—  okreélenia iloSci zanieczyszczen (w m?),

— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa dla poszczegodlnych robot:

—  Odchwaszczenie nawierzchni [m?].

—  Powierzchniowe oczyszczenie terenu z galezi, lisci, $mieci, itp. [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Prace zwigzane z realizacja projektu zieleni oraz poézniejsza pielegnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowanej w zakladaniu oraz pielegnacji terenéw zieleni. Odbiér z obowigzujacym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa prac obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— zabezpieczenie drzew i krzewow,

— oczyszczenie terenu,

— wywiezienie odpadow,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PRZEBUDOWA
IROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W TYM NA POTRZEBY
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8, 61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006
Zegrze ark 35, nr dziatki 2

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Profilowanie i zageszczenie podloza — wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuje obcigzenia na podioze
gruntowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych.

W ramach planowanej inwestycji planuje si¢ likwidacje¢ istniejacych, zniszczonych nawierzchni w bezposrednim
sasiedztwie budynku oraz remont i budowg¢ nowych nawierzchni stanowiacych dojazdy i dojscia piesze do
budynku, place manewrowe, place, tarasy, parkingi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Ogo6lne wymagania dotyczace robot oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie rob6t winno by¢ realizowane przez przedsigbiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robdt i gwarantujace wlasciwg jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien si¢
doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robdt. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakieckolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowe akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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2.2. Wymagania szczegdélowe

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ nastgpujace nawierzchnie:

Ciagi piesze kostka betonowa:

W ramach planowanej inwestycji planuje budowe¢ nowych nawierzchni stanowigcych dojscia do budynku,
przejscia wokot budynku - ptyty chodnikowe betonowe / kostka betonowa.

Wykonanie warstw projektowanych nawierzchni:

usuna¢ do wlasciwego poziomu warstwe gruntu, wyréwnac i zagesci¢ dno wykonanego koryta piaskiem
gr. 10cm — warstwa odsgczajaca

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm gr. 15cm,
lub podbudowa betonowa C12/15 gr. 15cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr.3cm,

utozenie plyt chodnikowych betonowych gr.8cm wraz z wypelieniem spoin zaprawa cementowa, plyty
chodnikowe betonowe / kostka betonowa w kolorze szarym — wg PZT

opornik ogrodowy 8/25/100

Ciagi piesze nawierzchnia przepuszczalna mineralna:

W ramach planowanej inwestycji planuje budowe nowych nawierzchni stanowigcych doj$cia do budynku,
przejscia wokot budynku - ptyty chodnikowe betonowe / kostka betonowa.

Wykonanie warstw projektowanych nawierzchni:

usuna¢ do wlasciwego poziomu warstwe gruntu, wyréwnac i zagesci¢ dno wykonanego koryta piaskiem
gr. 10cm — warstwa odsaczajaca

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm gr. 15cm,
Warstwa wierzchnia mineralna gr.3cm ze zwiréw spajanych spoiwem zywicznym

utozenie plyt chodnikowych betonowych gr.8cm wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, plyty
chodnikowe betonowe / kostka betonowa w kolorze szarym — wg PZT

opornik ogrodowy 8/25/100

Droga dojazdowa parkingi:

Pas ruchu z kostki betonowe;j szare;j.

Warstwy:

usuna¢ do wlasciwego poziomu warstwe gruntu, wyrownac i zagesci¢ dno wykonanego koryta piaskiem
gr. 10cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 35,0-65,0mm gr. 20cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm gr. 10cm,
lub podbudowa betonowa C12/15 gr. 25cm na warstwie odsaczajacej gr.10cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr.3cm,

utozenie kostki betonowej niefazowanej gr.8cm wraz z wypelnieniem spoin zaprawag cementowg —
dla nawierzchni manewrowych nieprzepuszczalnych — wg PZT

opornik drogowy 12/25/100, w miejscach wjazdu opornik najazdowy
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Parking dla samochodéw osobowych:

Miegjsca postojowe dla samochodow wykonane z kostki betonowej azurowej szarej — powierzchnia
przepuszczalna.

Warstwy:

- usuna¢ do whasciwego poziomu warstwe¢ gruntu, wyrownac i zagesci¢ dno wykonanego koryta piaskiem
gr. 10cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 35,0-65,0mm gr. 20cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm gr. 10cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 3cm,

- ulozenie kostki betonowej azurowej lub plyt azurowych gr.8cm wraz z wypelieniem zwirem 8-16mm —
dla nawierzchni postojowych przepuszczalnych — wg PZT

- opornik drogowy 12/25/100, w miejscach wjazdu opornik najazdowy / pograzony
Uwaga:

Wszystkie wejscia do budynku do czgsci dostgpnych dla klientow zaprojektowaé i wykonaé bezprogowo,
dostepno$¢ budynku z poziomu terenu dla oséb niepetnosprawnych

2.3. Materialy do wykonanie prac

2.3.1. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materialu jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

—  wygladu zewngtrznego, ksztattu i wymiarow,

—  wytrzymatoS$ci na $ciskanie,

— nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu,

— Scieralnosci.

Wydany atest powinien okre$la¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003, PN- EN
14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna elementu powinna by¢
rowna i szorstka, a krawedzie rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci + 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadhugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubos$ci + 5 mm.

Tabela 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosci

1 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j:
$rednia z sze$ciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek). 50

2 | Odpornos$¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:
peknigcia probki brak
strata masy, w procentach, co najwyzej 5
obnizenie wytrzymatlosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci na zamrazanych, w
procentach, co najwyzej 20

2.3.2. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Krawezniki powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz posiadac atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowg partii
kraweznikdw. Dopuszczalne odchytki wymiarow krawgznikow:
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— nadlugosci £ 8 mm,

— na szerokosci i wysoko$ci = 3 mm.
Krawezniki nalezy sklada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikéw powinno byc takie, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem szkodliwych czynnikdw zewnetrznych na
beton.

2.3.3. Obrzeza betonowe

Nalezy stosowaé obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Beton do obrzezy musi spetniac¢
nastepujace wymagania PN-EN 206-1:2003:

- nasigkliwos$¢ < 5%,

- beton klasy C20/25,

- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,

- mrozoodpornos¢, stopien mrozoodpornosci F150.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkoéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gleboko$¢ nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie
elementdw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez
szczerb.
Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ §wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Do badan nalezy wybraé 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu.
Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementow nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje
si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnosciag do 1 mm. W razie
wystapienia watpliwos$ci Inspektor moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy
o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swodj koszt.

2.3.4. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypelnienia spoin migdzy ptytami powinien by¢ cementem
portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-197-1. Przechowywanie cementu wg
PN-EN-197-1.

2.3.5. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy
stosowa¢ piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tabela 2. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegolnione wilasciwosci Wymagania

Sktad ziarnowy:

1. a) zawartosc¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0
2. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1
3. Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60
4. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa
2.3.6. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

2.3.7. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajace
wymagania podane w tablicy 3. Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy

wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
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budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogodlnej specyfikacji techniczne;.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet
musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania
odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania
warunkow BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprz¢tu. Wykonawca jest zobowiazany sprawdzi¢ wazno$¢
odpowiednich dokumentow. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot objetych niniejsza ST powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Transport moze odbywa¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci 1 szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utozenie i
zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywac si¢ bedzie poprzez spadki poprzeczne oraz podtuzne prowadzac
wody opadowe do gtéwnego zbiornika retencji wody znajdujacego si¢ w centralnej czesci placu manewrowego, a
takze odwodnienia liniowego zlokalizowanego przy wjezdzie na teren inwestycji. Woda z obszaréw znajdujacych
si¢ od stronu drogi publicznej odwadnia si¢ na przylegly teren.

Roboty ziemne sprowadzaja si¢ do mechanicznego i recznego korytowania oraz profilowania dna koryta pod
konstrukcje placu, drog, budowg budynkow, chodnikow i parkingdw zgodnie z planem sytuacyjnym
projektowanego uktadu komunikacyjnego. W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

5.2. Kolizje z urzadzeniami obcymi

Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia w strefie usytuowania obiektu podziemnych sieci uzbrojenia terenu, w trakcie
realizacji robot nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ Kolidujace sieci nalezy przebudowaé lub zabezpieczy¢.
Projektowane rozwigzania nalezy uzgodni¢ z wasciwymi gestorami. W przypadku odkrycia istniejgcych sieci nie
uwidocznionych na podktadach mapowych, celem ich zabezpieczenia nalezy utozy¢ na nich stalowe, potéwkowe
rury ochronne (dopuszcza si¢ tez rury HDPE).

5.3. Odwodnienie placu budowy

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod nawierzchnie chodnikow ograniczaja si¢ do korytowania, wykonania ewentualnych nasypow
oraz przygotowanie podtoza do wymogéw konstrukcji nawierzchni. Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z norma
PN-S-02205.

Roboty ziemne pod drogi wewngtrzne i miejsca postojowe realizowane sa w ramach wykopéw pod
projektowanych budynek.

Podloze gruntowe oraz nasypy pod konstrukcje nawierzchni i nasypy nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-
02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Ogdlne zalecenia:

- Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gornej
strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika
zaggszezenia jest mniejsza niz 0.95, Wykonawca powinien doggs$ci¢ podtoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione;

- grubo$¢ warstwy wbudowywanego gruntu w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu i sprz¢tu uzywanego do zaggszczania;

- przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j;

- nasypy nalezy wykona¢ z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie
mniejszym od 6 m/dobeg;

- Wskaznik r6znoziarnistos$ci gruntow wbudowywanych w nasyp nie moze by¢ mniejszy od 5.

5.5. Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza po zakonczeniu i
odebraniu robo6t zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym
podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podtoze
powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza, ktéore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byty, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli rz¢dne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza
jego powierzchnie nalezy doggsci¢ w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedlug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN- 88/B-04481(metoda I lub II).

5.6. Wykonanie warstwy podsypkowej

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢c + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa
przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozséciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
—  wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

—  wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie bylo na dtoni §ladow wody, a po nacis$ni¢ciu palcami podsypka rozsypywala sig.

Rozécielona podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Grubo$¢ podsypki powinna by¢ wigksza o 1,5 cm od projektowanej. Jesli podsypka
jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w
takiej ilosci, aby woda zwilzyla catg grubo$¢ podsypki.

5.7. Podbudowy z lamanych kruszyw kamiennych

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢
nie mniej niz 1,03. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych,

wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 100 m2, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
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modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn
zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy ukladanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.
Tabela 3. Wymagania kruszyw

Wymagania
Wyszczegolnienie Badania
Lp. e g Kruszywa tamane
wlasciwosci wedlug
Podbudowa
| Zawa;‘toéé ziarn mniejszych niz 0,075 o0d 2 do 10 PN-B-06714 -15
mm, % (m/m)
Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie
2 | wigcej niz 5 PN-B-06714 -15
3 | Zawartosc ziam nieforemnych 35 PN-B-06714 -16
%(m/m), nie wigcej niz
4 Zawal'”toéc' zanieczyszczeltl S | PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie wigcej niz
Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym
5 | zaggszczeniu metoda I lub II wg PN-B- 0d 30 do 70 BN-64/8931 -01
04481, %
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po petnej 35
6 | liczbie obrotow, nie wigcej niz
b) $cieralno$¢ czgsciowa po 1/5 petnej
liczby obrotow, nie wigcej niz 30 PN-B-06714 -42
Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wigcej niz
Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 3 PN-B-06714 -18
cyklach zamrazania, %(m/m), nie PN-B-06714 -19 75
wigcej niz 8
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy PN-B-06714 -37
acznie, % (m/m), nie wigcej niz - PN-B-06714 -39
Zawarto$¢ zwigzkoéw siarki w
10 | przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 PN-B-06714 -28
wigcej niz
Wskaznik no§nosci wnos
mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy
1T | niz: PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is 1,00 80
b) przy zageszczeniu Is 1,03 120

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Wilgotno§é mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloScia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢




B-03.01.02-NAWIERZCHNIE

mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszank¢ nalezy osuszyc.

5.8. Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

5.8.1. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podilozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15
d ss

<5 (1)

w ktorym:

D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio

dobrang geowtoknine. Ochronne wiasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,

wyznacza si¢ z warunku:

d
0 <2 )

09

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo - umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowlokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Oy powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Paliki

lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny sposob

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno

umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.8.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakceji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST,
zgodnie z PN-S-06102.

5.8.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos$é pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢é 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢
z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalne;j,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i
roOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartos$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.8.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
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stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

5.9. Wykonanie nawierzchni z kostek i plyt

5.9.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek i plyt oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwg i inne cechy charakterystyczne kostek i ptyt oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.9.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostki nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na podsypce
piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.9.3. Ulozenie nawierzchni

Uktadanie kostki i ptyt zaleca si¢ wykonywaé recznie. Kostki i plyty ukitada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza si¢. Powierzchnia nawierzchni
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawac od
3mm do 5Smm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $Sciekowych
($ciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia
si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Przepuszczalng podbudowg pod ptyty azurowe wykonuje si¢ tak samo, jak pod kostke brukowa. Nawierzchni¢ z
ptyt azurowych mozna uzytkowaé dopiero po zasypaniu i utwardzeniu otwordw w warstwie wykonczeniowej —
po utozeniu ptyt otwory nalezy wypetni¢ ziemig lub kruszywem, a nastgpnie zageSci¢ nawierzchnig.

5.9.4. Wypelnienie spoin

Szeroko$¢ spoin wynosi¢ od 2mm do Smm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek zaleca sie¢, aby
osie spoin pomigdzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu
kostek i plyt spoiny nalezy wypeti¢ drobno ziarnistym materialem. Wypelnienie spoin polega na rozsypaniu
warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu woda, wmieceniu

»papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stosowac zalecenia producenta
materiatu. W przypadku uktadania kostki jako ciekow przykraweznikowych lub przy obudowach studzienek,
zaleca si¢ spoinowanie nawierzchni przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub
innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin. Ponadto zalecane jest wypehnienie styku kostki
i kraweznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi. W przypadku stosowania wypelnien
sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

5.9.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

5.10.0sadzenie kraweznikéw betonowych

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
lawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukceji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Wykonanie
faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez
szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w
szalowaniu. Beton rozsicielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 1 ST

.Betonowanie konstrukcji” , przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowa. Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta
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zwirem i zaggszczenie go polewajac woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo,
starannie zaggszczajac poszczegolne warstwy.

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposob, aby §wiatlo (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni)
wynosito 10 = 12 cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna $ciana kraweznika
od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikoéw powinno by¢ zgodne z BN-
64/8845-02. Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszezeniu. Ustawianie kraweznikdéw na tawie zwirowej i thuczniowej
powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Spoiny
krawegznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikoéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.11.0sadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze pod
ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy od 3 do
5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem
woda. Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 i ST ,.Betonowanie konstrukcji”’, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na
wykonanych tawach w miejscu i ze §wiattem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gorny obrzeza powinien si¢ znajdowa¢ lcm ponizej
poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j) i poleceniami Inspektora. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna
by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekraczaé szerokosci 1cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem na petng glgbokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do
wbudowania materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawia¢ na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki biezacych badan wyroboéw betonowych na $ciskanie. Zaleca
sie, aby do badania wytrzymalosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?
powierzchni utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
sktadajacych si¢ na ogélny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych robot z
dokumentacjg projektowa i normami branzowymi. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢é uzalezniona od
potrzeb gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego
dnia roboczego. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnoS$ci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzeniu:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowos$ci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
— sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
e konstrukcje nawierzchni,
e roéwno$¢ nawierzchni,
e profil poprzeczny,
e rownoleglo$é spoin,
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— sprawdzenie za pomoca niwelacji profilu podtuznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej niz co 100 m,
— odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatlamania niwelety nie moga przekraczaé+ 3 cm,
— sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomicg, co najmniej raz na:
e kazde 150 do 300 m?i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
e dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.,

Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczaé 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+ 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5cm.
Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robdot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi robot sa:

— wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza - m? (metr kwadratowy),

— wykonanie warstwy podsypkowej - m? (metr kwadratowy),

— uloZenie nawierzchni z ptyt, kostki, desek - m? (metr kwadratowy),

— osadzenie obrzezy betonowych, krawgznikow, legarow - m (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogodlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, Ilotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czg¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem itata.

PN-EN 1341:2013-05 Plyty z kamienia naturalnego do zewn¢trznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12407:2007 Metody badan kamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

PN-EN 12372:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie
pod dziataniem sity skupionej.

PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy

cis$nieniu atmosferycznym.
PN-EN 1936:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i ggstosci
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objetosciowe] oraz catkowitej i otwartej porowatosci.

PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 14066:2013-07 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na starzenie
spowodowane szokiem termicznym.

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni

drogowych - Wymagania i metody badan.
Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PRZEBUDOWA
IROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W TYM NA POTRZEBY
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

1.2. Z.akres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro§linna zawierajaca, co najmniej 2% czeSci organicznych

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonie terenow zielonych, do ktorych wykonania zostaly uzyte materialty i wyroby
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zakres powyzszych robdt obejmuje:

— zabezpieczenie roslinnosci istniejace;j,

— nasadzenia, m.in. drew wysokich, roslinnosci pnacej przy kontenerach na odpady,

— sianie traw w celu uzupeltnienia trawnikow w miejscach prowadzonych prac budowlanych,

— pbzniejsza pielggnacje zieleni

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Szczegolowe wymagania
—  Trawniki urzadzone do odtworzenia po zakonczeniu prac budowlanych.
—  Drzewostan wysoki — drzewa nalezy podda¢ zabiegom pielegnacyjnym — przycigcie suchych konarow.

Przesadzenie i niezbgdna wycinka drzew i krzewOw oraz oczyszczenie z chwastow terendw zielonych. Nasadzenia
drzew i krzewdw ozdobnych jako nasady rekompensujace — wg planu nasadzen i przesadzen (wg odrebnej decyzji

Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu). Zakres nasadzen i przesadzen okre$lono na PZT-01.
Dobor gatunkow wg projektu nasadzen. Grunt wokot roslin nalezy wlasciwie przygotowacé, splantowac,

odchwascic, przygotowac podtoze. Po posadzeniu i przesadzeniu rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed wywroceniem

odciggami, teren wokot roslin wyscidtkowac. Rosliny nalezy pielegnowac i podlewaé w okresie wskazanym w
decyzji o wycince.

—  Trawniki - teren zielony po zakonczeniu prac budowlanych nalezy oczys$cié, usung¢ warstwy gruntu
zanieczyszczone materiatami budowlanymi, dostarczy¢ nowa warstwe organiczng (z wykorzystaniem gruntu z

odktadu) ziemi¢ plantowac, odchwasci¢ i przygotowaé do siewu trawnikow. Trawniki nalezy pielggnowac przez
okres 3 miesigcy. Warstwe gleby pod trawniki nalezy odpowiednio przygotowaé, dobor nasion — mieszanki traw
dostosowane do intensywnego uzytkowania o podwyzszonej odpornosci na dziatanie suszy np.: zycica trwata 60%,
kostrzewa czerwona 10%, kostrzewa trzcinowa 10%, wiechlina tgkowa 20%.

Nasady roslin ozdobnych — w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej (pergole, obudowy, wiaty, zielence)
nalezy nasadzi¢ rosliny (dobor gatunkéw w czgéci rysunkowej) glebe nalezy odpowiednio przygotowac,
odchwasci¢. Po posadzeniu teren wokot roslin wysciotkowac.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

>

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.

2.1.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.1.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jako$ci kompostu.
» Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011

» Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesigcy.

» Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.1.3. Material roslinny

Podczas doboru materiatu roslinnego nalezy $cisle przestrzegac nizej opisanych wymagan:

» Rosliny powinny by¢ dojrzate, prawidtowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkoétkarskiej. System
korzeniowy powinien by¢ skupiony, pra-widlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowaé liczne korzenie drobne. Bryla korzeniowa powinna by¢ odpowiednio uformowana i
nieuszkodzona.

» Dostarczone przez Wykonawce sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ zgodne z polskg norma, wiasciwie
oznaczone — muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa polska i tacinska, ponadto sadzonki powinny
spetiac okre§lone wymagania:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien
wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik, system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo
rozwinigty, na korzeniach szkieletowych po-winny wystgpowac liczne korzenie drobne;

- uroslin sadzonych z bryta korzeniowa - bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i
nieuszkodzona, pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace;

- sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany;

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w calej partii,
zdrowe i niezwiednigte;

- pokrdj rosliny i liSci powinien by¢ charakterystyczny dla gatunku i odmiany;

- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona;

- rosliny powinny charakteryzowac si¢ dobra kondycja zdrowotna (powinny by¢ wolne od patogenow i
innych oznak chorobowych);

- material powinien by¢ szkotkowany i dostarczony w pojemnikach bez uszkodzen mechanicznych (otar¢
i innych ubytkéw), z dobrze uksztattowana bryla korzeniowa;

- do czasu wysadzenia ro$liny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem;

- bryla korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do
momentu zakonczenia sadzenia.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

$lady zerowania szkodnikow;

zwigdnigcia i pomarszczenia kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych;

YVVYVY
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martwice 1 peknigcia kory;

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;

dwupedowe korony drzew formy piennej;

zte zro$nigcia odmiany szczepionej z podktadka;

oznaki chorobowe;

zwigdnigcia i pomarszczenia kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych;
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

YVVVVYVYY

3. SPRZET

Roboty zwigzane z moga by¢ wykonane rgeznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugdéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladaniatrawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki).

Ponadto wykonawca robot powinien dysponowac sprzgtem ogrodniczym do wykonywania robot rgcznie, jak:

— lopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
uszkodzeniami, dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z instrukcja producenta. W czasie transportu krzewy
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pgdow. Rosliny z brytg korzeniowa
muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone
wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC¢ je przed wyschnigciem i
przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewziecia

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw powinny by¢ prowadzone wytacznie w sposob najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880). W
zwiazku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— naterenie robot ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowa, urodzajng warstwe
gleby; zwykle §cigga si¢ ok. 10-cio centymetrowa warstwe gleby i przechowuje w pryzmach na czas
prowadzenia robot,

— nalezy unika¢ zaggszczania gleby wokoét drzew oraz przemieszczania warstwy powierzchniowej
z podglebiem,

— nie nalezy manewrowa¢ sprze¢tem cigzkim w poblizu drzew i krzewow; wszelkie roboty w poblizu drzew
nalezy wykonac¢ rgcznie z zachowaniem maksymalnej ilosci korzeni,

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow korzeniowych, wykopy przy drzewach nalezy zasypywac
w jak najkrotszym czasie,

— w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow nalezy obficie
podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewow,
korzenie podczas wykopdw nalezy owing¢ juta lub matami,

— nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego trawnikoéw, na ktorych byly prowadzone wykopy,

— wszelkie prace w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych,

— usunigcie kolizyjnych drzew/krzewow mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej w
odpowiednim urzedzie,

— o terminie rozpoczecia robot wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi odpowiedni urzad
(wydajacy zezwolenie na usunigcie drzew/krzewdw oraz na prowadzenie robot).

5.2. Ochrona drzew i krzewéw na placu budowy

W przypadku prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie drzew i krzewow, wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia drzew i krzewow wystepujacych w poblizu prowadzenia robot. W okresie prowadzenia prac
budowlanych nalezy w taki sposob organizowac roboty ziemne, aby ich terminy konczy¢ w przeciagu kilku dni,
by nie dopusci¢ do trwatego przesuszenia korzeni i gleby. Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowania
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materiatow budowlanych zlokalizowa¢ z dala od istniejacego zadrzewienia. W zasi¢gu koron drzew nie wolno
parkowac sprzetu, sktadowa¢ materiatow budowlanych i ziemi.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnoSci:

o zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli okoto 2 m, okreslonej
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konarow,

o dolna cz¢s¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi),

o jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemia, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowane;j
(nie wolno uzywac¢ do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowaé w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli
min. 3 na pniu, podlewanie woda w ilo$ci ok. 20 dm3 na I szt. drzewa w zaleznosci  od warunkow
atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni przez caly czas trwania robot,

o przykrycie korzeni matami stomianymi w ilo$ci ok. 4 m?na 1 szt. drzewa,

o w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie
wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowe nawierzchnie, lub
przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

o wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu budowlanego,

wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

o nalezy podwigza¢ nisko osadzone gatezie.

o

Zabezpieczenie drzew na okres budowy:

o owinigcie pnia drzewa matami stomianymi (ok 4 m? na jeden pien), a nast¢pnie oszalowanie ich deskami do
wysokos$ci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w
odlegtosci wzajemnej co 40 — 60 cm;

o przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig;

o podlewanie drzew i krzewdw wodg przez caty okres trwania robot, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych, w celu niedopuszczenia do przesuszenia korzeni;

o wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew (w zasi¢gu korony) nalezy wykonywac r¢cznie. Przy
wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie drzew nie wolno przecina¢ korzeni gldéwnych;

o podczas prowadzenia praz w okresie wegetacyjnym ro$lin nalezy za deskowaniem czasowym wykopu
wykonac ostong odkrytych korzeni drzew i krzewow w formie szczeliny o szerokosci 0,3-0,5 m i glgbokos$ci
1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem.

o Wykop pod grubszymi korzeniami drzew nalezy wykonywaé metoda podkopu. Przecinanie korzeni
glownych moze w sposob znaczacy wptynac na zywotnos$¢ drzew oraz zakldcenie stabilnosci. Dopuszczalne
jest przecinanie korzeni o $rednicy ponizej 2 cm. Uszkodzone korzenie nalezy przycina¢ ostrym narzedziem
prostopadle do dlugo$ci. Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt nalezy natychmiast poddac
zabiegom pielggnacyjnym:

B przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy¢ korone¢ drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;
— wykonac¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna si¢
zdrowy korzen;
— obsypaé urodzajng gleba zabezpieczone korzenie.
B przy uszkodzeniu galezi:
— wykonac¢ cigcia sanitarne do miejsca, gdzie zaczyna si¢ zdrowa tkanka;
— zabezpieczy¢ cala powierzchnig cigcia specjalistycznym preparatem.
B przy ubytkach powierzchniowych pnia:
— wygladzi¢ i uformowac powierzchni¢ rany (ubytku);
— uformowac krawedz rany (ubytku);
— zabezpieczy¢ cala powierzchni¢ rany specjalistycznym preparatem.

Zabezpieczenie krzewdw obejmuje:

o wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy krzewow
(maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikow wbitych w grunt i
rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

5.3. Sadzenie drzew i krzewow

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig stosujac si¢ do zalecen producenta.

Przy kazdym krzewie powierzchni¢ gruntu uformowac tak, aby powstata misa gromadzaca wodg. Przy sadzeniu
krzewy obficie podla¢, a misy wysSciotkowac kora $rednio-drobno mielong - warstwg o migzszosci 3-5 cm.
Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przyciac.

Nie wolno zasila¢ ro$lin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno by¢é wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa - projektem
wykonawczym szaty roslinne;.
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5.4. Zalozenie trawnika

Wymagania dotyczace wykonania robot zwiagzanych z trawnikami sg nastgpujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu izanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw
lub kraweznikow o ok. 15 cm -jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawe¢znik powinien znajdowac¢ si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

—  na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana,

— teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyroOwnany,

— wmiejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania przewidziano
uzupetnienia lub wymiang gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm.

5.5. Pielegnacja trawnikow

Ustala si¢ okres pielggnacji pozostajacy w zakresie Wykonawcy — 1 rok po odbiorze. Do podstawowych zabiegdw

w plelqgnaql trawnikow nalezy koszenie, podlewanie i odchwaszczanie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiaggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w polowie wrzesnia,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ srodkami chwastobdjczym o selektywnym dziataniu,
ktore nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesi¢ecy od zatozenia trawnika,

— nalezy przewidzie¢, w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych, podlewanie trawnikow.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego:

— okolo 100 kg N na 1 ha w ciagu roku,

— okoto 80 kg P na 1 ha w ciggu roku,

— okoto 150 kg K na 1 ha w ciggu roku.

Mieszanki nawozoéw powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potlowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku:

— wschodoéw wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potlowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.6. Pielegnacja drzew i krzewow

Wszystkie dzialania pielegnacyjno — ksztattujace zielen dla obszaru opracowania powinna wykonywac
wyspecjalizowana firma.

Pielegnacja po posadzeniu drzew i krzewow
Pielegnacja drzew i krzewdw w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
— podlewaniu min. 1 x tydzien na stanowiskach suchych, chyba ze warunki wilgotno$ci
gleby pozwalajg odstapi¢ od zabiegu,
— regularnemu odchwaszczaniu,
— nawozeniu - zgodnym z wiedzg ogrodnicza, nie mniej niz 3 x sezon,
— usuwaniu odrostow korzeniowych,
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— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

— rozgarni¢ciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

— wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

— przycieciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace).

Pielegnacja w kolejnych latach drzew i krzewow
Pielegnacja drzew i krzewdw w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu w okresach suszy lub upalnego lata,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu - zgodnym z wiedzg ogrodnicza, nie mniej niz 3 x sezon,

— usuwaniu odrostow korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu drzew i krzewow jesienig [roze],

— rozgarnigciu kopczykow wiosng 1 uformowaniu misek [roze],

— wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow po ustaleniu warunkow
finansowania z Wtascicielem terenu,

— wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet lub usuwaniu ich w odpowiednich momentach
[kiedy drzewa / krzewy sa juz wystarczajaco zdrewniate],

— przycieciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace),

— przycieciu formujacym / nadajacym ksztatt [zywoptoty z cisa, irgi, tawuty, krzewuszki,
laurowis$nie].

Pielegnacja - drzewa:
— pielenie chwastow, podlewanie - systematyczne,
— zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu,
— monitoring fito - sanitarny i stosowanie $srodkéw ochrony chemicznej w razie zaobserwowania
wystgpowania chordb lub szkodnikow,
— wymiana uschnigtych lub uszkodzonych egzemplarzy,
— uzupehianie $cidiki z kory,
— ciecia sanitarne i formujace,
— gwarancja na | sezon wegetacyjny.

5.7. Ochrona drzew i krzewow na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nastgpujace czynnosci:

— zabezpieczenie pni drzew obudows z desek do wysokoSci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m, okreslone;j
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konarow,

— dolna cz¢$¢ kazdej deski powinna opierac si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi),

— jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemia, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowane;j
(nie wolno uzywacé do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowaé w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli
min. 3 na pniu, podlewanie woda w ilosci ok. 20 dm3 na I szt. drzewa w zaleznosci  od warunkow
atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni przez caly czas trwania robot,

—  przykrycie korzeni matami stomianymi w ilo$ci ok. 4 m®>na 1 szt. drzewa,

—  w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie
wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie, lub
przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

— wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu budowlanego,

—  wytyczenie miejsc skladowania materiatow,

— nalezy podwiaza¢ nisko osadzone galezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maksymalnie
do 2 m),

— deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow wbitych w grunt i rozmieszczonych
co okoto 1,5m),
— ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewow obejmuje:
— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okre§lonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy krzewow
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(maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikow wbitych w grunt i
rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg roboét i jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sg okreslone w ST
i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

—  okreslenia iloéci zanieczyszczen (w m?),

— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscieclonej ziemi,
— ilo$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

—  gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),
— obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa dla poszczegolnych robot:

— karczowanie drzew i krzewow [szt.],

— nasadzenia nowych ro§lin krzewiastych [szt.],

—  zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy [m?],

— orka glebogryzarka przyczepna gruntu [hal],

- rozscielenie ziemi urodzajnej [m?],

—  wykonanie trawnikow [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Prace zwigzane z realizacja projektu zieleni oraz pozniejsza pielegnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowanej w zakladaniu oraz pielegnacji terenéw zieleni. Odbiér z obowigzujacym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czegsci ,,Wymagania ogodlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne i krzewy liciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Umowa 2z Inwestorem.
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Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spehienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PRZEBUDOWA
IROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W TYM NA POTRZEBY
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.

45112723-9 |Roboty w zakresie ksztalttowania placow zabaw.
45212140-9 | Obiekty rekreacyjne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elementow matej architektury, przy zastosowaniu materiatow 1 wyroboéw odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. W czasie realizacji inwestycji przewiduje si¢ lokalizacj¢ nowych
elementow matej architektury. Uktad matej architektury wykonaé zgodnie z plansza projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje
wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury technicznej sa podane w czgsci ogodlnej pkt. 1.4. Specyfikacji
ogoblne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiaty, z ktorych wykonane sg elementy malej architektury musza by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa lub poréwnywalne z materiatami referencyjnymi wymienionymi w dokumentacji
projektowej.

2.2. Wymagania szczegotowe

UWAGA: Ilo$¢, rodzaj oraz montaz zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zaleceniami Inwestora.
Dopuszcza si¢ uzycie elementéw malej architektury, do decyzji Inwestora na etapie realizacji
zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenu wykona¢ nalezy w sposéb umozliwiajacy swobodne poruszanie si¢ osobom na
wozkach inwalidzkich. Wszelkie réznice pozioméw wyrobi¢ nalezy spadkami i pochylniami.




B-03.02.04-ELEMENTY MALEJ

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ montaz:
— Lawek z siedziskiem i oparciem drewnianym wykonanym z desek o wymiarach 160x40x44 cm

Rysunek 1. Przyktadowa wizualizacja

—  Koszy na $mieci — stalowych, w strefach wejscia i przy parkingu

Rysunek 2. Przyktadowa wizualizacja

—  Stojakoéw na rowery:
Stojak rurowy z rury stalowej 80/80cm typ U15 - 50mm /3mm ocynkowanej, do wbetonowania,

opcja: 60, 80,100cm

BOcm

30cm”

— Konteneréw na odpady komunalne i selektywne zlokalizowanych zgodnie z PZT-01, w miejscu
gromadzenia odpadoéw. Obudowa wydzielonego miejsca — stupki stalowe ocynkowane 40/60/4,
wydzielenie siatka systemowa (jak projektowane ogrodzenie). Do obsadzenia bluszczem zimozielonym.

—  Opraw oswietleniowych zewngtrznych

o Oswietlenie zewnetrzne oprawy os$wietleniowe LED 35W j.w.— mocowane na wysi¢gnikach
rurowych na elewacji budynku

3. SPRZET
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Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 3. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot
1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane rg¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Materialy moga by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Materialy nalezy umie$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Transport materiatdw powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, zgodnie z instrukcja producenta.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazweg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementow powinno zapewniac stata gotowos¢ uzycia ich do montazu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt.5.

Przed przystapieniem do wykonywania robot powiny by¢ zakonczone prace, ktérych wykonanie warunkuje
przystapienie do robot zwiazanych z montazem elementdw malej architektury.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ uksztaltowania i rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie.

Montazu nalezy dokonywac¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta danego elementu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robot i jakosci materialdow. Ogélne zasady obmiaru robot
podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementow
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy
producent przeprowadzil badania jakosci materialdw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢
zalaczone do dokumentacji odbiorczej. Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdow powinna byé zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola robot obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sa zgodne z dokumentacjg techniczna,

— stwierdzenie wtasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.
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6.3. Badania gotowych elementow

Badania gotowych elementow powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

—  wymiaréw — tasma stalowa z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej szczelnosci, powtoki
nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknieé,

— rodzajow, liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich
zamocowania i dziatania przez ogledziny,

— potaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy
odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

6.4. Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— stan i wyglad elementéw pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

— stani wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czg¢sci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa wykonania elementéw matej architektury jest komplet zamontowanego urzadzenia/elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, Srub), srednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowo$¢ osadzenia elementu,
—  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstaw platnosci podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czgs¢ 1: Zasady ogolne
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czgs¢ 2: Obrobka
strumieniowo $cierna.
PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
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PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004)Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakoSci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoSci.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




D-01.02.01

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYCINKA DRZEW I KRZEWOW




1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PRZEBUDOWA
IROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W TYM NA POTRZEBY
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8
61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 1 obreb 0006 Zegrze ark 35, nr dziatki 2

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem drzew i
krzewow kolidujacych rozbudowsy .

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdélnewymagania  dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Grunt piaszczysty do zasypki wykopéw.
- Grunt rodzimy do zasypania dolow

- Ziemia urodzajna 30cm wierzchniej warstwy
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do usuwania drzew i krzakow
Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
— plyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne
— podnos$niki montazowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport pni , galezi i karpiny
Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym

4.3. Transport gruntu piaszczystego.
Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu grunt
powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wycinka drzew
W zwiazl o] budowa budvnku koni . nka drzew -



Lista drzew dostgpna w decyzji o wycince 1 przesadzeniu wydanej przez Marszatka Wojewodztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu.

Oraz pigciu drzew o obwodzie pnia ponizej S0cm — wg rys plan wycinki
Do wycinki mozna przystapi¢ po uzyskaniu przez Zamawiajacego ,, Zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow” i
zabezpieczeniu na czas budowy drzew przeznaczonych do pozostawienia .

Do robot zwigzanych z wycinka drzew mozna przystapi¢ po czytelnym oznakowaniu drzew przewidzianych do
wycinki zgodnie z dokumentacja projektowa .

W zwigzku z istniejacym gestym zadrzewieniem ,i zblizeniem do istniejacej linii telekomunikacyjnej
napowietrznej wycinke nalezy prowadzi¢ etapami lub czgéciami przy uzyciu podnosnika montazowego .
Wycinke nalezy prowadzi¢ w taki sposob by minimalnie ograniczy¢ uszkodzenia sasiadujacych drzew i krzewow.
Roboty zwigzane z usuwaniem korzeni i karczowaniem pni nalezy wykonywac recznie lub frezowaé do glebokosci
1,0 m, ze szczegodlng ostroznoscig w zwigzku z lokalizacjg drzew na skarpie

Doty po usunietych drzewach do czasu zasypania zabezpieczy¢ by nie stanowity zagrozenia .

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow
Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewow obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy

5.2.1. Usuni¢cie drzew i krzewow

Przed karczowaniem pni dokona¢ odkrywek uzbrojenia przebiegajacego w zblizeniu do usuwanych drzew w
celu unikni¢cia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego

Krzewy i pnie drzew powinny by¢ wykarczowane rgczne lub wyfrezowane do gigbokosci 1,0 m .

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehi¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow 1 zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 5.6.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody .

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto§¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

Wszystkie roboty przy karczowaniu nalezy wykonaé rgczne , a materiat z wycinki przemiesci¢ w strefe dojazdu
sprzetu .

5.2.2. Usunig¢cie drzew
Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane reczne.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeki¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 5.4.
Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako material
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

5.3. Nasadzenia zast¢pcze
Nalezy wykona¢ nasadzenia zastgpcze zgodnie z planem nasadzen oraz utrzymac zielen w zywotnos$ci zgodnie z
decyzja o wycince przez okres min. 3lat.

5.3. Zniszczenie pozostalosci po usunictej roslinnosci
Pozostatosci roslinnosci z porzadkowania terenu po wycince drzew nalezy wywiez¢ na odktad celem innego
zagospodarowania Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

5.3 Zasypanie dolow po karczowaniu drzew .
Doty po karczowaniu drzew zlokalizowanych przy drogach po ktorych odbywa si¢ obecnie ruch , nalezy zasypac
zageszczalnym materialem piaszczystym i wstepnie zagesci¢ do wskaznika Iy = 0,97 . Doty przed zasypaniem
nalezy oczy$ci¢ z materialu organicznego i pozostatosci po wycince ( dopuszcza si¢ pozostawienie materiatu
ro$linnego w ilosci do 2% ) .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.




6.2. Kontrola robét przy usuwaniu krzakéw i drzew
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dolow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w punkcie 5.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunigciem drzew jest:
— sztuka - usunigtego drzewa o okreslonej srednicy
— m? ( metr kwadratowy) usunietych krzewow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt9. - UMOWA

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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