Prosze o szczegoty dotyczace pozycji przedmiarowej, poniewaz w projekcie nie ma donic mobilnych z siedziskami.
95d.1.9 SST1.1.11 Zakup, dostarczenie i montaz wyposazenia - donice mobilne z siedziskami szt 3

Skorygowano opis w KO . Nie ma donic mobilnych z siedziskami. W zamian za te donice s3g donice Z palisady z
agrowtokning

Prosze o informacje czy Zamawiajacy wymaga utozenia agrowtdékniny na rabatach.

Zamawiajacy nie wymaga agrowtokniny bna rabatach. Agrowtdkning nalezy zabezpieczy¢ przed przesypywaniem sie ziemi
donice z palisady - rys. nr 11 branza architektury

Prosze o potwierdzenie rozstawy ilosci sztuk roslin okrywowych na m2. Projekt zieleni wskazuje na az 31 sztuk roslin na m2.
Obsadzenie kwietnikdw roslinami okrywowymi przy ilosci 31 szt./m2 m2 486,99

Zamawiajacy potwierdza ilosci roslin i ich rozstawy.

W dokumentacji wystepujg rozbiezne ilosci studni kablowych:
1) przedmiar ,,Zagospodarowanie terenu" (poz. 72 d.1.7) wskazuje 7 szt. studni kablowych prefabrykowanych,
2) przedmiar branzy telekomunikacyjnej (monitoring) oraz zakres opracowania PW Telekomunikacja (str. 4)
wskazujg tacznie 5 szt. (3xSKR-1 + 2xSK-1),
3) opis techniczny tego samego PW Telekomunikacja (str. 6, ,Stan projektowany — rurociggi WZKiB") mowi natomiast
o budowie tylko 3 szt. (1xSKR-1 + 2xSK-1).
Dodatkowo w przedmiarze teletechnicznym poz. 4 (zabezpieczenie studni SK-1) podaje 3 szt., mimo ze studni SK-1 do wybudowania
sg tylko 2 (poz. 3).
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie: (a) docelowej liczby i typow studni kablowych do wyceny, (b) czy
pozycja w przedmiarze ,Zagospodarowanie terenu" (7 szt.) dubluje/pokrywa sie z pozycjami z przedmiaru
teletechnicznego, czy dotyczy odrebnego zakresu robdt, oraz (c) korekty ilosci w poz. 4 przedmiaru teletechnicznego.

Nalezy wyceni¢ zgodneiz przedmiarem.

W przedmiarze ,Zagospodarowanie terenu" (dz. 1.7, poz. 68—71) znajduja sie nieprzypisane do zadnej branzy pozycje: ,kopanie rowéw dla kabli" (75,936 m3)
oraz ,,rury ochronne PCW $r. do 75 mm" (237,3 m). Jednoczesnie przedmiar branzy telekomunikacyjnej (monitoring) nie zawiera zadnych pozycji robot
ziemnych, mimo ze opis techniczny PW Telekomunikacja opisuje wykopy pod rurociaggi HDPE.

Prosimy o potwierdzenie, czy pozycje z dz. 1.7 ,Zagospodarowanie terenu" obejmujg wykopy pod instalacje teletechniczng (w tym pod studnie kablowe, poz.
72), czy dotycza innego zakresu (np. sieci nawadniajacej), oraz o uzupetnienie brakujgcych pozycji ziemnych w przedmiarze branzy telekomunikacyjnej, jesli nie
sg ujete w dz. 1.7

cena za roboty ziemne dla branzy telekomunikacyjnej (monitoring) powinna by¢ ujeta w metrze rurociagéw

Prosze o jednoznaczne wskazanie powierzchni drewnianej oraz rodzaju konstrukcji dla poszczegdlnych podestow drewnianych i z kompozytu w zwigzku z
rozbieznosciami w danych pomiedzy przedmiarem a projektem.

Zgodnie z zatacznikiem/ schematem PZT na ktérym opisano rodzaj materiatu :
Dwa chodniki drewniane nad niecka retencyjng wg rys nr 14 i 15 branza architektura i wg rys K01, K02, K03, branza
konstrukcyjna.
Podest drewniany ksztattem zblizony do trdjkata z trzema drzewami - wg rys. nr 16 i 23 branza architektura oraz rys nr
K07, KO8, K09, K010 branza konstrukcyjna




