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Poznanskie Inwestycje Miejskie

Poznan, 11 maja 2020 .

Wykonawcy w postepowaniu
poprzez strone int. www.pim.poznan.pl

l.dz. PIM/05/20/AP/2018-160

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Przebudowa ulicy

Jarochowskiego na odcinku od Chociszewskiego do ulicy Wyspianskiego
w Poznaniu”, postepowanie numer PIM/04/20/ZP24/2018-160.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (zwanej dalej ,Pzp”),
Zamawiajgcy informuje o pytaniu i wyjasnieniu skierowanym do tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia (SIWZ) w postepowaniu ww.:

Pytania nr 2 z dnia 7 maja 2020 r.:

1.

Umowa par. 5 ust. 1 pkt. 2)

Prosze o dopisanie sformutowania ,,... w zakresie bedgcym konsekwencjg realizacji
niniejszej Umowy i dziatan Wykonawcy”

Czy Zamawiajgcy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robot w terminie 14 dni
od daty wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy?

Umowa §9 ust. 7 lit. b)

Czy Zamawiajgcy potwierdza, iz dokumenty podwykonawcéw o zaptacie ich
wynagrodzenia w catosci majg dotyczy¢ ptatnosci wymagalnych?

Umowa §9 ust. 7 lit. b)

czy Zamawiajgcy wyraza zgode na dostarczenie dokumentow podwykonawcéw o
zapfacie ich wynagrodzenia w catosci, pomiedzy datg wystawienia faktury kohcowe;j
przez Wykonawce, a datg dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego?

Umowa §9 ust. 7 lit. b)

Czy Zamawiajgcy akceptuje przedkfadanie dowoddéw zaptaty podwykonawcom przez
Wykonawce?

Umowa §8 ust. 8
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

W jakim terminie od dnia zgtoszenia Zamawiajgcy zakonczy odbior kohcowy —
proponuje sie 14 dni?

W kontekscie wyroku Krajowej Izby Odwotawczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10
wskazujgcego, iz jakkolwiek gospodarzem postepowania jest Zamawiajgcy, to nie
oznacza, ze postanowienia umowy mogag by¢ korzystne tylko dla jednej stron oraz majgc
na uwadze wyrazony w wyroku poglad, iz wprowadzenie zapisow dotyczacych
okreslonych kar umownych w przypadku naruszenia przez Zamawiajgcego
postanowien umowy nie niweczy celu zaspokojenia okreslonych potrzeb publicznych, a
dyscyplinowanie stron celem prawidtowego wykonania umowy dotyczy w rownej mierze
obu stron umowy, czy Zamawiajgcy akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiajgcego z
tytutu (1) op6znienia przekazania placu budowy, (2) opdznienia odbioru, (3) odstgpienia
od Umowy z przyczyn Zamawiajgcego innych, niz okreslone w art. 145 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych w wysokosci adekwatnej do ptaconych za opdznienie i
odstgpienie z przyczyn Wykonawcy.

Umowa §10 ust. 4i 7

Prosze o skrécenie ilosci dni z 14 na 7, co zdecydowanie utatwi organizacje realizaciji
przedmiotu zamowienia.

Umowa par. 11 ust. 1 pkt. a) - ¢)

Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% i za
kazdy dzien zwtoki?

Umowa par. 11 ust. 1 pkt. d)

Czy Zamawiajgcy akceptuje ustanowienie kary z tytutu odstgpienia od Umowy w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto?

Umowa par. 11 ust. 1 pkt. e)
Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,5%
Umowa par. 11 ust. 1 pkt. )
Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,5%
Umowa par. 11 ust. 1 pkt. I))

Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% i za
kazdy dzien zwioki?

Umowa par. 11 ust. 1 pkt. n) — 0)

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% i za
kazdy dzien zwioki?

Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu zwitoki w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto?
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16. Dla warstwy wigzgcej 1-5 cm zaprojektowana jest MMA o wielkosci ziaren 22 mm —
zgodnie z SST przy pozycji przedmiarowej. Minimalna grubos¢ uktadania musi wynosic
2,5 razy wymiar najwiekszego ziarna czyli 5,5 cm. Prosimy o zmiane MMA do
zastosowania lub zmiane grubosci uktadanej warstwy.

17. Dla warstwy Scieralnej z MMA zamawiajgcy w przedmiarze nie zamiescit SST. Prosimy
o informacje co wykonawca ma przyjg¢ do wyceny?

18. Na warstwe podbudowy z MMA SST przewiduje tylko polimeroasfalty PMB 10/40-65 lub
PMB 25/55-60. Prosimy o dopuszczenie asfaltow zwyktych

19. Czy bedzie mozliwos¢ zamkniecia catkowitego przebudowywanej drogi?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Pytanie nr 1:

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Postanowienie z § 5 ust. 1 pkt 2 wzorca umowy (podobnie jak § 5 ust. 1 w pozostatej
czesci) stanowi jedynie przykiadowe wyliczenie poszczegdlnych sytuacji, ktére
wchodzg w zakres obowigzkéw Wykonawcy w ramach prawidiowego wykonywania
zobowigzan wynikajagcych umowy. Rzeczywisty zakres zobowigzan Wykonawcy
i jego odpowiedzialnosci wynika z calosci tresci umowy oraz powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawa. Zmawiajacy w tym kontekscie zwraca uwage na
tres¢ § 1 ust. 7 wzorca umowy. Nadto, podobne zastrzezenie znajduje sie¢ w tresci
WWw. postanowienia wzorca umowy.

Majac na uwadze powyzsze, Zmawiajacy nie zmienia tresci § 5 ust. 1 pkt 2 wzorca
umowy.

Pytanie nr 2:
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie zmienia w tym zakresie tresci Istotnych Postanowien Umowy.
Wszelkie uprawnienia Wykonawcy w przypadku nieuregulowania przez
Zamawiajgcego wymagalnych naleznosci pienieznych podlegajga powszechnie
obowiagzujacym przepisom prawa.

Pytanie nr 3
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie z § 9 ust. 7 lit. b wzorca umowy oswiadczenia podwykonawcoéw
i potwierdzania zaptaty wynagrodzenia podwykonawcéw, o ktérych mowa w tym
postanowieniu, dotycza ,catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do
Umowy”. Natomiast z zgodnie z trescig zalacznika nr 6 do wzorca umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ oswiadczania podwykonawcoéw, w ktérych
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy oswiadczaja, ze nie przystugujg im
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jakiekolwiek (wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia
wobec Zamawiajgcego.

Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca, celem rozliczenia
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, obowigzany jest przedtozyé
potwierdzania zaptaty i oswiadczenia podwykonawcoéw dot. wszystkich naleznosci
podwykonawcoéw.

Pytanianr4i5
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zmawiajacy zgodnie z § 9 ust. 7 wymaga, aby Wykonawca przedtozyt dokumenty,
o ktérych mowa w tym postanowieniu wraz z wystawiong przez Wykonawce faktura
koncowa. Zamawiajacy nie przewiduje zmian Istotnych Postanowien Umowy w tym
zakresie.

Pytanie nr 6:
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Umowa nie przewiduje termindw dotyczacych zakonczenia procedury obioru
koncowego, ktéry zostanie dokonany przez komisje, o ktérej mowa w § 8 ust. 9
wzorca umowy. O terminie rozpoczecia czynnosci obioru koncowego Wykonawca
zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 8 ust 8. wzorca umowy.

Pytanie nr 7:
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie akceptuje zmian wzorca umowy w zakresie dot. kar umownych oraz
okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie od umowy.

Pytanie nr 8:
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie zmienia Istotnych Postanowien Umowy w zakresie terminéw,
o ktérych mowa w §10 ust. 4 i 7 wzorca umowy.

Pytania nr 9 — 15:
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie zmienia tresci § 11 ust. 1 wzorca umowy. Zamawiajacy podkresia,
ze kary umowne zastrzezone zostaly na wypadek opéznienia, a nie zwloki
w wykonaniu przedmiotu umowy. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze
postanowienia wzorca umowy przewidujag mozliwosé zmiany terminu wykonania
Przedmiotu Umowy w drodze pisemnego aneksu, w przypadku wystapienia
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, a ktérych skutkiem
jest brak mozliwosci terminowego wykonania Umowy lub jest to bardzo utrudnione.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za terminowe wykonanie umowy i ma
stosowne uprawnienia celem uniknigcia opéznienia w wykonaniu Umowy, jezeli nie
zostato ono zawinione przez Wykonawce.

Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy nie zmienia postanowien wzorca umowy
dot. kar umownych.

Pytanie nr 16:
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Warstwa wigzaco wyréwnawcza - zgodnie z rysunkiem: Przekroje Normalne, ma
grubosé 2-5cm i jest zaprojektowana z mieszanki AC 11W. W pozycji nr 46 kosztorysu
ofertowego widnieje 1-5cm, nalezy zmieni¢ na 2-5cm. Zmieniono zapis w SST
odnosnie grubosci maksymalnego ziarna w mieszance.

Pytanie nr 17:

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pozycje 48 i 49 uzupetniono o odniesienie do SSTD-05.03.05A.
Pytanie nr 18:

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Nalezy zastosowaé mieszanke z polimeroasflatem ze wzgledu na lokalne
zmniejszenie grubosci warstwy do 2 cm.

Pytanie nr 19:
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét lezy w gestii Wykonawcy.
Zamknigcie calkowite ruchu uzaleznione jest od mozliwosci Wykonawcy i
uzgodnienia SOR z Miejskim Inzynierem Ruch. Nalez mie¢ jednak na uwadze, ze przy
ulicy znajdujg sie liczne posesje nie posiadajgce innego dojazdu, niz
z ul. Jarochowskiego.

Pytania nr 3 z dnia 7 maja 2020 r. i Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, ze do oferty nalezy zatgczy¢ kosztorysy w formie uproszczonej,
poniewaz w kilku przedmiarach (roboty drogowe, oswietlenie, kolizje elektryczne) widniejg
kolumny z rozbiciem ceny na R,M,S.

Tak, nalezy zamiesci¢ kosztorys w formie uproszczonej.
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Pytanie 2
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o specyfikacje D.06.01.01

Pozycje 77, 78, 79 Kosztorysu ofertowego odnoszg sie do SST D-09.01.01 (btednie
wskazano D-06.01.01) zamieszczonej w dokumentacji. Pozycje 77, 78, 79 zmieniono
na poprawne.

Pytanie 3
Prosimy o wyjasnienie pozycji nr 86 (kosztorys drogowy):

- czy Wykonawca ma zdemontowac i wywiez¢ na czas realizacji robot stacje rowerowg czy
firma, ktéra obstuguje te stacje?

- czy Wykonawca ma w tej pozycji wyceni¢ podtgczenie stacji (okablowanie)? Jezeli tak, to
prosimy o zatgczenie projektu wykonania podtgczenia.

Zgodnie z uzgodnieniem z ZTM stacje moze przenies¢ tylko i wytgcznie firma do tego
uprawniona przez ZTM (firma obstugujaca stacje).

Pytanie 4

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert o co najmniej
tydzien. Obecnie prowadzonych jest duzo postepowan przetargowych, przez co uzyskanie
ofert od podwykonawcéw jest utrudnione, a czasem niemozliwe.

Dodatkowo w wielu firmach sg ograniczone moce przerobowe w zwigzku z obecng sytuacjg
epidemiologiczng w kraju.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu.
Pytanie 5

Dotyczy D.04.07.01. Tre$¢ SST jest niespdjna w zakresie rodzaju mieszanki mineralno —
asfaltowej na warstwe podbudowy. Zgodnie z pkt 1.3 do wyboru sg mieszanki AC WMS 22P
i AC22P. W dalszej czesci SST wskazano juz tylko AC WMS 22P. Jednoczes$nie
nadmieniamy, ze dokument techniczny WT2-2014 zaleca stosowanie mieszanek typu WMS
przede wszystkim w konstrukcjach nawierzchni drég KR5-7, ze wzgledu na zaawansowane
metody badawcze niezbedne przy projektowaniu mieszanki mineralno -asfaltowej. Koszt
projektowania takiej mieszanki jest nieadekwatny do zakresu robot i niepotrzebnie podnosi
koszt inwestycji. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie warstwy podbudowy
z mieszanki AC22P, 35/50, KR3-4 wg WT2-2014?

Skorygowano specyfikacje. Jednak ze wzgledu na niewielkg grubos¢ projektowanej
warstwy, podyktowang warunkami miejscowymi nalezy zastosowaé polimeroasflat.

Pytanie 6

Dotyczy D.05.03.05A. Tre$¢ SST jest niespdjna w zakresie wytycznych do projektowania,
a uziarnienie mieszanki podane w tab. 7 nie jest zgodne z Zzadnym dokumentem
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technicznym. Prosimy o skorygowanie tresci SST bgdz wyrazenie zgody na zastosowanie
AC8S,50/70,KR3-4 wg aktualnych WT1,WT2-2014. Wspomniane dokumenty zostaty
wdrozone zarzgdzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
2014 roku.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie warstwy scieralnej wg AC8S, 50/70 dla
KR3-4 wg WT1i WT2.

Pytanie 7

Dotyczy D.05.03.05B, pkt 2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC11W, KR3 wskazano asfalt
50/70 przy jednoczesnym spetnieniu wysoko postawionego wymagania odpornosci na
deformacje trwate na poziomie PRDAIR9,0, co moze okazac¢ sie niemozliwe do spetnienia.
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z
dokumentem przywotanym w pkt 10.3.65 tj. WT2-2010 (jak rowniez aktualnym WT2-2014).
Proponowana zmiana pozwoli sprosta¢ postawionym w SST wymaganiom dla gotowego
wyrobu w zakresie odpornosci mieszanki na deformacje trwate, a w konsekwencji wydtuzyc¢
okres eksploatacji nawierzchni.

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang lepiszcza z 50/70 na 35/50.
Pytanie 8

Dotyczy D.05.03.05B. Tre$¢ SST jest niespdjna w zakresie wytycznych do projektowania, a
wymagania dla mieszanki podane w tablicach 6 i 7 nie sg zgodne z zadnym dokumentem
technicznym. Prosimy o skorygowanie tresci SST badz wyrazenie zgody na zastosowanie
AC11W,35/50,KR3-4 wg aktualnych WT1,WT2-2014. Wspomniane dokumenty zostaty
wdrozone zarzgdzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
2014 roku.

Analogicznie do odpowiedzi powyzej wraz ze zmiang lepiszcza Zamawiajacy
dopuszcza zmiane mieszanki na AC11W35/50 dla KR3-4 wg WT1 i WT2.

Pytanie 9

Zamawiajgcy poprawia stawke VAT na 23% we wszystkich kosztorysach i zatacza
poprawiony kosztorys. W Formularzu oferty Wykonawcy wpisuja zsumowane kwoty
netto, zsumowane kwoty podatku VAT oraz zsumowane kwoty brutto.

Pytanie 10

,Czy Zamawiajgcy wymaga wykonywania dokumentaciji filmowej (zapis na str. 19 SIWZ —
pkt 17.5.15)?

W chwili obecnej zapis ten jest niespdjny z par. 5 ust. 2 wzoru umowy, gdzie zabrania sie
uzywac urzagdzen rejestrujgcych dzwiek i obraz.”

Zamawiajacy wymaga dok. fotograficznej.

Pytanie 11
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,pDotyczy zatgcznika nr 13 do SIWZ (wzér gwarancji nalezytego wykonania umowy i
usuniecia wad). Prosimy o okreSlenie w § 3 pkt 1, by podpisy osob reprezentujgcych
Beneficjenta zostaly poswiadczone przez notariusza lub bank prowadzacy rachunek
Beneficjenta. Zgodnie z wyrokami KIO (Sygn. akt: KIOIUZP 1867/09 wyrok z dnia 11 lutego
2009 r.) potwierdzenie podpisow jest standardem w gwarancjach bankowych, i nie jest
warunkiem wyptaty zgdanej kwoty. Gwarant otrzymujgc zgdanie zaptaty z gwarancji musi
mieC pewnosc, ze zostato ono ztozone i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Beneficjenta (Zamawiajgcego). Brak mozliwosci weryfikacji uprawnien i autentycznosci
ztozonych podpisow na zgdaniu zaptaty z gwarancji moze by¢ zrodtem naduzyc i
spowodowac wyptate z gwarancji osobie do tego nieuprawnionej.

Sg to wymogi, ktére majg zabezpieczac przede wszystkim Beneficjenta gwarancji.

Standardowg praktykg bankowg jest, by autentycznos$¢ i prawomocnos$¢ ztozonych na
zgdaniu zaptaty z gwarancji podpisow zweryfikowat bank prowadzacy rachunek
Beneficjenta Nie jest to warunek wyptaty z gwarancji, bank nie bedzie badat zasadnosci
sktadanego roszczenia i zgodnie z trescig gwarancji bezwarunkowo i nieodwofalnie wyptaci
na pierwsze pisemne zgdanie wymagang kwote.”

Zamawiajacy nie przewiduje zmian w zakresie wzoru gwarancji. Za prawidiowe
wykonanie obowigzku wyptaty sumy gwarancji odpowiada Gwarant. Wyptata osobie
do tego nieuprawnionej (ktéra postuzyta sie falszywym podpisem) nie moze
powodowaé zadnych negatywnych konsekwencji wobec beneficjenta gwarancji —
Zamawiajgcego. W przypadku watpliwosci Gwaranta w zakresie autentycznosci
podpisu lub innych okolicznosci, ktére moga powodowaé¢ obawe Gwaranta co do
skutecznosci umocowania osoby reprezentujgcej Zawijajgcego, Zmawiajacy wyjasni
je bezposrednio z Gwarantem, jezeli ten zwrdci sie z takim zagdaniem.

Pytanie 12

Dotyczy §5 ust. 1 pkt 9) wzoru Umowy. Prosimy o jednoznaczng informacje czy Wykonawca
bedzie zobowigzany do ponoszenia kosztow zajecia pasa drogowego.

Zamawiajacy potwierdza — koszt ponosi Wykonawca.
Pytanie 13

,pDotyczy S5 ust. 1 pkt 19) wzoru Umowy. Czy Zamawiajgcy ma wiedze o jakichs
konkretnych pracach podmiotow trzecich, ktérym Wykonawca miatby udostepniac teren
budowy i koordynowa¢ z nimi prace? Je$li tak, prosimy o podanie zakresu i okresu
planowanego prowadzenia takich prac.”

Postanowienie § 5 ust. 1 pkt 19 wzorca umowy stanowi jedynie przykiad hipotetycznej
sytuacji, ktéra wchodzi w zakres obowigzkéw Wykonawcy. Aktualnie Zamawiajacy
nie ma wiedzy co do prac i podmiotow, ktorym Wykonawca miatby udostepni¢ plac
budowy i koordynowaé z nimi prace. Zamawiajacy w § 5 ust. 1 pkt 19 wzorca umowy
wskazuje hipotetyczng sytuacje celem unikniecia nieporozumien z Wykonawca
w sytuacji, w ktérej konieczne bedzie wykonanie prac archeologicznych,
konserwatorskich, przeprowadzanie sledztw, ekshumacji, ujawnienie znalezisk,
usuniecie awarii lub kolizji infrastruktury przesytowej, etc.
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Powyzsze okolicznosci moga jednoczesnie stanowi¢ okolicznosci przewidzenie
w § 15 wzorca umowy jako uzasadnienie do zmian umowy.

Pytanie 14

Dotyczy § 11 ust. 1 wzoru Umowy. Wnosimy o zamiane stowa "opoOznienie..." na stowo
"zwtoka...”. Wykonawca powinien odpowiadac¢ za opdznienie kwalifikowane (zwtoka) czyli
za to, ze nie wykonat swoich zobowigzan na skutek okolicznosci, za ktére ponosi
odpowiedzialnosc.

Jednoczesnie wnosimy rowniez o:

- obnizenie wysokosci kary przewidzianej przez Zamawiajgcego w pkt a) i b) z odpowiednio
0,5% i 0,6% na 0,1% (w obu punktach),

- usuniecie kary opisanej w pkt p) — kara ta moze okazac sie razgco wysoka, poniewaz
jej podstawy naliczenia sg nieskonkretyzowane i obejmuje nawet zupetnie btahe i
nieistotne "przewinienia" Wykonawcy.”

Zamawiajacy nie zmienia tresci § 11 ust. 1 wzorca umowy. Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w drodze pisemnego
aneksu, w przypadku wystapienia okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, a ktorych skutkiem jest brak mozliwosci terminowego
wykonania Umowy Iub jest to bardzo utrudnione. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za terminowe wykonanie umowy, i ma stosowne uprawnienia
celem unikniecia opéznienia w wykonaniu Umowy, jezeli nie zostalo ono zawinione
przez Wykonawce.

Pytanie 15

,Dotyczy § 16 wzoru Umowy. Czy Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykupienia polisy
C.A.R dedykowanej dla tej inwestycji?”

W tresci § 16 wzorca umowy zostaly precyzyjnie okreslone minimalne wymagania
(zakres), ktére powinna obejmowaé umowa ubezpieczenia Wykonawcy. Wymagania
te beda oceniane niezaleznie od nazwy handlowej umowy ubezpieczenia.
Najwazniejszym z wymienionych w tym postanowieniu wymagan jest, aby
ubezpieczyciel udzielit ochrony ubezpieczeniowej na kwote nie mniejszg niz
1.500.000 zt za szkody, ktore powstang zwigzku z przedmiotowymi pracami
budowlanymi. Nie bedzie wystarczajgce ogdélne ubezpieczanie Wykonawcy,
tj. obejmujace réwniez inne obszary jego dziatalnosci.

Pytanie 16

,potyczy Zatgcznika nr 4 do SIWZ (wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do faktury czesciowej). Powotujgc sie na Art. 29 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych prosimy (na konkretnym przyktadzie) o jednoznaczne wskazanie
jakie cztery kwoty majg by¢ w nim wskazane, gdyz obecne brzmienie tych okreslen jest
niejednoznaczne. Na przyktad, gdy zgtoszona bytaby umowa podwykonawcza o wartosci
100 zt, Podwykonawca wystawitby fakture o wartosci 30 zt (cho¢ z uwagi na obmiarowy
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charakter umowy przedmiarowa warto$¢ wynosita 25 zt), a zaptacone zostato 27 zt (3 zt to
kaucja gwarancyjna). Jakie kwoty Wykonawca bytby zobowigzany wpisaé w kolejnych
wersach ostatniego akapitu tego oswiadczenia? Odpowiednio: w pierwszym — 100 czy 105
zt; w drugim — 27 czy 30 zt (zgodnie z umorzeniem wynagrodzenia stajgcego sie ,kaucjg
gwarancyjng”); w trzecim — 30 zt (tu nie ma watpliwosci); w czwartym — 70 czy 75 czy 73
czy 78 zt?

Odpowiedz na powyzsze pytanie jest istotne z uwagi na koniecznos¢ okreslenia w ofercie
ryzyka zwigzanego z prawdopodobiehstwem nie wypetnienia niejednoznacznych wymagan
Zamawiajgcego.”

Pytanie 17

,potyczy Zatgcznika nr 5 do SIWZ (wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do faktury czesciowej w przypadku braku faktury podwykonawcy).

Zamawiajgcy wymaga w ostatnim akapicie, aby podwykonawca oswiadczyt, ,ze nie
przystugujg mu jakiekolwiek (wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapfate
wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.”. W
zwigzku z tym, Zze takie oswiadczenie wymagane jest tez od podwykonawcy, ktory rozpoczat
i wykonat juz czes$¢ robot, ale ktéry tych robodt jeszcze nie zgtaszat do odbioru i nie
fakturowat, prosimy o potwierdzenie, ze zrzeczenie sig, o ktbrym mowa w przytoczonym
zdaniu, nie dotyczy wykonanych robdt, ktore nie zostaly leszcze przez podwykonawce
zafakturowane. W przeciwnym razie, zgdanie takiego oswiadczenia od podwykonawcéw
bytoby nieuprawnionym zwolnieniem sie Zamawiajgcego z ustawowej solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate czesci wynagrodzenia wobec podwykonawcow.”

Zatacznik nr 4 do wzorca umowy, tj. WZOR OSWIADCZE’NIA PODWYKONAWCY /
DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY CZESCIOWEJ, nie zawiera
niejednoznacznych sformutowan.

Zgodnie z trescig tego wzoru, w celu rozliczenia faktury czesciowej przez
Wykonawce, Podwykonawca sktada oswiadczanie, ze aktualnie (tj. na dzien ztozenia
oswiadczenia) otrzymat w catosci zaptate wymagalnego wynagrodzenia za zakres
robot objetych rozliczeniem Zamawiajgcego z Wykonawca. Jednoczesnie
Podwykonawca zobowigzany jest do wskazania tych czesci wynagrodzenia, ktére
stang sie¢ wymagalne po wykonaniu kolejnych zakreséw robét. Celem ww.
oswiadczania jest jednoznaczne potwierdzenie, ze - na moment rozliczenia przez
Zmawiajgcego i Wykonawce faktury czesciowej - Podwykonawca wykonujacy prace
wchodzace w skiad rozlicznych robét otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za ten
zakres robét. Zamawiajacy nie jest w stanie okresli¢, czy rozliczenia pomiedzy
Wykonawca, a Podwykonawca sa prawidiowe ani ustali¢ konkretnych kwot
wynikajacych z umowy Powykonawczej lub innych rozliczeih pomigdzy Wykonawca a
Podwykonawca. To Strony umowy powykonawczej okreslajg jej tres¢ i ustalajg
konkretne naleznosci tytulem wynagrodzenia. Dlatego tez Zamawiajagcy wymaga
jednoznacznego oswiadczania Podwykonawcy, w ktéorym Podwykonawca uznaje, ze
za dany zakres robét, ktéry stanowi (lub wchodzi w zakres) przedmiotu faktury
czesciowej Wykonawcy, otrzymat nalezne mu wynagrodzenie i nie istniejg zadne inne
roszczenia Podwykonawcy w tym zakresie.
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Jednoczesnie Zmawiajacy zwraca uwage na wymogi wzorca umowy w zakresie
postanowienn uméw podwykonawczych, sposrod ktérych - w omawianym kontekscie
- najistotniejsze sg: § 10 ust. 3 pkt 5, 6 i 7. Natomiast, w kontekscie rozliczania
zabezpieczenia wnoszonego z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy -
postanowienie z § 10 ust. 3 pkt 13 wzorca umowy.

W przypadku, w ktérym Podwykonawca nie wystawit faktury oswiadczenie, o ktérym
mowa we wzorze stanowigcym Zalacznik nr 5 do wzorca umowy, jest réowniez
wymagane przez Zamawiajgcego, celem prawidiowego wykluczania ewentualnych
roszczen Podwykonawcy z tytutu roboét, ktére wchodzity w zakres robét rozliczanych
przez Zmawiajgcego z Wykonawca. Jezeli nie jest mozliwe zlozenie takiego
oswiadczania przez Podwykonawce, Wykonawca nie powinien przystepowaé do
rozliczenia danego zakresu roboét, poprzez wystawienie faktury czesciowe;j.

Pytanie 18
Dotyczy Zatagcznika nr 7 do Umowy (Gwarancja jakosci), pkt 2. ppkt 2), lit. g).

,Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zakupu i wymiany
zuzytych materiatow eksploatacyjnych, np. zarowek zamontowanych w ramach Przedmiotu
Umowy.”

Zamawiajacy, celem unikniecia wszelkich watpliwosci dot. ustalenia, czy dany
element przedmiotu zaméwienia stanowi ,,materiat eksploatacyjny”, nie przewiduje
wylaczenia z zakresu gwarancji i rekojmi jakichkolwiek elementéw przedmiotu
zamowienia.

Dodatkowo — Zamawiajacy wskazuje wymiary Tablicy informacyjnej 80/160cm.

Zatgczniki:

1. DO040701 zmieniona,
2. KO Jarochowskiego drogi 2020 zmieniony PDF.

Otrzymujg:

1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail:
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl
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