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Znak sprawy: DR.400.1.2026.2025-452

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl 
eZamowienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Roboty budowlane 
polegające na budowie kompleksu boisk do siatkówki plażowej na terenie 
Oddziału Rataje postępowanie nr PIM/09/25/ZP58/2025-452.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej 

„Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 3 z dnia 16 stycznia 2026 r.:	

Pytanie dotyczące postępowania:

1. Projekt przewiduje wykonanie obiektu w dwóch etapach. Czy zamówienie obejmuje 

wykonanie Etapu I i Etapu II?

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamówienie obejmuje wykonanie obu etapów.

2. Czy Zamawiający załączył do dokumentacji przetargowej kompletną dokumentację 

projektową?

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Tak.
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3. Badania geologiczne zostały wykonane na podstawie tylko czterech odwiertów. Projekt 

konstrukcyjny przewiduje wykonanie stóp fundamentowych hali z wymianą i 

zagęszczeniem gruntu tylko do około 2 metrów. Z informacji, które posiadamy grunty 

nośne znajdują się na głębokości około 12 metrów. Po wykonaniu wykopów pod 

fundamenty może się okazać, że zachodzi konieczność zastosowania innych form 

posadowienia niektórych stóp fundamentowych lub płyty betonowej pod zaplecze ( np. 

studnie betonowe, palowanie itp.). Czy w takim przypadku zmiany posadowienia będą 

traktowane jako roboty dodatkowe?

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Posadowienie należy przyjąć zgodnie z dokumentacją. Roboty dodatkowe będą 

zlecane zgodnie z PZP. 

Z poważaniem

Otrzymują: 

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl	
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