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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

do umowy w zakresie: ,Adaptacja pomieszczenn zaplecza kuchennego na potrzeby
Swiadczenia ustug opieki krotkoterminowej, modernizacja jadalni wraz z dobudowa dwoéch
wind w Domu Pomocy Spotecznej potozonym przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu, w
formule zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiotem zamdwienia zostat objety zakres wynikajgcym z Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Zakres dotyczy w szczegdélnosci | etapu rozbudowy i przebudowy, w ktéry wchodzi m.in. przystosowanie
tymczasowego wezta zywieniowego i odtworzenie funkcji po robotach, rozbidrka budynkéw
gospodarczych, wiat i garazy (zgodnie z planem zagospodarowania terenu), budowa i dostawa dwéch
dzwigdéw osobowych, budowa nowej klatki schodowej, rozbudowa jadalni wraz z zapleczem,
przebudowa budynku na potrzeby osrodka opieki wytchnieniowej - krétkoterminowej, ponadto remont
szatni i umywalni pracowniczych, budowa tarasu pétnocnego ze szklanym zadaszeniem, budowa
utwardzen terenu i zagospodarowanie terenu po stronie pétnocne;j.

W zakres Przedmiotu zamdéwienia wchodzi:
1. opracowanie dokumentacji projektowej:

a) opracowanie projektu budowalno-architektonicznego oraz PZT na podstawie przekazanego
przez Zamawiajgcego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z przygotowaniem wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe oraz pozostatych wnioskdw o wydanie decyzji
administracyjnych niezbednych do prawidtowego realizowania robdét budowlanych, a takze
wykonanie projektu tablicy informacyjnej oraz opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej
terenu budowy, operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni na placu budowy,

b) opracowanie projektu technicznego wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, TER, Kosztorysem Inwestorskim oraz szczegétowym Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym realizacji robot budowlanych oraz przekazanie wszystkich innych
opracowan niezbednych do prawidtowe]j realizacji Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem
wszystkich decyzji administracyjnych oraz warunkdéw, opinii lub uzgodnien niezbednych do
prawidtowej realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci pozwolenia na budowe,

c) opracowanie i uzgodnienie z Sanepidem projektu adaptacji pomieszczen na potrzeby
dystrybucji positkéw i zmywalni naczyn w trakcie wytgczenia stotéwki (na czas remontu);

2. realizacja catosci robdt budowlanych na postawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego,

3. opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen, niezbednych dla uzytkowania Inwestycji,
w szczegblnosci uzyskanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie badZ dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy i nie
zgtoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.



