UMOWA nr

zawarta w Poznaniu, w dniu ........ccccccoeeeen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy

MIASTEM POZNAN majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny
Luddéw 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”’

a

z siedzibg w przy ul. ,
zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , __ Wydziat Gospodarczy - Krajowego
Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym zt, NIP ,
REGON adres e-mail: .....ccoeceveeviennen
reprezentowang przez:
/

zamieszkatym/zamieszkatg w '
przy ul. , prowadzacym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

z siedzibg w przy ul.

, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra
wiasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON , adres
e-mail: .o

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,Wykonawca”

zwanymi w dalszej czesci Umowy tacznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strona”,
zwana dalej ,Umowa".

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spoéice Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spoétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Dom Pomocy Spotecznej ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu- Dysponenta zadania
i $Srodkdw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

81.
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia publicznego

pn. ,Adaptacja pomieszczen zaplecza kuchennego na potrzeby $wiadczenia ustug opieki

krotkoterminowej, modernizacja jadalni wraz z dobudowg dwoéch wind w Domu Pomocy Spotecznej
przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu”, obejmujacego w szczegdlnosci:

1) opracowanie Dokumentacji Projektowej,

2) wykonanie robét budowalnych w zakresie I etapu rozbudowy i przebudowy, objetym Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym, w co wchodzi: rozbiérka budynkéw gospodarczych, wiat i garazy,
budowa i dostawa dwéch dzwigéw osobowych, budowa nowej klatki schodowej, rozbudowa jadalni
wraz z zapleczem, przebudowa budynku na potrzeby osrodka opieki wytchnieniowej -
krotkoterminowej, budowa tarasu pétnocnego ze szklanym zadaszeniem, budowa utwardzen
terenu wraz z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu po stronie pétnocnej, ponadto

Strona 1 z 45


mailto:sekretariat@pim.poznan.pl

przystosowanie tymczasowego wezta zywieniowego i odtworzenie funkcji po robotach oraz remont
obejmujacy szatnie i umywalnie pracownicze, zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa, wraz z wykonaniem przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkow
opisanych w SWZ, w tym Opisie Przedmiotu Zamédwienia i Umowie,

3) zapewnienie wykonania obowigzkow nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych
wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz stosownie do tresci art. 20 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo budowlane oraz postanowien Umowy.

(zwanego dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy”).

Integralnymi czesciami Umowy okreslajacymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu

Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) SWZ wraz z zatacznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego, stanowiacy zatacznik nr

1;
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy zatacznik nr 2;
3) Oferta Wykonawcy z dnia [ ] roku wraz z zatacznikami, stanowigca zatacznik nr 3;

4) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatacznik nr 4.
Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej, w tym SWZ
wraz z zatacznikami, zapoznat sie z nig szczego6towo i nie wnosi do niej zadnych uwag ani zastrzezen,
w szczegolnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajq prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu
Umowy.
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposdb zgodny z prawem powszechnie obowigzujgcym
w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegolnosci nie naruszajac
praw oséb trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony postanowienia Umowy bedg rozumiec
w taki sposdb, by doprowadzi¢ do ich zgodnosci z prawem.
Wszelkie dokumenty skfadajace sie na Umowe, w tym akt Umowy i SWZ wzajemnie sie uzupetniajq
i okreslajg tacznie obowigzki Wykonawcy. W przypadku nieuwzglednienia w ktérymkolwiek z tych
dokumentéw obowiazku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek go
zrealizowaé. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami,
Wykonawca postgpi wedtug wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca ma nadto obowigzek wykonania
w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, ktore sg konieczne do wykonania z punktu
widzenia wymogdéw prawa oraz celu ktéoremu majq stuzyé, aktualnych zasad wiedzy technicznej
i architektonicznej, sztuki inzynierskiej oraz obowigzujacych norm i przyjetych standardéw rynkowych,
nawet jezeli nie zostaty wprost wskazane w SWZ lub Umowie.
Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujgcego w momencie
realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

§2.
DEFINICIE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczajq:

1.
2.

Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy;

Inzynier Kontraktu: podmiot bedacy strong zawartej z Zamawiajagcym umowy, ktdérej przedmiotem
jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq
Inwestycji, badz tez osoba, z ktdérg Zamawiajacy zawrze w przysztosci umowe o takim przedmiocie;
Dysponent: Dom Pomocy Spotecznej ul. Konarskiego 11/13, w Poznaniu - dysponent zadania i
$rodkdéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Inwestycji;

Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktéorej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;
Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy, z wytgczeniem
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego;

SW2Z: Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia dla postepowania prowadzonego przez Miasto Poznan w
imieniu i na rzecz ktérego dziata Spdtka Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. wraz
z zatacznikami;

PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy Zatacznik nr 2 do Umowy;

Projekt Budowlany: oznacza zestaw opiséw i rysunkdw technicznych przedstawiajacy zamierzenie
budowlane, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Projekt budowlany powinien
spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ, Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres i tres¢ Projektu Budowlano winny by¢ dostosowane do
specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych;
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9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporzadzone w ramach realizacji
Umowy przez Wykonawce lub dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci takie
jak: koncepcja projektowa, Projekty Budowlane, Projekty Techniczne, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), TER, Kosztorysy Inwestorskie, Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) oraz inne opracowania niezbedne dla prawidtowej
realizacji Przedmiotu Umowy tacznie z wszelkimi innymi opracowaniami niezbednymi dla prawidtowej
realizacji Inwestycji (w tym Inwentaryzacja dendrologiczna terenu budowy, operat dendrologiczny,
projekt ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z wymogami Standardéw Ochrony Drzew i Zieleni,
o ktéorych mowa w pkt 31 ponizej) tacznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje
montazu oraz instrukcje obstugi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF;

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §13 Umowy;

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, sporzadzony zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 4 do Umowy;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SWZ,
stanowiacy zatacznik do Oferty Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierac
wszelkie koszty sktadajace sie na wartos$¢ oferty, niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy i
uwzglednia¢ terminy realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzgdzajac harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji Przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace miec
wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy, w tym terminy zatatwienia spraw administracyjnych;
Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, obejmujacy w szczegdlnosci
informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzng, na temat
zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacja Umowy wraz z informacjg o Wystgpieniach Wykonawcy
i Poleceniach Zamawiajacego, przekazywany Inzynierowi Kontraktu w okresach miesiecznych,
w terminie 3 dni od zakonczenia miesigca w dwodch egzemplarzach w formie pisemnej oraz
elektronicznej;

Etap - wyodrebniona cze$¢ Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy;

Podetap - wyodrebniona cze$¢ Etapu, opisana w § 3 Umowy;

Protokot Odbioru Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczacy oceny
robdt, ktére w dalszej fazie realizacji Inwestycji bedg podlegac zakryciu lub zanikowi, sporzadzany
przez witasciwego inspektora nadzoru, przy udziale wtasciwego Kierownika Robét jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Etapu: dokument potwierdzajagcy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Etap, sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
wskazanych w Umowie 0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Podetapu: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Podetap, sporzadzany przez Zamawiajqcego przy udziale Inzyniera
Kontraktu, wskazanych w Umowie o0sdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy
jako osoby zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajacy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy
sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako
0s06b zgtaszajacych do odbioru oraz przy udziale Inzyniera Kontraktu;

Protokot Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajagcy wykonanie przez Wykonawce
obowigzkdéw w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, dotyczacy oceny wykonanej Inwestycji
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji;

Protokot Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym przy udziale Inzyniera Kontraktu dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi;

Teren Budowy: teren, na ktéorym Wykonawca ma wykona¢ roboty budowlane, o ktérych mowa w §1
ust. 1 pkt 2) Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan
Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza
budowy, w tym takze znajdujace sie tam obiekty budowlane, urzadzenia techniczne oraz ewentualne
podlegajace ochronie elementy srodowiska przyrodniczego;

TER: Tabela Elementéw Rozliczeniowych, stanowigca cze$¢ sktadowa Dokumentacji Projektowej.
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy, stuzacy weryfikacji umoéw podwykonawczych oraz
majacy zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmiany do Umowy, zgodnie z §30 ust. 1;
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z planem stanowigcym zatacznik do SWZ oraz z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu przekazanym wraz z pozostatymi elementami
Dokumentacji Projektowej;

PIM: Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania
i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim spétce Poznariskie
Inwestycje Miejskie spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, a takze
petnomocnictw udzielonych spétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan
inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Dysponenta;

Prawo budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.);

PZP: Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pézn.
zm.);

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pézn. zm.) wytworzone przez Wykonawce lub osoby
dziatajace na podstawie umowy wigzacej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku
podwykonawstwa) z Wykonawca (w szczegdlnosci przez projektantow) w ramach realizacji Umowy,
w tym Projekty Budowlane, nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy
(projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty;

Whniosek materiatowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na wykorzystanie
danego materiatu budowlanego lub Urzgdzenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami niezbednymi do oceny
zgodnosci danego materiatu z Dokumentacjg Projektowa;

Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument okreslajacy rozktad i organizacje Terenu Budowy,
w szczegdlnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciagi piesze, elementy zapewnienia
bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatow, ewentualne miejsce zaplecza -
Zamawiajacy dopuszcza jego zmiany zwigzane z etapowaniem prac.

Standardy Ochrony Drzew i Zieleni - Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych
mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r.
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni, ktdre sg dostepne w Biuletynie Informacii
Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-
2022-p,NT001810F6

§3.
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF

Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie od dnia zawarcia Umowy, a Wykonawca
zobowigzany jest zrealizowaé catos¢ Inwestycji w terminie do 290 dni od dnia zawarcia Umowy.
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji poszczegoélnych Etapéw Przedmiotu Umowy:
1) ETAP I: opracowanie dokumentacji projektowej termin: 125 dni od dnia zawarcia Umowy

obejmujacy nastepujace Podetapy:

a) PODETAPI.1:

—  zakres: opracowanie projektu budowalno-architektonicznego oraz planu
zagospodarowania terenu na podstawie przekazanego przez Zamawiajgacego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia
na budowe oraz pozostatych wnioskdéw o wydanie decyzji administracyjnych niezbednych
do prawidtowego realizowania robét budowlanych, a takze wykonanie projektu tablicy
informacyjnej oraz opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej terenu budowy, operatu
dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni na placu budowy

— termin: do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;

b) PODETAP 1.2:

— zakres: opracowanie Projektu Technicznego wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, TER, Kosztorysem Inwestorskim oraz szczegétowym
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym realizacji robdt budowlanych oraz przekazanie
wszystkich innych opracowan niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy
wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych oraz warunkdw, opinii lub
uzgodnien niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji

— termin: do 125 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;

2) ETAP II: realizacja robot budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego termin: 260 dni
od dnia zawarcia Umowy
obejmujacy nastepujace Podetapy:
1) PODETAPII.1.:
— zakres: wykonanie robét przygotowawczych, rozbiérkowych oraz robot ziemnych
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— termin: 155 dni od dnia zawarcia Umowy;

2) PODETAPII.2.:

- Zakres: osiagniecie zaawansowania robot budowlanych na poziomie 50 % wartosci catosci
robdt budowlanych
— termin: 195 dni od dnia zawarcia Umowy;
3) PODETAPII.3.:
— zakres: osiggniecie zaawansowania robot budowlanych na poziomie 75 % wartosci catosci
robét budowlanych
— termin: 225 dni od dnia zawarcia Umowy;
4) PODETAPII1.4.:
— zakres: wykonanie catosci robét budowlanych oraz prac porzadkowych
— termin: 260 dni od dnia zawarcia Umowy;

3) ETAP III: Zakoinczenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robét i prac powiazanych,
termin: 290 dni od dnia zawarcia Umowy,
obejmujacy opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
wraz z o$wiadczeniem o zakonczeniu petnienia nadzoru autorskiego oraz uzyskanie wszelkich
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen, niezbednych dla uzytkowania
Inwestycji, w szczegdlnosci uzyskanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie badz dokonanie skutecznego zgtoszenia
zakonczenia budowy i nie zgtoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji

Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajace z Umowy, ktore nie zostaty wymienione

w opisach poszczegdinych Etapéw i Podetapdéw powyzej, w terminach niezbednych z punktu widzenia

celu Umowy i majac na wzgledzie jej prawidtowg realizacje uwzgledniajaca terminy okreslone w ust.

1 powyzej oraz w HRF.

Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie HRF, z uwzglednieniem wszelkich innych

zobowigzan umownych. W szczegdlnosci Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona (tj. rozpocznie

i zakonczy wykonywanie) poszczegdlne czesci Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych przez

niego w HRF.

Strony ustalaja, ze:

1) terminy wykonania Podetapéw oraz okreslone w HRF terminy wykonania poszczegdlnych pozycji
beda uznawane za dotrzymane w przypadku zgtoszenia przed ich uptywem na pismie gotowosci
do odbioru potwierdzonego podpisem Inzyniera Kontraktu (nie dotyczy Podetapow realizacji prac
projektowych) ,

2) termin wykonania danego Etapu bedzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed
uptywem terminu wykonania Etapu skutecznego zgtoszenia do odbioru wszystkich Podetapdw
objetych tym Etapem,

3) zgtoszenie gotowosci do odbioru nie jest tozsame z odbiorem i nie zwalnia z koniecznosci
uzyskania od Zamawiajacego zatwierdzonego protokotu odbioru zgtoszonych prac zgodnie
z zapisami §16.

Wykonawca ma obowigzek wykonywac réwnolegle prace sktadajgce sie na poszczegdlne Etapy

i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, Wykonawca w petni

uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci

wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem
wykonywania prac mogace ograniczy¢ postep realizacji Przedmiotu Umowy.

Ewentualne propozycje dotyczace zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz

z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére nie powodujg zmiany terminéw okreslonych

w ust. 1 i 2 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz

z szczego6towym uzasadnieniem odméwi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony

zmieniony HRF.

84.
DOKUMENTACIA PROJEKTOWA, DECYZJE I UZGODNIENIA

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 1) Wykonawca, zgodnie z Umowaq

w szczegdlnosci:

1) Sporzadzi dokumentacje projektowg i przekaze Zamawiajacemu jej egzemplarze w 5
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej,
(opracowanie dokumentacji projektowej bedzie zawiera¢ Inwentaryzacje dendrologiczna
terenu budowy, operat dendrologiczny, sporzagdzone zgodnie z wymogami Standarddw
Ochrony Drzew i Zieleni oraz koncepcje Projektu ochrony zieleni na terenie budowy
zgodnego z wymogami Standardéw Ochrony Drzew i Zieleni,

2) przeniesie prawo wiasnosci egzemplarzy,
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3) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowan zgodnie z §14
Umowy,

4) sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty skfadajace sie na
Dokumentacje Projektowg w tym w szczegdlnosci TER, PZJ i Plan BiOZ i Projekt Organizacji
Terenu Budowy,

5) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy,
opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania
obiektéw powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktore nie zostaty uzyskane
lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w dniu zawarcia Umowy (w niezbednym
zakresie w imieniu Zamawiajacego) oraz opracuje wszelkag wymagang do tego celu
dokumentacje, wnioski do wiasciwych organdéw, podania, odwotania i inne pisma.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa w taki sposéb oraz w takim zakresie i stopniu
doktadnosci, by pozwalata ona na prawidtowe wykonanie robdt budowlanych, o ktéorych mowa w §1
ust. 1 pkt 3) Umowy, a nadto uwzgledniajac uzasadnione uwagi Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego
uzgodnien oraz zatwierdzen Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za Dokumentacje Projektowgq
(w tym opracowania dotyczace ochrony dziew i zieleni zgodnie z wymogami Standardéw Ochrony
Drzew i Zieleni), jej tres¢ i poprawnos$¢ oraz skutki jej wykonania - w szczegodlnosci za wszelkie
powstate w zwigzku z tym szkody badz koniecznos¢ wykonania robdét dodatkowych wynikajacych z
koniecznosci zmiany Dokumentacji Projektowej.

W kazdym przypadku, w ktorym Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ decyzje, uzgodnienie,
zatwierdzenie itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym uzyskanie
wymaganych decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w terminie
umozliwiajacym dochowaniem termindw okreslonych w Umowie i HRF,

§5.
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie

okolicznosci i uwarunkowania majace znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajgce

z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie (wzér protokotu stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy) Teren Budowy

w terminie 3 dni roboczych po dostarczeniu mu przez Wykonawce prawomocnych decyzji

administracyjnych umozliwiajacych realizacje Inwestycji oraz oswiadczenie kierownika budowy

i kierownikéw robdt o przyjeciu obowiazkow. Przed terminem przekazania Terenu Budowy Wykonawca

zobowigzany jest przekazac ponadto Zamawiajgcemu:

1) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z Prawem budowlanym (dalej jako ,Plan BiOZ"),

2) Plan organizacji Terenu budowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,

3) zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku
o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace brak obowigzku jego uzyskania,

4) PZ], o ktérym mowa w § 13,

5) Petnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy badz Inzynier Kontraktu majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do

przedstawionych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2. Wykonawca ma obowigzek uwzglednic

uzasadnione uwagi lub zastrzezenia.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgadzonego na piSmie przez

Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate

na Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji

Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ czes¢ Terenu Budowy na ktérej prowadzi prace, w szczegdlnosci

obszary odkrytej nawierzchni i wykopow, przed dostepem osdéb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzadku przez caty

okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,

w odlegtosci nie wiekszej niz 500,00 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktérym

przechowywane bedg dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany, Plan BiOZ.

Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym

wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjnej.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej
w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny
przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy
ruchome, ktdre znalazty sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacjg Umowy, a ktérych umieszczenie
na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacjg Projektowa,
w szczegolnosci takie jak: odpady, resztki materiatow budowlanych, materiaty z rozbiorki, urzadzenia
budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe,
w szczegolnosci usunie z ulicy i z fasad budynkéw brud budowlany.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajacemu oraz osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w
ktorym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na
Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno na Terenie Budowy, jak i w jego
bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robét.

Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy sitami wilasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce - przedsiebiorce $wiadczacego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu
Budowy od Zamawiajacego do dnia przekazania obiektu Zamawiajacemu po dokonaniu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych witascicieli
posesji sasiadujacych z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejéciem na
posesje, oraz informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszardw na ktorych prowadzone bedg
prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wiasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy
Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym osobom
i organom, w szczegolnosci udostepniajgc Teren Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania wiascicieli posesji sasiadujacych z Terenem
Budowy o wszelkich zaktdceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych
prac oraz do informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujgc utrudnienia w formie map,
schematéw badz rysunkdw w miejscu ogodlnie dostepnym lub dostarczajac je bezposrednio
zainteresowanym mieszkancom, w sposob pozwalajacy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez
kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia
zmian w tresci prezentowanych materiatéw, stosownie do swoich potrzeb.

Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy, celem
podpisania, protokdt sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez Zarzad
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujacych sie w nim
znakdéw geodezyjnych, ktorych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.

8§6.
ROBOTY BUDOWLANE I UStUGI POWIAZANE
Realizujac obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 2) Wykonawca, zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane, nasadzenia zieleni i prace montazowe,

2) wykona prace przygotowawcze, o ktéorych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz
z wycinkg drzew i krzewdw,

3) wuzyska na rzecz Zamawiajacego wszelkie wymagane decyzje, zezwolenia, uzgodnienia
i zatwierdzenia, niezbedne w celu realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe badz dokonana skutecznego zgtoszenia budowy Iub robdt
budowlanych,

4) wykona inwentaryzacje zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewdw niezbednych do wycinki
lub przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiajacego zgody na wycinke drzew i krzewow,

5) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne,

6) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji
Ruchu dostarczonym przez Wykonawce oraz zapewni ich utrzymanie w nalezytym stanie
i sprawnosci do dnia Odbioru Korcowego oraz uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego
jezeli bedzie to wymagane,

7) zapewni biezgcq obstuge geodezyjna,
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8) odtworzy zniszczone lub naprawi uszkodzone znaki geodezyjne oraz zgtosi prace geodezyjne
majace na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw osnowy geodezyjnej na obszarze
objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Poznaniu,

9) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektow w terenie oraz gdeodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg,

10) sporzadzi dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,

11) wystgpi w imieniu Zamawiajagcego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie w zakresie
wymaganym przepisami Prawa Budowanego oraz wystepowa¢ bedzie w imieniu
Zamawiajgcego w postepowaniu dotyczgacym uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej
w tym zakresie w terminie okreslonym Umowg; ewentualnie dokona skutecznego zgtoszenia
zakonczenia budowy,

12) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne $wiadczenia wskazane w ust. 1 powyzej
w zakresie niezbednym dla catoSciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposob okreslony
Umowag, w szczegolnosci w sposéb zgodny z Dokumentacja Projektowg i SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé dokumentacje budowy
i dokumentacje wynikajaca z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania robot
budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdét w zakresie przebudowy elementow infrastruktury
i nawierzchni podlegajacych rozbidrkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéow Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez
zapewnienie spetnienia wymagan gestordw sieci w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi
pracami oraz odbioru przez gestordow sieci przebudowanych elementéw infrastruktury.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktore wptywajg lub moga mieé niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewdw lub innej zieleni
znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robét oraz w obszarze ich odziatywania. Wykonawca,
z zachowaniem pozostatych obowigzkow wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest do podejmowania
w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatann ochronnych zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi
okreslonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni. W szczegdlnosci Wykonawca, zobowigzany
jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen, prac polegajacych na przywrdceniu zieleni do stanu
pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac,
sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy
istniejacej zieleni (w szczegdlnosci polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie
korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdéw, montazu pali wspierajacych itp.) do przediozenia
rowniez raportdow opisujacych stan poszczegélnych drzew, krzewdédw lub innej zieleni przed
rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegolnych robét ze wskazaniem zastosowywanych
zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. i okres$leniem wplywu ww. prac na stan zieleni.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania poszczegdlnych raportéw wraz z dokumentacjg
fotograficzng w terminie 3 dni od dnia zakoriczenia robét, ktérych dany raport dotyczy.

87.
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci: zt netto (stownie:

), powiekszone o obowigzujaca stawke podatku
VAT (8%) zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT oraz stawke podatku VAT (23%) w zaleznosci od
kwalifikacji zakresu wykonanych ustug i robét budowlanych tj. zt brutto, w
dalszej czesci Umowy jako ,Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie bedzie ptatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru kazdego z Etapdw lub
Podetapdéw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 3, w nastepujacy sposob:

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu I.1. - 1,0 % Wynagrodzenia Wykonawcy

b) Bc?ttzorlealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.2. - 2,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy

C) Bgtt;,ealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu II.1. - 6,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy

d) Bgtgéalizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu II.2. - 30,0 % Wynagrodzenia Wykonawcy
netto;
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e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu II.3. - 30,0 % Wynagrodzenia Wykonawcy
netto;

f) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu II.4. - 20,0 % Wynagrodzenia Wykonawcy
netto;

g) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu III i dokonaniu odbioru koricowego - 10 %
Wynagrodzenia Wykonawcy netto.

UWAGA! PODZIAL PROCENTOWY ODNOSI SIE DO WYNAGRODZENIA WYKONAWCY NETTO.
Prace projektowe oraz nadzér autorski, a takze roboty budowlane w zakresie rozbiorki wiat
i garazy, rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego oraz roboty zwigzane
z odtworzeniem zagospodarowaniem terenu nalezy wykazywaé¢ na fakturach w stawce
podatku VAT 23%.

Pozostale roboty budowlane zwigzane z modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy
Spotecznej, obejmujace roboty w budynku nalezy kalkulowa¢ w stawce podatku VAT 8%.

Strony zgodnie ustalajg ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich
zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowigzania te
nie sg wprost wymienione w ktorymkolwiek z postanowien ust. 2 powyzej.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem

Budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury

i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zadania zmiany wysokos$ci Wynagrodzenia.

Wykonawca potwierdza, ze Wpynagrodzenie stanowi $wiadczenie ekwiwalentne w stosunku do

wszelkich robot budowlanych i innych swiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i

to niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane na dzien ztozenia oferty, czy

tez nie, jezeli przy zachowaniu najwyzszej starannosci modgt je przewidzie¢) oraz wszelkich
szczegbtowych obowigzkow przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie
obejmuje w szczegdlnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatow, jak réwniez
koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robot, koszty wytworzenia
Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych
$wiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakonczenia Przedmiotu Umowy,

2) wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw obejmujacych wprowadzenie, utrzymanie,
zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczegélnosci wskazanych w §18
Umowy,

3) koszty wszelkich robot, czynnosci, materiatdw i rozwigzan nieopisanych lub niewymienionych
w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia
prawa, sztuki lub praktyki budowlanej - zostalty one uwzglednione na podstawie analizy
Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy na
Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie ofertowej, a w konsekwencji sg ujete
w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku rozbieznosci miedzy zatozeniami Dokumentacji Projektowej,

a stanem faktycznym w szczegdlnosci w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunkow

geologicznych, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania

do Zamawiajgcego o udzielenie odrebnych zaméwien w zwigzku z ich usuwaniem.

§8.
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO
Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku realizacji
Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) podpisywania Protokotéw Odbioru, o ktérych mowa w § 16 Umowy,
2) os$wiadczenia o odmowie tych Odbioréw,
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3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego.

Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu

Zamawiajgcego.

§9.
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania

Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, jest:

Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazacé inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy -

zamiast lub obok osoby, o ktdrej mowa w ust. 1 powyzej.

W razie powotania dwoch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢ umocowany do

samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.

W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie

umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie takie bedzie skuteczne w

stosunku Zamawiajacego dopiero w chwilg ztozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce lub

Przedstawiciela oéwiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,

w szczegdlnosci kierownicy budowy i robot, winny wtadac¢ jezykiem polskim w stopniu umozliwiajgcym

komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku

Wykonawca zapewni wystarczajacq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich

godzinach pracy. Tlumacz taki winien posiada¢ umiejetnos¢ biegtego ttumaczenia zarébwno w mowie,

jak i pidémie oraz dysponowac przynajmniej podstawowg wiedzg techniczng w zakresie w jakim
wykonywac bedzie ttumaczenia.

Do wykonania obowigzkéw wynikajacych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej wymienione

osoby:

1) koordynator zespotu projektowego Wykonawcy:

Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

2) koordynator zespotu sprawujgcego nadzor autorski:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

3) projektant branzy konstrukcyjno - budowlanej
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.

4) projektant branzy elektrycznej i elektroenergetycznej
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.

5) projektant branzy sanitarnej
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.

6) projektant branzy telekomunikacyjnej
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
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10.

7) kierownik budowy:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

8) kierownik robot w specjalnosci elektrycznej i elektroenergetycznej
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

9) kierownik robot w specjalnosci sanitarnej
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

10) kierownik robot w specjalnosci telekomunikacyjnej
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

11) koordynator ds. BHP
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

12) koordynator ds. zieleni
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

Zmiana ktérejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zaakceptuje
on kazde proponowane zastgpienie nowg osoba pod warunkiem, ze speftnia ona wymagania dla danego
stanowiska postawione w SWZ i zostang one potwierdzone stosownymi dokumentami.
Zamawiajacy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegolnosci zwigzanych z nieprawidlowym wykonywaniem obowigzkéw. Wykonawca
bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego.
Osoby oddelegowane przez Wykonawce do wykonywania zadan z zakresu ochrony drzew i zieleni
zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni
powinny posiadac kwalifikacje i doswiadczenie okreslone w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni.
Strony ustalajg, ze zmiana os6b wymienionych w ust. 1 oraz 6 w trybie okre$lonym w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.
§10.
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY
Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy odbywac sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej podpisanej przez:
1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
2) w imieniu Zamawiajgacego: Zarzad Spoétki Poznanskie Inwestycje Miejskiej sp. z 0.0.
Korespondencje w imieniu Stron moze podpisac inna osoba wykazujac sie odpowiednim umocowaniem
do dziatania w imieniu Strony.
Strony dopuszczajg mozliwos$¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie Przedstawicielowi
Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajacego za potwierdzeniem odbioru.
Strony wskazujg nastepujace adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z Umowa:
1) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
Plac Wiosny Ludéw 2,
61-831 Poznan
2) Wykonawca:
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10.

11.

12.

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu moga, w formie
tréjstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w ktorych
komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz pisemna,
w szczegolnosci w formie e-mail.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Zamawiajacego pisemnie
na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy beda wprowadzane jedynie
przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie
okreslonym w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowa, przepisami prawa lub praktykg
obrotu wymagaja ztozenia oéwiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie pisma, zgodnie z ust.
1-2.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z czestotliwoscig
zapewniajgcq prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezaleznie od odbywajacych
sie cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiajacy, Wykonawca lub Inzynier Kontraktu
moze zazada¢ w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania
narady technicznej, wskazujac proponowany termin uzgadniajac z zainteresowanymi podmiotami jej
termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej Wykonawca sporzadzi notatke, ktéra po akceptacji
przez Zamawiajacego bedzie wigzaca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktérych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentow zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo oswiadczenia Inzyniera Kontraktu
o akceptacji okreslonych dokumentéw Inzynier Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodajac
adnotacje ,akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakonczenia kazdego miesigca
kalendarzowego Raport o Postepie Prac.

g§11.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy dochowujac najwyzszej profesjonalnej
starannosci, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wytycznymi okreslonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni, wtasciwymi
normami oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca zorganizuje wykonywanie robot budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawa¢ bedzie w sprzecznosci z
przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposdb uporczywy zaktécaé bedzie
cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét réwniez w porze nocnej (tj. w
godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach, w ktérych zachowanie ciggtosci prac
okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.
Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robot bedg
kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, w szczegdlnosci spetniajgce wymogi wskazane w SWZ, jezeli SWZ takie przewiduje.
(dotyczy réwniez wymogow okreslonych w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni)
We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy musi
najpierw wystgpi¢ do Zamawiajacego, aby uzyskac jego stanowisko albo okreslony dokument
(petnomocnictwo etc.), w szczegdlnosci celem wystapienia przez Wykonawce o wydanie decyzji,
zezwolen, uzgodnien i innych dokumentéw, o ktérych mowa w Umowie w imieniu Zamawiajacego,
Wykonawca ziozy taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajacego
stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajacym z Umowy nie
wstrzymywato prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot okreslonego
dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialno$¢ za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak
i wszelkie koszty zwigzane z postepowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
zadane przez niego dokumenty niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie do 10 dni roboczych od
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dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze w przypadku bezzasadnosci zagdania Wykonawcy (w
szczegoblnosci wystgpienia ponownie z tym samym zgdaniem, wystgpieniem o przekazanie dokumentu
ogolnie dostepnego badz juz udostepnionego Wykonawcy), odmdwic ztozenia okreslonego dokumentu.
W celu wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w §6
ust. 1 powyzej oraz w razie koniecznosci wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen,
uzgodnien i innych dokumentéw, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 5) powyzej w imieniu
Zamawiajacego, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownego petnomocnictwa
osobie wskazanej przez Wykonawce ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy petnomocnictwo niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie 10 dni roboczych
od dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
wskazanej przez Wykonawce osoby, odmowié udzielenia petnomocnictwa.

W kazdym przypadku kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy sktadania badz odbierania koniecznych
wnioskow, uzgodnien, decyzji albo sktadania koniecznych os$wiadczen przed organami administracji
publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi badz prawnymi, Wykonawca
winien przekaza¢ Zamawiajacemu kopie ztozonych dokumentéw wraz z potwierdzeniem ich wptywu do
danej jednostki - niezwtocznie, nie pdzniej niz w dniu nastepnym po ich ztozeniu.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wnioski o wydanie uzgodnien lub decyzji oraz wszelkie inne
wnioski badZz pisma adresowane do o0séb fizycznych, oséb prawnych, organow wiadzy publicznej
i urzedéw - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajac terminy zatatwiania tego typu spraw.
Zaniechanie powyzszego obowigzku z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Obowigzki zlecone niniejsza Umowg Wykonawcy beda wykonywane przez niego bez zbednej zwtoki.
Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji beda wedtug wyboru
Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego dnia lub najdalej
kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw skomplikowanych
realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajagcym badz w terminach okreslonych w
Umowie.

§12.
MATERIALY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane,
zainstalowane urzadzenia i wyposazenie beda jego wtasnoscig i beda dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SWZ.
Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobdw budowlanych dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania w budownictwie.
Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé wstrzymaniem robdt przez
Zamawiajacego lub odmowg dokonania odbioru elementu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu dokumentéw
potwierdzajacych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwos¢
stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych.
Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub urzadzenia Wykonawca ztozy do Inzyniera
Kontraktu wniosek materiatlowy potwierdzajacy zgodnos¢ jego parametrow z Umowg, w tym
Dokumentacjg Projektowg oraz z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz - w razie
potrzeby - spetnienia wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentdéw, o ktérych mowa w
ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos$¢, opatrujac przedstawione dokumenty swoim podpisem
z adnotacjq ,akceptuje” albo odmawiajac akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy.
Wbudowanie materiatéw lub urzadzen moze nastapi¢ wytacznie po ich akceptacji w trybie okreslonym
w ust. 3-5 powyzej.
§13.
ZAPEWNIENIE JAKOSCI I KONTROLA PROCESU ROBOT

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazac stosowanie sie do wymagan Umowy.
Program ten bedzie zgodny ze szczegétowymi informacjami podanymi w Umowie i SWZ.
Najpdzniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
Program Zapewnienia Jakosci, ktéry zawieraé bedzie w szczegdlnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,

2) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na terenie budowy,

3) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzadzania

jakoscia,

4) procedury akceptacji materiatéw i wyrobdw budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi w ciqgu 14 dni zastrzezen do Programu Zapewnienia Jakosci to
Wykonawca moze uzna¢, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.
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4. Zamawiajacemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa, Zamawiajacy moze
wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin, potwierdzajac ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie
wymagacé, wstrzymac realizacje robot odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zadania zmiany terminéw wykonania Przedmiotu Umowy.

§14.
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia umownego okres$lonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”. Wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 Umowy
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wtasnosci egzemplarzy
Utworow,

2) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie, a takze na wykonywanie
prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw, tj. wyraza zgode na korzystanie,
rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworédw a takze na dokonywanie w nich zmian
i modyfikacji,

3) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji wymienionych
w ust. 6 ponizej.

2. Wykonawca, przekazujac egzemplarze poszczegolnych opracowan, dokumentéw, dokumentacji i innych
materiatdw w ramach kazdego z Etapdw lub Podetapdw, przedstawi oswiadczenie wiasne, ze dysponuje
na zasadzie wytgcznosci majatkowymi prawami autorskimi do Utworu/ow (nabyt je skutecznie
w zakresie upowazniajacym do ich przeniesienia ha Zamawiajacego), a prawa te pozostaja wolne od
wad, w tym praw i roszczen oséb trzecich oraz nabyt wytaczne prawo do zezwalania na wykonywanie
praw zaleznych do Utworu/ow.

3. Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych z naruszeniem
praw 0sob trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajacego z Utworu/éw lub ich
opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujaca w szczegdlnosci szkode bezposrednia, koszty pomocy
prawnej $wiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajacego oraz rownowartos¢ swiadczen spetnionych
przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen osob trzecich bedacych autorami utworow,
dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/ow. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wspotdziatania z Zamawiajacym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich
dotyczacych naruszenia praw do ww. Utworu/ow.

4. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/éw zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajacemu:

1) liste wszystkich oséb biorgcych udziat w wykonaniu Utworu/éw, niezaleznie od tego,
czy wykonywaty czynnosci na podstawie umdw taczacych ich bezposrednio z Wykonawcg, czy tez
umow taczacych ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla
kazdej osoby wskazany zostanie rowniez podmiot, z ktdrym wigzata go umowa, na podstawie ktorej
brat udziat w przygotowaniu Utworu/éw,

2) pisemne os$wiadczenie/a ww. o0séb potwierdzajgce okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawce autorskimi prawami majatkowymi
i upowaznienia do korzystania z praw zaleznych. Os$wiadczenia te winny zawiera¢ réwniez
stwierdzenie, iz czynnosci wykonywane przez Zamawiajacego lub przez osobe przez niego
upowazniong w zakresie okreslonym Umowg nie bedg stanowity naruszenia autorskich praw
osobistych kazdej z oséb, o ktéorych mowa w pkt 1). Oswiadczenia te takze winny zawierac
stwierdzenie, iz kazda z os6b, o ktéorych mowa w pkt 1) powyzej zobowigzuje sie nie wykonywac
wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utwordw w sposéb ograniczajacy,
utrudniajacy lub uniemozliwiajgcy Zamawiajacemu korzystanie z Utwordw.

5. Strony zgodnie o$wiadczajq, iz ich intencjq jest zapewnienie Zamawiajacemu, w ramach wynagrodzenia
okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych, do Utworu/éw oraz
autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do: korzystania z Utwordw,
rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporzadzania ich opracowan oraz
korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie
korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi nie wymagato odrebnych zgdd
i zezwolen Wykonawcy lub autora/o6w, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto
przez autora/ éw Utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.

6. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:
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1) z chwilg wydania Zamawiajacemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej umowy

2)

o skutku rozporzadzajacym, oraz

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol

eksploatacji:

a) uzytkowanie utwordw, ich elementow, fragmentow i opracowan na wiasny uzytek, uzytek swoich
jednostek organizacyjnych oraz uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z realizacjq zadan
Zamawiajacego,

b) wykonywanie na podstawie Utwordw robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych,

c) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegolnosci dokonywanie twdrczych
(lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan, czy opracowan Utwordw
(w tym usuwania jej wad),

d) utrwalanie Utworow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegélnosci w formie papierowej,
na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamieci
operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

e) udostepnianie i publikowanie Utwordw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnoéci poprzez udostepnienie, wysSwietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy madgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie ich na stronie
internetowej w taki sposdb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

f) zwielokrotnianie Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na
kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

g) wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowgq w  szczegolnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

h) wprowadzanie Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

i) rozpowszechnianie Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komoérkowej, na banerach,
ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,
nadawanie catosci lub wybranych fragmentdéw utworu za pomocg wizji lub fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

k) nadawanie za pos$rednictwem satelity,

reemisja,

m) wymiana nosnikoéw, na ktorych Utwér utrwalono,
n) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w catosci lub we fragmentach, w tym w ramach
kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupetnionego o tresci
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez
ograniczen co do formy i sposoboéw reklamy)i sponsoringu,

0) wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

w tym takze w formie w dowolny sposdéb zmodyfikowanej,

p) wprowadzanie zmian, skrétéw,
gq) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

r

wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktéw wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

s) wykorzystywanie Utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji,

t)

w tym rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamoéwienia publicznego) zmierzajacych
do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wiaczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, do projektéw umoéw oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepciji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak rdwniez potrzeb Zamawiajacego,
wykonanie na podstawie Utworu (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac
projektowych i wykonawczych,

u) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym powyzej.
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utwordw, Zamawiajacy nabywa wiasnosc
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb
trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
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Wykonawca os$wiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy dzieta nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oso6b trzecich.
Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami innych utworoéw,
w szczegolnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

Wykonawca os$wiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytacznosci, nie s obcigzone zadnymi
prawami 0sOb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sadowego lub egzekucyjnego oraz ze
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami
w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych Iub osobistych praw autorskich do Utwordw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajacego Iub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

W przypadku nieprawdziwosci o$wiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow, roszczen, o ktérych mowa
w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajacy lub
licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wiasny
koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajace mu wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz
udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Wdwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§15.
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ dokfadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu w nawigzaniu do pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub doktadne okreslenie
czesci pozycji z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

3) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajagcego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robét budowlanych
(konkretne pozycje z TER),

4) postanowienia umowy podwykonawczej nie moga uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

5) umowa podwykonawcza winna okreslac strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

6) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz [....] dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych
podwykonawcy,

7) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych wykonawcow i przewidywaé solidarng odpowiedzialnos$¢ wszystkich Wykonawcow
za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

8) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(podwykonawcoéw) i przewidywac¢ ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

9) wymog wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do uméw z dalszymi
podwykonawcami,

10) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawieraé
beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje
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sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z
tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

11) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,

12) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moga przenosic
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

14) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamowienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej
odrebnej umowy wymagac¢ bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest
dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o
podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca),

15) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie podwykonawstwo
nie beda przekraczac termindw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz
w §15 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §15 ust. 5 Umowy, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §15 ust. 7

Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §15 ust. 5

Umowy, jak rowniez w sytuacji gdy tre$¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w

projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktérego nie wnidst

zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej Umowy oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w SWZ. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §15
ust. 9 Umowy jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma
w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczego6lnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamdwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy wymaga
zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robét.

Zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie

moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub przedmiotu Umowy.
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14. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

1.

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o czym mowa w art. 462
ust. 7 PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia. W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§16.
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

1) Protokotem Odbioru robét zanikajgcych lub podlegajacych Zakryciu,

2) Protokotami Odbioréw Etapow realizacji Przedmiotu Umowy - potwierdzajacymi wykonanie kazdego
z Etapdéw realizacji Przedmiotu Umowy,

3) Protokotami Odbioréw Podetapdéw realizacji Przedmiotu Umowy - potwierdzajacymi wykonanie
kazdego z Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy,

4) Protokotem Odbioru Koncowego - potwierdzajacym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

5) Protokotem Odbioru Ostatecznego - potwierdzajagcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

. Strony ustalaja, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory robot:

1) odbiory roboét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niz 3 dni robocze
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢
roboty, a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to
ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowigzek poinformowania
o takim fakcie osdb trzecich.

2) Odbiory Etapow i Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy:

a) o gotowosci do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego na pismie,

b) zgtaszajac gotowos¢ do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawic¢ zakres prac lub robdt wykonanych w ramach danego Etapu lub Podetapu i ich wartos¢.
Z wytaczeniem Etapu dotyczace wykonania prac projektowych zgtoszenie winno by¢ sporzadzone
przez kierownika budowy, opatrzone podpisami o0séb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

Cc) Zamawiajacy przystapi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zgtoszenia.

d) Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze prace projektowe lub roboty nie zostaty wykonane
lub zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz w przypadku robdt nie
przeprowadzono wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

e) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktérym wskaze prace projektowe
lub roboty dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

f) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposéb okreslony w lit. a) powyzej.

g) Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego podstawg sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

h) W przypadku kiedy Zamawiajgacy odmoéwit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego odbioru
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez Wykonawce,
w sposob okreslony w lit. a) powyzej.

i) Z czynnosci odbioru kazdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele
Stron sporzadza protokot odbioru Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy.

j) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia kopii podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu odbioru
Etapu lub Podetapu do faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danego Etapu lub Podetapu
realizacji Przedmiotu Umowy,

k) protokét odbioru Etapdéw lub Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §28 Umowy.
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3) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy:

a) O gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢
Zamawiajacego na pismie,

b) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika
budowy do Dziennika Budowy stwierdzajacy wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy i gotowos$¢ do dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy oraz wpis wtasciwego
inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajacy gotowos¢ do przeprowadzenia Odbioru
Koncowego. Wpisu tego dokonuje wtasciwy inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu
sie z nastepujacymi dokumentami przedstawionymi przez Wykonawce:

dziennik budowy,

dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osobe wykonujacq
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacgq odpowiednie
uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac
geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach wraz z
wykazem wspdtrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw wiekszej niz
20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia
materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspétrzednych.
Wspoirzedne i rzedne nalezy podawaé z doktadnoscia do co najmniej dwdch miejsc po
przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikow)
- sporzadzona w 5 egzemplarzach,

wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowigcych zatacznik do SWz-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbiorki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w
formacie .pdf,

dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

protokoty odbiorow eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub os$wiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych bedacych
zataqcznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania, jezeli
jest konieczna - sporzadzona w 3 egzemplarzach,

zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych pfatnosci z rozbiciem na poszczegélne faktury. Informacje
zawarte w przedmiotowym dokumencie musza zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli
wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach.

c) Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajacego o osobach reprezentujacych Wykonawce przy czynnosciach
odbiorowych,
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d)

e)

f)
g)
h)

3)
k)

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego w terminie 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy,

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczona przez
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem Umowy,
wiascicieli (uzytkownikdw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury drogowej
oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru koricowego zawierajacy ustalenia dokonane
w toku czynnoéci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie
stwierdzone w protokole odbioru koncowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaly wykonane lub zostaty wykonane
nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badZz nie przeprowadzono wymaganych prob -
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokét odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposéb okreslony w lit. a) powyzej.

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego podstawg sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmdwit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego odbioru
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowosc¢ do odbioru przez Wykonawce,
w sposob okreslony w lit. a) powyzej.

m) Protokot odbioru zatwierdzajq uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach majatkowych

n)

0)

P)

Przedstawiciele Zamawiajacego w ciagu 5 dni roboczych od daty podpisania protokotu przez
komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakow geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktorym mowa w § 5 ust. 18, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego
informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakow
geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru koncowego
wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakdw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 5 ust. 18, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakow
geodezyjnych oraz protokdét weryfikacji, o ktdrym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

4) 0Odbior Ostateczny - po uplywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

a)

b)

<)

w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy dokona przy udziale
Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru
ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie,

o terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego droga elektroniczng (mailowa),

Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robét konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajace, Zamawiajacy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placowce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg
nalezytego wykonania robét budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obciazy
Wykonawce.
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8§17.
PLATNOSCI
. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1
nastapi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym dokonaniu odbioréw
Podetapow lub Etapow realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych HRF realizacji Przedmiotu Umowy oraz
faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego Odbioru Kornicowego Przedmiotu Umowy.
. Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne przeprowadzenie wiasciwego odbioru. Faktury nalezy
sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
przedmiotowego odbioru.
. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowigzek
zataczenia do faktury:
1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu lub Podetapu realizacji
Przedmiotu Umowy oraz,
2) w przypadku udziatu podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw w realizacji robdt
budowlanych:

- os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajagcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, wobec ktorych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robdt
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajagcych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 7do Umowy.

. Podstawag wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie Odbioru Koncowego.
. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego Odbioru Koncowego, Wykonawca
ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:
1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu Odbioru Koncowego, oraz
2) w przypadku udzialu podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcow w realizacji robdt
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajagcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 8 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wypfat z tego tytutu.

. Faktury bedq ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami
zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Dom Pomocy Spotecznej
ul. Konarskiego 11/13
61-114 Poznan NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedziba w Poznaniu (61-831) przy Placu
Wiosny Ludéw 2.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktdérych mowa
w 8§17 ust. 3 pkt 2) i ust. 5 pkt 2), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, a
za okres w ktorym bedg uzupetnianie dowody zaptaty Wykonawcy nie bedg przystugiwac odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Wstrzymana czes$¢ naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dowoddéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze odstgpic
od wymogu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej, wowczas
Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr . Wykonawca os$wiadcza, ze jego
rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej oraz ze ten rachunek bedzie
zamieszczony na skfadanych fakturach. Zaptata wynagrodzenia nastapi na ww. rachunek, pod
warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci
danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego,
0 czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmujq, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnosci spowodowane nieposiadaniem Ilub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkdéw Umowy,
a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie
bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie
w transakcjach handlowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna zostac
zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.
W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez
Zamawiajacego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa w §17
ust. 10, a nie od dnia przekazania faktury.
Dostarczenie Zamawiajacemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktdérego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktorym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz sporzadzenia
karty przekazania odpadu.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostaé przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Dom Pomocy Spotecznej
Ul. Konarskiego 11/13
61-114 Poznan
GLN:5907459623215

(wpisaé dane Dysponenta)
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy hie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okres$lone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.

§18.
ORGANIZACIA RUCHU

W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania

objazdow, przejazddw, przejsc¢ i drog tymczasowych i oraz wdrozenia Czasowej Organizacji Ruchu

(COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontazu COR; w szczegdlnosci Wykonawca jest

zobowigzany do:

1) wykonania tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,

2) zawarcia niezbednych umoéw dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztow,

3) przygotowanie terenu oraz zabezpieczania drzew i zieleni zgodnie z wymogami w Standardéw
Ochrony Drzew i Zieleni,

4) wzmocnienia podfoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

6) wykonania tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

7) zakupu i poniesienia kosztow zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatéw,

8) zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdow, przejazdéw, przejsé i drég tymczasowych oraz

organizacji ruchu, a w tym do:

1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdow awaryjnych

3) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikdéw,
kraweznikéw, ramp, barier, oznakowan i drenazu.
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Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu, a w tym:

1) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,

2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym takze przebudowanych urzadzen obcych oraz
stanu drzew i innych form zieleni.

Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomic¢ organizacje ruchu zgodng z Dokumentacjg

Projektowg, umozliwiajac w petni prawidiowe korzystanie z Inwestycji przez uczestnikow ruchu

drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystow, od dnia

dokonania odbioru koncowego.

§19.
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego z zakresu ochrony $rodowiska.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2
przy realizacji Przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowac bedzie:
1) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu s$rodowiska do stanu istniejacego przed

rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
2) prawem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie

Zz §29 Umowy.
W przypadku gdy konsekwencjq realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami SWZ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
a w szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawg. Dla unikniecia watpliwoséci Strony potwierdzajg, ze wytwodrcg
ewentualnych odpadéw bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek biezacego
kompletowania dokumentdéw potwierdzajacych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart
przekazania odpadow.

§20.

MEDIA
Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediow niezbednych dla
wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy.
W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami.
Koszty korzystania z medidw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestoréw sieci, dostawcow mediéw inne wiasciwe
jednostki organizacyjne.

§21.
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wykonania Etapu I Realizacji Przedmiotu Umowy do

wykonania projektu tablicy informacyjnej, zawierajacej informacje i wizualizacje Zadania

inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiajacego:
http://pim.poznan.pl/do-pobrania, z zastrzezeniem iz Zamawiajacy moze w kazdym czasie zgtosic¢

Wykonawcy wigzgce wytyczne co do ostatecznego wygladu tablicy, do czasu zakonczenia realizacji

Przedmiotu Umowy, a Wykonawca winien wytyczne te uwzgledni¢ w terminie 14 dni, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia .

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swoj koszt w terminie 30 dni od dnia
podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, 1 tablicy przedstawiajacej m. in. informacje o zakresie
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng
akceptacje Zamawiajqcego co do rozmieszczenia tablic na placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
dba¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich trwatos$¢, czystos¢ oraz widocznosé przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu odbioru korncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac

i zutylizowac, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

- sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach
JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie
powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx,

- sporzadzenia dokumentacji filmowej przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kacie
widzenia 1000 oraz przystonie max. /2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb
nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVI
o rozdzielczosci 1280x720,
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- dokumentacja fotograficzna i filmowa musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty
wykonane w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec i filméw poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

- Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu w ciggu 5
dni od rozpoczecia Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem
obejmowac caty teren, na ktérym prowadzone beda prace. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje
Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié.

- na polecenie Zamawiajgcego ilos¢ oraz rozstawienie urzgadzen moze zostaé zmienione
w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pozniej niz 3 dni przed zmiana.
Zabrania sie uzywania urzgdzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen
teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

- po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet zdjec
oraz cato$¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

- w przypadku przekazywania przez Wykonawce Zamawiajagcemu dokumentéw lub materiatéw
obejmujacych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiajgcego
niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajace zgodnos$¢ przetwarzania danych osobowych
Z prawem.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom
wszelkich publicznych $rodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom
organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.
Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic
wytacznie za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajagcego o tresci
pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktore majg zastac
udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez
dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.
Wykonawca winien zapewni¢ taki sposéb wykonywania przedmiotu Umowy (tj. zarédwno na etapie
projektowym jaki i na etapie realizacji robot budowlanych) ktéry bedzie zapobiegat okolicznosciom
mogacym negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie
budowy lub w jego sasiedztwie, stosujgc rozwigzania zgodnie z wymogami w Standardow Ochrony
Drzew i Zieleni.

§22.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i o0sOb trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub
osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.
Wszystkie koszty usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajacego i 0séb trzecich oraz wszelkich szkéd na
osobie, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku
niewlasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzaja Wykonawce.
Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na Terenie Budowy, oraz wyrzadzone osobom
trzecim ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt.
W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania roboét otoczenia miejsca budowy,
drog, instalacji podziemnych, drzew i zieleni, badz majatku Zamawiajacego, na wiasny koszt.
W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu rekojmi
i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mier¢, szkode
w mieniu stanowigcym wiasnos$¢ Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajgcego.

§23.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia okolicznosci wptywajacych na realizacje

Przedmiotu Umowy lub jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu
wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14
dni od daty kiedy stwierdzit lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mdgt stwierdzi¢ wystgpienie takiej
okolicznosci. Zawiadomienie takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci,
a zafaczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowiace przedmiot
wystgpienia (dalej jako: Wystapienie”).

. Wystgpienie powinno zawiera¢, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,
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2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajaca z przepiséw PZP lub postanowien Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy.

. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkg urzedowa,
pismem urzedowym lub inna decyzja lub postanowienie organu administracji publicznej badz inne
dokumenty okreslajgce szczegélne wymogi dotyczace realizacji Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osdéb trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcéw, produktow lub
sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne
ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania
Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osdb trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé¢, ktére wptywajg na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlinych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktore wptywajg na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §30 ust. 1 pkt 10 Umowy.

. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystapienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni, wyjasni
lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania
obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg zawarcia
aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamoéwienia, w trybie okreslonym przepisami PZP.

§24.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO
. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robot, w tym w
szczegolnosci w celu unikniecia powstania szkdd lub unikniecia koniecznosci dokonania w przysztosci
rozbiorki wykonanych robot badz z innych waznych przyczyn, poleca¢ dokonywanie zmian w zakresie
wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) pomina¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
przewidzianego w §7 ust. 1 Umowy,

b) wstrzymac realizacje okreslonych robdt,

c) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

d) zmienic¢ kolejnos¢ wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania

przedmiotu Umowy.

. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robdt zostanie potwierdzona przez
Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Niezaleznie od Polecenia, o ktéorym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami PZP postepowanie dotyczace wprowadzenia danego Polecenia. Polecenie ma jedynie
charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub
odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego zamowienia nastgpi dopiero
w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 8 ponizej.

. Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecel Zamawiajacego odpowiadajq opisowi
pozycji TER, cena okreslona w TER, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego wycene robdét z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztow
posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i
transportu, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktaddw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w
KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub nakfadéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
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. W przypadku, gdy polecenie, o ktéorym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania przedmiotu
Umowy.

Jezeli cena przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 4 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdt w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone niniejszg
Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajgcego. Strony mogg
zawrzec aneks do Umowy dla celéw porzadkowych zwigzanych z okresleniem zmodyfikowanej wysokosci
wynagrodzenia.

§25.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCIA

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu przedmiotu Umowy.
. Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres uprawnien

z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna stanowiaca
zalqcznik nr 4 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
Lo ] miesiecy i liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy
warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg diuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
korzystniejszym dla Zamawiajagcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koncowego.

. W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladdw i

nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,z
zachowaniem regut okreslony w karcie gwarancyjnej . Powyzsze terminy nie dotycza tzw. przypadkow
nagtych, wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na koniecznos¢
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub przystapiwszy
usunie wady w sposdb nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i
wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajg wydtuzeniu o czas usuniecia wady. W razie
wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do tej rzeczy
biegnie na nowo.
W razie stwierdzenia w toku odbioru lub istotnych wad wykonanych robét Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnos$¢ wady
zachodzi w razie niemoznosci uzywania lub znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub
czesci przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalajg, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§26.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére Wykonawca

wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .................... w wysokosci 5 % wartosci brutto oferty

. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez

Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pienigqdzu, przez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznos$ci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej (lub w innej formie niz w pienigdzu) spowodowanej zmiang terminu
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zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokdt odbioru koncowego lub
ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego
zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w §26 ust. 4, Zamawiajacy (analogicznie do
regulacji z § 26 ust. 3) bedzie uprawniony do wystapig z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej
kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu) w celu zmiany
formy na zabezpieczenie w pienigdzu.

. W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienigeznej
Wykonawca przeleje kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej,
Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany powyzej.

. Zamawiajacy zwolni lub zwrédci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru koncowego
oraz wykonania wszystkich cigzacych na Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowa.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrocone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§27.
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz posiadania polisy
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu szkod,
ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
w czasie realizacji Umowg, w tym szkody w mieniu i dotyczgce pracownikow i 0sdb trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych oraz wykonywaniem
Umowy. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia zawarcia
Umowy do dnia dokonania odbioru koncowego roboét budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie
mniej niz potowe wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1, na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisa winna wskazywac jako osoby ubezpieczone: Wykonawce
(odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajgcego,
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, pracownikow, wspotpracownikéw, wspolnikéw, piastundw organdw i przedstawicieli
0sOb wskazanych powyzej.

. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krétszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie krétszym niz
10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktéorych mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od daty otrzymania od
Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkdw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz
niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowié¢ bedzie
podstawe do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.
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§28.
KARY UMOWNE
1. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi
w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zwioki w realizacji ktéregokolwiek z podetapow Etapu I realizacji Przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,2 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien
zwtoki,

2) w przypadku zwtoki w realizacji ktéregokolwiek z podetapéw Etapu II realizacji Przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,1 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien
zwtoki,

3) w przypadku zwioki w realizacji Etapu III realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5 %
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

4) w przypadku zwtoki w zachowaniu przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 17 ust.
10 w wysokosci 0,01 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,

5) w przypadku zwioki Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajacego lub
uzgodnionego przez strony terminu usunigecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,3 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien
zwtoki,

6) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy(niezaleznie od tego czy odstapienie nastgpito na podstawie
przepiséw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy,

7) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokoséci 2,5 % wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktorego dotyczy nieterminowa zaptata,
jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

9) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 0,1 % wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

10) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych
uméw w wysokosci 0,1 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone
naruszenie,

11) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,1 % wartoéci wynagrodzenia brutto danego podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

12) w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,5 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy dzien
zwtoki,

13) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §27 Umowy
w wysokosci 0,1 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,

14) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,5 %
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

15) w przypadku niezastosowania sie do zasad wskazanych w § 21 ust. 4 Umowy w wysokosci
5,0 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

16) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez witasciwego zarzadce w wysokosci 0,1 % wartosci
brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

17)w przypadku braku =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamowien publicznych w wysokosci 0,1 % wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy za kazde stwierdzone naruszenie,

18) w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
w zakresie ochrony drzew i innej zieleni, w tym stosowania wymogéw okreslonych
Standardach Ochrony Drzew i Zieleni (tj. przede wszystkim zobowigzania wskazane w
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§ 6 ust. 6 lub § 21 ust. 5 Umowy), w wysokosci 1,0 % wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy za kazde stwierdzone naruszenie,

19) w przypadku, gdy na podstawie przepisow prawa lub postanowienn Umowy lub dokumentéw
wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w
realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych osdéb lub ich kalifikacje bedq niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 0,5 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy przypadek
stwierdzenia naruszenia,

20) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w skfad Przedmiotu Umowy
(innych anizeli wskazanych powyzej), w szczegdlnosci w oparciu o tres¢ § 11 ust. 8 Umowy
- w wysokosci 0,1 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki w
wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie czynnosci
wchodzacych w skfad Przedmiotu Umowy, Strony uwazajg wykonywanie tych czynnosci po
terminie wynikajacym z Umowy badz wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej)
przez Zamawiajacego.

. Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi, na co Wykonawca wyraza

bezwarunkowq i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajacego warto$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub

nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakonczeniu Przedmiotu

Umowy, rozwigzaniu Umowy badz odstgpieniu od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron.

. Strony ustalaja, iz naliczone kary zaokraglg sie w gére do petnego ztotego.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci

maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 7 ust.

1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku

do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§29.

ODSTAPIENIE
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego oraz w przypadku odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, okreslonego na
podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét na dzien odstgpienia w zakresie
potwierdzonym przez wtasciwego branzg inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa
(odstgpienie ustawowe).
Poza postanowieniem ust. 2 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢é wykonane w terminie
180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajacego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego, a
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajacemu w procedurze okreslonej
Umowa,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg
Projektowa, Poleceniami Zamawiajacego lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony Srodowiska, o ktérych mowa w §19
powyzej,

7) w przypadku zwioki w realizacji Inwestycji w stosunku do termindw, o ktérych mowa w §3
Umowy lub terminéw okreslonych w HRF, przekraczajacego 20 dni,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy, w
takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robét przez Wykonawce,
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4,

10.

9) w przypadku otrzymania przez Zamawiajacego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zapfaty przez Wykonawce.

10) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

11) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajacego z zadaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkdéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg i terminowa realizacje
Umowy,

12) Wykonawca odméwi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajacego,

13) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje Umowy,

14) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajacy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa, osiagna
kwote 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy,

15) jezeli wystapi koniecznos$c wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okres$lonego w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegobtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowg inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt,

4) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej
zaptaty za nie. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W
przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt
Wykonawcy. Poniesione z tego tytulu koszty zostang potrgcone z Wynagrodzenia
Wykonawcy.

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

6) W przypadku odstgpienia czeSciowego przekazanie Karty Gwarancyjnej/Gwarancji dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie wiasciwych protokotéw odbioru.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedna ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych roboét, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy.

Strony ustalaja, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindéw realizacji ktéregokolwiek
Etapéw lub Podetapdéw badz terminéw wskazanych w HRF o co najmniej 21 dni, wéwczas Zamawiajacy
bedzie mégt od Umowy odstapic¢ i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).
Zamawiajacy sktadajac oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex
tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex
nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych
sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapéw lub Podetapdéw realizacji Przedmiotu
Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).
Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytaczajq prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie wytacza
prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia kar za zwtoke
oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wytacza prawa dochodzenia kar umownych
przewidzianych w umowie i nie wylacza kumulatywnego dochodzenia kar za odstapienie lub inne
przypadki przewidziane w umowie, w tym zwioke.

W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia os$wiadczenia o
odstapieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty
odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).
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§30.
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktéorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego, zamodwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP - w przypadku, jesli zamoéwienie podobne
wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia podstawowego — odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci zamdwienia podobnego na czes¢ lub cato$¢ zamoéwienia
podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia
podstawowego,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych prac projektowych lub nieprzewidzianych
robot dodatkowych - w przypadku, jesli realizacja nieprzewidzianych prac projektowych Iub
robot dodatkowych wpltywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamodwienia
podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci nieprzewidzianych prac
projektowych lub robot dodatkowych na czes¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego - zmiana
terminu lub terminéw realizacji Umowy dotyczacej zamodwienia podstawowego,

wydtuzonych termindw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw urzedowych,
majacych wptyw na terminy realizacji zamowienia, niezawinionych przez Wykonawce, tj.
pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji administracyjnych,
uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i zilozenia
prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana terminow realizacji Umowy o liczbe
dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy wynikajace z przepisow
prawa lub przecietnych termindéw zatatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot,
wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkow technicznych gestordw sieci, co uniemozliwia realizacje przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamowienia, skutkujacej tym, ze Wykonawca
przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledéow obiektywnych nie moze
wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla zamowienia
podstawowego - zmiana terminéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty prac lub robdt,
zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub catos$é zamowienia
podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamoéwienia
podstawowego,

dziatan podmiotow trzecich (nie dotyczy podwykonawcow i innych podmiotow wspétpracujacych
z Wykonawca) lub organdw wiadzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamdwienia - w przypadku, jesli dziatania osob, podmiotéw trzecich lub
organéw wiladzy publicznej wptywajg na mozliwo$¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci
zaméwienia podstawowego - odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

przerwania realizacji zamodwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym udokumentowany
wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na technologie realizacji prac
okreslong Umowa, normami lub przepisami, wymagajaca konkretnych warunkéw
atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww.
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

utrudnien na cze$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub termindw
realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdét budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci (roboty zaniechane) - odpowiednia
zmiana przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji TER w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny danej pozycji TER
a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli odstgpienie od
wykonywania lub wykonanie robét zamiennych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robdét
zaniechanych badz czesci lub catosci robdt zamiennych na cze$¢ lub cato$¢ zamodwienia
podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajacego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwitoka ta dotyczy czesci terenu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana
terminow dotyczy wytacznie czesci, na ktdorg wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowag, ktora wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w § 7 ust 1 niniejszej
Umowy, okoliczno$¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym
przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci badZz w czesci
w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana sitami
wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania czesci zamodwienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z
podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien
§ 15 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 PZP.
wydania przez Zamawiajgcego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamoéwienia lub
jego czesci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu
zaméwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci,
zakresu pozycji TER w zakresie wynikajagcym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie
dodatkowych, zamiennych lub innych ustug/robdt wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
ustug/robot dodatkowych, zamiennych Iub innych na cze$¢ Ilub catos¢ zamowienia
podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego
(w szczegolnosci z uwzglednieniem $ciezki krytycznej realizacji zamdwienia podstawowego),
w przypadku wystapienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich,
ktére uniemozliwiaja dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej,
a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestoréw sieci - zmiana terminéw realizacji
Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego Ilub
administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
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szczegolnosci wstrzymujace mozliwosé uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

19) zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang wymagan Zamawiajacego co do Przedmiotu
Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia
Wykonawcy,

20) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektérych ustug/ robot okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany plandw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegdlnych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z
tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20 % zakresu
Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian
Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze zmiana terminéw realizacji
Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat Etapow/Podetapow Umowy na
mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

21) zmian obowigzujacych przepisdw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy,
w tym w szczegodlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie byto konieczne na etapie
skfadania ofert - zmiana terminow realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

22) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktore weszty w zycie po terminie skfadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamodwienia -
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na
wykonanie istotnej czesci badz catosci zamowienia w odniesieniu do obowigzujacego HRF.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku zmiany terminu Ilub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalajq, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktérg moze wyrzadzi¢ umysinie.

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 znajduja zastosowanie wytacznie jezeli termin wykonania
Przedmiotu Umowy przekracza 6 miesiecy.

; § 31. i ;
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCIJOW

. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze w przypadku gdy Umowe zawarli z Zamawiajgcym

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan

wynikajacych z Umowy zobowigzani sq wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikow).

. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych o udzielenie

Zamowienia umdéw o podwykonawstwo zostaty okreslone w §15 Umowy.

. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia winno

zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajacego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

Umowy przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego

z Wykonawcdw bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania

z zabezpieczenia przez Zamawiajacego inny z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania

Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajagcym wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamowienia:

1) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
0 udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu przed
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem,
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2) umowa okreslajagca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie
0 udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywa¢ jednoznacznie, ktory
z Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na konto ktérego
z Wykonawcow Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku
konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcow do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe umocowang
do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

§ 32.
KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajg, iz dokonaja waloryzacji kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materiatdw lub kosztow

zwigzanych z realizacjg zamdwienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidlowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu o udzielenie
zamowienia jako termin sktadania ofert,

3) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego wedtug
nastepujacego wzoru:

W=CBM/100

gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogdtem obowigzujacy
w miesigcu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego
na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia ofert,

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego podwyzszenie,
nastepowacé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji.

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji.

6) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w powyzszych pkt.
4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczy¢ limitu
7% kwoty brutto okreslnej w § 7 ust. 1 Umowy.

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §30 ust. 1 pkt 13 Umowy, pozostaje
bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego paragrafu,
z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany cen
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia, bedzie wliczany do (tj. bedzie
umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §30 ust. 1 pkt 13 Umowy.

9) Wykonawca obliczy wartos$¢ stosownej waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury podlegajacej
waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna pozycja.

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za ustugi, dostawy lub roboty dodatkowe zlecone
w ramach zmiany Umowy.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,

w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania

podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30 dni

od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego.
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33.
ZAKAZ CESJI

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci dokonac
cesji praw i obowigzkdw wynikajacych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i niepienieznych.

[y

34.
WLASCIWOSC SADU
. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajq jego rozstrzygniecie saqdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgacego.
. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majq zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegoblnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

35.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/we (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej
Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej zatacznik nr 9 do niniejszej
Umowy.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym
op6znieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww.
ustawy.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych trzy
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca. / Umowe sporzadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kazda
ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:
1. SWZ wraz z zatacznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Oferta Wykonawcy z dnia roku ;

Karta Gwarancyjna;

Wz6r protokotu przekazania terenu budowy;

Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;
Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;
Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

VRN AWN

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 4 do Umowy

GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,Adaptacja pomieszczen zaplecza kuchennego na
potrzeby swiadczenia ustug opieki krotkoterminowej, modernizacja jadalni wraz z dobudowa
dwéch wind w Domu Pomocy Spotecznej potoznym przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu”

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 z

DOTYCZY:

Umowa nr, z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy pod nazwa ,Adaptacja
pomieszczen zaplecza kuchennego na potrzeby s$wiadczenia ustug opieki
krotkoterminowej, modernizacja jadalni wraz z dobudowa dwéch wind w Domu Pomocy
Spotecznej potoznym przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu” w formule zaprojektuj i
wybuduj” okreslonego w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng
czescig, wskazanych w Umowie.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty przedmiot
Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z postanowieniami
Umowy, specyfikacjgq techniczng i dokumentacja projektowq, a takze zgodnie z najlepsza
wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowiqzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejacymi w tym zakresie
Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelka
odpowiedzialno$¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o
ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi .............. miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c. polegajacg w szczegdélnosci na zmniejszeniu
funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej, a takze
niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg
projektowq, a takze najlepszgq wiedza Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady przez
Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
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1)

2)

3)

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania wymiany tej
rzeczy na nowgq, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajgcy na skutek wystapienia wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane rzeczy
na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien opdznienia,

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane rzeczy
na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany rzeczy
na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. c);

d) zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w punkcie 1) lit. d);

e) zapfaty odszkodowania, o ktorym w punkcie 1) lit. e).

f) jezeli kary umowne nie pokryjq szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlinych,

g) koszty materiatdbw eksploatacyjnych, ktéore wymagajg biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastepstwem wystgpienia
awarii lub wad, ktdére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

j)  Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii, ktdre
zgodnie z dokumentacjq techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

k) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladéw gwarancyjnych
wbudowanych urzadzen, elementdw technologii i wyposazenia z podaniem termindw
przegladéw wymaganych przez producentéw,

) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia w ciagtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réowniez

wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedq 2 razy w roku w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedgq wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz
osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
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6) Przegladow gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajaca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

7) W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru pogwarancyjnego,
do ktorej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych robot budowlanych,
stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy
termin na ich usuniecie. Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego
okresu gwarancji, Uprawniony podpisze protokét pogwarancyjnego odbioru.

TRYBY USUWANIA WAD
1) Zaktada sie nastepujaca klasyfikacje wad:

a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatna do zwyktego uzytku albo ktoére
sprzeciwiajq sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne - wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.

2) Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:

KLASYFIKACJA

?N AD ¢ REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCII
Wady istotne, powodujace |1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
(bezposrednio lub przyjecia zgtoszenia
posrednio) brak lub i okreslenie sposobu

ograniczenie mozliwosci usuniecia wady
eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

2) Zapewnienie nieprzerwanej 72 h od chwili powiadomienia
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia

3) Catkowite usuniecie zgodnie ze wskazanym przez

wady Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Pozostate wady istotne. 1)Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

2) Catkowite usuniecie wady zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne - 1) Potwierdzenie przyjecia 48 h chwili powiadomienia
nie wptywajace zgtoszenia i okreslenie sposobu

(bezposrednio lub usuniecia wady

posrednio) na 2) Catkowite usuniecie 15 dni od chwili powiadomienia

eksploatacje jakiejkolwiek | wady.
czesci przedmiotu Umowy
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Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej
przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindéw, uwzgledniajgc technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)

4)

5)

Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie. Zamawiajacy
bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze odbedzie sie
bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.
Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)

2)
3)

O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub poczta elektroniczng na wskazane numery
telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje kategorie wady wg kategorii
ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle (faksem lub poczta elektroniczng)
Zamawiajacemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia.

Zarowno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oso6b upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o
wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

Wszelkie pisma, kierowane bedq na adresy podane przez strony w Umowie.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane sg
informowac sie niezwiocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosé lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)

2)

3)
4)

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta
Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czesciag Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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Zatacznik nr 5 do Umowy

. Miz=to Poznan

= Fi Kolegiacki 17, #1541 Poznat POZnan
Poznarskie Inwestycie Miejskie Sp. z 0.0 *
et F. Wiosny Lugéw 2. f1-531 Poznar )
Invmicr Ko A
Wykonawea
Protokdd przekazania terenu budowy
Migjsce | dam wys@Ewienia: | dn. |

D . Przekazania terenu budowy przewidzianego do realizacii w okresie zgodnym z urmowa nr [z dnia [

) (dalej jake: Umowa") deconego do wykonania zgodnie z przedmiotowa Umows
Shdad komisji:
PREEKAZULIALCY:
Zamawiajacy reprezentowany preez
1) ...} Kierowmik Projekiu
AL--F
PRZEMLLIACY:
Wykonawea reprezentowany przez

1.

PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELL:

Ingyniera Kontakte [....]

Skiad osth wspiiuczestniczacych w preekazaniu terenu budowy wg Zatgczone listy (Zatacznik nr 1 do niniejszego protokoiu ).
Fomisja w wyze] wymienionym skiadzie po przekazaniv dokumentacii techniczne], zapoznaniu sig z warunkami

i mozliwosciami wykonania robot w ohreslonym w umowie terminie, ustalila co nastepuje:

1) Przedmior przekazania sm@nowi:

Teren przeznaczony pod imwestycie pn. [...[ pofozony na daiatkach: [ ]

2) Deokumenacja projefoowa:
Zamawiajacy preekaza, a Wykonawea prosjal dokumentacge projekiows opracowana preex [L..]
4) Schematy i rysunki montaiowe na podsawie korych preekazuje sie teren budowy:
Przekarana dokumentacia projekiowa jest obowigzujaca.
5] Ghowmne osi budowli:
Cisie obiektu budowlanego nalesy wytyczyd zgodnie z przekazanym planem sytuacyjnym.
£) Dokumenacia prawna :
Decyze
- Pozwolenie na budowe nr...]
- Zgtoszenie budowy ...
- Decyzja [.--]
7) Punkiy poboru i parametry mediow:
Wikonaweca ustali we wiasmym zakresie.
8) Place skiadowania:
a) Misjsce skiadowania materiahdw pochodzacych z rozbicrki, misisce wywozu odpadow Wikcnawea ustali we wizsnym
zakresie
b) Migjsce skiadowania materiaiw preeznaczonych do whudowania Wykonawea ustall we wiasnym zakresie
3) Marenaly Wykonawey:
Wezystiie whudowywane izdy musz3 posiadat dokumenty pozwalaigee na zastosowsnie w budownictwie, zgodnie z Ustaw:
Prasso budowiane (dekdaracie <ci, aprobaty techniczne zgodnie zq;::-esm 5T) god ?
10) Uzbrojenia rerenu:
MNa obéektach | w ich sasedztwe znajduja sie wzadrenia urbrojenia tferenu wg plansz ZUI0P.
11) Diennil budowy:
Przekazane Doenniki budowy[....]

12) Dokumentacia budowy:

Profokdd przekazania ferenu budowy Strona 1z 2
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Inapdowac sie bedzie w calosci w biurze budowy Wylkonawoy

13) Pomiary rechniczne:
Wiykonuje Wikonawea, Zamawiajgcy mode przeprovwadzic pomiary kontrodne.

14) Zagospodarowania terenu budowy:
Whykonawea sporzadzi i ustaws tablice informacyine o fresci zgodnej z Umows oraz cenakuje budows zgodnie z chowiazujgoymi
PrEEpisami.

15) Zasadly i warunki poruszania sie na Terenie Budowy (zagrodenie ogniowe, gazowe, ruch drogowy):
Zgodnie z planem BIOZ oraz projeitami tymezasowej organizacii ruchu.

18} Zaplecze budowy:-
Zaplecze jest Ziokalizowane na terenie budowy lub: w jej sasiedztwie, Z terminem wrytkowalnodoi do dnia zakonczenia robot.

17) W sprawie zagwarantowania interesdw osob rreecich:

Wigkonawca zapewn tEﬂ!ElZEEﬂSMD osob trzecich przes odpowsednie oznakowanie | zaberpieczenie misjsca robot. Wykonawea
Zapwni pomoc W prEessciu przez teren budowy ceobom niepenosprawnym. Wivkonawea preekazuje Zamawiajgeemu BIOZ dia
zadan realzowanych zgodnie z Umows.

8 Zuhomqg’la Wikonawey:
Mﬁ:imnm >ime nealizowad roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo finansosnym realizacy Limowny:

Wiykonawca przed rogpoczeciem robot na doiatkach w pasie drogowym | wyimagajacych Zajecia pasa drogowego, wystapit do

Zarzadey drogi o wydane decyz)i na Zajecie pasa dropowego. W odpowiedzi na whnicsek wydano 0ecyZje M ...
g 1= S

Temin rozpocrecia robot ustala sie nadzien .o z tesrminem zakonczenia jak w Umowie.

18] Podwykonawcy:
Zgodnie z zapsami Limowy:

20) Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Cisoba odpowsedzialng z mmienia Zarmawiajacego: Kenanik Projekiu —[...]

Ze strony Zamawiajacego nadzor nad realizaciy Hontrakty pedni Ingynier Kontraktu wraz = zespofem Inspekionw nadzons
imwestorskiego oaz pozostadymi Specialistami [....) wskladze].. ).

Madzor autorski nad realizacis Kontrakiu sprawasge: [

Ze strony Wykonawcy za realizacje Kontrakiu cdpowsedziaini beda; Kierownik budowy — [ _]

) Inne uwagi: |...]

Zdniem e Inwestor przekange, a onawca przejmuje plac budowy odpowiadajac za stan
urzgdzen na preejetym terenie oraz przejmuje na siebie uh:wlquluzazqdcfplze etego terenu.

Na tym protokol zakonczono i po odezytaniu podpisanc.

PODAISY

PREEKAZUIALCY:

Zalgcznikd: 1) Sklad osob wspituczestniczacych w preekazaniu tenenu budowy
2] Mapa z zamnacoomnym obszarem preekazania

Profokdd przekazaniz ferenu budowy Shona 2z 2
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Zatacznik nr 6 do Umowy

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY [ DALSZEGO PODWYKOMAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE]D

. dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na reecz ktdrego dziaka
Poznarnskie Inwestycje Migjskie sp. z o.o.
z siedzibg w Poznaniu (£1-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Nimigjszym,

*dziztajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w

ul. wpisang] do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie RE;}:-nmwm v ,
Wydzizf Gospodarczy Krajowege Rejestru Sgdowego pod numerem KRS . wysokost
kapitatu zakladowego: zt, NIP: REGOMN:

*ja, prowiadzzoy/ca dziatalnoss gospodarceg pod firmg . dane
adresowe: , Wpisang :ID Centralnegj Ewidencji i Informacji o Dziatzlnosc Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGOMN . zamieszkahyta prey ul. .

dalsj jakn: Podwykonawcs"™),

oswiadczam, e wedlug stanu na dzien dzisiejszy (dsta nie wezesnigjsza niZ 7 dni preed dniem
zloZenia faktury prees Wykonawee [ nie pdgniejsza niz dzien Zogenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawoy z tytulu prac
rezlizowanych przez Podwykonawos Dalszegn: podwykonawog na podstavie umowy zawsarte] w dniu

__ (dalej jako: Umowa") z (dalej jako: JWykonawca"), na rzecz Miasta Poznan (dzlej jako
oImwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. . " zostalo w cabosd zalplac\c-ne przez
Wilconawice, = takze, #e Podwykonawea [/ [Jalﬁz'g,r podwykonawea nie posizda jakichkolwisk roszozed
wzgledem Wykonawoy z tytuhs w','nagrudzema za te prace, zas Wykonawoa rozliczyt sie za nie
z Podwiykonawcy / Dalszym podwykonawog w sposch calkowity | terminowy,

Tym samym Podwykonawes [/ Delszy podwykonavica oswiadcza, 2e nie preyshuguis mu jakiskolwisk
roszezenia o zaphate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeeli takie by istniaby, ninigjszym sie ich
zrzeka,

PowyzZsze nie dotyczy kowot wynagrodzenia naleznych wobec Wikonawacy, ktdre stana sie wymagalne
w przysziosci:

+  Kwota: . nr fakbury , data
wymagalnosci:
+  Kwota: . nr  fakbury , data

wymagalnosci:

Rodiczenie realizacji Umowy:
- Szacowsna wartosE brutto wynagrodzenia podwiykonawcy/dalszego podvevkonawoy wg Umiowy:

- Wartost brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaplaconych fakeur:

-  ‘Wartosc brutbo wynagrodzenia podwykonawoy/dalszego podwykonawoy wg  wystawionych
faktur:

- Szacowsna pozostata wartosc brutto wynagrodzenia podwiykonaweoy/dalszego podwylionawcy
do zaplacenia:

Podpis Pocwykonawoyy Dalszego podwiykonawoy
lubs

Podpis umocowanego przedstawicela
Podwykonawey/Dalszego podwvkonawvicy
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Zatacznik nr 7 do Umowy

I

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSTEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE] W PRZYPADKL BRAKU FAKTURY PODWYHONAWCY /DALSZEGD
PODWYHOMAWCY

. dn.

MIASTO POZMAN

w imieniu i na rzecz ktdrego dziska
Poznanskie Inwestycje Migjskiz sp, z oo,
z siedziby w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSFEGD PODWYKONAWCY

Mimi 52‘3,-'m,

*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w

ul. wpisangj do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzis RE]CII'ID'n’y'I‘I‘I v ,
Wydzizt Gospodarczy Krajowego Rejestru Szdowege pod numerem KRS . wysokost
kapitatu zakladowego: zh, NIP: . REGOMN:

*ja. provizdzacy/ca dziatalnoss gospodarceg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang |:||:| Centralnej Ewidendji i Informacji o Daiatzlnosci Gospodarczs]
pod numeram NIP: , REGON . zamieszkahyta przy ul, .

dals] jekot ~Podwykonawez"),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (dats nie wozesnigisza niz 7 dni preed dhiem
loZenia fartury przez Wykonawee | nie pdénisjsza niZ dzien zodenia faktury)

z tytwdu prac realizowanych przez Podwykonawes / Dalszege podwykonawoe na podstawie umowy

zawiartej w dniu (dalgj jako: Umowa") z (dalej jeko: Wykonaweza"), na rzecz Mizsta
Poznan (dalej jako .Inwestor”), w ramach Zadania inwestyoyjnego pn. - " nie wystawitem
dotychezas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawea [/ Dalszy podwykonawea oswiadcza, 22 nie przysfugujy mu jakiskolwiek
L\.fy'ma-;alne jak i nlewg.-'mag‘?lr'e} roszczenia o zaplate wynagrodzeniz wobec Imwestors, a jefeli takie
v istnizfy, ninigjszym sig i

Padpis Podwykonawoy/ IIZJatl:'szeg-::v podviykonawoy
u

Podpis umocowanego preedstawidela
Padwykonaweoy/Dalszege podvivkonavicy
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Zatacznik nr 8 do Umowy

I
'WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKOMAWCY DO FAKTURY
KONCOWE]

; dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz kbdrego dziska
Poznanskie Inwestycje Migjskiz sp. z o.o.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZEMNIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKOMAWCY

Ninigjszym,

*dzizfajac w imieniu i nz rzecz z siedzibg w .

ul, wpisang] do Krajowiego Rejestru Sadowego w Sgdzie Rejonowym w ,
Wydzizf Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS - wysokost
kapitatu zaklzdowego: zh, NIP: REGOM:

*ja. prowiadzacy/ca dziafalnost gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: . wpisang do Centralnej Ewidancdji i Informacji o Dzialzlnosci Gospodarczsj
pod numerem NIP: ; REGON: . zamieszkahyia przy ul,

dalej jako: Podwykonawcs"],

oswiadczam, e wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wozesnigisza niZ 7 dni preed dniem
Zozenia faktury preez Wykonawee i nie poZniejsza niz dzien zozenia fakiury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonavicy) Dalszege podvwykonawey z tytuh prac zreslizewanych
przez Podwylkonawee [ Dalszego podwykonavice na podstavie umowy zawartej w dniu __ {dalej jako:
Almowa") z (dalej jako: LWykonawcz"), na rzecz Miasta Poznan [dalsj jako .Inwestor), w
ramach Zadania inwestyoyjnegs pr. .. * zostalo w calosc zaplzcone przez Wykonawes, 3 takze,
#e Podwykonawica / Delszy podwykonawica nie pesiada jakichkolwigk roszezen wegledem Wikconawicy
z tytudu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliceyt sie za nie z Podwykonawcs / Dalszym
podwykonaweg w sposth catlkowity | terminowey,

Tym samym Podwykonawez [ Dalszy poduwkeracs céwiadeza, 2e nie praystuguig mu jakiskolwiek
[wymagzlne jak i niswymagalne) roszczeniz o zaplate wynagrodzeniz wobec Inwestorz, a jefeli takie
by istniaky, niniejszym sig ich zrzeka.

Podpis Podwykonawoy, ||]HI:|’SZ-EQI} podvevkonawoy
u

Podpis umocowanego przedstavidela
Podwykonawey/Dalszego podwykonavecy
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