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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 2351)

oswiadczamy, Ze projekt:
»,BUDOWA tACZNIKA POMIEDZY WARTOSTRADA ODCINEK NR 4 Z UL. CHWALISZEWO”
w ramach zadania:

»BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA NA POLUDNIE OD MOSTU PRZEMYStA |
W KIERUNKU DEBINY ORAZ BUDOWA tACZNIKA WARSTOSTRADY Z UL. CHWALISZEWO”

w zakresie: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Stanowisko Imieg i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Projektant . Projek ie bez ograni
br. drogowa mgr inz. Piotr Nowaczyk WKP/0297/POOD/09 w specjalnosci drogowe]

Projektant .. . Projel ie bez ograni
br. drogowa mgr inz. Pawet Knapinski WKP/0484/POOD/21 w specjalnosel infymieryine] drogowe]
Projektant Projektowanie w specjalnosci instalacyjno-

mgr inz. Maria tuczak 314/PW/91 inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
br. elektroenergetyczna elektrycznych
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KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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ZASWIADCZENIA | WPISY DO POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1MC-VBS-IP3 *

Pan Pawet Franciszek Knapiriski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0026/22

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 09:18:06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SRJ-UTU-LQ8 *

Pan Piotr tukasz Nowaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0059/10

adres zamieszkania ul. Patriotow 11, 62-035 Kornik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-22 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U45-3MM-7T4 *

Pani Maria tuczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2921/01

adres zamieszkania ul. Widokowa 12, 62-053 Druzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWA tACZNIKA POMIEDZY WARTOSTRADA ODCINEK NR 4 Z UL. CHWALISZEWO
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Inwestor: MIASTO POZNAN, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Jednostka projektowa: Aldrog Sp. z 0.0. (ul. Starotecka 7, 61-361 Poznan)

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

ustalenia przekazane przez Inwestora;

mapa topograficzna w skali 1:5000;

mapa zasadnicza aktualizowana w skali 1:500;

pomiary witasne oraz inwentaryzacja wykonane w terenie;

wizja lokalna;

dokumentacja fotograficzna;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.);

Decyzja nr 215/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.08.2017r.
Norma PN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oswietlenie drég publicznych

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa

1.3. Przedmiot opracowania

Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w wojewddztwie wielkopolskim, na terenie miasta Poznania,

od ul. Chwaliszewo do ul. Tylne Chwaliszewo, tgczac sie z istniejgcym odcinkiem Wartostrady (odcinek

nr 4). Inwestycja jest zlokalizowana poza strefg szczegélnego zagrozenia powodziowego rzeki Warty.
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Gtéwnym zatozeniem projektu jest zaprojektowanie wzajemnego powigzania komunikacyjnego

pomiedzy zrealizowanym odcinkiem nr 4 Wartostrady a ulicg Chwaliszewo.
Zakres przedmiotowego zadania zostat wskazany w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Podstawowy zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje:

e budowe Sciezki pieszo-rowerowej;

e budowe oswietlenia sciezki.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany odcinek przebiega poza strefg szczegdlnego zagrozenia powodziowego rzeki Warty.
W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji wystepujg obiekty zabudowy kubaturowej w obszarze
ul. Tylne Chwaliszewo. Istniejacy teren stanowig grunty niezagospodarowane poros$niete trawg. Na
wigczeniu do istniejgcego odcinka Wartostrady znajduje sie chodnik z ptyt betonowych, ktéry zostanie
czesciowo rozebrany. Przy chodniku znajduje sie latarnia oswietleniowa oraz kamera monitoringu,
ktdre pozostang niezmienione. Odcinek istniejgcy Wartostrady (odcinek nr 4) zostat zrealizowany na
podstawie decyzji nr 1873/2019 z dnia 06.09.2019r. zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego (zw. dalej DULICP) nr 215/2017 z dnia 24.08.2017r., znak UA-IV-U12.6733.174.2017.
Inwestycja bedgca przedmiotem niniejszego opracowania jest kolejnym fragmentem realizowanym na
podstawie ww. DULICP i nie koliduje z wymienionym odcinkiem nr 4 — zaprojektowano dowigzanie do
istniejgcego odcinka Wartostrady umozliwiajgce zapewnienie funkcjonalnosci techniczno-uzytkowe;j

inwestycji jako catosci.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowany odcinek drogi wewnetrznej zostanie wyposazony w stupy oswietlenia, ktdre sg

elementem projektu budowlanego. Szczegdty w punkcie 3.5 oraz czesci graficznej.

3.2. Uktad komunikacyjny

Odcinek Sciezki pieszo-rowerowej, oznaczonej roboczo jako DD01, ma swdj poczatek na potaczeniu
z istniejgcym chodnikiem z ptyt betonowych na dziatce nr ewid. 68 (ark. 10). Dtugos¢ trasy wynosi
0+080,72 km. Szeroko$¢ odcinka wynosi 5,5 m, w sktad ktérego wchodzi chodnik szerokosci 2,5m,

opaska szerokosci 0,5m z kostki granitowej i bitumiczna $ciezka rowerowa szerokosci 2,5m. Sciezka
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konczy sie na dziatce nr ewid. 70 i 83 (akr. 16) dowigzujgc do istniejgcego odcinka nr 4 Wartostrady.
W obszarze konca trasy przewidziano rozbidrke istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych
o powierzchnia A=~63m? i zastgpienie jej nawierzchnig jak na $ciezce. Pochylenie poprzeczne $ciezki
jest jednostronne o wartosci 2% i kierunku zgodnym z czescig graficzng opracowania.

Przed poczatkiem osi zaprojektowano dowigzanie bitumiczng $ciezkg rowerowg do istniejgcej
nawierzchni ulicy Chwaliszewo na odcinku dtugosci ok. 8m oraz przebudowe wyspy w zakresie
wykonania przejazdu bitumicznego dla rowerédw — wg odrebnego postepowania administracyjnego.
Przejazd rowerowy jest przedmiotem opracowania projektu organizacji ruchu.

Konstrukcje nawierzchni zwymiarowano na ruch KR1 i bedzie to nawierzchnia bitumiczna w obszarze
Sciezki rowerowej oraz nawierzchnia z betonowych ptyt chodnikowych w obszarze chodnika.
Projektowang konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji

Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 2014 r.

Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej:
1. Nawierzchnia bitumiczna KR1 - Sciezka rowerowa:
— warstwa $cieralna: mieszanka mineralno-asfaltowa AC gr. 4 cm,
— warstwa wigzaca: mieszanka mineralno-asfaltowa AC gr. 5 cm,
— podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm,
— podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm.
2. Nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych - chodnik:
— warstwa Scieralna z betonowych ptyt chodnikowych 50x50 cm gr. 7 cm,
— warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm,
— podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm.
3. Nawierzchnia z kostki granitowej — opaska separacyjna:
— Warstwa Scieralna z kostki granitowej tupanej 8/11 cm,
— warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. ~3 cm,
— podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm,

— podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm.

Krawedz sciezki bedzie ograniczona zatopionym opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15. Zaprojektowano
obustronne pobocza gruntowe szerokosci 0,5m. Od kilometra 0+040 po lewej stronie $ciezki

zaprojektowano zamiast opornika sciek korytkowy ptytki o wymiarach 30x10cm.
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3.3. Odwodnienie

W celu prawidtowego odwodnienia powierzchniowego Sciezki zastosowano odpowiednie spadki
podtuzne oraz poprzeczne. Wody opadowe i roztopowe bedg kierowane w strone rzeki Warty i poprzez
sptyw powierzchniowy swobodnie odprowadzane do gruntu. Ze wzgledu na czesSciowy przebieg Sciezki
w wykopie od kilometra 0+040 po lewej stronie Sciezki zaprojektowano S$ciek korytkowy ptytki
o wymiarach 30x10cm. Wody pochodzace ze S$cieku bedy swobodnie wprowadzane poprzez
powierzchniowy sptyw w obszar istniejgcych utwardzen odcinka nr 4 Wartostrady. Na wylocie scieku

nalezy umocni¢ pobocze kamieniem polnym z pochyleniem 3-4% zgodnie z czescig graficzna.

3.4. Dostep do drogi publicznej

Dostep do sieci drég publicznych zostanie zapewniony przez nawigzanie do istniejgcej jezdni ul.

Chwaliszewo.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem:

e (Oswietlenie projektowanego tgcznika sciezki pieszo — rowerowej
e Stupy oswietleniowe z oprawami LED oswietlenia drogowego
e Linie kablowe nn 0,4 kV zasilajgce stupy z oprawami

e Uziemienie linii kablowych oswietleniowych nn 0,4 kV.
Zasilanie o$wietlenia

Zasilanie projektowanego oswietlenia wykona¢ kablem YAKY 4x25mm2 wyprowadzonym
z izolowanego ztacza kablowego we wnece stupa oswietleniowego x1/5 zlokalizowanego na

Wartostradzie u wylotu projektowanego tacznika a zasilanego z SO-x1 przy ul. Czartoria.
Kable oswietleniowe

Ze stupa u wylotu projektowanego tgcznika wyprowadzi¢ tréjfazowy obwdéd oswietlenia drogowego
kablem YAKY 4x25mm2. taczenie kabli wykonywac¢ we wnekach stupéw oswietleniowych za pomoca
izolowanych ztgczy kablowych wyposazonych w zabezpieczenia obwodu opraw oswietleniowych typu
DO 2A.

Kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej DVR75 w rowie kablowym na podsypce z piasku
o grubosci 0,1m, na gtebokosci 0,7m. Na catej dtugosci kabel przysypa¢ warstwg piasku 0,1m a
nastepnie warstwag gruntu rodzimego 0,15m i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Reszte wykopu

zasypaé gruntem rodzimym, ubijanym i zageszczanym warstwami. Kabel na catej dtugosci zaopatrzyc
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w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach. Na
oznacznikach umiesci¢ trwate napisy zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika
kabla, rok utozenia kabla. Przepusty pod drogami wykonywac na gtebokosci 1m.

Przed zasypaniem linii kablowej wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym stosowac odlegtosci lub

ostony zgodnie z norma N SEP-E-004.

Dobor klasy oswietlenia

do 22.00 (23.00) od 22.00 (23.00) do 5.00
Wartos¢
Parametr WEE]

i VW ‘. -
wagl wartosci wartosci

iy niska V<=40km/h 1 X 1 X 1
predkosé
poruszania b.niska (ruch pieszy) predkosé¢ chodu 0 - -
wysokie 1 - -
natezenie ruchu normalne 0 X 0 -
niskie -1 - X -1
piesi, rowerzysci, ruch
motorowy 2 - -
piesi, ruch motorowy 1 - -
rodzaj ruchu — -
piesi, rowerzysci 1 X 1 X 1
piesi 0 - -
rowerzysci 0 - -
TAK 1 - -
zaparkowane
pojazdy NIE 0 X 0 X 0
Okna
wystawowe,
boiska
wysoka sportowe,
reklamy,
luminancja obszary stacji,
otoczenia magazynéw 1 R _
normalna
Srednia sytuacja 0 X 0 0
niska -1 - X -
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dodatkowe
rozpoznawanie konieczne wymagania*
twarzy
niekonieczne -
Suma ) Suma
VWS VWS
klasa oswietleniowa: P 4 P

Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe zaprojektowano w oparciu o wymogi normy PN-EN 13201:2016 i obliczenia
wykonane w programie Dialux evo z klasg o$wietleniowg minimum P4 dla oswietlenia podstawowego
i P5 przy redukcji do 70% oswietlenia podstawowego. Obliczenia zatgczono w czesci zatacznikowej

opracowania.

Dla oswietlenia s$ciezki pieszo-rowerowej tgcznika zaprojektowano oprawy ze zrédtem LED
o strumieniu Swietlnym 3000 Im i mocy 21W ze zredukowanym strumieniem swietlnym do 1800Im

mocy 14W montowanych bezposrednio na stupie h=4m.
Schematy redukgji

Przyjeto schemat redukcji o$wietlenia charakteryzujacy sie nastepujgcymi parametrami:

Lp. Godziny Poziom swiecenia Klasa oswietlenia
15.00-21.30 100% P4
22.30-04.30 60% P5

5 05.30-09.00 100% P4

Podany schemat redukcji oswietlenia wykonawca przedstawi dostawcy opraw celem ich
zaprogramowania fabrycznego przez producenta.
Po zamontowaniu opraw na stupie istnieje mozliwo$¢ zmiany schematu poprzez indywidualne

programowanie kazdej oprawy osobno z poziomu wneki stupowej przez serwis producenta.
Stupy oswietleniowe

Dla projektowanych opraw zastosowaé stupy stalowe, cylindryczne w kolorze RAL 7042 o wysokosci
4m o goérnej Srednicy stozka d=60mm
Minimalna grubos¢ scianki stupa na wysokosci wneki wynosi 3mm. Stupy ustawia¢ tak, aby wneki
znajdowalty sie od strony Sciezki. Zaprojektowano stupy montowane na fundamentach F100/200.
Stupy wyposazyé w:

o kompletem podktadek i nakretek

e 7ztgcze stupowe IZK z mozliwoscig podtgczenia 2 kabli do 4x25 mm?2 z zabezpieczeniem 1xD0/2A
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e przewody zasilajgce oprawe YDY 5x2,5 mm?2
e oprawe LED
Dokona¢ numeracji stupdw xx/yy gdzie xx - numer szafki o$wietleniowej, yy - kolejny numer stupa

W zasiegu.

Ochrona od porazen

Instalacje zasilania oswietlenia drogowego zaprojektowano w ukfadzie TNC. W tabliczce
bezpiecznikowe] kazdego stupa nastgpi rozdziat przewodu PEN na PE i N. Podstawowym systemem
ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja przewodéw i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od
porazen zastosowano:

e dla linii kablowych zasilajgcych - uziemienie ochronne,

o dla opraw na stupie - dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen
ochronnych przetezeniowych.

Miejsce rozdziatu PEN w kazdym stupie podigczyé do bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm2
prowadzonej w wykopie dla kabla oswietlenia drogowego na gtebokosci 0,8m.

Bednarke prowadzi¢ w wykopie na catej dtugosci linii oSwietlenia drogowego montowanego w gruncie.
Zgodnie z norma N-SEP-E-001 zaprojektowano uziemienie linii kablowych. Na projektowanych
obwodach oswietlenia wykonaé uziemienie stupdw wskazanych w schemacie na rysunku nr 05.
Uzyskac¢ wypadkowa wartos¢ uziemienia <5Q.

Dokonac¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiaréw rezystancji izolacji.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren przewidziany pod inwestycje jest w niewielkim stopniu zréznicowany pod wzgledem
hipsometryczny. Rzedne terenu wahajg sie w przedziale od ok. 58,15 do ok. 59,60 m. Spadek terenu
prowadzi w kierunku rzeki Warty. W projekcie uwzgledniono niwelete Sciezki nawigzujgcg na poczatku
i korcu opracowania do istniejgcych krawedzi, w zwigzku z czym $ciezka bedzie prowadzona zaréwno

w niewielkim nasypie jak i wykopie.

Inwestycja nie koliduje z istniejgcy zielenig. Nie stwierdzono wystepowania zieleni w odlegtosci

mniejszej niz 10m od krawedzi sciezki.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zakres opracowania na podstawie decyzji nr 215/17

—  Zakres opracowania 1214,0 m?
— Powierzchnia utwardzona Sciezki pieszo-rowerowej 494,0 m?
— Istniejace powierzchnie utwardzone poza proj. sciezka 12,0 m?

— Powierzchnia biologicznie czynna 708,0 m?

5. OGRANICZENIA | ZAGROZENIA

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Projekt jest realizowany na podstawie decyzji nr 215/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 24.08.2017r. w zakresie przedstawionym w czesci rysunkowej. Czes¢ robdt na

dziatce nr 68 oraz 52/1 bedzie realizowana w pasie drogowym drogi publicznej.

5.2. Ochrona konserwatorska

Ze wzgledu na przebieg sciezki pieszo-rowerowej na terenie zespotu urbanistyczno-architektonicznego
centrum miasta Poznania wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr A 231 decyzjg z dn. 14.111.1980 — na

prowadzenie prac uzyskano pozwolenie konserwatorskie nr 410/2022 z dnia 13.05.2022r.
5.3. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

5.4. Wptyw wykonywania robot budowlanych na srodowisko

Niniejsza inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, nie wymaga

rowniez uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wéd i gleby

oraz nie ma zadnego wptywu na warunki hydrogeologiczne.

Tereny zielone po przeprowadzonych robotach zostang uporzadkowane.
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Nie dotyczy.

7. POZOSTALE INFORMACIE
7.1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Przebieg Sciezki koliduje z istniejgcymi sieciami energetycznym, teletechnicznymi i wodno-
kanalizacyjnymi. Wystapiono do gestoréw sieci celem uzgodnienia kolizji. Zaden z elementéw
infrastruktury podziemnej nie wymaga przebudowy Istniejgce studnie nalezy dowigza¢ wysokosciowo

do projektowanej sciezki pieszo-rowerowe;.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sie
z trescig uzgodnien oraz poinformowanie gestoréw sieci o przystgpieniu do prac, jesli taki warunek

zostat sformutowany w uzgodnieniu.

UWAGA! Podczas realizacji robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przebiegajace

poprzecznie do projektowanej Wartostrady istniejgce odcinki sieci uzbrojenia terenu.

7.2. Dowigzanie do Wartostrady — odcinek 4

Ze wzgledu na obowigzujgcg gwarancje wykonanego odcinka nr 4 Wartostrady, do ktdrej nalezy
dowigza¢ projektowany tacznik, Wykonawca robdt jest zobowigzany zgtosic sie do Gwaranta z prosba
0 przejecie zobowigzania na fragment sciezki w obszarze potaczenia obu odcinkéw. Powyzszy zapis
traci waznos$¢ w przypadku realizacji inwestycji po terminie obowigzujgcej gwarancji, tj. po

25.07.2024r.

7.3. Projekt organizacji ruchu

Dla przedmiotowej inwestycji sporzadzono projekt organizacji ruchu. Opiniowanie i zatwierdzenie

projektu organizacji ruchu jest przedmiotem odrebnego postepowania.
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8. INFORMACIJE O OBSZARE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

8.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane. (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomdw hatasu w Srodowisku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w tym

zabudowy tego terenu.

Stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktérych zostat zaprojektowany. Obszar odziatywania ogranicza sie do korony Sciezki
projektowanego obiektu liniowego, a obszar oddziatywania projektowanego oswietlenia
drogowego, tj. wykonanie linii oswietleniowych kablami energetycznymi nn 0,4kV, posadowienie

stupdw stalowych z oprawami, miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostato zaprojektowane.
Proces okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego podzielono na dwie czesci:

— Analize projektowanego obiektu niekubaturowego (liniowego).
— Analize innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie

obszaru oddziatywania.
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Czes¢ opisowa sporzqdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 roku ,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego

Branza drogowa:

organizacja ruchu na czas budowy,

obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robét,

roboty przygotowawcze — zdjecie humusu i rozbidrka fragmentéw istniejgcych nasypoéw,
wywdz gruntéw nie nadajgcych sie do wbudowania w korpus drogowy, wywdz gruzu
z rozbiorek,

wykonanie koryta pod podbudowe,

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
roboty wykonczeniowe,

plantowanie terenu i humusowanie skarp i paséw zieleni z obsianiem trawa.

Branza elektroenergetyczna:

Posadowienie fundamentow wraz ze stupami i oprawami oswietlenia drogowego

Linie kablowe nn 0,4 kV zasilajgce stup z oprawami

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce dojscie do ulicy Tylne Chwaliszewo,

uzbrojenie podziemne w postaci: kabli energetycznych i kabli telekomunikacyjnych,.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykonanie robét ziemnych,

budowa nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej,

Montaz i podtgczanie opraw osSwietleniowych

Wykonywanie wykopdw pod kable i przekopdéw prébnych oraz odkopywanie istniejgcych kabli
wykonywaniu potgczen kabli

montazu projektowanych stupow oswietlenia drogowego
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wykonywaniu wykopow pod fundamenty stupdéw.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

wykopy podczas usuniecia kolizji z urzgdzeniami obcymi,

uszkodzen ciata przy pracach ziemnych za pomocg ciezkiego sprzetu zmechanizowanego
porazenie prgdem elektrycznym przy wykonywaniu wykopdéw pod linie kablowe, przy
prowadzeniu prac montazowych i przy pomiarach elektrycznych

zagrozenie wynikajagce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego: kabli energetycznych

i telekomunikacyjnych.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce sporzadzenia

przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ):

roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Szczegofowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okresla rozporzqdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan BIOZ powinien zawierac:

zagospodarowanie terenu budowy,

ogrodzenie terenu budowy,

drogi komunikacyjne,

ciggi piesze,

miejsca postojowe na terenie budowy,

strefy niebezpieczne,

sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzagdzen technicznych,
lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

ochrona przeciwpozarowa,

nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $Srodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

Wskazanie sSrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony $rodowiska,
przeciwpozarowe, BHP, ochrony interesow oséb trzecich, oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy ST),

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie BIOZ,

wszelkie prace na liniach energetycznych muszg byé wykonywane po ich uprzednim odfagczeniu
i sprawdzeniu oraz potwierdzeniu braku napiecia

obiekt i plac budowy winien by¢ wyposazony w czytelny uktad oznakowania drog
ewakuacyjnych, wejs¢, gtdwnych wjazdow i wyjazdéw

wydzielenie stref pracy urzadzen i sprzetu zmechanizowanego

wydzielenie i oznakowanie stref wzdtuz drogi kotowej

wydzielenie drég komunikacji pieszej i oddzielenie ich od ruchu kotowego

przyjecie i respektowanie organizacji budowy z jasnym okresleniem stref bezposredniego
zagrozenia

zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdu i wyjazdu na plac budowy

umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu
wyposazenie personelu budowy i pracownikow w odpowiedni sprzet zabezpieczeniowy BHP
oznaczenia i utrzymania dojazdu do istniejgcych hydrantow

jednoznaczne okreslenie miejsc sktadowania odpadkéw budowlanych.
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2. ZAtACZNIKI

2.1. Decyzja nr 215/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.08.2017r.

321348

URZAD MIASTA POZNANIA
KANCELARIA
Pl Kolegiucki 17, 61841 Poznaf

PREZYDENT MIASTA POZNANIA I O .

] 7. ; {
/}' 4 g —

WPLYNRLO
[\Nlr

(
Poznan, - sierpnia 2017 T 7\
Numer sprawy: UA-IV-U12.6733.174.2017 & GS. Z%,

0 ((’ gwk‘\'z'&/ //‘/O?
l (JVZU?[LN—" |
" {7

DECYZJAnr ~ ' J N7
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) oraz
na podstawie art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepo-
wania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) w zwigzku z art. 16 ustawy
z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego
oraz niektoérych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935); po rozpatrzeniu wniosku otrzyma-
nego 25 maja 2017 r., ustalam nastepujgcg lokalizacje dla inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie drogi pieszo-rowerowej wraz z niezbedna infrastrukturg
(m.in. oswietlenie, monitoring wizyjny oraz mata architektura). Inwestycje przewi-
dziano do realizacji na terenie dzialek albo czesci dziatek:

- nr:2,3,4,21/1, 22/2 i 22/3 arkusz 08, obreb Gtéwna (01);

— nr: 34 arkusz 01, obreb Srédka (04); ]

— nr: 34/9, 34/10, 34/12 i 35/6 arkusz 02, obreb Srédka (04);

— nr: 2/10, 5/24, 6/4, 8/2, 10 i 11/2 arkusz 06, obreb Srodka (04);

— nr: 68i70/1 arkusz 10, obreb Srédka (04);

- nr: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 82/1, 83, 84, 91, 92/1, 92/2i 93/11 arkusz 16,

obreb Srodka (04);

— nr:1,14,18, 19, 22 i 58/22 arkusz 04, obreb Rataje (05);

— nr: 41, 42/39 i 42/45 arkusz 10, obreb Rataje (05);

— nr:7/3,8/1i10/8 arkusz 11, obreb Rataje (05);

— nr: 1/7 arkusz 15, obreb Rataje (05);

— nr: 1/25i 3/17 arkusz 16, obrgb Rataje (05);

— nr: 2/3i15/1 arkusz 03, obreb Poznan (51);

— nr: 20/6, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 i 22/5 arkusz 32, obreb Poznan (51);

— nr:11/4,12/1,12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6 i 14/7 arkusz 33,

obreb Poznan (51);
— nr: 80, 81, 85, 97/90, 98 i 100 arkusz 28, obreb Winiary (52);
— nr: 49 arkusz 29, obreb Winiary (52);

— nr:1/9, 21/2 i 22/2 arkusz 08, obreb Wilda (61); Wydziat Urbanistyki ;;’::::““”
— nr:3,6i7 arkusz 16, obreb Wilda (61); Urzedu Miasta oY
> H Decyzm mmejsza S&’i!a 5|e
potozonych w Poznaniu. Z /, 2o/ s
Decyzje wydano na rzecz: 2 dniem .. %o 1
Miasta Poznania podpis pmowmka A — )

pl. Kolegiacki 17; 61-841 Poznan
§ 1. Rodzaj inwestycji.

Budowa drogi pieszo-rowerowej wraz z niezbedng infrastrukturg (m.in. oswietlenie,
monitoring wizyjny oraz mata architektura).

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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UA-1V-U12.6733.174.2017 -2- sierpien 2017 r.

§ 2. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

1. Planowana droga pieszo-rowerowa wraz z niezbedng infrastrukturg powinna zostac
zlokalizowana w granicach terenu ograniczonego liniami rozgraniczajacymi inwestycje,
przedstawionymi na zatgczniku graficznym.

2. Wymagania dotyczace nowej zabudowy:

Dla stupéw os$wietleniowych/dla potrzeb monitoringu ustala sie maksymalng wysoko$¢
6,25 m.

§ 3. Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturo-
wego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej.

1. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac
na srodowisko, w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostep-
nianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. Postanowieniem z 14 kwietnia
2017 r. nr WOO-11.4207.46.2017.EK.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Poznaniu odmowit wszczecia postepowania dla przedmiotowego przedsiewziecia.

2. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajace z decyzji o srodowiskowych uwarunko-
waniach — nie dotyczy.

3. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajace z postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu w sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji
przedsiewziecia w zakresie oddziatywania na obszar Natura 2000 — nie dotyczy.

4. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajgce 2z uzgodnienia z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych ochrong
konserwatorska, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) Teren inwestycji jest elementem zespotu urbanistyczno-architektonicznego centrum
miasta Poznania, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A 231, decyzjg
z 14 marca 1980 r. oraz na terenie zespotéow urbanistyczno-architektonicznych
najstarszych dzielnic miasta Poznania wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem
A 239 decyzjg z 6 pazdziernika 1982 r.

2) Na wszystkie planowane prace nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie.

3) O terminie rozpoczecia roboét budowlanych nalezy powiadomi¢ Dziat Ochrony
Zabytkoéw Archeologicznych, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

5. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajgce z decyzji Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr NZP.Z.7500.115.2017.Po z 3 sierpnia 2017
roku w ktérej m.in. orzeczono o zwolnieniu z zakazéw okreslonych w art. 881 ust. 1 pkt 1
i 3 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne dla prac i robét
prowadzonych dla przedmiotowego przedsiewziecia.

6. Przed przystapieniem do wykonania prac i robét zwigzanych z realizacjg czesci inwes-
tycji, Inwestor winien dokonac¢ dyrektorowi regionalnego zarzadu gospodarki wodnej,
stosownego zgtoszenia o ktérym mowa w art. 881 ust. 1a pkt 1 Prawa wodnego.

7. Czesc¢ inwestycji potozona jest na obszarze:

1) szczegodlnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;

2) szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest rednie i wynosi raz na 100 lat;

3) na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500
lat.

8. Whnioskowana inwestycja nie moze narusza¢ bezpieczenstwa uzytkowania i stwarzac
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
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§ 4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

(1

§5.

§6.
§7.

§8.

Obstuga komunikacyjna

planowang sie¢ drég pieszo-rowerowych nalezy potaczyé z istniejacym badz plano-
wanym uktadem

Zasilanie w energie elektryczng

zgodnie z warunkami technicznymi na budowe oswietlenia badz stosowng opinig wydang
przez ENEA Operator sp. z 0.0.

Zaopatrzenie w wode

nie dotyczy

Odprowadzanie sciekéw sanitarnych

nie dotyczy

Gospodarowanie odpadami

zgodnie z przepisami odrebnymi

Odprowadzanie wod deszczowych

na terenie nieruchomosci

Dostawa gazu

nie dotyczy

. Zaopatrzenie w energie cieplng

nie dotyczy
Zaopatrzenie w srodki tacznosci
nie podejmuje sie ustalen

Wymagania w zakresie ochrony intereséw osoéb trzecich.

Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza korzystania
z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem.

Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych — nie dotyczy.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:500,
stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

Inne warunki.

Ewentualne kolizje planowanych obiektéw budowlanych, z istniejacg na terenie inwesty-
cji infrastruktura, nalezy rozwigza¢ w projekcie budowlanym, w uzgodnieniu z gestorami
sieci.
Pismem z 13.06.2017 r. nr ZG-AGP.5102.263.2017 Zarzad Geodezji i Katastru
Miejskiego ,GEOPOZ” w Poznaniu uzgodnit w zakresie ochrony gruntéw rolnych przed-
miotowg inwestycje zlokalizowang m.in. na dziatkach nr 3, 4 i 22/3, arkusz 08, obreb
Gtéwna; nr 34 arkusz 01, nr 34/9, arkusz 02, nr 2/10, 5/24 i 11/2, arkusz 06 obreb
Srédka oraz nr 14, arkusz 04 obreb Rataje w zakresie wchodzacych w sktad ww. dziatek
uzytkéw rolnych oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw jako pastwiska trwate
klas: V (PsV) i VI (PsVI), grunty orne klas: IVa (RIVa) i V (RV), wytworzonych z gleb
pochodzenia mineralnego oraz jako rowy (W). Realizacja inwestycji na rowach (W)
wymaga zezwolenia na wytgczenie gruntéw z produkcji przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe.
Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe:
1) dla terenéw administrowanych przez Zarzad Zieleni Miejskiej — inwestycje nalezy
uzgodni¢ z Zarzgdem Zieleni Miejskiej;
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2) nalezy uzgodni¢ w Zarzgdzie Drég Miejskich — Wydziale Utrzymania Infrastruktury
Drogowej projekt wykonawczy budowy o$wietlenia drogowego, zawierajgcy
obliczenia fotometryczne;

3) projekty budowlane drogowe oraz projekty budowlane matej architektury dla
odcinkéw drogi pieszo-rowerowej ktére majg byé docelowo w administracji Zarzgdu
Drég Miejskich wymagajg odrebnego uzgodnienia z ZDM.

4. Projektowany monitoring nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z odrebnymi
ustaleniami dokonanymi z Wydziatem Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa
UMP.

5. W projekcie budowlanym nalezy okresli¢ warunki i sposéb zagospodarowania mas
ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w zwigzku z realizacjg inwestycji.

6. Wody opadowe sptywajgce z pasa trasy nie moga powodowac uszkodzenia korpusu
watu przeciwpowodziowego — rozmywania skarp.

§ 9. Niniejsza decyzja otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalnosci.

UZASADNIENIE
stan faktyczny

Whioskiem ztozonym 25 maja 2017 r. Miasto Poznan, z siedzibg w Poznaniu
na pl. Kolegiackim 17 — reprezentowane przez Petnomocnika Prezydenta ds. Funduszy
Europejskich z Biura Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta UMP - wystgpito
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego. Przedmiotem postepowania byta
budowa trasy pieszo-rowerowej — Wartostrady wraz z niezbedng infrastrukturg (m.in.
oswietleniem, monitoringiem wizyjnym oraz maty architektura). Inwestor zamierza zreali-
zowac przedsigwziecie w ramach projektu pn. ,Budowa Wartostrady pieszo-rowerowe;”.

Inwestor podzielit inwestycje na 11 odcinkow (ponumerowanych: 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6,
7, 8,91 10). Czes¢ inwestycji znajduje sie na obszarach dla ktérych obowigzujg ustalenia
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego. Ta czes$¢ przedsiewziecia nie
zostata objeta wnioskiem w niniejszym postepowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Postepowanie przeprowadzono w stosunku do dziatek albo czesci dziatek nr: 2, 3, 4,
21/1, 22/2.i 22/3 arkusz 08, obreb Gtéwna (01); nr: 34 arkusz 01, obreb Srédka (04); nr: 34/9,
34/10, 34/12 i 35/6 arkusz 02, obreb Srodka (04); nr: 2/10, 5/24, 6/4, 8/2, 10 i 11/2 arkusz 06,
obreb Srodka (04); nr: 68 i 70/1 arkusz 10, obreb Srodka (04); nr: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
70, 82/1, 83, 84, 91, 92/1, 92/2 i 93/11 arkusz 16, obreb Srédka (04); nr: 1, 14, 18, 19, 22
i 58/22 arkusz 04, obreb Rataje (05); nr: 41, 42/39 i 42/45 arkusz 10, obreb Rataje (05);
nr: 7/3, 8/1i10/8 arkusz 11, obreb Rataje (05); nr: 1/7 arkusz 15, obreb Rataje (05); nr: 1/25
i 3/17 arkusz 16, obreb Rataje (05); nr: 2/3 i 15/1 arkusz 03, obreb Poznan (51); nr: 20/6, 21,
22/1, 22/2, 22/3, 22/4 i 22/5 arkusz 32, obreb Poznar (51); nr: 11/4, 1211, 12/2, 12/3, 13/1,
1312, 13/3, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6 i 14/7 arkusz 33, obreb Poznar (51); nr: 80, 81, 85, 97/90,
98 i 100 arkusz 28, obreb Winiary (52); nr: 49 arkusz 29, obreb Winiary (52); nr: 1/9, 21/2
i 22/2 arkusz 08, obreb Wilda (61); nr: 3, 6 i 7 arkusz 16, obregb Wilda (61); potozonych
w Poznaniu. (Ostatecznego okreslenia nieruchomosci przeznaczonych pod inwestycje doko-
nano pézniejszym pismem z 21.06.2017 r.).

Dla wnioskowanej inwestycji wszczeto i przeprowadzono postepowanie majgce
na celu ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do wymogéw procedury
administracyjnej, o wszczeciu postepowania, inwestora oraz wiascicieli nieruchomosci,
na ktorej bedzie lokalizowana inwestycja; zawiadomiono na piémie. Pozostate strony —
o0 toczacym sie postepowaniu — zawiadomiono w drodze obwieszczenia Zamieszczonego na
tablicy ogtoszen w Urzedzie Miasta Poznania, w Biuletynie Informacji Publicznej UMP
tudziez w sposéb zwyczajowo przyjety w Poznaniu — zawiadomiono stosowne rady osiedli.
Strony mogtly korzysta¢ z przystugujgcych im uprawnien bez ogranicze. Do dnia
sporzadzenia decyzji nie zostaty zgtoszone zadne wnioski, uwagi i zastrzezenia w sprawie.
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Pismem z 08.06.2017 r. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu (znak:
NZP.Z.456.11.2017) poinformowat o uwarunkowaniach wynikajgcych z Prawa wodnego.
Podano, ze czes¢ inwestycji potozona jest na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig
oraz na obszarze na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi
raz na 500 lat (mapy na ktérych m.in. znajduja sie granice ww. obszaréw umieszczono
w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej). Ponadto,
okreslono zapisy jakie winny znalezé sie w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego podkreslajac, iz inwestor nie dysponuje kompletem zgod (decyzji oraz
zgtoszen) wynikajacych z Prawa wodnego, zwalniajacych z zakazow okreslonych w ww.
ustawie.

Pismem z 08.06.2017 r. Wydziat Ochrony Srodowiska (0S-1.6341.4.112.2017) nie
wniodst uwag i zastrzezen do przedsigwzigcia majac na uwadze to, ze czes¢ inwestycji bedzie
realizowana na terenach zagrozonych osuwaniem sig¢ mas ziemnych.

Pismem z 09.06.2017 r. Zarzad Zieleni Miejskiej (ZZM.PZ/504-27-1/17) wniost
o mozliwo$¢ odrebnego uzgodnienia projektu trasy na terenach administrowanych przez
ZZM.

Pismem z 13.06.2017 r. Miejski Konserwator Zabytkow (MKZ-X.6733.1.1.2017.F)
poinformowat o uwarunkowaniach wynikajacych z lokalizowania inwestycji na terenach
wpisanych do rejestru zabytkow — ktére nalezy umiesci¢é w projekcie decyzji — tudziez
o uwarunkowaniach wynikajacych wprost z Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Poinformowano réwniez, iz zgodnie z opinig Dziatu Ochrony Zabytkéw
Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu z 07.06.2017 r. (DOZA-401/2017)
tereny oznaczone jako odcinki: 2, 3, 3A, 4, 5, 6 i 9 znajdujg sig w rejonie wystepowania
nawarstwien archeologicznych. Jednakze ze wzgledu na niewielki zakres prac ziemnych
oraz silne przeksztalcenie terenu istnieje mate prawdopodobienstwo natrafienia na
pozostatosci zabytkowe. Niemniej przed rozpoczeciem robot budowlanych pracownicy
muzeum powinni mie¢ mozliwos¢ dokonania lustracji wykopow.

Pismem z 13.06.2017 r. Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
(ZG-AGP.5102.263.2017), uzgodnit wnioskowang inwestycje w zakresie ochrony gruntéw
rolnych.

Pismem z 16.06.2017 r. Zarzad Drég Miejskich (ZP.481.616.1.2017) poinformowat
o zgtoszonych uwagach odnoszacych sie do projektowanych uzbrojen. Ponadto poinformo-
wano o koniecznoéci dokonania stosownych uzgodnien.

Pismem z 21.06.2017 r. inwestor wystapit 0 zawieszenie postepowania; usuwajgc
jednoczesnie rozbieznosci pomiedzy czescig tekstowg a graficzng wniosku. Postepowanie
zawieszono postanowieniem z 23.06.2017 r.

Pismem z 07.06.2014 r. (doreczonym 23.06.2017 r.) Wydziat Dziatalnosci
Gospodarczej i Rolnictwa (DGR-VI,6332.1.115.2017) poinformowat o uwagach odnoszacych
sie do projektowanych uzbrojen; podnoszac jednoczesnie kwestig zabezpieczenia watu
przeciwpowodziowego przed rozmywaniem — przez wody opadowe splywajace z planowanej
trasy.

Pismem z 28.06.2017 r. Wydziat Ochrony Srodowiska (OS-V1.610.31.2017)
poinformowat o koniecznosci okreslenia — w projekcie budowlanym — warunkow i sposobu
zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w zwigzku z realizacjg
inwestycji tudziez o fakcie, iz dziatki wyszczegdlnione we wniosku nie s objete formami
ochrony przyrody, ktére wyszczegdlniono w art. 6 pkt 1-9 Ustawy o ochronie przyrody.

Pismem z 05.07.2017 r. Miejska Pracowania Urbanistyczna podata, ze wnioskowana
inwestycja w zakresie przebiegu jezdni Sciezki rowerowej jest zgodna z zatozeniami do
projektéw opracowywanych planéw miejscowych.

W dniu 10.08.2017 r. inwestor wystapit o podjecie zawieszonego postepowania,
przedktadajac jednoczesnie decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu nr NZP.Z.7500.115.2017.Po z 03.08.2017 r. w ktérej m.in. orzeczono o zwol-
nieniu z zakazow okreslonych w art. 881 ust. 1 pkt 1 3 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne dla prac i robét prowadzonych dla przedmiotowego
przedsiewziecia. Ponadto wniesiono o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci
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— zgodnie z art. 108 Kodeksu postepowania administracyjnego. W uzasadnieniu wniosku

powotano sig na wazny interes spoteczny, z jakim mamy do czynienia przy realizacji

przedsiewziecia polegajgcego na budowie ,Wartostrady”. ,Wartostrada” petni¢ ma funkcje

alternatywnego systemu transportu komunikacji rowerowej jako uzupetnienie dla publicznego

systemu transportu i alternatywa dla komunikacji samochodowej. Projekt budowy ciggu

pieszo-rowerowego jest odpowiedzig na istniejacy w Poznaniu problem zbyt matej liczby

wydzielonych i bezpiecznych tras rowerowych oraz niewystarczajacej liczby bezpiecznych

i monitorowanych miejsc postojowych dla roweréw umozliwiajgcych przesiadke na $rodki

transportu publicznego. Problemem w Poznaniu jest tez niekompletnos¢ lub niska jako$é

gtéwnych tras rowerowych prowadzacych do centrum miasta. Podano, iz projekt spowoduje

liczne korzysci spoteczno-gospodarcze dla uzytkownikéw transportu w Poznaniu, jak

i w metropolii, w tym m.in.:

— skrocenie czasu podrézy pasazerow;

— zwiekszenie integracji réznych srodkéw transportu;

— zwiekszenie bezpieczenstwa podréznych;

— zwigkszenie dostepnosci dla oséb o ograniczonej sprawnoséci ruchowej;

— zmniejszenie cato$ciowego oddziatywania systemu transportowego na $rodowisko
i klimat.

Zawieszone postepowanie podjeto postanowieniem z 11.08.2017 r.

Przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Ustalono, ze planowana inwestycja zrealizowana
W sposob zaproponowany przez inwestora, po uwzglednieniu wszystkich warunkéw zawar-
tych w niniejszej decyzji, spetnia warunki i wymagania okreslone w Ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz jest zgodna z przepisami
odrebnymi.

W projekcie niniejszej decyzji zawarto uzasadnienie, ktére w sposéb wyczerpujacy
informuje strony o motywach, ktérymi kierowat sie organ rozstrzygajgc sprawe.

Whioskiem z 11.08.2017 r. przedtozono:

1) Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw — w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych
formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz ujetej w gminnej ewidenciji zabytkéw;

2) Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu — w odniesieniu do
przedsigwzie¢ wymagajgcych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania
ktérego organem wiasciwym jest marszatek wojewodztwa lub dyrektor regionalnego
zarzadu gospodarki wodnej tudziez obszaréw, o ktérych mowa w art. 88d ust. 2 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, w zakresie warunkéw zabudowy i zagospodaro-
wania terenu;

— projekt niniejszej decyzji celem uzgodnienia.

Postanowieniem nr 174/2017 z 21.08.2017 r. (MKZ-VI.4125.34.2017) Miejski
Konserwator Zabytkéw uzgodnit przedtozony projekt decyzji lokalizacyjnej. Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu uzgodnit przestany projekt decyzji
postanowieniem nr NZP.Z.457.88.2017 z 23.08.2017 r.

stan prawny

Zgodnie z art. 50 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) — zwanej dalej ustawg — inwestycja
celu publicznego, jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego
braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wniosko-
wanym obszarze nie obowigzuje zaden plan miejscowy, w zwigzku z tym lokalizacje zadanej
inwestycji mozna ustali¢ jedynie w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Z art. 2 pkt 5 ustawy w zwigzku z art. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomosciami wynika, ze wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi
rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie rob6t budowlanych tych
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tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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drég, obiektow i urzadzen transportu publicznego, a takze tgcznosci publicznej i sygnalizacji
— stanowi cel publiczny.

Nieruchomosci objete wnioskiem, na ktérych planowana jest budowa drogi pieszo-
-rowerowej stanowig: grunty rolne — uzytki rolne (grunty orne, oznaczone symbolem — R;
pastwiska trwate, oznaczone symbolem — Ps; grunty pod rowami, oznaczone symbolem —
W), grunty rolne — nieuzytki, oznaczone symbolem — N; grunty zabudowane i zurbanizowane
(tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem — B; inne tereny zabudowane, oznaczone
symbolem — Bi; zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone
symbolem — Bp; tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem — Bz; tereny
komunikacyjne — drogi, oznaczone symbolem — dr); grunty pod wodami (powierzchniowymi
ptynacymi, oznaczonymi symbolem — Wp; powierzchniowymi stojgcymi, oznaczonymi
symbolem — Ws) oraz tereny rézne, oznaczone symbolem — Tr; w rozumieniu § 67 i 68
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw. Taki teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
gruntéw rolnych/lesnych na cele nierolnicze/niele$ne — zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161), grunty
rolne potozone w granicach administracyjnych miast nie podlegajg ograniczeniom
w przeznaczaniu ich na cele nierolnicze.

W toku postepowania przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych; stanu faktycznego i praw-
nego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji — tj. analize o ktérej mowa w art.
53 ust. 3 ww. ustawy. Powyzsza analiza wykazata, iz wnioskowana inwestycja jest zgodna
z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z art. 56 ww. ustawy nie mozna odmoéwic¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Na podstawie art. 108 k.p.a., decyzji od ktérej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany
rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia
lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciezkimi
stratami badz tez ze wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjgtkowo wazny interes strony.
Z wniosku przedstawionego przez inwestora wynika, iz nadanie niniejszej decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci jest zasadne.

Niniejsza decyzje wydano po uzgodnieniu — zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy
z Miejskim Konserwatorem Zabytkow (w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych
formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz ujetej w gminnej ewidencji zabytkéw) oraz
zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 11 ustawy z Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu (w odniesieniu do przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, do wydania ktérego organem wiasciwym jest marszatek wojewoédztwa lub
dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej tudziez obszaréw, o ktérych mowa w art.
88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, w zakresie warunkéw zabudowy
i zagospodarowania terenu). Uzgodnien o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 pkt 5a
(w odniesieniu do terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych), pkt 6 (ochrona
gruntéw rolnych) oraz pkt 9 (obszary przylegte do pasa drogowego) Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — dokonano z (odpowiednio):
Wydziatem Ochrony Srodowiska; Zarzadem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz
Zarzgdem Drog Miejskich — na etapie opiniowania — z uwagi na tozsamos$¢ organu
uzgadniajgcego i wydajacego decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

podsumowanie

Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w zakresie wskazanym w art.
53 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zgodnie z art. 50 ust. 1 i art. 54 ww. ustawy nalezato orzec jak w sentencji.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 ww. Ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, odwotanie winno zawieraé zarzuty odnoszgce sie do decyzji,
okreslac istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody
uzasadniajgce to zgdanie.

Civl L;))

)
(pieczgc imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)

Informacje dodatkowe.

1. Skftadajgc wniosek o pozwolenie na budowe:

1) Projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia
7lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego.

2) Whniosek o wydanie pozwolenia na budowe sktada sie na formularzu, dostepnym
w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania. Zatgczniki, ktére
nalezy przediozy¢ wraz z wnioskiem zostaty wymienione w art. 33 ust. 2 oraz
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3) W przypadku elementéw sieciowych, projektowanych dla inwestycji, winny one byé
uzgodnione branzowo oraz przez Dziat Narady Koordynacyjnej przy Zarzadzie
Geodezji i Katastru Miejskiego ,GEOPOZ”, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ewentualne usuniecie kolidujgcych drzew Iub krzewéw z terenu nieruchomosci moze
nastgpi¢, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wydziat Ochrony Srodowiska —
trybem przewidzianym Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody.

3. Odkrycie w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora lub wykonawce
robé6t do wypetnienia warunkow okreslonych w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Miejsce na adnotacje o optacie skarbowej:

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3
Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie §garboyvej; ]

st. specjalista™

W zatgczniku:
1. Mapa zasadnicza — 18 czesci (arkuszy mapy)

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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_Otrzymuja:
7/ Whnioskodawca
Strony (wiasciciele i uzytkownicy wieczysci nieruchomosci, na ktorych bedzie lokalizowana inwestycja)
Zainteresowani (rozdzielnik w aktach sprawy)
aa

SN

Projekt decyzji sporzadzita: mgr inz. arch. Renata Kubiczek-Stomiriska
(osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym — WOIA RP — WP-0483)

Sprawe prowadzi: Jan Dziurzynski
tel. 61 878 5926

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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2.2. Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr 410/2022 z dnia 13.05.2022r.

Urzad Miasta Poznania Poznan, dn. 13.05.2022.
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow ALDROG Sp. z 0.0
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow WPEYNEEOD
61-841 Poznan, P1. Kolegiacki 17 < W
z| 1805 2022 |
MKZ-X.4125.1.26.2022.F a 1./ >
List z potwierdzeniem odbioru % g =
13052202260 L DTS L A

POZWOLENIE Nr 410/2022
NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH NA TERNIE ZESPOLU
URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEGO WPISANEGO DO REJESTRU
ZABYTKOW

Dziatajac na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 lit. b, pkt 3 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1, pkt. 1, art. 89 pkt. 2,
art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 840), § 13 Rozporzagdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
14.X.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich, badaf architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytku (Dz. U. Nr z 2021, poz.
81), porozumienia z dnia 18 listopada 2003 r. pomiedzy Wojewoda Wielkopolskim i Prezydentem Miasta
Poznania w sprawie powierzenia Miastu Poznan spraw z zakresu wiasciwosci Wielkopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Wikp. nr 184/2003, poz. 3434 z dn. 1.12.2003) i
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 735 ze zm.),

Miejski Konserwator Zabytkéw, po rozpatrzeniu wniosku Miasta Poznan Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan, za posrednictwem pelnomocnika Jakuba Stowika Aldrog Sp. z o0.0. ul. Starolecka
7 61-361 Poznan z 4.03.2022 r. (data wpl. 8.03.2022) wraz z uzupehieniem z 14.04.2022, o
udzielenie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na budowie tgcznika
pomiedzy Wartostradg odc. 4 a ul. Chwaliszewo w Poznaniu

UDZIELA POZWOLENIA

na budowe S$ciezki pieszo — rowerowej ,,Wartostrada” wraz z o$wietleniem jako lacznika
pomiedzy odcinkiem 4 Wartostrady a ul. Chwaliszewo w Poznaniu (dziatki nr 83, 70, 55, 56, 57,
58, ark. 16 obreb 04 Srodka; nr 68 ark. 10 obreb 04 Srodka).

na podstawie zalgczonej dokumentacji: mapa z zaznaczonym przebiegiem Sciezki oraz rysunki
techniczne ,, Budowa lqcznika pomigdzy Wartostradg odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo” autorstwa
mgr inz. P. Nowaczyka, mgr inz. P. Knapinskiego, mgr inz. M. Luczak (marzec 2022)

Pozwolenie jest wazne do 31.12.2024 r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze zostac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot
lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu wystgpily nowe fakty i okolicznosci, moggqce
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku

Miejski Konserwator Zabytkéw uzaleznia podjecie dziatan okreslonych pozwoleniem od spelnienia

ponizszych warunk6l)w, pod rygorem wygasnigcia niniejszego pozwolenia zgodnie z art. 162 § 1

Kodeksu postgpowania administracyjnego:

— zawiadomienia MKZ o terminie rozpoczgcia i zakonczenia prac na 3 dni przed podjeciem
czynnosci,
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— niezwlocznego zawiadomienia MKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia prac,
— podjgcia innych dziatan, ktore zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytkow.

Miejski Konserwator Zabytkéw zastrzega sobie prawo komisyjnego odbioru wykonanych
prac oraz przegladu prac w trakcie ich trwania.

UZASADNIENIE
Trasa projektowanego lgcznika miedzy odcinkiem nr 4 Wartostrady a ul. Chwaliszewo
realizowana bedzie na Chwaliszewie na obszarze zespolu urbanistyczno-architektonicznego
centrum miasta Poznania wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A 231 decyzja z dnia 14
marcal980 r. w zwiazku, z czym na prowadzenie prac nalezy uzyska¢ pozwolenie
konserwatorskie.
Whiosek o dzielenie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na budowie
tacznika miedzy odcinkiem nr 4 Wartostrady a ul. Chwaliszewo zostal uzupetniony 14.04.2022.
Planowane prace maja na celu poprawe stanu technicznego rowerowych ciggéw komunikacyjnych
i wplyna pozytywnie za zachowanie zabytkowych zespoléw urbanistyczno — architektonicznych.
W razie przypadkowego odkrycia obiektow archeologicznych lub obiektéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, Ze sa zabytkami nalezy, zgodnie z art. 32, 33 Ustawy o Ochronie Zabytkéw i Opiece
nad Zabytkami, zabezpieczy¢ znalezisko i zglosi¢ ten fakt do Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytkow.
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia wycinki drzew nalezy uzyska¢ pozwolenie z
Wydziatu Ksztalttowania i Ochrony Srodoms)(a Urzedu Miasta.
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac w ‘obrgbie drzew lub krzew6w nalezy je
wykonywaé ze szczegblng ostroznoscia, tak by nie ugzkodqc systemow korzeniowych.

Kto prowadzi prace konserwatorskie, resramalorskle Iub mbon budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw niezgodnie z zakresem lub warunkami olués'lom mi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw podlega karze pieniginej w wysokosei—od 500 do 500 000zL (art. 107d 2 ustawy
o0 ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.)

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia w przypadkach
okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust 8 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami).

Whiosek o ewentualne przedluzenie wazinosci pozwolenia, powinien zosta¢ zlozony w terminie 30 dni przed jego
uplywem, majgc na wzgledzie art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego.

Od decyzji ninigjszej stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlozone
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

iku czego, z dniem dorgczenia
cyzja staje sig ostateczna i

Zgodnie z art. 127 k.p.a. strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania,
organowi wydajqcemu decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu sig tego prawa,
prawomocna.

Otrzymuje:

Jakub Stowik

Aldrog Sp. z 0.0.

ul. Starotecka 7 61-361 Poznan zwrot I egz. mapki

Sprawe prowadzi

Joanna Caech tel. 61 8785 489 Riuro Micjskicg» Konserwatora Zabyikow
Trzcdu '\/1id ta Pozn-nia

yodpis pricowni kx
: 202201

Poznai, dNia ..o
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2.3. Uzgodnienie z  Panstwowym  Gospodarstwem Wodnym  Wody Polskie

PO.ZPU.4.517.74.2022.KK.2 z dnia 19.04.2022r.

ALDROG Sp. z 0.0,
WPEYNELD

s panstwowe

Gospedarstwo Wodne
YWody Polskie

Foznan, 19 kwietnia 2022 r.

DHIA
Yina

POZPIA.517 74,2022 KK.2

Aldrog Sp. z 0. 0.
ul. Starolgcka 7, wej. A
61 — 361 Poznar

Zarzgd Zlewni w Poznaniu w nawigzaniu do wniosku nr PA-226-07/22 z dnia 4 marca 2022 r. dot.
uzgodnienia dokumentac)i projektowej dia zadania pn.: , Budowa tgcenika pomigdzy Wartostradg odeinek
nr 4 r ul. Chwaliszewo" w ramach inwestycjl pn.: Budowa écieiki pleszo-rowerowe] Wartostrada na
pofudnie od Mostu Preemysta | w kigrunku Debiny oraz budowa tycanika Wartostrady z ul. Chwaliszewa™
oraz wyrakenie zgody na dysponowanie nieruchomaosciami oznaczonymi jako dzialki nr ewidencyjny 56 i
58 (ark, 16, obr. Srodka) na cele budowlane, informuje, fe uzgadniam posytywnie lokalizacje
prredmiotowe] inwestyci. Przed przystapieniem do prac nalety powladomic Nadzor Wodny w Poznaniu
na ¥ dnl przed ich rozpoczeciem, powolujgc sie na numer sprawy.

Prace maleiy prowadzié z zachowaniem cieglepa uporzgdkowania terenu | bez przedostania sie
zanieczyszczen na teren migdzywala,

Zgodnie z art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawoe Wodne (t.). Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z p&in.
.} preed rozpoczeciem prac terenowych naledy wystapic z wnioskiem o zawarcie umowy uivtkowania
gruntdw pokrytych wodami i dzierfawy gruntdw pozostatych, a obejmujacych teren inwestycji w
granicach dziatek Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Waody Polskie Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodne] w Poznaniu. Wykaz niezbednych dokumentdw znajduje sle na stronie Internetowej
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
www,poznan.rzgw.gov.pl w zakladce: o RZGW - procedury zalatwiania spraw - Gospodarowanie
migniem Skarbu Paristwa http:/ S wenw, pognan, rzgw.gov,olfo-rzew/ proced ury-zaatwiana-
spraw,gespodargwanie-mieniem-skarbu-pastwa

lednoczesnie informujemy, e Pafstwa wniosek wrazr z naszg opinlg zostat przekazany do RZGW w
Poznaniu, jako organu wiaiciwego do wyrazania zgody na dysponowanie gruntami Skarbu Paristwa na
cele budewlane.

_ DYREKTOR
Ortreyrmujy — __."

1, Adresat I Arﬁﬁjﬂ!?’mﬂﬂ
2 IPUaa b —

I MW Pornan i

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polshie

Zarzzd Zlewni w Poznaniu

ul. Srewska 1, 61-740 Porman

tel: +a8 [51) B5 Of 400, 401 | faks: +48 (&1} B85 08 402 | e-mail; zz-

m.‘:naﬁﬁwnd','.gnv.pl wweswody go.pl

nr
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2.4. Uchwata nr XX111/369/111/2021 Rady osiedla Stare Miasto z dnia 24.03.2022 — opinia projektu.

URZAD MIASTA POZNANIA 1]
Wbl Wepicrine Redinesck Popmce kv _-.1:_-,'«'
CALIE € Ahuyi- Spalmie e B

UCHWALA NR XXXII1469/111/2021
RADY OSIEDLA STARE MIASTO r

z dnia 24 marca 2022 r. Zik spr ——— e

w sprawie  zaopiniowania dokumentacji projektowej dla zadania ,Budowa lacznika

pomigdzy Wartostrads odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo™.

Na podstawie § 8 pkt 3 oraz § 9 ust, 1 pkt 9 uchwaty Nr LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta Poznania
Z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto (Dz. Urz. Woj. Wielk.
z 2010 r. Nr 240, poz. 4481), uchwala sie, co nastepuje;

g1
Opiniyje si¢ pozytywnie dokumentacje projektows dla zadania ,Budowa lacznika pomicdzy
Wartostradg odcinek or 4 z ul, Chwaliszewo™,

§2

Wrykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczgcej Zarzadu.

&3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia.

Wiceprzewodniczacy Rady Osiedla

Tomasz Dworek
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UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
RADY OSIEDLA STARE MIASTO

wsprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla zadania ,Budowa lgcznika

pomigdzy Wartostrads odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo”.

Firma ALDROG sp. 2 o.0. pismem z dnia 4 marca 2022 r. znak sprawy: PA-226-02/22
przekazala dokumentacj¢ projektows dla zadania ,Budowa acznika pomiedzy Warlostradg
odeinek nr 4 z ul. Chwaliszewo™,

Rada Osiedla po zapoznaniu sig z dokumentami postanowila zaopiniowaé pozytywnie projekt
budowy tgcznika.

W swietle § 8 pkt 3 Statutu Osiedla Stare Miasto stanowigcego, ze do zadan Osiedla nalezg
dzialania dotyczace obszaru Osiedla w zakresie lokalnych drég, chodnikdw i parkingéw oraz
§ 9 ust. 1 pkt 9, zgodnie z ktérym Osiedle realizuje zadania w szczegdlnosci poprzez
wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Rade Miasta, Prezydenta i jednostki
organizacyjne Miasta, podjecie niniejszej uchwaty jest zasadne.

Przewodniczgca Zarzgdu Osiedla

}kﬁmm
Agnieszlia Hoffmann
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2.5. Uzgodnienie z Orange Polska nr TTISILU/JM.215-10188/22 z dnia 18.03.2022r.

QOrange Palska ALDROG Sp. z 0.0,
Hurt ul. Starolecka 7
Zarzgdzanie £asobami Sieci i IT 61-361 Poznan

Dziat Zarzadzania Zascbami Infrastruktury
i Obslugi Klienta w Lodzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kadzZ

tel.: 503 037 881

kadZ, 18 marzec 2022r

Mumer pisma: TTISILU/JM 215-10188/22.

Temat: Uzgodnienie projekiu dotyczacego budowy facznika pomiedzy Wartostrada odcinek

nr 4 z ul. Chwaliszewo dz_ nr 68, 83, 70, 56, 58, 55

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt dotyczacy budowy facznika pomiedzy Wartostrada
odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkaw,
ktdre sq integralng czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosic do OBRANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot, powotujac sie na
numer przedmiotowego pisma. Tryb | zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o
nadzdr wiascicielski dostepne sg na stronie: www.orange.pliwniosekonadzor,
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i nadzoru
wilascicielskiego jest naruszeniem wilasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie
zgtaszane organom Scigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzor wilascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Zachad

Whydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury

Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiISU.BWWUUIIPoznan@orange.com
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac
zgodnie z normami | przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i
pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic
za pomocg przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt
ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt
inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu; oraz inspektora nadzoru.

Chrmge Pk Spion Sy ¢ smckitoy | s s ieeis [5-105 ray ol AL dsrocimesie. 100 weimerm cic P Promcisgtionse prowschorego oo Sed Mooy dla . Wy
X0 Wy Gy sy Fisjemein Sy Fc resrmnere: QDO O PRGN 012100784 N7 S5-00-50-568 7 CEirytyiT s ST Rt ZSmchuw T wyTCargcyTs S0 07407 sy
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4. W strefie projektowanych wykopdow infrastrukiure teletechniczng zabezpieczycd przed
uszkodzeniem. Zachowac normatywne odlegtosci w miejscach zblizen. Dodatkowe
szczegoly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy. W przypadku braku mozliwosci
wykonania zabezpieczenia sieci wystgpic do Orange Polska S5.A. o Warunki
Techniczne w celu usuniecia kolizji.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed
ich zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgltoszenia pracownikowi sprawujgcemu w
imieniu Orange Polska nadzdr nad realizowanymi pracami.

6. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma -
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami
teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci
w wyniku niedotrzymania wymagar | warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie,
ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze

innymi karami administracyjnymi.
8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

fa powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika.
Naleznosc nalezy uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie
przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem
ek
::I,-.__-l o _.{'... ? |||-..-{.

Glowny Spedjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zaigcznik: 1 egz. planu sytuacyjnago.

Cirarga Pl 5o Sy ¢ mscirioy | achessrs = Warss (5025 prry l AL o Pates 3 e Sl Pieressey cla .. Wasromeny
R i Comprr sy Ko st Sy o e COCCK)| R m:zmmwm £ gy e e ek TbmcwT wyTeRT Aoy BT 07T AT st
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2.6. Uzgodnienie z ENEA Operator nr OD5/MU1/K/2022/163 z dnia 13.04.2022r.

Rejon Dystrybucji Paznan teel. +48 {61 GBS 38 Q0
EWEA Operator Sp. z .0 d paEnanilloperaton anes o

Enea Odoziel Dyalrybug|l Poznad
Rejfon Dysirybuci Paznan

Dperatﬂr £1-106 Paznan, ul. Fanry Mani 2

Poznari, dnia 13.04.2022r,
Pismo nr ODS/MUL/K/2022/163

K 2202 A58 646

Miasto Poznan
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

adres do korespondencji:
ALDROG Sp. £ 0.0.
ul. Starolecka 7, wej. A,
61-361 Poznafi

Dotyezy: budowy lgcznika pomigdzy Wartostradsy or 4 z ul. Chwaliszewo

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. informujemy, ze Rejon Dystrybucji Pornan uzgadnia przestany plan
pod nastgpujacymi warunkami:

projektowane kraweiniki nalezy lokalizowaé w odleghodei co najmniej 0.5m od istniejgcyveh linii
kablowych. Nie projektowaé krawginikéw, tworzge kolizie wzdlume na liniach kablowych elekiroe-
nergetycznych,

urzadzenia elektroenergetyczne (w tym zlacza kablowo-pomiarowe, stacje transformatorowe ) muszg
anajdowat sig na normatywnych glebokosciach (rzednych), a w przypadku obnizenia lub podwyzszenia
lerenu zwigzanego z budowa nawierzchni chodnika/dcieski rowerowe] mo2e zaj$é koniecenodé ich
przebudowy,

projekiuige chodnik nalezy uniemozliwié zalewanie wodami opadowymi istniejgee urzgdzenia elekiroe-
nergetyczne ,

zapewnit swobodny dostep do istniejacych urzadzen elektrocnergetycanych w tym do ziacz kablowo-
pomiarowych , stacji transformatorowej od strony ulicy,

wiasciciel i zarzadca terenu na ktdrym realizowana jest inwestycja winien zapewnié ENEA Operator
Sp. z o.0. dostep do istniejgeej sieci elekiroenergetycanej umieszezonej w liniach granicanych terenu
bedacego jego wilasnoscia w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, konserwacji, usuwania awarii,
modernizacji i mozliwedei rozbudowy sieci ENEA Operator Sp. z 0. o. poprzez prowadzenie linii
kablowych SN i nn, & tekde na zapewnieniu moiliwodci zajecia rozpatrywanego terenu na czas usuwa-
nia awarii.

w poblizu istniejacych urzgdzen elekiroenergetycznych prace nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajace w poblizu prowadzonych robét
ziemnych w preypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczyd

urzgdzenia elekiroenergetyczne musza znajdowad sig na normatywnych glebokodeiach , a w pray-
padku obnizenia lub podwyiszenia terenu zwiazanego z budowa nastgpi koniecznoéé ich przebu-
dowy kosztem 1 staraniem strony zainteresowanej, Zakres i szczegily przebudowy zostang okre-
$lone na miejscu przy udziale stron po stwierdzeniu kolizji

w przypadku odkrycia nie rozpatrywanych w pi$mie urzadzen elektroenergetycznyeh nalezy zwrd-
ci¢ sig do ich wiascicieli (np. ENEA Operator Sp. z 0.0.) celem okredlenia sposobu usuniecia za-
istniatych kolizji kosztem i staraniem inwestora

pod projektowanymi wjazdami na istniejaeych liniach kablowych nie ukladaé dwudziclnych rur
oslonowych,

co najmnigj 14 dni przed rozpoczgeiem prac poinformowaé Sekcjg Utrzymania RD Poznan o rozpocze-
cii prac budowlanych.

Cernirala
ENEA, Crparator Sp. 2 0.0, el +26 ) 61 BB4 31 30 NIP 782 23T 71 60 kontsxtffioperaton ensa pl
bB0-470 Poznan, ul. Streeszyfiska 58 faks +48 /61 884 55 57 REGON 300455388 Wi OpETaioT e

‘Ead Rejonowy Poznan - Mows Migsis | Wilda 'w Peenanio VIl Wiydsal Gespadarczy
Fraiowegd Rejasiru Sadowega rr KRS 0000265816 Kapisd zakiadowy: 4 678 050 030 PLMN

26



BUDOWA tACZNIKA POMIEDZY WARTOSTRADA ODCINEK NR 4 Z UL. CHWALISZEWO
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OD5/MU1/K/2022/163

Jednoczednie informujemy, ¢ przedmiotowe uzgodnienie I::: :otyczy rzl:;lz:\('i;f(;i w:lc&;:‘tmmz;izg‘:yj?z:\_
i j ic., W przypadku przebudowy pi i

Zlokalizowanych w pasach jezdnych wiw ulic ) b ;

nych) nalezy wystapi¢ do RD Poznai celem okreslenia warunkow przebudowy.

Z powazanic
31. . anica iny ENEA O&eratcr éF z0.0,
oo ODDZIAL DYSTRYBUCH 207N/ 4
K REJON DYSTRYBUCIT FOZH AN

Dziat Majatku Siecjpwego

s

eiffatuszak
.61/554 68 61
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2.7. Uzgodnienie z Aquanet nr IBM/80-9-1/293/2022 z dnia 08.04.2022r.

8.04. 2023, 11:33 Poczta — Pawel Knapifiski — Outlook

FW: Zaopiniowanie budowy tacznika pomiedzy Wartostrada (odcinek nr 4) a ul.
Chwaliszewo w Poznaniu.

Jakub Stowik <j.slowik@aldrog.com=>
Pt, 08.04.2022 10:56
Do: Pawet Knapinski <p.knapinski@aldrog.com=

i Liczba zatacznikdow: 4 (4 MB)
pud 27_2022 legenda.pdf pud_27_2022 mapa.pdf Image_20220309_0005.pdf: AQ-RODO-50-aktualny.docx;

-----Original Message-----

From: Malgorzata Pietras <Malgorzata.Pietras@aquanet.pl>

Sent: Friday, Apnl 8, 2022 10:39 AM

To: biure <biurc@aldrog.com=

Subject: Zaopiniowanie budowy tacznika pomiedzy Wartostrada (odcinek nr 4) a ul. Chwaliszewo w
Poznaniu.

Mumery spraw: |BM/80-9-1/293/2022

Inwestor:

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Whnioskodawca:
ALDROG 5p. Z 0.0.

ul. starkotecka 7, wej. A
61-361 Poznan

W odpowiedzi na pismo PA-226-03/22, po zapoznaniu sie z przestanymi materiatami
przekazujemy nastepujace uwagi:

1. © rozpoczeciu robot powiadomic AQUANET S.A. - Dziat Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdyriska 1,
Kozieglowy z co najmnig] 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia kanalizacyjnego prowadzic pod stalym nadzorem
pracownikow AQUANET S.A. przy ufyciu sprzetu lekkiego 1 w sposob nie powodujacy zagrozenia
uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia.

3. Odbior nawierzchni dokonac przy wspotudziale pracownikow AQUANET S.A.
(adres kontaktowy patrz pkt 1.).

4, W trakcie prowadzenia prac wiazy studni kanalizacyjnych nalezy
wyregulowac do rzedne] projektowane] nawierzchni.

5. Krawezniki nalezy lokalizowac tak, aby nie byto kolizji z wtazami studni.
6. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewnic dostep-dojazd do

studni  kanalizacyjnych, ktore znajda sie w rejonie objetym budowa.
Miedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu

hitps:loutiock_office_comdmail inbow/id/ AACKAGNRMNZMSMWMLTRYWOHN DIzZCOSNmEALTImY 2RmMTRjZWIzMOAQAHISSE2 ZAIFgE Xsd Gl ..
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8.04 2022, 11:33 Poczta — Pawel Knapifiski — Outiook

kanalizacyjnego jakichkolwisk materiatéw budowlanych.

7. Dla zapewnienia bezpieczenstwa | wymogow eksploatacyjnych nalezy
zachowac pasy ochronne pozbawione zabudowy state] | tymczasowe] |
zadrzewiania, o szerokosci, liczone] od osi przewodu w kazds strone zgodnie z zataczonymi tabelami:

Siec kanalizacyjna |
grawitacyjnai |
cidnieniowa wraz z |

przytgczami |
____________________ L
Srednica [mm] | Strefa [m]
____________________ L
DN<200 | 15
____________________ L
DNz200<1400 | 2.5
____________________ e
DM= 1400 | 40

W zwigzku z trwajaca pandemia oraz praca zdalng (homeoffice) prosimy o przesytanie
dokumentow do Spotki wylacznie w formie elektronicznej.

Informujemy ze:
opinia jest waina tylko iwylacznie z zalaczona mapa z wkreslonym
uzbrojeniem AQUAMET: (See attached file: pud_27_2022 legenda.pdf)
(See attached file: pud_27_2022 mapa.pdf) (See attached file:
Image_20220309_0005.pdf)

opinia AQUANET S.A. nie wymaga podpisu ani stempla

Sprawe prowadzita:

Matgorzata Pietras,

kom. 783945498,
mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

(See attached file: AQ-RODO-50-aktualny.docx)

AQUANET 5.A.

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

Sad Rejonowy Poznan Mowe Miasto | Wilda w Poznaniu Wydziat VIl Gospodarczy KRS Nr
0000234819 NIP PLTT7-00-03-274; REGON 630999119 Kapitat zakladowy: 1121 290 222 zt (w
catosci optacony) www.aguanet.pl

UWAGA: Ninigjsza wiadomosc oraz wszelkie zatgczniki s3 przeznaczone wytacznie dla adresata
korespondencji e-mail | moga stanowic tajemnice przedsiebiorstwa Aquanet S.A.

hitps=foutiock_office comimailfinboxid AAQKAGNRNZMEMWYMLT R YWCN DIZZCOSNmEALTIm Y ZRmMTRjZWIzMQAQAHISSE2 3AIFqEXsdGgR... 213
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8.04 2022, 11:33 Poczta — Pawet Knapinski — Cutlook

Jesli Pani/Pan nie jest odbiorca, dla ktdrego wiadomosc jest przeznaczona, prosimy niezwlocznie
powiadomic o powyZszym nadawce i usunac przesytke ze swojego systemu wraz ze wszystkimi
zatacznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie 1 inne wykorzystanie przesytki e-mail, bez
zgody nadawcy, jest niedozwolone.
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budowa tacznika pomiedzy Wartostrads odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo skala 1:500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.8. Warunki zasilania oswietlenia od Zarzagdu Drdg Miejskich nr ZDM-UI1.476.4.17.2022 wtp/4-
17/2022 z dnia 23.03.2022r.

ZARZAD DR ! Poznari, dnia 23 marca 2022 r,
E1-623 Pornan, w, Wiiczak 17 ZDM-UL 476 4 17.2022
tel, 61 64-77-200. lax 61 B20-17-09 wip/4-17/2022

Dotyezy: zasilania oswietlenia lacziika Wartostrady ode, 4 2 ul. Chivaliszewo w Poznaniu.

Warunki szczegdlowe zasilania projektowanego oswietlenia lacznika Wartostrady ode. 4 2 ul. Chwaliszewo
w Poznaniu:

1. Do zasilania powyiszego ofwietlenia przewidziet istniejacy rozdzielnicg oswistlenia drogowego SO 1086 Czartoria -
aktualne zabezpieczenie przedlicenikowe ustalié w BKPIRM UMP (majytek w trakcie przekazywania do Zarzgdu
Drég Miejskich). W przypadkn koniecznodci zwigkszenia wielkosci zabezpieczedt przedlicznikewych, na etapie
projektowania naledy zglosic koniecznose wystypienia o zwighszenie mocy zapotrzebowanej.

2. Podiyezenie wykonad jako odgalezienie od istniejacege obwodu oéwietleniowego wzdinz Wartostrady. W celu

wykonania przylaczenia naledy wystgpié o dopuszezenie do pracy do firmy prowadzacej konserwacjg na majitku

ZDM.

Do zasilania projektowanego ofwictlenia zastosowad min, kabel typu YAKY 4 x 25 mm’,

Zarzgd Drog Miejskich zastrzega sobie konlecznosé odbiorn robot zanikajacych.

W projekeie uwzglednic:

a)  wycinke gatezi wokdd latarni { opraw odwietleniowych,

by slupy ustawié tak, aby wneld znajdowaly sie od strony chodnika, lub w sposth zapewniajgcy bezpiecane
prowadzenie prac konserwacyjnych,

¢} slupy nalezy posadowié tak, aby dolna krawgd? wngki stupowe] znajdowala sig¢ nie mniej niz 60 cm nad
poziomein terenu zniwelowanego,

d) fundament stupa zabezpieczy¢ powloky bitumiczng,

g) caly projeklowany instalacje usytuowad na dziatkach stanowiacych pas drogowy zarzqdzany przez Zarzad Drog
Miejskich,

6. Calosé prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony praeciwporazeniows] nalezy speinié wymagania
PR-51,/E-05009 /01 wraz # arkuszami wymienionymi w dodatka do normy.

7. Typ céwietlenia, typ stupdw i opraw ustalic na etapie projektowania w ZDM.

8. Uklad sieci obwodowych zaprojektowaé tak aby opraniczyd do minimum wystgpowanie odeinkéw promieniowych
(slosowad poljczenia rezerwowe zarbwno migdzy poszezegdlnymi obwodami jak rownie: = istniejacy sieciy
ofwietlenia drogowego).

9. Linie kablowe na mostach, wiaduktach i Kadkach nalezy projektowad tak, aby byla mozliwa ich eksploatacja a takie
wymiana, instalacje zaprojeltowaé w spostb umedliwiajgcy prowadzene eksploatacii w sposdb bezpieczny -
zapewnic dostep do projektowanych urzadzed,

10. Stosowad osprzgt typowy i dostepny w kraju,

11, Stosowad tabliczki/ zlacza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiagee beznarzedziowy dostep do bezpiecznika,

12, Siet ofwietlenia drogowego zaprojektowad w taki sposdb, aby byla motliwa jej eksploatacja 2 podnosnika koszowego.

13. Wykonawea jest zobowiazany do powiadomienia kemserwatora oéwietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang data, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni praed edbiorem dokumentacii powykonawezej, protokobiw
badari, zestawienia materialéw zdemontowanych i zabudowanyeh, dokumentacii fotograficene] prowadzenych prac
(ze szczegdlnym uwszglpdnieniem prac zanikowych, w formie elektroniczne]) oraz powykonawczy inwentaryzacie
gecdezying urzadzen urupelniong o zestawienie wapdtrzednych punkiow swietlnych w standardzie WGSEL.

14, Wykonawea zobowigzany jest przed odbiorem dostarczyé plany ukladu drogowego = ofwictlentem w wersji
elekironiczne] w formacie dwg poprawione powykonawczo.

15. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaimionege pracownika Hrmy prowadzace]
konserwacje na majgtkn ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 6064582651),

16. Projekt ofwietlenia wykonaé zgodnie 2 aktualng norma PN-EN 13201 oraz Frawem Budowlanym = uwzglednieniem
wytycznych podanych w zalyceniku.

17. Dokumentaci wykonawczq nalety uzgodnié w ZDM., Przesylajae dokumentacje do uzgodnienia naledy przewidziet
jeden egeemplarz dla celéw archiwalnych, Wraz = dokumentacja nalezy destarczyé kopig dokumentacji w wersji
elektronicene] w postaci plikdw edytowalnych (w tym plany w formacie dwg oraz obliczenia fotometryczne
w formacie programu Dialux).

18, Caloéé prac nalezy wykonywad zgodnie 2 obowigrujgeym Prawem Budowlanym.

19. W przypadku likwidaci kelidujaeych elementdw owietlenia na majatku ZDM, materialy 7 demontaku dostarczye
na magazyn 2D,

20, Wainosd warunkdw ustala sig na 2 lata od daty ich wystawienia.

21. Déwietlenie bedzie stanowilo majatek Zarzgdu Drog Miejskich w Poznaniu.

s

Zalgcznik:
Wymagania stwlane nowoprop odwisteniu drig oraz preefic dia pleszych w miekcie Foznanis - wytyczne dla projekianta

zup. Dyrelgora DM

Vigdbr Fabigriski

|xialu Uerzymanda
T Drogewe|
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Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oswietleniu drdg oraz rzejst dla pieszyc

w miescie Poznaniu - wytyczne dla projektanta

1.

Projeklowane oéwietlenie musi spelniat wymagania aklualne] normy PN-EN 13201 oraz Rozporzadzenia Komisji WE nr 2452009

2 Oprawy oswieteniowe

21, projeki nabey wykonat w oparciy ¢ oprawy 2 rddiami Swiatia w technologii LED (ew. inne razwiazania po wezesniejszym uzgodnieniu)

22 stopien ochrony komory Erddla co najmniej IPAS, stopied achrony kemory osprzgtu co najmnie] IPGS

23 dia opraw obwisllenia parkoweqo sprawnost oprawy (LOR) co najmnigl 0,76, dia opraw céwielienia drogowego sprawnoét oprawy (LOR.
oo najmnie] 0,85

24.  ograniczenie emisy &wiatta emitowanego w strang nisbosklonu (nle dotyczy luminaci)

25. zgodnodt produkly 2 nomami PH-EN B050E, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EM 61000-3-2, PN-EN §1000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami
LVD 2006/5/EC, EMC 2004M0BEC

26. oprawa wyposaiona w zasilacz programowany pozwalajgcy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zutycia energll, wypasazony w interfejs DALI oraz
w uzgodnionych preypadkach w interfis 1-10V, umoiiwiajacy plynna regulacig natgzenia céwietienia w zakresie 10-100% oraz pozwalajacy na
zaprogramowanle godzin redukci nateenia obwietlenia w pracy aubonomiczne] (min. 5 stopni redukeji), o parametrach w zaknasie requiacii natgéenia
40-100%: cos @ =0,33, wspdtczynnik mocy (PF) A=0,90, THD=25%:

2.7, oprawa przysiosowana do wspdipracy 2e sterownikiem umediwtajacym obustronng komunikack systermu sterowania 2 oprawa w standardzie DAL
oraz redukcig mocy | strumienia Swiatinego {OLC)

28.  wuzgodnicnych preypadkach zasilacz oprawy powinien umodiwiad redukcie strumianta $wistinego réwnie? poprzez redulkcje napietia 2asilanla

29, oprawa powinna byé wyposatona w panel LED o trwalodcl co najmaigj 100000 h pracy do LMSOF10 (strumissh Swialiny nie mnigjszy niz 90%
strumienia nominalnego dla min. 80% opraw)

2.10. z kaddej oprawy do wneki slupowe] naledy wyprowadzié przewody sygnalowe do podiaczenia inferfejsu DALI zakodczone we wngkach Zigczkami
2-bleg. zgodnymi z wiyczkami Wago Winsta mini special (gray B-coded).

211, oprawa musi byé wyposazona w grupe soczewek ksziallujacych rozsyl wiatia w kldrym kakda dioda na pansly LED powinna posiadat indywidualny
element optyczny o lakie] samej charaklerystyce, w celu wyeliminowania modliwosc smiany rozsyly Swialla w przypadky przepalenia sig
Kitrejkolwiek 7 diod; w takie] sytuac) zmianie moze ulec jedynie strumief Swisliny emiiowany przez oprawg a nie jej rozsyl swialla (zachowanie
riwnomiemodci céwietlenia), Panel LED musi byé wyposakony w zlacze, kidre w razie awarii powinno umoziiviat jego szybka wymiang

212, oprawa w | klasie ochronnadel (w || K, achronnedcl w uzasadnionych przypadkach) wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzegigciows min. 10kY

2.13. oprawy powinny zostat przez producenta cznaczone w sposdb irwaly napisam umieszezonym na obudowle w spostb czyteiny w Swists dziennym,
w migjscu widocznym z ziemi, o tresci Z0M Poznan”,

214, wymagany slopief skompensowania mocy bieme] instalac) O=ig g=i.4

2,15, minimainy okres gwarancji 7 ¢ na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wigkszy od deklarowanego.

2,18, oprawy powinny posiadat certyfikaty CE oraz wydany przez niezalsine laboralorium akredytowane carlyfikat ENEC

3. Slupy oswietieniows

31, spelnienie wymagar nonmy PH-EN 40

32 wprzypadky stosowania slupbw stalowych (w tym stalowych 2 zewnetrzng warshwa 2 tworzywa szlucznego) minimalna grubost &cianki slupa na
wysokoscl wngki 1o 3mm

33, w przypadku stosowania shupbw aluminiowych minimalng grubost Scianki slupa na wysckosch wnekl to 4mm, zastosowane shupy muszg Dyt
Anooowang.

34, shupy musza postadad modiwesE mocowania we wnece siupows] tabliczek bezpiecznikowych.

35. jako zabezpieczenia opraw stosowal we wnekach shapowych bezpiscaniki topikows o pradzie dostosowanym do mocy oprawy (24 44, 64)

16. modiwost dostepu do zabezpieczen we wneoe bez uzycia narzedzl

37. dokonat numeracji sluptw ﬁ gadzie ; ¥XX- numer szalki oéwislleniows; Y- kolejny numer stupa w zasiegu

4. Linie kablowe i szafy oswietleniowe

4.1, poogkiowans linie kablows musza speiniad wymagania normy SEP N SEP-E-004

42 do zasilania slosowaC kable elektroenergetyczne o Zylach wykonanych z aluminium (w uzasadnionych pezypadkach miedziane) w powloce
i izolacji pohwinitowe] (YAKY) o ilodcl &y co najmnief 4 | przekroju popreecanym (dla aluminium) co najmniej 25mm? (z uwagi na wytrzymatodd
mechaniczna).

43 poszozegtine cbwody ofwietleniowe powinny DyG rozfazowane, w przypadku instalach 1 fazowe] zastosowad lakie kabel 4 Rylowy, kibrego
wszystile dyly powinny zostat podiaczone pod napiecie, umodiwiajacy w przysziodcl dalsza rozbudows oéwistlania. Instalaca wewngirz SO powinna
byt wykonana jak dia zasilania 3-fazowego.

44, pzewidziet montad sterownikiw zastepujacych zegary astronomiczne w kaide] nowej S0

4.5 projekiowat polaczenia rezerwowe z sasiednimi zasiggami oswistlenicwyri

4.6, wykonana nowa [ub modemizowana rozdzielnica ma spainiad nastepujace wymagania:

- szezeinadt oo najmnie) P 44, || klasa cchronnode

- szafa dwudzielna - cze$t | (pomiarowa) ofwierana preez kadde z zamknied (pracownik ENEA Operator dysponujacy swaim kluczem systamowym
oraz serwisant dysponuiacy swoim kluczem systemowym) — jekell w warunkach przylaczenia Enea Operator okrela wykonanie 2igcza ZKF jaiko
zakres Enea Operator mo2na przewidzlied montat szafy jednodzielng] nie zawierajace] czedcl | pomiarowej, czest || {zabezpieczenia obwadowe)
obwiarana fylko przez Jedno zamkniecie (serwisani dysponujacy swoim kluczem systemowym).

- przewidzie w projekiowane] badd modemizowans SO migjsca dia ukladtw kompensacil mocy biemel

- 5zafka oéwistieniows zaprojektowana w migjscy umodiwiajgeym dojazd | zaparkowanie przy szafce pojazdy serwisowego

- jako wypasazenie standardowe S0 naledy przewidzied gnlazdo serwisowe, céwietlenie wngtrza, grzalke 2 termostatem (o mocy do 40W) oraz
kieszaf na dokumenty w formacle A4 2a schematem SO oraz schematem zasilang] z SO instalacj {zasiegiem) wydrukowanych na paplerze
odpormnym na wiigod 2 zastosowaniem techniki druku cdpome] na wilgoé | temperatury -20°C da B0°C

4.7, [fako zabezpieczenia preedicznikowe stosowad zabezpieczenia fypu BM {wzgiednie instalacyine ograniczniki mocy), jako zabezpieczenia chwodow
stosowat bazpiecaniki topikowe Dx lub Bi

4.8 zalicznikowo w czedci obwodowe] umiescd rozlacenik odkaczaigey zasilania wezystkich owoddw i faz {np. typu FR)

49, wszystkie polaczenia Srubows oraz odizolowane czesc kabla naledy przed zmontowaniem zabezpieczyt przed korozjg za pomocs wiadciwych
smardw bezkwasowych

Wytyczne dia projektanta Strona 1/3 16 maja 2019r.
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&  Oswiatlenle drogowe
8.1, W peojekcie naledy umieéeié zgodny z norma dobdr klasy obwialienicwa] drogl oraz obliczenia folometrycane dla odwietienia bez reduke]i oraz

zredukowanego (godziny nocne). Do uzgodnienia dostarczyt riwnie? obliczania fotometryczne w wersji elekironicane] w postad pliku odezytywanega

przaz ogblnadostepny program Dialus. Dane folometryczne 2asiosowanych cpraw musza byt ogéinodostepna na stronie WWW producenta opraw,
B2 W oprawach obwislleniowych stosowad rbdia éwiatha o femperaturze barwowe] 4000=Th=4500 (powtarzainads Th kobejnych opraw £100K)
o wskadniku oddawania barw Ra=7(),
8. Oswietlenle przejsé dla pleszych
8.1. 'Dia uzyskania wiagclwych warunkdw obwistieniowych na przeféciu dia pleszych, naledy przyja? do obliczed prostokgine, poziome powlerzchnie na
wyg. Tm, cbejmujace caly obezar przejcia oraz sirely oczekiwania (szer, min. 1m od Jezdni; w przypadku duzego natezenia ruchu pieszych nalesy
preyjat rozszerzona sirefe oczekiwania o szer, min. 2m), o naslepujacych wymaganiach:
9.1.1. Wymagane poziomy pionowaga natedania céwisllenia na preficiach dia pleszych oraz wstrefach oczekiwania:
natgenie ponowe cznacza odwielenbe powierzchni zwrbcone] w sirone pojazdu zhblizajgcego sie w kierunku pieszego poruszajaceqo sis
riwnolegle do plaszcz ionawej ckredlone] praes of presjdcia

] o . Srednie pionowe natezenie adwietenia B Rbwnomiemoss

Paziom ofwietlenia drogi rminimalne maks_'.'malngx] catkowila
Luminancja Matgtenie oiwietienia Strefa strefa Ly

L [edim?) E |_pizejicia | oczekiwania katda [EvrninEvee]

15=L Sl=E oéwietlenie nle jest wymagans

10sL<15 W=E<ED 75 0 200 =04
D7B=L<10 H=E =3 50 30 150 204
05=L<075 1=sE<20 30 20 100 =04
L<05 E<10 15 10 ] 204

912 Siatka punkdGw pomisrowych dia obliczen oraz pomiartw parametriw odwiellenia preejicia i stref oczekiwania;
wysckost 1m od powierzehnl jezdni (praefbcis)

el mmlxmm Frperzora dinls sceakbeania

e .
(i

-

1
1 H

P I PR A I s

A% i ~ PR gl E

0 - e ornsbeang, PR - pan fachy, RS0 - mtwermone: v oorsisenl, 5 - e proskis
8.1.3. Déwiellenie musi oswiella¢ pieszych od sirony nadjeddiaizcych pojazdtw, réwnie w strefis cozskiwania, Stosowania oéwistienia bezposrednio
nad cantralng oslg presficia jest niedozwolone.
914, Obwietlenie przefécia dia pleszych nle mode byé wylaczane w nocy.
815, Droga preed przeficiem oraz za przajéclem musi byc adwietlona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13201 w odieglogel min, 50m pray

dozwolone| prediobel do 30kmih, 100m prey dozwalone predeoscl powyza] 30kmih do S0kmih, 150m przy dozwolone] pradkoéci powy2ej SOkmh,

Jasli o konieczne, nalely zwiekszyc pozom oéwietenia drogowego,

816 W przypadiu stosowania w ofwietieniu drogowym systemdw raduke]| siumienia Swistinego, to céwisflanie przejécla dia pleszych przy cbaizanych
parametrach oéwietienia drogi, musi spelniad edpowiednie wymagania zaware w punkcle 8.1.1,

8.1.7. Oéwistlenie przejécia powinno byt zalaczane oddzielnie,

9.1.8. W projekcis nalety umiedcit obliczenia folometryczne dia odwistlenia przejécia (zgodnie 2 wymnaganiami z punkiu 8.1,1.) oeaz jezdai w obrebie
przejécia (zgodile 2 wymaganiami z punktu B.1.5.). W przypadku stosowania systemiw redukcii strumienia $wieflneqo nale?y przedsiawié
oiliczenia fotometryczne rbwnie2 dia ofwietlenla w czasie reduicli, Do uzgodnienia dostarszyé réwnist obiczenia fotomatryczne w wers]
elektroniczne] w postaci pllku oderylywanego przez ogéinodostepny program Dialux, Dane fotomeiryczne 2astosowanych opraw musza byt
ogdinodostspne na strenie WV producenta opraw,

.18, Dodatkowo po uzgodnieniu Z inwestorem zaleca sig w uzasadnionych syluacjach przewldzieé montaz akiysnego znaky D-6 (preejicie dla
pieszych) 2 podswielleniem w momencie wykrycla pieszeqo w strefie oczekiwania oraz dodatkowych doziemnych markeréw drogowych.

8.2 Oprawy oéwieteniowe;

3.2, Qprawy o asymeirycznym rozsyle Swislla dedykowane dla oswislienia preejéé dia pieszych,

B.22. odliwedt zmiany strumienia Swielinago oprawy rownlez w polaczeniu 2 akbywnymi systemami wykrywania ludzkig] adtywnoscl,

823 ﬁram?q:l:ﬂaa temperaturze barwows] G000=TE=G700 (powtarzalnost temperatury banwowej kolejnych cpraw +100K) o wskaZniku oddawania

W T0.

* Opragewans ha padstawie; Ghmaewska M, Ddwlstenis LED - nin _wesyricn [sere®, 517 Kordarencia Odwistlenis Deogows — Spasnby. ’ Amchrmnicn 2017,

Wytyczne dla projektanta Strena 33 16 maja 2019r.
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2.9. Karty katalogowe — oswietlenie

SIS

d
~ \*ﬁ.‘f P H @b, z L m gaaxh
7 )
m mm  mm/m mm kg m 2 :JS
. E
$-30PC-3 30 6099 125 23 (R0;8X0,75 s X
F75/200 30
0,3%0,3%1,0 (0,75)" ¥
S-40PC-3 40 60MOS 125 100 31 F1001200 (F751200) S E
0,3x0,3x1,0
S-50PC-3 50 60/121 12,5 39 F100/200
*- Fundament w zalezno$ci od obcigzenia stupa
@d - Inne $rednice montazowe opraw nalezy okreslic w zapytaniu lub zaméwieniu
T N
S
ol
DIN
S|
N
B S
ol
38
F100/200
(F75/200)
rzymatoSciowe
< TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 i ",
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m']
| | ] Il]
kg <300m <500m <300m <950m kNm
n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
= S-30PC-3 50 0,940 0,707 0,647 0,464 22
a S-40PC-3 50 1,018 0,757 0,690 0,487 35
o wymiary dotyczq s,‘upa H<4m S-50PC-3 50 0,816 0,592 0,535 0,364 4,2

** - wymiary dotyczg stupa H=3m

montaz Rzeszow S.A.

www.elektromontaz.com.pl
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ClearWay gen2

Zastosowanie

- Drogi gminne i dojazdowe
+ Sciezki rowerowe i piesze
- Drogi miejskie i osiedlowe

Specyfikacje

Temperatura otoczenia -40 do +50°C Czestotliwos¢ 50 do 60 Hz

Kat rozsytu swiatta 154° - 31° x 54°, 160° - 42° x 54°, 42° x 44° wejsciowa

oprawy o$wietleniowej Napiecie wejéciowe 220-240V

Kolor wiodacy oprawy GR Barwa zrodta swiatta 740 neutralna biel, 830 barwa cieplo-biala
oswietleniowej Wymienne zrédto tak

Ztacze elektryczne Szybkoztaczka 5-biegunowa (Szybkoztaczka 5-biegunowa) Swiatta

Regulacja strumienia brak, tak Materiat Obudowa: wysokociénieniowy odlew aluminium
Swietlnego Optyka brak | -

Zasilacz jednostka zasilajgca z DynaDimmer (PSDD) rozsyl $wiatlosci éredni, Sredni rozsyl 11, Sredni rozsyt 50

jednostka zasilajaca (PSU) Ochrona Philips standard surge protection level kV

Poczatkowa 12,114,116, 119, 122, 124, 125, 127, 133, 134, 137, 140, 141, 142, 143, przeciwprzepieciowa

skutecznos¢ swietlna 144,146, 148,152 Im/W Kat nachylenia Standardowy kat nachylenia przy montazu bezposrednio na
oprawy LED stupie: 0°Standardowy kat nachylenia przy montazu na

Znamionowy strumien

Swietlny

10200 Im, 1584 Im, 2175 Im. 2610 Im, 2670 Im, 2958 Im, 3080
Im, 3115 Im, 3520 Im, 3560 Im, 3960 Im, 4005 Im, 4698 Im, 4752
Im, 6020 lm, 6160 lm, 7308 Im, 8600 Im, 9460 Im

wysiegniku: 0°

Typ

BGP307

ClearWay gen2 -

_/—"\Q
//—.
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2.10.

Decyzja nr 108/2022 z dnia 09.06.2022r. Miejskiego Konserwatora Zabytkow

Urzad Miasta Poznania Poznan 9.06.2022 r.
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKOW
61-841 Poznan, PI. Kolegiacki 17

N

WF&tiged -
MKZ-X.4125.1.52.2022.F

List za potwierdzeniem odbioru ?f/ 06' 2022 ,
09062203351 -k?- § -

DNIA
VING

DECYZJA NR 108 /2022 J

Dzialajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art.
91 ust. 4 pkt 4 art. 96 ust 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), porozumienia z 18 listopada 2003 r. zawartego
pomiedzy Wojewoda Wielkopolskim i Prezydentem Miasta Poznania w sprawie powierzenia
Miastu Poznan spraw z zakresu wlasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2003 r., nr 184, poz. 3434) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
735 ze zm.),

Miejski Konserwator Zabytkéw w Poznaniu po rozpatrzeniu wniosku Miasta Poznan Plac
Kolegiacki 17 61-841 Poznan, za posrednictwem pelnomocnika Jakuba Stowika Aldrog Sp. z
0.0. ul. Starotgcka 7 wej. A 61-361 Poznan z dnia 3.06.2022 r. (data wptywu: 3.06.2022 r.),

ORZEKA

I.  Zmieni¢ pozwolenie nr 410/2022 z dnia 13.05.2022 r. (MKZ-X.4125.1.26.2022.F) w
ten sposob, ze akceptuje zmiang projektu budowlanego odcinka Wartostrady w
zakresie: nawierzchni chodnika (plyty betonowe); geometrii $ciezki; poszerzenia ciggu
do 5,5 m; dodania opaski separacyjnej z kostki granitowej; dodania $cieku
korytkowego wg zatgczonego projektu uwzgledniajagcego zmiany

II.  Pozostate warunki pozwolenia nr 410/2022 z dnia 13.05.2022 r. nie ulegajg zmianie.

III.  Niniejsza decyzja jest integralnie zwigzana z pozwoleniem Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu nr 410/2022 z dnia 13.05.2022 r., udzielajagcym Miastu Poznan
Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznan pozwolenia na budowe sciezki pieszo — rowerowej
,» Wartostrada” wraz z o$wietleniem jako lgcznika pomiedzy odcinkiem 4 Wartostrady
a ul. Chwaliszewo w Poznaniu (dziatki nr 83, 70, 55, 56, 57, 58, ark. 16 obreb 04
Srodka; nr 68 ark. 10 obreb 04 Srédka).

UZASADNIENIE

Trasa projektowanego lacznika miedzy odcinkiem nr 4 Wartostrady a ul. Chwaliszewo
realizowana begdzie na Chwaliszewie na obszarze zespotu urbanistyczno-architektonicznego
centrum miasta Poznania wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A 231 decyzjg z dnia 14
marcal980 r. w zwigzku, z czym na prowadzenie prac nalezy uzyska¢ pozwolenie
konserwatorskie, zgodnie z art. 36 ust 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

Miejski Konserwator Zabytkéw 13.05.2022 r. wydat pozwolenie nr 410/2022 na budowe $ciezki
pieszo — rowerowej ,, Wartostrada” wraz z o$wietleniem jako tgcznika pomiedzy odcinkiem 4
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Wartostrady a ul. Chwaliszewo w Poznaniu. Dnia 3.06.2022 r. do tutejszego urzedu wplynat
wniosek Jakuba Stowika Aldrog Sp. z o.0. ul. Starotecka 7 wej. A 61-361 Poznan o zmiane

_ pozwolenia nr 410/2022 z dnia 13.05.2022 r.. Przedmiotowe podanie ztozono z uwagi na zmiane

zakresu inwestycji — poszerzenie projektowanego tacznika.
Formalno-prawng podstawe dokonania zmiany decyzji administracyjnej stanowi art. 155 Kodeksu

. postepowania’ administracyjnego, wedtug ktérego decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona nabyta
-prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgodg strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji

ek 4 cOTWE 7
Rivro Miejskicg” Konserwatora

!
zd

Lo

yodpis prncom.\.i'l';j &%L .

publicznej, ktéry ja wydal, lub przez organ wyiszego stopnia, jezeli przepisy szczegdlne nie
sprzeciwiaja si¢ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny
interes strony. Za dokonaniem zmiany ww. pozwolenia przemawia zaréwno interes spoleczny, jak i
stuszny interes Wnioskodawcy. Jednoczesnie przepisy szczegélne nie stoja na przeszkodzie dokonaniu
zmiany ww. decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zlozone w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Zgodnie z art. 127 kp.a. strona moze ZzZrzec ‘sig _prawa do wniesienia odwolania, w wyniku czego,

z dniem dorgczenia organowi wydajqcemu decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu sig tego prawa, wydana decyzja
staje sig ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

Jakub Stowik

Aldrog Sp. z 0.0.

ul. Starotecka 7 wej. A 61-361 Poznan

zwrot 3 egz. rysunkow

Sprawe prowadzi
Joanna Czech tel. 61 8785 489

abv i kow
| Irzedu Miasta Pn?v‘-‘ .n'.x

yzji Bﬂfd@m :

ICHY aee

znan, dnia
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2.11. Uzgodnienie Zarzagdu Drég Miejskich nr IU.PW.4110.3.1.2022 z dnia 14.06.2022r.

*7dm

Zarzad Drog Miejskich

1U.PW.4110.3.1.2022 Poznan, 14 czerwca 2022 r.
1U-4110.41.2022

Petnomocnik:
ALDROG sp. z o.0.

ul. Starotecka 7 wej. A
61 - 361 Poznan

Inwestor:

Miasto Poznan

Biuro Koordynacji Projektow i
Rewitalizacji Miasta

pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznan

Dotyczy: inwestycji pn. ,,budowa $ciezki pieszo-rowerowej Wartostrada na potudnie od Mostu
Przemysta | w kierunku Debina oraz budowa tgcznika Wartostrady z ul. Chwaliszewo”
- uzgodnienie projektu budowlanego budowy tacznika pomigedzy Wartostrada
odcinek 4 z ul. Chwaliszewo

W odpowiedzi na Paristwa wniosek nr PA-226-17/22 z dnia 26.05.2022. (data wptywu do ZDM
27.05.2022r., UNP 60935) uzupetniony pismem z dnia 13.06.2022 r. (wptyw do ZDM w dniu
13.06.2022r. , UNP 68857), Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projekt budowlany budowy
tacznika pomigdzy Wartostradg odcinek 4 z ul. Chwaliszewo w zakresie terenu administrowanego
przez ZDM tj. nieruchomosci ozn geodezyjnie: obreb Srodka (04), ark. 10, dz. 68 cz. oraz obreb
Srédka (04), ark. 10, dz. 52/1 cz. w pozostatym zakresie projekt opiniuje pozytywnie - nalezy
uzyskac¢ uzgodnienie projektu i dysponowanie gruntem od wiasciciela (administratora) gruntu

Jednoczesnie tut. Zarzad informuje, ze:

1. Oznaczenia FON - faktury bezpieczenstwa przy przejsciach dla pieszych nalezy wykonaé
na szerokos¢ przejscia, z prefabrykatéw betonowych barwionych w masie na kolor 20tty.
ZDM zaznacza, ze w obrgbie przej§¢ muszg byé realizowane oznaczenia w jednym
standardzie, w zwigzku z tym nalezy uwzglednié ewentualna wymiang oznaczen na wyspie
dzielacej pasy ruchu.

2. Oznaczenia FON nalezy zrealizowaé z uwzglednieniem faktury kierunkowej wskazujgcej
faktyczna linig przej$cia pieszych (zatgcznik — schemat realizacji uktadu FON).

3. ZDM uzgadnia projekt w granicach terenu administrowanego przez ZDM,

4. Nawierzchnie $ciezki pieszo-rowerowej nalezy wykonaé zgodnie z projektem uzgodnionym
z ZDM,

5. Rzedne $ciezki pieszo-rowerowej (spadki poprzeczne i podtuzne) nalezy dowigzaé¢ do
niwelety nawierzchni istniejgce;j,

6. Wykonanie $ciezki pieszo-rowerowej nie moze naruszaé¢ praw oséb trzecich ani stanowi¢
podstaw do jakichkolwiek roszczen,

POZnan'

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 616477200 | fax+48 61 820 17 09 | zdm@dm poznan pl | www zdm poznan pl
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7. Miejsce robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania robét prowadzonych
w pasie drogowym (M.P. nr 184 zat. 1 do Zarzadzenia M.T. i G.M. oraz S.W. z dnia
06.06.1990 r. poz. 184).

8. W przypadku wystgpienia koniecznosci udostepnienia terenu dla realizacji urzgdzen
podziemnych, ZDM bedzie wydawat zezwolenia na naruszenie nawierzchni bez
powiadomienia oraz prawa do odszkodowania,

9. Powyzsze prace nalezy wykona¢ we wilasnym zakresie i przez firme specjalistyczng
posiadajgcg uprawnienia drogowe,

10. O terminie rozpoczecia oraz zakonczenia robét nalezy powiadomi¢ tut. Zarzad w celu
umozliwienia petnienia nadzoru technicznego oraz dokonania odbioru,

11. Inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia obstugi placu budowy

- Trase obstugi placu budowy (zatgcznik graficzny ze wskazaniem odkgd bedzie prowadzona
obstuga placu budowy i z powrotom z budowy do granic miasta) .

- W przypadku wprowadzenia tymczasowej lub docelowej organizacji ruchu
z uwzglednieniem znaku B-5 nalezy wystgpi¢ do ZDM o formalne zezwolenie i zgode na
Warunki wjazdu w ulice oznaczong znakiem B5 (zakaz wjazdu pojazdéw o masie catkowitej
wiekszej niz dopuszczajg znaki):
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/zarzad-drog-miejskich,33/warunki-wjazdu-w-
ulice-oznaczona-znakiem-b5-zakaz-wjazdu-pojazdow-o-masie-calkowitej-wiekszej-niz-
dopuszczaja-znaki, 12517/

- Inwestor zobowigzany jest do ztozenia w ZDM o$wiadczenia dotyczgcego odtworzenia
infrastruktury drogowej po trasie obstugi placu budowy wraz
z dokumentacjg fotograficzng obrazujacg aktualny stan nawierzchni jezdni.

12. Zajecie pasa drogowego na czas robot wymaga uzyskania zgody na zajecie pasa
drogowego. Stosowny wniosek nalezy ztozy¢ do tut. Zarzadu co najmniej 30 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac. Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej ZDM.

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/zarzad-drog-miejskich,33/zezwolenie-na-zajecie-

pasa-drogowego-z-wyjatkiem-handlu-i-reklam, 1812/

Zatacznik: ?A/

Schemat realizacji uktadu FON

Otrzymuija:

1. Adresat,

2. Ul, UD, PZ, PE, DR, UZ w/m,
3. lWUala

Sprawe prowadzi:
Joanna Kukulska, Wydziat Uzgodnien Zewngtrznych, tel. 61 62 86 592

POZnan 222

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17,61-623 Poznar
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm poznan pl | www.zdm poznan pl
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OBJASNIENIA:

proj. wymiana kraweznika

proj. faktura bezpieczenstwa z prefabrykatow betonowych
proj. faktura kierunkowa z prefabrykatow betonowych
istn. nawierzchni chodnika

proj. wymiana nawierzchni chodnika

istn. oznakowanie poziome
proj. oznakowanie poziome

lkw. oznakowanie poziome

Przejscie na tuku

Przejscie na prostej

. 0.60
©
S

Wykonawca Inwestor

DROMOST sp.zo.0. | K

il . ,
UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAN Z— |
J TEL: +48 61 827-76.70, FAX: +48 61 827-76-71 Zarzad Drdg Miejskich

REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056 ul. Wilczak 17
DROMOS 61-623 Poznat

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA DOSTOSOWANIA PRZEJSC
DLA PIESZYCH DO OBOWIAZUJACYCH STANDARDOW NRO
DOSTEPNOSCI DLA MIASTA POZNANIA
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2.12. Protokoét z narady koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.694.2022 z dnia 19.05.2022r.

Poznan, 19-05-2022

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan
oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.694.2022
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.694.2022

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Aldrog Sp. z 0.0.
ul. Starotecka 7
61-361 Poznan
Poznan
2. Termin zakonczenia narady koordynacyjnej: 19-05-2022
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Sie¢ o$wietlenia $ciezki pieszo-rowerowej
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
tacznik Wartostrady odcinek 4 z ul. Chwaliszewo

4. Dane inwestora:

Aldrog Sp. z 0.0.

ul. Starotecka 7

61-361 Poznan

Poznan

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Karolina Pawela:
Bez uwag

ENEA Stawomir Frackowiak:
Bez uwag

Fiberhost S.A. Adrianna Kowalak:

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 12.05.2022, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Ktoczko:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

45



BUDOWA tACZNIKA POMIEDZY WARTOSTRADA ODCINEK NR 4 Z UL. CHWALISZEWO
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Wojciech Piechota:
Bez uwag

RCI Sebastian Olejniczak:
Bez uwag

VEOLIA Michat Dziennik:
Bez uwag

WSS Adrianna Kowalak:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuije, iz na dzien 12.05.2022, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuije infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Danuta Gérna:
Przed wystgpieniem do WUIA o pozwolenie na budowe (lub ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych) nalezy uzyskaé
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

ZDM Beata Bartkowiak:
Projektowane uzbrojenie nalezy wykona¢ przed lub najpézniej w trakcie budowy projektowanego tacznika.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczyriska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) - zwanej dalej ustawa Pgik,

PRZEDEOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL. ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuije sige wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sig na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyijnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy
bez uzycia sprzgtu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje konieczno$cia zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacii istniejacego
uzbrojenia terenu za pomoca proébnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:
- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomoca $rodkéw komunikacii elektronicznej
- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego
- Tre$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie koordynacyjnej za pomoca $rodkéw komunikaciji elektronicznej
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty :

HAWE TELEKOM

NETIA S.A.

ORANGE POLSKA S.A.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie naktada na projektantéw/inwestoréw konieczno$ci dokonywania dodatkowych uzgodnien z
zarzadzajacymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujacego funkcje Starosty) narad
koordynmacyjnych.
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2.13. Uzgodnienie Zarzagdu Drég Miejskich nr IU.PW.4110.3.2.2022 z dnia 02.06.2022r.

Zarzad Drog Miejskich

1U.PW.4110.3.2.2022 Poznan, 2 czerwca 2022 .
1U-4110.41.2022

Petnomocnik:

ALDROG sp. z o.0.
ul. Starotecka 7 wej. A
61 - 361 Poznan

Inwestor:

Miasto Poznan

Biuro Koordynacji Projektow i
Rewitalizacji Miasta

pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznan

Dotyczy: inwestycji pn. ,,budowa $ciezki pieszo-rowerowej Wartostrada na potudnie od Mostu
Przemysta | w kierunku Debina oraz budowa tgcznika Wartostrady z ul. Chwaliszewo”
- budowa tgcznika pomiedzy Wartostrada odcinek 4 a ul. Chwaliszewo — uzgodnienie
projektu oswietlenia ulicznego

W odpowiedzi na Panstwa wniosek nr PA-226-13/22 z dnia 13.05.2022r. (data wptywu do ZDM
18.05.2022r.,, UNP 56416), Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia bez uwag projekt
o$wietlenia ulicznego w zwigzku z budowa tacznika pomigdzy Wartostrada odcinek nr 4
a ul. Chwaliszewo w Poznaniu

Otrzymuija:
1. Adresat,
2. Ul, w/m,
3. lUa/a

Sprawe prowadzi:
Joanna Kukulska, Wydziat Uzgodnieri Zewngtrznych, tel. 61 62 86 592

POZnan' bai

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17,61-623 Poznan
tel.+48 616477200 | fax+48 61 820 17 09 | zdm@zdm poznan pl | www.zdm poznan pl
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2.14.

Uzgodnienie z BKPiRM nr KPRM-1.042.3.1.2022 z dnia 21.07.2022r.

URZAD MIASTA POZNANIA

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTOW [ ' n a n
| REWITALIZACJI MIASTA - Z

Znak sprawy: KPRM-1.042.3.1.2022u0.. 5000,

Poznaf, 21-07-2022 . i M

» Nr rej.: 21072201326, UID: 5225654

Aldrog Sp. z 0.0.
ul. Starotecka 7
61-361 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego pn. ,Budowa Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada na potudnie od
Mostu Przemysta | w kierunku Debiny oraz budowa facznika Wartostrady z ul. Chwaliszewo” w zakresie budowy

tacznika pomiedzy Wartostrada odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo

Szanowni Parnstwo,

W zwigzku z opracowanym projektem budowlanym dotyczacym budowy tacznika
Wartostrady na odcinku 4 z ul. Chwaliszewo oraz w nawigzaniu do pisma Zarzadu Drég
Miejskich w Poznaniu z dnia 14.06.2022 r. o sygnaturze 1U-4110.41.2022, niniejszym
uzgadniam ww. projekt na nastepujacych dziatkach:

— dz nr68, ark. 10, obreb 04 (czg$¢ niebgdaca w dysponowaniu ZDM),

— dz nr 83, ark. 16, obrgb 04 (cze$¢),

— dz. nr70, ark. 16, obreb 04 (cze$¢),

— dz. nr 55, ark. 16, obreb 04 (cze$¢),

— dz. nr 57, ark. 16, obreb 04 (cze$¢).

W zakresie pozostatych dziatek, na ktorych realizowana bedzie inwestycja, projekt
budowlany opiniuje pozytywnie.

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi:
Ewa Siwiriska, tel. 061 878 5012, ewa_siwinska@um.poznan.pl

<Dokument parafowany przez Siwirfiska Ewa - Stanowisko Ds. Realizacji Projektéw Strategicznych 2022-07-21 10:51>
Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznar,
tel. +48 61 878 50 10, fax +48 61 878 50 15, kp@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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