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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) 

oświadczamy, że projekt:  

„BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY WARTOSTRADĄ ODCINEK NR 4 Z UL. CHWALISZEWO”  

w ramach zadania: 

„BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA NA POŁUDNIE OD MOSTU PRZEMYSŁA I 

W KIERUNKU DĘBINY ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA WARSTOSTRADY Z UL. CHWALISZEWO” 

w zakresie: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

  
Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis 

Projektant 
br. drogowa 

mgr inż. Piotr Nowaczyk WKP/0297/POOD/09 
Projektowanie bez ograniczeń 

w specjalności drogowej  

Projektant 
br. drogowa 

mgr inż. Paweł Knapiński WKP/0484/POOD/21 
Projektowanie bez ograniczeń 

w specjalności inżynieryjnej drogowej 
 

Projektant 
br. elektroenergetyczna 

mgr inż. Maria Łuczak 314/PW/91 
Projektowanie w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji 
elektrycznych 
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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Inwestor 

Inwestor: MIASTO POZNAŃ, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 

Jednostka projektowa: Aldrog Sp. z o.o. (ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań) 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

− ustalenia przekazane przez Inwestora;  

− mapa topograficzna w skali 1:5000; 

− mapa zasadnicza aktualizowana w skali 1:500; 

− pomiary własne oraz inwentaryzacja wykonane w terenie; 

− wizja lokalna; 

− dokumentacja fotograficzna; 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351); 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376); 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.); 

− Decyzja nr 215/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.08.2017r. 

− Norma PN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oświetlenie dróg publicznych 

− Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa.  

− Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa  

1.3. Przedmiot opracowania 

Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w województwie wielkopolskim, na terenie miasta Poznania, 

od ul. Chwaliszewo do ul. Tylne Chwaliszewo, łącząc się z istniejącym odcinkiem Wartostrady (odcinek 

nr 4). Inwestycja jest zlokalizowana poza strefą szczególnego zagrożenia powodziowego rzeki Warty. 
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Głównym założeniem projektu jest zaprojektowanie wzajemnego powiązania komunikacyjnego 

pomiędzy zrealizowanym odcinkiem nr 4 Wartostrady a ulicą Chwaliszewo. 

Zakres przedmiotowego zadania został wskazany w części graficznej niniejszego opracowania. 

Podstawowy zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje: 

• budowę ścieżki pieszo-rowerowej; 

• budowę oświetlenia ścieżki. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Projektowany odcinek przebiega poza strefą szczególnego zagrożenia powodziowego rzeki Warty. 

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występują obiekty zabudowy kubaturowej w obszarze 

ul. Tylne Chwaliszewo. Istniejący teren stanowią grunty niezagospodarowane porośnięte trawą. Na 

włączeniu do istniejącego odcinka Wartostrady znajduje się chodnik z płyt betonowych, który zostanie 

częściowo rozebrany. Przy chodniku znajduje się latarnia oświetleniowa oraz kamera monitoringu, 

które pozostaną niezmienione. Odcinek istniejący Wartostrady (odcinek nr 4) został zrealizowany na 

podstawie decyzji nr 1873/2019 z dnia 06.09.2019r. zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego (zw. dalej DULICP) nr 215/2017 z dnia 24.08.2017r., znak UA-IV-U12.6733.174.2017. 

Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego opracowania jest kolejnym fragmentem realizowanym na 

podstawie ww. DULICP i nie koliduje z wymienionym odcinkiem nr 4 – zaprojektowano dowiązanie do 

istniejącego odcinka Wartostrady umożliwiające zapewnienie funkcjonalności techniczno-użytkowej 

inwestycji jako całości. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Projektowany odcinek drogi wewnętrznej zostanie wyposażony w słupy oświetlenia, które są 

elementem projektu budowlanego. Szczegóły w punkcie 3.5 oraz części graficznej. 

3.2. Układ komunikacyjny 

Odcinek ścieżki pieszo-rowerowej, oznaczonej roboczo jako DD01, ma swój początek na połączeniu 

z istniejącym chodnikiem z płyt betonowych na działce nr ewid. 68 (ark. 10). Długość trasy wynosi 

0+080,72 km. Szerokość odcinka wynosi 5,5 m, w skład którego wchodzi chodnik szerokości 2,5m, 

opaska szerokości 0,5m z kostki granitowej i bitumiczna ścieżka rowerowa szerokości 2,5m. Ścieżka 
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kończy się na działce nr ewid. 70 i 83 (akr. 16) dowiązując do istniejącego odcinka nr 4 Wartostrady. 

W obszarze końca trasy przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 

o powierzchnia A=~63m2 i zastąpienie jej nawierzchnią jak na ścieżce. Pochylenie poprzeczne ścieżki 

jest jednostronne o wartości 2% i kierunku zgodnym z częścią graficzną opracowania. 

Przed początkiem osi zaprojektowano dowiązanie bitumiczną ścieżką rowerową do istniejącej 

nawierzchni ulicy Chwaliszewo na odcinku długości ok. 8m oraz przebudowę wyspy w zakresie 

wykonania przejazdu bitumicznego dla rowerów – wg odrębnego postępowania administracyjnego.  

Przejazd rowerowy jest przedmiotem opracowania projektu organizacji ruchu. 

Konstrukcję nawierzchni zwymiarowano na ruch KR1 i będzie to nawierzchnia bitumiczna w obszarze 

ścieżki rowerowej oraz nawierzchnia z betonowych płyt chodnikowych w obszarze chodnika. 

Projektowaną konstrukcję nawierzchni przyjęto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 2014 r. 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej: 

1. Nawierzchnia bitumiczna KR1 – ścieżka rowerowa: 

− warstwa ścieralna: mieszanka mineralno-asfaltowa AC gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca: mieszanka mineralno-asfaltowa AC gr. 5 cm, 

− podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm, 

− podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C1,5/2,0  gr. 20 cm. 

2. Nawierzchnia z płyt betonowych chodnikowych – chodnik: 

− warstwa ścieralna z betonowych płyt chodnikowych 50x50 cm gr. 7 cm, 

− warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 

− podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm, 

− podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C1,5/2,0  gr. 20 cm. 

3. Nawierzchnia z kostki granitowej – opaska separacyjna: 

− Warstwa ścieralna z kostki granitowej łupanej 8/11 cm, 

− warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. ~3 cm, 

− podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm, 

− podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C1,5/2,0  gr. 20 cm. 

Krawędź ścieżki będzie ograniczona zatopionym opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu C12/15. Zaprojektowano 

obustronne pobocza gruntowe szerokości 0,5m. Od kilometra 0+040 po lewej stronie ścieżki 

zaprojektowano zamiast opornika ściek korytkowy płytki o wymiarach 30x10cm. 
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3.3. Odwodnienie 

W celu prawidłowego odwodnienia powierzchniowego ścieżki zastosowano odpowiednie spadki 

podłużne oraz poprzeczne. Wody opadowe i roztopowe będą kierowane w stronę rzeki Warty i poprzez 

spływ powierzchniowy swobodnie odprowadzane do gruntu. Ze względu na częściowy przebieg ścieżki 

w wykopie od kilometra 0+040 po lewej stronie ścieżki zaprojektowano ściek korytkowy płytki 

o wymiarach 30x10cm. Wody pochodzące ze ścieku będą swobodnie wprowadzane poprzez 

powierzchniowy spływ w obszar istniejących utwardzeń odcinka nr 4 Wartostrady. Na wylocie ścieku 

należy umocnić pobocze kamieniem polnym z pochyleniem 3-4% zgodnie z częścią graficzną. 

3.4. Dostęp do drogi publicznej 

Dostęp do sieci dróg publicznych zostanie zapewniony przez nawiązanie do istniejącej jezdni ul. 

Chwaliszewo.  

3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem: 

• Oświetlenie projektowanego łącznika ścieżki pieszo – rowerowej 

• Słupy oświetleniowe z oprawami LED oświetlenia drogowego  

• Linie kablowe nn 0,4 kV zasilające słupy z oprawami  

• Uziemienie linii kablowych oświetleniowych nn 0,4 kV. 

Zasilanie oświetlenia 

Zasilanie projektowanego oświetlenia wykonać kablem YAKY 4x25mm2 wyprowadzonym 

z izolowanego   złącza kablowego we wnęce słupa oświetleniowego x1/5 zlokalizowanego na 

Wartostradzie u wylotu projektowanego łącznika a zasilanego z SO-x1 przy ul. Czartoria. 

Kable oświetleniowe 

Ze słupa u wylotu projektowanego łącznika wyprowadzić trójfazowy obwód oświetlenia drogowego 

kablem YAKY 4x25mm2.  Łączenie kabli wykonywać we wnękach  słupów oświetleniowych za pomocą 

izolowanych złączy kablowych  wyposażonych w zabezpieczenia obwodu opraw oświetleniowych typu 

D0 2A.   

Kabel na całej długości układać w rurze osłonowej DVR75 w rowie kablowym na podsypce z piasku 

o grubości 0,1m, na głębokości 0,7m. Na całej długości kabel przysypać warstwą piasku 0,1m a 

następnie warstwą gruntu rodzimego 0,15m i przykryć folią koloru niebieskiego. Resztę wykopu 

zasypać gruntem rodzimym, ubijanym i zagęszczanym warstwami. Kabel na całej długości zaopatrzyć 
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w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach. Na 

oznacznikach umieścić trwałe napisy zawierające: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak użytkownika 

kabla, rok ułożenia kabla. Przepusty pod drogami wykonywać na głębokości 1m. 

Przed zasypaniem linii kablowej wykonać inwentaryzacje geodezyjną. 

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym stosować odległości lub 

osłony zgodnie z normą N SEP-E-004. 

Dobór klasy oświetlenia 

Parametr Wariant Opis 
Wartość 

wagi VW 

do 22.00 (23.00) od 22.00 (23.00) do 5.00 

wybór 

opcji 
wartości 

wybór 

opcji 
wartości 

prędkość 

poruszania 

niska V<=40km/h 1 x 1 x 1 

b.niska (ruch pieszy) prędkość chodu 0   -   - 

natężenie ruchu 

wysokie   1   -   - 

normalne   0 x 0   - 

niskie   -1   - x -1 

rodzaj ruchu 

piesi, rowerzyści, ruch 

motorowy   2   -   - 

piesi, ruch motorowy   1   -   - 

piesi, rowerzyści   1 x 1 x 1 

piesi   0   -   - 

rowerzyści   0   -   - 

zaparkowane 

pojazdy 

TAK   1   -   - 

NIE   0 x 0 x 0 

luminancja 

otoczenia 

wysoka 

Okna 

wystawowe, 

boiska 

sportowe, 

reklamy, 

obszary stacji, 

magazynów 1   -   - 

średnia 

normalna 

sytuacja 0 x 0   0 

niska   -1  - x - 
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rozpoznawanie 

twarzy 

konieczne   

dodatkowe 

wymagania*   -   - 

niekonieczne   -   -   - 

  
      

Suma 

VWS 
2 

Suma 

VWS 
1 

    klasa oświetleniowa: P 4 P 5 

Oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowe zaprojektowano w oparciu o wymogi normy PN-EN 13201:2016 i obliczenia 

wykonane w programie Dialux evo z klasą oświetleniową minimum P4 dla oświetlenia podstawowego 

i P5 przy redukcji do 70% oświetlenia podstawowego. Obliczenia załączono w części załącznikowej 

opracowania. 

Dla oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łącznika zaprojektowano oprawy ze źródłem LED  

o strumieniu świetlnym 3000 lm i mocy 21W ze zredukowanym strumieniem świetlnym do 1800lm  

mocy 14W  montowanych bezpośrednio na słupie h=4m. 

Schematy redukcji 

Przyjęto schemat redukcji oświetlenia charakteryzujący się następującymi parametrami:  

Lp. Godziny Poziom świecenia Klasa oświetlenia 

1 15.00-21.30 100% P4 

3 22.30-04.30 60% P5 

5 05.30-09.00 100% P4 

 
Podany schemat redukcji oświetlenia wykonawca przedstawi dostawcy opraw celem ich 

zaprogramowania fabrycznego przez producenta.  

Po zamontowaniu opraw na słupie istnieje możliwość zmiany schematu poprzez indywidualne 

programowanie każdej oprawy osobno z poziomu wnęki słupowej przez serwis producenta. 

Słupy oświetleniowe 

Dla projektowanych opraw zastosować słupy stalowe, cylindryczne w kolorze RAL  7042 o wysokości 

4m o górnej średnicy stożka d=60mm 

Minimalna grubość ścianki słupa na wysokości wnęki wynosi 3mm. Słupy ustawiać tak, aby wnęki 

znajdowały się od strony ścieżki. Zaprojektowano słupy montowane na fundamentach F100/200. 

Słupy wyposażyć w: 

• kompletem podkładek i nakrętek  

• złącze słupowe IZK z możliwością podłączenia 2 kabli do 4x25 mm2 z zabezpieczeniem 1xD0/2A  
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• przewody zasilające oprawę YDY 5x2,5 mm2  

• oprawę LED 

Dokonać numeracji słupów xx/yy gdzie xx - numer szafki oświetleniowej, yy - kolejny numer słupa 

w zasięgu. 

 

Ochrona od porażeń 

Instalację zasilania oświetlenia drogowego zaprojektowano w układzie TNC. W tabliczce 

bezpiecznikowej każdego słupa nastąpi rozdział przewodu PEN na PE i N. Podstawowym systemem 

ochrony przeciwporażeniowej jest izolacja przewodów i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od 

porażeń zastosowano:  

• dla linii kablowych zasilających - uziemienie ochronne,  

• dla opraw na słupie - dostatecznie szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku 

przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych przetężeniowych. 

Miejsce rozdziału PEN w każdym słupie podłączyć do bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm2 

prowadzonej w wykopie dla kabla oświetlenia drogowego na głębokości 0,8m.  

Bednarkę prowadzić w wykopie na całej długości linii oświetlenia drogowego montowanego w gruncie.  

Zgodnie z normą N-SEP-E-001 zaprojektowano uziemienie linii kablowych. Na projektowanych 

obwodach oświetlenia wykonać uziemienie  słupów wskazanych w schemacie na rysunku nr 05.  

Uzyskać wypadkową wartość uziemienia ≤5Ω.  

Dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji. 

3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Teren przewidziany pod inwestycję jest w niewielkim stopniu zróżnicowany pod względem 

hipsometryczny. Rzędne terenu wahają się w przedziale od ok. 58,15 do ok. 59,60 m. Spadek terenu 

prowadzi w kierunku rzeki Warty. W projekcie uwzględniono niweletę ścieżki nawiązującą na początku 

i końcu opracowania do istniejących krawędzi, w związku z czym ścieżka będzie prowadzona zarówno 

w niewielkim nasypie jak i wykopie. 

Inwestycja nie koliduje z istniejącą zielenią. Nie stwierdzono występowania zieleni w odległości 

mniejszej niż 10m od krawędzi ścieżki. 
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Zakres opracowania na podstawie decyzji nr 215/17 

− Zakres opracowania      1214,0 m2 

− Powierzchnia utwardzona ścieżki pieszo-rowerowej  494,0 m2 

− Istniejące powierzchnie utwardzone poza proj. ścieżką  12,0 m2 

− Powierzchnia biologicznie czynna    708,0 m2 

 

5. OGRANICZENIA I ZAGROŻENIA 

5.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 

Projekt jest realizowany na podstawie decyzji nr 215/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego z dnia 24.08.2017r. w zakresie przedstawionym w części rysunkowej. Część robót na 

działce nr 68 oraz 52/1 będzie realizowana w pasie drogowym drogi publicznej. 

5.2. Ochrona konserwatorska 

Ze względu na przebieg ścieżki pieszo-rowerowej na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego 

centrum miasta Poznania wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 231 decyzją z dn. 14.III.1980 – na 

prowadzenie prac uzyskano pozwolenie konserwatorskie nr 410/2022 z dnia 13.05.2022r. 

5.3. Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy. 

5.4. Wpływ wykonywania robót budowlanych na środowisko 

Niniejsza inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko i nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, nie wymaga 

również uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Projektowana inwestycja nie ma wpływu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wód i gleby 

oraz nie ma żadnego wpływu na warunki hydrogeologiczne.  

Tereny zielone po przeprowadzonych robotach zostaną uporządkowane. 
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6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy. 

7. POZOSTAŁE INFORMACJE 

7.1. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Przebieg ścieżki koliduje z istniejącymi sieciami energetycznym, teletechnicznymi i wodno-

kanalizacyjnymi. Wystąpiono do gestorów sieci celem uzgodnienia kolizji. Żaden z elementów 

infrastruktury podziemnej nie wymaga przebudowy Istniejące studnie należy dowiązać wysokościowo 

do projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się 

z treścią uzgodnień oraz poinformowanie gestorów sieci o przystąpieniu do prac, jeśli taki warunek 

został sformułowany w uzgodnieniu. 

UWAGA! Podczas realizacji robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na przebiegające 

poprzecznie do projektowanej Wartostrady istniejące odcinki sieci uzbrojenia terenu. 

7.2. Dowiązanie do Wartostrady – odcinek 4 

Ze względu na obowiązującą gwarancję wykonanego odcinka nr 4 Wartostrady, do której należy 

dowiązać projektowany łącznik, Wykonawca robót jest zobowiązany zgłosić się do Gwaranta z prośbą 

o przejęcie zobowiązania na fragment ścieżki w obszarze połączenia obu odcinków. Powyższy zapis 

traci ważność w przypadku realizacji inwestycji po terminie obowiązującej gwarancji, tj. po 

25.07.2024r. 

7.3. Projekt organizacji ruchu 

Dla przedmiotowej inwestycji sporządzono projekt organizacji ruchu. Opiniowanie i zatwierdzenie 

projektu organizacji ruchu jest przedmiotem odrębnego postępowania. 

  



BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY WARTOSTRADĄ ODCINEK NR 4 Z UL. CHWALISZEWO 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

21 
 

8. INFORMACJE O OBSZARE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

8.1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania 

obiektu 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane. (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

2016 poz. 124 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

8.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w tym 

zabudowy tego terenu. 

Stwierdza się, że obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji mieści się w całości na działkach, 

na których został zaprojektowany. Obszar odziaływania ogranicza się do korony ścieżki 

projektowanego obiektu liniowego, a obszar oddziaływania projektowanego oświetlenia 

drogowego, tj. wykonanie linii oświetleniowych kablami energetycznymi nn 0,4kV, posadowienie 

słupów stalowych z oprawami, mieści się w całości na działkach na których zostało zaprojektowane. 

Proces określenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego podzielono na dwie części: 

− Analizę projektowanego obiektu niekubaturowego (liniowego). 

− Analizę innych uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć wpływ na określenie 

obszaru oddziaływania. 
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Zakres odrębnego opracowania - przebudowy w granicach pasa drogowego
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Część opisowa sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 roku „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.). 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Branża drogowa: 

− organizacja ruchu na czas budowy, 

− obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

− roboty przygotowawcze – zdjęcie humusu i rozbiórka fragmentów istniejących nasypów, 

− wywóz gruntów nie nadających się do wbudowania w korpus drogowy, wywóz gruzu 

z rozbiórek, 

− wykonanie koryta pod podbudowę, 

− wykonanie robót ziemnych, 

− wykonanie podbudowy,  

− wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej, 

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,  

− roboty wykończeniowe, 

− plantowanie terenu i humusowanie skarp i pasów zieleni z obsianiem trawą. 

Branża elektroenergetyczna: 

− Posadowienie fundamentów wraz ze słupami i oprawami oświetlenia drogowego  

− Linie kablowe nn 0,4 kV zasilające słup z oprawami  

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

− Istniejące dojście do ulicy Tylne Chwaliszewo, 

− uzbrojenie podziemne w postaci: kabli energetycznych i kabli telekomunikacyjnych,. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

− Wykonanie robót ziemnych, 

− budowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej, 

− Montaż i podłączanie opraw oświetleniowych 

− Wykonywanie wykopów pod kable i przekopów próbnych oraz odkopywanie istniejących kabli 

− wykonywaniu połączeń kabli 

− montażu projektowanych słupów oświetlenia drogowego 
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− wykonywaniu wykopów pod fundamenty słupów. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

− wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100 dB, 

− wykopy podczas usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi, 

− uszkodzeń ciała przy pracach ziemnych za pomocą ciężkiego sprzętu zmechanizowanego 

− porażenie prądem elektrycznym przy wykonywaniu wykopów pod linie kablowe, przy 

prowadzeniu prac montażowych i przy pomiarach elektrycznych 

− zagrożenie wynikające z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego: kabli energetycznych 

i telekomunikacyjnych. 

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające sporządzenia 

przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ): 

− roboty wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego. 

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Plan BIOZ powinien zawierać: 

− zagospodarowanie terenu budowy, 

− ogrodzenie terenu budowy, 

− drogi komunikacyjne, 

− ciągi piesze, 

− miejsca postojowe na terenie budowy, 

− strefy niebezpieczne, 

− składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych, 

− lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

− ochrona przeciwpożarowa, 

− nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. 
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

− określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

− konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

− Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, 

− W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, 

przeciwpożarowe, BHP, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisy związane 

z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy ST), 

− W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie BIOZ, 

− wszelkie prace na liniach energetycznych muszą być wykonywane po ich uprzednim odłączeniu 

i sprawdzeniu oraz potwierdzeniu braku napięcia 

− obiekt i plac budowy winien być wyposażony w czytelny układ oznakowania dróg 

ewakuacyjnych, wejść, głównych wjazdów i wyjazdów 

− wydzielenie stref pracy urządzeń i sprzętu zmechanizowanego 

− wydzielenie i oznakowanie stref wzdłuż drogi kołowej 

− wydzielenie dróg komunikacji pieszej i oddzielenie ich od ruchu kołowego 

− przyjęcie i respektowanie organizacji budowy z jasnym określeniem stref bezpośredniego 

zagrożenia 

− zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdu i wyjazdu na plac budowy 

− umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu 

− wyposażenie personelu budowy i pracowników w odpowiedni sprzęt zabezpieczeniowy BHP 

− oznaczenia i utrzymania dojazdu do istniejących hydrantów 

− jednoznaczne określenie miejsc składowania odpadków budowlanych. 
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2. ZAŁĄCZNIKI 

2.1. Decyzja nr 215/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.08.2017r. 
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2.2. Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 410/2022 z dnia 13.05.2022r. 
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2.3. Uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie nr 

PO.ZPU.4.517.74.2022.KK.2 z dnia 19.04.2022r. 
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2.4. Uchwała nr XXIII/369/III/2021 Rady osiedla Stare Miasto z dnia 24.03.2022 – opinia projektu. 
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2.5. Uzgodnienie z Orange Polska nr TTISILU/JM.215-10188/22 z dnia 18.03.2022r. 
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2.6. Uzgodnienie z ENEA Operator nr OD5/MU1/K/2022/163 z dnia 13.04.2022r. 
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2.7. Uzgodnienie z Aquanet nr IBM/80-9-1/293/2022 z dnia 08.04.2022r. 
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2.8. Warunki zasilania oświetlenia od Zarządu Dróg Miejskich nr ZDM-UI.476.4.17.2022 wtp/4-

17/2022 z dnia 23.03.2022r. 
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2.9. Karty katalogowe – oświetlenie 
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2.10. Decyzja nr 108/2022 z dnia 09.06.2022r. Miejskiego Konserwatora Zabytków 
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2.11. Uzgodnienie Zarządu Dróg Miejskich nr IU.PW.4110.3.1.2022 z dnia 14.06.2022r. 
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2.12. Protokół z narady koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.694.2022 z dnia 19.05.2022r. 
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2.13. Uzgodnienie Zarządu Dróg Miejskich nr IU.PW.4110.3.2.2022 z dnia 02.06.2022r. 
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2.14. Uzgodnienie z BKPiRM nr KPRM-I.042.3.1.2022 z dnia 21.07.2022r. 
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