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Inwestor: Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Budowa:
Obiekt:

Rodzaj robót:

Ogółem
1

1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty rozbiórkowe
3. Roboty ziemne
4. Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej
5. Obramowania nawierzchni
6. Roboty wykończeniowe
7. Oznakowanie

R A Z E M :

2
1. Budowa oświetlenia drogowego

R A Z E M NETTO :
Podatek VAT (23%):
R A Z E M BRUTTO :

Branża elektroenergetyczna

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

DRÓG I OŚWIETLENIA
Budowa łącznika pomiędzy Wartostradą odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo, miasto Poznań, woj. 
Wielkopolskie

Branża elektroenergetycza i drogowa

Branża drogowa
Nazwa



Budowa łącznika pomiędzy Wartostradą odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo w ramach zadania: 
„budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na południe od Mostu Przemysła I w kierunku Dębiny oraz budowa łącznika 

Wartostrady z ul. Chwaliszewo” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻA DROGOWA 

  



Kosztorys ofertowy 226-CHW-K1.1

Obiekt Budowa łącznika pomiędzy Wartostradą odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo, miasto Poznań, woj. 
Wielkopolskie

Branża Drogowa
Kod CPV 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Lokalizacja 0004 ŚRÓDKA,  ARK. 10: 68

 ARK. 16: 83, 70, 56, 58, 55, 57
Inwestor MIASTO POZNAŃ, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Wykonawca ALDROG SP. Z O.O., ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

Sporządził mgr inż. Paweł Knapiński

Poznań, 08.07.2022
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Kosztorys

Budowa łącznika pomiędzy Wartostradą odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo, miasto Poznań, woj. Wielkopolskie
Nr Podstawa Specyfikacja 

techniczna
Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 

0119/03
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 0,081

Roboty rozbiórkowe
2 KNK 2-06 

0809/06
D-01.02.04 Rozbiórka obrzeży o wymiarach 8x30cm m 16

3 KNK 2-06 
0809/02

D-01.02.04 Rozbiórka oporników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 30

4 KNK 2-06 
0809/02

D-01.02.04 Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 12

5 KNNR 6 
0805/07

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

m2 63

6 KNNR 6 
0805/08

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

m2 57,7

7 KNKRB 6 
0801/02

D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubości 15cm m2 100

8 KNR 
AT-03 

0102/01

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm z wywozem materiału z 
rozbiórki na odległość do 1km

m2 8,5

9 KNR 4-01 
0108/09

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km m3 12,992

Roboty ziemne
10 KNNR 1 

0202/06
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w 

gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t 
na odległość 1km

m3 226

11 KNR 2-01 
0235/02

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o 
wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) - nasyp (dowóz materiału 
pojazdami samowyładowczymi)

m3 5,5

12 Pozycja 
scalona

D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV -  50cm

m2 257,5

13 KNKRB 6 
1305/01

D-M-00.00.00 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych z użyciem betonu o objętości w 
jednym miejscu do 0,1m3 - pozycja orientacyjna

m3 0,2

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej
14 Pozycja 

scalona
D-05.03.05.B Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych z warstwą 

ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm
m2 266

15 Pozycja 
scalona

D-05.03.05.A Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych z warstwą 
wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 5cm

m2 257,5

16 Pozycja 
scalona

D-04.04.02 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o 
grubości po zagęszczeniu  20cm

m2 528,5

17 Pozycja 
scalona

D-04.05.01 Podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 o grubości po zagęszczeniu 
20cm

m2 528,5

18 KNK 2-06 
0502/04

D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie 
zaprawą cementową

m2 227

19 KNK 2-06 
0502/03 - 
analogia

D-08.02.01 Oznaczenia fakturowe z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, 
wypełnienie zaprawą cementową - wycena własna

m2 20,7

20 KNK 2-06 
0301/08

D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 8/11cm - podsypka 
cementowa-piaskowa z wypełnieniem zaprawą cementową

m2 44

21 KNR 2-31 
1004/04

D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m2 257,5

22 KNR 2-31 
1004/06

D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 257,5

23 KNR 2-31 
1004/07

D-04.03.01 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, bitumicznych emulsją asfaltową m2 257,5

24 KNR 2-31 
1004/07

D-04.03.01 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, niebitumicznych emulsją asfaltową m2 257,5

Obramowania nawierzchni
25 KNR 2-31 

0402/04
D-08.01.01 Ława z betonu C12/15 z oporem pod oporniki m3 18,722

26 KNR 2-31 
0403/05

D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 253

27 KNKRB 1 
0420/02 - 
analogia

D-08.01.01 Ułożenie ścieków drogowych z płyt korytkowych o grubości 10cm na podbudowie m 35

Roboty wykończeniowe
28 Pozycja 

scalona
D-06.01.01 Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 10 cm m2 150

29 KNCK 1 
0409/01 - 
analogia

D-06.01.01 Wykonanie umocnienia poboczy z kamienia polnego m2 3,5
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Kosztorys

Budowa łącznika pomiędzy Wartostradą odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo, miasto Poznań, woj. Wielkopolskie
Nr Podstawa Specyfikacja 

techniczna
Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

30 KNKRB 6 
0102/06

D-08.01.01 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie gr. 5 cm pod umocnienie m3 0,175

Oznakowanie
31 KNR 2-31 

0706/02
D-07.01.01 Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie m2 1,8

32 KNR 2-31 
0706/03

D-07.01.01 Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie m2 2,6

33 KNR 2-31 
0706/07

D-07.01.01 Strzałki i inne symbole malowane ręcznie m2 29,67

34 KNR 2-31 
0702/02

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt 5

35 KNR 2-31 
0703/01

D-07.02.01 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o 
powierzchni do 0,3m2

szt 8

36 KNR 2-31 
0703/03

D-07.02.01 Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt 6

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela elementów

Budowa łącznika pomiędzy Wartostradą odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo, miasto Poznań, woj. Wielkopolskie
Nr Opis Wartość

Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej
Obramowania nawierzchni
Roboty wykończeniowe
Oznakowanie

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys



Budowa łącznika pomiędzy Wartostradą odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo w ramach zadania: 
„budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na południe od Mostu Przemysła I w kierunku Dębiny oraz budowa łącznika 

Wartostrady z ul. Chwaliszewo” 

 

 
 

 

 

 

 

 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 

 



 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  OFERTOWY    184-01-001

 CPV:  45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

 Budowa:  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej "WARTOSTRADA" na południe od 
 mostu Przemysła i w kierunku Dębiny oraz budowa łącznika Wartostrady z 
 ul. Chwaliszewo

 Obiekt:  ROBOTY ELEKTRYCZNE
 Rodzaj robót:  OŚWIETLENIE DROGOWE

 Zamawiający:  ..........

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

 KOSZTORYS  OFERTOWY    184-01-001

 CPV:  45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

 Budowa:  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej "WARTOSTRADA" na południe od 
 mostu Przemysła i w kierunku Dębiny oraz budowa łącznika Wartostrady z 
 ul. Chwaliszewo

 Obiekt:  ROBOTY ELEKTRYCZNE
 Rodzaj robót:  OŚWIETLENIE DROGOWE

 Zamawiający:  ..........

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 koszty zakupu materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ..... %
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

KOSZTORYS  184-01-001 Strona 1 07-07-2022
SYKAL-003164

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Budowa oświetlenia drogowego ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........



 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  OFERTOWY    184-01-001

 CPV:  45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

 Budowa:  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej "WARTOSTRADA" na południe od 
 mostu Przemysła i w kierunku Dębiny oraz budowa łącznika Wartostrady z 
 ul. Chwaliszewo

 Obiekt:  ROBOTY ELEKTRYCZNE
 Rodzaj robót:  OŚWIETLENIE DROGOWE

 Inwestor:  ..........

KOSZTORYS  184-01-001 Strona 1 07-07-2022
SYKAL-003164

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Budowa oświetlenia drogowego
 

 

1 10 KNNR N005-10-01-02-01 
Montaż słupa oświetleniowego stal prostego cylindrycznego 4m z fundamentem szt 2,000 .............. ..............

 

1 20 KNNR N005-10-03-02-00 
Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m kmpl 2,000 .............. ..............

 

1 30 KNNR N005-10-04-01-10 
Montaż oprawy LED 21W 3000lm na słupie szt 2,000 .............. ..............

 

1 40 KNNR N005-13-01-01-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz szt 2,000 .............. ..............

 

1 50 KNNR N005-07-01-03-00 
Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4 m³ 16,000 .............. ..............

 

1 60 KNNR N005-07-02-05-00 
Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4 m³ 12,000 .............. ..............

 

1 70 KNNR N005-07-06-01-00 
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 100,000 .............. ..............

 

1 80 KNNR N005-07-05-01-00 
Ułożenie rur osłonowych z DVR ø 75 metr 56,000 .............. ..............

 

1 90 KNNR N005-07-07-02-23 
Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie metr 56,000 .............. ..............

 

1 100 KNNR N005-07-26-10-00 
Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 4-żyłowego o przekroju 25mm² szt 4,000 .............. ..............

 

1 110 KNNR N005-13-02-03-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył szt 2,000 .............. ..............

 

1 120 KNNR N005-09-07-06-00 
Układanie uziomu w rowie kablowym metr 53,000 .............. ..............

 

1 130 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  184-01-001 ..............
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 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  OFERTOWY    184-01-001

 CPV:  45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

 Budowa:  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej "WARTOSTRADA" na południe od 
 mostu Przemysła i w kierunku Dębiny oraz budowa łącznika Wartostrady z 
 ul. Chwaliszewo

 Obiekt:  ROBOTY ELEKTRYCZNE
 Rodzaj robót:  OŚWIETLENIE DROGOWE

 Inwestor:  ..........
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LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 65,57 ........ ........
2 999 Robotnik budowlany r-godz 48,84 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 1031199 Wazelina techniczna kg 0,62 ........ ........
2 1560420 Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 23,52 ........ ........
3 1601099 Piaski do betonów m³ 5,60 ........ ........
4 5631202 Rura przepustowa DVR ø 75 metr 58,24 ........ ........
5 7300763 Oprawa LED 21W 3000lm szt 2,00 ........ ........
6 7480901 Złącze słupowe szt 2,00 ........ ........
7 7510104 Końcówka kablowa alum do zapras 2KA-25 szt 16,00 ........ ........
8 7530099 Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 4,00 ........ ........
9 7530111 Opaska kablowa OKI szt 9,60 ........ ........

10 8030033 Przewód miedziany YDY 5x2,5 - 750V metr 8,00 ........ ........
11 8050045 Kabel alumin YAKY 4x25 - 1kV metr 58,24 ........ ........
12 8300032 Słup stal oświetl prosty cylindryczny S-40PC-3 szt 2,00 ........ ........
13 8330001 Fundament pref żelb F-75/200 szt 2,00 ........ ........
14 8350701 Słupek betonowy oznaczeniowy SO szt 0,84 ........ ........
15 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 55,12 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11111 Koparko-spycharka m-godz 0,88 ........ ........
2 31100 Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,64 ........ ........
3 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 2,42 ........ ........
4 39000 Środek transportowy (1) m-godz 1,62 ........ ........
5 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,25 ........ ........
6 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 3,30 ........ ........
7 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,90 ........ ........
8 39651 Przyczepa dłużycowa 4,5 Mg m-godz 0,80 ........ ........
9 39813 Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,80 ........ ........

10 39911 Samochód specj z platformą i balkonem m-godz 1,32 ........ ........
11 39972 Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,25 ........ ........

R A Z E M : ........
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