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Architektoniczne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, nalezy rozpatrywac tacznie ze Specyfikacjg Ogdlna.

ST-A.1 IZOLACJE FUNDAMENTOW | POSADZKI NA GRUNCIE
ST-A.1.1 Czes¢ ogdlna
ST-A.1.1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji $cian fundamentowych, faw i ptyty fundamentowej oraz posadzki na gruncie.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1
ST-A.1.1.1.1 Kody CPV
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
ST-A.1.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych
nastepujacych elementéw:
e JSciany fundamentowe od strony zewnetrznej
v izolacja termiczna z poliuretanu XPS D1 15cm
v izolacja przeciwwodna powtokowa
v’ folia kubetkowa zabezpieczajgca izolacje termiczng $ciany fundamentowej

e posadzka na gruncie —izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng cze$¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.1.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robét Budowlanych a w
szczegoblnosci:

e Rysunki warsztatowe
e Transport materiatow

e Oczyszczenie podtoza
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e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robét
e Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania
robot podstawowych
ST-A.1.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.1.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajgce, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
v’ Podtoze — powierzchnia $ciany fundamentowej na ktérej bedg wykonane izolacje,
ST-A.1.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne

wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.1.2.1 Uzyte materiaty i wyroby budowlane
Ogodlne informacje znajduja sie w Ogolnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiIORB

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét
ST-A.1.2.2 Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych

ST-A.1.2.2.1 System izolacji przeciwwodnej do taw, ptyt i Scian fundamentowych

e lzolacja powtokowa
Systemowa izolacja powtokowa zabezpieczajgca fundamenty przed wodg gruntowa.

Dwuskfadnikowa, nie zawierajgcg rozpuszczalnikdw, grubowarstwowa powtoka na
bazie asfaltu, z dodatkiem polimerow do wytwarzania elastycznych uszczelnien
budowlanych. Stosowana do uszczelniania budowli przed spietrzajagcg sie woda
infiltracyjng oraz przed wodg nie napierajgcg w pomieszczeniach mokrych.

Chroni takze przed dziataniem wilgoci, przenikajgcej z gruntu.
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e Siatka zbrojgca do uszczelnien bitumicznych

Odporna na dziatanie mas bitumicznych i alkaliow, ostonieta tworzywem sztucznym
siatka zbrojgca z witdkna szklanego ciggnionego do wzmocnienia i kontroli grubosci
warstwy bitumicznych uszczelnien grubowarstwowych przy tworzeniu elastycznych i
pozbawionych rys uszczelniern budowli, chronigcych przed spietrzong wodg infiltracyjna
(zgodnie z norma DIN 18195 cz.6) i wodg napierajgcg z zewnatrz.

ST-A.1.2.2.2 Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie

e Papa podktadowa termozgrzewalna modyfikowana SBS
Osnowa — wtéknina poliestrowa nietkana
Grubos¢ nie mniej niz 2,9mm z uwzglednieniem tolerancji wymiarowej

Gramatura nie mniej niz 3,50kg/m2
ST-A.1.2.2.3 Izolacja termiczna scian fundamentowych

e lzolacja termiczna XPS D1 gr. 15 cm montowana na izolacji powtokowej

e Zabezpieczenie izolacji termicznej przy uzyciu folii kubetkowej
ST-A.1.2.2.4 Materiaty uzupetniajgce i pomocnicze

e  Preparat gruntujacy

Systemowy preparat gruntujgcy kompatybilny z dalszymi warstwami izolacji
przeciwwodnej.

Preparat na bazie bitumu, rozpuszczalnikdw organicznych i dodatkéw zwiekszajgcych
przyczepnos¢ do stosowania na zimno.

e Gaz propan butan do podgrzewania papy termozgrzewalne;j.
ST-A.1.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych
Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i

Odbioru robét Budowlanych.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy
ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

ST-A.1.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych i materiatow

Ogdlne warunki przechowywania materiatéw zgodnie z 0gdblng Specyfikacja
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
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Sktadowanie:
e Materiat doizolacji powtokowej nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami producenta
e Rolki papy po dostarczeniu na miejsce skladowania nalezy ustawi¢ pionowo.

Na kazdym opakowaniu materiatéw izolacyjnych i uszczelnien powinna znajdowac sie
etykieta zawierajaca:

e nazwe i adres producenta,
e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyréb uzyskat,
e wymiary,
e numer aprobaty technicznej,
e numer certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
e znak budowlany.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

ST-A.1.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania godnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.
Do wykonania izolacji przeciwwodnych i termicznych niezbedne s3:
e Drobny sprzet mechaniczny do oczyszczenia podtoza i zgrzewania papy

e Narzedzia.
ST-A.1.4 Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu
ST-A.1.4.1 . Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

Do transportu materiatéw nalezy uzywac samochoddéw ze zdejmowanymi plandekami
lub zamknietych.

ST-A.1.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementéow, tolerancji wymiarowych, szczegotéw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne

ST-A.1.5.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt

Budowlanych.
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Roboty zwigzane:
e Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciane, dylatacje, przerwy technologiczne
e Roboty elewacyjne w strefie cokotowej
e  Warstwy podktadowe posadzek na gruncie
ST-A.1.5.2 Warunki przystgpienia do robot
Warunkiem przystgpienia do roboét izolacyjnych jest odebranie wczesniej wykonanych

prac.

Wymagane jest uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiajgcego zastosowanej
technologii robét izolacyjnych i uzytych materiatow.

Przed rozpoczeciem robodt izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé¢ wykonania
podfoza.

Wymagania w stosunku do podtoza znajdujg sie w kartach (instrukcjach technicznych)
producenta materiatéw izolacyjnych.

Podtoze musi by¢ odpowiednio wytrzymate, stabilne, rdwne, bez otwartych rys oraz
ostrych, wystajacych elementéw. Ostre kanty i naroza powinny byé¢ sfazowane lub
wyoblone. Szczeliny, rysy i nieréwnosci nalezy wypetni¢ i wyréwnac. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ oczyszczona z krysztatkdw lodu, plam oleju, smoty, pozostatosci
zapraw, pytu i kurzu. W przypadku zauwazenia ubytkéw lub odkrytego zbrojenia nalezy z
przedstawicielem Zamawiajgcego uzgodnié technologie wykonania naprawy.

ST-A.1.5.3 Wykonywanie robot
ST-A.1.5.3.1 lzolacja przeciwwodna i izolacja termiczna

Wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacja dotyczacg ptyty fundamentowej, faw
fundamentowych i $cian fundamentowych, posadzki na gruncie, lokalizacji dylatacji,
przepustéw instalacyjnych itp.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac sciSle wg zalecenn systemodawcy, przy uzyciu
produktéw i elementéw systemowych (katownikow, listew).

Nalezy stosowac systemowe, kompletne rozwigzania, co do doboru poszczegdlnych
materiatéw jak réwniez, co do stosowanych akcesoriéw i detali potgczen.

Stosowanie elementéw zamiennych jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu od
Producenta systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilnosci produktéw (zgodnosci).

e Ulozenie papy (na chudym betonie)

Przed utozeniem papy podtoza nalezy zagruntowac. Gruntowanie wykonywaé
wytgcznie na suchym podtozu — niedopuszczalne jest nanoszenie preparatu na mokre
podtoza.

Do wykonywania izolacji mozna przystgpi¢ po wyschnieciu warstwy gruntujace;.
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Miedzy pasami izolacji stosowaé zaktad zgodny z wytycznymi Producenta.
e Wykonanie izolacji powtokowej

Przy wykonywaniu izolacji nalezy przestrzegad zapisow normy DIN 18195, dotyczacych
zabezpieczania stykajgcych sie z gruntem czesci budynkéw i budowli za pomoca
grubowarstwowych bitumicznych mas uszczelniajgcych, modyfikowanych polimerami.

Grubowarstwowa, bitumiczna masa uszczelniajgca Sopro KD 754, po zmieszaniu, moze
by¢ naktadana na pionowe powierzchnie bezposrednio z pojemnika przy pomocy pacy
metalowej, przez naniesienie rwnomiernej warstwy na sciane.

Zaleca sie aplikacje uszczelnienia w co najmniej 2 cyklach pracy (w zaleznosci od
grubosci warstwy), odpowiednio do obowigzujgcych norm i przepiséw.

Pierwsza warstwa musi by¢ przeschnieta, aby mozna byfo nanies¢ druga.
e Montaz siatki zbrojacej do uszczelnien bitumicznych

Montowana w trakcie wykonywania izolacji powtokowej — pomiedzy dwiema
warstwami izolacji.

e Montaz izolacji termicznej
Izolacje termiczng nalezy klei¢ na izolacji powtokowe;.
Nalezy zapewni¢ ciggtosc izolacji termicznej.
ST-A.1.5.4 Tolerancja wykonania robét
e Wykonawca winien zagwarantowac pefng szczelnos¢ systemu zaréwno w zakresie
izolacji przeciwwodnej jak i izolacyjnosci termicznej

e  Wszelkie przejscia przepustéw winny by¢ doktadnie uszczelnienie

e Wykonawca jest zobowigzany do zagwarantowania petnej zgodnosci wszystkich
zastosowanych materiatéw

Pozostate wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami dla robét izolacyjnych.

ST-A.1.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdlne wymagania zgodnie z 0Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.1.6.1 Kontrola jakosci materiatéw

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem
przyjecia

Wyrdb budowlany powinien posiadaé¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.
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Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujaca

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujgca jezeli:
e wyrdb jest zgodny z:

— obowigzujgcymi regutami technicznymi

0golng aprobatg techniczng

0golnym swiadectwem badania nadzoru budowlanego
— lub zgoda na rozwigzanie indywidualne

e Wyrdb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej
ST-A.1.6.2 Program zapewnienia jakosci

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzajeiilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatow

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb magazynowania materiatéw

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-A.1.6.3 Badania przed przystgpieniem do robét

Dostarczone wyroby budowlane powinien posiadaé znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Materiaty nalezy takze kontrolowaé wyrywkowo pod wzgledem witasciwosci
technicznych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie dostarczonych na budowe materiatow,
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sprawdzenie powierzchni $ciany fundamentowej pod wzgledem wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

poréwnanie temperatury przy jakiej moga by¢ wykonywane prace z temperaturg
otoczenia.

Przed rozpoczeciem robdt powinien by¢ zaakceptowany wzorzec wykonanej izolacji.

ST-A.1.6.4 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami wyszczegdlnionymi w

rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatéw i rozwigzan systemowych

Statg kontrola jakosci dostarczanych materiatéw w zakresie dokumentéw oraz
wtasciwosci technicznych na podstawie tzw. badan doraznych.

Kontrola miedzyoperacyjna izolacji i uszczelnien polega na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z dokumentacja, instrukcjami technicznymi produktow
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Nalezy przestrzegac aby uktadanie hydroizolacji odbywato sie zgodnie z technologig
producenta systemu z wykorzystaniem wszelkich materiatéw uzupetniajacych i
pomocniczych zapewniajgcych szczelnosé i trwatosé izolacji.

Badaniu w trakcie robot podlega:

v" Poprawno$¢ obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji
konstrukcyjnych

v' Poprawno$é obrobienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje przewoddw lub innych
elementéw budowlanych,

v" Poprawno$é i szczelno$é w miejscach rozpoczecia i zakoiczenia izolacji
v Poprawno$¢ obrobienia narozy wklestych i wypuktych

v" Poprawno$é w miejscach potgczer izolacji (pomiedzy sobg)

ST-A.1.6.5 Badania w czasie odbioru robot

Badania izolacji $cian fundamentowych powinny byé przeprowadzane w sposdb

podany w zatgczonych normach.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a

w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
zgodnosci ze specyfikacjg techniczng,

stosowania przez wykonawce zalecen i wymagan producenta uzytych materiatow
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Podstawowym elementem podlegajagcym kontroli jest ciggtos¢ izolacji, sposdb jej
mocowania, miejsca potaczen i zakonczenia oraz uszczelnienie wszelkich przejsé.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, instrukcjg techniczng oraz
wymaganiami norm przedmiotowych.

Wyniki kontroli powinny byé porédwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-A.1.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.1.8 Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.1.9 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

e W cenie jednostkowej pozycji podstawowej dotyczacej izolacji przeciwwodnej
nalezy uwzgledni¢ wykonanie kompletnej, systemowe] izolacji $cian
fundamentowych wraz z uszczelnieniem wszystkich przepustéw, przejsc
instalacyjnych, kompletem tasm wzmacniajacych, naroznikowych i dylatacyjnych

e W cenie jednostkowej pozycji podstawowe]j dotyczacej izolacji termicznej nalezy
uwzgledni¢ wykonanie kompletnej, systemowej izolacji $cian fundamentowych
wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi i tymczasowymi.

ST-A.1.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych
ST-A.1.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne

Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej
e Ustawy branzowe

Rozporzadzenia
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Rozporzadzenia branzowe
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ST-A.1.10.2 Normy branzowe

Numer normy

Tytut normy

PN-EN 13163+A2:2016-12 —
wersja polska publikacja
20.04.2018

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie --
Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03
wersja angielska, publikacja
31.03.2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13859-1:2014-06 -
wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i
wtasciwosci wyrobéw podktadowych -- Cze$é 1: Wyroby
podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe

PN-EN 13859-2:2014-06
wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i
wiasciwosci wyrobéw podktadowych -- Cze$é 2: Wyroby
podktadowe do $cian

PN-EN 13967 + A1:2017-05 -
wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i
wiasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007
— wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe
do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13984:2013-06 -
wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary
wodnej -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 15814+A1:2013-04
wersja angielska

Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane
polimerami do izolacji wodochronnej. Definicje i
wymagania.

PN-EN 1767:2008 —
wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych -- Metody badan -- Analiza w podczerwieni

PN-EN 1928:2002 —
wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw -- Okreslanie wodoszczelnosci
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ST-A.1.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez Producentéw materiatow
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ST-A.2 WARSTWY DACHOWE
ST-A.2.1 Czes¢ ogdlna
ST-A.2.1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie warstw izolacyjnych i podktadowych krycia dachow.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1

ST-A.2.1.1.1 Kody CPV

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

ST-A.2.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych

Rodzaje robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji i warstw podktadowych pokrycia
dachow:

e |zolacja termiczna pozioma - styropian EPS 100 ze spadkiem 25-30cm
e |zolacja termiczna pozioma - styropian EPS 100 gr. 25 cm
e Izolacja termiczna pozioma — ptyty PIR gr. 15 cm

e |zolacja termiczna pionowa na scianach attykowych styropian EPS o réznych
grubosciach

e Folia PE

e Paroizolacja — zbrojona aktywna powtoka ciggta

e Pokrycie dachu membrang PCV

e Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej
e Montaz deski pod obrdébki blacharskie

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng czes$¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWIiORB.

ST-A.2.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z Ogblng Specyfikacjag Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych a w
szczegdblnosci:

e Rysunki warsztatowe

Transport materiatow
e Oczyszczenie i przygotowanie podtoza
e Gruntowanie podtoza
e Montaz listew i tgcznikow
e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robot
e Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania
robét podstawowych
ST-A.2.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.2.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajgce, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczedniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

v’ Podtoze — element budynku na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty,

v’ Podktad —warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego,

v/ Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podfoze oraz
zwiekszajgca przyczepnos$é do podtoza,

v' Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
podtoza

ST-A.2.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.2.2.1 Uzyte materiatly i wyroby budowlane

Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robét
Budowlanych.

Wszystkie materialty do wykonania robdt powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB
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Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.
ST-A.2.2.2 Wymagania dotyczgce wyrobdw budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.2.2.2.1 Materiaty podstawowe

e lzolacja termiczna — styropian EPS 100
e |zolacja termiczna — ptyty PIR

e Membrana PCV

e Paroizolacja

e  Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
ST-A.2.2.2.2 Materiaty uzupetniajgce i pomocnicze

e Deski/ sklejka — do mocowania obrébek blacharskich na murkach
e Listwy systemowe
e  Kotki rozporowe
e Spoiwo
e Folia polietylenowa
ST-A.2.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych
Ogédlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i

Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz
zniszczeniem.

Sposdb przewozenia powinien by¢ precyzyjnie okreslony w instrukcji przez Producenta
i dostosowany do przepiséw przewozowych,

e skrzynia tadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych
krawedzi, zataman powodujgcych zniszczenie wyrobu,

e w czasie zatadunku nie nalezy wciskaé, ugniata¢ i upychac¢ wyrobdw.
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ST-A.2.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych i materiatéw

Ogélne warunki przechowywania materiatéw zgodnie z Ogdblng Specyfikacja

Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem okre$lony przez Producenta. Instrukcja powinna by$ dostarczona
odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:

materiaty nalezy sktadowad zgodnie z zaleceniami Producenta

wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, na réwnym podtozu, z dala od Zrédet ognia.

W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby nalezy przykrywac plandeka.
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagajg zabezpieczen przed deszczem,

Do wyrobdéw sktadowanych powyzej 2m wysokos$ci nalezy uzywac specjalnych
podestow lub palet z nadstawkami,

Z miejsca sktadowania do miejsca montazu nalezy przenosié¢ materiaty w pakietach,

Przy transporcie pionowym, np. na dach, nalezy uzywa¢ wyciggu koszowego lub
palet i dZzwigu z zawiesiem belkowym.

ST-A.2.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do

wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania godnie z 0Ogblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt

Budowlanych.

Do wykonania izolacji papa termozgrzewalng podktadowgq i nawierzchniowga nalezy

stosowac drobny sprzet mechaniczny do oczyszczenia podtoza i zgrzewania papy.

palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
maty palnik do obrébek dekarskich,

palnik gazowy dwudyskowy badz szesciodyskowy z wezem (w przypadku
zgrzewania duzych powierzchni),

butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
szpachelka,

ndz do ciecia papy,

watek dociskowy z silikonowg rolkg,

przyrzagd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygieta).
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ST-A.2.4 Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu
ST-A.2.4.1 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych.

ST-A.2.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne

ST-A.2.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdélne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.2.5.2 Wymagania branzowe
Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane na podstawie wskazan projektu

technicznego i instrukcji Producenta.

Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢
odnotowane w stosownym dokumencie, zgodnym z przepisami prawa polskiego.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewoddéw instalacyjnych i
elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione zgodnie ze wskazaniami
Producenta izolacji, w sposdb wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami,
elementami i izolacja.

Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

Roboty zwigzane
e Prace instalacyjne: montaz wpustow, przelewdéw awaryjnych

e Prace fasadowe — attykowe
ST-A.2.5.3 Warunki przystgpienia do robot

Warunkiem przystgpienia do robdt jest odebranie wczesniej wykonanych prac.
Wymagane prébki, wzorce jakosciowe, rysunki warsztatowe

e Uzgodnienie kompletnego systemu izolacji przeciwwodnej i termicznej wraz z
niezbednymi detalami

e Dopuszcza sie zmiane opisanego w poszczegdlnych typach robdt systemu izolacji
przeciwwodnych pod warunkiem:

v zagwarantowania petnej szczelnosci

Strona |41



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

v' skorygowania, zgodnie z przyjetym systemem, wszystkich potaczen z
elementami instalacyjnymi (np. korekta kotnierzy przytagczeniowych wpustéw),
z elementami wbudowanymi itp.

v" wykonania wszystkich zwigzanych detali (narozniki, dylatacje, pofaczenia,
wywiniecia) zgodnie z systemem przy zagwarantowaniu petnej szczelnosci

e Prébka obrobki blacharskie
ST-A.2.5.4 Wykonanie robot
ST-A.2.5.4.1 Przygotowanie podtoza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z
pionowymi ptaszczyznami nalezy zaokragli¢ tukiem lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo
listwy o przekroju tréjkatnym.

Wykonanie izolacji rozpoczyna sie od przygotowania podtoza.

e Przygotowanie podtoza winno odbywac sie zgodnie z zaleceniami Producenta, co do
wilgotnosci, czystosci podtoza oraz temperatur stosowania

e Podfoze musi by¢ suche, bez wolnych ubytkéw, wilgotnos¢ do 6%, bez sladéw
mleczka cementowego, ttustych plan, bez materiatéw sypkich.

Przy uktadaniu kazdego typu izolacji naroza wypukte powinny by¢ ukosowane a wkleste
wyoblone, bez tych zabiegdw wykonanie izolacji jest niedopuszczalne.

ST-A.2.5.4.2 lzolacja przeciwwodna

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac scisle wg zalecen systemodawcy, przy uzyciu
produktow i elementéw systemowych. Nalezy stosowaé systemowe, kompletne
rozwigzania, co do doboru poszczegdlnych materiatdw jak rowniez, co do stosowanych
akcesoridow i detali potgczen. Stosowanie elementdéw zamiennych jest dopuszczalne tylko
po uzyskaniu od Producenta systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilnosci
(zgodnosci) i potwierdzenia zgodnosci ze zwigzanymi Normami.

Nalezy stosowac systemowe listwy i tgczniki montazowe, listwy dylatacyjne, listwy
drenazowe i inne akcesoria systemowe. W naroznikach $cian stosowac tasmy
naroznikowe wzmacniajace.

Papy wodoszczelne, membrany PCV, paraizolacje, folie PE nalezy uktadac¢ z zaktadem,
zgodnym z wytycznymi Producenta i Normami.
Nalezy uwzgledni¢ izolacje wszystkich przejs¢ instalacyjnych do budynku.

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie izolacji wszystkich elementéw wbudowanych w dach tj.
wpusty, przelewy awaryjne, podstawy dla alpinistéw itp. W przypadku elementéw
rurowych zakfada sie wykonanie kotnierza z izolacji przeciwwodnej w systemie 2
warstwowym, zgrzewanej do rur i zgrzewanej w warstwy dachowe. Gérng krawedz izolacji
przeciwwodnej zakonczy¢ opaska zaciskowa.

Dla dachow w systemie tradycyjnym:

Strona |42



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

e Zaktada sie wykonanie izolacji przeciwwodnej z membrany PCV uktadanej na folii PE
W naroznikach membrane wykleja¢ pod katem (wykonac kliny EPS).

Izolacje przeciwwodng wywijac¢ na $ciany na wysokos$¢ podang w detalach (minimum
15cm) i korczyé systemowgq listwa dociskowa.

Izolacje przeciwwodng taczy¢ z izolacjg wpustéw dachowych i odwodnien liniowych.
Wykonawca winien upewni¢ sie, co do zgodnosci zasadniczej izolacji przeciwwodne;j i
kotnierza wpustu.

Niezaleznie od planowanego wykonczenia nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji
przeciwwodnej na podtozach znajdujacych sie w sgsiedztwie.

W przypadku dylatacji konstrukcyjnych stosowaé rozwigzanie systemowe
uniemozliwiajgce uszkodzenie izolacji przeciwwodnej lub inne systemowe rozwigzanie.

ST-A.2.5.4.3 lzolacja termiczna w uktadzie warstw tradycyjnym

Do ukfadania izolacji termicznej przystapi¢ po sprawdzeniu stanu powierzchni dachu.

Ptyty izolacji ukfadane jednowarstwowo, w grubosci wynikajacej z projektu. W
przypadku braku fabrycznej grubosci zgodnej z projektem dopuszcza sie realizacje izolacji
dwuwarstwowo tak, aby uzyska¢ wymagang projektowo grubosc¢ catkowitg izolacji.

Ptyty izolacji termicznej klei¢ do ptyt dachu klejem bitumicznym, kompatybilnym z
zastosowang izolacjg termiczna.

Po utozeniu izolacja termiczna musi tworzy¢ réwng powierzchnie, bez szczelin,
klawiszowanie ptyt jest niedopuszczalne.

W celu wywiniecia izolacji przeciwwodnej i paroizolacji, w naroznikach ze $cianami i
attykami wykonac kliny z materiatu takiego samego jak izolacja.

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o korzystniejszym od podanego
ponizej wspodtczynniku przewodnosci cieplnej dopuszcza sie odpowiednie pocienienie
warstwy izolacji termicznej, tak aby zachowac izolacyjnos¢ termiczng dla catej przegrody
zgodng z certyfikatem energetycznym.

ST-A.2.5.5 Tolerancja wykonania robét
Wykonawca winien zagwarantowa¢ petng szczelno$¢ systemu dachowego /

tarasowego zaréwno w zakresie izolacji przeciwwodnej jak i izolacyjnosci termiczne;j.

Wszelkie przejscia przepustow instalacyjnych, elementéw do mocowania podstaw
alpinistycznych, elementéw wbudowywanych w dach winny by¢ doktadnie uszczelnienie.

Wykonawca jest zobowigzany do zagwarantowania petnej kompatybilnosci wszystkich
materiatdw zastosowanych w warstwach dachowych.

Pozostate wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta dla
robét wykonywania pokry¢ dachowych.
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ST-A.2.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-A.2.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem
przyjecia

Wyréb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydane;j
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnos$ci wydanego przez jednostke
certyfikujgca

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujaca jezeli:
e  wyrdb jest zgodny z:
— obowigzujgcymi regutami technicznymi
— 0g6lng aprobatg techniczng
— 0goblnym swiadectwem badania nadzoru budowlanego
— lub zgod3 na rozwigzanie indywidualne

e Wyréb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.
ST-A.2.6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Materiaty nalezy kontrolowa¢ wyrywkowo pod wzgledem wtasciwosci technicznych.
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem izolacji badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktdre bedg wykorzystywane do wykonania tych robdt oraz podtoze.

ST-A.2.6.2.1 Sprawdzenie dostarczonych materiatow

Wszystkie materiaty podstawowe jak rdwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy kontrolowaé ze szczegdlnym
uwzglednieniem okresu gwarancji producenta.

Strona |44



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

ST-A.2.6.2.2 Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie czy podtoze zostato prawidtowo przygotowane:
e rodzaj podfoza zgodny z dokumentacja,
e prawidtowe spadki podtoza,
e prawidtowa wilgotnos¢ podtoza,
e prawidtowa struktura / réwnos¢ / podtoza umozliwiajgca utozenie izolacji,
e prawidtowe wykonanie skoséw i wyoblen zabezpieczajgce izolacje papowe przed
uszkodzeniem
ST-A.2.6.3 Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne z normami wyszczegdlnionymi w
rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatdw i rozwigzan systemowych.

Wyniki badan materiatdbw powinny by¢ wpisywane do stosownego dokumentu,
przedstawiciel Zamawiajgcego powinien zosta¢ o nich poinformowany.

Kontrola miedzyoperacyjna izolacji i uszczelnien polega na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i norm.

e Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw
s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Izolacja powinna na catej powierzchni przylega¢ do podtoza. Niedopuszczalne jest
pozostawianie pustych przestrzeni, nad ktérymi moze dojs¢ do przerwania izolacji.

Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na miejsca zakonczenia izolacji i potaczenia z
obrdébkami blacharskimi lub obrébkami z papy.

Zakoniczone fragmenty robdt powinny zosta¢ zaaprobowane przez nadzér. Aprobata
lub wskazanie popetnionych btedéw pozwoli na prawidtowe wykonanie dalszej czesci
prac.

ST-A.2.6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegolnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
®  przestrzegania dopuszczalnych odchytek (tolerancja wykonania).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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ST-A.2.6.5 Program zapewnienia jakosci
Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatéw,
spoiw, lepiszczy itp.

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb magazynowania materiatow

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-A.2.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.2.8 Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.2.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

We wszystkich robotach polegajgcych na wykonaniu pokryé w cenie jednostkowej
robét podstawowych nalezy uwzglednié:

e wykonanie kompletnego pokrycia dachéw wg uktadu warstw pokazywanych w
opisach szczegétowych, wraz z uszczelnieniem wszystkich elementéw
wbudowanych w dach tj.: wpustéw, zamocowan dla alpinistéw, obrdébek,
wywietrzakow, klap itp., i kompletem tasm wzmacniajgcych, naroznikowych i
dylatacyjnych.

e zamkniecie wszystkich dylatacji technologicznych i przeciwskurczowych
zrealizowanych w betonie i jastrychu

e kompletne systemowe rozwigzanie wraz z warstwami gruntujgcymi, tasmami
wzmachniajgcymi, listwami dociskowymi itp.

e wszystkie prace towarzyszgce i tymczasowe
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ST-A.2.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét

budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Ustawy

ST-A.2.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne

e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Ustawy branzowe

Rozporzadzenia

e Uwzglednione w Specyfikacji Ogélnej

e Rozporzadzenia branzowe

ST-A.2.10.2 Normy branzowe

Numer normy

Tytut normy

PN-EN 1107-1:2001 -
wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachéw -- Okre$lanie
stabilnosci wymiaréw

PN-EN 1107-2:2002 -
wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Okre$lanie
stabilnosci wymiaréw -- Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachéw

PN-EN 1108:2001 -
wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachéw -- Okreslanie
stabilnosci ksztattu przy cyklicznych zmianach
temperatury

PN-EN 10205:2017-02
wersja angielska

Wyroby walcowane na zimno przeznaczone na
opakowania -- Blacha najciensza

PN-EN 12310-1:2001 -
wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Czes¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw --
Okreslanie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 12310-2:2019-01 -
wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie
wytrzymatosci na rozdzieranie -- Cze$¢é 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 12311-1:2001 -
wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Czes$¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw --
Okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu

PN-EN 12311-2:2013-07 -
wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie
wtasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu -- Cze$¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw

PN-EN 12316-1:2001 -
wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Czes¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw --
Okreslanie wytrzymatosci ztaczy na oddzieranie

PN-EN 12951:2007 -
wersja polska

Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Drabiny
dachowe mocowane na state -- Charakterystyka
wyrobu i metody badan

PN-EN 13163+A2:2016-12 —
wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

PN-EN 12316-2:2013-07 -
wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie
wytrzymatosci ztgczy na oddzieranie -- Cze$¢ 2: Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw

PN-EN 12317-1:2001 -
wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Czes¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw --
Okreslanie wytrzymatosci ztgczy na $cinanie

PN-EN 13859-1:20101:2014-
06 - wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i
wiasciwosci wyrobdw podkfadowych -- Czesé 1:
Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe

PN-EN 14782:2008 -
wersja polska

Samonosne blachy metalowe do pokryé¢ dachowych,
oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych --
Charakterystyka wyrobu i wymagania

ST-A.2.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentéw
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ST-A.3 SCIANY MUROWANE

ST-A.3.1 Czes¢ ogdlna

ST-A.3.1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wznoszenia $cian murowanych.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1

ST-A.3.1.1.1 Kody CPV

CPV 45262520-2 Roboty murowe

ST-A.3.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych

Rodzaje robét zwigzanych z wykonaniem muréw:

Sciany z cegly petnej

Sciany z bloczkéw betonowych gr. 12cm, oraz 19cm

Parapety zewnetrzne
Parapety wewnetrzne z konglomeratu

Nadproza prefabrykowane L

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng cze$¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.3.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych a w
szczegdblnosci:

Rysunki warsztatowe

Transport materiatow

Oczyszczenie i przygotowanie podtoza
Wytyczenie Scianek

Postawienie i rozebranie rusztowan

Kotwienie Scianek do przegréd pionowych
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e taczenie Scianek ze stropem
e Wypetnienie przestrzeni pomiedzy sciang i stropem
e Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych
e Woykonanie otwordw instalacyjnych w scianach o srednicy ponad 200 mm
e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robét
e Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania
robét podstawowych
ST-A.3.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.3.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajgce, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
v/ Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem muréw z cegty lub bloczkéw zgodnie z dokumentacjg projektows.

ST-A.3.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.3.2.1 Uzyte materiaty i wyroby budowlane

Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robdét
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

ST-A.3.2.2 Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.3.2.2.1 Bloczki betonowe

Do wykonywania $cian murowanych na zaprawie cementowe;j.
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e Bloczki betonowe gr. 12cm

e Bloczki betonowe gr. 19cm
Wymagania

e Klasa wytrzymatosci = 20 N/mm?2

e Klasa gestosci > 1.8

e Powierzchnia gtadka

e Kolor jasno szary, biaty
Elementy uzupetniajgce:

e nadproza systemowe w ksztatcie litery L/U o szerokos$¢ dostosowana do grubosci
Sciany,

e fugi gesto plastyczne (kolor do decyzji Nadzoru Autorskiego),

e zaprawa cementowa, o wytrzymatos$ci min. 10MPa.
ST-A.3.2.2.2 Cegta petna

e Cegta petna klasy 15/20

ST-A.3.2.2.3 Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

e Parapety zewnetrzne z blachy

e Parapety wewnetrzne z konglomeratu (gr. 2-3 cm)
ST-A.3.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych

Ogédlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i
Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz
zniszczeniem.

Sposdb przewozenia powinien by¢ precyzyjnie okreslony w instrukcji przez Producenta
i dostosowany do przepiséw przewozowych,

e skrzynia tadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzeh mechanicznych, ostrych
krawedzi, zataman powodujgcych zniszczenie wyrobu,

e w czasie zatadunku nie nalezy wciskaé, ugniata¢ i upychac¢ wyrobdw.

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatdw. Na liczbe i wielko$é ewentualnych uszkodzen wyrobdw duzy wptyw ma jako$é
i stan techniczny samochoddéw oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te
czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen
przewozonych wyrobdéw. Palety z wyrobami powinny by¢ Scisle dostawione do siebie
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podczas zatadunku, a nastepnie tak powigzane pasami pomiedzy sobg i ze skrzynig
tadunkowa, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie podczas transportu.

Bloczki, cegty i parapety nalezy dostarczaé na budowe na paletach z owinieciem w folie.

Palety nalezy roztadowywaé za pomocg wdzka widtowego lub zurawia nie zaleca sie
roztadunku recznego, ktéry prowadzi czesto do znaczacych uszkodzen wyrobdéw.
ST-A.3.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych i materiatéw

Ogdélne warunki przechowywania materiatdw zgodnie z 0gdlng Specyfikacjg
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okredlony przez Producenta. Instrukcja powinna by$ dostarczona
odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:

materiaty nalezy sktadowad zgodnie z zaleceniami Producenta

e wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, na réwnym podtozu, z dala od zrédet ognia.

e W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby nalezy przykrywac plandeka.
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagajg zabezpieczen przed deszczem,

e Do wyrobéw sktadowanych powyzej 2m wysokosci nalezy uzywaé specjalnych
podestow lub palet z nadstawkami,

e Palety nalezy ustawia¢ na stabilnym wyréwnanym podtozu w maksymalnie trzech
warstwach.

e Zaprawe cienkowarstwowg, cement, wapno nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi

ST-A.3.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania godnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.
Do wykonania $cian murowanych niezbedne s3:
e $rodki transportu
e betoniarka do wykonywania zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej
e narzedzia

e rusztowania.
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ST-A.3.4 Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu
ST-A.3.4.1 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Ogdélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych.

ST-A.3.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne

ST-A.3.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdélne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.3.5.2 Wymagania branzowe

Sciany murowane pozostajg nieotynkowane (w takim przypadku nalezy wykonaé je ze
spoing petng) lub sg przeznaczone po wykonczenie tynkiem gipsowym o grubosci 15mm.

Roboty zwigzane

e Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciane, osadzenia drzwi i klapy pozarowe,
montaz wszelkich urzadzen instalacyjnych na scianie.

e Roboty wykonczeniowe, w szczegblnosci, dotyczace tynkdéw gipsowych

e Roboty fasadowe
ST-A.3.5.3 Warunki przystgpienia do robét

Warunkiem przystgpienia do robét jest odebranie wczesniej wykonanych prac.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych wewnetrznych nalezy:

e zakonczyé roboty konstrukcyjne (w przypadku wykonywania muréw
konstrukcyjnych prace te nalezy wykonywacé réwnoczesnie z konstrukcjg zelbetowg)

e uzyskaé zgode nadzoru na obcigzenie konstrukcji Sciankami dziatowymi
e sprawdzié¢ poziomy stropéw i wymiary pomiedzy elementami konstrukcyjnymi,.

e zapoznac sie z wymaganiami akustycznym w zakresie izolacyjnosci akustycznej Scian
zewnetrznych i wewnetrznych. Roboty murowe winny byé wykonane tak
(szczegolnie w zakresie potgczen z innymi $cianami, przejsé instalacyjnych itp.), aby
spetni¢ opisane w dokumentacji wymagania.

e zapoznac sie z wymaganiami pozarowym. Wiekszo$¢ Scian murowanych gr. 24cm
petnirole ogniochronnych. Roboty murowe winny byé wykonane tak (szczegdlnie w
zakresie pofaczen z innymi Scianami, przejs¢ instalacyjnych itp.), aby spetnic
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej. Generalnie, jezeli nie zaznaczono
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inaczej, zaktada sie, ze wymagana odpornos¢ ogniowa scian zostanie uzyskana dla
$cian bez tynkowania. Dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
spoinowanie, uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych i mocowanie instalacji, zgodne z
aprobatami technicznymi wyrobdw. Otwory instalacyjne w murze winny by¢
wykonane, tak, aby zostata zachowana odpowiednia odpornos$¢ ogniowa dla catej
przegrody, zgodnie z wymaganiami.

ST-A.3.5.4 Wykonanie robét

Mury nalezy wykonywaé z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek,
wyskokow, otwordw itp.

Witasciwe potgczenie elementéw murowych spoinami ma decydujgcy wptyw na
wytrzymatosé i inne cechy fizyczne ustroju. Elementy murowe powinny nachodzié¢ na
siebie na dtugo$¢ rowng co najmniej 0,4 wysokosci elementu nie mniej niz 40mm. Zaleca
sie aby w narozach i potaczeniach Scian przewigzanie elementéw nie byto mniejsze niz
grubosci elementu

Prace murowe nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturze dodatnie;j.

Cegty i bloczki betonowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
ST-A.3.5.4.1 Zasady wykonywania muréw na zaprawie cementowej

Typ spoiny winien zosta¢ dobrany do typu muru. W $cianach murowanych z bloczkéw
betonowych zaktada sie: 12mm (+5mm / -2mm) w spoinach poziomych, 10mm (+5mm /
-5mm) w spoinach pionowych. Zaprawa cementowa, o wytrzymatosci min. 10MPa.
Niedopuszczalne jest stosowanie domieszek z wapna, ze wzgledu na mozliwosc
pojawienia sie wykwitow.

W przypadku $cian murowanych z bloczkéw betonowych licowych — wypetnienie
spoing petng, spoina wklesta, prostokatna szer. 10mm.

ST-A.3.5.4.2 Zasady faczenia $cian z podtozem, stropem i $cianami

Sciany nalezy murowaé¢ bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie
$cian na warstwach posadzkowych.

Wszystkie $ciany niekonstrukcyjne nalezy murowaé pozostawiajgc szczeline
dylatacyjng pomiedzy $ciang i stropem o gr. 20 mm. Szczeline nalezy nastepnie wypetnic
starannie wetng mineralng tak, aby uzyska¢ wymagang izolacyjnos¢ akustyczng. W
przypadku s$cian wydzielenia pozarowego nalezy zastosowaé¢ mase ogniochronna.
Niedozwolone jest murowanie Scian nieno$nych pod sam strop.

Zasadniczo $ciany murowane sg wykonywane z 3 krawedziami zamocowanymi i 1
krawedzig gorng swobodng. W przypadku, gdy Sciana petni réwniez funkcje Sciany o
odpornosci przeciwpozarowej gorng krawedz nalezy kotwi¢ do stropu fgcznikami
(trzpieniami) dylatacyjnymi w kazdej pionowej spoinie (zabezpieczenie Sciany widocznymi
katownikami nie jest akceptowalne). Szczeline wypetni¢ systemowg, ogniochronng masa.
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W przypadku, gdy sciana murowana styka sie ze $ciang zelbetowg w miejscach styku
nalezy wykonac¢ przewigzanie pretami wklejanymi ze stali ocynkowanej, o sr. 6mm albo
systemowymi tgcznikami. Prety / fgczniki w co drugiej spoinie poziomej (co okoto 50cm).

Progi murowane pod drzwiami realizowac po wykonaniu instalacji podposadzkowej.
ST-A.3.5.4.3 Przesklepienie otworow - nadproza
Nadproza muszg spetnia¢ wymagania takie jak dla Sciany, w ktéra s3 wmurowane
(szczegdlnie w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej).
Przesklepienie otworéw wykonywaé:

e Z systemowych dla danego typu Sciany nadproza w ksztatcie litery L/U, zbrojone i
zalewane betonem. Beton klasy C30/C37. Strzemiona @8mm co 15.0cm, prety
podtuzne 3 prety @12mm gorg i dotem. Stal klasy B500 A.

e W przypadku braku miejsca podparcia nadproze nalezy wykonywac jako wylewane
na mokro kotwione do istniejgcych konstrukgji.

e Duze otwory, o $rednicy powyzej 200mm, nalezy wykonywa¢ w murze z bloczkéw
licowych w trakcie wykonywania robét murowych.

e Przebicia w bloczkach licowych, o $rednicy nieprzekraczajgcej 200mm, winny by¢
wyciete, obrobione i zabezpieczone ogniowo przez Wykonawce danej roboty
instalacyjnej.

ST-A.3.5.5 Tolerancja wykonania robét

Dopuszczalne odchytki wymiarédw muréw [mm] z bloczkéw silikatowych i betonowych
nie powinny przekraczac:
e Przesuniecie poziome w osiach $cian nie wiecej niz 10 mm

e Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 3 mm/1 m oraz nie wiecej
niz 10 mm na catej dtugosci i wysokosci pomieszczenia.

e Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 3mm/1 m
oraz nie wiecej niz 5 mm na catej wysokosci pomieszczenia.

e Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wiecej niz Imm/1
m i nie wiecej niz 10mm na catej dtugosci sciany.

Pozostate wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta dla
robét murowych.

ST-A.3.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.
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ST-A.3.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone protokotem
przyjecia.

Wyréb budowlany powinien posiadac¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnos$ci wydanego przez jednostke
certyfikujgca

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujaca jezeli:
e  wyrdb jest zgodny z:

— obowigzujgcymi regutami technicznymi

0golng aprobatg techniczng

— 0gllnym $wiadectwem badania nadzoru budowlanego

lub zgoda na rozwigzanie indywidualne

e Wyrdb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.
ST-A.3.6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie dostarczonych na budowe materiatow
e sprawdzenie zaawansowania robot zwigzanych,
e sprawdzenie temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Wszystkie materiaty podstawowe jak rdwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy kontrolowaé ze szczegdlnym
uwzglednieniem okresu gwarancji producenta.
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ST-A.3.6.3 Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami wyszczegdlnionymi w
rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatéw i rozwigzan systemowych.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem
ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wfasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej
marke i konsystencje, w sposéb podany w zatgczonych normach.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do stosownego dokumentu,
przedstawiciel Zamawiajgcego powinien zostac o nich poinformowany.

Zakonczone fragmenty robdét powinny zosta¢ zaaprobowane przez nadzér. Aprobata
lub wskazanie popetnionych btedéw pozwoli na prawidtowe wykonanie dalszej czesci
prac.

ST-A.3.6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

e dostosowanie rodzaju bloczkéw silikatowych, betonowych oraz cegiet do wymagan
projektowych

e prawidtowosci kotwienia Scianek

e prawidtowosci wypetnienia szczelin dylatacyjnych i uszczelnienia przejs¢
instalacyjnych

e prawidtowos¢ prowadzenia robét murowych pod wzgledem tgczenia bloczkéw lub
cegiet, wypetnienia spoin i ich grubosci

e prawidtowosci wykonania spoinowania w $cianach licowych
e prawidtowosci wykonania nadprozy,

e wygladu powierzchni Scianek

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi $cianek

®  przestrzegania dopuszczalnych odchytek (tolerancja wykonania).
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Wyniki kontroli powinny byé porédwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym

opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-A.3.6.5 Program zapewnienia jakosci

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robot

Budowlanych

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania materiatow,
spoiw, lepiszczy itp.

sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

sposéb magazynowania materiatéw

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

ST-A.3.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.3.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.3.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

W cenie jednostkowej pozycji podstawowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne

prace nie podlegajgce odrebnemu rozliczeniu ani odbiorowi, ktére sg konieczne dla
wykonania roboty podstawowej.

ST-A.3.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét

budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
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ST-A.3.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne

Ustawy

e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Ustawy branzowe

Rozporzadzenia

e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Rozporzadzenia branzowe

ST-A.3.10.2 Normy branzowe

Numer normy

Tytut normy

PN-EN 413-1:2011 -
wersja angielska

Cement murarski -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 413-2:2016-11 -
wersja angielska

Cement murarski -- Czes$¢ 2: Metody badan

PN-EN 771-1+A1:2015-10 -
wersja angielska

Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Czes¢
1: Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 771-2+A1:2015-10 -
wersja polska

Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Czes¢
2: Elementy murowe silikatowe

PN-EN 771-3+A1:2015-10 -
wersja angielska

Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Czes¢
3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z
kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 845-1+A1:2016-10 -
wersja angielska

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow -- Cze$é
1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki

PN-EN 845-2+A1:2016-10 -
wersja angielska

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow -- Cze$é
2: Nadproza

PN-EN 845-3+A1:2016-10 -
wersja angielska

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréow -- Cze$é
3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

PN-EN 772-1+A1:2015-10 -
wersja angielska

Metody badan elementéw murowych -- Czes$¢ 1:
Okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-EN 772-10:2000 -
wersja polska

Metody badan elementdw murowych -- Okreslenie
wilgotnosci elementdw silikatowych i elementow z
autoklawizowanego betonu komérkowego
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 772-16:2011 -
wersja polska

Metody badan elementéw murowych -- Czes¢ 16:
Okreslenie wymiaréw

PN-EN 772-18:2011 -
wersja angielska

Metody badan elementéw murowych -- Czes$¢ 18:
Okreslenie odpornosci na zamrazanie-odmrazanie
elementéw murowych silikatowych

PKN-CEN/TS 772-22:2007 -
wersja angielska

Metody badan elementéw murowych -- Czes$¢ 22:
Okreslenie odpornosci na zamrazanie-odmrazanie
elementéw murowych ceramicznych

PN-EN 846-2:2002 -
wersja polska

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia
murow -- Czes¢ 2: Okreslenie nosnosci na wyrywanie z
zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin
wspornych

PN-EN 846-3:2002 -
wersja polska

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia
muréw -- Czes¢ 3: Okreslenie nosnosci na Scinanie
potaczen spajanych prefabrykowanego zbrojenia do
spoin wspornych

PN-EN 846-4 :2003/A1 :2005
- wersja polska

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia
murow -- Czesc¢ 4: Okreslenie nosnosci oraz zaleznosci
obcigzenie-odksztatcenie listew kotwigcych

PN-EN 846-5:2012 -
wersja polska

Metody badan wyrobdéw dodatkowych do wznoszenia
muréw -- Czes¢ 5: Okreslenie nosnosci na rozcigganie i
Sciskanie oraz sztywnosci kotew murowych (badanie na
probce sktadajgcej sie z dwdch elementéw murowych)

PN-EN 846-6:2012 -
wersja angielska

Metody badan wyrobdéw dodatkowych do wznoszenia
muréw -- Czes¢ 6: Okreslenie nosnosci na rozcigganie i
Sciskanie oraz sztywnosci kotew murowych (badanie
jednostronne)

PN-EN 846-7:2012 -
wersja angielska

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia
muréw -- Czes¢ 7: Okreslenie nosnosci na Scinanie oraz
sztywnosci kotew i tgcznikéw (badanie na probce
sktadajacej sie z dwoch elementéw murowych)

PN-EN 846-8:2002 -
wersja angielska

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia
muréw -- Czes¢ 8: Okreslenie nosnosci oraz zaleznosci
obcigzenie-odksztatcenie wieszakdéw do opierania
drewnianych belek stropowych
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 846-9:2016-06 -
wersja angielska

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia
murow -- Czes¢ 9: Okreslenie odpornosci na zginanie i
na Scinanie nadprozy

PN-EN 846-10:2002 -
wersja polska

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia
muréw -- Czes¢ 10: Okreslenie nosnosci oraz
charakterystyki obcigzenie-ugiecie wieszakow
wspornikowych

PN-EN 846-11:2002 -
wersja polska

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia
muréw -- Czes¢ 11: Okreslenie wymiaréw i odchytek od
zamierzonego ksztattu belek nadprozowych

PN-EN 846-13:2003 -
wersja polska

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia
murow -- Czes¢ 13: Okreslenie odpornosci powtok
organicznych na uderzenie, scieranie oraz korozje

PN-EN 934-1:2009 -
wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe

PN-EN 934-2+A1:2012 -
wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes$¢ 2:
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania,
zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-3+A1:2012
wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 3:
Domieszki do zapraw do murdw -- Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 998-1:2016-12 -
wersja angielska

Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw -- Czes¢ 1:
Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 998-2:2016-12 -
wersja angielska

Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw -- Czes¢ 2:
Zaprawa murarska

PN-EN 1052-1:2000 -
wersja polska

Metody badar murdw -- Okreslenie wytrzymatosci na
Sciskanie

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007

- wersja angielska

Metody badan zapraw do muréw -- Pobieranie i
przygotowanie prébek zapraw do badan

PN-EN 1052-2:2016-06 -
wersja angielska

Metody badan murdow -- Czesé 2: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 1052-3:2004/ A1:
2009 - wersja polska

Metody badan murdéw -- Cze$é 3: Okreslenie
poczatkowej wytrzymatosci muru na Scinanie

PN-EN 1052-4:2002 -
wersja polska

Metody badan murdéw -- Czes¢ 4: Okreslenie
wytrzymatosci na $cinanie muru z warstwg izolacji
przeciwwodnej

PN-EN 1052-5:2005 -
wersja angielska

Metody badan murdéw -- Czes¢ 5: Okreslenie
wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu metoda
skrecania w pfaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny
muru i przy zniszczeniu rysg w spoinie wspornej

PN-EN 1745:2020-12 -
wersja angielska

Mury i wyroby murowe -- Metody okreslania
wtasciwosci cieplnych

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-
05/NA:2014-03 - wersja
polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych --
Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-2:2010/ NA:
2010 - wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych --
Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne -- Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe

PN-EN 1996-2:2010/NA: 2010
- wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych --
Cze$¢é 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i
wykonanie muréw

PN-EN 1996-3:2010/NA:
2016-06 - wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych --
Cze$¢ 3: Uproszczone metody obliczania murowych
konstrukcji niezbrojonych

PN-B-10104:2014-03 -
wersja polska

Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia -- Zaprawy murarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy

PN-B-10425:2019-09-
wersja polska

Kominy -- Przewody kominowe dymowe, spalinowe i
wentylacyjne murowane -- Wymagania i badania

PN-B-12012:2022 -
wersja polska

Metody badan wyrobéw budowlanych ceramicznych --
Okreslanie odpornosci na zamrazanie-odmrazanie
metodg badania catych wyrobdéw
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Numer normy Tytut normy

PN-EN 15080-12:2011 - Rozszerzone zastosowanie wynikéw badan odpornosci

wersja angielska ogniowej -- Cze$¢ 12: Sciany nosne z elementéw
murowych

PN-EN 15254-2:2009 - Rozszerzone zastosowanie wynikéw badan odpornosci

wersja angielska ogniowej -- Sciany nienosne -- Cze$¢ 2: Sciany
murowane i wykonywane z blokdw gipsowych

PN-EN 15254-3:2019-12 - Rozszerzone zastosowanie wynikéw badan odpornosci

wersja angielska ogniowej -- Sciany nienosne -- Cze$¢ 3: Lekkie $ciany
dziatowe

ST-A.3.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e |Instrukcje wydane przez producentow
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ST-A.4 PODLOZA POD POSADZKI WEWNETRZNE
ST-A.4.1 Czes€ ogodlna
ST-A.4.1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie podtozy pod posadzki wewnetrzne.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1

ST-A.4.1.1.1 Kody CPV

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45262321-7 Wyréwnywanie podtég

ST-A.4.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych
Podtoza na gruncie lub stropie o uktadzie i grubosciach warstw zgodnych z rysunkami i
opisem architektury.
Rodzaje robét zwigzanych z wykonaniem podtozy pod posadzki:

e Przektadki z folii PE

Izolacje termiczne ze styropianu FS20

Izolacja przeciwwodna — szlam cementowy

Jastrych cementowy zbrojony siatka stalowa

Wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowg

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng czes$¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.4.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z Ogblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych a w
szczegdblnosci:
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e Rysunki warsztatowe
e Transport materiatow
e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robot
¢ Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania
robét podstawowych
ST-A.4.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.4.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajgce, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczedniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlna Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

v’ Podtoze — element konstrukcji budynku, lub warstwa podktadowa na ktérej utozona
jest posadzka lub izolacja

v/ Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
lub réznic poziomdw powierzchni podtoza

v/ Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej
powierzchni podtoza

ST-A.4.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.4.2.1 Uzyte materiaty i wyroby budowlane
Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robdét
Budowlanych.

Wszystkie materialy do wykonania robét powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

ST-A.4.2.2 Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
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ST-A.4.2.2.1 Materiaty podstawowe

e Folia PE o grubosci minimum 0,4mm

e |zolacja przeciwwodna ze szlamu cementowego
e  Styropian FS20 gr. 5cm orz 10cm

e Jastrych z zaprawy cementowej gr. 2-7cm

e Wylewka betonowa gr. 6cm, 7cm, 8cm, 10cm

e Siatka do zbrojenia posadzek gr. min. 3,5mm i oczkach 10x10cm
ST-A.4.2.2.2 Materiaty uzupetniajace i pomocnicze

e Tasma dylatacyjna z pianki oddzielajgca posadzke ptywajgca od Scian i stupow
e Folia w ptynie stosowana w pomieszczeniach mokrych wskazanych w dokumentaciji
technicznej
ST-A.4.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych
Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i
Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz
zniszczeniem.

Sposdb przewozenia powinien by¢ precyzyjnie okreslony w instrukcji przez Producenta
i dostosowany do przepiséw przewozowych,

e skrzynia tadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych
krawedzi, zataman powodujgcych zniszczenie wyrobu,

e w czasie zatadunku nie nalezy wciska¢, ugniata¢ i upychac¢ wyrobdw.

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatow.

Mieszanka betonowa, o konsystencji plastycznej, wykonywana poza placem budowy
powinna by¢ dostarczona za pomocg samochodowej mieszarki transportowej (gruszki).

Potsucha mieszanka betonowa, wykonywana poza placem budowy, powinna by¢é
dostarczona za pomocg samochoddéw samowytadowczych.

Podawanie mieszanki do wbudowania nalezy wykonywaé¢ (w zaleznosci od jej
konsystencji) za pomocg pompy do betonu, pojemnikéw transportowanych zurawiem lub
z uzyciem recznych srodkéw transportu.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, jesli w odpowiedni sposéb bedzie
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport zapraw wykonywanych na placu budowy nalezy wykonywaé przy uzyciu
pomp specjalistycznych, zurawi i pojemnikdw lub recznie z uzyciem taczek lub japonek.
ST-A.4.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych i materiatéw

Ogdélne warunki przechowywania materiatéw zgodnie z 0gdlng Specyfikacja
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez Producenta. Instrukcja powinna by$ dostarczona
odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:
e materiaty nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami Producenta

e wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, na réwnym podtozu, z dala od zrédet ognia.

e W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby nalezy przykrywac¢ plandeka.
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagajg zabezpieczen przed deszczem,

e Siatke zbrojeniowg nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarow
i gatunkédw w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia.

e Chemie budowlang nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych

opakowaniach. Chroni¢ przed przegrzaniem i zawilgoceniem.

ST-A.4.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogodlne wymagania godnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.
Do wykonania warstw podktadowych pod posadzki niezbedne sa:
e $rodki transportu
e pompy do betondw i zapraw na samochodzie,
e stacjonarne pompy do zapraw,
e mieszarki do zapraw,
e betoniarki wolnospadowe,
e przenos$ne zbiorniki na wode,

e elektronarzedzia i narzedzia.
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ST-A.4.4 Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu
ST-A.4.4.1 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Ogdélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych.

ST-A.4.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne

ST-A.4.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdélne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.4.5.2 Wymagania branzowe

Roboty zwigzane

e Ulozenie podposadzkowych przewoddw instalacji sanitarnej (instalacja wodna,
instalacja cieplna - doprowadzenie co do grzejnikéw),

e Instalacja elektryczna — utozona w rurkach w warstwach podposadzkowych

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ po potwierdzeniu przez Wykonawce, ze
roboty instalacyjne (sanitarne i elektryczne) w obrebie posadzek zostaty zakoriczone

W miejscach opisanych na rysunkach przewiduje sie montaz katownikéw stanowigcych
wydzielenie warstw.

ST-A.4.5.3 Warunki przystgpienia do robot

Warunkiem przystgpienia do robét jest odebranie wczesniej wykonanych prac.
Przed przystgpieniem do wykonywania muszg by¢ wykonane:
e Potwierdzenie systemu podtoza i posadzki wykoriczeniowej wraz z izolacjami
e Sprawdzenie rzednych wykonanych stropdw lub ptyt zelbetowych
e Sprawdzenie konstrukcji stanowigcej podtoze pod wzgledem réwnosci

e Uzyskanie potwierdzenia o zakonczeniu montazu instalacji sanitarnej i elektrycznej
w warstwach podposadzkowych

ST-A.4.5.4 Wykonanie robét

Warstwy podposadzkowe uktadane bedg jako podtoze ptywajgce na przektadce
technologicznej utozonej na izolacji termiczne;j.
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Na izolacji termicznej utozy¢ warstwe folii PE 0,4 mm. Folie PE uktada¢ na zaktad
minimum 30-40cm — potaczenia klei¢ tasmg dwustronnie klejgca. Przy Scianach / stupach
folie wywingé¢ do poziomu wykonczenia posadzki.

Na catym obwodzie posadzki (Sciany i stupy) wykonac¢ dylatacje akustyczng poprzez
utozenie systemowego paska izolacji akustycznej do wysokosci 0,5cm  ponizej
przewidywanego poziomu wykonczenia.

Posadzki w hali basenowej wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na szczelnos¢ powtoki przeciwwodnej.

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ wykonania
instalacji podposadzkowych zgodnie z projektami branzowymi — w szczegdlnosci dotyczy
instalacji (wodna i co.) oraz instalacji elektrycznych (przewody w rurkach). Wykona¢
zabezpieczenie instalacji przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Grubos$¢ warstwy podfoza, powinna by¢ dostosowana do ostatecznego poziomu z
uwzglednieniem grubosci warstw wykoniczeniowych.

ST-A.4.5.4.1 Jastrych cementowy ptywajacy

Zaktada sie wykonanie jastrychow cementowych jako ptywajacych, realizowanych na
przektadce technologicznej (folia PE gr. min. 0,4mm) uktadanej na izolacji akustycznej /
termicznej. Folie uktadac¢ na zaktad (min 15.0cm) i wywijaé na Sciany i stupy.

Wokoét scian, stupow, rur, oscieznic itp. wykonaé dylatacje obwodowa stosujgc
systemowa tasme dylatacyjna.

Zaprawe przygotowac scisle zgodnie z wytycznymi Producenta. Nie dodawaé wiecej
wody niz zaleca instrukcja, poniewaz obnizy to wytrzymatos¢ oraz zwiekszy skurcz
zaprawy. Niedopuszczalne jest ,ulepszanie” wyrobu innymi dodatkami niz podawane
przez Producenta.

Wykonang powierzchnie nalezy pielegnowac przez min. 7 dni poprzez zraszanie woda,
przykrycie folig lub stosowanie specjalnych preparatow regulujgcych wysychanie.

Petng wytrzymatosé jastrych osigga po ok. 28 dniach.

Temperatura otoczenia i podfoza w trakcie wykonywania jastrychu i przez nastepne 7
dni powinna wynosi¢ +5°C - +25°C.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac¢ wodg, stwardniate usuwaé mechanicznie.
W miejscach, w ktérych ze wzgledu na prowadzeni instalacji grubos¢ szlichty zostanie
zmniejszona, konieczne jest zastosowanie dodatkowego zbrojenia z siatki stalowej.

ST-A.4.5.4.2 Wylewka betonowa (podtoga ptywajaca)

Zaktada sie wykonanie wylewek betonowych jako ptywajgcych, realizowanych na
przektadce technologicznej (folia PE gr. min. 0,4mm) uktadanej na izolacji akustycznej /
termicznej. Folie uktada¢ na zaktad (min 15.0cm) i wywijaé na Sciany i stupy.
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Wokét Scian, stupdw, rur, oscieznic itp. wykonac dylatacje obwodowg stosujac
systemowag tasme dylatacyjna.

Zaprawe przygotowad Scisle z godnie z wytycznymi Producenta. Nie dodawac wiecej
wody niz zaleca instrukcja, poniewaz obnizy to wytrzymatosc oraz zwiekszy skurcz betonu.
Niedopuszczalne jest ,ulepszanie” wyrobu innymi dodatkami niz podawane przez
Producenta.

Wykonang powierzchnie nalezy pielegnowac przez min. 7 dni poprzez zraszanie woda,
przykrycie folig lub stosowanie specjalnych preparatéow regulujgcych wysychanie.

Petng wytrzymatos¢ beton osigga po ok. 28 dniach.

Temperatura otoczenia i podfoza w trakcie wykonywania jastrychu i przez nastepne 7
dni powinna wynosi¢ +5°C - +25°C.

Swieze zabrudzenia betonem zmywa¢ wodg, stwardniate usuwa¢ mechanicznie.
W miejscach, w ktérych ze wzgledu na prowadzeni instalacji grubos¢ wylewki zostanie
zmniejszona, konieczne jest zastosowanie dodatkowego zbrojenia z siatki stalowe;j.

ST-A.4.5.4.3 lzolacja termiczna w posadzkach ptywajgcych

Przy uktadaniu izolacji akustycznej nalezy zachowac petng ciggtosc.

Dla wyeliminowania dZzwiekdéw uderzeniowych przechodzgcych przez Sciany nalezy
wykonywac izolacje akustyczng na wszystkich potgczeniach podtoza ze scianami / stupami
w formie systemowej tasmy dylatacyjnej, wtasciwej dla danego typu izolacji akustyczne;j
uzytej na podtozu.

ST-A.4.5.4.4 Izolacja termiczna w posadzkach ptywajacych
Przy ukfadaniu izolacji termicznej nalezy zachowadé petng ciggtosc.
ST-A.4.5.4.5 lzolacja z folii PE

Folia PE stanowi przektadke uktadang na styropianie i na stropie. Przy uktadaniu folii
nalezy zachowac zaktady oraz wywiniecie na Sciany i stupy na wysokos¢ min. gérnego
poziomu wylewki/ jastrychu.

ST-A.4.5.4.6 lzolacja szlamem cementowym
Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i
niezwigzanych czgstek oraz innych zanieczyszczern mogacych pogorszy¢ przyczepnosé.
Podtoze nalezy zagruntowac.
Izolacje nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.
Kratki odprowadzajgce wode uszczelnia¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Izolacje wyciggngc¢ nad poziom posadzki zgodnie z zaleceniami producenta.
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ST-A.4.5.4.7 lzolacja folig w ptynie
Podtoze musi byé czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i
niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosé.
Podtoze nalezy zagruntowac.

Izolacje nalezy wykonac z wysoko elastycznej ptynnej folii uszczelniajgcej nanoszac
watkiem lub pedzlem w dwdch procesach roboczych. Wszystkie narozniki wkleste
uszczelnié przy uzyciu tasm elastycznych.

Kratki odprowadzajgce wode uszczelniaé przy uzyciu zywic epoksydowych z warstwg
gruntujacy i uszczelniajaca. Swieig jeszcze zywice przesypaé piaskiem kwarcowym.

Folie w ptynie wyciggng¢ minimum na 30cm nad poziom posadzki wykoriczone;.
ST-A.4.5.5 Tolerancja wykonania robét

W przypadku podfozy betonowych lub jastrychéw cementowych, ktére stanowig
podtoze pod warstwe wykonczeniowg posadzki nalezy uzyska¢ gtadka, rowng, czysta
powierzchnie, o odpowiedniej wytrzymatosci zgodng z wymaganiami Producenta
posadzki wierzchniej (warstwy wykornczeniowej).

Wykonawca izolacji przeciwwodnej z folii w ptynie winien zapewni¢ petng szczelnos¢
warstw podposadzkowych.

Dopuszczalne odchytki od ptaszczyzny:

e 3mm na dtugosci 2,0m, nie wiecej niz 5mm na szerokosci lub dtugosci
pomieszczenia.

Pozostate wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta dla
robét wykonania podtozy pod posadzki wewnetrzne.

ST-A.4.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia.

Ogdélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-A.4.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone protokotem
przyjecia.

Wyrdb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujgca
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Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujgca jezeli:
e  wyréb jest zgodny z:
— obowigzujgcymi regutami technicznymi
— 0g0lng aprobatg techniczng
— 0glblnym $wiadectwem badania nadzoru budowlanego
— lub zgoda na rozwigzanie indywidualne

e Wyrdb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.
ST-A.4.6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania podktadéw pod posadzki musza by¢ odebrane
warstwy spodnie — stropy, ptyty konstrukcyjne, chude betony, izolacje. Nalezy takze
sprawdzi¢ geodezyjnie poziomy warstw podktadowych.

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Wszystkie materiaty podstawowe jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Materiaty dostarczane na plac budowy nalezy kontrolowaé ze szczegdlnym
uwzglednieniem okresu gwarancji producenta.

ST-A.4.6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami wyszczegdlnionymi w
rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatdw i rozwigzan systemowych.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem
ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Kontrola miedzyoperacyjna warstw podposadzkowych polega na biezgcym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg, instrukcjami technicznymi
produktdw oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Nalezy przestrzegaé aby uktadanie poszczegdlnych warstw odbywato sie zgodnie z
technologia producenta systemu z wykorzystaniem wszelkich materiatéw
uzupetniajgcych i pomocniczych.

Zakonczone fragmenty robdt powinny podlegaé odbiorom czesciowym. Odbidr
poszczegblnych zakonczonych powierzchni podkfadéw pozwoli na wyeliminowanie
popetnianych bteddw.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien zostac o nich poinformowany.

Zakoniczone fragmenty robdt powinny zosta¢ zaaprobowane przez nadzér. Aprobata
lub wskazanie popetnionych btedéw pozwoli na prawidtowe wykonanie dalszej czesci
prac.

ST-A.4.6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania wykonania podtozy pod posadzki wewnetrzne powinny by¢ przeprowadzane

w sposob podany w zataczonych normach.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegolnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
®  przestrzegania dopuszczalnych odchytek (tolerancja wykonania).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-A.4.6.5 Program zapewnienia jakosci
Ogdélne wymagania zgodnie z 0Ogdblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania materiatéw,
spoiw, lepiszczy itp.

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb magazynowania materiatéw

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robét,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-A.4.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
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ST-A.4.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.4.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

We wszystkich robotach polegajgcych na wykonaniu podtozy w cenie jednostkowej
robot podstawowych nalezy uwzglednié:

e wszystkie roboty zwigzane z systemowym, kompletnym wykonaniem
wymienionych w danej pozycji warstw w stopniu umozliwiajgcym aplikacje warstwy
wykonczeniowej,

e zamkniecie wszystkich dylatacji technologicznych i przeciwskurczowych
zrealizowanych w betonie i jastrychu.

W robotach polegajacych na wykonaniu izolacji wodoszczelnych, w cenie jednostkowej
pozycji podstawowe] nalezy uwzgledni¢ kompletne systemowe rozwigzanie wraz z
warstwami gruntujgcymi, tasmami wzmacniajgcymi, listwami dociskowymi itp.

W robotach zwigzanych z izolacjami akustycznymi i termicznymi nalezy uwzglednic
wykonanie systemowych (zgodnych z dang izolacjg) obwodowych tasm dylatacyjnych.

W cenie jednostkowej pozycji podstawowe] dotyczgcej utozenia poszczegdlnych
warstw nalezy uwzglednié¢ poza robotami podstawowymi wszystkie prace towarzyszace i
tymczasowe.

ST-A.4.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.4.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne
Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej
e Ustawy branzowe
Rozporzadzenia
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogolnej

e Rozporzadzenia branzowe
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ST-A.4.10.2 Normy branzowe

Numer normy

Tytut normy

PN-EN 197-1:2012
wersja polska

Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2020-09
wersja angielska

Cement -- Czes¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci
wtasciwosci uzytkowych

PN-EN 12620+A1: 2010
wersja polska

Kruszywa do betonu

PN-EN 13163+A2:2016-12
wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie --
Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13318:2002
wersja polska

Podktady podfogowe oraz materiaty do ich wykonania -
- Terminologia

PN-EN 13670:2011
wersja polska

Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 13813:2003
wersja polska

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. -
Materiaty. Wtasciwosci i wymagania

PN-EN 13967+A1:2017-05
wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej
facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i
wtasciwosci

PN-EN 13984:2013-06 -
wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary
wodnej -- Definicje i wiasciwosci

PN-EN 15814+A1:2013-04
wersja angielska

Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane
polimerami do izolacji wodochronnej. Definicje i
wymagania”.
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Numer normy Tytut normy

PN-EN 16025-1:2013-10 -

Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej w
wersja polska

konstrukcjach budowlanych -- Podsypki z EPS w postaci
zwigzanej -- Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce wstepnie
przygotowanego w zaktadzie tynku suchego z EPS

PN-EN 16025-2:2013-10 -

Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej w
wersja angielska

konstrukcjach budowlanych -- Podsypki z EPS w postaci
zwigzanej -- Czes¢ 2: Obrdébka wstepnie
przygotowanego w zaktadzie tynku suchego z EPS

ST-A.4.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentéw
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ST-A.5 ELEWACIJA Z OKtADZINA KORTEN
ST-A.5.1 Czes¢ ogdlna
ST-A.5.1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie ocieplenia budynku z wykonczeniem okfadzing Korten.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1

ST-A.5.1.1.1 Kody CPV

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

ST-A.5.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku z wykornczeniem oktadzing wentylowana.
Rodzaje robét zwigzanych z wykonaniem elewacji:
e |zolacje termiczne ze styropianu XPS gr. 20cm w strefie cokotowej

e Izolacje termiczne z wetny mineralnej przeznaczonej do wykonywania
ocieplenia elewacji wentylowanej - wetna mineralna z welonem szklanym A <
0,035 [W/(m*K)] gr. 20cm

e lzolacje termiczne z ptyt PIR gr. 15cm
e Oktadzina typu Korten na podkonstrukcji systemowej

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng czes$¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.5.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogdblng Specyfikacjag Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych a w
szczegoblnosci:

e Rysunki warsztatowe
e Transport materiatéw

e Wykonanie i rozebranie rusztowan
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e Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza
e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robot
¢ Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania
robét podstawowych
ST-A.5.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.5.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajgce, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

v Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

v’ lzolacja cieplna (termiczna) — materiat o niskiej wartoéci wspotczynnika
przewodzenia ciepfa

v’ Styropian EPS - materiat izolujgcy ze spienionego polistyrenu
v' Wetna skalna — materiat izolacyjny uzyskany z przetworzenia skaty (najczesciej)

bazaltu lub gabro

ST-A.5.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.5.2.1 Uzyte materiaty i wyroby budowlane
Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogolnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

ST-A.5.2.2 Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
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ST-A.5.2.2.1 Materiaty podstawowe
e Styropian ekstrudowany XPS gr. 20cm przeznaczony do izolacji $cian elewacyjnych
w strefie cokotowe;.

e Wetna mineralna o grubosci 20cm przeznaczona do izolacji termicznej $cian
elewacyjnych i attykowych. Ptyty z wetny skalnej odporne na zagniezdzenie sie
gryzoni i korozje biologiczng, paroszczelne; o wspdétczynniku przewodzenia ciepta
nie gorszym niz A=0,035[W/mK]. Klasa reakcji na ogienn wg euroklasy nie gorsza niz
Al. Punkt topienia > 1000°C.

e Piyty PIR gr. 15cm przeznaczone do izolacji $cian elewacyjnych hali basenowej

e Okfadzina elewacyjna Korten.
ST-A.5.2.2.2 Materiaty uzupetniajgce i pomocnicze

e Kotki do mocowania mechanicznego ocieplenia
e Klej do mocowania ocieplenia do stropu lub Scian
e Podkonstrukcja oktadziny elewacyjnej
ST-A.5.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych
Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i
Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz
zniszczeniem.

Sposdb przewozenia powinien by¢ precyzyjnie okreslony w instrukcji przez Producenta
i dostosowany do przepiséw przewozowych,

e skrzynia fadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzern mechanicznych, ostrych
krawedzi, zataman powodujgcych zniszczenie wyrobu,

e w czasie zatadunku nie nalezy wciska¢, ugniata¢ i upychac¢ wyrobodw.

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatow.

W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

ST-A.5.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych i materiatéw

Ogdlne warunki przechowywania materiatéw zgodnie z 0gdblng Specyfikacja
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
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Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez Producenta. Instrukcja powinna by$ dostarczona
odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:
e materiaty nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami Producenta

e wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi oraz promieniami stonecznymi, na rownym podtozu, z
dala od Zrédet ognia.

e W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby nalezy przykrywac¢ plandeka.
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagajg zabezpieczen przed deszczem,

e Wyroby koncesjonowane (kleje, zaprawy itp.) powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej
+35°C.

e Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz dziesiec.

ST-A.5.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania godnie z 0Ogodlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.
Do wykonania elewacji niezbedne s3:
e $rodki transportu
e drobny sprzet mechaniczny
e narzedzia

e rusztowania.
ST-A.5.4 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
ST-A.5.4.1 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych.

ST-A.5.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegélnych elementoéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow
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technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne

ST-A.5.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdélne wymagania zgodnie z 0golng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych.

ST-A.5.5.2 Wymagania branzowe

Roboty zwigzane
e Konstrukcja (wraz ze Sciankg attykowq)
e  Wszystkie roboty murowe
e Montaz drzwi zewnetrznych i okien
e  Obrébki blacharskie

e Parapety zewnetrzne
ST-A.5.5.3 Warunki przystgpienia do robot

Warunkiem przystgpienia do robét jest odebranie wczesniej wykonanych prac.
Wymagane probki, wzorce jakosciowe, rysunki warsztatowe:

e Fragmenty wykonanej izolacji o powierzchni okoto 2,0m? w miejscu wskazanym
przez Nadzor

e  Prébki kolorystyczne i strukturalne oktadziny
ST-A.5.5.4 Wykonanie robot

Zestawienie prac:
e  Wykonanie rusztowan
e Zabezpieczenie okien i drzwi
e Zabezpieczenie daszkéw i barierek
e  Oczyszczenie podtoza
e Przyklejenie do sciany lub stropu izolacji termicznej (PIR / wetna mineralna)
e Montaz mechaniczny (kotki) izolacji termicznej do podktadu
e Woykonanie oktadziny elewacyjnej na ruszcie systemowym

W zestawieniu nie zostaty uwzglednione prace typu wklejenie listwy startowej,
naroznikdw i innych pomocniczych elementéw.

Nalezy stosowaé systemowe rozwigzania zapewniajgce udzielenie gwarancji przez
dostawce systemu.
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Podtoze pod izolacje termiczng musi by¢ oczyszczone, wolne od ubytkdw. Elementy
nienosne muszg zostaé usuniete. Podfoze musi by¢ suche, czyste i réwne.

Podtoze nalezy zagruntowad systemowym, wtasciwym dla systemu izolacji termicznej
gruntem. Wetne mineralng i styropian klei¢ do podtoza systemowq zaprawg klejowa i
mocowac mechanicznie. llos¢ kotkéw mocujgcych — zgodnie z instrukcjg Producenta (nie
mniej niz 5szt./m?). Typ tacznikdw — wbijane lub wkrecane w zaleznosci od typu podtoza.
Stosowac taczniki z trzpieniem stalowym.

Stosowac kompletny system uwzgledniajacy mase z wklejong siatkg zbrojacg, warstwe
gruntujacg i wyprawe tynkarska. Grubosci poszczegdlnych warstw — $cisle wg zalecen
Producenta.

Stosowac wszystkie niezbedne akcesoria tj.: listwy startowe, wzmacniajgce tasmy
narozne.
ST-A.5.5.5 Tolerancja wykonania robot

Powierzchnia oktadziny musi by¢ rowna i jednolita co do barwy i faktury. Pofaczenie
elewacji z cokotem musi tworzy¢ gtadka, rowna linie.

Uszkodzenia powierzchni izolacji nie bedg akceptowane.

Pozostate wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta dla

robot wykonania elewacji metoda lekkg mokra.

ST-A.5.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-A.5.6.1 Kontrola jakos$ci materiatéw

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone protokotem
przyjecia.

Wyréb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujgca

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujgca jezeli:
e wyrdb jest zgodny z:
— obowigzujgcymi regutami technicznymi

— 0g0Ing aprobatg techniczng
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— 0gblnym $wiadectwem badania nadzoru budowlanego
— lub zgoda na rozwigzanie indywidualne

e Wyrdb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.
ST-A.5.6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:
e sprawdzenie dostarczonych na budowe materiatow,

e sprawdzenie powierzchni stropow i $cian pod wzgledem wystepowania
nieréwnosci, ubytkdw, porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e poréwnanie temperatury przy jakiej moga byé wykonywane prace z temperaturg
otoczenia.

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Wszystkie materiaty podstawowe jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Materiaty dostarczane na plac budowy nalezy kontrolowa¢ ze szczegdlnym
uwzglednieniem okresu gwarancji producenta.

Przed rozpoczeciem robdt powinien byé zaakceptowany wzorzec wykonanej izolacji:

e fragment wykonanej okfadziny wraz z izolacjg termiczng w miejscu wskazanym
przez Nadzér o powierzchni okoto 2m? z akceptacjg probek kolorystycznych i
strukturalnych oktadziny

ST-A.5.6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami wyszczegdlnionymi w
rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatdw i rozwigzan systemowych.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem
ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Kontrola miedzyoperacyjna izolacji termicznej polega na biezagcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg, instrukcjami technicznymi produktéw oraz
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Nalezy przestrzegaé aby uktadanie izolacji odbywato sie zgodnie z technologia
producenta systemu z wykorzystaniem wszelkich materiatéw uzupetniajgcych i
pomocniczych.
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Zakoniczone fragmenty robdt powinny podlegaé odbiorom czesciowym. Odbior
poszczegblnych zakoriczonych powierzchni podktadéw pozwoli na wyeliminowanie
popetnianych bteddw.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien zostac o nich poinformowany.

Zakoniczone fragmenty robdt powinny zosta¢ zaaprobowane przez Nadzér. Aprobata
lub wskazanie popetnionych btedéw pozwoli na prawidtowe wykonanie dalszej czesci
prac.

ST-A.5.6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania wykonania ocieplenia i oktadziny powinny by¢ przeprowadzane w sposéb

podany w zatgczonych normach.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegodlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
®  przestrzegania dopuszczalnych odchytek (tolerancja wykonania).

Wyniki kontroli powinny byé porédwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-A.5.6.5 Program zapewnienia jakosci
Ogélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatéw,
spoiw, lepiszczy itp.

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb magazynowania materiatéw

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robét,

e sposdb postepowania z materiatamii robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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ST-A.5.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.5.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.5.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

W cenie jednostkowej pozycji podstawowej dotyczgcej ocieplenia elewacji nalezy
uwzgledni¢ poza robotami podstawowymi (wykonanie kompletnej, systemowej izolacji
wraz z warstwami wykonczeniowymi) wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe.

Nalezy uwzgledni¢ stosowanie kompletu niezbednych, systemowych akcesoriow.

ST-A.5.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.5.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne
Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Ustawy branzowe
Rozporzadzenia
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Rozporzadzenia branzowe

ST-A.5.10.2 Normy branzowe

Numer normy Tytut normy
PN-EN 1094-1:2010 - Izolacyjne wyroby ogniotrwate -- Cze$¢ 1: Terminologia,
wersja polska klasyfikacja i metody badan wyrobdw z

wysokotemperaturowej wetny izolacyjnej

PN-EN 1094-2:2001 - Materiaty ogniotrwate -- Klasyfikacja formowanych
wersja polska wyrobow izolacyjnych
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Numer normy Tytut normy

PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z

wersja polska wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie --
Specyfikacja

PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby

wersja polska ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie --
Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z
wersja angielska polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13172:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodnosci
wersja polska

PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --
wersja polska Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze

styropianem -- Specyfikacja

PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --
wersja polska Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
wetng mineralng -- Specyfikacja

ST-A.5.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentéw
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ST-A.6 SLUSARKA ALUMINIOWA SZKLONA
ST-A.6.1 Czes¢ ogdlna
ST-A.6.1.1 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania fasad - $lusarki aluminiowej szklonej.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1

ST-A.6.1.1.1 Kody CPV

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

CPV 45421141-4 Instalowanie przegrod

CPV 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej z wyjatkiem drzwi i okien

ST-A.6.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych

Rodzaje robét zwigzanych z wykonaniem $lusarki:
e Fasady zewnetrzne (profile, system podkonstrukcji pasywnej)
e Okna aluminiowe
e Drzwi szklone w ramach aluminiowych zewnetrzne
e Drzwi szklone w ramach aluminiowych wewnetrzne
e Scianki szklane w ramach aluminiowych wewnetrzne
e Daszki szklane na podkonstrukcji aluminiowej

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng cze$¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.6.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogdblng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych a w
szczegoblnosci:

e Rysunki warsztatowe

e Transport materiatow
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e Przygotowanie miejsca montazu
e Montaz osprzetu, okué
e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robot
¢ Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania
robét podstawowych
ST-A.6.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.6.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajgce, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

v' Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia
dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca
przesuwu

v’ O$cieznica - obramowanie skrzydet drzwiowych, okiennych itp., umozliwiajgca ich
umocowanie w miejscu przeznaczenia,

v Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ $ciany, przepuszczajaca $wiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej
oszklonej oscieznicy.

v’ Ztacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobdw,
elementéw budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem
lub bez tgcznikdéw

ST-A.6.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.6.2.1 Uzyte materiaty i wyroby budowlane
Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robdét
Budowlanych.

Wszystkie materialty do wykonania robét powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.
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ST-A.6.2.2 Wymagania dotyczgce wyrobdw budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Zestawy beda wykonywane na indywidualne zamdwienie zgodnie z dokumentacja
techniczna.

UWAGI:

Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do projektanta architektury, przed ztozeniem
zamoéwienia u dostawcy wyrobu o uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru i
wykonczenia powierzchni  zamawianych elementéw oraz zatwierdzenie rysunkéw
warsztatowych detali wybranego systemu.

Przed dostawa fasad, okien, drzwi, Scianek wewnetrznych nalezy sprawdzi¢ wymiary
otworu w naturze (dotyczy zwtaszcza otworédw w Scianach zelbetowych).

ST-A.6.2.2.1 Materiaty i wyroby podstawowe

e Drzwi aluminiowe zewnetrzne szklone
e Drzwi aluminiowe wewnetrzne szklone
e Fasady aluminiowe (w tym profile rusztu i podkonstrukcja pasywna)
e  Okna w ramach aluminiowych
e Scianki szklana w ramach aluminiowych
e Daszki szklane na podkonstrukcji aluminiowej
Opis i wymagania dla fasad aluminiowych zostaty podane w projekcie.

Szklenie zgodnie z opisem w dokumentacji techniczne;j.
ST-A.6.2.2.2 Elewacje - profile aluminiowe

Ksztattowniki aluminiowe powinny byé wykonane w procesie przerdbki plastycznej ze
stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-3, stan T66 wg PN-EN 515 lub ze stopu
AlMgSi0,5 F22 wg DIN 1725 T.1 zgodnie z normami:

e sktad chemiczny stopu wg EN 573-3, EN 515;

e tolerancje wymiardw i ksztattow wg EN 12020-2;
e wfasnosci mechaniczne wg EN 755-2;

e inne wymagania wg EN 755-1;

Powierzchnie ksztattownikdw nalezy wykonczy¢ powtokami  proszkowymi
poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozjg. Grubos$é¢ powtoki
poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN ISO 2808:2020 — min. 60 pum.

Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym, okreslona na
przyktad wg. palety kolorow RAL, lub wg palety Aluprof ATEC (specjalne); ADEC
(drewnopodobne).
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ST-A.6.2.2.3 Elewacje - system podkonstrukcji pasywnej

System podkonstrukcji pasywnej dedykowany do mocowania okfadzin na elewaciji
zewnetrznej w technologii elewacji wentylowanej. System sktada sie z konsol pasywnych
oraz pionowych profili aluminiowych.

Aluminiowe elementy podkonstrukcji sg klasyfikowane w zakresie reakcji na ogien bez
badan w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji
Europejskiej nr 96/603/EC, 2000/605/EC oraz 2003/424/WE.

System podkonstrukcji charakteryzuje sie klasg trwatosci B wg normy PN-EN 1999-1-
1:2011

Konsole pasywne petnig funkcje konstrukcyjng, przenoszac obcigzenia pionowe oraz
poziome z elewacji na konstrukcje budynku.

Rozrdznia sie dwa rodzaje konsol:

e nosne przenoszgce zaréowno obcigzenia pionowe jak i poziome, mocowane na dwie
kotwy

e wiatrowe przenoszace jedynie sity poziome, mocowane na jedng kotwe.

Specjalnie zaprojektowany ksztatt konsol oraz odpowiednio dobrane materiaty, z
ktdrych sg one produkowane, pozwalajg na uzyskanie stosunkowo duzej nosnosci przy
jednoczesnym zachowaniu bardzo korzystnych parametréw izolacyjnych.

Konsola ztozona jest z elementéw aluminiowych oraz przektadki z tworzywa
sztucznego o przewodnosci cieplnej maks. 0,21 W/K.

Pod konsole stosuje sie podktadki systemowy HDPE (alternatywnie EPDM lub PCV) w
celu unikniecia korozji na styku aluminium z podtozem oraz w celu uzyskania lepszych
parametréw termoizolacyjnych. Konsola jest sklasyfikowana jako nie rozprzestrzeniajgca
ognia przy dziataniu ognia od zewnatrz.

Wytrzymatos¢ konsol na dziatanie sity poziomej i pionowej powinna zostac
zweryfikowana na podstawie badarn wg EAD 090034-00-0404 aneks H. Konsole powinny
by¢ réowniez przebadane na uderzenie ciatem miekkim i zostaé sklasyfikowane jako Il
kategoria wg EAD 090062-00-0404 aneks G, tabela G.2 w celu dopuszczenia do
stosowania na kondygnacjach parterowych.

Profile teowe stosowane sg na tgczeniu paneli elewacyjnych. Profile kagtowe natomiast
stosowane sg jako profile wsporcze w srodkowej czesci paneli.

Grubosc¢ ,ndézki” profili wynosi min. 1,75 mm. Szerokos¢ ,ndzki” min. 60 mm zapewnia
duzg sztywnos¢ profili umozliwiajgcg ich mocowanie w stosunkowo duzym rozstawie.

Profile katowe posiadajg Scianke przednig o szerokosci min. 40 mm. Profile teowe
natomiast posiadajg Scianke przednig o szerokosci 100 - 140 mm, co zapewnia
stosunkowo duzg regulacje poziomga na taczeniu ptyt oraz umozliwia mocowanie ptyt, w
ktorych nalezy zachowac duzg odlegtosé mocowania od krawedzi (<50 mm).

Powierzchnia przednich S$cianek profili jest ryflowana, co zapewnia wieksza
powierzchnie klejenia ptyt.
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ST-A.6.2.2.4 Materiaty uzupetniajgce i pomocnicze

e  Przektadki termiczne systemow okienno-drzwiowych wykonane w postaci paséw z
poliamidu wzmocnionego widéknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2
(posiada certyfikat producenta).

e |zolatory termiczne w fasadach, wykonane z tworzywa sztucznego LDPE o wysokich
wtasciwosciach termoizolacyjnych

e Uszczelki dobrane pod wzgledem przeznaczenia zabudowy oraz grubosci
wypetnienia. Uszczelki przyszybowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2.

e Potaczenia narozy uszczelek klejone lub gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg
konstrukcyjng systemu.

e  Okucia dobrane do przyjetego systemu.

e Podkfadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do
uszczelnienia potgczen zgodnie z dokumentacjg systemowa

e Wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania
potaczen - nalezy wykonad ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w
dokumentacji systemowej.

e  Wsporniki i tgczniki:

v Aluminiowe wykonane s3 ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone
przed korozjg powtokami tlenkowymi,

v Stalowe wykonane s3 z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki
elementdw stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

e  Wszystkie zamki, zawiasy, klamki, samozamykacze i inne okucia muszg by¢ dobrane
odpowiednio do wymienionych w punkcie ogélnym wymagan,
ST-A.6.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych
Ogdlne warunki transportu materiatdw zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i
Odbioru robét Budowlanych.

Wyroby nalezy mocowac na skrzyni tadunkowej w sposdb zapewniajgcy bezpieczny
transport. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zabezpieczenie wyrobdéw szklonych i szyb.

Zaleca sie transportowaé wyroby zafoliowane, zabezpieczone na narozach, w pozycji
pionowej mocowane do tréjkgtnego stojaka.

Skrzynia fadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych i zataman
mogacych spowodowaé zniszczenie wyrobu. Sposéb przewozenia powinien byé
precyzyjnie okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowany do przepisow
przewozowych,

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatow.
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ST-A.6.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych i materiatéw

Ogdlne warunki przechowywania materiatdw zgodnie z 0gdlng Specyfikacja

Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem okre$lony przez Producenta. Instrukcja powinna by$ dostarczona
odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:

Materiaty nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami Producenta

Wyroby nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, na réwnym podtozu, z dala od zrédet ognia.

W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby nalezy przykrywac plandeka.
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagajg zabezpieczen przed deszczem,

Wyroby powinny byé przechowywane w oryginalnych zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej + 5°C a ponizej + 35°C.

Przechowywanie elementéw powinno zapewni¢ statg gotowos¢ uzycia ich do
montazu.

Wyroby powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych
szkodliwie na metale jak np. wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp..

Podfogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byé utwardzone,
poziome, réwne.

ST-A.6.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do

wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania godnie z 0Ogblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt

Budowlanych.

Do wykonania montazu $lusarki aluminiowej niezbedne s3a:

srodki transportu

srodki umozliwiajgce bezpieczny zatadunek i wytadunek,
narzedzia zgodne z zaleceniami Producenta,

drobny sprzet budowlany,

sprzet do sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

elektronarzedzia i narzedzia.
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ST-A.6.4 Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu
ST-A.6.4.1 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Ogdélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robét
Budowlanych.

ST-A.6.4.2 Transport materiatéw
Wyroby, o ile na to pozwolg ich gabaryty, nalezy przewozi¢ krytymi s$rodkami

transportu.

Transport elementéw $lusarki drzwiowej, okiennej i fasad wymaga specjalnych
srodkow transportu przygotowanych do przewozu tego rodzaju tadunkdw.

Wyroby nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu wyposazonymi w tréjkatne
stojaki przymocowane do skrzyni. Wielkos¢ srodkéw transportu nalezy dostosowaé do
mozliwosci montazowych, wielkosci przewozonych materiatéw i mozliwosci
manewrowych na placu budowy. Nalezy ogranicza¢ magazynowanie materiatéw na placu
budowy.

ST-A.6.5 Wpymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdw roboét
budowlanych, przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne

ST-A.6.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.6.5.2 Wymagania branzowe

Roboty zwigzane
e  Wykoniczenie scian,
e Roboty posadzkarskie,

e  Wykoniczenie sufitow.
ST-A.6.5.3 Warunki przystgpienia do robot

Warunkiem przystgpienia do robét jest odebranie wczesniej wykonanych prac stanu
surowego i przygotowanie miejsca montazu slusarki.

Osadzenie elementdéw Slusarki aluminiowe] przed zakoriczeniem robét mokrych jest
mozliwe przy ich zabezpieczeniu przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wymagane sg probki, wzorce jakoSciowe, rysunki warsztatowe i montazowe.
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Bezposredni Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na
budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz
dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej
wymiary, sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementédw wymagajg zatwierdzenia
przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji
architektoniczno-wykonawczej nalezy uzgodnic z architektem i inwestorem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego
technologii montazu, sposobu mocowania elementdw, detali projektowanych wykonczen
i koloru poszczegdlnych elementéw.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty
oraz wszystkie wymagane probki do akceptacji Zamawiajgcego w terminie nie
naruszajgcym harmonogramu robét budowlanych.

Wymagane probki:
e prébka wykonczenia powierzchni wraz z malowaniem,
e  proébki wszystkich okué.

Wszystkie zestawy muszg by¢ atestowane, szczegdlnie w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, antywtamaniowej i / lub ochrony przed strzatem. W przypadku
rozwigzan nietypowych przeprowadzi¢ nalezy certyfikacje jednostkows.

ST-A.6.5.4 Wykonanie robét

e Przygotowanie miejsca montazu

v" Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wbudowywaniem lub osadzaniem
Slusarki stalowej i aluminiowej nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w
miejscu osadzania tych wyrobow i ocenié¢, czy zapewniajg one mozliwos¢
bezusterkowego wykonania robét.

v' Wymiary otworédw bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze.

v' Wykonawca jest zobowigzany dobraé odpowiedni montaz dostosowany do
warunkow pracy.

e Montaz elementow Slusarki aluminiowe;j
v" Roboty nalezy wykonywad $cisle wg zalecers Producenta.

v' Nalezy stosowaé systemowe, kompletne rozwigzania, co do doboru
poszczegdlnych materiatéw jak rowniez, co do stosowanych akcesoriow i detali
potaczen.

v/ Stosowanie elementéw zamiennych jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu od
Producenta systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilnosci (zgodnosci) i
potwierdzenia zgodnosci ze zwigzanymi Normami.

v' Nalezy stosowac systemowe tgczniki montazowe i inne akcesoria systemowe.
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v

v

Do mocowania elementdw w murze lub betonie nie wolno uzywaé zadnych
materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby metalowe i
aluminiowe.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych nalezy wykonac za
pomocg systemowych elementéw kotwigcych Iub stalowych marek
wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw
mocowania wg wytycznych katalogowych.

Oscieznice drzwiowe, lub inne elementy metalowe i aluminiowe powinny by¢
dostatecznie zakotwione w przegrodach (Scianach i stropach) budynku.

Wbudowanie elementéw $lusarki moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna
obcigza¢ czesci nosne budynku. Elementy metalowe powinny by¢ przed
wbudowaniem wykonczone docelowo i oczyszczone z brudu i innych
zanieczyszczen.

Warunkiem prawidtowego wbudowania drzwi, okien aluminiowych i fasad jest
sprawdzenie, czy pomiedzy wymiarami elementéw metalowych a wymiarami
osciezy budynku, w ktére majg by¢ wbudowane nie zachodzg wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Osadzone w $cianach oscieznice metalowe nalezy uszczelni¢ miedzy osciezem
a oscieznicg badz Sciang w sposéb trwaty materiatem nie zmieniajgcym
parametréw w czasie wigzania i starzenia gwarantujgcym wymagang trwata
odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi spoin.

Materiat uszczelniajgcy ma wypetnié szczeline catkowicie i by¢ odporny na
drgania i wstrzgsy wynikajgce z uzytkowania wbudowanych elementow.

Stosowane Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytgcznie stosowac
przewidziane uszczelki systemowe

W drzwiach skrzydta tak wyregulowaé, aby sie szczelnie zamykaty oraz
prawidtowo dziataty.

e Zasady ustawienia $lusarki w otworze i oSciezu

v

v

Ustawienie $lusarki w otworze powinno zapewniaé luz (szczeline) pomiedzy
otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiardw drzwi pod
wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajagcg funkcjonalnosci elementu oraz miejsce dla klockéw
dystansowych i podporowych.

Mocowanie w osSciezu powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby
przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem
tacznikdow na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ slusarki byta zachowana,
tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.
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v' Do mocowania w $cianie budynku — w zaleznoéci od rodzaju $ciany
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe
(dyble), kotwy i Sruby/wkrety.

v' Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do
mocowania, a wylgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy
wyrobem a $ciang.

v" Sruby mogg by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej,
cegty silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp.. Nalezy
stosowac sruby dostosowane do materiatu osciezy.

e Fasada stupowo-ryglowa

v' Podkonstrukcja powinna by¢é montowana na podstawie projektu
warsztatowego sporzadzonego przez projektantow z odpowiednig wiedzg w
dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Uktad podkonstrukcji oraz zageszczenie
elementow (wytrzymatos¢ catego systemu) powinno by¢é potwierdzone
obliczeniami statycznymi sporzgdzonymi przez konstruktora z uprawnieniami
w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Parametry termiczne elewacji z
zastosowaniem podkonstrukcji pasywnej powinny natomiast zostac
zweryfikowane na podstawie obliczen termicznych zgodnie z normg PN-EN
6946. Poprawki na konsole powinny zosta¢ policzone metoda obliczen
szczegdtowych opisanych w normie PN-EN ISO 10211 (nie dopuszcza sie liczenia
poprawek na konsole procedurg przyblizong opisang w pkt. D.3.1 w normie PN-
EN 6946).

v’ Sciana stupowo-ryglowa mocowana do konstrukcji budynku za pomoca
specjalnych wspornikéw stalowych lub aluminiowych. Elementy wspornikéw
przykrecane sg od czota do stropu budynku za pomocg stalowych kotkdéw
rozporowych (lub innych kotkéw odpowiednich do rodzaju stropu). Do
wspornika za pomocg $Srub mocujgcych przykrecane sg ksztattowniki pionowe -
stupy. Konsole posiadajg otwory podfuine, dajace mozliwos¢ doktadnego
ustawienia stupow wzgledem siebie i stropdw, w trzech kierunkach (stopniach
swobody). Pomiedzy ustawione stupy zaktadane sg rygle. W przypadku ciezaru
elementu obcigzajgcego rygiel do 60 [kg] rygle przykreca sie bezposrednio do
stupdw. W przeciwnym przypadku rygle s3 nasuwane na dodatkowe tgczniki
przykrecane do stupow. Cato$é tworzy konstrukcje nosng kratowg. W
utworzone otwory miedzy stupami i ryglami montowane sg szyby, wypetnienia
lub elementy ocieplajace.

e Oknaidrzwi zewnetrzne
v' System okienno — drzwiowy izolowany termicznie przeznaczony gtéwnie do
wykonywania réznych typéw Slusarki zewnetrznej (okien o réinej funkcji
otwierania, drzwi jedno i dwuskrzydtowych, witryn z kwaterami statymi oraz z

oknami i drzwiami) wymagajacych wysokiej izolacji termicznej i akustycznej
oraz szczelno$¢ na wode i powietrze.
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v Tréjkomorowe profile z wielokomorowymi przektadkami termicznymi z
innowacyjnego poliamidu wzmocnionego witdknem szklanym PA 6,6 GF25 Low
Lambda wg. DIN 16941 T.2) nalezy montowaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta

e  Okucia, akcesoria i wyposazenie

v' Wszystkie elementy winny by¢ wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn.
nalezy uwzgledni¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego
funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegétach
wymienione w Specyfikacji. Klamki, pochwyty, samozamykacze itp. akcesoria
mogg by¢ montowane na miejscu wbudowania.

v Elementy oku¢ i widoczne akcesoria drzwiowe (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.)
muszg by¢ dostarczone jako ujednolicone w zakresie poszczegdlnych grup - do
drzwi wejsciowych, drzwi stalowych technicznych, drzwi aluminiowych.

v' Samozamykacze musza by¢ dobrane odpowiednio do wielkosci skrzydet,
ciezaru drzwi, umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagan
ppoz. (tam gdzie wystepujg). Drzwi dwuskrzydtowe muszg by¢ wyposazone w
samozamykacze z funkcjg kolejnosci zamykania.

v' Montaz zgodnie z wytycznymi producenta i zastosowanym systemem.
ST-A.6.5.5 Tolerancja wykonania robét

Montaz konstrukcji aluminiowych i stalowych powinien odbywac¢ sie przez
wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez
producenta, pracujgce pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywaé sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja
zawierajgcg wykaz elementéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania
wzgledem siebie i podtoza oraz wskazéwki dotyczgce kolejnosci montazu poszczegdinych
elementdéw, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i
zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez
projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatosé
wykonanych elementéw.

Powtoki na drzwiach i oscieznicach muszg by¢ gtadkie, bez purchli, zadrapan, jednolite
pod wzgledem koloru, potysku, grubosci powtok.

Odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3m nie powinno przekraczac
1,5mm/m. Tolerancja wykonania montazu oscieznicy wynosi 2 mm.

Dopuszczalne przemieszczenia szyby wzgledem rusztu aluminiowego, wynikajace z
konstrukcji danego systemu fasadowego (dla fasad z grupy MB-SR50/MB-SR50N)
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dopuszczalne ugiecie badz przemieszczenie profili (lub szkta) nie moze przekroczy¢ 4 mm
(bez uwzglednienia tolerancji wykonania szyby).

Pozostate wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta dla
robot montazowych $lusarki drzwiowej i witryn.

ST-A.6.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdélne wymagania zgodnie z 0Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.6.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatdw nieznanego pochodzenia.

Chemia budowlana musi by¢ dostarczana w firmowych opakowaniach (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowana (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu).

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem
przyjecia.

Wyréb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnos$ci wydanego przez jednostke
certyfikujgca

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujgca jezeli:

e  wyrédb jest zgodny z:

obowigzujgcymi regutami technicznymi

— 0g0lng aprobatg techniczng

0golnym swiadectwem badania nadzoru budowlanego

lub zgodg na rozwigzanie indywidualne

e Wyréb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.
ST-A.6.6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt muszg byé zaakceptowane materiaty i odebrane
podtoza. Badanie podktadu (osciezy) powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonywaniem robét montazowych.

Zakres czynnosci kontrolnych dostarczonych wyrobéw powinien obejmowac:
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e stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosc).

e wymiary tasmg stalowa z doktadnoscia do 1mm, suwmiarky, szczelinomierzem,
wykonczenie powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem.

e rodzaje, liczbe i wielkosci okué oraz ich zamocowanie.

e Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar
grubosci powtoki i jej szczelnos$ci, powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy,
odpryskdw, tuszczenia lub pekniec.

Zakres sprawdzenia podtoza:
e prawidtowos$é wykonania Scian,
e stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania oSciezy,
e zgodnos$¢ wymiardow otwordéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

e czy wymiary wbudowywanych elementéw oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe
ustawienie i podparcie zestawdw z zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na
obwodzie pomiedzy osciezem a oScieznica.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Wszystkie materiaty podstawowe jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Materiaty dostarczane na plac budowy nalezy kontrolowaé ze szczegdlnym
uwzglednieniem okresu gwarancji producenta.
ST-A.6.6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami wyszczegdlnionymi w
rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatdw i rozwigzan systemowych.

Dostarczone na plac budowy materiaty i wyroby nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien zostac o nich poinformowany.

Badania gotowych elementdw powinno obejmowaé, co najmniej sprawdzenie:
e potaczen konstrukcyjnych,
e stanuiwygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

e rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementdw,
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e stan wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczna.

Badania jakosci wykonanych robdt montazowych nalezy przeprowadzié, w trakcie
pracy, na wybranych fragmentach robét. Ujawnione i poprawione niedociggniecia
wywierajg wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacja, wymaganiami
producenta materiatéw lub sztukg budowlang technologii wykonania robét dalsze prace
zostang wstrzymane a zle wykonane powtoki usuniete.

Zakres przeprowadzonych badan powinien byc¢ analogiczny do badan w trakcie odbioru
robot.

Zakoniczone fragmenty robdt powinny zostac¢ zaaprobowane przez nadzér. Aprobata
lub wskazanie popetnionych btedéw pozwoli na prawidtowe wykonanie dalszej czesci
prac.

ST-A.6.6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania wykonania robdot montazowych $lusarki powinny byé przeprowadzane w

sposdb podany w zatagczonych normach.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej - sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie
na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobodw,
e technologii wykonywania robot,

e sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy
dtugosci elementu do 3m nie powinno przekracza¢ 1,5mm/m,

e sprawdzenie rdznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2mm przy dtugosci elementéw do 2m i
3mm przy dtugosci powyzej 2m,

e sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz
zamykanie skrzydet powinno odbywa¢ sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie
powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylegaé rGwnomiernie do
oscieznicy zapewniajgc szczelnos$é miedzy tymi elementami,

e sprawdzenie prawidtowosci regulacji okué.

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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ST-A.6.6.5 Program zapewnienia jakosci
Ogdélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb transportowania i magazynowania wyrobdéw

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw i
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt,

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-A.6.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.6.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.6.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

W cenie jednostkowe] pozycji podstawowej nalezy uwzgledni¢ wyprodukowanie,
montaz, wszystkich niezbednych elementéw stanowigcych catos¢ systemu wraz z
konsolami pasywnymi, uszczelkami i wszystkim akcesoriami, niezbednymi do
prawidtowego montazu i funkcjonowania wyrobu.

ST-A.6.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.6.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne

Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogolnej
e Ustawy branzowe

Rozporzadzenia
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e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Rozporzadzenia branzowe

ST-A.6.10.2 Normy branzowe

Numer normy

Tytut normy

PN-EN 356:2000 -
wersja polska

Szkto w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i
klasyfikacja odpornosci na reczny atak

PN-EN 485-4:1997
wersja polska

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty.
Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobow walcowanych
na zimno

PN-EN 515:2017-05 -
wersja angielska

Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione
plastycznie -- Oznaczenia stanéw

PN-EN 573-1:2006 —
wersja polska

Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i
rodzaje wyrobdw przerobionych plastycznie. System
oznaczen numerycznych

PN-EN 573-3+:A1: 2022 -11 -
wersja angielska

Aluminium i stopy aluminium -- Sktad chemiczny i
rodzaje wyrobow przerobionych plastycznie -- Czesc¢ 3:
Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow

PN-EN 673:2011 -
wersja angielska

Szkto w budownictwie -- Okreslenie wspotczynnika
przenikania ciepta (warto$¢ U) -- Metoda obliczeniowa

PN-EN 755-1:2016-07 -
wersja angielska

Aluminium i stopy aluminium -- Prety, rury i
ksztattowniki wyciskane -- Czes$¢ 1: Warunki techniczne
kontroli i dostawy

PN-EN 755-2:2016-05 -
wersja angielska

Aluminium i stopy aluminium -- Prety, rury i
ksztattowniki wyciskane -- Czes¢ 2: Wtasnosci
mechaniczne

PN-EN 1026:2016-04 —
wersja angielska

Okna i drzwi -- Przepuszczalnos¢ powietrza -- Metoda
badania

PN-EN 1027:2016-04 —
wersja angielska

Okna i drzwi -- Wodoszczelnosé -- Metoda badania

PN-EN 1125:2009 —
wersja polska

Okucia budowlane -- Zamkniecia przeciwpaniczne do
wyj$é uruchamiane pretem poziomym, przeznaczone
do stosowania na drogach ewakuacyjnych --
Wymagania i metody badan
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 1158:1999/A1: 2004 —
wersja polska

Okucia budowlane. Regulatory kolejnosci zamykania
skrzydet drzwiowych. Wymagania i metody badan

PN-EN 1279-5:2018-08
wersja angielska

Szkto w budownictwie -- I1zolacyjne szyby zespolone --
Czes$c¢ 5: Norma wyrobu

PN-EN 1279-1:2018-08 —
wersja angielska

Szkto w budownictwie -- izolacyjne szyby zespolone --
Czesc 1: Postanowienia ogdlne, opis systemu, zasady
substytucji, tolerancje i jakos¢ wizualna

PN-EN 1279-2:2018 —
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone.
Czesc 2: Dtugotrwata metoda badania i wymagania
dotyczace przenikania wilgoci

PN-EN 1279-2:2018-08 —
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone
izolacyjne. Cze$¢ 2: Dtugotrwata metoda badania i
wymagania dotyczgce przenikania wilgoci

PN-EN 1279-3:2018-
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone-
Czesc 3. Dtugotrwata metoda badania i wymagania
dotyczace szybkosci ubytku gazu i tolerancji
koncentracji gazu..

PN-EN 1279-4:2018 —
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone.
Cze$é 4: Metody badania fizycznych wtasciwosci
komponentéw uszczelnien obrzezy i elementéw
wstawianych do szyb

PN-EN 1279-5+A2 :2018 -08 -
wersja angielska

Szkto w budownictwie -- 1zolacyjne szyby zespolone --
Cze$¢ 5: Norma wyrobu

PN-EN 1279-6:2018 -08
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone.
Czes$¢ 6: Zaktadowa kontrola produkcji i badania
okresowe

PN-EN 12758+A1:2023-10
wersja angielska

Szkto w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjnos¢ od
dzwiekéw powietrznych -- Opisy wyrobu, okreslenie
wiasciwosci i zasady rozszerzania

PN-EN 1935:2003
wersja polska

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i
metody badan

PN-EN 1154:1999/A1: 2004
wersja polska

Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja
przebiegu zamykania. Wymagania i metody badan
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 1SO 2931:2018 -
wersja angielska

Utlenianie anodowe aluminium i jego stopow -- Ocena
jakosci uszczelnienia anodowych powtok tlenkowych
przez pomiar przewodnosci pozornej

PN-EN ISO 9223:2012 -
wersja angielska

Korozja metali i stopdw -- Korozyjno$¢ atmosfer --
Klasyfikacja, okreslanie i ocena

PN-EN ISO 9224:2012 -
wersja angielska

Korozja metali i stopdw -- Korozyjno$¢ atmosfer --
llosciowe charakterystyki kategorii korozyjnosci

PN-EN SO 9225:2012 -
wersja angielska

Korozja metali i stopdw -- Korozyjno$¢ atmosfer --
Pomiar parametréw srodowiskowych majacych wptyw
na korozyjnos¢ atmosfer

PN-EN ISO 9226:2012 -
wersja angielska

Korozja metali i stopéw -- Korozyjnos¢ atmosfer --
Ocena korozyjnosci na podstawie okreslania szybkosci
korozji w préobkach standardowych

PN-EN 10025-1:2007 -
wersja polska

Wyroby walcowane na gorgaco ze stali konstrukcyjnych -
- Cze$¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 10077-:2017-10
wersja polska

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji --
Obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 12631:2017-10 -
wersja angielska NOWA

Cieplne wtasciwosci uzytkowe $cian ostonowych --
Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta

PN-EN 12020-1:2022-08 -
wersja angielska

Aluminium i stopy aluminium -- Ksztattowniki
wyciskane precyzyjne ze stopédw EN AW-6060 i EN AW-
6063 Czes¢ 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

PN-EN 12020-2:2023-05 -
wersja angielska

Aluminium i stopy aluminium -- Ksztattowniki
wyciskane precyzyjne ze stopdw EN AW-6060 i EN AW-
6063 - Czes¢ 2: Dopuszczalne odchytki wymiardow i
ksztattu

PN-EN 12154:2004 -
wersja polska

Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12155:2004 -
wersja polska

Sciany ostonowe. Wodoszczelnoéé. Badanie
laboratoryjne pod cisnieniem statycznym.
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 12152:2004 -
wersja polska

Sciany ostonowe. Przepuszczalnoé¢ powietrza.
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12153:2004 —
wersja polska

Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Metoda
badania.

PN-EN 12179:2004 —
wersja polska

Sciany ostonowe. Odpornoéé na obcigzenie wiatrem.
Metoda badania.

PN-EN 12206-1:2021-10 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Powtoki na aluminium i na stopy
aluminium dla budownictwa -- Cze$¢ 1: Powtoki
przygotowane z termoutwardzalnych farb proszkowych

PN-EN 515:2017-05 wersja
angielska

Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione
plastycznie -- Oznaczenia stanéw

PN-EN 573-3+A1:2022-11
wersja angielska

Aluminium i stopy aluminium -- Sktad chemiczny i
rodzaje wyrobéw przerobionych plastycznie -- Czes¢ 3:
Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow

PN-EN 755-1:2016-07 wersja
angielska

Aluminium i stopy aluminium -- Prety, rury i
ksztattowniki wyciskane -- Czes¢ 1: Warunki techniczne
kontroli i dostawy

PN-EN 755-2:2016-05 wersja
angielska

Aluminium i stopy aluminium -- Prety, rury i
ksztattowniki wyciskane -- Cze$¢ 2: Wtasnosci
mechaniczne

PN-EN ISO 2808:2020-01
wersja polska

Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN 12020-2:2023-05
wersja angielska

Aluminium i stopy aluminium -- Ksztattowniki
wyciskane precyzyjne ze stopéw EN AW-6060 i EN AW-
6063 -- Czes¢ 2: Tolerancje wymiardw i ksztattu

PN-EN 12209:2016-04 —
wersja angielska

Okucia budowlane -- Zamki mechaniczne wraz z
zaczepami -- Wymagania i metody badan

PN-EN 12207:2017- 01
wersja polska

Okna i drzwi -- Przepuszczalnos¢ powietrza --
Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 -
wersja polska

Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 12210:2016-05 -
wersja angielska

Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem --
Klasyfikacja

PN-EN 12211:2016-04 -
wersja angielska

Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem --
Metoda badania

PN-EN 12400:2004 —
wersja polska

Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.

PN-EN 12758:2020 -
wersja angielska

Szkto w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjnos¢ od
dzwiekéw powietrznych -- Opisy wyrobu, okreslenie
wiasciwosci i zasady rozszerzania

PN-EN ISO 12944-1: 2018-01
- wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich -- Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-2 2018-02 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich -- Czes¢ 2: Klasyfikacja sSrodowisk

PN-EN ISO 12944-3: 2018-02
- wersja polska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukgji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich -- Cze$¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4 2018-02 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukgji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich -- Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-5 2020-03 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukgji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich -- Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-6 :2018-03
- wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich -- Czes¢ 6: Laboratoryjne metody badan
wtasciwosci

PN-EN ISO 12944-7: 2018-01
- wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich -- Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN ISO 12944-8: 2018-01
- wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich -- Cze$¢ 8: Opracowanie specyfikacji
dotyczacej nowych prac i renowacji

PN-EN 13051:2004
wersja polska

Sciany ostonowe. Wodoszczelnoé¢. Badanie
poligonowe.

PN-EN 13116:2004
wersja polska

Sciany ostonowe. Odpornoéé na obcigzenie wiatrem.
Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 13438:2013-10 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Organiczne powtoki z farb
proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub
szerardyzowanych wyrobow stalowych do celéw
konstrukcyjnych

PN-EN 13830+A1: 2020-11 -
wersja angielska

Sciany ostonowe -- Norma wyrobu

PN-EN 13501-2:2023-09
wersja angielska

Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i
elementow budynkdéw -- Czes¢ 2: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci, z wytgczeniem instalacji
wentylacyjnej

PN-EN ISO 12631:2017-10 -
wersja angielska

Cieplne wtasciwosci uzytkowe $cian ostonowych --
Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta

PN-EN 14019:2016-07 -
wersja angielska

Sciany ostonowe -- Odpornoéé na uderzenia --
Wymagania eksploatacyjne

PN-EN 14351-1+A2:2016-10
wersja angielska

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne -- Cze$¢é 1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN 14449:2008 -
wersja polska

Szkto w budownictwie -- Szkto warstwowe i bezpieczne
szkto warstwowe -- Ocena zgodnosci wyrobu z normg

PN-EN ISO 14438: 2005
wersja polska

Szkto w budownictwie. Okreslenie wartosci bilansu
energetycznego. Metoda obliczeniowa

PN-EN 15088:2006 -
wersja polska

Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby konstrukcyjne
na obiekty budowlane -- Warunki techniczne kontroli i
dostawy
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Numer normy Tytut normy

PN-EN ISO 14438: 2005-

Szkto w budownictwie. Okreslenie wartosci bilansu
wersja polska

energetycznego. Metoda obliczeniowa

PN-EN 16034:2014-11 -

Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu,
wersja niemiecka

wtasciwosci eksploatacyjne -- Wtasciwosci dotyczace
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

ST-A.6.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentow
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ST-A.7 POSADZKI MONOLITYCZNE BETONOWE
ST-A.7.1 Czes€ ogdlna
ST-A.7.1.1 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie systemowych posadzek betonowych.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1

ST-A.7.1.1.1 Kody CPV

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
CPV 45262300-4 Betonowanie
CPV 45262321-7 Wyréwnywanie podtég

ST-A.7.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych
Posadzki betonowe stanowigce warstwe wykonczeniowa na gruncie lub stropie o
grubosciach zgodnych z rysunkami i opisem architektury.
Rodzaje robét zwigzanych z wykonaniem posadzki:
e Posadzka betonowa systemowa wylewana wraz z cokotami

Uwaga: Ze wzgledu na specyfike wykoriczen ponizszy opis zostat opracowany na bazie
konkretnych systemow. Dopuszcza sie zmiane systemow pod warunkiem spetnienia
wymagqarn uzytkowych, wynikajgcych z miejsca stosowania.

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng czes$¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.7.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z Ogblng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych a w
szczegoblnosci:

e Rysunki warsztatowe
e Transport materiatow
e Przygotowanie podtoza

e Gruntowanie podtoza
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e Wykonanie cokotéw
e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robot
e Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania
robét podstawowych
ST-A.7.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.7.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajgce, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

v’ Podktad —warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego,

v/ Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podfoze oraz
zwiekszajgca przyczepnos¢ do podtoza

ST-A.7.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.7.2.1 Uzyte materiaty i wyroby budowlane

Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robdét
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiIORB

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

ST-A.7.2.2 Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.7.2.2.1 Materiaty podstawowe

Monolityczne posadzki przemystowe to trwate i ekonomiczne rozwigzania o
najwyzszych parametrach technicznych i odpornosci na scieranie.
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Grupa utwardzaczy powierzchniowych do monolitycznych posadzek betonowych
zawierajgcych twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i
pigmenty naniesione i zatarte na $wiezo roztozonym betonie tworzg barwng, o teksturze
marmurkowej, trwatg, odporng na Scieranie i pylenie, gtadkg posadzke o zwiekszonej
odpornosci.

System sktada sie z:
e Powierzchni betonowej

e Utwardzacza wzieranego w $wiezy beton (dwie warstwy po 2 kg/m?)
ST-A.7.2.2.2 Materiaty uzupetniajace i pomocnicze

e Kit poliuretanowy trwale plastyczny stosowany do uszczelniania i wypetniania
naroznikow

ST-A.7.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych
Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i

Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz
zniszczeniem.

Sposdb przewozenia powinien by¢ precyzyjnie okreslony w instrukcji przez Producenta
i dostosowany do przepisdw przewozowych,

e skrzynia fadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych
krawedzi, zataman powodujgcych zniszczenie wyrobu,

e w czasie zatadunku nie nalezy wciska¢, ugniata¢ i upychac¢ wyrobdw.
Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatéw.
ST-A.7.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych i materiatéw
Ogdlne warunki przechowywania materiatdw zgodnie z 0gdlng Specyfikacja
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez Producenta. Instrukcja powinna by$ dostarczona
odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:
e materiaty nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami Producenta

e wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, na réwnym podtozu, z dala od zrédet ognia.
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e W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby nalezy przykrywac plandeka.
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagajg zabezpieczen przed deszczem,

e Chemie budowlang nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach. Chroni¢ przed przegrzaniem i zawilgoceniem.

e Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz dziesiec.

e Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét to nalezy jg
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.

ST-A.7.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania godnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.
Do wykonania warstw wykonczeniowych posadzki niezbedne s3:
e $rodki transportu
e urzadzenia do zacierania/ wcierania utwardzacza,
e urzadzenia pomiarowe

e elektronarzedzia i narzedzia.
ST-A.7.4 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
ST-A.7.4.1 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.7.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegélnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne

ST-A.7.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych.

ST-A.7.5.2 Wymagania branzowe

Roboty zwigzane
e Roboty instalacyjne,

e Osadzenie katownikdw przy przegtebieniach i progach,
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e  Wykonanie dylatacji

Do wykonywania posadzek mozna przystgpié¢ po potwierdzeniu przez Wykonawce, ze
roboty instalacyjne (sanitarne i elektryczne) oraz wykonanie warstw podkfadowych i
izolacyjnych w obrebie posadzek zostato zakonczone.

W miejscach opisanych na rysunkach przewiduje sie montaz katownikéw stanowigcych
wydzielenie warstw.

ST-A.7.5.3 Warunki przystapienia do robét

Warunkiem przystgpienia do robét jest odebranie wczesniej wykonanych prac.
Przed przystgpieniem do wykonywania muszg by¢ wykonane:
e Potwierdzenie systemu podtoza i posadzki wykoriczeniowej wraz z izolacjami

e Wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem warstw konstrukcyjnych,
podtozy, i izolacji,

e Uzyskanie potwierdzenia o zakoniczeniu montazu instalacji sanitarne;j i elektrycznej
w warstwach podposadzkowych

Zaktada sie nastepujgca procedure akceptacji posadzki:

e Wykonawca przedstawi prébki kolorystyczne z palety RAL wraz z fakturowaniem
(prébki okoto 30x30cm) do wyboru przez Nadzdr Autorski

e Wzorzec jakosciowy - wybrang z prébek posadzke Wykonawca wykona in-situ (na
budowie) w uzgodnionym miejscu. Prébka winna mie¢ wymiar okoto 200x200cm i
powinna uwzglednia¢ wszystkie charakterystyczne potfaczenia (ze $ciang, dylatacje)
oraz ostateczne wykoniczenie i fakture (powinna by¢ zrobiona na gotowo).

e Dopiero po tak zaakceptowanej probce dopuszcza sie kontynuowanie prac.
Uwaga: Procedure zwigzanqg z akceptacjq posadzek nalezy tak zaplanowad, aby nie
wstrzymywad, Zadnych robdt zwigzanych.

ST-A.7.5.4 Wykonanie robot

e Przygotowanie podtoza

Posadzki stosuje sie na powierzchniach swiezo uktadanego betonu nisko-skurczowego
(klasa min. C20/25; stosunek w/c < 0,50; ilo$¢ cementu < 350 kg/m3; zawarto$¢ alkaliow
w cemencie)

e  Wykonywanie roboét

Wykonawca posadzki przed przystgpieniem do pracy winien potwierdzi¢ pisemnie, ze
przygotowane podtoze spetnia wymagania dla przewidzianej posadzki oraz ze warunki
atmosferyczne (wilgo¢, temperatura) s3 odpowiednie do aplikacji nawierzchni.

W miejscach dylatacji skurczowych (uzgodnionych pomiedzy Wykonawcg podtoza,
wykonawcg wierzchniej posadzki i Nadzorem autorskim) w posadzce nalezy wykonac
systemowe dylatacje — kolor, szerokos¢ fugi do uzgodnienia z Nadzorem Autorskim.
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Stosowaé systemowe tasmy wzmacniajgce,
e  Warunki wykonania
Temperatura otoczenia i podfoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5 dni
powinna wynosié +5°C - +30°C.
Wykonywang posadzke nalezy chronié przed zbyt szybka utratg wilgoci w wyniku
oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego itp.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci i jednorodnosci koloru, wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ odpowiednimi narzedziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem,
pytem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

e Technologia wykonania robdt

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego beton musi osiggngé
odpowiednig twardosc.

Czas wigzania betonu uzalezniony jest od temperatury, wilgotnosci wzglednej
powietrza itp.

Nie mozna dopusci¢ do zbyt duzego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego nalezy
czesto sprawdza¢ stan podtoza. Umozliwi to wybranie optymalnego momentu
rozpoczecia aplikacji utwardzacza powierzchniowego.

Do pracy mozna przystgpié, gdy po wejsciu na beton $lady stép nie bedg gtebsze niz
3-4 mm.

Z powierzchni betonu usung¢ gumowymi  $ciggaczkami nadmiar zaczynu
cementowego i powierzchnie odswiezy¢ dyskiem. Nastepnie rozsia¢ ok. 2,0kg/m?
utwardzacza.

Powierzchnie wstepnie zatrze¢ dyskiem, ponownie rozsia¢ utwardzacz w ilosci ok.
2,0kg/m? i cato$é jeszcze raz zatrzeé dyskiem.

llo$é wysypanego utwardzacza wynosi ok. 4,0kg/m? + 10%. Kontrolowaé na biezgco
zuzycie, gdyz niestaranne rozktadanie utwardzacza moze prowadzi¢ do obnizenia jakosci
posadzki.

Kolejne etapy zacierania wykonywa¢ topatkami ustawianymi stopniowo pod coraz
wiekszym katem.

ST-A.7.5.5 Tolerancja wykonania robét

Nalezy uzyskac¢ jednolitg powierzchnie, zaréwno co do faktury, jak i koloru i stopnia
potysku. Wyrazne przebarwienia kolorystyczne, wykwity sg niedopuszczalne. Faktura
posadzki musi byé¢ jednolita na catej powierzchni. Niedopuszczalne sg pekniecia,
mikropekniecia, pajaczki powierzchniowe, wzery.

Dopuszczalne odchytki od ptaszczyzny:

e 3mm na dlugosci 2,0m, nie wiecej niz 5mm na szerokosci lub dtugosci
pomieszczenia.
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Pozostate wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta dla
robdét wykonania posadzek betonowych.

ST-A.7.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-A.7.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem
przyjecia.

Wyréb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnos$ci wydanego przez jednostke
certyfikujgca

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujaca jezeli:
e  wyrdb jest zgodny z:

— obowigzujacymi regutami technicznymi

0goblng aprobatg techniczna

0golnym swiadectwem badania nadzoru budowlanego
— lub zgoda na rozwigzanie indywidualne

e Wyréb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.
ST-A.7.6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek muszg by¢ odebrane warstwy
podktadowe. Nalezy takze sprawdzié geodezyjnie poziomy warstw podktadowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej sktadu oraz stopnia
zZwigzania.

e sprawdzenie rzednej na jakiej zostat wykonany podktad

e sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate (réznica nie moze przekraczaé¢ 3 mm),
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e sprawdzenie spadkéw podktadu za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1mm

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robét powinien by¢ zaakceptowany wzorzec jako$ciowy posadzki.

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Wszystkie materiaty podstawowe jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentac;ji projektowe;j i specyfikacji technicznej.

Materiaty dostarczane na plac budowy nalezy kontrolowaé ze szczegdlnym
uwzglednieniem okresu gwarancji producenta.
ST-A.7.6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami wyszczegdlnionymi w
rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatéw i rozwigzan systemowych.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wyniki badan powinny by¢é wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien zostac o nich poinformowany.

Zakoniczone fragmenty robdt powinny zosta¢ zaaprobowane przez nadzér. Aprobata
lub wskazanie popetnionych btedéw pozwoli na prawidtowe wykonanie dalszej czesci
prac.

ST-A.7.6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania wykonania podfozy pod posadzki wewnetrzne powinny byé przeprowadzane

w sposdb podany w zatgczonych normach.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegodlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

®  przestrzegania dopuszczalnych odchytek (tolerancja wykonania),

e  prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow i dylatacji.

Strona |116



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

Wyniki kontroli powinny byé porédwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym

opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-A.7.6.5 Program zapewnienia jakosci

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt

Budowlanych

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania materiatow,
spoiw, lepiszczy itp.

sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

sposéb magazynowania materiatéw

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

ST-A.7.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.7.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.7.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

W robotach polegajgcych na wykonaniu posadzki w cenie jednostkowej robét

podstawowych nalezy uwzglednic:

wszystkie roboty zwigzane z systemowym, kompletnym wykonaniem posadzki przy
uzyciu wszystkich systemowych akcesoridow i materiatéw, wraz z wykonczeniem
potgczen przy elementach wbudowanych t.j.: Sciany, elementy wbudowane itp.

zamkniecie wszystkich dylatacji technologicznych i przeciwskurczowych
zrealizowanych w betonie i jastrychu.

w pozycji uwzgledni¢ wykonanie tymczasowego zabezpieczenia posadzki do czasu
oddania budynku do uzytkowania.
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ST-A.7.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.7.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne
Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Ustawy branzowe
Rozporzadzenia
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogélnej

e Rozporzadzenia branzowe

ST-A.7.10.2 Normy branzowe

Numer normy Tytut normy
PN-EN 206+A2: 2021-08 - Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
wersja angielska
PN-EN 12620+A1: 2010 Kruszywa do betonu
wersja polska
PN-EN 13318:2002 Podktady podfogowe oraz materiaty do ich wykonania -
wersja polska - Terminologia
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. -
wersja polska Materiaty. Wtasciwosci i wymagania

ST-A.7.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentow
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ST-A.8 POSADZKI CERAMICZNE / GRESOWE
ST-A.8.1 Czes¢ ogdlna

ST-A.8.1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot w zakresie posadzek ceramicznych i gresowych.
Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w

rozdziale ST-0.1.1

ST-A.8.1.1.1 Kody CPV

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

ST-A.8.1.1.2 Zakres robét budowlanych

Rodzaje robét zwigzanych z wykonaniem posadzki:
e Posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokotami
e Posadzki z ptytek gresowych wraz z cokotami
e Posadzki z ptytek ceramicznych basenowych wraz z cokotami
e Posadzki z ptytek ceramicznych / gresowych chemoodpornych wraz z cokotami

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng czes$¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.8.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych a w
szczegdblnosci:
e Rysunki warsztatowe
e Transport materiatéw
e QOczyszczenie i przygotowanie podtoza
e Wykonanie szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych i izolacyjnych
e Gruntowanie podtoza

e Wykonanie cokotow

Strona |119



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robét
e Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania
robot podstawowych
ST-A.8.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.8.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajgce, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

v’ Podtoze — element budynku na powierzchni ktérego wykonane bedg posadzki,

v’ Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego,

v/ Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podfoze oraz
zwiekszajgca przyczepnosc do podtoza,

v/ Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
podtoza.

ST-A.8.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.8.2.1 Uzyte materiaty i wyroby budowlane
Ogdlne informacje znajduja sie w Ogolnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

ST-A.8.2.2 Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
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ST-A.8.2.2.1 Materiaty podstawowe
e Piytki ceramiczne przeznaczone na posadzki pomieszczen technicznych o
parametrach zgodnych z opisem architektury

e Pitytki ceramiczne przeznaczone do stosowania w halach basenowych (plaza,
zaplecze basenowe mokre i suche) o parametrach zgodnych z opisem architektury

e  Piytki ceramiczne przeznaczone na posadzki zaplecza biurowo-sanitarnego,
komunikacji, schoddw o parametrach zgodnych z opisem architektury

e  Piytki ceramiczne przeznaczone na posadzki saun, pomieszczed odnowy
biologicznej, czesci rekreacyjnej poza halg basenowg o parametrach zgodnych z
opisem architektury

ST-A.8.2.2.2 Materiaty uzupetniajgce i pomocnicze

e  Akcesoria stuzgce do mocowania ptytek i ich pielegnacji
v Wszelkie akcesoria muszg byé dobrane do ostatecznie zaakceptowanej ptytki.

v' Wykonawca odpowiada za ostateczny dobdr chemii niezbednej do aplikacji
gresu tak, aby powierzchnia posadzki byta trwata, nie powstaty odbarwienia i
wykwity (szczegdlnie miedzy fugami).

v Kleje — o duzej elastycznosci.

v Fugi kwasoodporne i wodoodporne, elastyczne, kolor trwaty, jednorodny —
zastrzezony do decyzji Architekta.

v' Profile krawedziowe posadzkowy w ksztatcie L, ze stali nierdzewnej jako
zakonczenie krawedzi posadzki ceramicznej
ST-A.8.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych
Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i
Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportu, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz
zniszczeniem.

Sposdb przewozenia powinien by¢ precyzyjnie okreslony w instrukcji przez Producenta
i dostosowany do przepiséw przewozowych,

e skrzynia tadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych
krawedzi, zataman powodujgcych zniszczenie wyrobu,

e w czasie zatadunku nie nalezy wciska¢, ugniata¢ i upychac¢ wyrobow.

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatow.
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ST-A.8.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych i materiatéw
Ogdlne warunki przechowywania materiatdw zgodnie z 0gdlng Specyfikacja
Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez Producenta. Instrukcja powinna by$ dostarczona
odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:
e materiaty nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami Producenta

e wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, na réwnym podtozu, z dala od zrédet ognia.

e W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby nalezy przykrywac plandeka.
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagajg zabezpieczen przed deszczem,

e Chemie budowlang nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach. Chroni¢ przed przegrzaniem i zawilgoceniem.

e Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz dziesiec.

e Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét to nalezy jg
przechowywad w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.

ST-A.8.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogodlne wymagania godnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.
Do wykonania warstw wykoriczeniowych posadzki niezbedne sa:
e S$rodki transportu
e pifa z tarczg diamentowa do ciecia ptytek — wymagana doktadnos¢ 1 mm,
e mieszarka do zapraw klejowych,
e urzadzenia pomiarowe

e elektronarzedzia i narzedzia.
ST-A.8.4 Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu
ST-A.8.4.1 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych.
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ST-A.8.4.2 Transport materiatéw

Transport materiatdw do wykonania posadzek z ptytek nie wymaga specjalnych
srodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami
lub zamknietych.

Chemia budowlana w czasie transportu musi byé zabezpieczona przed warunkami
atmosferycznymi.

ST-A.8.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementéow, tolerancji wymiarowych, szczegoétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takZze wymagania specjalne

ST-A.8.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdélne wymagania zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.8.5.2 Wymagania branzowe

Roboty zwigzane
e Roboty instalacyjne podposadzkowe (sanitarne i elektryczne),
e |zolacja przeciwwodna w ptynie (jezeli sg takie wymagania w projekcie),
e Montaz oktadzin sciennych,
e Montaz cokotéw,
e Montaz wpustéw posadzkowych,
e Montaz drzwi i odbojnikow,
e Osadzenie katownikdéw przy przegtebieniach i progach,
e  Wykonanie dylatacji

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ po potwierdzeniu przez Wykonawce, ze
roboty instalacyjne (sanitarne i elektryczne) oraz wykonanie warstw podktadowych i
izolacyjnych w obrebie posadzek zostato zakoriczone.

ST-A.8.5.3 Warunki przystgpienia do robot

Warunkiem przystgpienia do robét jest odebranie wczesniej wykonanych prac.
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin muszg byé wykonane:
e Potwierdzenie systemu podtoza i posadzki wykoriczeniowej wraz z izolacjami

e  Wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem warstw konstrukcyjnych,
podtozy, i izolacji,
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e Roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych,

e  Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia powinny by¢ naprawione i wykoriczone tynkiem
lub masami naprawczymi

e Podtoze musi by¢ réwne i oczyszczone oraz spetnia¢é wymogi producentéw zapraw
klejowych.

e Posadzki nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +52C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Zaktada sie nastepujgca procedure akceptacji posadzki:

e Wykonawca przedstawi do akceptacji Nadzoru Autorskiego wybdr typéw piyt
(zgodny specyfikacjg parametrami opisanymi ponizej) i kolorystyczny (z petnej
palety) ptyt gresowych oraz wyboér kolorystyczny fug

e Wzorzec jakosciowy - wybrang z prébek posadzke Wykonawca wykona in-situ (na
budowie) w uzgodnionym miejscu. Prébka winna mie¢ wymiar okoto 200x200cm i
powinna uwzglednia¢ wszystkie charakterystyczne potfaczenia (ze $ciang, dylatacje)
oraz ostateczne wykonczenie i fakture (powinna by¢ zrobiona na gotowo).

e Dopiero po tak zaakceptowanej prébce dopuszcza sie kontynuowanie prac.
ST-A.8.5.4 Wykonanie robot

W pomieszczeniach mokrych, jesli wymaga tego projekt, przed utozeniem ptytek
nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng, typu folia w ptynie. Nalezy zachowa¢ petna
starannos¢, aby izolacji nie uszkodzié w trakcie robot.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$é i szerokos¢ spoin.
Ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowg
szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.

Szczegblnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réinego rodzaju i wielkosci ptytek. Sposéb
rozmierzania ptyt (ukfad ptytek), poczatek rozliczenia kolejnych ptaszczyzn nalezy
uzgodnié z Nadzorem Autorskim

Przewiduje sie stosowanie fugi minimalnej.

Zakres robét obejmuje takze wykonczenie wszystkich stykdw z innymi elementami np.:
styki z drzwiami, stalowymi katownikami progowymi, kratkami podtogowymi, wpustami
itp..

W miejscach zmiany typu lub sposobu ufozenia posadzki (w ktérych nie zostat opisany
zaden profil) nalezy zamontowaé systemowy profil krawedziowy, wysokosci
dostosowanej do wysokosci ceramiki (widoczna krawedz profilu max 3mm, profil nie
bedzie naktadany na posadzke).

Dotyczy to w szczegdlnosci:

e  Progdéw drzwiowych tam, gdzie nastepuje zmiana rozliczania posadzek
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e Progéw drzwiowych tam, gdzie nastepuje zmiana typu posadzki np. z okfadziny
gresowej na posadzke drewniang (listwa winna wchodzi¢ pod gres)

Ptytki gresowe nalezy uktadaé na zaprawie klejowej. Wybdr kleju zalezy od rodzaju
ptytek i rodzaju podtoza. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej nalezy stosowaé zgodnie z
instrukcjg producenta z uwzglednieniem réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych o
powierzchni porowate;j.

Po wykonaniu prac wykonawca winien zabezpieczy¢ wykonane roboty tak, aby nie
ulegty uszkodzeniu, zabrudzeniu itp.

ST-A.8.5.5 Tolerancja wykonania robét

Utozona posadzka musi by¢ stanowi¢ jedna ptaszczyzne (bez uskokéw) gtadka w
powierzchni, fugi musza by¢ prostoliniowe. Krawedzie ptytek muszg by¢ réwne i nie
uszkodzone. Nie dopuszcza sie uktadania uszkodzonych ptytek.

Fugi musza rédwnej szerokosci na catej diugosci. Zastosowania chemia nie moze
odbarwié ptytek. Zaprawa klejowa musi wypetniaé catg przestrzen pod ptytka.

Ostateczny typ ptytki gresowej podtogowej musi byé kompatybilny co do wymiaréw
(rozliczanie fug), jakosci i stylistyki z oktadzing ceramiczng planowang na scianie jesli taka
wystepuje w danym pomieszczeniu.

Dopuszczalne odchylenie od ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2mm na
dtugosci 2m, nie wiecej jak 3mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢ wiecej niz 2mm na
dtugosci 2m i 3mm na dtugosci catej posadzki.

Pozostate wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta dla
robét wykonania posadzek ceramicznych / gresowych.

ST-A.8.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia.

Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-A.8.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatéw nieznanego pochodzenia.

Ptyty gresowe i ceramiczne muszg spetnia¢ wymagania opisane w STWIORB i
dokumentacji technicznej, by¢ odpowiednio zapakowane w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ ich uszkodzenia, spetnia¢ wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia.
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Wszystkie ptytki powinny pochodzi¢ z jednej serii (niedopuszczalne jest aby zachodzita
koniecznos¢ ich posegregowania pod wzgledem odcieni lub wymiardow).

Chemia budowlana (kleje, fugi, itp.) musi spetnia¢ wymagania wynikajgce z terminu
przydatnosci do uzycia (termin zakornczenia robdt posadzkarskich powinien sie konczyé
przed terminem przydatnosci).

Chemia budowlana musi by¢ dostarczana w firmowych opakowaniach (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowana (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu).

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem
przyjecia.

Wyréb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnos$ci wydanego przez jednostke
certyfikujgca

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujaca jezeli:
e  wyrdb jest zgodny z:

— obowigzujgcymi regutami technicznymi

0goblng aprobatg techniczna

ogblnym swiadectwem badania nadzoru budowlanego
— lub zgoda na rozwigzanie indywidualne

e Wyréb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.
ST-A.8.6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek muszg by¢ odebrane warstwy
podktadowe. Nalezy takze sprawdzié geodezyjnie poziomy warstw podktadowych.
Badanie podkftadu powinno byé wykonane bezposrednio przed uktadaniem gresu.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej sktadu oraz stopnia
zwigzania,

e sprawdzenie rzednej na jakiej zostat wykonany podktad,

e sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate (réznica nie moze przekracza¢ 3 mm),
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e sprawdzenie spadkéw podktadu za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1mm

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robét powinien by¢ zaakceptowany wzorzec jako$ciowy posadzki.

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadac¢ znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Wszystkie materiaty podstawowe jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentac;ji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.

Materiaty dostarczane na plac budowy nalezy kontrolowa¢ ze szczegélnym
uwzglednieniem okresu gwarancji producenta.
ST-A.8.6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami wyszczegdlnionymi w
rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatdw i rozwigzan systemowych.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wyniki badan powinny byé wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien zostac o nich poinformowany.

Badania jakosci utozenia ptytek nalezy przeprowadzié, w trakcie pracy, na wybranych
fragmentach robét.

Ujawnione i poprawione niedociggniecia wywieraja wptyw na prawidtowos¢ dalszych
prac.

Zakres przeprowadzonych badan powinien byc¢ analogiczny do badan w trakcie odbioru
robot.

Zakoniczone fragmenty robdt powinny zosta¢ zaaprobowane przez nadzér. Aprobata
lub wskazanie popetnionych btedéw pozwoli na prawidtowe wykonanie dalszej czesci
prac.

ST-A.8.6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegdlnosci:
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zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

utozenie ptytek, ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania z podktadem,

przestrzegania dopuszczalnych odchytek (tolerancja wykonania),

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1mm,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; z doktadnoscig do 0,5mm,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw i dylatac;ji.

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym

opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-A.8.6.5 Program zapewnienia jakosci

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt

Budowlanych

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatéw,
spoiw, lepiszczy itp.

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

sposdb magazynowania materiatow

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robat,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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ST-A.8.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.8.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.8.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

W robotach polegajgcych na wykonaniu posadzki w cenie jednostkowej robot
podstawowych nalezy uwzglednic:

e wszystkie roboty zwigzane z kompletnym wykonaniem posadzki przy uzyciu
wszystkich akcesoridow i materiatdw, wraz z wykonczeniem potaczen przy
elementach wbudowanych t.j.: sciany, elementy wbudowane itp.

e wykonanie stykdw z innymi materiatami,
e utozenie listew krawedziowych,

e zamkniecie wszystkich dylatacji technologicznych i przeciwskurczowych
zrealizowanych w warstwach konstrukcyjnych i podktadowych,

e W pozycji uwzgledni¢ wykonanie tymczasowego zabezpieczenia posadzki do czasu
oddania budynku do uzytkowania.

ST-A.8.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.8.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne
Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej
e Ustawy branzowe
Rozporzadzenia
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogolnej

e Rozporzadzenia branzowe
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ST-A.8.10.2 Normy branzowe

Numer normy

Tytut normy

PN-EN 12004-1:2017-03
wersja polska

Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes$¢ 1: Wymagania,
ocena i weryfikacja stato$ci wiasciwosci uzytkowych,
klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 12004-2:2017-03
wersja polska

Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢é 2: Metody badan

PN-EN 13888-1:2023-02 —
wersja angielska

Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes¢ 1: Wymagania,
klasyfikacja, przeznaczenie, znakowanie i
etykietowanie

PN-EN 13888-2:2023-02 —
wersja angielska

Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes¢ 2: Metody
badan

PN-EN 14411:2016-09
wersja angielska

Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci,
ocena zgodnosci i znakowanie

PN-EN 15285:2011
wersja polska

Konglomeraty kamienne -- Ptyty modutowe
posadzkowe i schodowe (wewnetrzne i zewnetrzne)

ST-A.8.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentéw
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ST-A.9 TYNKI
ST-A.9.1 Czes€ ogdlna

ST-A.9.1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot w zakresie tynkowania $cian i sufitow.
Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w

rozdziale ST-0.1.1

ST-A.9.1.1.1 Kody CPV

CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45262650-2 Roboty w zakresie oktadania

ST-A.9.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych

Rodzaje robét zwigzanych z wykonaniem tynkdw:
e Tynki gipsowe grubosci 15mm na Scianach
e Tynki gipsowe grubosci 15mm na stropach
e Tynki cementowo-wapienne grubosci 20-30mm na $cianach
e Tynki cementowo-wapienne grubosci 20-30mm na stropach

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng czes$¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.9.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych a w
szczegdblnosci:
e Rysunki warsztatowe
e Transport materiatéw
e Oczyszczenie podtoza
e Gruntowanie podtoza

e Wykonczenia w naroznikach, stykach z innymi materiatami, potgczeniach scian
z sufitem, Scian betonowych i murowanych oraz przy cokotach
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e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robét

e Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania
robot podstawowych

ST-A.9.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.9.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajgce, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

v Podfoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego, $ciana murowana lub ptyta
gipsowo-kartonowa przeznaczona pod tynk,

v/ Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podfoze oraz
zwiekszajgca przyczepnos¢ tynku do podfoza,

v’ Gipsy tynkarskie — mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujacych (nadajgcych zaprawie
plastycznosé, tatwosc obrdbki i podnoszacych przyczepnos$é do podtoza),

v’ Gipsy szpachlowe — mieszanka na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych. Zawierajg kompozyty,
dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrdbce,

v" Tynki cienkowarstwowe i gtadzie — gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa
gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
sktadnikdw poprawiajgcych plastycznosc i reologie,

v Tynk cementowy — sg mieszanka cementu, piasku i wody. Uktada sie je gtéwnie na

sufitach i Scianach pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci (pralnie, tazienki).

v’ Tynk cementowo-wapienny — s3 mieszankg cementu, wapna, piasku i wody. Tynki
cementowo-wapienne mogg by¢ ostatecznym wykoriczeniem powierzchni $ciany
albo stanowié¢ podtoze do wykonania wypraw, takich jak gfadzie gipsowe,
sztablatury, tynki mineralne czy akrylowe.

ST-A.9.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.9.2.1 Uzyte materiatly i wyroby budowlane

Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robét
Budowlanych.
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Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

ST-A.9.2.2 Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.9.2.2.1 Materiaty podstawowe

e Tynk gipsowy

v
v

<

NI NERNEEN

v

Tynk gipsowy, maszynowy, wewnetrzny

Do pomieszczen suchych i pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci, takich jak
pomieszczenia higieniczno-sanitarne (bez prysznicy) i aneksy kuchenne

Do uktadania jednowarstwowego i dwuwarstwowego
Klasa reakcji na ogien Al

Grubos¢ tynku min. 10,0mm - zasadniczo grubos¢ projektowana tynku na
$cianach 15mm

Uziarnienie: do 1,2 mm

Twardos¢ kulkowa nie gorsza niz: 8,0 N/mm?2

Wytrzymatos$é na rozcigganie przy zginaniu nie gorsza niz: 1,3 N/mm?2
Wytrzymatosé na Sciskanie nie gorsza niz: >2,5 N/mm2

Wspédtczynnik oporu dyfuzyjnego nie gorszy niz u: ok . 5

e Tynk cementowy lub cementowo-wapienny

v

v

v

Grubos¢ naniesionego tynku, wynosi 2-3cm. Gruby, a wiec i ciezki tynk dobrze
akumuluje ciepto i zwieksza komfort akustyczny domu.

Tynk cementowo-wapienny jest mniej wytrzymaty na uszkodzenia i wilgo¢ niz
cementowy. Jest fatwiejszy do wyrobienia i ma lepszg paroprzepuszczalnosé.

Wykonczenie $cian w pomieszczeniach wilgotnych i Scian przeznaczonych do
wykonania wierzchniej warstwy np. glazury

e Grunty

v
v

Przygotowanie podfoza murowanego lub betonowego do aplikacji tynku

Srodki gruntujace nalezy dobra¢ w zaleznosci od typu podtoza i do typy tynku:
srodki zmniejszajgce chtonno$é¢ podioza dla s$cian murowanych; Srodki
zwiekszajgce przyczepnosé i wyréwnujace chtonnosé dla $cian betonowych

Strona |133



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

v" Srodki gruntujace musza by¢ kompatybilne z nastepnie aplikowanym tynkiem
ST-A.9.2.2.2 Materiaty uzupetniajgce i pomocnicze

e Grunty do podtoza,
e Profile narozne, startowe i koriczace do tynkdéw gipsowych,
e Masa akrylowa do wypetniania spoin,
e Siatka wzmacniajaca, taSma zbrojeniowa,
¢ Inne elementy niezbedne do wykonania robot.
ST-A.9.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych
Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacjag Wykonania i

Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz
zniszczeniem.

W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sposdb przewozenia powinien by¢ precyzyjnie okreslony w instrukcji przez Producenta
i dostosowany do przepiséw przewozowych,

e skrzynia fadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych
krawedzi, zataman powodujgcych zniszczenie wyrobu,

e w czasie zatadunku nie nalezy wciska¢, ugniataé i upychac¢ wyrobdw.
Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatow.
ST-A.9.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych i materiatéw
Ogélne warunki przechowywania materiatéw zgodnie z 0Ogblng Specyfikacjag
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okres$lony przez Producenta. Instrukcja powinna by$ dostarczona
odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:
e Materiaty nalezy sktadowaé zgodnie z zaleceniami Producenta

e  Wyroby nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, na réwnym podtozu, z dala od zrédet ognia.

e W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby nalezy przykrywac plandeka.
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagajg zabezpieczen przed deszczem,
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e Wyroby koncesjonowane (gipsy, kleje, fugi, itp) powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej + 5°C a ponizej +
35°C.

e Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz dziesiec.

e Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét to nalezy jg

przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.

ST-A.9.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania godnie z 0Ogodlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robét
Budowlanych.
Do wykonania robot tynkarskich niezbedne sa:
e Srodki transportu
e agregat tynkarski,
e mieszarka do zapraw,
e drabiny i rusztowania,

e elektronarzedzia i narzedzia.
ST-A.9.4 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
ST-A.9.4.1 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Ogdélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.9.4.2 Transport materiatéw

Transport materiatéw do wykonania tynkéw nie wymaga specjalnych srodkéw i
urzadzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub
zamknietych.

Materialy w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi.

ST-A.9.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegélnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétéow
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technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne

ST-A.9.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdélne wymagania zgodnie z 0golng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych.

ST-A.9.5.2 Wymagania branzowe

Roboty zwigzane
e Murowanie Scian dziatowych, obmurowania szachéw,
e Roboty konstrukcyjne (Sciany, slupy, stropy, biegi),
e Przygotowanie podtoza,
e Roboty instalacyjne — szczegdlnie elektryczne i wentylacyjne,

e Roboty posadzkarskie.
ST-A.9.5.3 Warunki przystgpienia do robot
Warunkiem przystgpienia do robdt jest odebranie wczesniej wykonanych prac

konstrukcyjnych, murowych, instalacyjnych.

Podtoze musi by¢ wytrzymate, rowne i oczyszczone oraz spetnia¢ wymogi opisane w
technologii wykonania tynkow.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepujg czynniki
mogace powodowac odpadniecie tynkow:

e zapylone, zabrudzone podtoze lub nie oczyszczone ze srodkéw antyadhezyjnych,
e zamarzniete podtoze,
e zbyt gtadkie podtoze,
e mokre podtoze,
e podfoze niezagruntowane wtasciwym srodkiem gruntujgcym
Maksymalna wilgotnosc¢ resztkowa powierzchni betonowych < 3%.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +52C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby. Swiezg zaprawe oraz naniesiony tynk nalezy
chronié przed mrozem.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy
budowlane ktére mogg ulec ubrudzeniu. Niedopuszczalne jest pozostawianie
niezabezpieczonych oscieznic drzwiowych, okien przegréd aluminiowych, podtozy pod
posadzki, elementdw instalacji itp.
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ST-A.9.5.4 Wykonanie robot

ST-A.9.5.4.1 Tynki gipsowe

e Przygotowanie podtoza

Prace nalezy rozpoczaé od szczegdtowego oczyszczenia podtoza, ktdére powinno byé
rowne, stabilne, wolne od smoty, lepiku i farb. Podtoze oczysci¢ z kurzu, pytu i luznych
czasteczek , usungé wieksze nierdwnosci.

Wilgo¢ podtoza — zgodna z wytycznymi Producenta.

W przypadku podfozy betonowych o niedostatecznej chtonnosci — powierzchnie
pokry¢ odpowiednim srodkiem gruntujgcym.

Wszystkie podfoza ze $cian murowych zagruntowac srodkiem kompatybilnym z
tynkiem. Sciany murowane pod tynk powinny byé wykonane na niepetne spoiny (zaprawa
wypetniajgca cofnieta od lica muru na 10-15mm).

e Zaktadana grubosc¢ tynkéw dla $cian i sufitow: 15mm

e Wymagania w stosunku do tynku gipsowego

v
v

Zaktada sie ze tynk bedzie naktadany maszynowo

Wszystkie tynkowane narozniki zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wzmocnié
przy uzyciu systemowych tynkarskich listew metalowych.

Wszystkie styki z innymi materiatami (w szczegdlnosci chodzi o futryny
drzwiowe) wykonane z ,odcieciem” przy uzyciu systemowego profilu
koriczacego i wypetnione masg akrylowg na wklesty nut.

Zasadniczo na potgczeniach pionowych $cian betonowych i murowanych
tynkowanych tynkiem gipsowym nalezy zatopié¢ siatki wzmacniajgce (tasmy
zbrojace) tak, aby wyeliminowaé mozliwos¢ pekania tynku.

Zaktada sie, ze potgczenie $ciany tynkowanej z sufitem jest zrealizowane z
nutem wklestym o wysokosci 15mm

W przypadku potfaczenia Scian zelbetowych niekonstrukcyjnych ze Scianami
zelbetowymi konstrukcyjnymi, w ktorych $ciany te nie sg pofgczone ze sobg
zbrojeniem wykonac naroznik tynkowany z odcieciem ptfaszczyzn miedzy soba.
Szczeline wypetnic¢ fugg elastyczna.

W miejscach, w ktorych zaktada sie wykonanie cokotéw aluminiowych tynk
nalezy zakonczy¢ ponad posadzky tak, aby wklejony cokdt licowat sie z
powierzchnig tynku. Wysokos¢ cokotu — zgodna z opisami i detalami. Nalezy
bezwzglednie zastosowaé¢ aluminiowg listwe krawedziowg, startowa.
Otrzymana krawedz musi by¢ prosta.

Tynk zaszpachlowac¢ i zagruntowac gruntem zgodnym z wykonczeniem. W
przypadku powtok malarskich stosowac srodki bezrozpuszczalnikowe.

Strona |137



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

ST-A.9.5.4.2 Tynki cementowe i cementowo-wapienne

e Przygotowanie podtoza

Prace nalezy rozpoczagé od szczegdtowego oczyszczenia podtoza, ktdére powinno byé
rowne, stabilne, wolne od smoty, lepiku i farb. Podtoze oczysci¢ z kurzu, pytu i luznych
czasteczek , usungé wieksze nierdwnosci.

Wilgo¢ podtoza — zgodna z wytycznymi Producenta.

W przypadku podfozy betonowych o niedostatecznej chtonnosci — powierzchnie
pokry¢ odpowiednim srodkiem gruntujgcym.

Wszystkie podtoza ze $cian murowych zagruntowac s$rodkiem kompatybilnym z
tynkiem. Sciany murowane pod tynk powinny byé wykonane na niepetne spoiny (zaprawa
wypetniajgca cofnieta od lica muru na 10-15mm).

e Zaktadana grubosc¢ tynkow dla scian i sufitéw: 20-30mm
e Wymagania w stosunku do tynku cementowego i cementowo-wapiennego

v" Tynki cementowe i cementowo-wapienne mozna uktada¢ w trzech warstwach
(obrzutka, narzut i gtadz) lub w dwdch (obrzutka i narzut).

v' Trojwarstwowe sg niezastgpione wowczas, gdy mamy do czynienia z
nieréwnymi $cianami. Dzieki nim mozna wyréwnaé ich krzywizny, pod
warunkiem ze nie przekraczajg one 1,5-2 cm.

v' Tynki dwuwarstwowe polecane s3 do wykanczania $cian réwno
wymurowanych.

v' Tanie tynki cementowe s3 chetnie stosowane jako obrzutka w tynkach
cementowo-wapiennych. Obnizajg wéwczas nieco ogdlny koszt tynkowania.
ST-A.9.5.5 Tolerancja wykonania robét
Tynki powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowg, o tym samym natezeniu,
bez plam.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze
niz 2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
nie wieksze niz 3mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2mm (na catej dtugosci taty kontrolnej
2m).

Krawedz cokotowa musi byé réwna i bezwzglednie wykornczona systemowg listwg. W
strefie cokotowej nie dopuszcza sie pdzniejszego wycinania tynku.

Dla tynkow akustycznych konieczne jest uzyskanie jednolitej fabrycznej powierzchni.
Zaktadane grubosci tynku muszg by¢ zgodne z zaleceniami ich producenta.

Za obowigzujgce nalezy uznaé¢ procedury wykonawcze zawarte we wskazéwkach
producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzegac temperatury przy wykonywaniu tynkow.
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Nie dopuszcza sie powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi. Elementy
wpuszczane w tynk nalezy osadzi¢ réwnomiernie na catym obwodzie.

Pozostate wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta dla
robot wykonania tynkdw.

ST-A.9.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdélne wymagania zgodnie z 0Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.9.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatéw nieznanego pochodzenia.

Materiaty do wykonania tynkdw moga by¢ przyjete na budowe jezeli spetniajg
wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakornczenia robot
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed terminem przydatnosci).

Chemia budowlana musi by¢ dostarczana w firmowych opakowaniach (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowana (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu).

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem
przyjecia.

Wyréb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujgca

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujgca jezeli:

e  wyrédb jest zgodny z:

obowigzujgcymi regutami technicznymi

0golng aprobatg techniczng

— 0gblnym swiadectwem badania nadzoru budowlanego

lub zgodg na rozwigzanie indywidualne

e  Wyréb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zakfadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.

Strona |139



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

ST-A.9.6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot muszg by¢ zaakceptowane materiaty i odebrane
podtoza. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonywaniem
tynkdéw.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia
(maksymalna wilgotnosc¢ resztkowa powierzchni betonowych < 3%),

e sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate (réznica nie moze przekraczaé¢ 3 mm),

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Metody sprawdzenia podtoza:
e sprawdzenie przez wycieranie - powierzchnia wolna od kurzu i zanieczyszczen,

e sprawdzenie lampg kwarcowg - powierzchnia wolna od pozostatosci po srodku
antyadhezyjnym,

e sprawdzenie przez skrobanie — mocna powierzchnia bez ztuszczen i nie zwigzanych
elementow,

e sprawdzenie przez zwilzanie — chtonnos¢ powierzchni.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robdt powinien byé zaakceptowany wzorzec jakosciowy tynkow.

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiada¢ znak zgodnos$ci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Wszystkie materiaty podstawowe jak rdwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Materiaty dostarczane na plac budowy nalezy kontrolowaé ze szczegdlnym
uwzglednieniem okresu gwarancji producenta.
ST-A.9.6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos$é oraz zakres badan powinny byé zgodne z normami wyszczegdlnionymi w
rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatéw i rozwigzan systemowych.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem
ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien zostac o nich poinformowany.
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Badaniom podlegajg w pierwszej kolejnosci prace podlegajgce zakryciu — np.
gruntowanie podfoza.

W trakcie wykonywania prac nalezy takze sprawdzaé¢ sposéb wykonywania tynku,
sposdb montazu profili, zgodnos¢ z opisanymi tolerancjami.

Badania jakosci wykonanych tynkoéw nalezy przeprowadzié, w trakcie pracy, na
wybranych fragmentach robét. Ujawnione i poprawione niedociggniecia wywierajg
wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac.

Zakres przeprowadzonych badan powinien byc¢ analogiczny do badan w trakcie odbioru
robot.

Zakonczone fragmenty robot powinny zosta¢ zaaprobowane przez nadzér. Aprobata
lub wskazanie popetnionych btedéw pozwoli na prawidtowe wykonanie dalszej czesci
prac.

ST-A.9.6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania wykonania tynkowania scian murowych i betonowych oraz sufitéw powinny

by¢ przeprowadzane w sposéb podany w zatgczonych normach.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

e technologii wykonywania robot,

e grubosci tynku,

®  przestrzegania dopuszczalnych odchytek (tolerancja wykonania),
e  prawidtowosci montazu profili,

e  prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow i dylatacji,

e  prawidtowosci potagczenia tynkdw z oscieznicami, posadzkami itp.

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-A.9.6.5 Program zapewnienia jakosci

Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,
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e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatéw,
spoiw, lepiszczy itp.

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb magazynowania materiatow

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-A.9.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.9.8 Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.9.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

W robotach polegajacych na wykonaniu tynkéw w cenie jednostkowej robdt
podstawowych nalezy uwzglednic:

e wiasciwe przygotowanie podtoza: oczyszczenie i zagruntowanie,

e prace zwigzane z wykonczeniem gliféw drzwiowych, naroznikéw, podciggéw wraz
ze wszystkimi akcesoriami (listwami) niezbednymi do wykonania wyzej
wymienionych robét,

e zabezpieczenie przed korodujgcym dziataniem gipsu odstonietych czesci
metalowych lub innych elementéw przechodzacych przez tynk,

e zabezpieczenie i ochrone elementéw sgsiadujgcych ze scianami tynkowanymi.

ST-A.9.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.9.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne

Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Ustawy branzowe
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Rozporzadzenia

e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Rozporzadzenia branzowe

ST-A.9.10.2 Normy branzowe

Numer normy

Tytut normy

PN-EN 520+A1:2012 -
wersja polska

Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i
metody badan

PN-EN 998-1:2016-12 -
wersja angielska

Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw -- Czes¢ 1:
Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

PN-B-10110:2005
wersja polska

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady
wykonywania i wymagania techniczne

PN-B-10114:2017-07 -
wersja polska

Wymagania dotyczgce zapraw tynkarskich ogdlnego
przeznaczenia -- Zaprawy tynkarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 12859:2011 -
wersja angielska

Ptyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002 —
wersja polska

Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i
metody badan

PN-EN 13139:2003 -
wersja polska

Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13279-1:2009 -
wersja polska

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes¢ 1: Definicje i
wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 —
wersja polska

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 2: Metody
badan

PN-EN 13658-1:2009
wersja polska

Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe --
Definicje, wymagania i metody badan -- Czes¢ 1: Tynki
wewnetrzne

PN-EN 13914-2:2016-06 -
wersja angielska

Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego -- Czes$¢ 2:
Tynkowanie wewnetrzne

PN-EN 13963:2014-10 -
wersja angielska

Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 13964:2014-05 -
wersja angielska

Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

PN-EN 14195:2015-02 -
wersja angielska

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do
stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi --
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 15824:2017-07 -
wersja angielska

Wymagania dotyczgce tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych na spoiwach organicznych

ST-A.9.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentow
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ST-A.10 MALOWANIE
ST-A.10.1 Czes¢ ogodlna
ST-A.10.1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie malowania powierzchni.
Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1
ST-A.10.1.1.1 Kody CPV

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

ST-A.10.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych

Rodzaje robét zwigzanych z wykonaniem malowania:
e Gruntowanie podtoza przed wykonaniem robét malarskich
o Woykonanie powtoki malarskiej zabezpieczajgcg powierzchnie przed pyleniem
e Malowanie powierzchni farbg emulsyjng / lateksowg / akrylowg
e Malowanie powierzchni farbg olejng / ftalowa

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng czes$¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.10.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych a w
szczegdblnosci:

e Rysunki warsztatowe
e Transport materiatéw
e Naprawa podtoza

e Oczyszczenie podtoza
e Gruntowanie podtoza

e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robét
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¢ Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania
robot podstawowych

ST-A.10.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.10.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajace, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

v/ Podfoze malarskie - powierzchnia (np. betonu, tynku, muru, ptyty gipsowo-
kartonowej lub inne) surowa, zagruntowana lub, wygtadzona (np. szpachléwka), na
ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska,

v/ Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podfoze, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanych,

v’ Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa,

v Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke,

v’ Farby i emalie na spoiwach zywicznych, rozciericzalne woda — zawiesina pigmentow
i obcigznikdow w spoiwie zywicznym, rozciefczalne wodg,

v’ Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkow
pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do
zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki,

v Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkédw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

ST-A.10.2 Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.10.2.1 Uzyte materiaty i wyroby budowlane

Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiIORB
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Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.
ST-A.10.2.2 Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.10.2.2.1 Materiaty podstawowe

e Farba emulsyjna / lateksowa / akrylowa

v Farba emulsyjna / lateksowa na bazie Zzywic akrylowych do wymalowar
wewnetrznych,

v" Wodorozcienczalna,

v' Przeznaczona gtéwnie do malowania $cian i sufitéw tynkowanych lub
wykonczonych ptytami g-k w pomieszczeniach suchych

v' Wraz z farbg nalezy stosowaé wtasciwy podktad gruntujacy, dostosowany do
typu podtoza i do typu farby

v Trwate i zywe kolory
e Farbaolejna / ftalowa
v Do pomieszczerh wymagajacych $cian o powierzchni zmywalne;j
v" Emalia odporna na $rodki dezynfekujace
v" Trudno zapalna powtoka
v" Odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne
v Trwate i zywe kolory
e Impregnat zabezpieczajacy powierzchnie przed pyleniem
v Produkt zabezpieczajgce beton, $ciany murowane przed pyleniem i wnikaniem
wilgoci

ST-A.10.2.2.2 Materiaty uzupetniajgce i pomocnicze

e Szpachla
v Podktad wyréwnujacy pod farbe,

v' Gotowa do uzycia, drobnoziarnista, hydratacyjnie wigzgca szpachla do betonu,
grubos¢ natozenia do 6mm

e Grunt pod farbe

v Preparat wzmacniajgcy podtoze i zwiekszajacy przyczepnosé farby
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v' Gotowy do uzycia grunt kompatybilny z zastosowana farba
e Pozostate materiaty pomocnicze

v' RozcieAczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

v" Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

v Materiaty do zabezpieczania powierzchni nie malowanych (folie, tasmy).
ST-A.10.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych
Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i

Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz
zniszczeniem.

W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sposdb przewozenia powinien by¢ precyzyjnie okreslony w instrukcji przez Producenta
i dostosowany do przepiséw przewozowych,

e skrzynia fadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzern mechanicznych, ostrych
krawedzi, zataman powodujgcych zniszczenie wyrobu,

e w czasie zatadunku nie nalezy wciskaé, ugniatac i upychaé wyrobow.
Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatow.
ST-A.10.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych i materiatow
Ogdlne warunki przechowywania materiatdw zgodnie z 0gdlng Specyfikacja
Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez Producenta. Instrukcja powinna by$ dostarczona
odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:
e Materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta

e  Wyroby nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, na réwnym podtozu, z dala od Zzrédet ognia.

e W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby nalezy przykrywac¢ plandeka.
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagajg zabezpieczen przed deszczem,

e  Wyroby powinny by¢ przechowywane w oryginalnych zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej + 5°C a ponizej + 35°C.
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e Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz dziesiec.

e Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét to nalezy jg
przechowywad w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.

ST-A.10.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania godnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.
Do wykonania robdt malarskich niezbedne s3:
e Srodki transportu
e agregat malarski ze sprezarka,
e drabiny i rusztowania,

e elektronarzedzia i narzedzia.
ST-A.10.4 Wymagania dotyczace srodkow transportu
ST-A.10.4.1 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Ogdélne wymagania zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.10.4.2 Transport materiatow

Transport materiatéw do wykonania robdt malarskich nie wymaga specjalnych
srodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami
lub zamknietych.

Materiaty w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi.

ST-A.10.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegélnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne

ST-A.10.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.10.5.2 Wymagania branzowe

Roboty zwigzane
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e Murowanie Scian dziatowych murowanych i gipsowo-kartonowych, obmurowania
szachow,

e Roboty konstrukcyjne (Sciany, slupy, stropy, biegi),

e Przygotowanie podtoza,

e Roboty instalacyjne —szczegdlnie elektryczne i wentylacyjne,
e Roboty posadzkarskie,

e Roboty w zakresie sufitéw podwieszonych.
ST-A.10.5.3 Warunki przystgpienia do robot

Warunkiem przystgpienia do robdt jest odebranie wczesniej wykonanych prac
konstrukcyjnych, murowych, instalacyjnych, tynkarskich itp. i przygotowanie powierzchni
przeznaczonej do malowania.

Podtoze musi by¢ wytrzymate, réwne i oczyszczone oraz spetnia¢ wymogi opisane w
technologii wykonania wymalowan.

Przed rozpoczeciem prac malarskich muszg zostaé zabezpieczone wszystkie elementy
mogace ulec ubrudzeniu lub zniszczeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem drzwi, okien,
posadzek, sufitow, elementdédw biatego montazu (instalacji sanitarnych i elektrycznych)

itp.
ST-A.10.5.4 Wykonanie robét

e Przygotowanie podtoza

Podtoza przed rozpoczeciem robdét malarskich powinny byé odebrane z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji wykonania.

Podtoze musi by¢ oczyszczone i suche. Wykonawca musi uwzglednié usuniecie
wszelkich zanieczyszczen np.: stosujgc wode z amoniakiem lub inny skuteczny preparat.

W przypadku, gdy tynk gipsowy wraz z gruntowaniem nie zostat nalezycie
przygotowany, Wykonawca jest zobowigzany przed malowaniem zamkng¢ i sfilcowaé
wszystkie rysy i szpary a powierzchnie zagruntowaé preparatem zgodnym z powtoka
malarska.

Zabronione jest naktadanie farby na metale nieodizolowane emulsjg ochronna.

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ poditozy mineralnych przeznaczonych do
malowania:

Najwieksza wilgotnos¢

Lp. | Rodzaj farby podtoza, w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

4
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. Najwieksza wilgotnos¢
Lp. | Rodzaj farby podfoza, w % masy
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie
przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowaé w Dzienniku Budowy.

e Gruntowanie podfoza

Kazde podtoze przed malowaniem wymaga zagruntowania (lub wstepnego
malowania) nalezy dobiera¢ grunt w zaleznosci od rodzaju podtoza i rodzaju farby
nawierzchniowe;.

e Farba dajgca powierzchnie pdétmatowa nakfadana jest w dwdch warstwach
pistoletem, pedzlem lub rolka.

e Malowanie farbg lateksowg akrylowg powierzchni zelbetowych, murowanych
nietynkowanych

v
v

v
v

Powierzchnie nalezy przygotowac poprzez drobne naprawy — szpachlowanie.

Do wyréwnania powierzchni z niewielkimi ubytkami uzywaé szpachli
drobnoziarniste;.

Powierzchnie pod szpachle musza by¢ wolne od zanieczyszczen, luznych
czastek i zapiaszczenia.

Powierzchnie mocno zakurzone lub silnie absorbujgce wode powinny by¢ przed
szpachlowaniem zwilzone woda.

Wieksze zagtebienia i raki powinny by¢ wypetnione szpachlg gruboziarnista.

Powierzchnie szpachli wygtadzic.

e Malowanie farbg lateksowg akrylowga powierzchni  wykonczonych tynkiem
gipsowym

v

Przed malowaniem nalezy powierzchnie oczysci¢ i zagruntowad.

e Malowanie farbg olejng lub ftalowg powierzchni przeznaczonych do okresowego
mycia.

v
v

Powierzchnie nalezy przygotowac poprzez drobne naprawy — szpachlowanie.

Do wyréwnania powierzchni z niewielkimi ubytkami uzywac szpachli
drobnoziarniste;j.

Powierzchnie pod szpachle musza by¢ wolne od zanieczyszczen, luznych
czastek i zapiaszczenia.
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v Powierzchnie mocno zakurzone lub silnie absorbujgce wode powinny by¢ przed
szpachlowaniem zwilzone woda.

v Wieksze zagtebienia i raki powinny by¢ wypetnione szpachlg gruboziarnista.
v’ Powierzchnie szpachli wygtadzié¢

v’ Farbe nalezy naktada¢ na powierzchnie zagruntowang w dwdch warstwach:
farba podktadowa (olejna / ftalowa) i farma/emalia nawierzchniowa.

e Naktadanie powtoki zabezpieczajacej przed pyleniem
v' Powierzchnie nietynkowane nalezy zabezpieczy¢ przed pyleniem poprzez
zastosowanie farby penetrujgcej wzmacniajgcej i uszczelniajgcej podtoze.
ST-A.10.5.5 Tolerancja wykonania robét
Wystepowanie zaciekdw, widocznych zgrubien, zabrudzen lub zmian w kolorze i
fakturze zabronione.

Uzyska¢ jednolitg gtadka powierzchnie: jednolitosé¢ w kolorze, potysku i strukturze. Nie
moga by¢ widoczne zadne zaciemnienia powierzchni, smugi, odpryski itp.

Pozostate wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta dla
robot wykonania wymalowan.

ST-A.10.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdélne wymagania zgodnie z 0Ogdblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-A.10.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatéw nieznanego pochodzenia.

Materiaty do wykonania wymalowan mogg by¢ przyjete na budowe jezeli spetniajg
wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakornczenia robot
powinien sie konczyé przed terminem przydatnosci).

Chemia budowlana musi by¢ dostarczana w firmowych opakowaniach (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowana (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone protokotem
przyjecia.

Wyrdb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujgca
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Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujgca jezeli:

wyréb jest zgodny z:

— obowigzujgcymi regutami technicznymi

— 0g0lng aprobatg techniczng

— 0glblnym $wiadectwem badania nadzoru budowlanego
— lub zgoda na rozwigzanie indywidualne

Wyréb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.

ST-A.10.6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt muszg by¢ zaakceptowane materiaty i odebrane

podtoza. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonywaniem
wymalowan.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate (réznica nie moze przekraczaé 3 mm),

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Metody sprawdzenia podfoza:

sprawdzenie przez wycieranie - powierzchnia wolna od kurzu i zanieczyszczen,

sprawdzenie lampg kwarcowg - powierzchnia wolna od pozostatosci po srodku
antyadhezyjnym,

sprawdzenie przez skrobanie —mocna powierzchnia bez ztuszczen i nie zwigzanych
elementow,

sprawdzenie przez zwilzanie — chtonno$¢é powierzchni.

Przed rozpoczeciem robdt malarskich podtoze (tynki, powierzchnie betonowe, mury)

powinny zostac zagruntowane.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robét powinien by¢ zaakceptowany wzorzec jakosciowy

wymalowan.

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na

wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.
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Wszystkie materiaty podstawowe jak rdwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Materiaty dostarczane na plac budowy nalezy kontrolowaé ze szczegdlnym
uwzglednieniem okresu gwarancji producenta.
ST-A.10.6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami wyszczegdlnionymi w
rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatdw i rozwigzan systemowych.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wyniki badan powinny byé wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien zostac o nich poinformowany.

Badaniom podlegajg w pierwszej kolejnosci prace podlegajace zakryciu:
e Podtoia,
e Gruntowanie podtoza,
e Pierwsze warstwy powtok malarskich.

Badania jakosci wykonanych wymalowan nalezy przeprowadzi¢, w trakcie pracy, na
wybranych fragmentach robét. Ujawnione i poprawione niedociggniecia wywierajg
wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac.

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacja, wymaganiami
producenta materiatéw lub sztukg budowlang technologii wykonania robét dalsze prace
zostang wstrzymane a zle wykonane powtoki usuniete.

Zakres przeprowadzonych badan powinien byc¢ analogiczny do badan w trakcie odbioru
robot.

Zakoniczone fragmenty robdt powinny zosta¢ zaaprobowane przez nadzér. Aprobata
lub wskazanie popetnionych btedéw pozwoli na prawidtowe wykonanie dalszej czesci
prac.

ST-A.10.6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania wykonania powtok malarskich powinny byé przeprowadzane w sposdb
podany w zatgczonych normach.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobodw,

Strona | 154



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

technologii wykonywania robdt,

grubosci powtok malarskich (ilosci warstw),

przestrzegania dopuszczalnych odchytek (tolerancja wykonania),

wygladu zewnetrznego - wizualnie w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

zgodnos¢ barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym wyschnietej
powtoki z wzorcem Producenta,

odpornosci na wycieranie - przez lekkie pocieranie powierzchni szmatka Iniang lub
bawetniang w kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli nie wystgpity na szmatce $lady farby,

przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku 5mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos$é powtoki nalezy uznac za dobrg,
jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie,

odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong
szczotky z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana powtoka po wyschnieciu bedzie
jednakowej barwy i bez przeswitow,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw i dylatacji,

prawidtowosci potaczenia z oscieznicami, posadzkami itp.

Wyniki kontroli powinny byé porédwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym

opracowaniu i opisane w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-A.10.6.5 Program zapewnienia jakosci

Ogélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt

Budowlanych

wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatéw,
spoiw, lepiszczy itp.

sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

sposdb magazynowania materiatow

sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,
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e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-A.10.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.10.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.10.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

W robotach polegajacych na wykonaniu tynkéw w cenie jednostkowej robdt
podstawowych nalezy uwzglednic:

e wifasciwe przygotowanie podtoza: oczyszczenie i zagruntowanie,

e zabezpieczenie i ochrone wszystkich elementéw znajdujacych sie na styku z
powierzchniami malowanymi np.: futryny drzwiowe, $lusarka okienna, sufity
podwieszone, wykonczone fragmenty posadzek.

ST-A.10.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robat
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.10.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne

Ustawy
o Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej
e Ustawy branzowe

Rozporzadzenia
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Rozporzadzenia branzowe

ST-A.10.10.2 Normy branzowe

Numer normy Tytut normy
PN-EN 1062-11:2003 - Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy
wersja polska powtokowe stosowane na zewngatrz na mury i beton --
Czes$¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 1062-1:2005 -
wersja polska

Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy
powfokowe stosowane na zewngatrz na mury i beton --
Czesc 1: Klasyfikacja

PN-EN 1062-3:2008 -
wersja polska

Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy
powfokowe stosowane na zewngatrz na mury i beton --
Czesc¢ 3: Oznaczanie przepuszczalnosci wody

PN-EN 1062-6:2003 -
wersja polska

Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy
powfokowe stosowane na zewngatrz na mury i beton --
Czesc 6: Oznaczanie przepuszczalnosci ditlenku wegla

PN-EN 1062-7:2005 -
wersja polska

Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy
powtfokowe stosowane na zewngatrz na mury i beton --
Czes$¢ 7: Oznaczanie wiasciwosci pokrywania rys

PN-EN ISO 1461:2023-02
Wersja angielska

Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i
zeliwne metodg zanurzeniowg -- Wymagania i metody
badan

PN-EN ISO 1522:2023-02
wersja angielska

Farby i lakiery. Badanie metoda ttumienia wahadfa.

PN-EN ISO 2409:2021-03 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Badanie metodg siatki nacie¢

PN-EN ISO 2808:2020-01
wersja angielska

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtok

PN-EN ISO 2810:2021-03 -
wersja polska

Farby i lakiery -- Powtoki w naturalnych warunkach
atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena

PN-EN ISO 2811-1:2023-03 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Czes¢ 1: Metoda
piknometryczna

PN-EN ISO 2811-2:2011 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Czes¢ 2: Metoda
zanurzenia sondy

PN-EN ISO 2811-3:2011 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Czes$¢ 3: Metoda
oscylacyjna

PN-EN ISO 2811-4:2011 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Czes¢ 4: Metoda
kubka ci$nieniowego
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN ISO 2812-1:2018 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na ciecze --
Czesc 1: Zanurzanie w cieczach innych niz woda

PN-EN ISO 2815:2004
wersja polska

Farby i lakiery. Préba wciskania wedtug Buchholza

PN-EN ISO 3248:2016-09 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Oznaczanie wptywu ciepta

PN-EN ISO 3262-1:2020-10 -
wersja angielska

Wypetniacze do farb -- Wymagania i metody badan
Czesc 1: -- Wprowadzenie i ogdlne metody badan

PN-EN 1SO 3262-10:2002 -
wersja polska

Wypetniacze do farb -- Wymagania i metody badan --
Cze$¢ 10: Naturalny talk/chloryt w postaci lamelarnej

PN-EN 1SO 3262-11:2002 -
wersja polska

Wypetniacze do farb -- Wymagania i metody badan --
Czesc 11: Naturalny talk w postaci lamelarnej,
zawierajgcy weglany

PN-EN 1SO 3262-12:2003 -
wersja polska

Wypetniacze do farb -- Wymagania i metody badan --
Czesc 12: Mika typu muskowit

PN-EN ISO 3262-13:2001 -
wersja polska

Wypetniacze do farb -- Wymagania i metody badan --
Naturalny kwarc (mielony)

PN-EN ISO 3262-14:2002 -
wersja polska

Wypetniacze do farb -- Wymagania i metody badan --
Cze$é 14: Krystobalit

PN-EN ISO 3262-15:2002 -
wersja polska

Wypetniacze do farb -- Wymagania i metody badan --
Cze$¢ 15: Szklista krzemionka

PN-EN I1SO 3262-16:2002 -
wersja polska

Wypetniacze do farb -- Wymagania i metody badan --
Czesc 16: Wodorotlenki glinu

PN-EN I1SO 3262-17:2002 -
wersja polska

Wypetniacze do farb -- Wymagania i metody badan --
Czesc 17: Stragcony krzemian wapnia

PN-EN ISO 3262-18:2002 -
wersja polska

Wypetniacze do farb -- Wymagania i metody badan --
Czes$¢ 18: Stracony glinokrzemian sodu

PN-ENISO 3262-19:2021-09 -
wersja angielska

Wypetniacze do farb -- Wymagania i metody badan --
Cze$¢ 19: Stracona krzemionka

PN-EN ISO 3262-20:2021 -
wersja angielska

Wypetniacze do farb -- Wymagania i metody badan --
Cze$¢ 20: Pirogeniczna krzemionka
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN I1SO 3262-21:2002 -
wersja polska

Wypetniacze do farb -- Wymagania i metody badan --
Czesc 21: Piasek kwarcowy (niemielony naturalny
kwarc)

PN-EN ISO 3262-22:2003 -
wersja polska

Wypetniacze do farb -- Wymagania i metody badan --
Czesc 22: Ziemia okrzemkowa kalcynowana z
topnikiem

PN-EN ISO 3668:2020 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Wzrokowe poréwnywanie barwy farb

PN-EN I1SO 4618:2014-11 -
wersja polska

Farby i lakiery -- Terminy i definicje

PN-EN I1SO 4624:2016-05 -
wersja polska

Farby i lakiery -- Préba odrywania do oceny
przyczepnosci

PN-EN I1SO 6270-1:2018 -
wersja polska

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na wilgoc¢ --
Cze$¢ 1: Kondensacja (jednostronna ekspozycja)

PN-EN ISO 6270-2:2018-
wersja angielska

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na wilgoc¢ --
Czesc 2: Kondensacja (ekspozycja w komorze z
podgrzewanym zbiornikiem wody)

PN-EN ISO 6504-1:2019-07
wersja angielska

Farby i lakiery -- Oznaczanie krycia -- Cze$¢ 1: Metoda
Kubelki-Munka dla farb biatych i o jasnych barwach

PN-EN ISO 6504-3:2020-05 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Oznaczanie krycia -- Cze$¢ 3:
Oznaczanie krycia farb na mury, beton, beton i
zastosowania wewnetrzne

PN-EN ISO 6860:2006 -
wersja polska

Farby i lakiery -- Préba zginania (sworzen stozkowy)

PN-ISO 7724-1:2003 -
wersja polska

Farby i lakiery -- Kolorymetria -- Czes$¢ 1: Podstawy

PN-ISO 7724-2:2003 -
wersja polska

Farby i lakiery -- Kolorymetria -- Czes$¢ 2: Pomiar barwy

PN-ISO 7724-3:2003 -
wersja polska

Farby i lakiery -- Kolorymetria -- Czes¢ 3: Obliczanie
réznic barwy

PN-EN ISO 8130-10:2021 -12
- wersja angielska

Farby proszkowe -- Cze$¢ 10: Oznaczanie wydajnosci
nakfadania
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN ISO 8130-11:2019 05 -

wersja angielska

Farby proszkowe -- Cze$¢é 11: Badanie sptywania z
pochytych powierzchni

PN-EN ISO 8130-12:2019 -
wersja angielska

Farby proszkowe -- Czes$¢ 12: Oznaczanie
kompatybilnosci

PN-EN ISO 8130-13:2019 - 05
- wersja angielska

Farby proszkowe -- Cze$¢ 13: Analiza wielkosci czgstek
metoda dyfrakcji laserowe;j

PN-EN ISO 8130-14:2019 -05
- wersja angielska

Farby proszkowe -- Czes$¢ 14: Terminologia

PN-EN ISO 8130-1:2019 05 -
wersja angielska

Farby proszkowe -- Cze$¢ 1: Oznaczanie rozktadu
wielkosci czgstek przez przesiewanie

PN-EN ISO 8501-3:2008 -
wersja polska

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw - Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni - Cze$¢ 3: Stopnie przygotowania
spoin, krawedzi i innych obszaréw z wadami
powierzchni

PN-EN ISO 8503-1:2012 -
wersja angielska

Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw -- Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po
obrébce strumieniowo-sciernej -- Cze$é 1:
Wyszczegdlnienie i definicje wzorcéw ISO profilu
powierzchni do oceny powierzchni po obrébce
strumieniowo-Sciernej

PN-EN ISO 8504-1:2020 — 04
- wersja angielska

Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw -- Metody przygotowania
powierzchni -- Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN ISO 8504-2:2002 -
wersja angielska

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw -- Metody przygotowania
powierzchni -- Czes¢ 2: Obrdbka strumieniowo-scierna

PN-EN ISO 8504-3:2019 01
wersja angielska

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw -- Metody przygotowania
powierzchni -- Cze$¢ 3: Czyszczenie narzedziem
recznym i narzedziem z napedem mechanicznym
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 1SO 9117-1:20009 -
wersja polska

Farby i lakiery -- Badania schniecia -- Cze$¢ 1:
Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu
catkowitego wyschniecia

PN-C-81902:1997 -
wersja polska

Farby poliestrowe modyfikowane wodorozciericzalne
do gruntowania, do wielostrumieniowego polewania

PN-C-81903:2002 -
wersja polska

Farby poliwinylowe

PN-C-81907:2003 -
wersja polska

Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81910:2002 -
wersja polska

Farby chlorokauczukowe

PN-C-81911:1997 -
wersja polska

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

PN-C-81912:1997 -
wersja polska

Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiornikéw

PN-C-81914:2002/Az1: 2015-
03 - wersja polska

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81916:2001 -
wersja polska

Farby epoksydowe grubopowtokowe

PN-EN ISO 11997-1:2017-10 -
wersja angielska

Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na cykliczne
warunki korozyjne - Cze$¢ 1: Mokro (mgta solna)
/sucho/wilgotno

PN-EN ISO 11997-2:2013-12 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na cykliczne
warunki korozyjne -- Cze$¢ 2: Mokro (mgfa solna)
/sucho/wilgotno/promieniowanie UV

PN-EN ISO 11998:2007 -
wersja polska

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci powtok na
szorowanie na mokro i ich podatnosci na czyszczenie

PN-EN ISO 12137:2012 -
wersja polska

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na uszkodzenie

PN-EN ISO 13076:2020-03 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Oswietlenie i sposdb przeprowadzenia
ocen wizualnych
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Numer normy Tytut normy
PN-EN 13300:2023 - Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy
wersja angielska powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity - Klasyfikacja

PN-EN ISO 28199-1:2021 -09 | Farby i lakiery -- Ocena wtasciwosci systemow

- wersja angielska powtokowych pod katem przydatnosci do procesu
nakfadania -- Czes$¢ 1: Stosowne stownictwo i
przygotowanie ptytek do badan

PN-EN ISO 28199-2:2021 12 Farby i lakiery -- Ocena wtasciwosci systemow
wersja angielska powtokowych pod katem przydatnosci do procesu
nakfadania -- Cze$¢ 2: Stabilnos¢ barwy, krycie
procesowe, wtérne rozpuszczanie, absorpcja
przetrysku, zwilzanie, struktura powierzchni i
plamistos¢

PN-EN ISO 28199-3:2021 - Farby i lakiery -- Ocena wtasciwosci systemow
wersja angielska powtokowych pod katem przydatnosci do procesu
naktadania -- Czes¢ 3: Wizualna ocena tworzenia sie
zaciekdw, pecherzy, naktuc igty oraz krycia

ST-A.10.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentéw
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ST-A.11 DRZWI STALOWE
ST-A.11.1 Czes¢ ogodlna
ST-A.11.1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania $lusarki stalowej.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1

ST-A.11.1.1.1 Kody CPV

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

CPV 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej z wyjatkiem drzwi i okien

ST-A.11.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych

Rodzaje robét zwigzanych z wykonaniem $lusarki:
e Drzwi stalowe zewnetrzne
e Drzwi stalowe wewnetrzne bez odpornosci ogniowe;j
e Drzwi stalowe z odpornoscig ogniowg
e Drzwi stalowe dymoszczelne
o Drzwi aluminiowe bez odpornosci ogniowej i z odpornoscia ogniowg
e Okna aluminiowe

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng cze$¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.11.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogdblng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych a w
szczegoblnosci:

e Rysunki warsztatowe

e Transport materiatow
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e Przygotowanie miejsca montazu
e Montaz osprzetu, okué
e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robot
¢ Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszgce niezbedne dla wykonania
robét podstawowych
ST-A.11.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.11.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajace, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

v' Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia
dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca
przesuwu

v/ Bramy - ruchome zamkniecie otworu wejsciowego i wjazdowego do budynku,
ogrodu, podwdrza

v’ Oscieznica - obramowanie skrzydet drzwiowych, okiennych itp., umozliwiajgca ich
umocowanie w miejscu przeznaczenia,

v Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ $ciany, przepuszczajaca $wiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydtfa lub z samej
oszklonej oscieznicy.

v’ Ztacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czes$ci dwéch lub wiecej wyrobdéw,
elementéw budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem
lub bez tgcznikdéw

ST-A.11.2 Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.11.2.1 Uzyte materialy i wyroby budowlane
Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robét
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

ST-A.11.2.2 Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Zestawy beda wykonywane na indywidualne zamodwienie zgodnie z dokumentacja
techniczna.

UWAGA: Przed dostawq drzwi i witryn nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w naturze
(dotyczy zwtaszcza otwordw w scianach zelbetowych).

ST-A.11.2.2.1 Wyroby podstawowe

e Drzwi stalowe do pomieszczen technicznych i Smietnika — zimne i ciepte
Opis i wymagania dla drzwi zostaty podane w projekcie.

Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do projektanta architektury, przed ztozeniem
zamowienia u dostawcy wyrobu o uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru i
wykonczenia powierzchni  zamawianych elementdw, oraz zatwierdzenie rysunkow
warsztatowych detali wybranego systemu.

ST-A.11.2.2.2 Drzwi i okna

e Drzwizewnetrzne bez odpornosci ogniowe;j

e Drzwizewnetrzne z odpornoscig ogniowg EI60

e Drzwi wewnetrzne bez odpornosci ogniowej

e Drzwi wewnetrzne o odpornosci ogniowej EI30

e Drzwi wewnetrzne o odpornosci ogniowej EI60

ST-A.11.2.2.3 Materiaty uzupetniajace i pomocnicze

e  Przektadki termiczne drzwi wykonane w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego

wtéknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta).

e Uszczelki dobrane pod wzgledem przeznaczenia zabudowy oraz grubosci
wypetnienia. Uszczelki przyszybowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2.

e Potgczenia narozy uszczelek klejone lub gotowe narozniki zgodnie z dokumentacijg
konstrukcyjng systemu.

e  Okucia dobrane do przyjetego systemu.

e Podkfadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do
uszczelnienia potfgczen zgodnie z dokumentacjg systemowa
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e Wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania
potaczen - nalezy wykonad ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w
dokumentacji systemowej.

e  Wsporniki i faczniki:

v Stalowe wykonane s3 z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg, styki
elementéw stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

e  Wszystkie zamki, zawiasy, klamki, samozamykacze i inne okucia
ST-A.11.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych
Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacjag Wykonania i

Odbioru robét Budowlanych.

Wyroby nalezy mocowac¢ na skrzyni tadunkowej w sposéb zapewniajgcy bezpieczny
transport. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie wyrobdéw szklonych Zaleca
sie transportowac wyroby zafoliowane, zabezpieczone na narozach, w pozycji pionowej
mocowane do tréjkatnego stojaka.

Sposdb przewozenia powinien by¢ precyzyjnie okreslony w instrukcji przez Producenta
i dostosowany do przepisdw przewozowych.

Skrzynia fadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzerh mechanicznych i zataman
mogacych spowodowac zniszczenie wyrobu.

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatéw.
ST-A.11.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych i materiatéw
Ogdlne warunki przechowywania materiatdw zgodnie z 0gdlng Specyfikacja
Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez Producenta. Instrukcja powinna by$ dostarczona
odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:
e Materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta

e  Wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, na réwnym podtozu, z dala od Zzrédet ognia.

e W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby nalezy przykrywac¢ plandeka.
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagajg zabezpieczen przed deszczem,

e  Wyroby powinny by¢ przechowywane w oryginalnych zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej + 5°C a ponizej + 35°C.

e Przechowywanie elementéw powinno zapewni¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do
montazu.
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e Wyroby powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych
szkodliwie na metale jak np. wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp..

e Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone,
poziome, réwne.

ST-A.11.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania godnie z 0Ogodlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robét
Budowlanych.
Do wykonania montazu $lusarki stalowej i aluminiowej niezbedne s3:
e Srodki transportu
e srodki umozliwiajgce bezpieczny zatadunek i wytadunek
e narzedzia zgodne z zaleceniami Producenta,
e drobny sprzet budowlany,
e sprzet do sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

e elektronarzedzia i narzedzia.
ST-A.11.4 Wymagania dotyczgce srodkoéw transportu
ST-A.11.4.1 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-A.11.4.2 Transport materiatow
Wyroby, o ile na to pozwolg ich gabaryty, nalezy przewozi¢ krytymi srodkami

transportu.

Transport elementéw slusarki drzwiowej, okiennej, fasad i bram wymaga specjalnych
srodkdéw transportu przygotowanych do przewozu tego rodzaju tadunkow.

Wyroby nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu wyposazonymi w tréjkatne
stojaki przymocowane do skrzyni. Wielkos¢ srodkdw transportu nalezy dostosowac do
wielkosci przewozonych materiatdw i mozliwosci manewrowych na placu budowy.

ST-A.11.5 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementéow, tolerancji wymiarowych, szczegotéw
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technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne

ST-A.11.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdélne wymagania zgodnie z 0golng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych.

ST-A.11.5.2 Wymagania branzowe

Roboty zwigzane
e  Wykonczenie $cian,
e Roboty posadzkarskie,
e  Wykonczenie sufitow.
ST-A.11.5.3 Warunki przystgpienia do robot
Warunkiem przystgpienia do robdt jest odebranie wczeéniej wykonanych prac stanu

surowego i przygotowanie miejsca montazu $lusarki.

Osadzenie drzwi stalowych, aluminiowych i okien przed zakonczeniem robét mokrych
jest mozliwe przy ich zabezpieczeniu przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wymagane sg probki, wzorce jakosciowe, rysunki warsztatowe i montazowe.

Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie,
sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je
zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej
wymiary, sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementédw wymagajg zatwierdzenia
przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji
architektoniczno-wykonawczej nalezy uzgodnié z architektem i inwestorem.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty
oraz wszystkie wymagane probki do akceptacji Zamawiajgcego w terminie nie
naruszajgcym harmonogramu robét budowlanych.

Wymagane proébki:

e prébka kazdego typu oscieznicy o dfugosci nie mniejszej niz 50cm wraz z
pokazaniem naroznika oScieznicy,

e proébka wykonczenia powierzchni wraz z malowaniem,
e proébki wszystkich okué.

Wszystkie zestawy muszg by¢ atestowane, szczegdlnie w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, antywtamaniowej i / lub ochrony przed strzatem. W przypadku
rozwigzan nietypowych przeprowadzi¢ nalezy certyfikacje jednostkows.
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ST-A.11.5.4 Wykonanie robét

e Przygotowanie miejsca montazu

v

v
v

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wbudowywaniem lub osadzaniem
Slusarki stalowej nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejgcymi w miejscu
osadzania tych wyrobéw i oceni¢, czy zapewniajg one mozliwosé
bezusterkowego wykonania robét.

Wymiary otworéw bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze.

Wykonawca jest zobowigzany dobraé¢ odpowiednig technologie montazu
dostosowang do typu prac.

e Montaz drzwi stalowych

v
v

Roboty nalezy wykonywac scisle wg zalecen Producenta.

Nalezy stosowac¢ systemowe, kompletne rozwigzania, co do doboru
poszczegblnych materiatéw jak réwniez, co do stosowanych akcesoridw i detali
potaczen.

Stosowanie elementéw zamiennych jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu od
Producenta systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilnosci (zgodnosci) i
potwierdzenia zgodnosci ze zwigzanymi Normami.

Nalezy stosowac systemowe tgczniki montazowe i inne akcesoria systemowe.

Do mocowania elementéw w murze lub betonie nie wolno uzywaé zadnych
materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby metalowe i
aluminiowe.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych za pomoca systemowych
elementow kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod
zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych
katalogowych.

Oscieznice drzwiowe, lub inne elementy metalowe i aluminiowe powinny by¢
dostatecznie zakotwione w przegrodach (Scianach i stropach) budynku.

Wbudowanie elementéw slusarki moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna
obcigza¢ czesci nos$ne budynku. Elementy metalowe powinny byé przed
wbudowaniem wykonczone docelowo i oczyszczone z brudu i innych
zanieczyszczen.

Warunkiem prawidtowego wbudowania drzwi stalowych, aluminiowych i fasad
jest sprawdzenie, czy pomiedzy wymiarami elementéw metalowych a
wymiarami osciezy budynku, w ktére majg by¢ wbudowane nie zachodza
wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Osadzone w $cianach oscieznice metalowe nalezy uszczelnié miedzy osciezem
a oscieznicg badz $ciang w sposdb trwaty materiatem nie zmieniajgcym
parametréw w czasie wigzania i starzenia gwarantujgcy wymagang trwatg
odpornos¢ na wpltywy atmosferyczne oraz szczelnosé przylgi spoin.
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v

v

Uszczelki muszg byé wymienialne. Nalezy tylko i wylfacznie stosowac
przewidziane uszczelki systemowe.

W drzwiach skrzydta tak wyregulowaé, aby sie szczelnie zamykaty oraz
prawidtowo dziataty.

e Zasady ustawienia $lusarki w otworze i oSciezu

v

Ustawienie $lusarki w otworze powinno zapewniac luz (szczeling) pomiedzy
otworem w scianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw drzwi pod
wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajacg funkcjonalnosci elementu oraz miejsce dla klockow
dystansowych i podporowych.

Mocowanie w oS$ciezu powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby
przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem
tacznikédw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ slusarki byta zachowana,
tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania w S$cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju Sciany
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe
(dyble), kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do
mocowania, a wylgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy
wyrobem a sciang.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegty petnej,
cegty silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp.. Nalezy
stosowac sruby dostosowane do materiatu osciezy.

e  Okucia, akcesoria i wyposazenie

v

Wszystkie elementy winny by¢ wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn.
nalezy uwzglednié¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego
funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegétach
wymienione w Specyfikacji. Klamki, pochwyty, samozamykacze itp. akcesoria
mogg by¢ montowane na miejscu wbudowania.

Elementy okué i widoczne akcesoria drzwiowe (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.)
muszg by¢ dostarczone jako ujednolicone w zakresie poszczegdlnych grup - do
drzwi wejsciowych, drzwi stalowych technicznych, drzwi aluminiowych.

Samozamykacze muszg by¢ dobrane odpowiednio do wielkosci skrzydet,
ciezaru drzwi, umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagan
ppoz. (tam gdzie wystepujg). Drzwi dwuskrzydtowe muszg byé wyposazone w
samozamykacze z funkcjg kolejnosci zamykania.

Drzwi nalezy wyposazyé we wszystkie akcesoria i elementy niezbedne do
niezawodnego funkcjonowania, nawet, jezeli nie zostaty one jednoznacznie i w
szczegdtach wymienione w niniejszej Specyfikacji.
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v' Montaz zgodnie z wytycznymi producenta i zastosowanym systemem.
ST-A.11.5.5 Tolerancja wykonania robét

Montaz konstrukcji stalowych powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja
zawierajgcg wykaz elementéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania
wzgledem siebie i podfoza oraz wskazowki dotyczgce kolejnosci montazu poszczegdinych
elementdéw, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i
zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, i przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez
projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatosé
wykonanych elementéw.

Powtoki na drzwiach i oscieznicach muszg by¢ gtadkie, bez purchli, zadrapan, jednolite
pod wzgledem koloru, potysku, grubosci powtok.

Okucia musza by¢ dobrane tak, aby zapewnié wtasciwe dziatanie drzwi.
Nie dopuszcza sie montowania uszkodzonych skrzydet i oscieznic.

Odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3m nie powinno przekraczac
1,5mm/m. Tolerancja wykonania montazu oscieznicy wynosi 2 mm.

Pozostate wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta dla

robot montazowych Slusarki drzwiowej i witryn.

ST-A.11.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i roboét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdlne wymagania zgodnie z 0Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.11.6.1 Kontrola jakos$ci materiatéw

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatéw nieznanego pochodzenia.

Chemia budowlana musi by¢ dostarczana w firmowych opakowaniach (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowana (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem
przyjecia.
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Wyréb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujaca

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujgca jezeli:
e  wyrdb jest zgodny z:
— obowigzujgcymi regutami technicznymi
— 0g0lng aprobatg techniczng
— 0glblnym $wiadectwem badania nadzoru budowlanego
— lub zgoda na rozwigzanie indywidualne

e Wyrdb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.
ST-A.11.6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt muszg by¢ zaakceptowane materiaty i odebrane
podtoza. Badanie podktadu (osciezy) powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonywaniem robét montazowych.

Zakres czynnosci kontrolnych dostarczonych wyrobéw powinien obejmowaé:
e stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosc).

e wymiary tasma stalowg z doktadnosciag do 1mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,
wykonczenie powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem.

e rodzaje, liczbe i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie.

e sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar
grubosci powtoki i jej szczelnosci, powtoki nie powinny wykazywac pecherzy,
odpryskdw, tuszczenia lub pekniec.

Zakres sprawdzenia podtoza:
e prawidtowos¢ wykonania Scian,
e stan wykonczenia i prawidtowosé wykonania osciezy,
e zgodno$é wymiardw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

e czy wymiary wbudowywanych elementéw oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe
ustawienie i podparcie zestawdw z zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na
obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadac¢ znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Wszystkie materiaty podstawowe jak rdwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Materiaty dostarczane na plac budowy nalezy kontrolowaé ze szczegdlnym
uwzglednieniem okresu gwarancji producenta.
ST-A.11.6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami wyszczegdlnionymi w
rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatdw i rozwigzan systemowych.

Dostarczone na plac budowy materiaty i wyroby nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wyniki badan powinny byé wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien zostac o nich poinformowany.

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac, co najmniej sprawdzenie:
e potaczen konstrukcyjnych,
e stanuiwygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementdw,

e stan wykoniczenia wbudowanych elementdw na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna.

Badania jakosci wykonanych robdét montazowych nalezy przeprowadzié, w trakcie
pracy, na wybranych fragmentach robdt. Ujawnione i poprawione niedociggniecia
wywierajg wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacja, wymaganiami
producenta materiatéw lub sztukg budowlang technologii wykonania robét dalsze prace
zostang wstrzymane a zle wykonane powtoki usuniete.

Zakres przeprowadzonych badan powinien by¢ analogiczny do badan w trakcie odbioru
robot.

Zakonczone fragmenty robdt powinny zosta¢ zaaprobowane przez nadzér. Aprobata
lub wskazanie popetnionych btedéw pozwoli na prawidtowe wykonanie dalszej czesci
prac.

ST-A.11.6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania wykonania robdét montazowych $lusarki powinny by¢ przeprowadzane w
sposdb podany w zatgczonych normach.
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Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a

w szczegoblnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej - sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie
na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci

jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
technologii wykonywania robét,

sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy
dtugosci elementu do 3m nie powinno przekracza¢ 1,5mm/m,

sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2mm przy dtugosci elementéw do 2m i
3mm przy dtugosci powyzej 2m,

sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz
zamykanie skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie
powinno pod wiasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierag,

sprawdzenie szczelnos$ci — zamkniete skrzydto powinno przylegaé¢ rwnomiernie do
oscieznicy zapewniajgc szczelnos$é miedzy tymi elementami,

sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym

opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-A.11.6.5 Program zapewnienia jakosci

Ogdlne wymagania zgodnie z 0Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt

Budowlanych

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatéw,
spoiw, lepiszczy itp.

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

sposdb magazynowania materiatow

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robat,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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ST-A.11.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.11.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.11.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

W cenie jednostkowej pozycji podstawowe] dotyczacej slusarki drzwiowej nalezy
uwzgledni¢ wyprodukowanie, montaz wraz z uszczelnieniem (szczegdlnie w zakresie

zabezpieczen przeciwpozarowych) wraz z petnym wyposazeniem i wszystkim akcesoriami,
niezbednymi do prawidtowego montazu i funkcjonowania elementéw.

ST-A.11.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét

budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.11.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne
Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogélnej
e Ustawy branzowe

Rozporzadzenia
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Rozporzadzenia branzowe

ST-A.11.10.2 Normy branzowe

Numer normy Tytut normy

PN-EN 356:2000 -

Szkto w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i
wersja polska

klasyfikacja odpornosci na reczny atak

PN-EN 673:2011 -

Szkto w budownictwie -- Okreslenie wspotczynnika
wersja angielska

przenikania ciepta (wartos¢ U) -- Metoda obliczeniowa

PN-EN 12207:2017- 01 Okna i drzwi -- Przepuszczalnos¢ powietrza --
wersja polska Klasyfikacja
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 1026:2016-04 —
wersja angielska

Okna i drzwi -- Przepuszczalnos¢ powietrza -- Metoda
badania

PN-EN 1027:2016-04 —
wersja angielska

Okna i drzwi -- Wodoszczelnosé -- Metoda badania

PN-EN 1125:2009 —
wersja polska

Okucia budowlane -- Zamkniecia przeciwpaniczne do
wyjs$¢ uruchamiane pretem poziomym, przeznaczone
do stosowania na drogach ewakuacyjnych --
Wymagania i metody badan

PN-EN 1158:1999/A1: 2004 —
wersja polska

Okucia budowlane. Regulatory kolejnosci zamykania
skrzydet drzwiowych. Wymagania i metody badan

PN-EN 1279-5:2018-08
wersja angielska

Szkto w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone --
Cze$¢ 5: Norma wyrobu

PN-EN 1279-1:2018-08 —
wersja angielska

Szkto w budownictwie -- izolacyjne szyby zespolone --
Cze$¢é 1: Postanowienia ogdlne, opis systemu, zasady
substytucji, tolerancje i jakos¢ wizualna

PN-EN 1279-2:2018 —
wersja angielska

Szkto w budownictwie. 1zolacyjne szyby zespolone.
Czesc¢ 2: Dtugotrwata metoda badania i wymagania
dotyczace przenikania wilgoci

PN-EN 1279-2:2018-08 —
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone
izolacyjne. Czesc¢ 2: Diugotrwata metoda badania i
wymagania dotyczace przenikania wilgoci

PN-EN 1279-3:2018-
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone-
Cze$¢ 3. Dtugotrwata metoda badania i wymagania
dotyczace szybkosci ubytku gazu i tolerancji
koncentracji gazu..

PN-EN 1279-4:2018 —
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone.
Czesc 4: Metody badania fizycznych wtasciwosci
komponentdéw uszczelnien obrzezy i elementéw
wstawianych do szyb

PN-EN 1279-5+A2 :2018 -08 -
wersja angielska

Szkto w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone --
Czes$¢ 5: Norma wyrobu
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 1279-6:2018 -08
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone.
Czesc 6: Zaktadowa kontrola produkcji i badania
okresowe

PN-EN 1935:2003
wersja polska

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i
metody badan

PN-EN 1154:1999/A1: 2004

wersja polska

Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja
przebiegu zamykania. Wymagania i metody badan

PN-EN SO 9223:2012 -
wersja angielska

Korozja metali i stopdw -- Korozyjno$¢ atmosfer --
Klasyfikacja, okreslanie i ocena

PN-EN ISO 9224:2012 -
wersja angielska

Korozja metali i stopéw -- Korozyjnos¢ atmosfer --
llosciowe charakterystyki kategorii korozyjnosci

PN-EN ISO 9225:2012 -
wersja angielska

Korozja metali i stopéw -- Korozyjnos¢ atmosfer --
Pomiar parametréw srodowiskowych majacych wptyw
na korozyjnos¢ atmosfer

PN-EN 1SO 9226:2012 -
wersja angielska

Korozja metali i stopéw -- Korozyjnos¢ atmosfer --
Ocena korozyjnosci na podstawie okreslania szybkosci
korozji w préobkach standardowych

PN-EN 10025-1:2007 -
wersja polska

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -
- Czesc¢ 1: Ogodlne warunki techniczne dostawy

PN-EN 12209:2016-04 —
wersja angielska

Okucia budowlane -- Zamki mechaniczne wraz z
zaczepami -- Wymagania i metody badan

PN-EN 12208:2001 -
wersja polska

Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2016-05 -
wersja angielska

Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem --
Klasyfikacja

PN-EN 12211:2016-04 -
wersja angielska

Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem --
Metoda badania

PN-EN 12400:2004 -
wersja polska

Okna i drzwi. Trwato$é mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.

PN-EN 12758:2020 -
wersja angielska

Szkto w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjnos¢ od
dzwiekéw powietrznych -- Opisy wyrobu, okreslenie
wiasciwosci i zasady rozszerzania
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN ISO 12944-1: 2018-01
- wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich -- Cze$¢ 1: Ogélne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-2 2018-02 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukg;ji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich -- Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN ISO 12944-3: 2018-02
- wersja polska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukg;ji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich -- Cze$¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4 2018-02 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich -- Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-5 2020-03 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich -- Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-6 :2018-03
- wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich -- Cze$¢ 6: Laboratoryjne metody badan
wtasciwosci

PN-EN ISO 12944-7: 2018-01
- wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukgji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich -- Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich

PN-EN ISO 12944-8: 2018-01
- wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukgcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich -- Czes$¢ 8: Opracowanie specyfikacji
dotyczacej nowych prac i renowacji

PN-EN 13438:2013-10 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Organiczne powtoki z farb
proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub
szerardyzowanych wyrobow stalowych do celéw
konstrukcyjnych

PN-EN 14351-1+A2: 2016-10
wersja angielska

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 14449:2008 -
wersja polska

Szkto w budownictwie -- Szkto warstwowe i bezpieczne
szkto warstwowe -- Ocena zgodnosci wyrobu z normg

PN-EN ISO 14438: 2005
wersja polska

Szkto w budownictwie. Okreslenie wartosci bilansu
energetycznego. Metoda obliczeniowa

PN-EN ISO 14438: 2005-
wersja polska

Szkto w budownictwie. Okreslenie wartosci bilansu
energetycznego. Metoda obliczeniowa

PN-EN 16034:2014-11 -
wersja niemiecka

Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu,
wtasciwosci eksploatacyjne -- Wtasciwosci dotyczace
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

ST-A.11.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentow
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ST-A.13 DRZWI DREWNIANE | PLYTOWE
ST-A.13.1 Czes¢ ogodlna

ST-A.13.1.1 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot w zakresie wykonania stolarki drzwiowe;j.
Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w

rozdziale ST-0.1.1

ST-A.13.1.1.1 Kody CPV

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
CPV 45421141-4 Instalowanie przegrod

ST-A.13.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych

Rodzaje robét zwigzanych z wykonaniem stolarki drzwiowej:
e Drzwidrewniane i ptytowe wewnetrzne

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng czes¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.13.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych a w
szczegdblnosci:
e Rysunki warsztatowe
e Transport materiatéw
e Przygotowanie miejsca montazu
e Montaz osprzetu, okué
e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robét
e Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania
robét podstawowych

ST-A.13.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
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ST-A.13.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajace, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

v' Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia
dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca
przesuwu

v’ Oscieznica - obramowanie skrzydet drzwiowych, okiennych itp., umozliwiajgca ich
umocowanie w miejscu przeznaczenia,

v Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ $ciany, przepuszczajaca $wiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej
oszklonej oscieznicy.

v’ Ztacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobdw,
elementéw budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem
lub bez tgcznikéw

ST-A.13.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.13.2.1 Uzyte materialy i wyroby budowlane
Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robdét
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiIORB

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

ST-A.13.2.2 Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Zestawy bedg wykonywane na indywidualne zamdéwienie zgodnie z dokumentacja
techniczna.

UWAGA: Przed dostawq drzwi nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w naturze (dotyczy
zwtaszcza otworow w scianach zelbetowych).
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ST-A.13.2.2.1 Materiaty podstawowe

e Drzwidrewniane wewnetrzne
e Drzwi ptytowe wewnetrzne
Opis i wymagania dla drzwi zostaty podane w projekcie.

Szklenie stolarki zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej.
ST-A.13.2.2.2 Materiaty uzupetniajace i pomocnicze

e Okucia

v' Wszystkie zamki, zawiasy, klamki, samozamykacze i inne okucia muszg by¢
dobrane odpowiednio do wymienionych w punkcie ogélnym wymagan,

v' Samozamykacze
v" Uwzgledni¢ wyposazenie we wktadki i komplet niezbednych akcesoridow tj.
dyble niezbedne do montazu i osadzenia drzwi.
ST-A.13.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych
Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacjag Wykonania i
Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz
zniszczeniem.

W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sposdb przewozenia powinien by¢ precyzyjnie okreslony w instrukcji przez Producenta
i dostosowany do przepiséw przewozowych,

e skrzynia tadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych
krawedzi, zataman powodujgcych zniszczenie wyrobu,

e w czasie zatadunku nie nalezy wciskaé, ugniata¢ i upychac¢ wyrobdw.
Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatow.
ST-A.13.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych i materiatéw
Ogélne warunki przechowywania materiatéw zgodnie z 0Ogblng Specyfikacja
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez Producenta. Instrukcja powinna by$ dostarczona
odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:
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e Materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta

e  Wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, na réwnym podtozu, z dala od Zzrédet ognia.

e W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby nalezy przykrywac plandeka.
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagajg zabezpieczen przed deszczem,

e  Wyroby powinny byé przechowywane w oryginalnych zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej + 5°C a ponizej + 35°C.

e Przechowywanie elementéw powinno zapewnic¢ statg gotowos¢ uzycia ich do
montazu.

e Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone,
poziome, réwne.

ST-A.13.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdélne wymagania godnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.
Do wykonania montazu stolarki drzwiowej niezbedne s3:
e Srodki transportu
e narzedzia zgodne z zaleceniami Producenta,
e drobny sprzet budowlany,
e sprzet do sprawdzania wymiarow i pfaszczyzn,

e elektronarzedzia i narzedzia.
ST-A.13.4 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
ST-A.13.4.1 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych.

ST-A.13.4.2 Transport materiatow

Transport elementdw stolarki drzwiowej nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych.

Materialy w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi.

ST-A.13.5 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementéow, tolerancji wymiarowych, szczegotéw
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technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne

ST-A.13.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdélne wymagania zgodnie z 0golng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych.

ST-A.13.5.2 Wymagania branzowe

Roboty zwigzane
e  Wykonczenie $cian,
e Roboty posadzkarskie,
e  Wykonczenie sufitow.
ST-A.13.5.3 Warunki przystgpienia do robot
Warunkiem przystgpienia do robdt jest odebranie wczeéniej wykonanych prac stanu

surowego i przygotowanie miejsca montazu stolarki.

Osadzenie drzwi drewnianych i ptytowych przed zakornczeniem robét mokrych jest
mozliwe przy ich zabezpieczeniu przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wymagane sg probki, wzorce jakosciowe, rysunki warsztatowe i montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego technologii
montazu, sposobu mocowania elementéw, detali projektowanych wykonczern i koloru
poszczegdlnych elementéw.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty
oraz wszystkie wymagane probki do akceptacji Zamawiajgcego w terminie nie
naruszajgcym harmonogramu robét budowlanych.

Wymagane prébki:

e probka kazdego typu oscieznicy o ditugosci nie mniejszej niz 50cm wraz z
pokazaniem naroznika oScieznicy,

e prébka wymalowania lub wykonczenia skrzydta,
e probki wszystkich okué.

Wszystkie zestawy muszg by¢ atestowane, szczegdlnie w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, antywtamaniowej i / lub ochrony przed strzatem. W przypadku
rozwigzan nietypowych przeprowadzi¢ nalezy certyfikacje jednostkows.

ST-A.13.5.4 Wykonanie robét

e Przygotowanie miejsca montazu
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v

v
v

v

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wbudowywaniem lub osadzaniem
stolarki drewnianej i ptytowej nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w
miejscu osadzania tych wyrobow i ocenié¢, czy zapewniaja one mozliwos¢
bezusterkowego wykonania robét.

Wymiary otworéw bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze.

Wykonawca jest zobowigzany dobraé¢ odpowiedni montaz dostosowany do
typu Sciany.

Nalezy uwzgledni¢ wykonczenie potgczenia oScieznicy ze $ciang.

e Montaz drzwi drewnianych i ptytowych

v
v

Roboty nalezy wykonywac $cisle wg zalecen Producenta.

Nalezy stosowac¢ systemowe, kompletne rozwigzania, co do doboru
poszczegblnych materiatéw jak réwniez, co do stosowanych akcesoridw i detali
potaczen.

Stosowanie elementéw zamiennych jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu od
Producenta systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilnosci (zgodnosci) i
potwierdzenia zgodnosci ze zwigzanymi Normami.

Nalezy stosowac systemowe tgczniki montazowe i inne akcesoria systemowe.

Do mocowania elementéw w murze lub betonie nie wolno uzywaé zadnych
materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby drewniane i
ptytowe.

Oscieznice drzwiowe, lub inne elementy powinny by¢ dostatecznie zakotwione
w przegrodach ($cianach i stropach) budynku.

Wbudowanie elementéw stolarki moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna
obcigzac czesci nosne budynku. Elementy drewniane i ptytowe powinny by¢
przed wbudowaniem wykonczone docelowo i oczyszczone z brudu i innych
zanieczyszczen.

Warunkiem prawidtowego wbudowania drzwi drewnianych i ptytowych jest
sprawdzenie, czy pomiedzy wymiarami elementéw stolarki a wymiarami
osciezy budynku, w ktére majg by¢ wbudowane nie zachodzg wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Osadzone w scianach osScieznice nalezy uszczelni¢ miedzy osciezem a oscieznica
badZz Sciang w sposdb trwaty materiatem nie zmieniajagcym parametréw w
czasie wigzania i starzenia

Materiat uszczelniajgcy ma wypetnié szczeline catkowicie i by¢ odporny na
drgania i wstrzgsy wynikajgce z uzytkowania wbudowanych elementow.

W drzwiach skrzydta tak wyregulowaé, aby sie szczelnie zamykaty oraz
prawidtowo dziataty.

e Zasady ustawienia stolarki w otworze i osciezu
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v

Ustawienie stolarki w otworze powinno zapewnia¢ luz (szczeling) pomiedzy
otworem w scianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiaréw drzwi pod
wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajacg funkcjonalnosci elementu oraz miejsce dla klockow
dystansowych i podporowych.

Mocowanie w oSciezu powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby
przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem
tacznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnosé stolarki byta zachowana,
tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju S$ciany
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe
(dyble), kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do
mocowania, a wylgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy
wyrobem a sciang.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegty petnej,
cegty silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp.. Nalezy
stosowac sruby dostosowane do materiatu osciezy.

e  Okucia, akcesoria i wyposazenie

v

Wszystkie elementy winny by¢ wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn.
nalezy uwzgledni¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego
funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegétach
wymienione w Specyfikacji. Klamki, pochwyty, samozamykacze itp. akcesoria
mogg by¢ montowane na miejscu wbudowania.

Elementy okué i widoczne akcesoria drzwiowe (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.)
muszg by¢ dostarczone jako ujednolicone w zakresie poszczegdlnych grup - do
drzwi wejsciowych, drzwi stalowych technicznych, drzwi aluminiowych.

Samozamykacze muszg by¢ dobrane odpowiednio do wielkosci skrzydet,
ciezaru drzwi, umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagan
ppoz. (tam gdzie wystepujg). Drzwi dwuskrzydtowe muszg byé wyposazone w
samozamykacze z funkcjg kolejnosci zamykania.

Drzwi nalezy wyposazyé we wszystkie akcesoria i elementy niezbedne do
niezawodnego funkcjonowania, nawet, jezeli nie zostaty one jednoznacznie i w
szczegdtach wymienione w niniejszej Specyfikacji.

ST-A.13.5.5 Tolerancja wykonania robét

Powtoki na drzwiach i oscieznicach muszg by¢ gtadkie, bez purchli, zadrapan, jednolite
pod wzgledem koloru, potysku, grubosci powtok.

Okucia musza by¢ dobrane tak, aby zapewnié wiasciwe dziatanie drzwi.
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Nie dopuszcza sie montowania uszkodzonych skrzydet i oscieznic.

Odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3m nie powinno przekraczac
1,5mm/m. Tolerancja wykonania montazu oscieznicy wynosi 2 mm.

Pozostate wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta dla
robot montazowych stolarki drzwiowej.

ST-A.13.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i roboét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdélne wymagania zgodnie z 0Ogdblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.13.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatdw nieznanego pochodzenia.

Chemia budowlana musi by¢ dostarczana w firmowych opakowaniach (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowana (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu).

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem
przyjecia.

Wyréb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujaca

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujgca jezeli:
e  wyrédb jest zgodny z:

— obowigzujgcymi regutami technicznymi

0golng aprobatg techniczng

0golnym swiadectwem badania nadzoru budowlanego
— lub zgod3 na rozwigzanie indywidualne

e Wyréb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.
ST-A.13.6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt muszg byé zaakceptowane materiaty i odebrane
podtoza. Badanie podktadu (osciezy) powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonywaniem robét montazowych.
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Zakres czynnosci kontrolnych dostarczonych wyrobéw powinien obejmowaé:
e stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosc).

e wymiary tasmg stalowg z doktadnosciag do 1mm, suwmiarka, szczelinomierzem,
wykonczenie powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem.

e rodzaje, liczbe i wielkosci okué oraz ich zamocowanie.
Zakres sprawdzenia podtoza:
e prawidtowos$é wykonania Scian,
e stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania oSciezy,
e zgodnos¢ wymiardow otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

e czy wymiary wbudowywanych elementéw oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe
ustawienie i podparcie zestawdw z zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na
obwodzie pomiedzy osciezem a oScieznica.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Wszystkie materiaty podstawowe jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom
okreslonym w dokumentac;ji projektowe;j i specyfikacji technicznej.

Materiaty dostarczane na plac budowy nalezy kontrolowa¢ ze szczegdlnym
uwzglednieniem okresu gwarancji producenta.
ST-A.13.6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos$é oraz zakres badan powinny byé zgodne z normami wyszczegdlnionymi w
rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatéw i rozwigzan systemowych.

Dostarczone na plac budowy materiaty i wyroby nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien zostac o nich poinformowany.

Badania gotowych elementdw powinno obejmowaé, co najmniej sprawdzenie:
e potaczen konstrukcyjnych,
e stanuiwygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementdw,

e stan wykoAczenia wbudowanych elementédw na zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczna.

Strona | 188



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

Badania jakosci wykonanych robdt montazowych nalezy przeprowadzié, w trakcie
pracy, na wybranych fragmentach robdt. Ujawnione i poprawione niedociggniecia
wywierajg wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacja, wymaganiami
producenta materiatéw lub sztukg budowlang technologii wykonania robot dalsze prace
zostang wstrzymane a zle wykonane powtoki usuniete.

Zakres przeprowadzonych badan powinien byc¢ analogiczny do badan w trakcie odbioru
robot.

Zakonczone fragmenty robot powinny zosta¢ zaaprobowane przez nadzér. Aprobata
lub wskazanie popetnionych btedéw pozwoli na prawidtowe wykonanie dalszej czesci
prac.

ST-A.13.6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania wykonania robdt montazowych stolarki powinny by¢ przeprowadzane w

sposdb podany w zataczonych normach.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej - sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie
na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
e technologii wykonywania robot,

e sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy
dtugosci elementu do 3m nie powinno przekracza¢ 1,5mm/m,

e sprawdzenie rdznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2mm przy dtugosci elementéw do 2m i
3mm przy dtugosci powyzej 2m,

e sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz
zamykanie skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie
powinno pod wiasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierag,

e  sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do
osScieznicy zapewniajac szczelnosé miedzy tymi elementami,

e  sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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ST-A.13.6.5 Program zapewnienia jakosci
Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robot
Budowlanych

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatéw,
spoiw, lepiszczy itp.

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb magazynowania materiatow

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-A.13.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.13.8 Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.13.9 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

W cenie jednostkowej pozycji podstawowej dotyczacej stolarki drzwiowej nalezy
uwzgledni¢ wyprodukowanie, montaz drzwi wraz z uszczelnieniem (szczegdlnie w zakresie
zabezpieczen przeciwpozarowych) wraz z petnym wyposazeniem i wszystkim akcesoriami,
niezbednymi do prawidtowego montazu i funkcjonowania elementéw.

ST-A.13.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.13.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne

Ustawy

e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej
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e Ustawy branzowe

Rozporzadzenia

e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Rozporzadzenia branzowe

ST-A.13.10.2 Normy branzowe

Numer normy

Tytut normy

PN-EN 356:2000 -
wersja polska

Szkto w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i
klasyfikacja odpornosci na reczny atak

PN-EN 673:2011 -
wersja angielska

Szkto w budownictwie -- Okreslenie wspdtczynnika
przenikania ciepta (warto$¢ U) -- Metoda obliczeniowa

PN-EN 1026:2016-04 —
wersja angielska

Okna i drzwi -- Przepuszczalnos¢ powietrza -- Metoda
badania

PN-EN 1027:2016-04 —
wersja angielska

Okna i drzwi -- Wodoszczelnosé -- Metoda badania

PN-EN 1125:2009 —
wersja polska

Okucia budowlane -- Zamkniecia przeciwpaniczne do
wyj$é uruchamiane pretem poziomym, przeznaczone
do stosowania na drogach ewakuacyjnych --
Wymagania i metody badan

PN-EN 1158:1999/A1: 2004 —
wersja polska

Okucia budowlane. Regulatory kolejnosci zamykania
skrzydet drzwiowych. Wymagania i metody badan

PN-EN 1279-5:2018-08
wersja angielska

Szkto w budownictwie -- 1zolacyjne szyby zespolone --
Cze$¢ 5: Norma wyrobu

PN-EN 1279-1:2018-08 —
wersja angielska

Szkto w budownictwie -- izolacyjne szyby zespolone --
Cze$é 1: Postanowienia ogdlne, opis systemu, zasady
substytucji, tolerancje i jakos¢ wizualna

PN-EN 1279-2:2018 —
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone.
Czesc 2: Dtugotrwata metoda badania i wymagania
dotyczgce przenikania wilgoci

PN-EN 1279-2:2018-08 —
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone
izolacyjne. Czesc¢ 2: Dlugotrwata metoda badania i
wymagania dotyczgce przenikania wilgoci
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 1279-3:2018-
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone-
Czesc 3. Dtugotrwata metoda badania i wymagania
dotyczace szybkosci ubytku gazu i tolerancji
koncentracji gazu..

PN-EN 1279-4:2018 —
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone.
Czesc 4: Metody badania fizycznych witasciwosci
komponentdéw uszczelnien obrzezy i elementéw
wstawianych do szyb

PN-EN 1279-5+A2 :2018 -08 -
wersja angielska

Szkto w budownictwie -- I1zolacyjne szyby zespolone --
Czes$c¢ 5: Norma wyrobu

PN-EN 1279-6:2018 -08
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone.
Cze$¢ 6: Zaktadowa kontrola produkcji i badania
okresowe

PN-EN 1935:2003
wersja polska

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i
metody badan

PN-EN 1154:1999/A1: 2004
wersja polska

Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja
przebiegu zamykania. Wymagania i metody badan

PN-EN 12209:2016-04 —
wersja angielska

Okucia budowlane -- Zamki mechaniczne wraz z
zaczepami -- Wymagania i metody badan

PN-EN 12208:2001 -
wersja polska

Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2016-05 -
wersja angielska

Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem --
Klasyfikacja

PN-EN 12211:2016-04 -
wersja angielska

Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem --
Metoda badania

PN-EN 12400:2004 —
wersja polska

Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.

PN-EN 12758:2020 -
wersja angielska

Szkto w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjnos¢ od
dzwiekéw powietrznych -- Opisy wyrobu, okreslenie
wiasciwosci i zasady rozszerzania

PN-EN 14351-1+A2: 2016-10
wersja angielska

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne -- Cze$¢é 1: Okna i drzwi zewnetrzne
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 14449:2008 -
wersja polska

Szkto w budownictwie -- Szkto warstwowe i bezpieczne
szkto warstwowe -- Ocena zgodnosci wyrobu z normg

PN-EN ISO 14438: 2005
wersja polska

Szkto w budownictwie. Okreslenie wartosci bilansu
energetycznego. Metoda obliczeniowa

PN-EN ISO 14438: 2005-
wersja polska

Szkto w budownictwie. Okreslenie wartosci bilansu
energetycznego. Metoda obliczeniowa

ST-A.13.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentow
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ST-A.14 KLAPA ODDYMIAJACA | SWIETLIK DACHOWY
ST-A.14.1 Czes¢ ogodlna

ST-A.14.1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot w zakresie montazu klapy oddymiajgcej i swietlika dachowego.
Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w

rozdziale ST-0.1.1

ST-A.14.1.1.1 Kody CPV

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
CPV 45421141-4 Instalowanie przegrod

ST-A.14.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych

Rodzaje robét :
e Dostawa i montaz klapy oddymiajace;j
e Dostawa i montaz Swietlika dachowego

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng cze$é specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.14.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robét Budowlanych a w
szczegdblnosci:
e Rysunki warsztatowe
e Transport materiatow
e Przygotowanie miejsca montazu
e Montaz osprzetu, okué
e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu roboét

e Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszgce niezbedne dla wykonania
robét podstawowych
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ST-A.14.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.14.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajace, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

v’ Klapa oddymiajgca - jest czescig grawitacyjnego systemu oddymiania i stuzy do
odprowadzania z wnetrza budynku dymu i ciepta powstajgcego w trakcie pozaru.
Podczas normalnych warunkéw eksploatacji klapa stuzy jako wytaz dachowy.

v’ Swietlik dachowy - przeszklona konstrukcja na dachu, stuzgca do do$wietlenia
pomieszczen znajdujgcych sie ponizej

v’ Ztacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobow,
elementéw budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem
lub bez tgcznikéw

ST-A.14.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.14.2.1 Uzyte materialy i wyroby budowlane
Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robdét
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiIORB

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

ST-A.14.2.2 Wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Zestawy bedg wykonywane na indywidualne zamdéwienie zgodnie z dokumentacja
techniczna.

UWAGA: Przed dostawq klapy oddymiajqgcej i swietlika dachowego nalezy sprawdzic¢
wymiary otworu w naturze (dotyczy zwtaszcza otwordw w stropach zelbetowych).
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ST-A.14.2.2.1 Wyroby podstawowe

e Klapa oddymiajgca dwuskrzydtowa 273,5x273,5cm - Swietlik holu administracji

e Klapy systemowe dachowe jednoskrzydtowe 183,5x183,5cm— doswietlenie klatek
schodowych

ST-A.14.2.2.2 Materiaty uzupetniajace i pomocnicze

e Okucia i akcesoria niezbedne do prawidtowego funkcjonowania (zgodnie z
projektem)

e taczniki do mocowania réznych elementéw stolarki

e Uszczelnienia

e Wszelkie inne elementy niezbedne do montazu

ST-A.14.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych
Ogdlne warunki transportu materiatdw zgodnie z Ogdlng Specyfikacjag Wykonania i

Odbioru robét Budowlanych.

Sposdb przewozenia powinien by¢ precyzyjnie okreslony w instrukcji przez Producenta
i dostosowany do przepisdw przewozowych.

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatéw. Wyroby sg zwykle dostarczane catkowicie zmontowane lub podzielone na
gorne sekcje z przeszkleniem oraz podstawy.

Wyroby nalezy dostarcza¢ na drewnianych paletach.

Podczas transportu elementy nalezy podnosi¢ jako fabrycznie zapakowane palety lub
po rozpakowaniu bez palet na specjalnej podstawie wyposazonej w uchwyty
zlokalizowane w naroznych punktach ramy lub podstawy.

i
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Nie nalezy podnosi¢ elementdw za pomocg przyssawek do szkta. Moze to spowodowaé
ztamanie lub pekniecie elementéw.

ST-A.14.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych i materiatow
Ogdlne warunki przechowywania materiatdw zgodnie z 0gdlng Specyfikacja
Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznych w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony przez Producenta.
Instrukcja powinna by$ dostarczona odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:
e Materiaty nalezy sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta

e  Woyroby nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, na réwnym podtozu, z dala od Zzrédet ognia.

e W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby nalezy przykrywac¢ plandeka.
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagajg zabezpieczen przed deszczem,

e  Wyroby powinny byé przechowywane w oryginalnych zamknietych opakowaniach.
e Przechowywanie elementéw powinno zapewni¢ statg gotowos¢ do montazu.

e Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone i réwne.

ST-A.14.3 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania godnie z 0Ogblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

Do wykonania montazu wyrobdw niezbedne s3a:
e $rodki transportu
e Zuraw

e narzedzia zgodne z zaleceniami Producenta,
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e drobny sprzet budowlany,
e sprzet do sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,
e elektronarzedzia i narzedzia.
ST-A.14.4 Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu
ST-A.14.4.1 Wymagania dotyczgce srodkdw transportu
Ogdélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed

opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

ST-A.14.5 Wpymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdw roboét
budowlanych, przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne

ST-A.14.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdélne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.14.5.2 Warunki przystgpienia do robot
Warunkiem przystgpienia do robét jest odebranie wczesniej wykonanych prac stanu
surowego i przygotowanie miejsca montazu wyrobdéw.

Wymagane jest zaakceptowanie dostarczonych wyrobéw przez Inwestora.

Wymagane sg rysunki warsztatowe i montazowe zaakceptowane przez przedstawiciela
Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego technologii
montazu, sposobu mocowania elementéw, sposobu potgczenia podstawy elementéow z
warstwami dachu i koloru poszczegélnych elementéw.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty
oraz wszystkie wymagane probki do akceptacji Zamawiajgcego w terminie nie
naruszajgcym harmonogramu robét budowlanych.

ST-A.14.5.3 Wykonanie robét
ST-A.14.5.3.1 Przygotowanie miejsca montazu

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wbudowywaniem dostarczonych wyrobdw
nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania tych wyrobow i ocenié,
czy zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania robot.
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Wymiary otwordw bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze.

Wykonawca jest zobowigzany dobraé odpowiedni sposdb dostarczenia wyrobdow na
miejsce wbudowania.

Nalezy uwzglednic¢ szczelne potaczenia warstw dachu z montowanym wyrobem.
ST-A.14.5.3.2 Montaz klapy oddymiajacej i $wietlika dachowego

Roboty nalezy wykonywaé scisle wg zalecen Producenta.

Nalezy stosowaé systemowe, kompletne rozwigzania, co do doboru poszczegdlnych
materiatéw jak réwniez, co do stosowanych akcesoriéw i detali potgczen.

Stosowanie elementéw zamiennych jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu od
Producenta systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilnosci (zgodnosci) i
potwierdzenia zgodnosci ze zwigzanymi Normami.

Nalezy stosowac systemowe tgczniki montazowe i inne akcesoria systemowe.

Do mocowania elementéw na stropie nie wolno uzywac zadnych materiatéw, ktére
mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Warunkiem prawidtowego wbudowania wyrobéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy
wymiarami elementéw wyrobdéw a wymiarami otwordéw , w ktére majg by¢ wbudowane
nie zachodzg wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Osadzone podstawy nalezy uszczelni¢ na styku z konstrukcjg i warstwami pokrycia
dachu w sposéb trwaty materiatem nie zmieniajgcym parametréow w czasie starzenia.

Materiat uszczelniajgcy ma wypetnié¢ szczeline catkowicie i by¢ odporny na drgania i
wstrzgsy wynikajgce z uzytkowania wbudowanych elementéw.

Sposéb montazu klapy oddymiajgcej w stropie zelbetowym pokazano na rysunku
ponizej.

Montaz na przygotowanym cokole Montaz na stropie zelbetowym

= =

=— podstawa =]
izolacja termiczna podstawy
— podstawa
izolacja termiczna nakladki
= = izolacja termiczna podstawy
———— okap —
j\y ; ; £ membrana lub papa
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]
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ST-A.14.5.3.3 Okucia, akcesoria i wyposazenie

Wszystkie elementy winny by¢ wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. nalezy
uwzglednic¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie
zostaty one wyraznie i w szczegdtach wymienione w Specyfikacji. Akcesoria moga by¢
montowane na miejscu wbudowania.

ST-A.14.5.4 Tolerancja wykonania robét

Odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3m nie powinno przekraczac
1,5mm/m. Tolerancja wykonania montazu wyrobéw wynosi 2 mm.

Pozostate wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta dla

robot montazowych stolarki okiennej.

ST-A.14.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdélne wymagania zgodnie z 0Ogdblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-A.14.6.1 Kontrola jakosci wyrobow

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatdw nieznanego pochodzenia.

Chemia budowlana musi by¢ dostarczana w firmowych opakowaniach (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowana (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu).

Przyjecie wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone protokotem przyjecia.

Wyréb budowlany powinien posiadaé¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujgca

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujgca jezeli:
e  wyrédb jest zgodny z:

— obowigzujgcymi regutami technicznymi

0golng aprobatg techniczng

0goélnym swiadectwem badania nadzoru budowlanego
— lub zgodg na rozwigzanie indywidualne

e  Wyrdéb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zakfadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.
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ST-A.14.6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét muszg by¢ zaakceptowane wyroby i odebrane miejsce
montazu. Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonywaniem
rob6ot montazowych.

Zakres czynnosci kontrolnych dostarczonych wyrobéw powinien obejmowaé:
e stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosc).

e wymiary tasmg stalowg z doktadnosciag do 1mm, suwmiarka, szczelinomierzem,
wykonczenie powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem.

e rodzaje, liczbe i wielkosci okué oraz ich zamocowanie.
Zakres sprawdzenia podtoza:
e prawidtowos¢ wykonania elementéw konstrukcyjnych,
e stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania otworéw,
e zgodno$é wymiardw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

e Wymiary wbudowywanych elementéw oraz otwordw umozliwiajg prawidiowe
ustawienie dostarczonych wyrobéw.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Wszystkie materiaty podstawowe jak rdwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Materiaty dostarczane na plac budowy nalezy kontrolowaé ze szczegdlnym
uwzglednieniem okresu gwarancji producenta.
ST-A.14.6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosé oraz zakres badan powinny byé zgodne z normami wyszczegdlnionymi w
rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatéw i rozwigzan systemowych.

Dostarczone na plac budowy materiaty i wyroby nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien zostac o nich poinformowany.

Badania gotowych wyrobdw powinno obejmowac, co najmniej sprawdzenie:
e potaczen konstrukcyjnych,

e stanuiwygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

Strona |201



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

e rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementéw,

e stan wykoiAczenia wbudowanych elementdw na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna.

Badania jakosci wykonanych robdt montazowych nalezy przeprowadzié, w trakcie
pracy, na wybranych fragmentach robdt. Ujawnione i poprawione niedociggniecia
wywierajg wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

W przypadku stosowania technologii montazu niezgodnej z projektem, specyfikacja,
wymaganiami producenta wyrobéw lub sztuka budowlang dalsze prace zostanag
wstrzymane a zle wykonane elementy usuniete.

Zakres przeprowadzonych badan powinien byc¢ analogiczny do badan w trakcie odbioru
robot.

Zakoniczone fragmenty robdt powinny zostaé zaaprobowane przez nadzor.
ST-A.14.6.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania wykonania robot montazowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb

podany w zatagczonych normach.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegodlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej - sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie
na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
e technologii wykonywania robdt,

e sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy
dtugosci elementu do 3m nie powinno przekracza¢ 1,5mm/m,

e sprawdzenie rdznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — rdznica dtugosci
przekatnych nie powinna byé wieksza od 2mm przy dtugosci elementéw do 2m i
3mm przy dfugosci powyzej 2m,

e sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania wyrobéw majgcych taka
funkcje.

e  sprawdzenie szczelnosci potgczen sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.
Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-A.14.6.5 Program zapewnienia jakosci

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych
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e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatéw,
spoiw, lepiszczy itp.

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb magazynowania wyrobéw

e sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostawy wyrobow i
ich transportu, przechowywania i montazu.

e sposéb postepowania z wyrobami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-A.14.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.14.8 Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.14.9 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

W cenie jednostkowe]j pozycji podstawowej dotyczacej Swietlika dachowego i klapy
dymowej z funkcjg wytazu dachowego nalezy uwzgledni¢ wyprodukowanie, dostawe,
montaz, wraz z uszczelnieniem z wykonaniem i niezbedng instalacjg branzy elektryczne;.

Cena jednostkowa uwzglednia petne wyposazeniem i wszystkie akcesoria niezbedne
do prawidtowego montazu i funkcjonowania wyrobdw.

ST-A.14.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.14.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne

Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej
e Ustawy branzowe

Rozporzadzenia

e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej
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e Rozporzadzenia branzowe

ST-A.14.10.2 Normy branzowe

Numer normy

Tytut normy

PN-EN 1027:2016-04
wersja angielska

Okna i drzwi -- Wodoszczelnosé -- Metoda badania

PN-EN 1279-1:2018-08
wersja angielska

Szkto w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone -
Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne, opis systemu, zasady
substytucji, tolerancje i jakos¢ wizualna.

PN-EN 1279-2:2018-08
wersja angielska

Szkto w budownictwie. 1zolacyjne szyby zespolone
Czesc¢ 2: Dtugotrwata metoda badania i wymagania
dotyczace przenikania wilgoci

PN-EN 1279-3:2018 —
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone
Czesc¢ 3: Dtugotrwata metoda badania i wymagania
dotyczace szybkosci ubytku gazu oraz tolerancje
koncentracji gazu

PN-EN 1279-4:2018-08 -
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone
Czesc 4: Metody badania fizycznych wtasciwosci
komponentdéw uszczelnien obrzezy i elementéw
wstawianych do szyb

PN-EN 1279-5+A2:2018 -08
wersja angielska

Szkto w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone --
Cze$¢ 5: Norma wyrobu

PN-EN 1279-6:2018-08
wersja angielska

Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone -
Cze$¢ 6: Zaktadowa kontrola produkcji i badania
okresowe

PN-EN 1873+A1:2016-03
wersja angielska

Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Pojedyncze
Swietliki dachowe z tworzywa sztucznego --
Specyfikacja wyrobu i metody badan

PN-EN 1935:2003
wersja polska

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i
metody badan

PN-EN 12101-2:2017-05 -
wersja polska

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta --
Cze$¢ 2: Urzadzenia do grawitacyjnego odprowadzania
dymu i ciepta
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Numer normy Tytut normy
PN-EN 12101-3:2015-10 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepfa --
wersja polska Czesc 3: Wymagania techniczne dotyczace urzadzen do

mechanicznego odprowadzania dymu i ciepta
(wentylatoréow)

PN-EN 12519:2018-10 — Okna i drzwi -- Terminologia
wersja angielska

PN-EN ISO 12543--1: 2022 - Szkto w budownictwie -- Szkto warstwowe i bezpieczne

05 - wersja angielska szkto warstwowe -- Cze$¢ 1: stownictwo i opis czesci
sktadowych

PN-EN 12758:2020-01 - Szkto w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjnos¢ od

wersja angielska dzwiekéw powietrznych -- Opisy wyrobu oraz

okreslenie wtasciwosci i zasady rozszerzania

PN-EN 13501-1:2019-02 - Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i
wersja angielska elementow budynkdéw -- Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 13501-2:2023-09 - Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i

wersja angielska elementow budynkdéw -- Czes¢ 2: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci, z wytgczeniem instalacji
wentylacyjnej

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - | Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci

wersja angielska eksploatacyjne -- Cze$¢é 1: Okna i drzwi zewnetrzne
PN-EN 14449:2008 - Szkto w budownictwie -- Szkto warstwowe i bezpieczne
wersja polska szkto warstwowe -- Ocena zgodnosci wyrobu z normg
PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

wersja polska

ST-A.14.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentéw
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ST-A.15 BALUSTRADY, POCHWYTY, SIATKA ELEWACYJNA
ST-A.15.1 Czes¢ ogdlna
ST-A.15.1.1 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot w zakresie wykonania elementéw Slusarskich: balustrad zewnetrznych i
wewnetrznych, elewacyjnej siatki stalowe;.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1

ST-A.15.1.1.1 Kody CPV

CPV 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45450000-5 Roboty elewacyjne

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

ST-A.15.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych

Rodzaje robét zwigzanych z wykonaniem robdt montazowych:
e Balustrady wewnetrzne — stalowe fabrycznie wykoriczone
e Pochwyty wewnetrzne — stalowe fabrycznie wykonczone
e Balustrady zewnetrzne — stalowe fabrycznie wykoriczone
e Pochwyty zewnetrzne — stalowe fabrycznie wykonczone
e Systemowe linki elewacyjne pod zielen

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng cze$¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.15.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z Ogblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych a w
szczegdblnosci:

e Rysunki warsztatowe

e Transport materiatow
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e Przygotowanie miejsca montazu
e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robot
e Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania
robét podstawowych
ST-A.15.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.15.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajace, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

v’ Balustrada - solidna, pionowa konstrukcja ograniczajgca wyniesiong powierzchnie
taka jak balkon, taras, biegi i spoczniki klatki schodowej, schody terenowe, tarasy
terenowe, okna schodzgce do posadzki (bez balkonéw)

v’ Bieg schodowy - nieprzerwany ciag stopni schodowych
ST-A.15.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne

wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.15.2.1 Uzyte materialy i wyroby budowlane
Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robét
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiIORB

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

ST-A.15.2.2 Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Zestawy bedg wykonywane na indywidualne zamdéwienie zgodnie z dokumentacja
techniczna.

UWAGA: Przed dostawqg elementow Sslusarki do wbudowania nalezy sprawdzi¢
wymiary w naturze.
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ST-A.15.2.2.1 Materiaty podstawowe

e  Balustrady ze stali nierdzewnej fabrycznie wykoriczone
e  Pochwyty ze stali nierdzewnej fabrycznie wykoriczone
e Linki elewacyjne napinane do prowadzenia zieleni na elewacji

Opis i wymagania dla balustrad i linek elewacyjnych zostaty podane w projekcie.
ST-A.15.2.2.2 Materiaty uzupetniajgce i pomocnicze

e tgczniki do mocowania réznych elementéw balustrad i pochwytéw
e t3aczniki do mocowania linek
e  Wszelkie inne elementy niezbedne do montazu wyrobéw wg danych od Producenta
ST-A.15.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych
Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacjag Wykonania i

Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz
zniszczeniem.

W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sposdb przewozenia powinien by¢ precyzyjnie okreslony w instrukcji przez Producenta
i dostosowany do przepiséw przewozowych,

e skrzynia fadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzern mechanicznych, ostrych
krawedzi, zataman powodujgcych zniszczenie wyrobu,

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatow.
ST-A.15.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych i materiatéw
Ogélne warunki przechowywania materiatéw zgodnie z 0Ogdblng Specyfikacja
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez Producenta. Instrukcja powinna by$ dostarczona
odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:
e Materiaty nalezy sktadowaé zgodnie z zaleceniami Producenta

e  Wyroby nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, na réwnym podtozu, z dala od Zzrédet ognia.
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e W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby nalezy przykrywac plandeka.
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagajg zabezpieczen przed deszczem,

e  Wyroby powinny by¢ przechowywane w oryginalnych zamknietych opakowaniach.

e Przechowywanie elementéw powinno zapewni¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do
montazu.

e Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone,
poziome, réwne.

ST-A.15.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogodlne wymagania godnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.
Do wykonania montazu balustrad i daszkéw niezbedne sa:
e $rodki transportu
e narzedzia zgodne z zaleceniami Producenta,
e drobny sprzet budowlany,
e sprzet do sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

e elektronarzedzia i narzedzia.
ST-A.15.4 Wymagania dotyczace srodkow transportu
ST-A.15.4.1 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Ogdélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.15.4.2 Transport materiatow

Transport wyrobow metalowych nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca
sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
Materiaty w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
ST-A.15.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegélnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétow

technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne

ST-A.15.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.
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ST-A.15.5.2 Wymagania branzowe
Prace powinny byé wykonywane na podstawie wskazan projektu technicznego. Zaleca
sie aby montaz zostat wykonany przez producenta lub autoryzowanego wykonawce.

Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie muszg by¢
odnotowane w stosownym dokumencie.

Roboty zwigzane
e Wykonczenie scian wewnetrznych i zewnetrznych,
e Roboty posadzkarskie wewnetrzne i zewnetrzne w rejonie wystepowania balustrad,
e Montaz Slusarki okiennej i drzwiowej w miejscach wystepowania balustrad i
daszkéw.

ST-A.15.5.3 Warunki przystgpienia do robot

Warunkiem przystgpienia do robdt jest odebranie wczesniej wykonanych prac
wykonczeniowych $cian i posadzek oraz przygotowanie miejsca montazu balustrad i
pochwytow.

Przed przystgpieniem do montazu linek muszg by¢ zakoriczone wszelkie prace
elewacyjne.

Wymagane sg probki, wzorce jakosciowe, rysunki warsztatowe i montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego
technologii montazu, sposobu mocowania elementdw, detali projektowanych wykonczen
i koloru poszczegdlnych elementéw.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty
oraz wszystkie wymagane probki do akceptacji Zamawiajgcego w terminie nie
naruszajgcym harmonogramu robét budowlanych.

Wymagane proébki:
e Wozorzec jakosciowy fragmentu balustrady,

e Wozorzec jakosciowy potgczenia linki elewacyjnej do elementéw konstrukcyjnych
budynku

Wszystkie zestawy muszg by¢ atestowane. W przypadku rozwigzan nietypowych
przeprowadzi¢ nalezy certyfikacje jednostkowa.

ST-A.15.5.4 Wykonanie robét

e Roboty montazowe
v' Roboty nalezy wykonywac $cisle wg zalecen Producenta.

v/ Stosowanie elementéw zamiennych jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu od
Producenta systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilnosci (zgodnosci) i
potwierdzenia zgodnosci ze zwigzanymi Normami.
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v' Wszystkie elementy nalezy zamontowac stabilnie i trwale

v’ Jezeli bedzie to konieczne nalezy wykona¢ dodatkowe wzmocnienia

v Elementy muszg byé wypoziomowane i spasowane

v' Bezwzglednie nie mozna montowaé produktéw uszkodzonych lub
niepetnowartosciowych

v Nalezy uwzglednié¢ wykoriczenie potgczenia ze $cianami i posadzkami.

v' Kazdy z wyrobdw powinien by¢ wykonany przez jednego producenta i stanowié¢
rozwigzanie systemowe.

v' Wszystkie elementy nalezy wykonywaé na wymiar zgodnie z dokumentacjg i

dostarczy¢ jako wyréb wykonczony gotowy do montazu lub jako
potprefabrykat.

e Zamocowania

v

v

Wszystkie materiaty mocujace takie jak: sruby, rozpory, kotki, trzpienie itd.
nalezy wykonaé za stali nierdzewnej lub zabezpieczonej przed rdza.

W przypadku wszystkich balustrad nalezy wykonaé wstepny montaz
elementow stalowych jeszcze nie polakierowanych, nalezy elementy spasowaé,
sprawdzi¢ i potwierdzi¢ wymiary w naturze. Po wstepnym spasowaniu zaktada
sie wykonanie fabryczne powtok proszkowych i powtérny — ostateczny montaz
balustrad.

e Ochrona przeciwkorozyjna

v

Elementy stalowe — profile konstrukcyjne oraz zakotwienia i usztywnienia, o ile
nie sg wykonane ze stali nierdzewnej, powinny by¢é malowane proszkowo
zestawem antykorozyjnym. Powtoka wymalowania musi by¢ gtadka,
pozbawiona purchli, jednolita w kolorze, grubosci i stopniu potysku.

Wszystkie potgczenia elementdw balustrad nalezy w miare moznosci tak
zaplanowa¢, aby wystepowaty w nich tylko otwory na $ruby, wykonane przed
wiasciwym zabiegiem zabezpieczenia antykorozyjnego. Na wypadek gdyby z
jakichkolwiek powoddéw spawanie podczas montazu okazato sie niezbedne,
nalezy po ukoriczeniu prac spawalniczych starannie wyczysci¢ spawy szczotka
druciang, pasywowac i pomalowac je podwdjnie chromianem cynku lub
natryskiwanym pytem cynkowym. Grubos$é powtoki renowacyjnej w miejscu
spawania musi by¢ minimum 30 pum wieksza niz warstwa pierwotna.

Elementy stalowe, np. kotwy, ktdre stykajg sie w obszarze podtogi z jastrychem
anhydrytowym, muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone bitumiczng warstwg
ochronng. Wykonawca musi poinformowac sie w kierownictwie budowy o
rodzaju uzywanego jastrychu.

Powierzchnie, w ktérych dochodzi do styku elementéw z aluminium z
elementami stalowymi lub innymi, nalezy przed zamontowaniem ochronié
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przed utworzeniem sie ogniwa galwanicznego przez uzycie odpowiednich
podktadek.

e Powfoki lakierowane proszkowo

v' Powlekanie powinno sie odbyé na bazie dwusktadnikowych proszkéw
poliuretanowych lub poliestrowych, przy temperaturze od 180°C do 200°C, dla
stali do 220°C.

v Grubo$¢ powtoki wew.: - 65 um jako srednia grubosé powtoki +/- 15 um

\

Grubos¢ powtoki zewn.: - 80 um jako srednia grubos¢ powtoki +/- 15 um

v' Dla zwiekszenia przyczepnosci i wytrzymatosci warstwy wierzchniej nalezy
zastosowac odpowiednig (systemowag) farbe podktadowsa.

v' Dostawca powtok winien zapewnié¢ réwniez kompletny system naprawczy
powtoki (zaprawki), ktérych trwatos¢ winna by¢ taka jak dla powtoki fabrycznej.

v Ostateczny kolor do decyzji architekta.
ST-A.15.5.5 Tolerancja wykonania robét

Wykonane balustrady muszg spetnia¢ wymagania z zakresu bezpieczenstwa.
Daszki muszg spetnia¢ wymagania z zakresu bezpieczenstwa.

Powtoki na balustradach muszg by¢ gtadkie, bez purchli, zadrapan, jednolite pod
wzgledem koloru, potysku, grubosci powtok.

Spawy szlifowane, niewidoczne.

Ptaszczyzna pochwytu i balustrady musi tworzy¢ rowna linie bez zafalowan i uskokéw.
Nie dopuszcza sie montowania uszkodzonych elementéw.

Wyroby powinny by¢ zmontowane w sposéb estetyczny i funkcjonalny.

Tolerancja montazu: w stosunku do pionu 1,5mm / 1m, w stosunku do poziomu 2mm
/ 2m, w stosunku do projektowanej osi 3mm.

Pozostate wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta dla
robét montazowych elementéw Slusarskich.

ST-A.15.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i roboét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-A.15.6.1 Kontrola jakosci materiatéw

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem
przyjecia.
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Wyréb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujaca.

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujgca jezeli:
e  wyrdb jest zgodny z:
— obowigzujgcymi regutami technicznymi
— 0g0lng aprobatg techniczng
— 0glblnym $wiadectwem badania nadzoru budowlanego
— lub zgoda na rozwigzanie indywidualne

e Wyrdb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.
ST-A.15.6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do montazu dostarczonych wyrobéw musza by¢ one
zaakceptowane i odebrane podfoza w miejscach montazu. Badanie stanu wykonczenia i
prawidtowosci wykonania pomieszczen oraz elewacji powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonywaniem robét montazowych.

Zakres czynnosci kontrolnych dostarczonych wyrobéw powinien obejmowac:
e stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosc).

e zgodno$¢ wymiardw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,
wykonczenie powierzchni.

Zakres sprawdzenia miejsca montazu:

e Sprawdzenie zgodnosci wymiardw zakoniczenie prac w miejscach montazu
wyrobdéw do konstrukcji lub podkonstrukcji i sprawdzenie wymiardw w naturze,

e stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania miejsc montazu,
e zgodno$é wymiardw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dostarczone na plac budowy wyroby nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane powinny posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.
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Wszystkie materiaty podstawowe jak rdwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Materiaty dostarczane na plac budowy nalezy kontrolowaé ze szczegdlnym
uwzglednieniem okresu gwarancji producenta.
ST-A.15.6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami wyszczegdlnionymi w
rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatdw i rozwigzan systemowych.

Wyniki badan powinny byé wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien zostac o nich poinformowany.

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac, co najmniej sprawdzenie:
e potaczen konstrukcyjnych,
e stanuiwygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementdw,

e stan wykoniczenia wbudowanych elementdw na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna.

Badania jakosci wykonanych robdt montazowych nalezy przeprowadzié, w trakcie
pracy, na wybranych fragmentach robdt. Ujawnione i poprawione niedociggniecia
wywierajg wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacjg, wymaganiami
producenta materiatéw lub sztukg budowlang technologii wykonania robét dalsze prace
zostang wstrzymane a zle wykonane powtoki usuniete.

Zakres przeprowadzonych badan powinien by¢ analogiczny do badan w trakcie odbioru
robot.

Zakonczone fragmenty robdt powinny zostac¢ zaaprobowane przez nadzér. Aprobata
lub wskazanie popetnionych btedéw pozwoli na prawidtowe wykonanie dalszej czesci
prac.

ST-A.15.6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania wykonania robét montazowych balustrad i daszkéw powinny by¢

przeprowadzane w sposdb podany w zatgczonych normach.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej - sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie
na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
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e jakosci powtok lakierniczych,

e technologii wykonywania robét,

e sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu,

e przestrzegania dopuszczalnych odchytek (tolerancja wykonania),
e wytrzymatos$é balustrad na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-A.15.6.5 Program zapewnienia jakosci
Ogdélne wymagania zgodnie z 0Ogdblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatéw,
spoiw, lepiszczy itp.

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb magazynowania materiatéw

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-A.15.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.15.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.15.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

W cenie jednostkowe] pozycji podstawowej dotyczacej dostawy i montazu wyrobdéw
nalezy uwzglednié¢ wyprodukowanie, wstepne spasowanie elementéw przed finalnym
lakierowaniem w celu sprawdzenia prawidtowos$ci wymiardw i geometrii, nastepnie
lakierowanie i finalny montaz oraz wykonczenie stykéw z oktadzinami sgsiednimi.

Strona |215



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

ST-A.15.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.15.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne

Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej
e Ustawy branzowe

Rozporzadzenia
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogélnej

e Rozporzadzenia branzowe

ST-A.15.10.2 Normy branzowe

Numer normy Tytut normy
PN-EN 1SO 9223:2012 — Korozja metali i stopdw -- Korozyjno$¢ atmosfer --
wersja polska Klasyfikacja, okreslanie i ocena
PN-EN 1SO 9223:2012 - Korozja metali i stopdw -- Korozyjno$¢ atmosfer --
wersja polska Klasyfikacja, okreslanie i ocena
PN-EN 1SO 9224:2012 - Korozja metali i stopéw -- Korozyjnos¢ atmosfer --
wersja angielska llosciowe charakterystyki kategorii korozyjnosci
PN-EN 1SO 9225:2012 - Korozja metali i stopéw -- Korozyjnos¢ atmosfer --
wersja angielska Pomiar parametréw srodowiskowych majacych wptyw

na korozyjnos¢ atmosfer

PN-EN 1SO 9226:2012 - Korozja metali i stopéw -- Korozyjnos¢ atmosfer --
wersja angielska - Ocena korozyjnosci na podstawie okreslania szybkosci
korozji w préobkach standardowych

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -
wersja polska - Czesc¢ 1: Ogodlne warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 11963:2020-01 - Tworzywa sztuczne -- Ptyty z poliweglanu -- Typy,
wersja angielska wymiary i charakterystyka
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 12206-1:2021-10 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Powtoki na aluminium i na stopy
aluminium dla budownictwa -- Cze$¢ 1: Powtoki z farb
proszkowych

PN-EN ISO 12944-1:2018 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukg;ji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich -- Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-2: 2018-02
- wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukg;ji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich -- Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN ISO 12944-3:2018-02 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocga ochronnych systeméw
malarskich -- Czes¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN I1SO 12944-4:2018 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich -- Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-5:2020 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich -- Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-6: 2018-03
- wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukgji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich -- Czes$¢ 6: Laboratoryjne metody badan
wtasciwosci

PN-EN ISO 12944-7: 2018-01
- wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukgji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich -- Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich

PN-EN I1SO 12944-8: 2018-01
- wersja polska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich -- Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji
dotyczacej nowych prac i renowacji

PN-EN 13438:2013-10 -
wersja angielska

Farby i lakiery -- Organiczne powtoki z farb
proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub
szerardyzowanych wyrobow stalowych do celéw
konstrukcyjnych
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ST-A.15.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentow
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ST-A.16 SUFITY PODWIESZANE
ST-A.16.1 Czes¢ ogdlna
ST-A.16.1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania sufitéw podwieszanych.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1

ST-A.16.1.1.1 Kody CPV

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
CPV 45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
CPV 45432210-9 Wyktadanie $cian

ST-A.16.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych

Rodzaje robdét zwigzanych z wykonaniem sufitéw podwieszanych i ocieplenia $cian:
e Sufity podwieszone dZzwiekochtonne
e Sufity podwieszone z oktadzing drewniang
e Sufity podwieszone rastrowe
e Sufity podwieszane listwowe
e Sufity podwieszane napinane
e Sufity podwieszane panelowe
e CQOcieplenie sufitéw wetng mineralng

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng czes$¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.16.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogdblng Specyfikacjag Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych a w
szczegoblnosci:

e Rysunki warsztatowe

e Transport materiatow
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e Rusztowania wewnetrzne
e Przygotowanie miejsca montazu (sufitdw i scian)
e Montaz rewizji w sufitach podwieszonych
e Wykonczenie spoin, krawedzi i stykow
e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robét
e Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania
robét podstawowych
ST-A.16.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.16.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajace, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

v' Sucha zabudowa — gotowy do montazu systemowy zestaw sktadajacy sie z rusztu
stanowigcego element nosny i ptyt gipsowo-kartonowych lub ptyt gipsowo-
widknowych. Wszystkie elementy systemu sg tgczone bez uzycia zaprawy.

v’ Ptyta gipsowo-kartonowa - w skrécie nazywana ptytg g-k to materiat budowlany,
majgcy postac arkusza, ktérego gtéwnym sktadnikiem jest gips, zabezpieczony z obu
stron tektura.

v’ Plyta gipsowo-wtdknowe — ptyta zawierajgca dodatek wtdkien celulozowych i
widkien niepalnych

v’ Stelaz metalowy — element konstrukcyjny suchej zabudowy
v’ Sufit podwieszony - sufit o lekkiej konstrukcji, umieszczony ponizej stropu
ST-A.16.2 Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne

wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.16.2.1 Uzyte materiaty i wyroby budowlane
Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robdét
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB

Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.
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ST-A.16.2.2 Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.16.2.2.1 Materiaty podstawowe

e Sufity dzwiekochtonne z oktadzing drewniang
v Zgodnie z opisem w projekcie architektury
v’ Sufit systemowy o wymaganiach zgodnych z projektem
v' Wymagany materiat do stosowania w halach basenowych
v Sposéb utozenia sufitu zgodny z rysunkiem sufitow

e Sufity napinane np. typu Barisol
v’ Zgodnie z opisem w projekcie architektury
v’ Sufit systemowy o wymaganiach zgodnych z projektem
v' Wymagany materiat do stosowania w halach basenowych
v Sposéb utozenia sufitu zgodny z rysunkiem sufitow

e Sufity rastrowe
v’ Sufit systemowy o wymaganiach zgodnych z projektem,
v Sposéb utozenia sufitu zgodny z rysunkiem sufitow

e Sufity panelowe
v Sufit systemowy o wymaganiach zgodnych z projektem,
v Sposéb utozenia sufitu zgodny z rysunkiem sufitow

e Sufity listwowe z lameli drewnianych
v’ Sufit systemowy o wymaganiach zgodnych z projektem,
v Sposéb utozenia sufitu zgodny z rysunkiem sufitow

v Sufity wykonaé jako lamelowe, drewniane z desek drewnianych montowane na
podkonstrukcji

v’ Deski drewniane zabezpieczone impregnatem przeciwogniowym, bezbarwnym
o klasie B-s1,d0, stopniu rozprzestrzeniania ognia NRO, oraz odpornosci
ogniowej K110, K210

Przed zamodwieniem elementéw przez wykonawce (u ich producenta) nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu i autorowi dokumentacji probki w réznych kolorach i
uzyskaé akceptacje wyrobu.

e Profile stalowe / ruszt stalowy
v Przeznaczenie — wykonanie stelazu no$nego dla sufitéw podwieszanych

v' Elementy systemowe zgodne z typem sufitu
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e Rewizje do sufitu podwieszonego

v' Przeznaczenie - rewizje dostepowe w miejscach wskazanych na rysunkach.
ST-A.16.2.2.2 Materiaty uzupetniajgce i pomocnicze

e Kotwy dyblujgce do stropdow zelbetowych

e  Wieszaki noniuszowe do mocowania rusztu

e Katowniki zabezpieczajace krawedzie sufitu

e Silikon do wypetniania pofaczen z pozostatymi elementami budynku

e  Wszelkie inne elementy niezbedne do montazu wyrobéw wg danych od Producenta
ST-A.16.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych
Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdélng Specyfikacjag Wykonania i

Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz
zniszczeniem.

W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sposdb przewozenia powinien by¢ precyzyjnie okreslony w instrukcji przez Producenta
i dostosowany do przepisdw przewozowych,

e skrzynia fadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych
krawedzi, zataman powodujgcych zniszczenie wyrobu,

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatow.
ST-A.16.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych i materiatéw
Ogélne warunki przechowywania materiatéw zgodnie z 0Ogblng Specyfikacjag
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okres$lony przez Producenta. Instrukcja powinna by$ dostarczona
odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:
e Materiaty nalezy sktadowaé zgodnie z zaleceniami Producenta

e  Wyroby nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, na réwnym podtozu, z dala od zrédet ognia.

e  Wyroby powinny by¢ przechowywane w oryginalnych zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej + 5°C a ponizej + 35°C.
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e Przechowywanie elementéw powinno zapewnic¢ statg gotowos¢ uzycia ich do
montazu.

e Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone,
poziome, réwne.

e Woysoko$¢é sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowe] dtugosci, sktadanych
jeden na drugim. Maksymalna wysokos$¢ sktadowania 150 — 190 cm

ST-A.16.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania godnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

Do wykonania montazu sufitéw podwieszonych i oktadzin $ciennych niezbedne s3a:

Srodki transportu
e rusztowania wewnetrzne,
e drobny sprzet budowlany,
e sprzet do sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,
e narzedzia i elektronarzedzia zgodne z zaleceniami Producenta (ndéz, pita ptatnica,

pita otwornica, wiertarka, wkretarka, packa metalowa).
ST-A.16.4 Wymagania dotyczgce srodkoéw transportu
ST-A.16.4.1 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Ogdélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.16.4.2 Transport materiatow

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych.

Materialy w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi.

Roztadunek ptyt powinien odbywad sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka
widtowego lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i
nie byty uderzane przez inny fadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub
gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

Profile stalowe rusztu powinny by¢ pakowane w sposdb zapewniajgcy ochrone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

ST-A.16.5 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotéw

Strona |223



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne

ST-A.16.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdélne wymagania zgodnie z 0golng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych.

ST-A.16.5.2 Wymagania branzowe
Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie muszg by¢
odnotowane w stosownym dokumencie.
Roboty zwigzane
e Wykonczenie scian wewnetrznych,
e Roboty instalacyjne — szczegdlnie elektryczne i wentylacyjne.
Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie prac w petnym zakresie, w tym:

e koordynacje w rozmieszczeniu zawiesi i rusztu nosnego z instalacjami w przestrzeni
pomiedzy stropem a sufitem podwieszonym

e wykonanie petnej konstrukcji nosnej dla sufitow
e osadzenie elementdw instalacji elektrycznych i teletechnicznych (Sciany i sufity)
e osadzenie elementdw instalacji wentylacji (jezeli wystepuje w sufitach)
e wykonanie stykéw ze scianami
e montaz opraw instalacyjnych w suficie
e wykonanie plackéw gipsowych i pasma obwodowego o grubosci 4-5cm dla
zamocowania ptyt izolacyjnych do $cian
ST-A.16.5.3 Warunki przystgpienia do robot
Warunkiem przystgpienia do robdt jest odebranie wczesniej wykonanych prac stanu
surowego i wykonczeniowego oraz przygotowanie miejsca montazu.
Wymagane sg préobki, wzorce jakosciowe, rysunki warsztatowe i montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego
technologii montazu, sposobu mocowania elementdw, detali projektowanych wykonczen
i koloru poszczegdlnych elementéw.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty
oraz wszystkie wymagane probki do akceptacji Zamawiajgcego w terminie nie
naruszajgcym harmonogramu robét budowlanych.

Wymagane rysunki warsztatowe i montazowe:

e detale obsadzenia lamp wbudowanych, przebi¢ instalacyjnych,
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o detale stykow sufitéw gtadkich z oktadzinami scian
Wymagane probki i wzorce:
e Wozorzec jakosciowy fragmentu sufitu,
e Wykonanie rewizji w suficie
e Wzorzec jakosciowy obsadzenia opraw oswietleniowych w suficie

Wszystkie zestawy muszg by¢ atestowane. W przypadku rozwigzan nietypowych
przeprowadzi¢ nalezy certyfikacje jednostkowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitow nalezy sprawdzi¢ lokalizacje jak i
kompletno$¢ wszelkich elementéw instalacyjnych, nawiewnikéw szczelinowych,
przewoddw wyciggowych, tras kablowych, etc. W szczegdlnos$ci zwraca sie uwage na
koniecznos¢ koordynacji rzednej spodu sufitu podwieszonego.

Jezeli jest takie wymaganie projektanta lub Inwestora sciany i stropy powyzej poziomu
sufitu podwieszonego powinny zosta¢ zabezpieczone przed pyleniem lub
zaimpregnowane.

Przed przystgpieniem do obudowy $cian ptytg termoizolacyjng nalezy wykonaé
instalacje elektryczng i wyznaczy¢ miejsca na osprzet.

ST-A.16.5.4 Wykonanie robét

Do montazu nalezy uzywa¢ jedynie elementéw petnowartosciowych; wbudowywanie
ptyt uszkodzonych (ztamanych, z ukruszonymi narozami lub ubytkami na krawedziach)
jest niedopuszczalne; wielkosci ptyt uzywanych do montazu powinny by¢ dobrane tak, aby
unikng¢ wykonywania pofgczen tuz przy Scianie; ztacza ptyt wykonywaé w miejscu
wystepowania profili.

ST-A.16.5.4.1 Sufit podwieszony dZwiekochtonny

e Sufity bedg wykonywane zgodnie z wytycznymi architekta;
e  Wysoko$é montazu sufitu —wg rysunku.

e Konstrukcja sufitu — konstrukcja rusztu, oraz jego zamocowanie do stropu
zelbetowego lub innych elementdw konstrukcji musi stanowié kratownice mozliwag
do wypetnienia dostosowanymi do jej pod wzgledem wymiarédw ptytami
akustycznymi.

e W wybranych krawedziach poszczegdlne ptyty s montowane na ruszcie nosnym od
gory. Ale jesli wysokos$¢ pomieszczenia nie pozwoli na pozostawienie odpowiedniej
przestrzeni pomiedzy stropem, a sufitem podwieszanym, wéwczas wybiera sie ptyty
z krawedzig do montazu od dotu z praktycznie niewidocznym rusztem

e System w catosci niepalny, niekapigcy i nieodpadajgcy pod wptywem ognia

e Wykonawca uzgodni z Nadzorem ostateczng lokalizacje i gabaryty otworéw pod
elementy przewidziane do osadzenia w suficie podwieszanym
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ST-A.16.5.4.2 Sufit podwieszony lamelowy drewniany
e Nalezy stosowac deski z drewna litego mocowane do podkonstrukcji wiszacej na
zawiesiach mocowanych do stropu.

e Deski nalezy zabezpieczyé impregnatem bezbarwnym do stopnia NRO (nie
rozprzestrzeniajgcego ognia)

e Sufity beda wykonywane zgodnie z wytycznymi architekta;
e  Wysoko$é montazu sufitu —wg rysunku.

e Konstrukcja sufitu — konstrukcja rusztu, oraz jego zamocowanie do stropu
zelbetowego lub innych elementéw konstrukcji musi dawaé¢ mozliwosé
zamontowania sufitu lamelowego.

e Wykonawca uzgodni z Nadzorem ostateczng lokalizacje i gabaryty wyrobow
mocowanych do sufitu

ST-A.16.5.4.3 Sufit podwieszany rastrowy i panelowy

e Sufity bedg wykonywane zgodnie z wytycznymi architekta;
e  Wysoko$é montazu sufitu —wg rysunku.

e Konstrukcja sufitu — konstrukcja rusztu, oraz jego zamocowanie do stropu
zelbetowego lub innych elementéw konstrukcji musi dawaé¢ mozliwosé
zamontowania sufitu.

e Wykonawca uzgodni z Nadzorem ostateczng lokalizacje i gabaryty wyrobow
mocowanych do sufitu.

ST-A.16.5.5 Tolerancja wykonania robét

Po montazu sufit musi by¢ czysty, prosty, ptyty bez wybrzuszen, odpryskéw, zadrapan,
plam, ztacza oklejone tasmg i zatarte; przedmiotem odbioru bedy takie oprawy
elektryczne, ich zamontowanie i czystosc.

Zamontowane rewizje muszg znajdowaé sie w tej samej ptaszczyznie co sufit.
Krawedzie proste.

Nalezy zachowac szczegdlng starannosc¢ przy obrabianiu elementéw wbudowanych w
sufit: opraw, czujek szczelin wentylacyjnych, rewizji — uzyskane krawedzie muszg by¢
gtadkie, proste, ostre.

Odchylenia powierzchni nalezy sprawdzaé tatg o dtugosci 2 m.

Dopuszczalne odchylenia - na podstawie Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
systemow suchej zabudowy:
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Odchylenie | Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
pow. od przecinajgcych
ptaszczyzny sie ptaszczyzn
Klasa . .
i krawedzi pionowego poziomego od kata
ptaszczyzny przewidzianego
od linii proste;j w dokumentacji
. Nie wieksze niz 3mm
Nie wieksze niz 2mm e. . .
L .. . . na 1m i ogdétem nie
Nie wieksze niz| na 1miogdétem nie .
S S wiecej niz 10mm na
3mm i liczbie wiecej niz4mm w ) , . N ..
L . . . catej dtugosci krawedzi | Nie wieksze niz
nie wiekszej pomieszczeniach do . .
.. . , . miedzy przegrodami | 4mm na 1m lub
2 niz 3 natacie | 3,5m wysokosci oraz . .
. L pionowymi (Sciany 2mm na 0,5m
kontrolnej nie wiecej niz6mm w ) .
. . belki) odlegtymi o max.
(2m) pomieszczeniach SO
wvsszveh 10m oraz nie wiecej niz
yzszy 20mm na pozostatych
Nie wiekszej niz L .
N ) . Nie wieksze niz 2mm
1,Smmnalmi ., .
Lo . . Lo na 1m i ogdétem nie
Nie wieksze niz | ogdtem nie wiecej niz S
. wiecej niz 5mm na
2mmi i liczbie 3mmw ) . . I ..
L . . . catej dtugosci krawedzi | Nie wieksze niz
nie wiekszej pomieszczeniach . .
.. . - miedzy przegrodami | 2mm na 1m lub
1 niz 3 na facie do 3,5m wysokosci . Rl
. o pionowymi (Sciany 1mm na 0,5m
kontrolnej oraz nie wiecej niz . .
belki) odlegtymi o max.
(2m) Admm w .
. . 10m oraz nie wiecej niz
pomieszczeniach
. 10mm na pozostatych
wyzszych

Pozostate wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta dla
robét montazowych przy wykonywaniu sufitow podwieszanych i ocieplajgcych oktadzin
Sciennych.

ST-A.16.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia.

Ogélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-A.16.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone protokotem
przyjecia.

Wyréb budowlany powinien posiadaé¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.
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Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujaca.

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujgca jezeli:
e  wyréb jest zgodny z:
— obowigzujgcymi regutami technicznymi
— 0g0lng aprobatg techniczng
— 0glblnym $wiadectwem badania nadzoru budowlanego
— lub zgod3 na rozwigzanie indywidualne

e Wyrdb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.
ST-A.16.6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét muszg by¢ zaakceptowane materiaty i odebrane roboty
stanu surowego. Badanie powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonywaniem
rob6t montazowych.

Przed rozpoczeciem robdt powinien byé zaakceptowany wzorzec jakosciowy sufitu
podwieszanego z ptyty gipsowo — kartonowej oraz przyktadowo wykonana obudowa
Scian.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e Sprawdzenie stanu opakowan dostarczonych wyrobéw (oryginalnosé, szczelnosé).

e Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadac¢ znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

e Sprawdzenie temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiada¢ znak zgodnos$ci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Wszystkie materiaty podstawowe jak rdwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Materiaty dostarczane na plac budowy nalezy kontrolowaé ze szczegdlnym
uwzglednieniem okresu gwarancji producenta. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.
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ST-A.16.6.3 Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami wyszczegdlnionymi w
rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatéw i rozwigzan systemowych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien zostac o nich poinformowany.

Badania powinny obejmowaé, co najmniej sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych materiatbw / wyrobéw oraz wykonanych robét z
dokumentacjg projektowsa,

e wfasciwego wypoziomowania rusztu,
e réwnosci powierzchni sufitu i obudéw Sciennych,
e wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

e instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw wybudowanych w
strukture sufitu i obuddw Sciennych,

Badania jakosci wykonanych robdt montazowych nalezy przeprowadzié, w trakcie
pracy, na wybranych fragmentach robét. Ujawnione i poprawione niedociggniecia
wywierajg wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacja, wymaganiami
producenta materiatéw lub sztukg budowlang technologii wykonania robot dalsze prace
zostang wstrzymane a zle wykonane powtoki usuniete.

Zakres przeprowadzonych badan powinien byc¢ analogiczny do badan w trakcie odbioru
robot.

Zakoniczone fragmenty robdt powinny zosta¢ zaaprobowane przez nadzér. Aprobata
lub wskazanie popetnionych btedéw pozwoli na prawidtowe wykonanie dalszej czesci
prac.

Poniewaz znaczna cze$¢ prac ulega zakryciu (ruszt, jego zamocowanie, izolacja cieplna
uktadana na suficie podwieszonym lub mocowana do stropu) nalezy wykonaé czesciowy
odbidr tych robdt w trakcie budowy.

ST-A.16.6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania wykonania robdt montazowych sufitow podwieszanych i oktadzin scian
powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w:
e Dokumentacji technicznej,
e Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
e Normach

e Warunkach technicznych wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy
(Wydane przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu Warszawa wydanie z 2019 lub
pozniejsze.
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Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegoblnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej - sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie
na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
e technologii wykonywania robét,
e przestrzegania dopuszczalnych odchytek (tolerancja wykonania).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-A.16.6.5 Program zapewnienia jakosci
Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatéw,
spoiw, lepiszczy itp.

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposdb magazynowania materiatéw

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-A.16.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Jednostkg przedmiarowa i obmiarowa jest 1m?.
ST-A.16.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Odbioru robét nalezy dokonywac zgodnie z zatgczonymi normami i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy.
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Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajgcych nastepuje ocena
efektu korncowego.

Oceny zgodnosci z projektem dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych,
katownikoéw, taty o dtugosci 2 m i urzadzen laserowych,

Sprawdzeniu podlega potozenie elementéw sufitdw podwieszonych wzgledem
statych punktéw charakterystycznych budynku — tolerancje wymiarowe przebiegu
wykonanych ptaszczyzn i krawedzi i faktura widocznych powierzchni.

Tolerancja wymiarowa zostata przedstawiona w tablicy zamieszczonej w rozdziale
dotyczacym tolerancji wykonania robot.

Przy odbiorach robdt nalezy kierowac sie zapisami zamieszczonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy - Polskie
Stowarzyszenie Gipsu wydanie 2019 lub pdzZniejsze.

ST-A.16.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

W cenie jednostkowej pozycji kosztorysowej Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie

prace podstawowe, pomocnicze i towarzyszace w tym:

montaz kompletnego sufitu z zawiesiami, kgtownikami, listwami krawedziowymi

gruntowanie lub impregnacje powierzchni powyzej sufitu podwieszonego (jezeli sg
takie wymagania). Malowanie sufitu podwieszonego bedzie rozliczane niezaleznie.

szpachlowanie i gruntowanie (przygotowanie powierzchni do malowania)
powierzchni sufitu

prace zwigzane z zabezpieczeniem wszystkich elementéw znajdujgcych sie przy
montowanych sufitach.

prace zwigzane osadzaniem i obrabianie wszystkich elementéw montowanych w
suficie i $cianach

uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu prac

prace zwigzane z montazem obudowy s$cian wraz ze wszystkimi elementami
mocujacymi i wyréwnujgcymi.

ST-A.16.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét

budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.16.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne

Ustawy

e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej
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e Ustawy branzowe

Rozporzadzenia

e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Rozporzadzenia branzowe

ST-A.16.10.2 Normy branzowe

Numer normy

Tytut normy

PN-EN 520+A1:2012 -
wersja polska

Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i
metody badan

PN-EN 12859:2011 -
wersja angielska

Ptyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002 —
wersja polska

Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i
metody badan

PN-EN 13162+A1:2015-04 -
wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie --
Specyfikacja

PN-EN 13165+A2:2016-08 -
wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby
ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13172:2012 -
wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodnosci

PN-EN 13279-1:2009 -
wersja polska

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i
wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 -
wersja polska

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes¢ 2: Metody
badan

PN-EN 13950:2014-10 -
wersja polska

Ptyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji
cieplnej/akustycznej -- Definicje, wymagania i metody
badan

PN-EN 13963:2014-10 -
wersja angielska

Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13964:2014-05 -
wersja angielska

Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
(wyroby gipsowe i panele drewnopochodne)
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 14195:2015-02 -
wersja angielska

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do
stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi --
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14303:2016-02 -
wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i
instalacji przemystowych -- Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 14315-2:2013-06 -
wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby
ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki
poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ
-- Czesc¢ 2: Specyfikacja zastosowanych wyrobow
izolacyjnych

PN EN 13501-1:2019-02
wersja angielska

Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i
elementow budynkdéw -- Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 14496:2017-08 -
wersja angielska

Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplne;j i
akustycznej oraz do ptyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan

PN EN 14915+A2:2020-06
wersja angielska

Boazerie i oktadziny z drewna litego -- Wtasciwosci,
wymagania i znakowanie

ST-A.16.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentéw

e Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy — Polskie
Stowarzyszenie Gipsu Warszawa 2019
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ST-A.17 SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

ST-A.17.1 Czes¢ ogodlna
ST-A.17.1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania lekkich $cianek dziatowych i obudéw z ptyt gipsowo-
kartonowych.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1

ST-A.17.1.1.1 Kody CPV

CPV 45421141-4 Instalowanie przegrod

CPV 45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych

CPV 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
CPV 45320000-6 Izolacja cieplna

ST-A.17.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych

Rodzaje robdt zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych i przedscianek wraz ich
ociepleniem:

e Wykonanie rusztu metalowego

o Woypetnienie rusztu izolacjg z wetny mineralne;j

e Obtozenie rusztu metalowego ptytami gipsowo — kartonowymi
e Szpachlowanie i malowanie $cianek dziatowych i przedscianek

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng czes$¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.17.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogdblng Specyfikacjag Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych a w
szczegoblnosci:

e Rysunki warsztatowe
e Transport materiatéw

e Rusztowania wewnetrzne
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e Przygotowanie miejsca montazu
e Wykonczenie spoin, krawedzi i stykow
e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robot
¢ Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania
robét podstawowych
ST-A.17.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.17.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajace, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczedniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlna Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

v’ Sucha zabudowa — gotowy do montazu systemowy zestaw sktadajgcy sie z rusztu
stanowigcego element nosny i ptyt gipsowo-kartonowych lub ptyt gipsowo-
widknowych. Wszystkie elementy systemu sg fgczone bez uzycia zaprawy.

v’ Piyta gipsowo-kartonowa - w skrécie nazywana ptytg g-k to materiat budowlany,
majacy postac arkusza, ktérego gtéwnym sktadnikiem jest gips, zabezpieczony z obu
stron tektura.

v’ Plyta gipsowo-witdéknowe - ptyta zawierajgca dodatek wtdkien celulozowych i
widkien niepalnych

v’ Stelaz metalowy — element konstrukcyjny suchej zabudowy
ST-A.17.2 Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne

wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.17.2.1 Uzyte materialy i wyroby budowlane

Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robdét
Budowlanych.

Wszystkie materialy do wykonania robét powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

ST-A.17.2.2 Wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
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ST-A.17.2.2.1 Ptyty gipsowo-kartonowe

e  Wymiary ptyt gipsowo-kartonowych
v grubosci - 6,5mm, 9,5mm, 12,5mm, 15,0mm, 18,0mm
v' szerokosci — 600mm, 625mm, 900mm, 1200mm, 1250mm
v dtugosci — od 2000mm do 4000mm

e  Piyty gipsowo-kartonowe zwykte (np. typ A, GKB, A13)

v' Przeznaczenie — okfadziny $cian i sufitdw w pomieszczeniach suchych bez
wymagan p.poz.

e  Piyty gipsowo-kartonowe z odpornoscig ogniowa (np. typ F, GKF, F13)

v' Przeznaczenie — oktadziny $cian i sufitbw w pomieszczeniach suchych ze
zwiekszonymi wymaganiami p.poz.

e  Piyty gipsowo-kartonowe impregnowane (np. typ H2, GKI, HA13)

v Przeznaczenie — oktadziny $cian i sufitdw w pomieszczeniach o okresowo (do
10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci bez wymagan p.poz.

e Piyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (np. PRO AKU)

v Przeznaczenie — przegrody o podwyzszonych wymaganiach izolacyjnosci
akustyczne;.

e Piyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej (np. Rectisel
Eurothane G gr. 30mm)

v' Przeznaczenie — przegrody o podwyzszonych wymaganiach izolacyjnosci
cieplnej.

e  Piyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej twardosci (np. HF13)

v' Przeznaczenie — usztywnienie drewnianej konstrukcji szkieletowej $cian oraz
okfadzina w systemach suchej zabudowy o podwyzszonych wymaganiach
(akustyka, ochrona p.poz, odpornos¢ na wilgoc)

e  Piyty gipsowo-kartonowe o tgczonych cechach
v ptyty impregnowane o podwyzszonej odpornosci na ogieri (np. DH2, GKFI)

v ptyty impregnowane do wykonania przegréd o podwyzszonych wymaganiach
izolacyjnosci akustycznej (np. Akustik)

v’ ptyta twarda o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, ogniochronna,
niepalna, o matej nasigkliwosci ( np. HF13 lub HF15)

e  Piyty gipsowo-widknowe

v' Przeznaczenie — mogg by¢ uzywane jako nosne i usztywniajgce elementy
budowlane, rdwniez jako poszycie i oktadziny elementéw konstrukcyjnych
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— $ciany dziatowe (nosne Ilub nienosne) z metalowg lub drewniang
konstrukcja nosng,

— Sciany dziatowe w mieszkaniach, domach i biurach — nosne lub nienosne,
— Sciany pozarowe — nosne lub nienosne,
— $ciany zewnetrzne — nosne z drewniang konstrukcja nosna,
— obudowy i poszycie Scian,
— $ciany ostonowe,
— suchy tynk,
— stropy podwieszane,
— poszycie stropow,
— jastrychy — poszycie stropoéw, scian skosnych i skoséw dachowych
e Rodznice miedzy ptytami gipsowo-wtdknowymi a gipsowo-kartonowymi

v wieksza noénosé i stabilno$é (moga byé mocowane bezposrednio do konstrukgji
nosnej)

v' wyisza izolacyjno$é akustyczna
v wieksza odporno$é ogniowa
ST-A.17.2.2.2 Profile stalowe
e Przeznaczenie — wykonanie stelazu nosnego dla ptyt gipsowo-kartonowych lub
gipsowo-wtdkowych

e Profile scienne do wykonywania konstrukgcji lekkich szkieletowych $cian dziatowych;
stosuje sie profile CW i UW o szerokos$ci — 50mm, 75mm, 100mm, 150mm

e Profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz
do wykonywania wzmocnien rusztu Scian w nietypowych rozwigzaniach. Zazwyczaj
wykonane z blachy stalowej o grubosci co najmniej 1,8 mm

ST-A.17.2.2.3 Systemowe (przyktadowe) $cianki szkieletowe
e Scianka szkieletowa W111.pl sktada sie z pojedynczej konstrukcji z profili CW i UW
oraz jednowarstwowej, obustronnej oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych.

e Scianka szkieletowa W112.pl sktada sie z pojedyncze]j konstrukcji z profili CW i UW
oraz dwuwarstwowej, obustronnej oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych.

e Scianka szkieletowa W113.pl skfada sie z pojedynczej konstrukcji z profili CW i UW
oraz tréjwarstwowej, obustronnej oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych.

e Scianka szkieletowa W115.pl sktada sie z podwdjnej konstrukeji z profili CW i UW
ustawionych w dwéch rzedach, rozdzielonych paskami tasmy akustycznej oraz
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dwuwarstwowej lub tréjwarstwowej, obustronnej oktadziny z ptyt gipsowo-
kartonowych.

e Scianka szkieletowa W116.pl sktada sie z podwdjnej konstrukcji z profili CW i UW w
postaci dwdch rozsunietych rzedow profili potgczonych ze sobg przewigzkami z ptyt
G-K oraz dwuwarstwowej obustronnej okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych.
System ten jest stosowany jako sciana izolacyjna.

ST-A.17.2.2.4 Materiaty uzupetniajgce i pomocnicze

e Profile nosne CW i UW

e Kotwy dyblujgce do mocowania $cianek szkieletowych do scian betonowych i
murowanych oraz posadzek i stropéw

e  Whkrety do taczenia ptyty g-k z profilami stalowymi
e Tasmy tgczace ptyty g-k - zbrojona tasma z materiatu wtéknistego
e Tasma do izolacji akustycznej wykonana z elastycznej pianki polietylenowej
e Masy szpachlowe
— masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania z tasma zbrojacg;
— masa szpachlowa finiszowa;
— masa szpachlowa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa);

— masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej do
krawedzi KPOS;

e Klej gipsowy do mocowania ptyt ocieplajgcych do Scian
e Katowniki zabezpieczajgce krawedzie sufitu
e Silikon do wypetniania potaczen z pozostatymi elementami budynku
e  Wszelkie inne elementy niezbedne do montazu wyrobdw wg danych od Producenta
ST-A.17.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych
Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i

Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportu, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz
zniszczeniem.

W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sposdb przewozenia powinien by¢ precyzyjnie okredlony w instrukcji przez Producenta
i dostosowany do przepiséw przewozowych,
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e skrzynia fadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzern mechanicznych, ostrych
krawedzi, zataman powodujacych zniszczenie wyrobu,

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatéw.
ST-A.17.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych i materiatow
Ogdlne warunki przechowywania materiatdw zgodnie z 0gdlng Specyfikacja
Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez Producenta. Instrukcja powinna by$ dostarczona
odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:
e Materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta

e Piyty GK oraz GW nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, na rownym podtozu najlepiej
palecie lub na podktadkach drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm.

e  Wyroby powinny by¢ przechowywane w oryginalnych zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej + 5°C a ponizej + 35°C, w pomieszczeniach zamknietych,
na rownym podtozu, z dala od Zrédet ognia.

e Przechowywanie elementéw powinno zapewni¢ statg gotowos¢ uzycia ich do
montazu.

e Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone,
poziome, réwne.

e Woysokos$¢é sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowe] dtugosci, sktadanych

jeden na drugim. Maksymalna wysokos$¢ sktadowania 150 — 190 cm

ST-A.17.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania godnie z 0gblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.
Do wykonania montazu Scianek szkieletowych niezbedne s3:
e $rodki transportu
e rusztowania wewnetrzne,
e drobny sprzet budowlany,
e sprzet do sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

e narzedzia i elektronarzedzia zgodne z zaleceniami Producenta (ndz, pita ptatnica,
pita otwornica, wiertarka, wkretarka, packa metalowa).
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ST-A.17.4 Wymagania dotyczace srodkoéw transportu
ST-A.17.4.1 Wymagania dotyczgce srodkdw transportu

Ogdélne wymagania zgodnie z 0golng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.17.4.2 Transport materiatow

Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych.

Ptyty G-K powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dofu spetnia role opakowania stosu. Kazdy

ze stoséw jest spiety tasmg stalowag dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek.

Materialy w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi.

Roztadunek ptyt powinien odbywad sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdézka
widfowego lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane,
nawet z niewielkich wysokosci.

Profile stalowe rusztu powinny by¢ pakowane w sposdb zapewniajgcy ochrone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

ST-A.17.5 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotéow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne

ST-A.17.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych.

ST-A.17.5.2 Wymagania branzowe

Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie muszg by¢
odnotowane w stosownym dokumencie.

Roboty zwigzane
e  Wykonczenie Scian wewnetrznych zelbetowych i murowanych,
e Roboty posadzkarskie wewnetrzne,

e Roboty instalacyjne — szczegdlnie elektryczne i wentylacyjne w posadzkach i
Scianach zelbetowych i murowanych.
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Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie prac w petnym zakresie, w tym:

e koordynacje w rozmieszczeniu elementédw rusztu nos$nego z instalacjami w
przestrzeni przegrody

e wykonanie petnej konstrukcji nosnej dla scian
e osadzenie elementdw instalacji elektrycznych i teletechnicznych
e wykonanie stykdw ze scianami zelbetowymi i murowymi oraz stropami
ST-A.17.5.3 Warunki przystgpienia do robot
Warunkiem przystgpienia do robét jest odebranie wczesniej wykonanych prac stanu
surowego i wykonczeniowego oraz przygotowanie miejsca montazu.
Wymagane sg prébki, wzorce jakosciowe, rysunki warsztatowe i montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego
technologii montazu, sposobu mocowania elementdw, detali projektowanych wykonczen
i koloru poszczegdlnych elementéw.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty
oraz wszystkie wymagane probki do akceptacji Zamawiajgcego w terminie nie
naruszajgcym harmonogramu robét budowlanych.

Wymagane rysunki warsztatowe i montazowe:

e detale obsadzenia osprzetu elektrycznego i teletechnicznego, przebic
instalacyjnych,

Wymagane proébki i wzorce (wspdlne wzorce jakosciowe):
e Wzorzec jakosciowy ustawienia i pofgczenia profili stalowych Scianki szkieletowej,

e Wozorzec jakosciowy fragmentu scianki szkieletowej obtozonej ptytami G-K lub
ptytami gipsowo-wtéknowych wraz z robotami wykonczeniowymi

Wszystkie elementy $cianek muszg by¢ atestowane. W przypadku rozwigzan
nietypowych przeprowadzié¢ nalezy certyfikacje jednostkowa.

Wymaga sie zastosowania jednego systemu uzytego w trakcie montazu w celu
uzyskania certyfikatu na catg przegrode.

Przed przystgpieniem do wykonywania sScianek nalezy sprawdzi¢ lokalizacje jak i
kompletno$é wszelkich elementéw instalacyjnych, przewoddw wyciggowych, tras
kablowych, etc.

ST-A.17.5.4 Wykonanie robét

Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowartosciowych; wbudowywanie
ptyt uszkodzonych (ztamanych, z ukruszonymi narozami lub ubytkami na krawedziach)
jest niedopuszczalne; wielkosci ptyt uzywanych do montazu powinny by¢ dobrane tak, aby
unikng¢ wykonywania potfgczen tuz przy Scianie; ztacza ptyt wykonywaé w miejscu
wystepowania profili.
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e Scianki szkieletowe kryte ptyta gipsowo-kartonowa lub gipsowo-wiéknowa

v

Konstrukcja metalowa pofgczona jest na catym obwodzie z sgsiadujgcymi
elementami budowli. Pusta przestrzen s$cian szkieletowych moze zostac
wypetniona materiatem izolacyjnym (przewaznie wetng mineralng) ze wzgledu
na wymogi odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej. W wolnej
przestrzeni pomiedzy ptytami mozna umiesci¢ instalacje (np. elektryczne,
sanitarne);

Nalezy stosowac¢ ptyty z obrzezem umozliwiajgcym oklejanie potaczen tasma i
ich szpachlowanie;

Ptyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-wtdknowe mocowane blachowkretami
do rusztu metalowego; spoiny miedzy ptytami okleja¢ tasmg z widkna
szklanego szer. 50mm;

Krawedzie i styki scian beda gipsowane, a nastepnie malowane wraz z cafa
powierzchnig $ciany biatg farbg gruntujgca pod ostateczne malowanie;

Otwory pod oprawy elektryczne nalezy wykonczy¢ standardowymi profilami
przeznaczonymi dla scian szkieletowych

Przy oktadaniu scian ptytg termoizolacyjng nalezy stosowaé klej gipsowy
podobnie jak do wykonania obudowy $cian ptytg G-K.

ST-A.17.5.5 Tolerancja wykonania robét

Po montazu $ciana musi by¢ czysta, prosta, ptyty bez wybrzuszen, odpryskéw,
zadrapan, plam, ztgcza oklejone tasmg i zatarte; przedmiotem odbioru bedg takze oprawy
elektryczne, ich zamontowanie i czystosc.

Do montazu nalezy uzywac jedynie elementdéw petnowartosciowych, wbudowywanie
ptyt uszkodzonych jest niedopuszczalne;

Wielkosci ptyt uzywanych do montazu powinny by¢ dobrane tak, aby ztgcza ptyt
wykonywa¢ w miejscu wystepowania profili.

Odchylenia powierzchni nalezy sprawdzaé tatg o dtugosci 2 m.

Dopuszczalne odchylenia - na podstawie Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
systemow suchej zabudowy:
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Odchylenie | Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
pow. od przecinajgcych
ptaszczyzny sie ptaszczyzn
Klasa . .
i krawedzi pionowego poziomego od kata
ptaszczyzny przewidzianego
od linii proste;j w dokumentacji
Nie wieksze niz 3mm
Nie wieksze niz 2mm e. . .
L .. . . na 1m i ogdétem nie
Nie wieksze niz| na 1miogdétem nie .
S S wiecej niz 10mm na
3mm i liczbie wiecej niz4mm w ) , . N ..
L . . . catej dtugosci krawedzi | Nie wieksze niz
nie wiekszej pomieszczeniach do . .
.. . , . miedzy przegrodami | 4mm na 1m lub
2 niz 3 natacie | 3,5m wysokosci oraz . .
. L pionowymi (Sciany 2mm na 0,5m
kontrolnej nie wiecej niz6mm w ) .
. . belki) odlegtymi o max.
(2m) pomieszczeniach SO
wvsszveh 10m oraz nie wiecej niz
yzszy 20mm na pozostatych
Nie wiekszej niz L .
N ) . Nie wieksze niz 2mm
1,Smmnalmi ., .
Lo . . Lo na 1m i ogdétem nie
Nie wieksze niz | ogdtem nie wiecej niz S
. wiecej niz 5mm na
2mmi i liczbie 3mmw ) . . I ..
L . . . catej dtugosci krawedzi | Nie wieksze niz
nie wiekszej pomieszczeniach . .
.. . - miedzy przegrodami | 2mm na 1m lub
1 niz 3 na facie do 3,5m wysokosci . Rl
. o pionowymi (Sciany 1mm na 0,5m
kontrolnej oraz nie wiecej niz . .
belki) odlegtymi o max.
(2m) Admm w .
. . 10m oraz nie wiecej niz
pomieszczeniach
. 10mm na pozostatych
wyzszych
Po zakonczeniu wykonywania S$cian ptyty powinny by¢ wyszpachlowane,

W Warunkach technicznych wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy
(Wydane przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu Warszawa 2019 lub pdzniejsze) znajduja
informacje o technologii wykonania i wymaganiach jakie powinny zostaé spetnione w
trakcie wykonywania i odbioru tych robét.

Pozostate wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta.

ST-A.17.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia.

Ogdélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt

Budowlanych.

ST-A.17.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatéw nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone protokotem
przyjecia.

Wyréb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujaca.

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujaca jezeli:
e  wyrdb jest zgodny z:

— obowigzujgcymi regutami technicznymi

0golng aprobatg techniczng

0golnym swiadectwem badania nadzoru budowlanego
— lub zgoda na rozwigzanie indywidualne

e Wyrdb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.
ST-A.17.6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét muszg by¢ zaakceptowane materiaty i odebrane roboty
stanu surowego oraz posadzki lub warstwy podposadzkowe (w zaleznosci od rodzaju
posadzki i wytycznych projektanta). Badanie powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonywaniem robét montazowych.

Przed rozpoczeciem robdt powinien byé zaakceptowany wzorzec jakosciowy Scianek
szkieletowych z okfadzing z ptyt gipsowo—kartonowych lub ptyt gipsowo-widéknowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e Sprawdzenie stanu opakowan dostarczonych wyrobéw (oryginalnosé, szczelnosé).
e Sprawdzenie temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu.

Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiada¢ znak zgodnos$ci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Wszystkie materiaty podstawowe jak rdwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Materiaty dostarczane na plac budowy nalezy kontrolowaé pod wzgledem jakosci ze
szczegblnym uwzglednieniem okresu gwarancji producenta. Zasady dokonywania takiej
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kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

ST-A.17.6.3 Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami wyszczegdlnionymi w

rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatéw i rozwigzan systemowych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien zostac o nich poinformowany.

Badania powinny obejmowac, co najmniej sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw oraz wykonanych robét z
dokumentacjg projektowsa,

e wfasciwego ustawienia rusztu,
e réwnosci powierzchni Scianek i obudéw $ciennych,
e wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

e instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw wybudowanych w
strukture sScianek g-k i obudéw sciennych,

Badania jakosci wykonanych robdt montazowych nalezy przeprowadzié, w trakcie
pracy, na wybranych fragmentach robét. Ujawnione i poprawione niedociggniecia
wywierajg wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacja, wymaganiami
producenta materiatéw lub sztukg budowlang technologii wykonania robét dalsze prace
zostang wstrzymane a zle wykonane powtoki usuniete.

Zakres przeprowadzonych badan powinien byc¢ analogiczny do badan w trakcie odbioru
robot.

Zakoniczone fragmenty robdt powinny zosta¢ zaaprobowane przez nadzér. Aprobata
lub wskazanie popetnionych btedéw pozwoli na prawidtowe wykonanie dalszej czesci
prac.

Poniewaz znaczna czesc¢ prac ulega zakryciu (szkielet Scianki, kotwienie Scianki do $cian
murowanych lub zelbetowych, izolacja cieplna) nalezy wykonaé czesciowy odbidr tych
robdét w trakcie budowy.

ST-A.17.6.4 Badania w czasie odbioru roboét

Badania wykonania robdét montazowych scianek szkieletowych i oktadzin $cian
powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w:

e Dokumentacji technicznej,
e Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

e Normach
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e Warunkach technicznych wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy
(Wydane przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu Warszawa wydanie z 2019 lub
pozniejsze.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegoblnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej - sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie
na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci, wysokosci i grubosci
$cianek

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
e technologii wykonywania robot,
e przestrzegania dopuszczalnych odchytek (tolerancja wykonania).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-A.17.6.5 Program zapewnienia jakosci
Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu i sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow
przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

e sposdb magazynowania materiatéw

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-A.17.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Jednostkg przedmiarowa i obmiarowa jest 1m?2.
ST-A.17.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Odbioru robét nalezy dokonywac zgodnie z zatgczonymi normami i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy.
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Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajgcych nastepuje ocena
efektu koncowego. Dokonujgc oceny efektu koricowego nalezy podda¢ ocenie: —
zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian i obudow.

Oceny zgodnosci z projektem dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych,
katownikow, faty o dtugosci 2m, piondw sznurowych lub urzadzen laserowych,

Sprawdzeniu podlega potozenie elementdw suchej zabudowy wzgledem rzutu na
ptaszczyzne podtogi — tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i
krawedzi i faktura widocznych powierzchni.

Tolerancja wymiarowa zostata przedstawiona w tablicy zamieszczonej w rozdziale
dotyczacym tolerancji wykonania robot.

Przy odbiorach robdt nalezy kierowac sie zapisami zamieszczonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy - Polskie
Stowarzyszenie Gipsu wydanie 2019 lub pdzniejsze.

ST-A.17.9 Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

W cenie jednostkowej pozycji kosztorysowej Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie

prace podstawowe, pomochnicze, tymczasowe i towarzyszgce w tym:

dostawe wyrobow podstawowych i pomocniczych na plac budowy
transport materiatéw na miejsce montazu

przygotowanie miejsca montazu

pomiary sprawdzajgce i wyznaczajgce miejsce montazu Scianki
montaz i demontaz rusztowan

wykonanie otwordw do mocowania profili scianki szkieletowej do $cian, posadzki i
stropu

wykonanie robét podstawowych
montaz tasmy na stykach ptyt i szpachlowanie wyrédwnujgce ich potgczen

szpachlowanie $cianek w miejscach zamontowanych wkretéw mocujgcych ptyty do
profili stalowych

osadzenie i obrabianie wszystkich elementdw montowanych w $cianach.

silikonowanie potaczen $cianek z elementami budowlanymi do ktérych zostaty
zamocowane

szpachlowanie wyréwnujgce ptaszczyzny Scianek
gruntowanie $cianek przed malowaniem
uporzadkowanie stanowiska po zakonczeniu prac

inne prace pomocnicze i tymczasowe
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ST-A.17.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.17.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne

Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej
e Ustawy branzowe

Rozporzadzenia
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogélnej

e Rozporzadzenia branzowe

ST-A.17.10.2 Normy branzowe

Numer normy Tytut normy
PN-EN 520+A1:2012 - Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i
wersja polska metody badan
PN-EN 12859:2011 - Ptyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody badan
wersja angielska
PN-EN 12860:2002 — Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i
wersja polska metody badan

PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z
wersja angielska wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie --
Specyfikacja

PN-EN 13165+A2:2016-08 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby
wersja angielska ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13172:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodnosci
wersja polska

PN-EN 13279-1:2009 - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i
wersja polska wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes¢ 2: Metody
wersja polska badan
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 13950:2014-10 -
wersja polska

Ptyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji
cieplnej/akustycznej -- Definicje, wymagania i metody
badan

PN-EN 13963:2014-10 -
wersja angielska

Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14195:2015-02 -
wersja angielska

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do
stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi --
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14303:2016-02 -
wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i
instalacji przemystowych -- Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 14315-2:2013-06 -
wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby
ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki
poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ
-- Czes$¢ 2: Specyfikacja zastosowanych wyrobdéw
izolacyjnych

PN-EN 14496:2017-08 -
wersja angielska

Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplne;j i
akustycznej oraz do ptyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 15283-2+A1:2012 -
wersja polska

Ptyty gipsowe zbrojone wtéknami -- Definicje,
wymagania i metody badan -- Czes¢ 2: Plyty gipsowo-
widknowe

ST-A.17.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentéw

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru systemdéw suchej zabudowy — Polskie
Stowarzyszenie Gipsu Warszawa 2019
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ST-A.18 DZWIGI OSOBOWE

ST-A.18.1 Czes¢ ogodlna

ST-A.18.1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie montazu dzwigéw osobowych.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1

ST-A.18.1.1.1 Kody CPV

CPV 45313100-5 Instalowanie wind

ST-A.18.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych

Rodzaje robét zwigzanych z wykonaniem dzwigéw osobowych:

Montaz dZzwigu osobowego w szachcie zelbetowym

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng czes¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.18.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robét Budowlanych a w
szczegdblnosci:

Rysunki warsztatowe
Transport materiatéow
Przygotowanie miejsca montazu

Potwierdzenie prawidiowego wykonania szybéw windowych razem z
instalacjami

Przeprowadzenie préb dzwigowych
Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robét

Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania
robét podstawowych
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ST-A.18.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.18.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajace, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

v’ Dzwig osobowo —towarowy - urzadzenie stosowane do pionowego przemieszczania
0s6b (materiatow, wyrobow, urzadzen), posiadajagce naped elektryczny lub
hydrauliczny; przemieszczane osoby (materiaty, wyroby, urzgdzenia) znajdujg sie w
kabinie poruszajgcej sie wzdtuz sztywnych prowadnic pionowych (lub nachylonych
w stosunku do pionu pod niewielkim katem) zazwyczaj w szybie diwigowym;
urzadzenie obstuguje przystanki (potocznie ,pietra”),

v’ Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia
dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca
przesuwu,

v’ Ztacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobdw,
elementéw budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem
lub bez tgcznikéw

ST-A.18.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.18.2.1 Uzyte materiaty i wyroby budowlane
Ogodlne informacje znajdujg sie w Ogolnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

ST-A.18.2.2 Wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
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ST-A.18.2.2.1 Materiaty podstawowe
Dzwig osobowy zostanie dostarczony na budowe jako kompletne urzgdzenie wraz ze
wszystkimi elementami koniecznymi do jego montazu i uruchomienia.

Szczegbtowe wymagania podano w opisie architektonicznym do projektu.
ST-A.18.2.2.2 Materiaty uzupetniajgce i pomocnicze

e taczniki,
e Elementy kotwigce
e Uszczelnienia, zwtfaszcza w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych
e  Wszelkie inne elementy niezbedne do montazu wyrobéw wg danych od Producenta
ST-A.18.2.3 Transport wyrobow i materiatéw budowlanych
Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i

Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz
zniszczeniem.

Sposdb przewozenia powinien by¢ precyzyjnie okreslony w instrukcji przez Producenta
i dostosowany do przepiséw przewozowych.

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatow.
ST-A.18.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych i materiatéw
Ogélne warunki przechowywania materiatéw zgodnie z 0Ogdblng Specyfikacja
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okres$lony przez Producenta. Instrukcja powinna by$ dostarczona
odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:
e  Materiaty nalezy sktadowaé zgodnie z zaleceniami Producenta

e Dzwig (winda) moze by¢ dostarczony na budowe dopiero po wykonaniu odbioru
szybu windowego i stwierdzeniu mozliwosci przystgpienia do montazu

e  Woyroby nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, na réwnym podtozu, z dala od Zzrédet ognia.

e W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby nalezy przykrywaé plandeka pod
warunkiem ze dostawca zezwala na taki sposéb magazynowania
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e Przechowywanie elementéw powinno zapewnic¢ statg gotowos¢ uzycia ich do
montazu.

e Przechowywane wyroby nie mogg mie¢ bezposredniego kontaktu z podtozem.

ST-A.18.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania godnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.
Do wykonania montazu dzwigu niezbedne s3a:
e Srodki transportu
e zuraw samochodowy lub wiezowy,
e drobny sprzet budowlany,
e sprzet pomiarowy,
e elektronarzedzia i narzedzia zgodne z zaleceniami Producenta.
ST-A.18.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu
ST-A.18.4.1 Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu
Ogdélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
Skrzynia fadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych
krawedzi i zataman.

ST-A.18.4.2 Transport materiatow

Zgodnie z zaleceniami Producenta.

Wyroby w czasie transportu muszg byé zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi.

Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone na skrzyni tadunkowej tak, aby
nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢
zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

Roztadunek windy i jej transport do miejsca magazynowania i montazu powinien
odbywac¢ sie z udziatem przedstawiciela producenta lub firmy wskazanej przez
producenta przewidzianej do montazu windy.

ST-A.18.5 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegélnych elementoéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow
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technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne

ST-A.18.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdélne wymagania zgodnie z 0golng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych.

ST-A.18.5.2 Wymagania dotyczgce montazu windy
Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie muszg by¢
odnotowane w stosownym dokumencie.
Roboty zwigzane
e Wykonczenie scian i sufitdw wewnetrznych komunikacji,
e Roboty posadzkarskie wewnetrzne komunikacji,
e Roboty instalacyjne — szczegdlnie elektryczne i wentylacyjne
e Roboty zwigzane z wykonczeniem szybu.
ST-A.18.5.3 Warunki przystgpienia do robot
Warunkiem przystgpienia do robét jest odebranie wczesniej wykonanych prac stanu
surowego i wykonczeniowego oraz przygotowanie miejsca montazu.
Wymagane sg rysunki warsztatowe i montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego
technologii montazu, sposobu mocowania elementdéw, detali projektowanych wykonczen
i koloru poszczegdlnych elementéw.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty
oraz wszystkie wymagane probki do akceptacji Zamawiajgcego w terminie nie
naruszajgcym harmonogramu robét budowlanych.

Wszystkie zestawy muszg by¢ atestowane. W przypadku rozwigzan nietypowych
przeprowadzi¢ nalezy certyfikacje jednostkowa.

ST-A.18.5.4 Wykonanie robét

e  Ogdlne warunki wykonania:

v Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z montazem dzwigu nalezy zapoznaé sie
z warunkami istniejgcymi w miejscu instalowania tych wyrobdw i ocenic, czy
zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania robét.

v' Wykonawca potwierdzi z Generalnym Wykonawca lokalizacje otworéw
wentylacyjnych szybu windowego (tak, zeby nie byty one w kolizji z elementami
do montazu dzwigu).
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v

v

Wykonawca dzwigow w odpowiednim czasie (przed rozpoczeciem prac
zwigzanych) potwierdzi prawidtowo$¢ zaprojektowanych elementéw
zwigzanych z montazem dzwigu, a w szczegdlnosci w zakresie:

— konstrukcji: wielkosci szybdéw, podszybia, nadszybia,
— instalacji elektrycznej,
— instalacji wentylacji.

Wykonawca dzwigu przed przystgpieniem do swoich robdt potwierdzi
prawidtowos¢ wykonania powyzszych elementéw.

e Montaz dzwigu

v
v

v

Roboty nalezy wykonywac $cisle wg zalecen Producenta.

Prace montazowe dzwigu bedzie wykonywat producent dzwigu, jego
przedstawiciel lub firma przez niego upowazniona.

Nalezy stosowac¢ systemowe, kompletne rozwigzania, co do doboru
poszczegblnych materiatéw, jak réwniez co do stosowanych akcesoridw i detali
potaczen.

Stosowanie elementéw zamiennych jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu od
Producenta systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilnosci (zgodnosci) i
potwierdzenia zgodnosci ze zwigzanymi Normami.

Nalezy stosowac systemowe tgczniki montazowe i inne akcesoria systemowe.

ST-A.18.5.5 Tolerancja wykonania robét

Wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta dla robét
montazowych dzwigdw osobowych.

Producent dZzwigu bedzie odpowiedzialny za bezusterkowg prace urzadzenia.

ST-A.18.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia.

Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-A.18.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone protokotem

przyjecia.

Wyrdb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.
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Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujaca.

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujgca jezeli:
e  wyréb jest zgodny z:
— obowigzujgcymi regutami technicznymi
— 0g0lng aprobatg techniczng
— 0glblnym $wiadectwem badania nadzoru budowlanego
— lub zgod3 na rozwigzanie indywidualne

e Wyrdb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.
ST-A.18.6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z montazem dzwigéw nalezy oceni¢ stan i
przygotowanie szachtéw windowych do robdt montazowych oraz w przypadku
watpliwosci wykonac badania wyrobow i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

Nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne szachdéw windowych i uzyskaé potwierdzenie
dostawcy dzwigdéw o prawidtowym ich przygotowaniu

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:
e Sprawdzenie stanu wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania szachtow,

e Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z wymiarami podanymi w dokumentacji
projektowe;j,

e Sprawdzenie zgodnosci dostarczonych elementéw diwigu z wymaganiami
projektowym.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiada¢ znak zgodnos$ci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Wszystkie materiaty podstawowe jak rdwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Materiaty dostarczane na plac budowy nalezy kontrolowaé ze szczegdlnym
uwzglednieniem okresu gwarancji producenta.

Zasady dokonywania kontroli powinien ustalié¢ kierownik budowy w porozumieniu z
przedstawicielem Zamawiajgcego.
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ST-A.18.6.3 Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami wyszczegdlnionymi w
rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatéw i rozwigzan systemowych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien zostac o nich poinformowany.

Badania powinny obejmowaé, co najmniej sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych materiatbw / wyrobéw oraz wykonanych robét z
dokumentacjg projektowsq i instrukcjg Producenta,

Badania jakosci wykonanych robdt montazowych nalezy przeprowadzié, w trakcie
pracy, na wybranych fragmentach robét.

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacja, wymaganiami
producenta lub sztukg budowlang technologii wykonania robdt dalsze prace zostang
wstrzymane a zle wykonane elementy usuniete.

Zakres przeprowadzonych badan powinien byc¢ analogiczny do badan w trakcie odbioru
robot.
ST-A.18.6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania wykonania robét montazowych dzwigéw powinny by¢ przeprowadzane w
sposdb podany w zatgczonych normach.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobodw,

e prawidtowosci i bezawaryjnosci dziatania,

e technologii wykonywania robdt,

e przestrzegania dopuszczalnych odchytek (tolerancja wykonania).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-A.18.6.5 Program zapewnienia jakosci

Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

Strona |257



m atjarChitekCi sp. z o0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

e rodzajeiilo$é srodkéw transportu oraz urzadzen do roztadunku i zatadunku,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb magazynowania materiatow,
e sposbbiprocedure pomiaréw i badan,

e legalizacje i sprawdzenie urzadzen, pomiarowych,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-A.18.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Jednostka jest 1 szt. dZzwigu osobowego.
ST-A.18.8 Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Jezeli wszystkie procedury odbioru daty wynik pozytywny to nalezy przyjac¢ ze montaz
dZzwigu wraz robotami wykoniczeniowymi i instalacyjnymi zostat przeprowadzony
prawidtowo.

ST-A.18.9 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
W pozycjach jednostkowej wyceny nalezy uwzgledni¢:

e realizacje i montaz kompletnego dzwigu wraz z catym osprzetem, wykonczeniem
wewnetrznym i zewnetrznym,

e przeprowadzenie préb i odbioréw dzwigowych,
e wszystkie akcesoria, niezbedne do prawidiowego montazu i funkcjonowania

dzwigow.

ST-A.18.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-A.18.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne

Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Ustawy branzowe
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Rozporzadzenia

e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Rozporzadzenia branzowe

ST-A.18.10.2 Normy branzowe

Numer normy

Tytut normy

PN-EN 81-20:2020-8 -
wersja angielska

Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i
instalowania dzwigdw -- Dzwigi przeznaczone do
transportu oséb i towardow -- Cze$é 20: Dzwigi osobowe
i dZzwigi towarowo-osobowe

PN-EN 81-21: 2022-10 -
wersja angielska

Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i
instalowania dZzwigdw -- DZzwigi przeznaczone do
transportu oséb i towardw -- Czes¢ 21: Nowe dzwigi
osobowe i towarowe w istniejgcych budynkach

PN-EN 81-22:2022-02 -
wersja angielska

Zasady bezpieczenstwa dotyczgce budowy i
instalowania dZzwigdw -- DZzwigi przeznaczone do
transportu osdb i towardow -- Cze$é 22: Dzwigi osobowe
i dZzwigi towarowo-osobowe z nachylonym torem jazdy

PN-EN 81-28:2022-11 -
wersja angielska

Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigdéw -- Dzwigi przeznaczone do
transportu osdb i towardw -- Cze$¢ 28: Zdalne
alarmowanie w dzwigach osobowych i dzwigach
towarowo-osobowych

PKN-CEN/TS 81-29 : 2006 -
wersja polska

Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i
instalowania dZzwigdw -- Interpretacje odnoszace sie do
norm od EN 81-20 do EN 81-28 (w tym EN 81-1:1998 i
EN 81-2:1998)

PN-EN 81-58:2022-10
wersja angielska

Zasady bezpieczenstwa dotyczgce budowy i
instalowania dzwigéw -- Badania i préby -- Czes¢ 58:
Préba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

PN-EN 81-40:2021-02
wersja angielska

Zasady bezpieczenstwa dotyczgce budowy i
instalowania dzwigdw -- DZzwigi specjalne do transportu
0soOb i towardw -- Czes¢ 40: Dzwigi schodowe oraz
platformy podnoszgce pochyte dla oséb z ograniczong
zdolnoscig poruszania sie zdolnoscig poruszania sie
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Numer normy

Tytut normy

PN-ISO 4190-6:1997
wersja polska

Dzwigi -- Dzwigi osobowe instalowane w budynkach
mieszkalnych -- Planowanie i dobor

PN-EN 12159:2013-05 -
wersja angielska

Dzwigi budowlane towarowo-osobowe z kabing
prowadzong pionowo

PN-EN 13015+A1: 2008 -
wersja angielska

Konserwacja dzwigdéw i schodéw ruchomych -- Zasady
opracowywania instrukcji konserwacji

PN-EN 81-70+A1 2022 -12 -
wersja angielska

Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigdéw -- Szczegdlne zastosowania
dzwigdéw osobowych i towarowo-osobowych -- Czes¢
70: Dostepnos$¢ dzwigdéw dla oséb, w tym osdb
niepetnosprawnych

ST-A.18.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentow
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ST-A.19 DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA

ST-A.19.1 Czes¢ ogdlna

ST-A.19.1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wyposazenia obiektu.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w

rozdziale ST-0.1.1

ST-A.19.1.1.1 Kody CPV

CPV 454211414
CPV 45421143-8
CPV 45421145-2
CPV 45421151-7
CPV 45421153-1
CPV 45421160-3
CPV 45421147-6
CPV 45421000-4

Instalowanie przegrod
Instalowanie zaston

Instalowanie rolet

Instalowanie kuchni na wymiar
Instalowanie zabudowanych mebli
Instalowanie wyrobéw metalowych
Instalowanie krat

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

ST-A.19.1.1.2 Zakres robé6t budowlanych

e Dostawa i montaz rolet przeciwstonecznych

e Dostawa i montaz drabin

e Dostawa i montaz bramek wejsciowych

e Dostawa i montaz wyposazenia meblowego — lada sprzedazy, kasowa, szafki
depozytowe, szafki w przebieralniach, szatniach

e Dostawa i montaz systemowych scianek WC z drzwiami

e Dostawa i montaz szafek w pomieszczeniu socjalnym oraz innych elementéw

wyposazenia

e Dostawa i montaz wyposazenia pomieszczen odnowy biologicznej

e Dostawa i montaz stolikéw i krzeset oraz wyposazenia baru

e Dostawa i montaz wyposazenia zaplecza sanitarnego

e Dostawa i montaz wyposazenia pomieszczenia ratownika

e Dostawa i montaz wyposazenia gabinetu lekarskiego

e Dostawa i montaz wyposazenia hali basenowej
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e Dostawa i montaz wyposazenia Sali fitness

e Dostawa i montaz wyposazenia sauny

e Dostawa i montaz wyposazenia czesci administracyjno-biurowe;j
e Pozostate wyposazenie zgodne z projektem

Opis architektoniczny znajdujacy sie w PW stanowi integralng cze$é specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-A.19.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z Ogblng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych a w
szczegoblnosci:
e Rysunki warsztatowe
e Transport materiatow
e Przygotowanie miejsca montazu

e Potwierdzenie prawidtowego wykonania miejsca montazu wraz z niezbednymi
instalacjami

e Przeprowadzenie prob zamontowanych wyrobéw
e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robét
e Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszgce niezbedne dla wykonania
robét podstawowych
ST-A.19.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-A.19.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajace, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

v/ Roleta — zastona przeciwstoneczna wewnetrzna lub zewnetrzna zwijana,
zamontowana przed oknem lub na oknie lub miedzy szybami lub gdziekolwiek w
obrebie wewnetrznej lub zewnetrznej powierzchni budynku, w ktérej rozcigganie i
wcigganie (podnoszenie i opuszczanie) poszycia realizowane jest z uzyciem
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mechanizmu sterujgcego (elektrycznego z uktadem napedowym potgczonym z
systemem sterujgcym)

v’ Poszycie rolety — Cze$¢ wyrobu, wykonana z tkaniny lub innego materiatu, ktdra jest
wprawiana w ruch z uzyciem, mechanizmu sterujgcego, zapewniajgca spetnienie
przez wyrdb jego funkcji

v' Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia
dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca
przesuwu,

v Scianka mobilna — $cianka przesuwna pozwalajgca na podziat pomieszczenia,

v’ Ztacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobdw,
elementéw budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem
lub bez tgcznikéw

ST-A.19.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-A.19.2.1 Uzyte materialy i wyroby budowlane
Ogodlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiIORB

Sposdb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi przez
Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

ST-A.19.2.2 Materiaty podstawowe

e Zestaw wyposazenia budynku zgodny z projektem i ustaleniami z Inwestorem

e Wymagania dla poszczegdlnych elementdw zgodne z projektem i zaleceniami
producentow

ST-A.19.2.3 Materiaty uzupetniajace i pomocnicze

e  Kotki, wkrety, sSruby mocujgce wyrdb do konstrukcji zalezg od rodzaju podtoza i
przewaznie nie nalezg do kompletu wyrobu

e taczniki

e Wszelkie inne elementy niezbedne do montazu wyrobdw wg danych od Producenta
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ST-A.19.2.4 Transport wyrobow

Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i
Odbioru robét Budowlanych.

Wyroby nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz zniszczeniem.
ST-A.19.2.5 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych

Ogdélne warunki przechowywania materiatdw zgodnie z 0gdlng Specyfikacjg
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Wyroby powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem okredlony przez Producenta. Instrukcja powinna by$ dostarczona
odbiorcom.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy:
e Materiaty nalezy sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta

e Nie nalezy sktadowac¢ wyrobéw w warstwach wyzszych niz dwie ze wzgledu na
mozliwos¢ zgniecenia opakowania, ustawienie opakowan zgodnie ze strzatkami na
kartonach.

e Wyroby nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, na réwnym podtozu, z dala od
zrédet ognia.

e Przechowywane wyroby nie mogg mie¢ bezposredniego kontaktu z podtozem.

ST-A.19.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania godnie z 0Ogblng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-A.19.3.1 Wymagania dotyczgce rolet

e $rodki transportu

e rusztowania

e drabiny

e drobny sprzet budowlany,
e sprzet pomiarowy,

e elektronarzedzia i narzedzia zgodne z zaleceniami Producenta
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ST-A.19.4 Wymagania dotyczace srodkoéw transportu
ST-A.19.4.1 Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu
Ogdélne wymagania zgodnie z 0golng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
Skrzynia fadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych
krawedzi i zataman.

ST-A.19.4.2 Transport wyrobow

Zgodnie z zaleceniami Producenta.

Wyroby w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi.

Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone na skrzynitadunkowej tak, aby
nie przesuwaty sie i nie byly uderzane przez inny fadunek. Opakowania nie powinny by¢
zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

ST-A.19.5 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdw roboét
budowlanych, przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne

ST-A.19.5.1 Wymagania dotyczgce wszystkich branz

Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-A.19.5.2 Wymagania dotyczgce montazu elementéw wyposazenia

e Montaz zgodnie z zaleceniami Producentow,
e Montazu dokonuje sie do rownych i suchych powierzchni,

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy ze strefy montazu usung wszystkie
niepotrzebne elementy.

e Elementy wolnostojace — ustawiac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta
ST-A.19.5.3 Warunki przystgpienia do montazu wyrobow

Warunkiem przystgpienia do robét jest odebranie wczesniej wykonanych prac stanu
surowego i wykonczeniowego oraz przygotowanie miejsca montazu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego
technologii montazu, sposobu mocowania elementdéw, detali projektowanych wykonczen
i koloru poszczegdlnych elementéw.
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Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty
oraz wszystkie wymagane probki do akceptacji Zamawiajgcego w terminie nie
naruszajgcym harmonogramu robét budowlanych.

Wszystkie zestawy muszg by¢ atestowane. W przypadku rozwigzan nietypowych
przeprowadzi¢ nalezy certyfikacje jednostkowa.

Przygotowanie do montazu:
e Rozpakowanie wyrobu i sprawdzenie kompletnosci

e Sprawdzenie wymiardw na budowie i poréwnanie ich ze specyfikacjg zamieszczong
na opakowaniu wyrobu.

e Sprawdzenie podtoza pod wzgledem wytrzymatosci, czystosci i rGwnosci.
ST-A.19.5.4 Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania:
e Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta
e Mocowanie odbywa sie za pomocg kotkdw i $rub (typ zalezny do rodzaju podtfoza)

e Wyréb nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem moggcym spowodowaé jego
uszkodzenie

e Uzywanie do montazu substancji mogacych wchodzi¢ w reakcje z elementami
wyrobu jest niedopuszczalne

e Po zamocowaniu wyrobu nalezy przystgpi¢ do podtaczenia napedu i ukfadu
sterowania do wczesniej wykonanej instalacji zasilajgcej i sterujgcej Podtaczenie do
instalacji elektrycznej musi wykonac elektryk posiadajgcy uprawnienia elektryczne.

e  Przed uruchomieniem wyrobu nalezy wykona¢ pomiary elektryczne

e Po wykonaniu montazu nalezy sprawdzi¢ poprawne dziatanie wyrobu i wykona¢
regulacje wytgcznikéw krancowych

e Montaz powinien zosta¢ zlecony dostawcy wyrobu lub firmie przez niego
akceptowalnej posiadajgcej doswiadczenie w montazu tego rodzaju wyrobdw.

ST-A.19.5.5 Tolerancja wykonania robét

Wymagania zgodnie z zatgczonymi Normami i instrukcjami Producenta dla montazu i
uruchomieniu rolet oraz Scianek mobilnych.

ST-A.19.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i roboét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdélne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.
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ST-A.19.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia.

Wyréb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnos$ci wydanego przez jednostke
certyfikujaca.

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujaca jezeli:
e  wyrdb jest zgodny z:
— obowigzujgcymi regutami technicznymi
— 0g0lng aprobata techniczng
— 0gllnym $wiadectwem badania nadzoru budowlanego
— lub zgoda na rozwigzanie indywidualne

e Wyrdb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Za kompletnos¢ dostarczanych na budowe wyrobdw odpowiada dostawca wyrobu.
ST-A.19.6.2 Badania przed przystgpieniem do montazu wyrobu

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z montazem wyrobu nalezy ocenic¢ stan i
przygotowanie elementéw konstrukcyjnych do ktdrych wyroby bedg mocowane.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e Sprawdzenie stanu wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania powierzchni do ktérych
ma nastgpi¢ montaz.

e Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw rolet z rzeczywistymi wymiarami otwordéw
okiennych.

e Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw scianek mobilnych z rzeczywistymi wymiarami
otwordw w miejscu wbudowania.

e Sprawdzenie doprowadzenia instalacji zasilajacej i sterujacej do miejsc zgodnych z
projektem.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.
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Wszystkie materiaty podstawowe jak rdwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Wyroby dostarczane na plac budowy nalezy kontrolowaé takze pod wzgledem okresu
gwarancji producenta.

Zasady dokonywania kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
przedstawicielem Zamawiajgcego
ST-A.19.6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami wyszczegdlnionymi w
rozdziale dziesigtym i wymaganiami producenta materiatdw i rozwigzan systemowych.

Wyniki badan powinny byé wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien zostac o nich poinformowany.

Badania powinny obejmowac, co najmniej sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw oraz wykonanych robét z
dokumentacjg projektowsq i instrukcjg Producenta,

Badania jakosci wykonanych robdt montazowych nalezy przeprowadzié, w trakcie
pracy, na wybranych fragmentach robot.

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacjg, lub sztukg budowlang
technologii wykonania robét dalsze prace zostang wstrzymane a Zle wykonane elementy
usuniete.

Zakres przeprowadzonych badan powinien by¢ analogiczny do badan w trakcie odbioru
robot.
ST-A.19.6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania wykonania robét montazowych wyrobu powinny byé przeprowadzane w
sposdb podany w instrukcji producenta i zatgczonych normach.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegodlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

e prawidtowosci i bezawaryjnosci dziatania,

e technologii wykonywania robot,

e przestrzegania dopuszczalnych odchytek (tolerancja wykonania).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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ST-A.19.6.5 Program zapewnienia jakosci
Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robot
Budowlanych
e wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
e rodzajeiilo$é srodkéw transportu oraz urzadzen do roztadunku i zatadunku

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb magazynowania materiatow
e sposébiprocedure pomiaréw i badan,
e legalizacje i sprawdzenie urzadzen, pomiarowych

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-A.19.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Jednostka obmiaru zostata podana w przedmiarze robét.
ST-A.19.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Jezeli wszystkie procedury odbioru daty wynik pozytywny to nalezy przyjac¢ ze montaz
wyrobu wraz robotami wykonczeniowymi i instalacyjnymi zostat przeprowadzony
prawidtowo.

ST-A.19.9 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
W pozycjach jednostkowej wyceny nalezy uwzgledni¢:

e realizacje i montaz kompletnego wyrobu wraz z catym osprzetem, wykoriczeniem
wewnetrznym i zewnetrznym,

e przeprowadzenie préb i odbioru wyrobu,

e wszystkie akcesoria, niezbedne do prawidiowego montazu i funkcjonowania
wyrobu.

ST-A.19.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
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ST-A.19.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne

Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej
e Ustawy branzowe

Rozporzadzenia
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Rozporzadzenia branzowe

ST-A.19.10.2 Normy branzowe

Numer normy Tytut normy

miekkim i ciezkim

PN-EN 949:2000 - wersja Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje --
polska Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem

PN-EN 1932:2013-09 - Zastony zewnetrzne i zaluzje -- Odpornos¢ na obcigzenie
wersja angielska wiatrem -- Metody badan i kryteria osiggéw

PN-EN 12216:2018-06 - Zaluzje, zastony zewnetrzne, zastony wewnetrzne --
wersja angielska Terminologia, stownik i definicje

z bezpieczenstwem

PN-EN 13120+A1:2014-04 | Zastony wewnetrzne -- Wymagania eksploatacyjne tacznie

PN-EN 13527:2005 - Zaluzje i zastony -- Pomiar sity operacyjnej -- Metody
wersja polska badan

PN-EN 13561:2015-07 - Zastony zewnetrzne i markizy -- Wymagania

wersja angielska eksploatacyjne tacznie z bezpieczenstwem

PN-EN 13659:2015-07 Zaluzje tacznie z zaluzjami listewkowymi zewnetrznymi --

Wymagania eksploatacyjne tacznie z bezpieczenstwem

PN-EN 14501:2021-08 - Zastony i zaluzje -- Komfort cieplny i wizualny --
wersja angielska Wiasciwosci eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN ISO 52022-3:2017- | Energetyczne witasciwosci uzytkowe budynkéw --

09 - wersja polska Wiasciwosci cieplne, stoneczne i o$wietlenia Swiattem
dziennym komponentéw i elementéw budynku -- Czes¢ 3:
Szczegdtowa metoda obliczania charakterystyk
stfonecznych i oswietlenia swiattem dziennym urzadzen
ochrony przeciwstonecznej w potgczeniu z oszkleniem
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Numer normy Tytut normy

PN-EN ISO 10140-2:2021- | Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej

10 wersja angielska elementéw budowlanych -- Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci
od dzwiekéw powietrznych

PN-EN 15254-3:2019-12 Rozszerzone zastosowanie wynikéw badan odpornosci

wersja angielska ogniowej -- Sciany nienosne -- Cze$¢ 3: Lekkie $ciany
dziatowe

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw

budynkdéw -- Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien

ST-A.19.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentow
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